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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo  di  sbancamento  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da eseguirsi in ambito
01.01.01.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non

superior ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di
adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 76 5́09,94 5,18 396 3́21,49 10 8́59,21 2,740

2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.05.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di

sbancamen ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione
di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO m³ 32 4́46,55 5,87 190 4́61,25 25 5́02,76 13,390

3 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a
01.02.02 profondità maggiore di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo,

dall'orlo del  ... ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità. - per ogni m³
10% del relativo prezzo (Percentuale del 10.00% )

SOMMANO m3 10 2́58,38 0,59 6 0́52,44 0,00

4 Compenso per rinterro o ricolmo  degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con
01.02.04 materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spi ... d i

movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per
ogni m³ di materiale costipato

SOMMANO m³ 12 5́62,94 4,83 60 6́79,00 4 7́45,10 7,820

5 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
01.02.05.001 Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il

Comu ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -
1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

SOMMANO m³ x km 205 1́67,60 0,65 133 3́58,94 0,00

6 Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa
01.05.03 delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al

... ima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per
ogni m² di superficie compattata

SOMMANO m² 64 9́05,45 1,10 71́ 395,99 4 9́19,18 6,890

7 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate
01.05.05 specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...

e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni
m³ di rilevato assestato

SOMMANO m³ 20 5́72,88 26,71 549 5́01,62 12 9́68,24 2,360

8 Perforazione  orizzontale  direzionata  per  la  posa  in  opera  di nuove condotte in acciaio
01.07.23.002 o HPDE, realizzata senza scavo a cielo aperto, secondo un tracciato di progetto, per  ...

atte, per lunghezze per singola perforazione fino ad un massimo di 300 m. del diametro
esterno da 201 mm e fino a 400 mm

SOMMANO m 206,00 718,18 147 9́45,08 4 5́86,30 3,100

9 Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello
02.01.16 spessore di cm 30, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico

apparente (vuo ... orre  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte, esclusa la
formazione di architravi e/o cerchiature.

SOMMANO m² 259,44 107,39 27 8́61,26 8 6́23,06 30,950

10 Tramezzi  con  laterizi  forati  e  malta  cementizia  a  300  kg  di cemento per m³ di
02.02.01.002 sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm
SOMMANO m² 7,50 34,16 256,20 99,71 38,920

11 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.002 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,   la

vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 12/15

SOMMANO m³ 113,98 165,45 18 8́57,99 429,96 2,280

12 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.004 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,   la

vibratur ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 16/20

SOMMANO m³ 25,20 174,57 4 3́99,16 95,02 2,160

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1́ 607 0́90,42 72 8́28,54
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 607 0́90,42 72 8́28,54

13 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.006 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,   la

vibratur ... mputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in fondazione lavori edili con C 20/25

SOMMANO m³ 30,00 191,88 5 7́56,40 226,80 3,940

14 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.008 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,   la

vibratur ... mputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in elevazione lavori edili con C 20/25

SOMMANO m³ 9,00 194,01 1́ 746,09 67,92 3,890

15 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe
03.01.02.003 d'esposizione X0   (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1,

XC2 (U ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per
opere in fondazione per lavori edili C32/40

SOMMANO m³ 4 8́53,70 213,41 1́ 035 8́28,12 36 6́68,32 3,540

16 Conglomerato cementizio strutturale leggero per strutture in calcestruzzo armato,
03.01.07 confezionato con 0,7 m³ d'argilla espansa strutturale   3   ÷   12   mm   per   m³   d'impasto,

... avoro eseguito a perfetta regola d'arte, ed escluse le casseforme e le barre d'armatura: -
per lavori edili con C 20/25.

SOMMANO m³ 15,00 268,70 4 0́30,50 440,53 10,930

17 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.001 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per
strutture in calcestruzzo armato  intelaiate

SOMMANO kg 11́ 700,00 2,90 33 9́30,00 6 4́39,91 18,980

18 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

compreso l'on ...  conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in
calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate

SOMMANO kg 1́ 229 1́25,00 2,71 3 3́30 9́28,75 490 6́45,80 14,730

19 Casseforme  per  strutture  intelaiate  in  cemento  armato  ,  di qualsiasi forma e
03.02.02 dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di

controventatura ... to del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 64,00 46,02 2 9́45,28 752,22 25,540

20 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  armati,  di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali, realizz

...   il  tutto  eseguito  a perfetta regola  d'arte,  misurate per  la superficie dei  casseri a
contatto dei conglomerati.

SOMMANO m² 1́ 318,00 38,59 50 8́61,62 7 7́46,22 15,230

21 Fornitura  e collocazione di rete d’acciaio  elettrosaldata  a fili nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non

superiore a  ... i provini ed  il  conferimento  in  laboratorio  per  le  prove  dei  materiali
previste dalle norme vigenti in materia.

SOMMANO kg 289,52 3,45 998,84 144,13 14,430

22 Formazione di solaio piano a camera d'aria, collocato in opera inclinato o in orizzontale,
03.03.03.003 dello spessore complessivo finito non inferiore a 35 cm, in laterizi o blocchi di conglom ...

ttrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’armatura trasversale regolamentare.
per luci da 8,01 m a 10,00 m

SOMMANO m² 100,00 125,13 12 5́13,00 442,96 3,540

23 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti
04.01.01.001 etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi ed or ... i

di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 per trivella
autocarrata – gommata

SOMMANO corpo 1,00 3 3́82,15 3 3́82,15 625,02 18,480

24 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi  natura  e
04.01.02.031 consistenza,  esclusi soltanto  i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello s ...

inamiche, queste ultime a carico dell'Amministrazione: diametro di 1200 mm - formato da
conglomerato cementizio C 32/40.

SOMMANO m 2 4́00,00 367,47 881́ 928,00 12 9́64,34 1,470

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6 9́71́ 939,17 629 9́92,71
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R I P O R T O 6 9́71́ 939,17 629 9́92,71

25 Scapitozzatura di pali di fondazione in cemento armato, per un'altezza di 0,60÷1,00 m
04.01.17.002 circa, eseguita mediante martello demolitore pneumatico o attrezzatura a martinetti

idraulici, ... di   fondazione. Compresa frantumazione ed accatastamento in cantiere del
materiale di risulta.  ø  nominale 801-1500 mm

SOMMANO cad 28,80 147,77 4 2́55,78 543,89 12,780

26 Fornitura,  trasporto  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  con marmette pressate di
05.01.01 cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,

post ... onere per dare l'opera  completa  a  perfetta  regola  d'arte,  escluso  massetto  di
sottofondo da compensarsi a parte.

SOMMANO m² 100,00 42,28 4 2́28,00 1́ 037,55 24,540

27 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non
05.01.10.001 armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0   (UNI 11104), in

ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all’interno degli edifici

SOMMANO m² 82,72 19,99 1́ 653,57 646,05 39,070

28 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da  materiali rispondenti
06.01.01.001 alle norme CNR-UNI 10006,  inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità  ...

.  Misurato  a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per
strade in ambito extraurbano

SOMMANO m³ 9 1́62,18 27,94 255 9́91,31 3 4́55,88 1,350

29 Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli
06.01.02.001 elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,

passante al set ...  a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito
fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

SOMMANO m³ 8 5́06,29 33,28 283 0́89,33 3 1́98,91 1,130

30 Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di collegamento (binder), di
06.01.05.001 pavimentazioni stradali in   ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F ex ...

8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per
ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 86 2́60,00 2,73 235 4́89,80 2 0́25,21 0,860

31 Conglomerato   bituminoso   chiuso   per   strato   di   usura   di pavimentazioni   stradali
06.01.06.001 in   ambito   extraurbano   (strade   di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... 7%

di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m²
e per ogni cm di spessore

SOMMANO m²/cm 25 8́78,00 3,46 89 5́37,88 975,96 1,090

32 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili  estrusi d'alluminio
08.01.01.001 lega  6060  (UNI EN 573-3),  non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polv

... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza  termica  complessiva  non  superiore a  2,6
W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4

SOMMANO m² 11,64 463,29 5 3́92,70 363,47 6,740

33 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito  da  un  primo
09.01.01 strato  di  rinzaffo  da  0,5  cm  e da  un secondo strato sestiato e traversato con ma ...

onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro  finito  a
perfetta  regola d’arte.

SOMMANO m² 288,36 23,38 6 7́41,86 2 5́55,84 37,910

34 Strato  di  finitura  per  esterni  su  superfici  già  intonacate  con intonaco minerale o ai
09.01.10.002 silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ...  spigoli

e angoli,  ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori forti

SOMMANO m² 288,36 39,01 11́ 248,92 2 8́75,22 25,560

35 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  lavabile  di  resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o

delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 576,72 5,89 3 3́96,88 1́ 210,99 35,650

36 Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
12.01.01 impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con

rego ... elle superfici,  sia piane che inclinate,  e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 100,00 8,66 866,00 415,07 47,930

37 Impermeabilizzazione  con  membrana  bituminosa  a  base  di bitume distillato e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7 8́73 8́31,20 649 2́96,75
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 7 8́73 8́31,20 649 2́96,75

12.01.05 copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al
compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare
l'opera  completa  a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 100,00 24,89 2 4́89,00 276,53 11,110

38 Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con membrana bituminosa a
12.01.07 base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici " metallocene "  ( POE ) formulati in ...

ma di 20 cm, tiri  in  alto  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera completa a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 100,00 27,26 2 7́26,00 276,69 10,150

39 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di  qualsiasi genere
13.08.01 e diametro,  con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da ca ...

ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.

SOMMANO m³ 5 5́47,04 27,35 151́ 711,54 8 3́74,48 5,520

40 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo
14.03.22.004 in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamen

...  segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori
di fissaggio. lunghezza 3,0  m

SOMMANO cad 24,00 144,72 3 4́73,28 765,51 22,040

41 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
15.04.13.001 fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi

... ve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte. per diametro da 80 mm

SOMMANO m 32,00 29,58 946,56 255,19 26,960

42 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione,
19.07.06 filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a ...

to in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - per
m² di superficie coperta

SOMMANO m² 45 8́10,90 9,93 454 9́02,24 60 8́65,92 13,380

43 Recinzione di cantiere alta cm 200,   adeguatamente ancorata a struttura portante in legno
26.01.27 o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica op

... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m² 1́ 000,00 48,95 48 9́50,00 3 9́89,43 8,150

44 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
26.01.30 accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ...

ancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
l'intera durata dei lavori.

SOMMANO m² 60,00 50,26 3 0́15,60 1́ 196,59 39,680

45 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili,
26.01.33 cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... rti

non più idonee; l'accatastamento   e  l'allontanamento  a   fine  fase  di  lavoro. Misurato a
metro posto in opera.

SOMMANO m 500,00 4,07 2 0́35,00 472,32 23,210

46 Cassetta  antincendio  UNI  45,  con  componenti  conformi  alle norme UNI vigenti, in
26.02.01 lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, c

... ncia a leva in ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere.

SOMMANO cad 2,00 176,00 352,00 23,62 6,710

47 Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza costruite
26.02.10 secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz.

Batteria al  ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto. Per tutta la durata delle lavorazioni.

SOMMANO cad 2,00 122,73 245,46 4,52 1,840

48 Segnaletica  di  sicurezza  e  di  salute  sul  luogo  di  lavoro  da utilizzare all'interno e
26.03.01.008 all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avverti ...  durata

del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. ottagono in lamiera o alluminio,
larghezza cm 90,00

SOMMANO cad 2,00 118,63 237,26 1,90 0,800

49 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e
26.03.02.002 all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al

COMMITTENTE: 
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fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni
cm 100,00 x 140,00

SOMMANO cad 2,00 73,20 146,40 3,15 2,150

50 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie
26.03.04 ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per

la  ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad 12,00 35,61 427,32 11,32 2,650

51 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro
26.03.05 delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per

il fis ... urata della fase di lavoro,   al   fine   di   garantire   la   sicurezza   dei   lavoratori. -
per ogni mese di impiego

SOMMANO cad 2,00 53,27 106,54 3,77 3,540

52 Estintore   portatile   in   polvere,   tipo   omologato,   fornito   e mantenuto nel luogo
26.05.01.001 indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata dell ...

l'utilizzo  temporaneo  dell'estintore,   al  fine  di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg
6 classe 34A 233BC

SOMMANO cad 2,00 67,15 134,30 3,77 2,810

53 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in
26.06.01 polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,  ...

o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 30,00 11,51 345,30 0,00

54 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano,
26.06.02 mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 30,00 18,95 568,50 0,00

55 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da
26.06.04 polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni

inter ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 30,00 0,95 28,50 0,00

56 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla
26.06.09 foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore ... tivo

in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo al paio.

SOMMANO cad 30,00 2,16 64,80 0,00

57 Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due
26.06.11 taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usa ...

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni inter ferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 30,00 40,61 1́ 218,30 0,00

58 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone poliestere,
26.06.12 completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolab ... o

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 30,00 81,21 2 4́36,30 0,00

59 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
26.07.01.001 completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico

e  ... acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10
addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 424,36 424,36 166,01 39,120

60 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
26.07.01.002 completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico

e  ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 5,00 148,89 744,45 0,00

61 Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.001 costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di

impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per

COMMITTENTE: 
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ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego
SOMMANO cad 1,00 539,41 539,41 166,03 30,780

62 Locale   spogliatoio   delle   dimensioni   approssimative   di   m 4,00x2,20x2,40,
26.07.02.002 costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di

impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 5,00 263,95 1́ 319,75 0,00

63 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.001 monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e

idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni
10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 668,00 668,00 166,00 24,850

64 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un
26.07.03.002 monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e

idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 5,00 392,53 1́ 962,65 0,00

65 Locale  servizi  di  cantiere  (riunioni  di  coordinamento, formazione ed informazione,
26.07.05.001 ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un

monoblocco  ...  oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per
ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 683,56 683,56 196,32 28,720

66 Locale  servizi  di  cantiere  (riunioni  di  coordinamento, formazione ed informazione,
26.07.05.002 ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un

monoblocco  ...  per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 5,00 415,50 2 0́77,50 0,00

67 Box  in  lamiera  ad  uso  materiali  pericolosi  e  speciali  della larghezza approssimativa
26.07.06.001 di m 2,50, costituito da struttura di acciaio   zincato,   con   tetto   a   due   pen ... stero  per

dare  l'opera  compiuta  a  perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo
mese d’impiego

SOMMANO cad 1,00 242,40 242,40 120,79 49,830

68 Box  in  lamiera  ad  uso  materiali  pericolosi  e  speciali  della larghezza approssimativa
26.07.06.002 di m 2,50, costituito da struttura di acciaio   zincato,   con   tetto   a   due   pen ...  per  dare

l'opera  compiuta  a  perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese
successivo al primo

SOMMANO cad 5,00 12,67 63,35 0,00

69 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI
26.07.07 EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ...

pianti  autorizzati.  Valutato  al  mese  o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. -
per ogni mese d'impiego

SOMMANO cad 18,00 670,86 12 0́75,48 425,06 3,520

70 Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 18/30kV  tipo ARE4H5RX (1x3x95) in
NP.01 alluminio elicoidale da 400 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di

cantier ... egola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i
materiali occorrenti nelle connessioni.

SOMMANO m 19 8́83,00 35,07 697 2́96,81 0,00

71 Fornitura e messa in opera di Terna Cavi MT 26/45kV tipo ARE4H5RX  (1x3x95)  in
NP.02 alluminio elicoidale da 400 mmq, compreso il trasporto del materiale all'interno dell'area di

cantie ... egola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i
materiali occorrenti nelle connessioni.

SOMMANO m 8 4́20,00 38,12 320 9́70,40 0,00

72 Fornitura, trasporto e collocazione di aerogeneratore ad asse orizzontale con rotore tripala
NP.03 e potenza nominale di 6000 kW, compreso il nolo per tutta la durata dei lavori di Gru p ...

ità interna ed esterna del
parco, la costituzione di piazzole e le fondazioni. Prezzo computato a corpo per singola
WTG.

SOMMANO MW 39,60 700 0́00,00 27 7́20 0́00,00 0,00

73 Fornitura e messa in opera di  corda di rame nuda da 50 mmq, compreso il trasporto del
NP.04 materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la

collocaz ... gola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i
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materiali occorrenti nelle connessioni.
SOMMANO m 28 3́03,00 9,01 255 0́10,03 0,00

74 Fornitura e messa in opera di  Cavo ottico DW 106 12 fibre SM, compreso il trasporto del
NP.05 materiale all'interno dell'area di cantiere, il carico e/o scarico del materiale, la colloc ...

regola d'arte. Nella voce s'intende inclusa e compensata a ml i costi di tutti i materiali
occorrenti nelle connessioni.

SOMMANO m 28 3́03,00 6,75 191́ 045,25 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 37 7́55 5́14,80 727 0́61,67 1,926

T O T A L E   euro 37 7́55 5́14,80 727 0́61,67 1,926
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 37 7́55 5́14,80 727 0́61,67 1,926

M:001 Livellamenti strade e piazzole -.Viabilità -  canali smalt. acque euro 1́ 728 1́12,65 93 0́68,43 5,386
M:002 Fondazioni - Plinti - Pali euro 5 5́54 6́97,84 560 4́50,40 10,090
M:003 Cavidotti euro 2 5́37 4́65,60 39 3́47,38 1,551
M:004 Fonitura aerogeneratori euro 27 7́20 0́00,00 0,00 0,000
M:005 Cabine - opere strutturali - Finiture euro 134 1́26,22 27 2́44,86 20,313
M:006 Sicurezza (opere civili) euro 81́ 112,49 6 9́50,60 8,569

TOTALE  euro 37 7́55 5́14,80 727 0́61,67 1,926

 
    Data, 21/03/2023

Il Tecnico
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