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TEN Project 
Sede legale ed operativa: loc. Chianarile zona industriale - 82010 San Martino Sannita (BN) - Sede Operativa: Via Alfonso la Cava 114 - 71036 Lucera (FG) 2 

descrizione spese
1 Importo lavori di realizzazione dell'intervento 2,382,598,895.28€          
2 Oneri per la sicurezza 71,477,966.86€                

TOTALE LAVORI 2,454,076,862.14€          

3 rilievi, accertamenti, indagini e monitoraggi 7,147,796.69€  
4 imprevisti 24,540,768.62€                
5 acquisizione aree 9,793,653.72€  
6 spese tecniche relative alla progettazione ai fini autorizzativi ed esecutivi, 

inclusi il coordinamento della sicurezza in fase di costruzione , direzione 
lavori e assistenza giornalierà e contabilità

47,651,977.91€                

7 spese per attività di consulenza o di supporto 23,825,988.95€                
8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

1,191,299.45€  

TOTALE INVESTIMENTO 2,568,228,347.48€          

9 I.V.A  al 22% (voci nn.3, 6, 7, 8) 17,559,753.86€                
10 I.V.A al 10% (voci nn. 1, 2, 4) 247,861,763.08€              

TOTALE INVESTIMENTO COMPRESO IVA 2,833,649,864.41€          

Quadro economico dell'intervento

IMPIANTO DI PRODUZIONE  DI ENERGIA ELETTRICA OFFSHORE DA FONTE EOLICA 
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