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STIMA DEI COSTI

FATTORIA SOLARE ROGGIA BARDESA
AREA: ROA-ROASIO

CODICE |DESCRIZIONE | IMPORTO NETTO IVA % IMPORTO LORDO

A  |Costo dei lavori
Al Opere di predisposizione dell'area 66.150,00 € 10% 72.765,00 €
A2 Viabilita interna ed esterna al sito 671.175,00 € 10% 738.292,50 €
A3 Illuminazione e videosorveglianza 62.100,00 € 10% 68.310,00 €
A4 Apparecchiature tecniche 4.574.170,00 € 10% 5.031.587,00 €
A5 Opere civili 396.644,55 € 10% 436.309,01 €
A.6 Realizzazione impianto 1.257.755,00 € 10% 1.383.530,50 €
A7 Opere di connessione impianto di rete 1.055.645,70 € 10% 1.161.210,27 €
A.8 Oneri sicurezza 45.000,00 € 22% 54.900,00 €
A.9 Mitigazione e compensazione - Impianto 98.023,64 € 10% 107.826,00 €
A.10 Mitigazione e compensazione - Stazione elettrica 9.729,00 € 10% 10.701,90 €
Totale costo dei lavori 8.236.392,89 € 9.065.432,18 €

B Spese generali

B.1 Redazione progetto e SIA 40.000,00 € 22% 48.800,00 €
B.2 Monitoraggio ambientale 36.960,00 € 22% 45.091,20 €
B.3 Collaudo 20.000,00 € 22% 24.400,00 €
B.4 Spese varie 40.000,00 € 22% 48.800,00 €

Totale spese generali

136.960,00 €

167.091,20 €

TOTALE COSTI IMPIANTO (A + B)

8.373.352,89 €

9.232.523,38 €
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