



N.B.: PER LA TABELLA MATERIALI FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO: L0703213E160M000TV01

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABRICA
SS. 76 "VAL PESINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABBRANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|--------------------|--------------------|-----------|-------------|------|-----|---------|----------|------|-------|------|----|--------|-----|----|---|--|
| CONTRAENTE GENERALE: | | Il Responsabile del Contratto Generale: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE: Partecipazioni Italia S.p.A. | | ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IL PROGETTISTA: Dot. Ing. Salvatore Lieto <small>Ordine degli Ingegneri Prov. di Macerata (1147)</small> | | IL PROGETTISTA: Dot. Ing. Antonio Tosani <small>Ordine degli Ingegneri Prov. di Macerata (1147)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ignazio Farotti | | IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN/ IL DIRETTORE DEI LAVORI: FASE DI ESECUZIONE: Ing. Vincenzo Pardo Ing. Peppino Marascio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE <small>7° Strada Nazionale - Caschettomonte Nord - Caschettomonte Sud 4° Strada Nazionale - Caschettomonte Sud - Istituto S377 e Muccia</small> | | SCALA: 1:50 DATA: Novembre 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codice Unico di Progetto (CUP) F12C0300050021 (assegnato CIPR 20.04.2015) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CODICE ELABORATO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Open</td><td>Tratto</td><td>Sezione</td><td>CIP</td><td>WBO</td><td>Ed. No.</td><td>F. Prop.</td><td>Rev.</td> </tr> <tr> <td>L0703</td><td>213E</td><td>16</td><td>OM0102</td><td>TV1</td><td>01</td><td>C</td><td></td> </tr> </table> | | | | Open | Tratto | Sezione | CIP | WBO | Ed. No. | F. Prop. | Rev. | L0703 | 213E | 16 | OM0102 | TV1 | 01 | C | |
| Open | Tratto | Sezione | CIP | WBO | Ed. No. | F. Prop. | Rev. | | | | | | | | | | | | |
| L0703 | 213E | 16 | OM0102 | TV1 | 01 | C | | | | | | | | | | | | | |
| Rev. | Descr. | Disegnato | Calcolato | Controllato | Approvato | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Marzo 2021 | Emissione P. E. | Progr. | M. Santì | S. Lieto | A. Grimaldi | | | | | | | | | | | | | |
| B | Sett. 2021 | Emissione o seguito istruttoria ANAS | Progr. | M. Santì | S. Lieto | A. Grimaldi | | | | | | | | | | | | | |
| C | Novem. 2021 | Emissione Progetto di Dettaglio | Tecnoprogettazione | Tecnoprogettazione | A. Tosani | S. Lieto | | | | | | | | | | | | | |