



PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO L070321E0100000RELO6



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABRICA
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PERIZIA DI VARIANTE

CONTRAENTE GENERALE: DIRPA 2 S.c.a.r.l.		Il Responsabile del Contratto Generale:																			
PROGETTAZIONE: Partecipazioni Italia S.p.A.		ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE: TECNOSTRUTTURE S.r.l.																			
IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Salvatore Listo Ordine degli Ingegneri Prov. di Macerata n.1117		IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Antonio Tosiani																			
IL GEOLOGO: Geol. Alessandro Babbin Ordine degli Ingegneri Prov. di Macerata n.102																					
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Iginio Fanoni																					
2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE F. Stralcio Sanseverino - Castelnuovo Nord - Castelnuovo Sud F. Stralcio Sanseverino - Castelnuovo Sud - Innesco S577 - Macerata OPERE D'ARTE MINORI VASCHE DI PRIMA PIOGGIA Asse principale - Presidio PF25 a Pk 9+770 Str - Stralcio plan., sezioni e carpenti Maggio 2022			SCALA: I-varie DATA:																		
Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000090021 (assegnato C/PE 20/04/2015)																					
CODICE ELABORATO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Plan</td> <td>Disegn</td> <td>Secc</td> <td>Ver</td> <td>Mod</td> <td>Aut</td> <td>Rev</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>0</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </table>				Plan	Disegn	Secc	Ver	Mod	Aut	Rev	L	0	7	0	3	2	1				
Plan	Disegn	Secc	Ver	Mod	Aut	Rev															
L	0	7	0	3	2	1															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Rn.</th> <th>Data</th> <th>Descrizione</th> <th>Redatto</th> <th>Coordinato</th> <th>Approvato</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Sett. 2020</td> <td>Emissione PE</td> <td>PROGIN</td> <td>M. Sant</td> <td>S. Lito</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Maggio 2022</td> <td>Emissione a seguito istruttoria ANAS</td> <td>Tecnostrutture</td> <td>A. Tosiani</td> <td>S. Lito</td> </tr> </table>				Rn.	Data	Descrizione	Redatto	Coordinato	Approvato	A	Sett. 2020	Emissione PE	PROGIN	M. Sant	S. Lito	B	Maggio 2022	Emissione a seguito istruttoria ANAS	Tecnostrutture	A. Tosiani	S. Lito
Rn.	Data	Descrizione	Redatto	Coordinato	Approvato																
A	Sett. 2020	Emissione PE	PROGIN	M. Sant	S. Lito																
B	Maggio 2022	Emissione a seguito istruttoria ANAS	Tecnostrutture	A. Tosiani	S. Lito																