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01.01

capitolo

Condotti

capitolo

Tubazioni interrate

01.01.01

01.01.02

Articolo

Articolo

Tubazione flessibile corrugata HDPE da 63 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamente, in Materialiee non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza
all'impatto 15J. Idonea ad installazione interrata. Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEl 23-80), CEI EN 61836-24
(CEI 23-116), CEI EN 60423, fornito in opera compresi sfridi e giunti.

La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi
accessori. E' compresa la sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei
Materialiei eccedenti, fornito completamente posato, completato e collaudato.

materiale

posa in opera

22 202,43

22202,43

01.01.03

01.01.04

Articolo

Articolo

Tubazione flessibile corrugata HDPE da 160 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamente, in Materialiee non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza
all'impatto 15J. Idonea ad installazione interrata. Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEl 23-80), CEl EN 61836-24
(CEI 23-116), CEI EN 60423, fornita in opera compresi sfridi e giunti.

La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi
accessori. E' compresa la sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei
Materialiei eccedenti, fornito completamente posato, completato e collaudato.

materiale

posa in opera

4 495,00

4 495,00

capitolo

Installazioni a vista

01.01.05

Articolo

01.01.06

Articolo

Tubazione in PVC corrugata rinforzata, diametro esterno63 mm, protezione ai raggi UV, resistenza allo
schiacciamento 450N e minima resistenza all'impatto 2J. Conforme alle normative CElI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEl
EN 61836-24 (CEI 23-116), CEI EN 60423, fornita in opera compresi sfridi e giunti.

La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi
accessori. E' compresa la sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei
Materialiei eccedenti, fornito completamente posato, completato e collaudato.

materiale

posa in opera

5121,90

5121,90

01.02

capitolo

SCAVI

01.02.01

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione di impianto di terra a servizio dei
trasformatori. Dimensioni 300mm di larghezza per 600 mm di profondita. Si intendono compresi la rimozione di
pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua
dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

120,00




01.02.02

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione di impianto di terra a servizio della cabina di
utenza. Dimensioni 300mm di larghezza per 600 mm di profondita. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il
riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli
scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

45,00

01.02.03

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT (fino a 1 circuiti).
Dimensioni 400mm di larghezza per 1100 mm di profondita. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il
riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli
scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

1675,00

01.02.04

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT (fino a 2 circuiti).
Dimensioni 700mm di larghezza per 1100 mm di profondita. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il
riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli
scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

1165,00

01.02.05

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazionecavidotti AC e Dati in bassa tensione.
Dimensioni 550mm di larghezza per 890 mm di profondita. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il
riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli
scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

4915,00

01.02.06

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazionecavidotti TVCC e DC in bassa tensione.
Dimensioni 400mm di larghezza per 650 mm di profondita. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il
riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli
scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

6 058,00

01.02.07

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidottiTVCC, in corrispondenza di attraversamento
stradale. Dimensioni 400mm di larghezza per 830 di profondita. Compresa calottatura in cemento C25 con
spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, il
nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la
segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

18,00

01.02.08

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazionecavidotti TVCC e DC in bassa tensione.
Dimensioni 400mm di larghezza per 650 mm di profondita. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il
riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli
scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

4,50




01.02.09

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidottibassa tensione AC, bassa tensione DC, impianti
speciali, in corrispondenza di attraversamento stradale. Dimensioni 550 mm di larghezza per 890 di profondita.
Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il
riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari
(pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola
d'arte.

posa in opera

18,00

01.02.10

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidottibassa tensione AC, bassa tensione DC, impianti
speciali, in corrispondenza di attraversamento stradale. Dimensioni 550 mm di larghezza per 750 di profondita.
Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il
riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari
(pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola
d'arte.

posa in opera

4,50

01.02.11

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT (fino a 1 circuiti).
Dimensioni 400mm di larghezza per 1100 mm di profondita. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il
riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli
scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

25,00

01.02.12

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT (fino a 2 circuiti).
Dimensioni 700mm di larghezza per 1100 mm di profondita. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il
riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli
scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

35,00

01.02.13

Articolo

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT INCROCI (fino a 1
circuiti). Dimensioni 400mm di larghezza per 1100 mm di profondita. Si intendono compresi la rimozione di pietre,
il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli
scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.

posa in opera

5,00

01.03

Capitulo

Fondazioni

01.03.01

ARTICOLO

cad

Basi ad infissione per pali TVCC (assenza di plinti in cemento). La profondita di infissione sara compresa tra 75 cm e 3
m. i bulloni per ancoraggio dei pali alle basi saranno in acciaio inossidabile AISI 304 e sara eseguito trattamento anti
corrosione in accordo alla norma UNI 2081/2018. Si intende il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso
livellamento terreno dopo I'esecuzione, utilizzo di mezzi meccanici ed ausiliari, riordino e pulizia.

posa in opera

42,00

Fondazione stazione di trasformazione




01.03.02

Articolo

cad

Realizzazione di basamento per la stazione di trasformazione STS. Le fondazioni progettate sono costituite da una
doppia trave continua in cemento armato (dimensioni 6,11 m x 0,45 m) e uno spessore di 35 cm, armata con
armature superiori e inferiori f12 mm. Dalla trave partono 6 pilastri per sostenere I'ITS. Le dimensioni del pilastro
sono alte 1,1 m e 0,45 m per lato, tutte rinforzate con 4 f12 mm negli angoli, 2 f12 mm su entrambe le facce, staffe
f8 mm @ 15 cm dall'ITS alle travi e f6 mm @ 7 cm nelle travi.

Inoltre & presente un serbatoio dell'olio con dimensioni interne di 2,52x2,56x0,76 m. Costituito da una soletta
continua in cemento armato, di spessore 20 cm armata con tondo superiore ed inferiore f12mm @30cm, e le pareti
perimetrali in calcestruzzo, di spessore 20 cm armate con armatura longitudinale e trasversale f10mm @15cm
tondo su entrambe le facce (tamponamento e rinterro ).

posa in opera

4,00

CABINA DI MONITORAGGIO

01.03.03

Articolo

cad

Realizzazione di basamento per la cabina di Comunicazione/Monitoraggio (container da 20')

Esecuzione di 4 basamenti rinforzati di dimensione 0,9 m (lunghezza) x 0,6 m (profondita) x 0,3 m (larghezza). Per
ciascun basamento sara eseguito: scavo da 30 cm, riempimento con 20 cm di ghiaia, getto di uno strato di
calcestruzzo da 10 cm e realizzazione di un plinto in calcestruzzo C25/30 di altezza 20cm armato con doppia rete
elettrosaldata a maglia 30x30cm e sezione @10mm (acciaio B500). Si intendono compresi strumenti e mezzi
meccanici e manuali per le lavorazioni, la rimozione dei Materialei in eccesso, la pulizia. Collegamento a terra
dell'armatura in almeno due punti contrapposti. | plinti saranno perfettamente livellati per il posizionamento del
container sollevato a 30 cm dal piano di campagna. Compresa la fornitura e posa di tubazione rigida in PVC da 400
mm, lunghezza 25 cm, interrata di 5 cm e installata a filo del lato esterno del pavimento per I'ingresso delle
tubazioni.

posa in opera

1,00

Cabina di smistamento

01.03.06

Articolo

cad

Base e trave per cabina di smistamento

Base: Dimensioni* 6,08 x 2,4 m.

Bordo perimetrale in cemento*: 0,4m x 0,10m Scavo in terra di 50 cm su terreno naturale con 100 mm di letto di
sabbia compattato e livellato sul fondo. Non richiede strato di cemento o geotessile.

Trave in calcestruzzo armato: La base sara ricoperta da uno strato di trave in calcestruzzo armato C-20 di 0,4 m per
lato con fibre polimeriche con una profondita di 100 mm (bordo perimetrale del calcestruzzo 0,4 mx 0,10 m)
Compresi mezzi ausiliari e mezzi meccanici e quota proporzionata di componenti speciali per la sua corretta
realizzazione, asportazione del materiale eccedente e pulito, completamente installato secondo dettaglio costruttiv:
approvato, ultimato e collaudato.

Compresa messa a terra dell'armatura, in due punti opposti di essa.

posa in opera

1,00

01.04

STRADE

STRADE INTERNE




01.04.01 Articolo m Strada di tipo 1 posa in opera
Realizzazione di percorso interno di larghezza minima 3m
Scotico del terreno fino ad una profondita di 10 cm.
Posa di strato geotessile tipo TERRAM T 1000 o equivalente in rotoli 4,5 x 100 m.
Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di
ghiaia 40/100 mm con spessore minima di 10cm. Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e 688,00
compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di sabbia 40/0 mm con spessore minima di 10cm.
Eseguito in una o piu fasi in relazione all'avanzamento dei lavori. Misurato sul percorso effettivamente eseguito
01.04.02 Articolo m2 Spazio di manovra per camion m2
Realizzazione di spazio interno di manovra.
Scotico del terreno fino ad una profondita di 10 cm. Distribuzione, irrigazione e compattazione con mezzi meccanici
di uno strato di ghiaia 40/0 mm con spessore minimo 10cm. Eseguito in una o pit fasi in relazione all'avanzamento 1200,00
dei lavori. Ogni onere incluso. Misurato sull'effettiva superficie realizzata.
Strade esterne di accesso
01.04.03 Articolo m Strade esterne posa in opera
Realizzazione di percorso esterno di larghezza minima 4m
Scotico del terreno fino ad una profondita di 10 cm.
Posa di strato geotessile tipo TERRAM T 1000 o equivalente in rotoli 4,5 x 100 m.
Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di
ghiaia 40/80 mm con spessore minima di 10cm. Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e compattazione 55,00
con i necessari mezzi meccanici, di strato di sabbia 40/0 mm con spessore minima di 10cm.
Eseguito in una o piu fasi in relazione all'avanzamento dei lavori. Misurato sul percorso effettivamente eseguito
01.05 Movimenti terra
01.05.01 Articolo m3 Scotico del terreno, per dare allo stesso il livello definito in progetto, realizzato su terreno di consistenza normale,|materiale
con utilizzo di mezzi meccanici e caricamento del Materialee su camion. Il costo non include il trasporto del 6958,16
Materialee di scavo
01.05.02 Articolo m3 Riutilizzo del terreno scavato e raccolta del Materialee di scavo in strati di spessore non superiore a 30 cm, con|materiale
successiva compattazione con mezzi meccanici fino al raggiungimento di una densita a secco conforme agli standard
applicabili e per quanto necessario al raggiungimento del sottofondo. Compresa la successiva redistribuzione del 6916,04

terreno rimosso.




01.05.03 Articolo m3 Trasporto dei Materialei di scavo derivanti da qualsiasi tipo di terreno incluso nell'area di intervento. Il prezzo|Service
include I'attesa in sito durante le operazioni di carico, il viaggio di andata, lo scarico e il viaggio di ritorno, ma non 6637,42
include il caricamento in loco.
0 Snitolo OPER DIA B ST
02.01 Capitolo Cavi di potenza e fibre ottiche
Cavi di stringa
02.01.01 ARTICOLO m Cavo solare 1x6 mm2, conduttore in rame stagnato flessibile class 5, isolamento in mescola LSZH a base di gomma |materiale
reticolata, guaina esterna in mescola LSZH a base di gomma reticolata speciale. Conforme aregolamento CPR peri |posa in opera
prodotti da costruzione e alle normative EN applicabili. Compresi sfridi, installazione con strumenti adatti,
protezione dai bordi taglienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, rimozione del Materialee in 74008,12
eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e collaudato.
02.01.02 ARTICOLO m Cavo solare 1x10 mm2, conduttore in rame stagnato flessibile class 5, isolamento in mescola LSZH a base di gomma |materiale
reticolata, guaina esterna in mescola LSZH a base di gomma reticolata speciale. Conforme aregolamento CPR peri |posa in opera
prodotti da costruzione e alle normative EN applicabili. Compresi sfridi, installazione con strumenti adatti,
protezione dai bordi taglienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, rimozione del Materialee in 17864,03
eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e collaudato.
Cavi AC bassa tensione
02.01.03 Articolo m Cavo unipolare 1x240mm 2 Al tipo ALL GROUND XZ1 per posa direttamente interrata, conduttore in alluminio materiale
isolamento in XLPE e guaina Flamex DMO01, misurato secondo la lunghezza posata, sfridi compresi. Installazione con|posa in opera
strumenti adatti, protezione dai bordi bordi taglientienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, 30040,73
rimozione del materiale in eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e
collaudato.
02.01.04 Articolo m terminale a compressione in alluminio stagnato per cavi da 240 mm? dimensione M10 misurato per ciascun materiale
capocorda eseguito. Ogni onere ed accessorio incluso posa in opera 116,00
02.01.05 Articolo m Cavo unipolare 1x300mm 2 Al tipo ALL GROUND XZ1 per posa direttamente interrata, conduttore in alluminio materiale
isolamento in XLPE e guaina Flamex DMO01, misurato secondo la lunghezza posata, sfridi compresi. Installazione con|posa in opera
strumenti adatti, protezione dai bordi bordi taglientienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, 45061,10
rimozione del materiale in eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e
collaudato.
02.01.06 Articolo m terminale a compressione in alluminio stagnato per cavi da 300 mm? dimensione M10 misurato per ciascun materiale
capocorda eseguito. Ogni onere ed accessorio incluso posa in opera 174,00
Cavi per comunicazione e fibra ottica
02.01.07 Articolo m Cavo dati FTP. categoria 5E, conduttori rigidi 4x2x0,34 mm2, schermatura in nastro di poliestere e rame flessibile materiale
(0.22 mm?) + nastro di poliestere e alluminio con guaina esterna in PVC colore grigio, misurato per I'effettiva posa in opera
lunghezza posata, sfridi compresi. Si intendono compresi nel prezzo oneri, accessori, pezzi speciali, connettori, 420000

protezione contro i bordi taglienti, sigillatura delle tubazioni con schiuma e malta resistente al fuoco, pulizia,
etichettatura su ambo i lati. Completamente posato, finito e collaudato.




02.01.08 Articolo m Cavo di comunicazione in Fibra ottica tipo FIBER MM 62,5/100, misurato per I'effettiva lunghezza posata, sfridi materiale
compresi. Si intendono compresi nel prezzo oneri, accessori, pezzi speciali, connettori, protezione contro i bordi posa in opera
taglienti, sigillatura delle tubazioni con schiuma e malta resistente al fuoco, pulizia, etichettatura su ambo i lati. 7182,30
Completamente posato, finito e collaudato.
02.01.09 Articolo m CavoFG160R16 3G6 0.6/1kV, misurato per |'effettiva lunghezza posata, sfridi compresi. Si intendono compresi nel |materiale
prezzo oneri, accessori, pezzi speciali, connettori, protezione contro i bordi taglienti, sigillatura delle tubazioni con |posa in opera 5364.00
schiuma e malta resistente al fuoco, pulizia, etichettatura su ambo i lati. Completamente posato, finito e collaudato. !
02.01.10 Articolo m Cavo di segnale 16x1,5 mm2 incapsulato in rete di nylon per monitorare i segnali di controllo del DGPT2 (allarme di |materiale
temperatura, allarme di sgancio, sgancio per livello olio, sgancio per pressione) e dei sensori di temperatura del posa in opera
trasformatore (positivo e negativo). La guaina di ogni singola anima del cavo deve essere nera e numerata. Misurato|
per |'effettiva lunghezza posata, sfridi compresi. Si intendono compresi nel prezzo oneri, accessori, pezzi speciali,
connettori, protezione contro i bordi taglienti, sigillatura delle tubazioni con schiuma e malta resistente al fuoco, 1600,00
pulizia, etichettatura su ambo i lati. Completamente posato, finito e collaudato.
Cavi MT
02.01.10 Articolo m Cavo con conduttore in alluminio 1x1x(1x95) mm 2 per tensioni 12/30 kV tipo ARE4H1R o equivalente. Misurato per |Material
I'effettiva lunghezza posata, compresi sfridi, accessori, guaina termorestringente e pezzi speciali. Compreso il Installation 3015.00
trasporto in sito della bobina ed ogni onere ed accessorio necessario a dare il cavo posato, collegato e collaudato. !
02.02.11 Articolo cad Gruppo di terminali diritti o angolari, per cavi di sezione fino a 95 mm 2, tensione di isolamento 36kV. Misurati per |Material
I'effettiva quantita posata. Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, Installation 4,00
completato e collaudato.
02.01.10 Articolo m Cavo con conduttore in alluminio 1x1x(1x240) mm 2 per tensioni 12/30 kV tipo ARE4H1R o equivalente. Misurato Material
per |'effettiva lunghezza posata, compresi sfridi, accessori, guaina termorestringente e pezzi speciali. Compreso il Installation 10470.00
trasporto in sito della bobina ed ogni onere ed accessorio necessario a dare il cavo posato, collegato e collaudato. ’
02.02.11 Articolo cad Gruppo di terminali diritti o angolari, per cavi di sezione fino a 240 mm 2, tensione di isolamento 36kV. Misurati per|Material
I'effettiva quantita posata. Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, Installation 8,00
completato e collaudato.
02.02 Capitolo Connettori e cablaggio moduli
Connettori
02.02.01 Articolo cad Connettore MC4 maschio 6-10 mm?, 1500V. Ogni onere ed accessorio completo per dare il lavoro finito a perfetta |posa in opera 1520.00
regola d'arte, posati e collaudati. !
02.02.02 Articolo cad Connettore MC4 femmina 6-10 mm?, 1500V. Ogni onere ed accessorio completo per dare il lavoro finito a perfetta |posa in opera 152000
regola d'arte, posati e collaudati. !
Connessione moduli
02.02.03 Articolo cad Collegamento di moduli fotovoltaici, misurato per ciascun modulo, compresi accessori di montaggio, corretto posa in opera
serraggio dei cavi ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 39520,00




02.02.04 Articolo cad Barre in acciaio inossidabile , spessore 0.3 mm, larghezza 7 mm e lunghezza 450 mm, misurate per ogni elemento |materiale
installato, compresi accessori di montaggio ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario, compresa la mano posa in opera
d'opera necessaria al tipo di installazione ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a 2066,00
perfetta regola d'arte e collaudato.
02.02.05 Articolo cad Confezione di fascette in nylon, resistenti ai raggi UV, spessore 1mm, larghezza 5 mm e lunghezza minima 350 mm, |materiale
misurate per ogni elemento installato, compresi accessori di montaggio ed ogni ulteriore onere ed accessorio posa in opera
necessario, compresa la mano d'opera necessaria al tipo di installazione ed ogni ulteriore onere ed accessorio 2350,00
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e collaudato.
02.03 Capitolo Impianto di terra
Cavi isolati
02.03.01 Articolo m Cavo isolato 1x25 mm2 in rame, isolamento 600/1500 V, isolante XLPE e guaina esterna termoplastica tipo XZ1 per |materiale
interramento diretto. Compresi terminali da 25 mm2. Ogni onere ed accessorio necessario incluso, compresa posa in opera
protezione contro i bordi taglienti, sigillatura dei tubi con schiuma e malta resistente al fuoco, pulizia, etichettatura 162,15
ad ogni capo del cavo. Posato, collegato e collaudato.
02.03.02 Articolo cad Terminale in alluminio per cavo da 25 mm? dimensione M10. Misurato per ogni pezzo installato,compreso il grasso |materiale
conduttivo tra i terminali e il quadro di connessione e il materiale dielettrico, anti-umidita e anticorrosione sulla posa in opera 1701.00
superficie. Compresa guaina termorestringente (nera e rossa), pulizia. Completamente posato, collegato e ’
collaudato.
Conduttori nudi
02.03.03 Articolo m Conduttore nudo in corda di rame 1x35mm? Cu (HDC) misurato per la quantita effettivamente realizzata. Ogni onerdmateriale
ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Posato, collegato e collaudato. posa in opera 16884,30
02.03.04 Articolo m Conduttore nudo in corda di rame 1x50mm? Cu (HDC) misurato per la quantita effettivamente realizzata. Ogni onerdmateriale
ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Posato, collegato e collaudato. posa in opera 720,00
Puntazze e collegamenti
02.03.05 Articolo cad Puntazza in acciaio, 1.5m di lunghezza, @14.2 mm misurata per ogni installazione effettuata. Ogni onere ed materiale
accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi collegamenti e collaudo. posa in opera 217,00
02.03.06 Articolo cad Esecuzione di saldatura esotermica tra puntazza e cavo in rame nudo da 35mm2. Ogni onere ed accessorio materiale
compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso collaudo. posa in opera 51,00
02.03.07 Articolo cad Connettore a crimpare per corda di rame nudo da 25 mm 2 - 50 mm 2, misurati per ogni installazione effettuata. materiale
Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso collaudo. posa in opera 1774,00
02.03.08 Articolo cad Connettore a crimpare per corda di rame nudo da 35 mm 2, misurati per ogni installazione effettuata. Ogni onere ed|materiale
accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso collaudo. posa in opera 126,00
02.04 Capitolo Installazione di apparecchiature e collegamenti

Installazione di quadri elettrici e sensori




02.04.01 Articolo cad Installazione dei quadri per impianto di comunicazione e conFollo, sistemazione delle porte, pulizia interna ed materiale
esterna, serraggio per garantire il grado di protezione IP, collegamento di cavi, messa a terra e sensori. Ogni onere |posa in opera 4.00
ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perffetta regola d'arte e il quadro cablato, funzionante e !
collaudato.
02.04.02 Articolo cad Installazione e collegamento di antenna Wifi, compreso montante in alluminio da 1,8 m e fissaggi @ 32mm. materiale
Compreso collegamento a terra tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di |posa in opera
fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 5,00
d'arte. Installata, etichettata, funzionante e collaudata.
02.04.03 Articolo cad Installazione e collegamento di antenna GSM. Comprese tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavidi |materiale
collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavordposa in opera 1.00
finito a perfetta regola d'arte. Installata, etichettata, funzionante e collaudata. ’
02.04.04 Articolo cad Installazione di piranometro, regolazione di orientamento ed inclinazione. Comprese tubazioni resistenti ai raggi U\ materiale
per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio posa in opera 4.00
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. !
02.04.05 Articolo cad Installazione e collegamento di sensore di pulizia moduli. Comprese tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio |materiale
dei cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola |posa in opera 2,00
d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato.
02.04.06 Articolo cad Installazione e collegamento di sensore di temperatura ambiente. Comprese tubazioni resistenti ai raggi UV per materiale
passaggio dei cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a posa in opera 200
perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. ’
02.04.07 Articolo cad Installazione e collegamento di sensore di temperatura sul modulo fotovoltaico. omprese tubazioni resistenti ai materiale
raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro |posa in opera 6.00
finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato. !
02.04.08 Articolo cad Installazione e collegamento di stazione meteo, compreso montante in alluminio da 3 m e fissaggi 60-76 mm. materiale
Compreso collegamento a terra tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di |posa in opera
fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 2,00
d'arte. Installata, funzionante e collaudata.
02.04.09 Articolo cad Installazione e collegamento di stazioni controllo stringhe Compresi collegamenti tutti e strutture di supporto materiale
posa in opera 4,00
Collegamento inverters e trasformatori
02.04.10 Articolo cad Installazione e collegamento inverter. Ogni onere ed accessorio compreso materiale
posa in opera 66,00
02.04.11 Articolo cad Installazione e collegamento Stazione di trasfromazione, ogni onere compreso materiale
posa in opera 4,00




03.01

Capitolo

Moduli fotovoltaici

03.01.01

Articolo

cad

JKM615N-78HL4-BDV 615Wp
MONOCRISTALLINO

156 Celle (2x78)

Tensione massima: 1500VDC

Potenza di picco: 615Wp

Tolleranza in potenzae: 0~+3%
Junction Box rating: IP68

Dimensioni: 2465mmx1134mmx30mm

materiale

39520,00

03.02

Capitolo

Strutture

03.02.01

Articolo

cad

Tracker monoassiale (2 and 3 strings)

Configurazione: 2P

Single row tracker

Angolo di rotazione: 552

Module: Jinko 615Wp

Motori autoalimentati e strutture in acciaio zincato galvanizzato

materiale

531,00

03.02.02

Articolo

cad

Installazione dei tracker monoassiali e assemblaggio dei vari elementi della struttura.2 string (52 modules) 3 strings
(78 modules)

posa in opera

531,00

03.03

Capitolo

Inverter di stringa

03.03.01

Articolo

cad

Huawei SUN2000-330KTL-HV_800V.
Nominal AC active power 300kW

Max. AC Apparent Power: 330kVA
Maximum Voltage Input DC: 1500V
Output voltage AC: 800V
Configuration Master/Slave: Yes

N2 MPPT: 6

Max. PV inputs per MPPT: 4/5/5/4/5/5

materiale

66,00

03.04

Capitolo

Stazioni di trasformazione

03.04.01

Articolo

cad

Huawei JUPITER-6000K-H1

- Container 20’ HC

- trasformatore MT /bt 6600kVA@40°C/ONAN/Dy11y11. 800/30000V
- interruttori MT in sf6

- 2 quadri di bassa tensione

- Trasformatore e quadro ausiliari

- cablaggio interno e altri accessori

materiale

2,00




03.04.02

Articolo

cad

Huawei JUPITER-3000K-H1

- Container 20" HC

- trasformatore MT /bt 3300kVA@40°C/ONAN/Dy11y11. 800/30000V
- interruttori MT in sf6

- 2 quadri di bassa tensione

- Trasformatore e quadro ausiliari

- cablaggio interno e altri accessori

materiale

2,00

03.05

Capitolo

Sistemi di monitoraggio e sensori

Cabina di monitoraggio

03.07.01

Articolo

cad

Cabina di monitoraggio (container 20')

Sistema di raccolta dati: Huawei Datalogg

Elementi inclusi: IPC, switch, router, parabola satellitare, quadri di comunicazione e rack, server locale, workstation,
programmazione, settaggio e attivazione del sistema

Controllo della centrale incluso

materiale

1,00

Sensors

03.07.02

Articolo

cad

Installazione di piranometro, regolazione di orientamento ed inclinazione. Comprese tubazioni resistenti ai raggi UV
per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato.

materiale

4,00

03.07.03

Articolo

cad

Installazione di stazione meteo. Comprese tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento,
elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato.

materiale

2,00

03.07.04

Articolo

cad

Installazione e collegamento di sensore di temperatura ambiente. Comprese tubazioni resistenti ai raggi UV per
passaggio dei cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato.

materiale

2,00

03.07.05

Articolo

cad

Installazione e collegamento di sensore di temperatura sul modulo fotovoltaico. omprese tubazioni resistenti ai
raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato.

materiale

6,00

03.07.06

Articolo

cad

Installazione di misuratore di albedo. Comprese tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di
collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavord
finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato.

materiale

2,00

03.07.07

Articolo

cad

Installazione disensore pulizia pannelli. Comprese tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di
collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavord
finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato.

materiale

2,00




04.01 Capitolo CCTV AND FENCING
CCTV
04.01.01 Articolo cad Telecamere termiche, inclusa mano d'opera e installazione materiale 27,00
04.01.02 Articolo cad Telecamere convenzionali, inclusa mano d'opera e installazione materiale 15,00
04.01.03 Articolo cad Illuminatori a raggi infrarossi, inclusa mano d'opera e installazione materiale 15,00
04.01.04 Articolo cad Licenza software, inclusa installazione e settaggio materiale 42,00
04.01.05 Articolo cad Scatole di comunicazione e controllo campo, comprea mano d'opera e installazione materiale 18,00
04.01.06 Articolo cad Rack completo di ogni apparecchiatura: codec, NVR, sistema di analisi video, etc. inclusa mano d'opera e materiale 200
installazione !
04.01.07 Articolo cad Pali, compresi tutti gli accessori per il montaggio delle telecamere. Compreso impianto di messa a terra. materiale 38.00
04.01.08 Articolo cad Sistema di controllo accessi ed intrusione compresa mano d'opera e installazione materiale 2,00
04.01.09 Articolo cad UPS materiale 1,00
Recinzione
04.01.10 Articolo m Recinzione perimetrale composta da montanti verticali e rete metallica flessibile plastificata, colore verde. La stessa|materiale
tipologia di recinzione sara utilizzata per delimitare I'area di installazione del trasformatore. posa in opera 5960,00
U apitolo 0 O O
05.01 Capitolo Organizzazione dell'area di cantiere
05.01.01 a corpo La presente voce comprende I'installazione di tutte le strutture necessarie per consentire lo svolgimento dei lavori ifmateriale
condizioni di sicurezza e igiene in particolare (a titolo non esaustivo): uffici, spogliatoi, servizi igienici, refettori, area |posa in opera
rifiuti, area di deposito, parcheggio, area di manovra e di scarico, idropulitrice, etc... Compresa la necessaria pulizia |e service 2,00
del terreno per la realizzazione di quanto sopra.
06 apitolo OF D A U O O
06.01 Capitolo
Rimozione piante esistenti
06.01.01 Articolo Piante arbustivo - arboree da rimuovere service 5,0
06.02 Capitolo
Articolo Impianto nuove piante
06.02.01 Articolo piante arboree grandi materiale 184,00
06.02.02 Articolo piante arboree medie materiale 607,00
06.02.03 Articolo piante arbustive materiale 417,00
06.02.04 Articolo altre piante materiale NA
06.02.05 Articolo attivita di messa a dimora, pacciamatura e fissaggio con picchettatura posa in opera |a corpo
06.03 Capitolo

Opere di miglioramento della biodiversita




06.03.01 Articolo Realizzazione cumuli pietrame materiale 3,00

06.03.02 Articolo Posa cumulo alberi morti posa in opera 3,00

06.03.03 Articolo Rifugi per pipistrelli posa in opera 6,00

07 Capitolo OPERE DI CONNESSIONE - SI VEDA IL PTO TERNA
TOTALE | 13 704 015,26 €




		2023-04-28T17:00:06+0200
	AGOSTINO NICODEMO




