


REGIONE SARDEGNA
Provincia del Sud Sardegna

**IMPIANTO EOLICO NEL COMUNE DI
VILLAMASSARGIA**

**POTENZA MASSIMA IN IMMISSIONE DI 59,15 MW
COMPRENSIVA DI SISTEMA DI ACCUMULO INTEGRATO DA 15,75 MW**

Oggetto	PROGETTO DEFINITIVO	SR-VI-TC11	
Titolo	SEZIONI TRASVERSALI RAPPRESENTATIVE VIABILITÀ DI IMPIANTO	Cod.elab.	
		scala	1:200

Data	Rev.	Descrizione	Eseg.	Contr.	Appr.
Marzo 2023	0	Emissione per procedura di VIA	MU	GF	SR

<p>A cura di: I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. Dott. Ing. Giuseppe Frongia</p> <p>Gruppo di progettazione: Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile) Ing. Marianna Barbarino Ing. Enrica Batzella Pian. Terr. Andrea Cappai Ing. Gianfranco Corda Ing. Paolo Desogus Pian. Terr. Veronica Fais Ing. Gianluca Melis Ing. Andrea Onnis Pian. Terr. Eleonora Re Ing. Elisa Roych Ing. Marco Utzeri</p> <p>Contributi specialistici: Ce.Pi.Sar. (Chiroterofauna) Ing. Antonio Dedoni (acustica) Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia) Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia) Dott. Nat. Francesco Mascia (Flora) Dott. Maurizio Medda (Fauna) Dott.ssa Alice Nozza (Archeologia) Dott. Matteo Tatti (Archeologia)</p>	<p>Progettazione: Dott. Ing. Giuseppe Frongia</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"></div>
<p>Il Committente:</p>	

 iat CONSULENZA E PROGETTI www.iatprogetti.it	 	SORGENIA RENEWABLES S.R.L. Via Algardi, 4 20148 Milano (MI)	
---	---	--	---

A4	SR-VI-TC11_Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto	SR-VI-TC11_Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto	2022/0301b
Formato	File origine	File di stampa	Codice pratica

Elaborazioni: I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico - Via Michele Giua s.n.c. ZI CACIP , 09122 Cagliari, Tel./Fax +39.070.658297

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 1-2
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
VI01

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 194.370

192.00

Quote Terreno	-194.37		194.47		194.54		-194.57
Quote Progetto		194.41	193.91	193.97	194.03	194.53	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli		0.00	-0.11	-0.50	-0.50	0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 195.028

193.00

Quote Terreno	-194.89		195.03		195.05		-195.92
Quote Progetto		194.57	194.63	194.69	195.57		
Parziali			2.50		2.50	0.48	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.98		
Dislivelli		0.00	-0.42	-0.80	-0.00		

Sezione: 5
 Progressiva: 44.781
 Q. Progetto: 195.396

193.00

Quote Terreno	-195.07			195.26	-195.33	195.44	-195.94
Quote Progetto		195.15	194.93	195.00	195.06	195.42	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.68	-2.30	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli		0.00	0.18	-0.26	-0.36	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 195.851

193.00

Quote Terreno	-194.96	-195.01		195.48	195.76	-196.37
Quote Progetto		195.10	195.39	195.45	195.51	195.81
Parziali		0.68	2.50		2.50	
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli		0.00	0.60	-0.03	-0.27	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 196.877

194.00

Quote Terreno	-195.43			195.90	195.99	196.39	-196.66
Quote Progetto		195.59	196.41	196.48	196.54	196.33	
Parziali		1.22	2.50		2.50	0.61	
Progressiva		-3.72	-2.50	0.00	2.50	3.11	
Dislivelli		0.00	1.12	0.58	0.31	0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 69.474
 Q. Progetto: 198.037

195.00

Quote Terreno	196.59	196.49	196.70	197.02
Quote Progetto	196.49	197.57	197.64	196.91
Parziali		1.48	2.50	1.19
Progressiva	-3.98	-2.50	0.00	3.69
Dislivelli	0.00	1.41	0.93	-0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 71.536
 Q. Progetto: 198.314

195.00

Quote Terreno	197.09	197.05	197.27	197.39	197.40
Quote Progetto	197.10	197.85	197.91	197.98	197.39
Parziali		1.15	2.50	0.98	
Progressiva	-3.65	-2.50	0.00	2.50	3.48
Dislivelli	-0.00	1.10	0.64	0.59	0.00


Sezione: 10
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 199.542

197.00

Quote Terreno	199.17	199.18	199.21	199.22	199.19	199.17	199.17
Quote Progetto	199.08	199.14	199.22	199.20	199.20	199.17	199.17
Parziali	0.30	2.50	2.50	0.41			
Progressiva	-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.91		
Dislivelli	0.00	0.29	-0.07	0.00	0.00	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 83.883
 Q. Progetto: 200.155


198.00



Quote Terreno	200.32	200.33		200.38	200.41	200.42
Quote Progetto			200.35	199.76	199.82	200.41
Parziali				2.50	2.50	
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli		0.00	-0.26	-0.63	-0.59	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 201.185


199.00



Quote Terreno	202.00			202.26	202.34	202.50
Quote Progetto		202.10	200.72	200.78	200.85	202.42
Parziali		0.98	2.50	2.50	1.17	
Progressiva		-3.48	-2.50	0.00	2.50	3.67
Dislivelli		0.00	-1.02	-1.48	-1.52	0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 96.229
 Q. Progetto: 202.314

200.00



Quote Terreno	203.55			204.26	204.31	204.45	204.55	204.78
Quote Progetto		203.79	201.85	201.91	201.98	204.65		
Parziali		1.54	2.50	2.50	2.27			
Progressiva		-4.04	-2.50	0.00	2.50	4.77		
Dislivelli		0.00	-1.72	-2.35	-2.51	0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 203.036

201.00

Quote Terreno	204.60	204.63		205.38	205.66		206.00
Quote Progetto		204.85	202.57	202.64	202.57	205.86	
Parziali			1.88	2.50	2.50	2.89	
Progressiva		-4.38	-2.50	0.00	2.50	5.39	
Dislivelli		-0.00	-2.10	-2.74	-3.10	0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 108.490
 Q. Progetto: 204.774

203.00

Quote Terreno	206.60			207.73	208.13	208.24	208.28	208.49
Quote Progetto		206.94	204.44	204.37	204.31		208.38	
Parziali		2.10	2.50	2.50		3.67		
Progressiva		-4.60	-2.50	0.00	2.50		6.17	
Dislivelli		-0.00	-2.46	-3.35	-3.84		0.00	


Sezione: 16
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 205.100

203.00

Quote Terreno	206.91			208.00	208.18	208.48	208.56	208.67
Quote Progetto		207.24	204.76	204.70	204.64		208.57	
Parziali		2.08	2.50	2.50		3.54		
Progressiva		-4.58	-2.50	0.00	2.50		6.04	
Dislivelli		-0.00	-2.42	-3.30	-3.73		0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 207.275


205.00



Quote Terreno	-208.84	-208.96	-209.48	-209.83	-209.90
Quote Progetto		208.99	206.94	206.87	206.81
Parziali		1.65	2.50	2.50	2.65
Progressiva		-4.15	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.85	-2.61	-2.96

Sezione: 18
 Progressiva: 121.103
 Q. Progetto: 207.515


206.00



Quote Terreno	-208.98	-209.14	-209.56	-209.88	-209.95
Quote Progetto		209.11	207.18	207.11	207.05
Parziali		1.53	2.50	2.50	2.46
Progressiva		-4.03	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.69	-2.44	-2.80

Sezione: 19
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 209.450


207.00



Quote Terreno	-210.13	-210.22	-210.28	-210.40	-210.44	-210.29	-210.29
Quote Progetto		210.22	209.11	209.05	208.99	210.35	
Parziali		0.71	2.50	2.50	0.96		
Progressiva		-3.21	-2.50	0.00	2.50	3.46	
Dislivelli		0.00	-0.74	-1.35	-1.39	0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 133.716
 Q. Progetto: 210.258

208.00



Quote Terreno	-210.71	-210.93	-210.90	-210.69
Quote Progetto	210.81	209.92	209.86	209.80
Parziali	0.49	2.50	2.50	0.57
Progressiva	-2.99	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.52	-1.04	-1.00

Sezione: 21
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 211.625


210.00



Quote Terreno	-211.81	-211.92	-211.94	-211.87	-211.69
Quote Progetto	211.92	211.16	211.23	211.16	211.77
Parziali	0.36	2.50	2.50	0.00	0.00
Progressiva	-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli	0.00	-0.37	-0.65	-0.61	0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 146.351
 Q. Progetto: 213.007

211.00



Quote Terreno	-213.22	-213.27	-213.28	-213.07
Quote Progetto	213.24	212.54	212.61	212.67
Parziali	0.30	2.50	2.50	0.00
Progressiva	-2.80	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	-0.30	-0.67	-0.52

Sezione: 23
 Progressiva: 148.813
 Q. Progetto: 213.542

212.00

Quote Terreno	-213.77	-213.73	-213.78	-213.82	-213.75	-213.62
Quote Progetto		213.73 213.08	213.14	213.20 213.79		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.75 -2.50	0.00	2.50 2.89		
Dislivelli		0.00 -0.25	-0.64	-0.59 -0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 213.800

212.00

Quote Terreno	-214.10		-214.05	-214.05	-214.09	-214.07	-213.92	-213.90
Quote Progetto		214.08 213.34	213.40	213.46 214.09	214.09			
Parziali		0.34	2.50	2.50				
Progressiva		-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.72				
Dislivelli		0.00 -0.34	-0.65	-0.63 -0.00				


Sezione: 25
 Progressiva: 151.276
 Q. Progetto: 214.078

212.00

Quote Terreno	214.44	214.45	214.45	214.44	214.27	214.26
Quote Progetto		214.45 213.82	213.68	213.74 214.43		
Parziali		0.44	2.50	2.50	0.29	
Progressiva		-2.94 -2.50	0.00	2.50 2.79		
Dislivelli		0.00 -0.44	-0.77	-0.70 -0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 215.975


214.00



Quote Terreno	-216.62		-217.09	217.12		-216.88
Quote Progetto		216.83	215.51	215.58	215.51	216.97
Parziali		0.91	2.50	2.50	1.05	
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50	3.55
Dislivelli		-0.00	-1.01	-1.56	-1.50	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 160.503
 Q. Progetto: 216.085


214.00



Quote Terreno	-216.75		-217.22	217.30	-217.28	-217.06
Quote Progetto		216.96	215.75	215.68	215.62	217.15
Parziali		0.81	2.50	2.50	1.12	
Progressiva		-3.31	-2.50	0.00	2.50	3.62
Dislivelli		-0.00	-0.89	-1.62	-1.57	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 163.072
 Q. Progetto: 216.644


215.00



Quote Terreno	-217.46		-218.03	218.07	-218.10	-217.85
Quote Progetto		217.72	216.31	216.24	216.18	217.96
Parziali		1.01	2.50	2.50	1.37	
Progressiva		-3.51	-2.50	0.00	2.50	3.87
Dislivelli		0.00	-1.15	-1.82	-1.85	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 165.642
 Q. Progetto: 217.203


215.00



Quote Terreno	-218.39		218.80	218.83	218.86		-218.59
Quote Progetto		218.62	216.87	216.80	216.74	218.73	
Parziali			1.35	2.50	2.50	1.59	
Progressiva		-3.85	-2.50	0.00	2.50	4.09	
Dislivelli		0.00	-1.51	-2.03	-2.10	-0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 169.305
 Q. Progetto: 217.999


216.00



Quote Terreno	-219.52	219.85	219.88		219.92		219.97	-219.77
Quote Progetto		219.82	217.86		217.60		217.54	219.92
Parziali			1.76		2.50		2.50	1.98
Progressiva		-4.26	-2.50		0.00		2.50	4.48
Dislivelli		0.00	-1.83		-2.32		-2.42	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 218.151


216.00



Quote Terreno	-219.72	220.03	220.11	220.13		220.16		-219.97
Quote Progetto		220.01	217.81	217.75		217.69		220.12
Parziali			1.80	2.50	2.50	2.03		
Progressiva		-4.30	-2.50	0.00		2.50		4.53
Dislivelli		-0.00	-1.89	-2.38		-2.46		0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 173.768
 Q. Progetto: 218.970


217.00



Quote Terreno	220.87	220.89		221.05		221.19	221.13	220.82
Quote Progetto		220.94	218.63	218.57	218.51	221.18		
Parziali			1.91	2.50	2.50	2.27		
Progressiva		-4.41	-2.50	0.00	2.50	4.77		
Dislivelli		-0.00	-1.96	-2.48	-2.61	-0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 178.232
 Q. Progetto: 219.941


218.00



Quote Terreno	222.18			222.37	222.44		221.79
Quote Progetto		222.24	219.60	219.54	219.48	222.11	
Parziali		2.24	2.50	2.50	2.23		
Progressiva		-4.74	-2.50	0.00	2.50	4.73	
Dislivelli		0.00	-2.30	-2.83	-2.96	0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 178.838
 Q. Progetto: 220.073

218.00



Quote Terreno	222.32	222.41		222.57	222.63		221.92
Quote Progetto		222.44	219.74	219.67	219.61	222.24	
Parziali		2.30	2.50	2.50	2.23		
Progressiva		-4.80	-2.50	0.00	2.50	4.73	
Dislivelli		0.00	-2.36	-2.89	-2.98	0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 220.326

218.00

Quote Terreno	-222.62	-222.88	-222.95	-222.98	-222.13
Quote Progetto		222.80	219.99	219.93	219.86
Parziali		2.41	2.50	2.50	2.19
Progressiva		-4.91	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-2.52	-3.03	-2.95

Sezione: 36
 Progressiva: 187.349
 Q. Progetto: 221.924

220.00

Quote Terreno	-225.12	-225.30	-225.50	-225.50	-224.73
Quote Progetto		225.24	221.59	221.52	221.46
Parziali		3.25	2.50	2.50	2.79
Progressiva		-5.75	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-3.41	-3.97	-3.64


Sezione: 37
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 222.501

221.00

Quote Terreno	-226.10	-226.16	-226.28	-226.44	-226.43
Quote Progetto		226.28	222.16	222.10	222.04
Parziali		3.72	2.50	2.50	3.02
Progressiva		-6.22	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-3.82	-4.33	-3.95

Sezione: 38
 Progressiva: 195.859
 Q. Progetto: 223.775


222.00



Quote Terreno	-228.01	-228.23	-228.53	-228.33	-226.87	-226.28
Quote Progetto		228.16	223.44	223.38	223.31	227.05
Parziali		4.32	2.50	2.50	3.33	
Progressiva		-6.82	-2.50	0.00	2.50	5.83
Dislivelli		0.00	-4.58	-5.03	-4.51	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 197.298
 Q. Progetto: 224.088


222.00



Quote Terreno	-228.35	-228.89	-228.88	-228.84	-227.35	-226.62
Quote Progetto		228.50	223.75	223.69	223.63	227.45
Parziali		4.35	2.50	2.50	3.43	
Progressiva		-6.85	-2.50	0.00	2.50	5.93
Dislivelli		0.00	-4.68	-5.15	-4.63	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 224.676

223.00



Quote Terreno	-228.96	-229.32	-229.23	-229.21	-228.15	-227.15
Quote Progetto		229.18	224.34	224.28	224.21	228.12
Parziali		4.44	2.50	2.50	3.51	
Progressiva		-6.94	-2.50	0.00	2.50	6.01
Dislivelli		0.00	-4.53	-4.96	-4.79	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 202.746
 Q. Progetto: 225.273

223.00

Quote Terreno	-229.82	-229.81	-229.69	-229.59	-229.52	-228.97	-227.69
Quote Progetto		229.76	224.94	224.87	224.81	228.68	
Parziali			4.43	2.50	2.50	3.47	
Progressiva		-6.93	-2.50	0.00	2.50	5.97	
Dislivelli		0.00	-4.31	-4.72	-4.73	-0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 208.195
 Q. Progetto: 226.458

224.00

Quote Terreno	-230.82	-230.71	-230.49	-230.45	-230.27	-229.80	-228.66
Quote Progetto		230.76	226.12	226.06	226.00	229.79	
Parziali			4.24	2.50	2.50	3.39	
Progressiva		-6.74	-2.50	0.00	2.50	5.89	
Dislivelli		0.00	-4.06	-4.39	-4.34	-0.00	


Sezione: 43
 Progressiva: 209.138
 Q. Progetto: 226.664

225.00

Quote Terreno	-230.97	-230.84	-230.75	-230.61	-230.45	-229.79	-228.95
Quote Progetto		230.90	226.33	226.26	226.20	229.91	
Parziali			4.18	2.50	2.50	3.31	
Progressiva		-6.68	-2.50	0.00	2.50	5.81	
Dislivelli		-0.00	-4.01	-4.35	-4.30	0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 226.851


225.00



Quote Terreno	-231.13	-231.00	-230.97	-230.76	-230.60	-229.79	-229.18
Quote Progetto		231.06		226.51	226.45	226.39	230.01
Parziali		4.14	2.50	2.50	3.22		
Progressiva		-6.64	-2.50	0.00	2.50	5.72	
Dislivelli		0.00	-3.97	-4.31	-4.25	-0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 211.280
 Q. Progetto: 227.130


225.00



Quote Terreno	231.36	231.36	-231.18	-230.98	-230.83	-229.79	-229.51
Quote Progetto		231.28	226.79	226.73	226.67	230.14	
Parziali		4.09	2.50	2.50	3.08		
Progressiva		-6.59	-2.50	0.00	2.50	5.58	
Dislivelli		0.00	-3.92	-4.25	-4.17	0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 213.422
 Q. Progetto: 227.596

226.00



Quote Terreno	-231.76	-231.51	-231.34	-231.23	-229.89	
Quote Progetto		231.67	227.26	227.20	227.13	230.37
Parziali		4.01	2.50	2.50	2.83	
Progressiva		-6.51	-2.50	0.00	2.50	5.33
Dislivelli		-0.00	-3.83	-4.14	-3.91	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 229.026

227.00

Quote Terreno	-233.31	-232.89	-232.51	-232.38	-232.00	-230.89
Quote Progetto	233.12	228.56	228.63	228.56	231.30	
Parziali		4.16	2.50	2.50	2.34	
Progressiva	-6.66	-2.50	0.00	2.50	4.84	
Dislivelli	-0.00	-3.75	-3.75	-3.22	0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 235.743
 Q. Progetto: 232.451

230.00


Quote Terreno	-238.46	-238.41	-237.90	-237.21	-236.93	-235.78	-235.16
Quote Progetto	238.30	232.11	232.05	231.99	235.62		
Parziali		5.78	2.50	2.50	3.23		
Progressiva	-8.28	-2.50	0.00	2.50	5.73		
Dislivelli	0.00	-4.90	-4.88	-4.37	0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 238.107
 Q. Progetto: 232.965

231.00


Quote Terreno	239.61	239.59	-238.65	-238.26	-237.65	-236.36	-236.27	-235.75
Quote Progetto	239.31	232.63	232.56	232.50	236.23	236.27		
Parziali		6.28	2.50	2.50	3.33			
Progressiva	-8.78	-2.50	0.00	2.50	5.83			
Dislivelli	0.00	-5.24	-5.09	-4.54	0.00			

Sezione: 50
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 233.377




Quote Terreno	-240.47	-239.24	-239.13	-238.53	-238.22	-236.67	-236.23
Quote Progetto	240.12	233.04	232.98	232.91	236.73		
Parziali		6.68	2.50	2.50	3.41		
Progressiva	-9.18	-2.50	0.00	2.50	5.91		
Dislivelli	-0.00	-5.41	-5.24	-4.67	0.00		

Sezione: 51
 Progressiva: 240.471
 Q. Progetto: 233.479




Quote Terreno	-240.68	239.39	239.35	239.18	-238.36	-236.77	-236.34
Quote Progetto	240.32	233.14	233.08	233.02	236.85		
Parziali		6.78	2.50	2.50	3.43		
Progressiva	-9.28	-2.50	0.00	2.50	5.93		
Dislivelli	-0.00	-5.46	-5.28	-4.71	0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 245.181
 Q. Progetto: 234.503




Quote Terreno		242.40	242.01		240.69	239.87		238.90		237.89	237.68
Quote Progetto			241.95		234.17	234.10		234.04		238.19	
Parziali				7.38		2.50	2.50		3.75		
Progressiva			-9.88		-2.50	0.00		2.50		6.25	
Dislivelli			0.00		-6.01	-5.77		-5.13		0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 247.544
 Q. Progetto: 235.018




Quote Terreno		243.78 243.76		242.07	241.37 241.37	240.67		238.66 238.37 238.24
Quote Progetto			243.29		234.68	234.62	234.56	238.79
Parziali				8.21	2.50	2.50	3.84	
Progressiva			-10.71		-2.50	0.00	2.50	6.34
Dislivelli			0.00		-6.32	-6.06	-5.38	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 249.908
 Q. Progetto: 235.532




Quote Terreno		245.03	244.79		242.12 242.04	241.44 241.39		238.81 238.75
Quote Progetto			244.66		235.19	235.13	235.07	239.38
Parziali				9.06		2.50	2.50	3.91
Progressiva			-11.56		-2.50	0.00	2.50	6.41
Dislivelli			0.00		-6.58	-6.31	-5.57	0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 237.727




Quote Terreno		248.87	248.23	247.91	247.52		244.67	244.42		241.44	241.28
Quote Progetto			248.42				237.26	237.33	237.26		242.03
Parziali				10.76			2.50	2.50	4.36		
Progressiva			-13.26				-2.50	0.00	2.50		6.86
Dislivelli			0.00				-7.69	-7.19	-6.35		-0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 277.792
 Q. Progetto: 241.597




Quote Terreno	-255.30	-253.58	-252.37	-249.56	-249.46	-248.66	-245.49
Quote Progetto	-254.67	-241.13	-241.20	-241.26	-246.40		
Parziali		13.14	2.50	2.50	4.74		
Progressiva	-15.64	-2.50	0.00	2.50	7.24		
Dislivelli	-0.00	-8.84	-8.26	-7.28	0.00		

Sezione: 57
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 242.077




Quote Terreno		255.75		253.36	252.78		250.08	249.58	249.21	248.99		247.01	246.12
Quote Progetto			255.14				241.61	241.68		241.74		247.01	
Parziali				13.13			2.50	2.50		4.87			
Progressiva			-15.63				-2.50	0.00		2.50		7.37	
Dislivelli			-0.00				-8.95	-8.40		-7.44		0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 280.793
 Q. Progetto: 242.250




Quote Terreno		255.91		253.28	252.93		251.18	250.30	249.63	249.29	248.65		246.35
Quote Progetto		255.32					241.79	241.85	241.91	241.91		247.23	
Parziali			13.13				2.50	2.50		4.92			
Progressiva		-15.63					-2.50	0.00	2.50			7.42	
Dislivelli		0.00					-9.00	-8.45	-7.49			0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 283.795
 Q. Progetto: 242.903




Quote Terreno		256.55	256.43		255.27		253.92	253.48		251.17		249.90		248.12	247.24
Quote Progetto			256.02						242.44	242.50		242.57		248.12	
Parziali				13.18					2.50	2.50		5.15			
Progressiva			-15.68						-2.50	0.00		2.50		7.65	
Dislivelli			0.00						-9.18	-8.67		-7.72		0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 289.761
 Q. Progetto: 244.200




Quote Terreno	-258.66	-257.95	-256.84	-254.73	-254.12	-252.92	-251.81	-251.04	-248.89
Quote Progetto		258.19			243.74	243.80	243.86		249.78
Parziali			14.06		2.50	2.50	5.52		
Progressiva		-16.56			-2.50	0.00	2.50		8.02
Dislivelli		0.00			-9.67	-9.12	-8.16		0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 244.252




Quote Terreno		258.71	258.00	256.92		254.77	254.23		252.99	252.21	251.08		248.97
Quote Progetto			258.24					243.79	243.85	243.91		249.86	
Parziali				14.05			2.50	2.50		5.54			
Progressiva			-16.55				-2.50	0.00	2.50		8.04		
Dislivelli			-0.00				-9.68	-9.13	-8.18		0.00		

Sezione: 62
 Progressiva: 292.762
 Q. Progetto: 244.853




Quote Terreno		259.27		258.49		257.93		255.94		255.27		254.90		253.76		251.58		249.85
Quote Progetto			258.84									244.39		244.45		244.52		250.70
Parziali					14.05							2.50		2.50		5.79		
Progressiva			-16.55									-2.50		0.00		2.50		8.29
Dislivelli			0.00									-9.84		-9.30		-8.37		0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 295.763
 Q. Progetto: 245.506




Quote Terreno		259.86		259.21	259.04	258.96	258.70			255.72		254.63		253.54		252.14	251.42	250.92
Quote Progetto			259.50							245.04		245.11		245.17			251.89	
Parziali							14.05			2.50		2.50			6.12			
Progressiva			-16.55							-2.50		0.00		2.50			8.62	
Dislivelli			0.00							-10.02		-9.53		-8.64			0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 246.427




Quote Terreno	261.14	260.46	259.79	257.46	245.96	246.03	255.88	254.85	252.62	251.92
Quote Progetto		260.73			245.96	246.03		245.96	252.75	
Parziali			14.37		2.50	2.50		6.39		
Progressiva		-16.87			-2.50	0.00		2.50	8.89	
Dislivelli		0.00			-10.33	-9.86		-9.11	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 306.183
 Q. Progetto: 247.772




Quote Terreno	262.80	262.59	261.26	260.73	258.27	257.30	256.97	254.09	253.69	253.35
Quote Progetto		262.39			247.31	247.37	247.43		254.09	
Parziali			14.68		2.50	2.50	6.26			
Progressiva		-17.18			-2.50	0.00	2.50		8.76	
Dislivelli		0.00			-10.46	-9.93	-8.97		0.00	

Sezione: 66
 Progressiva: 309.475
 Q. Progetto: 248.488




Quote Terreno	263.30 263.29	262.94	260.89	259.32	258.00	257.17	256.03	254.07
Quote Progetto		262.90		248.03	248.09	248.15		254.84
Parziali			14.47		2.50	2.50	6.29	
Progressiva		-16.97		-2.50	0.00	2.50		8.79
Dislivelli		0.00		-10.41	-9.91	-9.01		0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 248.603




Quote Terreno	-263.38	-263.17	-260.91	-259.48	-258.10	-256.58	-254.18
Quote Progetto		262.95		248.14	248.20	248.27	254.95
Parziali			14.41		2.50	2.50	6.28
Progressiva		-16.91		-2.50	0.00	2.50	8.78
Dislivelli		0.00		-10.40	-9.90	-8.99	0.00

Sezione: 68
Progressiva: 312.767
Q. Progetto: 249.204




Quote Terreno	263.72	262.99		261.06	260.32	259.04	258.74	257.20	255.17	254.78
Quote Progetto		263.23				248.74	248.80	248.87	255.55	
Parziali			14.09			2.50	2.50	6.28		
Progressiva		-16.59				-2.50	0.00	2.50	8.78	
Dislivelli		-0.00				-10.42	-9.93	-8.98	0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 314.543
 Q. Progetto: 249.591




Quote Terreno	-264.15	-263.96	-261.84	-261.17	-260.91	-260.46	-259.06	-257.17	-255.70	-255.13
Quote Progetto		263.71				249.13	249.19	249.25	255.90	
Parziali			14.18			2.50	2.50		6.25	
Progressiva		-16.68				-2.50	0.00	2.50		8.75
Dislivelli		0.00				-10.42	-9.87	-8.92		-0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 250.778




Quote Terreno		264.78		263.48		261.23		260.24		258.27		256.93		256.34
Quote Progetto		264.42				250.32		250.38		250.44		257.16		
Parziali			13.70			2.50		2.50		6.31				
Progressiva		-16.20				-2.50		0.00		2.50		8.81		
Dislivelli		-0.00				-10.37		-9.86		-8.96		0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 322.531
 Q. Progetto: 251.328




Quote Terreno	-265.32	-264.83	-264.62	-264.55	-250.87	-261.24	-260.89	-260.14	-256.99
Quote Progetto		264.99			250.87	250.93	250.89	250.99	257.73
Parziali			13.72		2.50	2.50		6.34	
Progressiva		-16.22			-2.50	0.00	2.50		8.84
Dislivelli		0.00			-10.34	-9.96	-9.08		0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 252.953




Quote Terreno		-266.92		-266.10		-264.80		-264.10		-262.62		-260.90		-260.28		-258.95
Quote Progetto			266.52					252.49		252.55		252.62				259.80
Parziali					13.63			2.50	2.50			6.79				
Progressiva			-16.13					-2.50	0.00	2.50					9.29	
Dislivelli			0.00					-10.41	-10.06	-9.32					0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 330.519
 Q. Progetto: 253.066




Quote Terreno	-267.01	-266.20	-264.81	-264.32	-252.60	-262.74	-260.86	-260.65	-259.09
Quote Progetto		266.62			252.60	252.67	252.73		259.93
Parziali			13.62		2.50	2.50	6.80		
Progressiva		-16.12			-2.50	0.00	2.50		9.30
Dislivelli		0.00			-10.42	-10.08	-9.34		0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 336.425
 Q. Progetto: 254.351




Quote Terreno	-268.58	-268.38	-267.84	-267.26	-265.98	-264.48	-264.09	-263.46	-261.67	-260.35
Quote Progetto		268.40				253.89	253.95	254.01		261.09
Parziali			14.11			2.50	2.50	6.68		
Progressiva		-16.61				-2.50	0.00	2.50		9.18
Dislivelli		0.00				-10.50	-10.14	-9.38		0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 255.128




Quote Terreno	-268.94	-268.57	-266.71	-265.19	-264.93	-263.93	-262.28	-261.14
Quote Progetto		268.79		254.67	254.73	254.79		261.86
Parziali		13.72		2.50	2.50	6.67		
Progressiva		-16.22		-2.50	0.00	2.50		9.17
Dislivelli		0.00		-10.61	-10.21	-9.28		0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 341.121
 Q. Progetto: 255.372




Quote Terreno	269.06	268.76	268.51	266.94	265.71	265.18	263.65	262.47	261.51	261.38
Quote Progetto	268.91				254.91	254.97	255.03		262.11	
Parziali		13.61			2.50	2.50	6.68			
Progressiva	-16.11				-2.50	0.00	2.50		9.18	
Dislivelli	0.00				-10.65	-10.21	-9.29		0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 345.817
 Q. Progetto: 256.393




Quote Terreno		269.58	269.50		268.23	267.93	267.74		266.72	266.30		264.02	263.14	262.33
Quote Progetto			269.42						255.93	255.99	256.06		263.16	
Parziali				13.09					2.50	2.50		6.71		
Progressiva			-15.59						-2.50	0.00	2.50		9.21	
Dislivelli			0.00						-10.77	-10.31	-9.45		0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 354.999
 Q. Progetto: 258.390




Quote Terreno	-271.14	-270.76	-270.68	-269.48	-268.54	-268.04	-265.20	-264.15
Quote Progetto		271.02		257.93	257.99	258.05	264.99	
Parziali			12.69	2.50	2.50	6.54		
Progressiva		-15.19		-2.50	0.00	2.50	9.04	
Dislivelli		0.00		-10.98	-10.55	-9.62	-0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 358.463
 Q. Progetto: 259.144




Quote Terreno	271.49	271.24	270.55	270.01	269.50	269.35	267.30	265.07	264.98
Quote Progetto		271.39		258.68	258.74	258.81		265.78	
Parziali			12.31		2.50	2.50	6.57		
Progressiva		-14.81		-2.50	0.00	2.50		9.07	
Dislivelli		0.00		-10.99	-10.61	-9.55		0.00	

Sezione: 80
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 259.478




Quote Terreno	-271.65	-271.46	-270.42	-270.25	-270.11	-269.67	-269.53	-266.85	-265.32
Quote Progetto		271.56	259.02			259.08		259.14	266.17
Parziali		12.15	2.50	2.50	6.63				
Progressiva		-14.65	-2.50	0.00	2.50	9.13			
Dislivelli		0.00	-10.97	-10.60	-9.57	0.00			

Sezione: 81
 Progressiva: 361.927
 Q. Progetto: 259.897




Quote Terreno	271.83	271.85	271.73	270.86	270.64	270.41	270.09	269.59	266.80	265.77
Quote Progetto		271.78			259.43	259.50	259.56		266.67	
Parziali			11.95		2.50	2.50	6.71			
Progressiva		-14.45			-2.50	0.00	2.50		9.21	
Dislivelli		-0.00			-10.85	-10.60	-9.64		0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 367.564
 Q. Progetto: 261.124




Quote Terreno	-272.75	-272.82	-272.74	-272.45	-271.91	-260.66	-270.94	-270.64	-268.86	-267.85	-266.87
Quote Progetto			272.76			260.66	260.72	270.94		267.78	
Parziali				11.70		2.50	2.50		6.59		
Progressiva			-14.20			-2.50	0.00	2.50		9.09	
Dislivelli			-0.00			-10.43	-10.21	-9.45		0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 261.653




Quote Terreno	273.18 273.19	273.05	272.44 272.41	261.19	261.25 271.26	261.32 270.74	268.74	267.79 267.41
Quote Progetto		273.09		261.19	261.25	261.32		268.26
Parziali			11.50	2.50	2.50		6.54	
Progressiva		-14.00		-2.50	0.00	2.50		9.04
Dislivelli		0.00		-10.22	-10.01	-9.39		0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 372.255
 Q. Progetto: 262.144




Quote Terreno	-273.50	-273.35	-272.89	-261.68	-271.60	-271.49	-270.84	-270.52	-267.93
Quote Progetto		273.41		261.68	261.74	271.49	261.81		268.73
Parziali		11.33		2.50	2.50		6.52		
Progressiva		-13.83		-2.50	0.00	2.50			9.02
Dislivelli		0.00		-10.06	-9.85	-9.26			0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 376.946
 Q. Progetto: 263.164




Quote Terreno	-274.14	-274.02	-273.86	-272.86	-272.39	-271.66	-268.90
Quote Progetto	274.10			262.70	262.76	262.83	269.62
Parziali		10.99		2.50	2.50	6.39	
Progressiva	-13.49			-2.50	0.00	2.50	8.89
Dislivelli	0.00			-9.84	-9.62	-8.99	0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 263.829



Quote Terreno	-274.76	-274.66	-274.60	-274.58	-274.40	-263.37	-272.84	-272.27	-270.91	-270.06	-269.38
Quote Progetto		274.72				263.37	263.43	263.37		270.06	
Parziali			10.95			2.50	2.50		6.29		
Progressiva		-13.45				-2.50	0.00	2.50		8.79	
Dislivelli		0.00				-9.64	-9.41	-8.90		-0.00	

Sezione: 87
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 268.179



Quote Terreno		-275.91		-274.83	-274.33	-273.78	-273.43		-271.52	-271.48
Quote Progetto			275.65		267.72	267.78		267.72		272.03
Parziali				7.53		2.50	2.50		3.91	
Progressiva			-10.03		-2.50	0.00		2.50		6.41
Dislivelli			-0.00		-6.36	-6.00		-5.37		0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 416.917
 Q. Progetto: 271.859

270.00


Quote Terreno	-274.90	-274.80	-273.79	-273.38	-272.15	-271.89
Quote Progetto		274.70	271.52	271.46	271.40	272.51
Parziali		2.78	2.50	2.50	0.72	
Progressiva		-5.28	-2.50	0.00	2.50	3.22
Dislivelli		0.00	-2.11	-1.92	-1.31	0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 272.529

271.00


Quote Terreno	-275.09			-273.50	-273.42	-272.46	-272.09
Quote Progetto		274.60	272.19	272.13	272.07	272.75	
Parziali		2.01	2.50	2.50	0.28		
Progressiva		-4.51	-2.50	0.00	2.50	2.79	
Dislivelli		-0.00	-1.52	-1.37	-0.76	0.00	

Sezione: 90
 Progressiva: 420.421
 Q. Progetto: 272.621




Quote Terreno	-275.07			273.51	273.38		272.50	272.11
Quote Progetto		274.58	272.28	272.22		272.16	272.78	
Parziali			1.90	2.50	2.50			
Progressiva		-4.40	-2.50	0.00		2.50	2.72	
Dislivelli		0.00	-1.44	-1.29		-0.69	0.00	

Sezione: 91
 Progressiva: 423.925
 Q. Progetto: 273.376



Quote Terreno	-275.22			273.59	273.25		272.99	272.88	271.90
Quote Progetto		274.65	273.04	272.98		272.91	272.88	272.69	
Parziali			1.21	2.50	2.50		0.63		
Progressiva		-3.71	-2.50	0.00		2.50	3.13		
Dislivelli		-0.00	-0.86	-0.61		-0.00	0.00		


Sezione: 92
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 276.511



Quote Terreno	-278.61			276.84	276.19			274.83
Quote Progetto		278.23	276.05	276.11	276.05		275.60	
Parziali			1.78	2.50	2.50		0.85	
Progressiva		-4.28	-2.50	0.00		2.50	3.35	
Dislivelli		-0.00	-1.29	-0.73		0.13	0.00	

Sezione: 93
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 279.656


277.00



Quote Terreno	-279.89		279.77	279.75		279.39	-278.90
Quote Progetto		279.83	279.19	279.26	279.19	279.44	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli		0.00	-0.23	-0.49	-0.26	0.00	

Sezione: 94
 Progressiva: 467.682
 Q. Progetto: 280.645


278.00



Quote Terreno	-280.47	280.41	-280.25	280.08		279.51	-279.32
Quote Progetto		280.38	280.18	280.25	280.31	279.56	
Parziali			2.50	2.50	1.15		
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50	3.65	
Dislivelli		-0.00	0.22	0.16	0.58	0.00	

Sezione: 95
 Progressiva: 469.094
 Q. Progetto: 280.814


278.00



Quote Terreno	280.60	280.55	280.30	280.24			279.44
Quote Progetto		280.49	280.35	280.41	280.48	279.72	
Parziali			2.50	2.50	1.15		
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.65	
Dislivelli		0.00	0.28	0.18	0.59	0.00	

Sezione: 96
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 280.920


278.00



Quote Terreno	-280.68	-280.64	280.34	280.33	-279.55
Quote Progetto		280.56	280.52	280.58	279.83
Parziali		0.28	2.50	2.50	1.15
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.32	0.18	0.59
					0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 470.506
 Q. Progetto: 280.978


278.00



Quote Terreno	-280.72	-280.69	280.58	280.56	-279.62
Quote Progetto		280.60	280.56	280.64	279.89
Parziali		0.31	2.50	2.50	1.15
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.34	0.20	0.59
					0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 281.979

279.00



Quote Terreno	-281.83	281.63	281.36	281.32	280.95
Quote Progetto		281.52	281.58	281.52	280.97
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.95
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.31	0.22	0.44
					-0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 495.667
 Q. Progetto: 283.231

280.00

Quote Terreno	-284.10	-283.63	-283.48	-283.15	-282.90	-281.61
Quote Progetto		283.73	282.77	282.83	282.89	282.17
Parziali		0.56	2.50	2.50	1.13	
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00	2.50	3.63
Dislivelli		-0.00	-0.46	-0.32	0.41	-0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 498.182
 Q. Progetto: 283.386

280.00

Quote Terreno	-284.66	-284.27	-283.89	-283.33	-282.75	-281.77
Quote Progetto		284.28	282.92	282.99	283.05	282.32
Parziali		0.96	2.50	2.50	1.12	
Progressiva		-3.46	-2.50	0.00	2.50	3.62
Dislivelli		0.00	-0.70	-0.35	0.42	0.00

Sezione: 101
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 283.490

280.00

Quote Terreno	-285.00	-284.17	-283.50	-283.15	-281.97	
Quote Progetto		284.47	283.03	283.09	282.52	
Parziali		1.04	2.50	2.50	1.03	
Progressiva		-3.54	-2.50	0.00	2.50	3.53
Dislivelli		0.00	-0.77	-0.41	0.34	0.00

Sezione: 102
 Progressiva: 500.697
 Q. Progetto: 283.528

281.00

Quote Terreno	-285.07	-284.28	-283.57	-282.06		
Quote Progetto		284.55	283.07	283.13	283.19	282.61
Parziali		1.08	2.50	2.50	0.98	
Progressiva		-3.56	-2.50	0.00	2.50	3.48
Dislivelli		-0.00	-0.80	-0.44	0.31	0.00

Sezione: 103
 Progressiva: 505.158
 Q. Progetto: 283.749

281.00


Quote Terreno	-285.63	-284.98	-284.29	-283.99	-282.27	
Quote Progetto		285.11	283.29	283.35	283.41	282.90
Parziali		1.42	2.50	2.50	0.91	
Progressiva		-3.92	-2.50	0.00	2.50	3.41
Dislivelli		0.00	-1.03	-0.64	0.22	0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 507.762
 Q. Progetto: 283.860

281.00


Quote Terreno	-285.93	-285.51	-285.34	-285.19	-284.32	-284.11	-282.41
Quote Progetto		285.41	283.40	283.46	283.52	283.04	
Parziali		1.61	2.50	2.50	0.88		
Progressiva		-4.11	-2.50	0.00	2.50	3.38	
Dislivelli		0.00	-1.09	-0.65	0.20	0.00	

Sezione: 105
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 283.944




Quote Terreno	-286.15	-285.56	-284.74	-284.18	-282.51
Quote Progetto		285.57	283.48	283.54	283.61
Parziali		1.69	2.50	2.50	0.88
Progressiva		-4.19	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.10	-0.63	0.21

Sezione: 106
 Progressiva: 510.365
 Q. Progetto: 283.957




Quote Terreno	-286.18	-285.60	-284.66	-284.19	-282.52
Quote Progetto		285.60	283.49	283.56	283.62
Parziali		1.71	2.50	2.50	0.88
Progressiva		-4.21	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.11	-0.63	0.21

Sezione: 107
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 284.303




Quote Terreno	-286.98	-286.55	-285.66	-284.70	-282.99
Quote Progetto		286.36	283.84	283.90	283.84
Parziali		2.12	2.50	2.50	0.62
Progressiva		-4.62	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-1.33	-0.80	0.01

Sezione: 108
 Progressiva: 532.280
 Q. Progetto: 284.745




Quote Terreno	-287.46	-287.39		-285.28	-285.03		-283.56	-282.72
Quote Progetto		286.74	284.28	284.34	284.41	283.56		
Parziali			2.06	2.50	2.50	1.25		
Progressiva		-4.56	-2.50	0.00	2.50	3.75		
Dislivelli		-0.00	-1.29	-0.68	0.36	0.00		

Sezione: 109
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 285.023



Quote Terreno	-287.72	-287.00		-285.17		-283.78	-282.78
Quote Progetto		286.89	284.56	284.62	284.69	283.61	
Parziali			1.93	2.50	2.50	1.48	
Progressiva		-4.43	-2.50	0.00	2.50	3.98	
Dislivelli		-0.00	-1.18	-0.54	0.49	0.00	

Sezione: 110
 Progressiva: 542.040
 Q. Progetto: 285.096



Quote Terreno	-287.85	-287.79		-286.20	-285.24		-283.78	-282.86
Quote Progetto		287.04	284.63	284.70	284.76	283.69		
Parziali			2.01	2.50	2.50	1.47		
Progressiva		-4.51	-2.50	0.00	2.50	3.97		
Dislivelli		0.00	-1.17	-0.54	0.49	0.00		

Sezione: 111
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 285.382

282.00

Quote Terreno	-288.66	-288.01	-284.92	-285.94	-284.84	-283.71	-283.66
Quote Progetto		288.08	284.92	284.98	285.04	284.52	
Parziali		2.76	2.50	2.50	0.93		
Progressiva		-5.26	-2.50	0.00	2.50	3.43	
Dislivelli		0.00	-1.65	-0.96	0.13	0.00	

Sezione: 112
 Progressiva: 551.801
 Q. Progetto: 285.447

282.00

Quote Terreno	-288.79	-287.99	-284.98	-286.13	-285.46	-283.92
Quote Progetto		288.21	284.98	285.05	285.11	284.77
Parziali		2.82	2.50	2.50	0.73	
Progressiva		-5.32	-2.50	0.00	2.50	3.23
Dislivelli		0.00	-1.76	-1.08	0.02	0.00

Sezione: 113
 Progressiva: 553.759
 Q. Progetto: 285.517

283.00

Quote Terreno	-288.96	-287.96	-286.34	-286.10	-284.21	
Quote Progetto		288.38	285.05	285.12	285.18	285.06
Parziali		2.93	2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-5.43	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli		0.00	-1.90	-1.22	-0.10	0.00

Sezione: 114
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 285.742

283.00

Quote Terreno	-289.81	-288.35	-287.97	-287.80	-286.99	-284.93
Quote Progetto		289.20	285.28	285.34	285.40	285.84
Parziali		3.52	2.50	2.50		
Progressiva		-6.02	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli		0.00	-2.39	-1.65	-0.45	-0.00

Sezione: 115
 Progressiva: 566.659
 Q. Progetto: 285.981

284.00


Quote Terreno	-290.51	-288.96	-287.43	-286.79	-286.19	-285.52
Quote Progetto		289.77	285.52	285.56	285.64	286.33
Parziali		3.85	2.50	2.50	0.78	
Progressiva		-6.35	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		-0.00	-2.42	-1.84	-0.81	0.00

Sezione: 116
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 286.101

284.00


Quote Terreno	-290.73	-290.68	-289.43	-287.69	-286.64	-285.86	-285.53
Quote Progetto		290.06	285.64	285.70	286.45	286.45	286.45
Parziali		4.02	2.50	2.50	0.78		
Progressiva		-6.52	-2.50	0.00	2.50	2.79	
Dislivelli		0.00	-2.56	-1.99	-0.82	0.00	

Sezione: 117
 Progressiva: 579.559
 Q. Progetto: 286.445




Quote Terreno	-290.42	-289.98	-288.15	-287.13	-285.62
Quote Progetto		290.11	285.98	286.05	286.11
Parziali		3.72	2.50	2.50	
Progressiva		-6.22	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-2.48	-1.82	-0.60

Sezione: 118
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 286.461



Quote Terreno	-290.40	-289.98	-287.97	-287.16	-286.35
Quote Progetto		290.10	286.00	286.06	286.00
Parziali		3.70	2.50	2.50	0.78
Progressiva		-6.20	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-2.47	-1.83	-0.78

Sezione: 119
 Progressiva: 587.116
 Q. Progetto: 286.717



Quote Terreno	-290.23	-290.21	-289.91	-289.19	-287.95	-287.27	-285.79
Quote Progetto			289.98	286.38	286.32	286.25	286.83
Parziali			3.20	2.50	2.50		
Progressiva			-5.70	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli			-0.00	-2.10	-1.64	-0.67	0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 286.820

284.00

Quote Terreno	-289.97	-289.93	-289.90	-289.45	-287.96	-287.28	-285.83
Quote Progetto			289.91	286.48	286.42	286.36	286.87
Parziali			3.03	2.50	2.50		
Progressiva			-5.53	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	-2.00	-1.54	-0.58	0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 593.083
 Q. Progetto: 286.931

284.00


Quote Terreno	-289.97	-289.93	-288.33	-287.90	-287.30	-285.78
Quote Progetto		289.92	286.59	286.53	286.47	286.63
Parziali		2.92	2.50	2.50		
Progressiva		-5.42	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli		0.00	-1.83	-1.37	-0.38	-0.00

Sezione: 122
 Progressiva: 599.049
 Q. Progetto: 287.146

284.00


Quote Terreno	289.98	289.98	288.68	287.73	287.50	286.35	285.28
Quote Progetto			289.27	286.81	286.75	286.68	286.23
Parziali			2.06	2.50	2.50	0.85	
Progressiva			-4.56	-2.50	0.00	2.50	3.35
Dislivelli			0.00	-1.33	-0.99	0.04	0.00

Sezione: 123
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 287.180




Quote Terreno	-289.95	-289.16		-287.73	-287.56	-286.02	-285.17
Quote Progetto		289.21	286.72	286.78	286.72	286.12	
Parziali			2.10	2.50	2.50	0.99	
Progressiva		-4.60	-2.50	0.00	2.50	3.49	
Dislivelli		0.00	-1.42	-0.95	0.11	-0.00	

Sezione: 124
 Progressiva: 617.451
 Q. Progetto: 287.930




Quote Terreno	-287.38	-286.75		-285.73	-284.78	-283.55	-281.38
Quote Progetto		286.85	287.59	287.53	287.47		282.31
Parziali			1.15	2.50	2.50	5.56	
Progressiva		-3.65	-2.50	0.00	2.50		8.06
Dislivelli		0.00	1.49	1.81	2.52		0.00

Sezione: 125
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 288.085




Quote Terreno	-286.79	-286.19		-285.01	-284.57	-283.78	-281.97	-280.95
Quote Progetto		286.29	287.75	287.69	287.62		281.88	
Parziali			1.86	2.50	2.50		6.14	
Progressiva		-4.36	-2.50	0.00	2.50		8.64	
Dislivelli		0.00	2.39	2.67	3.32		0.00	

Sezione: 126
 Progressiva: 623.230
 Q. Progetto: 288.300




Quote Terreno	-285.65	285.48 285.46		284.20		282.70	-280.17
Quote Progetto		285.50	287.96	287.90	287.84		281.06
Parziali		2.86	2.50	2.50		7.18	
Progressiva		-5.36	-2.50	0.00	2.50		9.68
Dislivelli		0.00	3.54	3.70	4.26		0.00

Sezione: 127
 Progressiva: 629.008
 Q. Progetto: 288.737




Quote Terreno		283.95	283.98	283.54	282.92	288.27	281.03	280.94	279.62	278.65
Quote Progetto			283.95	288.40	288.34	288.27			279.62	
Parziali				4.85	2.50	2.50		9.06		
Progressiva			-7.35	-2.50	0.00	2.50			11.56	
Dislivelli			0.00	5.26	5.42	5.97			0.00	

Sezione: 129
 Progressiva: 653.537
 Q. Progetto: 291.346




Quote Terreno	282.33	282.39	282.07	281.79	281.73	281.59	281.28	279.85	278.26	278.06
Quote Progetto		282.38		290.88	290.95	291.01			278.63	
Parziali			8.90	2.50	2.50			12.78		
Progressiva		-11.40		-2.50	0.00	2.50			15.28	
Dislivelli		0.00		9.41	9.21	9.36			-0.00	

Sezione: 130
 Progressiva: 654.438
 Q. Progetto: 291.465




Quote Terreno	-282.40	-282.46	-282.12	-282.10	-281.99	-281.88	-281.46	-279.39	-278.30	-278.28
Quote Progetto		282.44			291.00	291.06	291.13		278.79	
Parziali			8.96		2.50	2.50		12.74		
Progressiva		-11.46			-2.50	0.00	2.50		15.24	
Dislivelli		0.00			9.34	9.08	9.21		0.00	

Sezione: 131
 Progressiva: 655.338
 Q. Progetto: 291.586




Quote Terreno	-282.47	-282.53	-282.27	-282.34	-282.24	-282.17	-281.64	-278.90	-278.46
Quote Progetto		-282.50		-291.12	-291.19	-291.25		-278.97	
Parziali			9.03		2.50	2.50		12.67	
Progressiva		-11.53		-2.50	0.00	2.50		15.17	
Dislivelli		0.00		9.22	8.84	9.06		0.00	

Sezione: 132
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 292.238




Quote Terreno		283.33	283.38		283.40		283.62	283.57	283.55		282.47	282.29		280.31
Quote Progetto				283.39			291.78	291.84	291.78				280.92	
Parziali					8.79		2.50	2.50			11.25			
Progressiva				-11.29			-2.50	0.00	2.50				13.75	
Dislivelli				-0.00			8.57	8.26	8.42				-0.00	

Sezione: 133
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 295.514




Quote Terreno		290.64	290.73	290.83	290.62	290.57	290.48	290.03	289.37
Quote Progetto			290.74		295.05	295.11	295.05	290.04	
Parziali				4.71	2.50	2.50	5.41		
Progressiva			-7.21		-2.50	0.00	2.50	7.91	
Dislivelli			0.00		4.72	4.49	4.51	0.00	

Sezione: 134
 Progressiva: 690.424
 Q. Progetto: 297.336




Quote Terreno		-294.51		-294.69	-294.65	-294.47		-293.38
Quote Progetto			294.56	297.00	296.94	296.87		293.87
Parziali			2.84	2.50	2.50	3.41		
Progressiva			-5.34	-2.50	0.00	2.50		5.91
Dislivelli			0.00	2.76	2.29	2.36		0.00

Sezione: 135
 Progressiva: 691.194
 Q. Progetto: 297.469




Quote Terreno		-294.82			-294.86	-294.93	-294.96	-294.76		-293.59
Quote Progetto			294.86	297.13	297.07	297.01		294.08		
Parziali				2.67	2.50	2.50	3.32			
Progressiva			-5.17	-2.50	0.00	2.50	5.82			
Dislivelli			-0.00	2.61	2.13	2.21	-0.00			

Sezione: 136
 Progressiva: 691.963
 Q. Progetto: 297.600




Quote Terreno		295.14	295.13		295.23	295.22	295.05		293.80
Quote Progetto			295.15	297.26	297.20	297.14	294.30		
Parziali			2.51	2.50	2.50	3.24			
Progressiva			-5.01	-2.50	0.00	2.50	5.74		
Dislivelli			0.00	2.47	1.98	2.07	-0.00		

Sezione: 137
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 298.903




Quote Terreno		-298.42		-298.41	-298.40		-298.38		-297.97
Quote Progetto			298.42	298.44		298.50		298.44	298.33
Parziali			0.43	2.50		2.50		0.51	
Progressiva			-2.93	-2.50		0.00		2.50	3.01
Dislivelli			0.00	0.43		0.10		0.06	0.00

Sezione: 138
 Progressiva: 703.514
 Q. Progetto: 299.431




Quote Terreno		299.93	299.93	299.90	299.87	299.69
Quote Progetto		299.93	299.09	299.03	298.87	299.88
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.51	
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00	2.50	3.01
Dislivelli		0.00	-0.43	-0.87	-0.91	0.00

Sezione: 139
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 300.338




Quote Terreno		-303.08	-303.08	-303.00		302.73	-302.62		-301.98	-301.73
Quote Progetto			303.02	300.00		299.94	299.88		302.19	
Parziali				2.62	2.50		2.50	1.91		
Progressiva			-5.12	-2.50		0.00	2.50	4.41		
Dislivelli			0.00	-2.47		-2.79	-2.63	0.00		

Sezione: 140
 Progressiva: 716.306
 Q. Progetto: 301.137



Quote Terreno		-306.46		-305.88	-305.81	-305.20		-304.40	-303.84	-303.73	-303.46
Quote Progetto			306.27		300.80	300.74		300.67		304.06	
Parziali				5.07		2.50	2.50		2.98		
Progressiva			-7.57		-2.50	0.00		2.50		5.48	
Dislivelli			-0.00		-4.53	-4.47		-4.00		-0.00	


Sezione: 141
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 301.567



300.00


Quote Terreno	-307.91	-307.39	-307.40	306.54 306.53	-304.97	-304.37
Quote Progetto	307.65	301.23	301.17	301.10	305.11	
Parziali		6.02	2.50	2.50	3.61	
Progressiva	-8.52	-2.50	0.00	2.50	6.11	
Dislivelli	-0.00	-5.56	-5.38	-4.85	0.00	

Sezione: 142
 Progressiva: 729.098
 Q. Progetto: 302.509




Quote Terreno	-309.98	309.98	-309.96	308.89	-307.74	-307.61	-306.17
Quote Progetto		309.98	302.17	302.11	302.05	307.11	
Parziali		7.40	2.50	2.50	4.66		
Progressiva		-9.90	-2.50	0.00	2.50	7.16	
Dislivelli		0.00	-6.98	-6.79	-6.19	0.00	

Sezione: 143
 Progressiva: 730.285
 Q. Progetto: 302.619




Quote Terreno		-309.98	-309.98	-309.96		308.85	308.13	-307.89		-306.33
Quote Progetto			309.98		302.28	302.22	302.16		307.27	
Parziali				7.30		2.50	2.50		4.72	
Progressiva			-9.80		-2.50	0.00	2.50		7.22	
Dislivelli			0.00		-6.82	-6.63	-6.04		0.00	

Sezione: 144
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 303.415




Quote Terreno		310.02	310.02		310.02		309.75	309.73		309.71	309.63		308.30	307.75
Quote Progetto			310.02		303.08		303.02	309.73		302.95			308.54	
Parziali				6.54		2.50	2.50		5.19					
Progressiva			-9.04		-2.50	0.00	2.50		7.69					
Dislivelli			-0.00		-6.37	-6.74	-6.76		0.00					

Sezione: 145
 Progressiva: 748.406
 Q. Progetto: 303.951




Quote Terreno	310.29	310.43	310.17	310.14	310.06	309.68	308.63
Quote Progetto		310.36	303.61	303.55	303.49	309.44	
Parziali		6.35	2.50	2.50	5.55		
Progressiva		-8.85	-2.50	0.00	2.50	8.05	
Dislivelli		0.00	-6.24	-6.59	-6.48	0.00	

Sezione: 146
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 304.037




Quote Terreno		310.41		310.55		310.34	310.23		309.94		309.69		308.75
Quote Progetto			310.48			303.70	303.64		303.57		309.56		
Parziali				6.38		2.50	2.50		5.59				
Progressiva			-8.88			-2.50	0.00		2.50		8.09		
Dislivelli			0.00			-6.28	-6.59		-6.45		0.00		

Sezione: 147
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 304.457




Quote Terreno	-311.72	-311.74	-311.42	-311.39	-311.07	-309.14
Quote Progetto		311.73	304.12	304.06	303.99	309.77
Parziali		7.21	2.50	2.50	5.37	
Progressiva		-9.71	-2.50	0.00	2.50	7.87
Dislivelli		-0.00	-6.97	-7.33	-7.18	-0.00

Sezione: 148
 Progressiva: 766.527
 Q. Progetto: 304.640




Quote Terreno	313.43	313.48	313.31	313.04	312.51	312.28	311.00	309.47
Quote Progetto		313.43		304.30	304.24	304.18		310.12
Parziali			8.73		2.50	2.50	5.55	
Progressiva		-11.23		-2.50	0.00	2.50		8.05
Dislivelli		0.00		-8.21	-8.27	-7.77		-0.00

Sezione: 149
 Progressiva: 768.836
 Q. Progetto: 304.702




Quote Terreno		313.94	314.03		313.81	313.74		312.84	312.64		310.68	308.86	308.67
Quote Progetto			314.00				304.24	304.30	304.36		310.39		
Parziali				9.36		2.50	2.50		5.62				
Progressiva			-11.86			-2.50	0.00	2.50		8.12			
Dislivelli			0.00			-8.60	-8.54	-7.87		0.00			

Sezione: 150
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 304.734




Quote Terreno		-314.13	-314.24		-314.08	-313.96		304.27	304.33	313.01	-312.83		310.58	310.45	-309.72	-309.55
Quote Progetto			314.21					304.27	304.33		304.40		310.52			
Parziali				9.54				2.50	2.50		5.72					
Progressiva			-12.04					-2.50	0.00		2.50		8.22			
Dislivelli			0.00					-8.74	-8.68		-7.99		-0.00			

Sezione: 151
 Progressiva: 775.618
 Q. Progetto: 304.886




Quote Terreno	-314.92	-315.07	-315.22	-315.22	-314.79	-313.88	-313.83	-313.75	-313.56	-310.98	-309.83
Quote Progetto			315.22			304.42	304.49		304.55	310.82	
Parziali				10.40		2.50	2.50		5.87		
Progressiva			-12.90			-2.50	0.00		2.50	8.37	
Dislivelli			0.00			-9.43	-9.40		-8.64	-0.00	

Sezione: 152
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 305.005




Quote Terreno		-315.02		-315.70		-315.44		-314.96		-314.25		-312.39		-311.34		-310.31		-310.25
Quote Progetto			315.32				304.54		304.60		304.67			311.23				
Parziali				10.38			2.50	2.50		6.16								
Progressiva			-12.88				-2.50	0.00		2.50				8.66				
Dislivelli			0.00				-10.06	-9.65		-8.77				0.00				

Sezione: 153
 Progressiva: 782.401
 Q. Progetto: 305.070




Quote Terreno		-314.89		-315.91	-315.80	-315.60		-314.35		-312.46	-311.64	-311.49	-311.26	-310.53
Quote Progetto			315.19				304.61	304.67	304.73			311.48		
Parziali				10.18			2.50	2.50		6.35				
Progressiva			-12.68				-2.50	0.00	2.50			8.85		
Dislivelli			0.00				-10.15	-9.68	-8.81			-0.00		

Sezione: 154
 Progressiva: 783.349
 Q. Progetto: 305.095




Quote Terreno	-314.82	-316.02	-315.97	-315.87	-314.40	-314.33	-311.89	-311.45	-310.75	-310.71
Quote Progetto		315.11			304.63	304.70	304.76	311.50		
Parziali		10.08			2.50	2.50	6.34			
Progressiva		-12.58			-2.50	0.00	2.50	8.84		
Dislivelli		0.00			-10.17	-9.70	-8.83	0.00		

Sezione: 155
 Progressiva: 790.000
 Q. Progetto: 305.275




Quote Terreno		314.32		315.00		314.92		314.21		313.64		313.45		311.08	311.06
Quote Progetto		314.56				304.81		304.88		304.94				311.76	
Parziali			9.34		2.50	2.50		6.42							
Progressiva		-11.84			-2.50	0.00		2.50						8.92	
Dislivelli		0.00			-9.45	-9.34		-8.82						0.00	

Sezione: 156
 Progressiva: 800.001
 Q. Progetto: 305.546




Quote Terreno		-313.16	-313.23			-312.73	-312.70	312.55		-311.93		-310.89	-310.71
Quote Progetto				313.15			305.08	305.15	305.21			311.15	
Parziali					7.67		2.50	2.50		5.54			
Progressiva				-10.17			-2.50	0.00	2.50			8.04	
Dislivelli				0.00			-7.24	-7.40	-6.96			0.00	

Sezione: 157
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 305.817




Quote Terreno		-311.58		-311.32	-311.26	310.77		-309.60	-309.38	-309.07
Quote Progetto			311.49		305.35	305.42	305.48		309.69	
Parziali				5.74		2.50	2.50		3.81	
Progressiva			-8.24		-2.50	0.00	2.50		6.31	
Dislivelli			-0.00		-5.45	-5.36	-4.87		0.00	

Sezione: 158
 Progressiva: 816.654
 Q. Progetto: 305.997




Quote Terreno	-310.60	-310.47	-310.20	-309.72	-309.55	-305.66	-308.12	-307.49
Quote Progetto		-310.47	-305.53	-305.60	-305.66	-308.12		
Parziali		4.53	2.50	2.50	2.06			
Progressiva		-7.03	-2.50	0.00	2.50	4.56		
Dislivelli		-0.00	-4.17	-3.96	-3.11	0.00		

Sezione: 159
 Progressiva: 818.851
 Q. Progetto: 306.056




Quote Terreno		-310.20		309.82 309.76	308.96		307.05
Quote Progetto			310.07	305.59	305.66	305.72	307.68
Parziali			4.07	2.50	2.50	1.56	
Progressiva			-6.57	-2.50	0.00	2.50	4.06
Dislivelli			0.00	-3.75	-3.30	-2.45	-0.00

Sezione: 160
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 306.087




Quote Terreno	-309.96		-309.52	-309.25	308.60		305.75	307.99	-306.75
Quote Progetto		309.80	305.62		305.69		305.75	307.99	
Parziali			3.77	2.50	2.50		1.24		
Progressiva		-6.27	-2.50		0.00		2.50	3.74	
Dislivelli		-0.00	-3.39		-2.92		-2.05	-0.00	

Sezione: 161
 Progressiva: 830.000
 Q. Progetto: 306.358



Quote Terreno		-306.99	-306.64	-306.31	-305.88			-303.47	-303.39
Quote Progetto			-306.61	-305.90	-305.96	-306.02		-304.12	
Parziali			0.32	2.50	2.50	2.30			
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	4.80		
Dislivelli			-0.00	-0.26	0.08	1.06	0.00		

Sezione: 162
 Progressiva: 831.882
 Q. Progetto: 306.409




Quote Terreno		-306.57		-305.78	-305.55		-303.52	-302.82
Quote Progetto			306.18	305.95	306.01	306.07	303.51	
Parziali			2.50	2.50	2.96			
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	5.46	
Dislivelli			0.00	0.20	0.46	1.45	-0.00	

Sezione: 163
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 306.629

300.00


Quote Terreno		-305.23			303.93	303.90														
Quote Progetto			304.80		306.17		306.23		306.29							302.03				
Parziali				1.76	2.50		2.50		4.66											
Progressiva			4.26		-2.50		0.00		2.50						7.16					
Dislivelli			0.00		2.14		2.33		2.79						0.00					

Sezione: 164
 Progressiva: 844.913
 Q. Progetto: 306.762




Quote Terreno		304.39	304.39	304.37		303.34	303.27		302.29		301.06
Quote Progetto			304.19		306.30		306.36		306.42		301.71
Parziali					2.51		2.50		2.50		5.12
Progressiva			-5.01		-2.50		0.00		2.50		7.62
Dislivelli			-0.00		2.93		3.02		3.53		-0.00

Sezione: 165
 Progressiva: 857.545
 Q. Progetto: 307.104




Quote Terreno	302.01	302.01		302.36	302.34	302.32		301.26	301.10
Quote Progetto			302.10	306.64	306.70	306.77		301.40	
Parziali				4.94	2.50	2.50		5.76	
Progressiva			-7.44	-2.50	0.00	2.50		8.26	
Dislivelli			0.00	4.69	4.37	4.52		0.00	

Sezione: 166
 Progressiva: 858.697
 Q. Progetto: 307.135




Quote Terreno	301.89	301.95	302.27	302.25	302.22	301.57	301.07
Quote Progetto		302.03	306.67	306.73	306.80	301.39	
Parziali		5.04	2.50	2.50	5.80		
Progressiva		-7.54	-2.50	0.00	2.50	8.30	
Dislivelli		0.00	4.80	4.49	4.58	0.00	

Sezione: 167
 Progressiva: 859.848
 Q. Progetto: 307.166




Quote Terreno	-301.70	-301.92	-302.19	-302.15	-302.11	-301.86	-301.04
Quote Progetto		301.96	306.70	306.77	306.83		301.37
Parziali			5.14	2.50	2.50	5.86	
Progressiva		-7.64	-2.50	0.00	2.50		8.36
Dislivelli		-0.00	4.92	4.61	4.70		0.00

Sezione: 168
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 307.711




Quote Terreno	296.48	298.92	299.61	299.69	299.71	300.11	300.49	300.43	300.30	300.30
Quote Progetto	297.22					307.25	307.31	307.25		300.37
Parziali		10.43			2.50	2.50		7.28		
Progressiva	-12.93				-2.50	0.00	2.50		9.78	
Dislivelli	0.00				7.71	7.20	6.97		0.00	

Sezione: 169
 Progressiva: 893.406
 Q. Progetto: 308.074




Quote Terreno	296.09	296.92	299.00	299.32	299.41		300.17	300.44	300.59	300.42	300.52
Quote Progetto		296.99					307.74	307.67		300.44	
Parziali			11.15				2.50	2.50	7.57		
Progressiva		-13.65					-2.50	0.00		10.07	
Dislivelli		-0.00					8.22	7.51		-0.00	

Sezione: 170
 Progressiva: 895.909
 Q. Progetto: 308.142




Quote Terreno	-297.15	-298.28	-299.49	-299.74		300.20	-300.23		-300.61	-300.66	-300.60		-300.77
Quote Progetto		298.02			307.80	307.74		307.68				300.71	
Parziali			10.18		2.50	2.50		7.37					
Progressiva		-12.68			-2.50	0.00		2.50				9.87	
Dislivelli		0.00			8.16	7.54		7.25				0.00	

Sezione: 171
 Progressiva: 898.412
 Q. Progetto: 308.210




Quote Terreno		-298.22		-299.76		-300.33		-300.64		-300.79		-300.92		-300.88		-301.04
Quote Progetto			299.05				307.87		307.81		307.75					300.98
Parziali				9.22			2.50	2.50			7.16					
Progressiva			-11.72				-2.50	0.00		2.50					9.66	
Dislivelli			0.00				7.77	7.17		6.98					0.00	

Sezione: 172
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 308.253




Quote Terreno		-298.85	-299.91	-300.66	-300.92	-300.92	-301.22	-301.13	-301.25
Quote Progetto			299.68		307.79	307.85	307.79		301.20
Parziali				8.51	2.50	2.50		6.99	
Progressiva			-11.01		-2.50	0.00	2.50		9.49
Dislivelli			-0.00		7.41	6.94	6.69		-0.00

Sezione: 173
 Progressiva: 918.392
 Q. Progetto: 308.751




Quote Terreno	-304.07	-304.82	-305.54	-305.55	-305.59	-305.61	-305.47
Quote Progetto		304.63	308.41	308.35	308.29	305.59	
Parziali		4.18	2.50	2.50	3.10		
Progressiva		-6.68	-2.50	0.00	2.50	5.60	
Dislivelli		0.00	3.49	2.80	2.72	-0.00	

Sezione: 174
 Progressiva: 918.682
 Q. Progetto: 308.758




Quote Terreno	-304.19	-304.95	-305.63	-305.64	-305.67	-305.68	-305.54
Quote Progetto		304.75	308.42	308.36	308.30	305.67	
Parziali		4.07	2.50	2.50	3.03		
Progressiva		-6.57	-2.50	0.00	2.50	5.53	
Dislivelli		0.00	3.40	2.72	2.65	0.00	

Sezione: 175
 Progressiva: 918.972
 Q. Progetto: 308.766




Quote Terreno	304.31	305.09	305.72	305.72		305.74	305.75	305.63	305.59
Quote Progetto		304.87	308.43	308.37	308.30	305.74			
Parziali		3.96	2.50	2.50	2.96				
Progressiva		-6.46	-2.50	0.00	2.50	5.46			
Dislivelli		-0.00	3.30	2.64	2.57	0.00			

Sezione: 176
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 308.794




Quote Terreno	304.73	305.52	306.03	306.03		306.05	306.05	306.02	305.82
Quote Progetto		305.28	308.33	308.39	308.33	306.05			
Parziali		3.45	2.50	2.50	2.68				
Progressiva		-5.95	-2.50	0.00	2.50	5.18			
Dislivelli		-0.00	2.86	2.36	2.29	-0.00			

Sezione: 177
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 309.483




Quote Terreno	-309.92		309.98 309.98		-309.76
Quote Progetto		309.94 309.02	309.08	309.02 309.85	
Parziali		0.52 2.50	2.50	0.43	
Progressiva		-3.02 -2.50	0.00	2.50 2.93	
Dislivelli		0.00 -0.53	-0.89	-0.85 0.00	

Sezione: 178
 Progressiva: 958.326
 Q. Progetto: 310.763




Quote Terreno	-310.00		310.02		-309.49 -308.12
Quote Progetto		310.00 310.30	310.36	310.43 309.69	
Parziali		0.70 2.50	2.50	1.13	
Progressiva		-3.20 -2.50	0.00	2.50 3.63	
Dislivelli		0.00 0.70	0.35	0.47 -0.00	

Sezione: 179
 Progressiva: 958.681
 Q. Progetto: 310.795




Quote Terreno	310.00	310.00	310.02	310.04	309.42	309.10
Quote Progetto		310.00	310.33	310.39	310.46	309.66
Parziali		0.73	2.50	2.50	1.20	
Progressiva		-3.23	-2.50	0.00	2.50	3.70
Dislivelli		-0.00	0.73	0.37	0.52	-0.00

Sezione: 180
 Progressiva: 959.036
 Q. Progetto: 310.826




Quote Terreno	310.00	310.00	310.03	310.04	309.35	309.08
Quote Progetto		310.00	310.36	310.43	310.49	309.62
Parziali		0.76	2.50	2.50	1.27	
Progressiva		-3.26	-2.50	0.00	2.50	3.77
Dislivelli		-0.00	0.76	0.40	0.57	0.00

Sezione: 181
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 310.914




Quote Terreno	310.00	310.00		310.04	310.05		309.17	309.08
Quote Progetto		310.01	310.45	310.51	310.45	309.57		
Parziali		0.84	2.50	2.50	1.28			
Progressiva		-3.34	-2.50	0.00	2.50	3.78		
Dislivelli		0.00	0.83	0.47	0.59	-0.00		

Sezione: 182
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 313.155




Quote Terreno	311.91			311.11	311.08		309.86	309.12
Quote Progetto		311.64	312.69	312.76	312.69	309.70		
Parziali		1.45	2.50	2.50	3.40			
Progressiva		-3.95	-2.50	0.00	2.50	5.90		
Dislivelli		0.00	1.65	1.65	2.16	-0.00		

Sezione: 183
 Progressiva: 988.799
 Q. Progetto: 314.401




Quote Terreno		-313.70		-313.30	-312.94		-311.43	-310.43
Quote Progetto			313.51	314.06	314.00	313.94	311.17	
Parziali			0.95	2.50	2.50	3.16		
Progressiva			-3.45	-2.50	0.00	2.50	5.66	
Dislivelli			0.00	1.04	1.06	1.76	0.00	

Sezione: 184
 Progressiva: 990.000
 Q. Progetto: 314.583




Quote Terreno		-314.02	-313.86		-313.47	-313.31	-312.39	-310.64
Quote Progetto			313.75	314.25	314.18	314.12	311.39	
Parziali			0.89	2.50	2.50	3.13		
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00	2.50	5.63	
Dislivelli			-0.00	0.98	0.87	1.59	0.00	

Sezione: 185
 Progressiva: 994.755
 Q. Progetto: 315.334




Quote Terreno	-315.95	-314.83	-314.40	-313.62	-311.69	-311.22
Quote Progetto	315.33	315.00	314.93	314.87	312.07	
Parziali		2.50	2.50	3.20		
Progressiva	-2.57	-2.50	0.00	2.50	5.70	
Dislivelli	0.00	0.09	0.54	1.55	0.00	

Sezione: 186
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 316.218




Quote Terreno	-317.16	-316.82	-315.17	-313.55	-313.17	-311.71	-311.34
Quote Progetto	316.37	315.88	315.82	315.76	312.26		
Parziali		2.50	2.50	3.89			
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	6.39		
Dislivelli	-0.00	-0.05	0.65	1.74	0.00		

Sezione: 187
 Progressiva: 1000.710
 Q. Progetto: 316.342




Quote Terreno	-317.29	-317.11		315.26		-313.54	-313.38	-312.74	-311.34
Quote Progetto		316.43	316.00	315.94	315.88			312.26	
Parziali			2.50	2.50		4.02			
Progressiva		-2.52	-2.50	0.00	2.50			6.52	
Dislivelli		0.00	-0.01	0.68	1.78			-0.00	

Sezione: 188
 Progressiva: 1018.114
 Q. Progetto: 319.714




Quote Terreno	-319.95		318.64	317.77		-315.14	313.50	312.61	312.59
Quote Progetto		319.18	319.38	319.31	319.25		313.51		
Parziali		0.60	2.50	2.50		6.14			
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00	2.50		8.64		
Dislivelli		0.00	0.83	1.54	2.75		0.00		

Sezione: 189
 Progressiva: 1018.590
 Q. Progetto: 319.815




Quote Terreno	-320.05	-319.27	-318.68	-317.87	-314.84	-313.50	-312.76	-312.60
Quote Progetto		319.27	319.48	319.42	319.35	313.53		
Parziali		0.61	2.50	2.50	6.22			
Progressiva		-3.11	-2.50	0.00	2.50	8.72		
Dislivelli		0.00	0.85	1.55	2.76	0.00		

Sezione: 190
 Progressiva: 1019.066
 Q. Progetto: 319.917




Quote Terreno	-320.14	-319.36	-318.71	-317.96	-314.56	-313.51	-312.91	-312.60
Quote Progetto		319.36	319.58	319.52	319.45	313.55		
Parziali		0.62	2.50	2.50	6.31			
Progressiva		-3.12	-2.50	0.00	2.50	8.81		
Dislivelli		0.00	0.87	1.55	2.77	0.00		

Sezione: 191
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 320.118




Quote Terreno	-320.27		-318.77	-318.15		-313.93	-313.52	-313.29	-312.65
Quote Progetto		319.49	319.66	319.72	319.66		313.61		
Parziali		0.56	2.50	2.50	6.44				
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00	2.50		8.94		
Dislivelli		-0.00	0.79	1.57	2.78		0.00		

Sezione: 192
 Progressiva: 1038.664
 Q. Progetto: 324.254




Quote Terreno	-324.42		-322.43	-321.74	-319.65	-317.89		-314.08
Quote Progetto		323.43	323.79	323.85	323.92		315.23	
Parziali		0.76	2.50	2.50	9.09			
Progressiva		-3.26	-2.50	0.00	2.50		11.59	
Dislivelli		0.00	1.14	2.12	3.58		0.00	

Sezione: 193
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 324.551




Quote Terreno	-324.69	-323.08	-321.99	-319.70	-318.63	-314.80	-314.33
Quote Progetto		323.72	324.09	324.15	324.21	315.47	
Parziali		0.77	2.50	2.50	9.14		
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	11.64	
Dislivelli		0.00	1.15	2.16	3.61	0.00	

Sezione: 194
 Progressiva: 1041.802
 Q. Progetto: 324.951




Quote Terreno	-325.08	-323.92	-322.36	-319.76	-319.60	-319.07	-314.69
Quote Progetto		324.12	324.49	324.55	324.61	315.83	
Parziali		0.77	2.50	2.50	9.18		
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	11.68	
Dislivelli		0.00	1.16	2.19	3.62	-0.00	

Sezione: 195
 Progressiva: 1044.939
 Q. Progetto: 325.647




Quote Terreno	-325.75	-325.59	-325.33	-324.59	-323.03	-321.12	-319.72	-316.42	-315.56
Quote Progetto				324.82	325.18	325.25	325.31		316.67
Parziali				0.76	2.50	2.50	9.04		
Progressiva		-3.26	-2.50		0.00	2.50		11.54	
Dislivelli		0.00	1.17		2.21	3.65		0.00	

Sezione: 196
 Progressiva: 1051.173
 Q. Progetto: 327.031




Quote Terreno	-327.11			-325.55	-324.31	-323.85		-319.66	-319.58	-316.76
Quote Progetto		326.11	326.57		326.63	326.69			317.85	
Parziali		0.86	2.50		2.50	9.24				
Progressiva		-3.36	-2.50		0.00	2.50		11.74		
Dislivelli		-0.00	1.30		2.33	3.76		0.00		

Sezione: 197
 Progressiva: 1054.310
 Q. Progetto: 327.728




Quote Terreno		-327.71		-325.49	-325.21	-325.00	-324.64		-321.20	-319.62	-317.97
Quote Progetto			326.73	327.27		327.33		327.39			319.04
Parziali			0.94	2.50		2.50		8.75			
Progressiva			-3.44	-2.50		0.00		2.50			11.25
Dislivelli			-0.00	1.40		2.33		3.73			0.00

Sezione: 198
 Progressiva: 1057.448
 Q. Progetto: 328.425




Quote Terreno		328.36	328.20		326.42	325.77	325.44		322.71		319.63	319.42
Quote Progetto				327.41	327.96		328.02	328.09			320.42	
Parziali				0.95	2.50		2.50	8.06				
Progressiva				-3.45	-2.50		0.00	2.50			10.56	
Dislivelli				-0.00	1.40		2.25	3.58			0.00	

Sezione: 199
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 328.991




Quote Terreno	-328.97		327.40	326.41	325.40	323.78		321.01	320.41
Quote Progetto		328.02	328.53	328.59	328.53			321.41	
Parziali		0.91	2.50	2.50		7.52			
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50			10.02	
Dislivelli		0.00	1.34	2.19	3.32			0.00	

Sezione: 200
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 333.432




Quote Terreno	-331.83		331.23		330.08	329.60		326.33	325.72
Quote Progetto		331.26	332.97	333.03	332.97			326.55	
Parziali		2.11	2.50	2.50		6.82			
Progressiva		-4.61	-2.50	0.00	2.50			9.32	
Dislivelli		0.00	2.65	2.96	3.63			-0.00	

Sezione: 201
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 337.873




Quote Terreno		333.06			332.77	332.75	332.75		331.70	331.08
Quote Progetto		333.00		337.41	337.47		337.41		331.70	
Parziali			4.81		2.50	2.50		6.11		
Progressiva		-7.31		-2.50	0.00		2.50		8.61	
Dislivelli		0.00		4.96	4.70		4.80		0.00	

Sezione: 202
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 342.314




Quote Terreno		337.80		338.34		338.98	339.16	339.10	338.46	337.88
Quote Progetto		338.07		341.85	341.91		341.85		338.36	
Parziali			4.19		2.50	2.50		3.89		
Progressiva		-6.69		-2.50	0.00		2.50		6.39	
Dislivelli		-0.00		3.62	2.93		2.73		0.00	

Sezione: 203
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 346.755




Quote Terreno		-342.14			343.27	-343.40		-343.60		-343.54	
Quote Progetto			342.40		346.29		346.35		346.29		343.58
Parziali				4.29		2.50		2.50		3.11	
Progressiva			-6.79		-2.50		0.00		2.50		5.61
Dislivelli			0.00		3.74		3.08		2.81		0.00

Sezione: 204
 Progressiva: 1146.854
 Q. Progetto: 348.277




Quote Terreno		-343.86				-344.92		-345.08		-345.46		-345.67		-345.74
Quote Progetto				344.28		347.94		347.88		347.81		345.68		
Parziali					4.06		2.50		2.50		2.54			
Progressiva				-6.56		-2.50		0.00		2.50		5.04		
Dislivelli				0.00		3.58		2.79		2.38		0.00		

Sezione: 205
 Progressiva: 1150.000
 Q. Progetto: 348.975




Quote Terreno	-344.80	-345.53	-346.11	-346.32	-346.67	-346.68
Quote Progetto	345.21	348.64	348.58	348.51	346.56	
Parziali		3.83	2.50	2.50	2.35	
Progressiva	-6.33	-2.50	0.00	2.50	4.85	
Dislivelli	0.00	3.23	2.47	2.14	0.00	

Sezione: 206
 Progressiva: 1153.185
 Q. Progetto: 349.682




Quote Terreno	-345.90	-346.84	-347.17	-347.22	-347.58	
Quote Progetto	346.30	349.34	349.28	349.22	347.46	
Parziali		3.44	2.50	2.50	2.16	
Progressiva	-5.94	-2.50	0.00	2.50	4.66	
Dislivelli	0.00	2.83	2.11	1.88	0.00	

Sezione: 207
 Progressiva: 1159.515
 Q. Progetto: 351.088




Quote Terreno		-348.39		349.01	-349.21	349.22				-349.32	-349.32
Quote Progetto			348.68	350.75		350.69		350.63	349.30		
Parziali				2.47	2.50	2.50		1.73			
Progressiva			-4.97	-2.50	0.00		2.50	4.23			
Dislivelli			0.00	2.11	1.46		1.36	0.00			

Sezione: 208
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 351.196




Quote Terreno		-348.57		349.12	-349.36	349.38				-349.47	-349.47
Quote Progetto			348.86	350.73		350.80		350.73	349.45		
Parziali				2.27	2.50	2.50		1.68			
Progressiva			-4.77	-2.50	0.00		2.50	4.18			
Dislivelli			0.00	1.95	1.41		1.31	0.00			

Sezione: 209
 Progressiva: 1169.916
 Q. Progetto: 353.397



Quote Terreno	-351.67		-352.30	-352.37	-352.55		-352.39
Quote Progetto		351.90	353.06	353.00	352.93	352.48	
Parziali		1.56	2.50	2.50	0.86		
Progressiva		-4.06	-2.50	0.00	2.50	3.36	
Dislivelli		0.00	1.38	0.63	0.42	0.00	

Sezione: 210
 Progressiva: 1178.128
 Q. Progetto: 355.221



Quote Terreno	-354.35		-354.72		-354.93	-354.82	-354.72
Quote Progetto		354.49	354.88	354.82	354.76	354.91	
Parziali		0.79	2.50	2.50			
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli		0.00	0.74	0.10	-0.14	0.00	

Sezione: 211
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 355.636

353.00

Quote Terreno	355.04	355.05		355.34	355.52	355.29
Quote Progetto		355.16	355.30	355.24	355.17	355.49
Parziali		0.54	2.50	2.50		
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		-0.00	0.51	-0.10	-0.31	-0.00


Sezione: 212
 Progressiva: 1186.340
 Q. Progetto: 357.044

355.00

Quote Terreno	357.36		357.45	357.48	357.50	357.11
Quote Progetto		357.40	356.64	357.48	356.58	357.50
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli		-0.00	-0.30	-0.81	-0.91	0.00

Sezione: 213
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 360.077

358.00



Quote Terreno	-360.38			-360.54	-360.55		-360.61		-360.44	-360.32
Quote Progetto		360.45	359.61	359.68		359.61	360.53			
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.51					
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00	2.50	3.01				
Dislivelli		-0.00	-0.45	-0.87	-0.96	0.00				


Sezione: 214
 Progressiva: 1217.541
 Q. Progetto: 363.972

362.00




Quote Terreno	-364.71	364.73		364.80	364.82	364.78			-364.31
Quote Progetto		364.74	363.63	363.57	364.80	363.51	364.55		
Parziali		0.71	2.50	2.50	0.64				
Progressiva		-3.21	-2.50	0.00	2.50	3.14			
Dislivelli		0.00	-0.72	-1.23	-1.12	0.00			

Sezione: 215
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 364.518




Quote Terreno		365.65		365.64		365.61	365.61		364.94
Quote Progetto			365.65	364.18		364.12		364.06	365.22
Parziali			1.07	2.50		2.50		0.77	
Progressiva			-3.57	-2.50		0.00		2.50	3.27
Dislivelli			0.00	-1.06		-1.50		-1.28	0.00

Sezione: 216
 Progressiva: 1220.738
 Q. Progetto: 364.682




Quote Terreno		365.94		365.91		365.86	365.85		365.14
Quote Progetto			365.92	364.34		364.28		364.22	365.43
Parziali			1.18	2.50		2.50		0.81	
Progressiva			-3.68	-2.50		0.00		2.50	3.31
Dislivelli			-0.00	-1.16		-1.58		-1.33	-0.00

Sezione: 217
 Progressiva: 1223.935
 Q. Progetto: 365.392




Quote Terreno		367.06		366.53		366.08	365.98
Quote Progetto			366.88	365.05	364.99	364.93	366.22
Parziali			1.43	2.50	2.50	0.89	
Progressiva			-3.93	-2.50	0.00	2.50	3.39
Dislivelli			0.00	-1.30	-1.53	-1.37	0.00

Sezione: 218
 Progressiva: 1230.741
 Q. Progetto: 366.903




Quote Terreno		369.50	369.43	369.18	368.76	368.43	367.44
Quote Progetto			369.41	366.57	366.50	366.44	367.89
Parziali			2.44	2.50	2.50	1.05	
Progressiva			-4.94	-2.50	0.00	2.50	3.55
Dislivelli			-0.00	-2.28	-2.26	-1.68	-0.00

Sezione: 219
 Progressiva: 1233.123
 Q. Progetto: 367.432




Quote Terreno		370.40		369.99	369.37	368.59		367.91
Quote Progetto			370.24	367.09	367.03	366.97	368.37	
Parziali			2.75	2.50	2.50	1.00		
Progressiva			-5.25	-2.50	0.00	2.50	3.50	
Dislivelli			0.00	-2.53	-2.34	-1.64	0.00	

Sezione: 220
 Progressiva: 1235.505
 Q. Progetto: 367.961




Quote Terreno		371.26		370.81	369.95		368.74	368.34
Quote Progetto			371.08	367.62	367.56	367.50	368.86	
Parziali			3.05	2.50	2.50	0.96		
Progressiva			-5.55	-2.50	0.00	2.50	3.46	
Dislivelli			0.00	-2.73	-2.39	-1.66	0.00	

Sezione: 221
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 368.959




Quote Terreno		373.08	372.55	371.16		369.26	
Quote Progetto			372.84	368.50	368.56	368.50	369.94
Parziali			3.94	2.50	2.50	1.05	
Progressiva			-6.44	-2.50	0.00	2.50	3.55
Dislivelli			0.00	-3.12	-2.60	-1.81	0.00

Sezione: 222
 Progressiva: 1248.319
 Q. Progetto: 370.806




Quote Terreno		376.29	375.95	373.78	373.22	371.63	371.07
Quote Progetto			376.08	370.34	370.41	370.47	371.80
Parziali			5.34	2.50	2.50	0.94	
Progressiva			-7.84	-2.50	0.00	2.50	3.44
Dislivelli			0.00	-3.51	-2.81	-1.72	0.00

Sezione: 223
 Progressiva: 1250.000
 Q. Progetto: 371.179




Quote Terreno	-376.70	-376.43		370.72	370.78	373.57	372.40	372.04	-371.62	-371.34
Quote Progetto		376.51		370.72	370.78		370.84	372.15		
Parziali			5.39		2.50	2.50	0.91			
Progressiva		-7.89		-2.50	0.00		2.50	3.41		
Dislivelli		-0.00		-3.47	-2.79		-1.71	-0.00		

Sezione: 224
 Progressiva: 1255.236
 Q. Progetto: 372.342




Quote Terreno	-377.99	-377.86	-376.74		374.58	373.66		-372.19
Quote Progetto		377.87	377.86	371.88	371.94	372.00	373.15	
Parziali			5.59		2.50	2.50	0.74	
Progressiva		-8.09		-2.50	0.00		2.50	3.24
Dislivelli		-0.00		-3.37	-2.64		-1.49	-0.00

Sezione: 225
 Progressiva: 1260.000
 Q. Progetto: 373.400




Quote Terreno		-378.84	-378.79	-378.23		-375.48	-374.83		-373.24
Quote Progetto			378.52		372.94	373.00		373.06	374.13
Parziali				5.19		2.50		2.50	0.67
Progressiva			-7.69		-2.50	0.00		2.50	3.17
Dislivelli			0.00		-3.14	-2.48		-1.37	-0.00

Sezione: 226
 Progressiva: 1262.152
 Q. Progetto: 373.878




Quote Terreno		-379.00	-378.98	-377.75		-375.72	-375.12		-373.57
Quote Progetto			378.51		373.42	373.48		373.54	374.46
Parziali				4.69		2.50		2.50	0.52
Progressiva			-7.19		-2.50	0.00		2.50	3.02
Dislivelli			0.00		-2.89	-2.24		-1.15	0.00

Sezione: 227
 Progressiva: 1280.000
 Q. Progetto: 377.840




Quote Terreno		-379.22			377.29	377.24	-376.75	376.20		-373.42
Quote Progetto			378.48	377.38	377.44		377.38		374.41	
Parziali			0.70	2.50		2.50		3.37		
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00		2.50		5.87	
Dislivelli			0.00	-0.44		0.15		1.31		0.00

Sezione: 228
 Progressiva: 1297.102
 Q. Progetto: 381.638




Quote Terreno		381.97		379.15	378.72	378.31	377.30			372.50	371.41	370.53
Quote Progetto			380.70	381.18	381.24		381.30				371.59	
Parziali			0.88	2.50		2.50		10.11				
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00		2.50				12.61	
Dislivelli			-0.00	1.44	2.52		3.86				0.00	

Sezione: 229
 Progressiva: 1297.862
 Q. Progetto: 381.807




Quote Terreno		-382.13			378.88	378.78	-378.38	-377.80			372.53	-371.94		-370.37
Quote Progetto			380.87	381.34	381.41			381.47				371.44		
Parziali			0.87	2.50		2.50		10.43						
Progressiva			-3.37	-2.50	0.00		2.50					12.93		
Dislivelli			0.00	1.42	2.63		3.99					0.00		

Sezione: 230
 Progressiva: 1298.623
 Q. Progetto: 381.976




Quote Terreno		382.30		378.94	378.45	378.29		372.56	372.46		370.23
Quote Progetto			381.05	381.51	381.58		381.64			371.30	
Parziali			0.86	2.50	2.50		10.74				
Progressiva			-3.36	-2.50	0.00	2.50				13.24	
Dislivelli			0.00	1.40	2.63	4.13				0.00	

Sezione: 231
 Progressiva: 1300.000
 Q. Progetto: 382.281




Quote Terreno		-382.54			379.12	-378.57			-373.36	-372.63	-371.98		-370.17
Quote Progetto			-381.28	-381.82	-381.88		-381.82					-371.24	
Parziali			0.93	2.50		2.50		10.98					
Progressiva			-3.43	-2.50	0.00		2.50					13.48	
Dislivelli			0.00	1.52	2.76		4.20					-0.00	

Sezione: 233
 Progressiva: 1340.000
 Q. Progetto: 389.406



Quote Terreno		-385.06	-385.06		-381.77	-381.66	-381.41	-380.94		-376.26		-371.53	-370.90	-370.31
Quote Progetto				384.55		388.94	389.01	389.41	388.94				371.29	
Parziali					4.80	2.50	2.50			18.05				
Progressiva			-7.30			-2.50	0.00	2.50					20.55	
Dislivelli			0.00		6.62	7.24	8.03					0.00		


Sezione: 234
 Progressiva: 1353.418
 Q. Progetto: 391.053



372.00


Quote Terreno	-383.47	-384.06	-382.77	-382.29	-382.04	-380.42	-378.08	-375.45	-373.54
Quote Progetto		383.83	390.72	390.65	390.59				374.44
Parziali			7.29	2.50	2.50		16.55		
Progressiva		-9.79	-2.50	0.00	2.50				19.05
Dislivelli		0.00	8.42	8.37	8.90				-0.00

Sezione: 236
 Progressiva: 1360.000
 Q. Progetto: 391.727



Quote Terreno	383.51	383.87	384.14	384.14	391.39	382.87	382.67	391.26	379.86	379.03	378.91	378.73	375.21	374.26
Quote Progetto		383.87			391.39	391.33	391.26						375.21	
Parziali			7.92		2.50	2.50				16.45				
Progressiva		-10.42			-2.50	0.00	2.50						18.95	
Dislivelli		0.00			8.47	8.45	9.10						0.00	


Sezione: 237
 Progressiva: 1364.422
 Q. Progetto: 392.130



373.00


Quote Terreno		383.42	383.65	384.04		384.03	383.36	383.28		380.97	379.66	378.44		374.67
Quote Progetto			383.85			391.79	391.73	383.28	391.67					375.67
Parziali				8.35		2.50	2.50			16.40				
Progressiva			-10.85			-2.50	0.00	2.50						18.90
Dislivelli			0.00			8.36	8.37	9.17						0.00

Sezione: 238
 Progressiva: 1380.000
 Q. Progetto: 393.237




Quote Terreno		-385.59	-385.91	-386.13	-385.38	-384.57	-383.74	-383.50	-382.97		379.17	379.09
Quote Progetto			-385.92	-392.77	-392.84	-392.77					379.94	
Parziali				7.25	2.50	2.50			13.23			
Progressiva			-9.75	-2.50	0.00	2.50					15.73	
Dislivelli			0.00	7.13	7.45	8.05					0.00	

Sezione: 239
 Progressiva: 1392.758
 Q. Progetto: 393.779



Quote Terreno	-388.74	-389.24	-388.31	-387.99	-387.88	-387.35	-384.64
Quote Progetto	-389.01	-393.44	-393.38	-393.32	-385.51		
Parziali		4.84	2.50	2.50	8.20		
Progressiva	-7.34	-2.50	0.00	2.50	10.70		
Dislivelli	0.00	5.12	5.07	5.35	0.00		

Sezione: 240
 Progressiva: 1400.000
 Q. Progetto: 393.942



Quote Terreno		389.92	389.97		389.93	389.93	389.73		387.49	387.20
Quote Progetto			389.96		393.60	393.54	393.48		387.92	
Parziali				4.04		2.50	2.50		5.96	
Progressiva			-6.54		-2.50	0.00	2.50		8.46	
Dislivelli			0.00		4.06	3.62	3.73		-0.00	


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 3-4
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
VI02

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 394.000




Quote Terreno		396.30		395.27		394.01	393.85	393.52	393.00		391.45
Quote Progetto			395.56		393.54		393.60		393.54	392.27	
Parziali				1.62		2.50		2.50		1.66	
Progressiva			-4.12		-2.50		0.00		2.50		4.16
Dislivelli			0.00		-1.02		-0.41		0.58		0.00

Sezione: 2
 Progressiva: 13.384
 Q. Progetto: 394.123




Quote Terreno		398.20		397.59		396.09		394.83		393.12		392.57
Quote Progetto			397.45		393.66		393.72		393.79	393.45		
Parziali				3.39		2.50		2.50		0.73		
Progressiva			-5.89		-2.50		0.00		2.50		3.23	
Dislivelli			0.00		-1.84		-1.11		0.02		0.00	

Sezione: 3
 Progressiva: 19.681
 Q. Progetto: 394.303




Quote Terreno		398.79		397.50		395.41	395.20		393.27	393.17
Quote Progetto			398.09		393.84		393.90		393.97	394.12
Parziali				3.85		2.50		2.50		
Progressiva			-6.35		-2.50		0.00		2.50	2.75
Dislivelli			0.00		-2.29		-1.51		-0.27	0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 394.314




Quote Terreno		398.82		397.49		395.65	395.44		393.38	393.20
Quote Progetto			398.13		393.85		393.91		393.98	394.15
Parziali				3.88		2.50		2.50		
Progressiva			-6.38		-2.50		0.00		2.50	2.72
Dislivelli			-0.00		-2.32		-1.53		-0.28	-0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 25.978
 Q. Progetto: 394.562




Quote Terreno		-399.41		-397.04	-396.03	-395.20		-393.81
Quote Progetto			398.68	394.10	394.16	394.22	394.78	
Parziali			4.18	2.50	2.50			
Progressiva			-6.68	-2.50	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			0.00	-2.65	-1.87	-0.63	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 30.160
 Q. Progetto: 394.778




Quote Terreno		400.20		397.14	396.61	396.38		394.16
Quote Progetto			398.39	394.32	394.38	394.44	395.16	
Parziali			4.68	2.50	2.50	0.32		
Progressiva			-7.18	-2.50	0.00	2.50	2.82	
Dislivelli			0.00	-2.80	-2.17	-0.87	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 39.408
 Q. Progetto: 395.380




Quote Terreno		-401.69		-400.65		-398.67		-397.80		-395.60		-395.22
Quote Progetto			401.13			394.92		394.98		395.04		396.22
Parziali				5.82		2.50		2.50		0.77		
Progressiva			-8.32			-2.50		0.00		2.50		3.27
Dislivelli			-0.00			-3.64		-2.82		-1.55		0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 395.424




Quote Terreno		-401.74		-400.58		-398.81		-397.90		-396.12		-395.32		-395.28
Quote Progetto			401.18			394.96		395.02		395.09		396.31		
Parziali				5.81		2.50		2.50		0.82				
Progressiva			-8.31			-2.50		0.00		2.50		3.32		
Dislivelli			-0.00			-3.70		-2.88		-1.61		0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 48.655
 Q. Progetto: 396.154




Quote Terreno	403.18	401.78	400.54	399.51	398.88	397.17	396.65
Quote Progetto	402.67		395.69	395.75	395.82	397.63	
Parziali		6.58	2.50	2.50	1.41		
Progressiva	-9.08		-2.50	0.00	2.50	3.91	
Dislivelli	0.00		-4.54	-3.75	-2.50	0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 397.164




Quote Terreno	404.23		402.51	402.30	401.98		398.87	398.21
Quote Progetto	403.84		396.70	402.30	401.98		399.22	
Parziali		6.74	2.50	2.50	2.12			
Progressiva	-9.24		-2.50	0.00	2.50	4.62		
Dislivelli	0.00		-5.43	-4.70	-3.55	0.00		

Sezione: 11
 Progressiva: 67.053
 Q. Progetto: 397.677




Quote Terreno		405.41		405.14		402.92		402.27		400.18		399.74		399.22		399.06
Quote Progetto			405.27			397.34		397.28		397.21		400.06				
Parziali				7.53			2.50		2.50		2.44					
Progressiva			-10.03			-2.50		0.00		2.50		4.94				
Dislivelli			0.00			-5.52		-4.99		-3.94		-0.00				

Sezione: 12
 Progressiva: 69.026
 Q. Progetto: 397.803




Quote Terreno		405.64		405.59		404.57		403.09		402.46		401.13		399.87		399.20
Quote Progetto			405.37			397.47		397.40		397.34		400.20				
Parziali				7.51			2.50		2.50		2.46					
Progressiva			-10.01			-2.50		0.00		2.50		4.96				
Dislivelli			-0.00			-5.60		-5.06		-4.00		-0.00				

Sezione: 13
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 397.862




Quote Terreno		-405.66		-404.30		-403.18		-402.54		-401.63		-399.93		-399.26
Quote Progetto			405.28			397.52		397.46		397.40		400.26		
Parziali				7.35		2.50		2.50		2.46				
Progressiva			-9.85			-2.50		0.00		2.50		4.96		
Dislivelli			0.00			-5.62		-5.08		-4.01		0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 70.999
 Q. Progetto: 397.921




Quote Terreno		-405.55		-404.04		-403.27		-402.62		-402.17		-399.99		-399.31
Quote Progetto			405.17			397.58		397.52		397.46		400.31		
Parziali				7.19		2.50		2.50		2.45				
Progressiva			-9.69			-2.50		0.00		2.50		4.95		
Dislivelli			0.00			-5.65		-5.10		-4.01		0.00		

Sezione: 15
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 398.359




Quote Terreno		-406.54	-406.15	-406.09	-403.59	-402.87	-400.93	-400.63	-400.28	-399.72
Quote Progetto			406.32		397.90	397.96	397.90	400.79		
Parziali			8.03		2.50	2.50	2.49			
Progressiva			-10.53		-2.50	0.00	2.50	4.99		
Dislivelli			0.00		-5.56	-4.91	-3.94	0.00		

Sezione: 16
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 398.751




Quote Terreno		-404.95	-403.81	-403.33	-402.72	-402.42	-400.69	-399.72
Quote Progetto			404.59	398.29	398.35	398.29	400.72	
Parziali			5.90	2.50	2.50	2.03		
Progressiva			-8.40	-2.50	0.00	2.50	4.53	
Dislivelli			0.00	-4.65	-4.07	-3.19	0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 398.348




Quote Terreno	401.69	401.67	401.27	400.42	400.17	399.26	398.51
Quote Progetto		401.50	397.89	397.95	397.89	399.36	
Parziali			3.22	2.50	2.50	1.08	
Progressiva		-5.72	-2.50	0.00	2.50	3.58	
Dislivelli		0.00	-2.81	-2.48	-1.81	0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 121.076
 Q. Progetto: 398.309




Quote Terreno	401.52	401.13	400.27	399.75	399.16	398.41
Quote Progetto		401.33	397.97	397.91	397.85	399.27
Parziali		2.96	2.50	2.50	1.02	
Progressiva		-5.46	-2.50	0.00	2.50	3.52
Dislivelli		0.00	-2.57	-2.36	-1.73	0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 127.008
 Q. Progetto: 398.093




Quote Terreno	-400.36	-400.45	-400.29	-399.56	-399.37	-398.65	-398.00
Quote Progetto		400.35	397.76	397.69	397.63	398.68	
Parziali			2.20	2.50	2.50	0.65	
Progressiva		-4.70	-2.50	0.00	2.50	3.15	
Dislivelli		-0.00	-1.81	-1.67	-1.20	-0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 397.984




Quote Terreno	399.59	399.67	399.80	399.74	398.97	398.38	397.66
Quote Progetto			399.78	397.65	397.58	397.52	396.34
Parziali			1.73	2.50	2.50	0.42	
Progressiva		-4.23	-2.50	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli		0.00	-1.44	-1.38	-0.92	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 132.939
 Q. Progetto: 397.877




Quote Terreno		399.09	398.13						
Quote Progetto				399.02	397.54		397.48	398.53	397.28
Parziali				1.08	2.50		2.50		
Progressiva				-3.58	-2.50		0.00	2.50	2.63
Dislivelli				-0.00	-1.01		-1.06	-0.57	-0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 397.621




Quote Terreno				397.50	397.41		397.41	397.41	397.11	396.10
Quote Progetto						397.41	397.16		397.22	397.16
Parziali						2.50	2.50		0.83	
Progressiva				-2.65	-2.50		0.00	2.50	3.33	
Dislivelli				-0.00	0.15		-0.19	0.17	-0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 143.333
 Q. Progetto: 397.508




Quote Terreno		397.06			397.05	396.93			396.33	395.85
Quote Progetto			397.06	397.17		397.11		397.05	396.40	
Parziali			0.51	2.50		2.50		1.04		
Progressiva			-3.01	-2.50		0.00		2.50	3.54	
Dislivelli			-0.00	0.52		0.17		0.49	-0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 397.348




Quote Terreno		395.96			396.09	395.98			395.68	395.33
Quote Progetto			396.30	397.01		396.95		396.89	395.70	
Parziali			1.11	2.50		2.50		1.58		
Progressiva			-3.61	-2.50		0.00		2.50	4.08	
Dislivelli			-0.00	1.21		0.97		1.08	0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 150.847
 Q. Progetto: 397.334




Quote Terreno		395.77	396.13	396.21	395.97	395.69	395.27
Quote Progetto			396.18	397.00	396.83	396.87	395.69
Parziali			1.22	2.50	2.50	1.58	
Progressiva			-3.72	-2.50	0.00	2.50	4.08
Dislivelli			0.00	1.26	0.97	1.08	-0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 158.361
 Q. Progetto: 397.274




Quote Terreno		395.11	395.78	395.80	394.49	394.48	
Quote Progetto			395.32	396.94	396.87	396.81	394.87
Parziali			2.02	2.50	2.50	2.34	
Progressiva			-4.52	-2.50	0.00	2.50	4.84
Dislivelli			-0.00	1.82	1.10	1.47	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 397.276




Quote Terreno		395.08		395.82	395.66		394.39
Quote Progetto			395.95	396.81	396.88	396.81	394.76
Parziali			1.87	2.50	2.50	2.46	
Progressiva			-4.37	-2.50	0.00	2.50	4.96
Dislivelli			0.00	1.61	1.21	1.61	-0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 176.153
 Q. Progetto: 397.582




Quote Terreno		396.72		396.41	396.44	396.50	395.75
Quote Progetto			396.55	397.24	397.18	397.12	396.19
Parziali			1.09	2.50	2.50	1.33	
Progressiva			-3.59	-2.50	0.00	2.50	3.83
Dislivelli			0.00	1.19	0.74	0.63	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 397.732




Quote Terreno			397.60			397.09		396.91		396.77		396.63		395.89
Quote Progetto				397.39	397.39		397.33		397.27		396.60			
Parziali				0.40	2.50		2.50		1.07					
Progressiva				-2.90	-2.50		0.00		2.50		3.57			
Dislivelli				0.00	0.44		0.24		0.44		-0.00			

Sezione: 30
 Progressiva: 184.381
 Q. Progetto: 397.938




Quote Terreno						398.05		397.92		396.98		396.24
Quote Progetto				398.34	397.60		397.54		397.48		397.05	
Parziali				0.34	2.50		2.50		0.82			
Progressiva				-2.84	-2.50		0.00		2.50		3.32	
Dislivelli				0.00	-0.29		-0.38		0.21		0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 398.260



Quote Terreno	-399.68	-399.33			-398.25		-397.29	-396.52
Quote Progetto			399.14	397.92	397.86	397.80	397.35	
Parziali			0.82	2.50	2.50	0.84		
Progressiva		-3.32	-2.50		0.00	2.50	3.34	
Dislivelli		0.00	-0.60		-0.39	0.22	0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 192.608
 Q. Progetto: 398.431



Quote Terreno	-399.83	-399.46			-398.39		-397.48	-396.57
Quote Progetto			399.29	398.09	398.03	397.97	397.45	
Parziali			0.80	2.50	2.50	0.92		
Progressiva		-3.30	-2.50		0.00	2.50	3.42	
Dislivelli		0.00	-0.58		-0.36	0.26	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 398.990

395.00


Quote Terreno	-400.18	-399.50	-398.75	-398.24	-398.09	-397.78	-396.37
Quote Progetto		399.62	398.53	398.59	398.53	397.34	
Parziali		0.69	2.50	2.50	1.59		
Progressiva		-3.19	-2.50	0.00	2.50	4.09	
Dislivelli		0.00	-0.50	-0.17	0.45	0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 401.057

395.00


Quote Terreno	-403.98	-402.84	-401.18	-401.12	-397.00	
Quote Progetto		403.14	400.59	400.66	400.59	398.14
Parziali		2.14	2.50	2.50	2.85	
Progressiva		-4.64	-2.50	0.00	2.50	5.35
Dislivelli		-0.00	-1.24	-0.52	0.82	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 227.879
 Q. Progetto: 402.067




Quote Terreno	-404.83	-403.38	-402.42	-402.00	-398.91	-398.15
Quote Progetto		403.93	401.73	401.67	401.60	399.27
Parziali		1.80	2.50	2.50	2.74	
Progressiva		-4.30	-2.50	0.00	2.50	5.24
Dislivelli		0.00	-1.01	-0.34	0.91	0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 402.342




Quote Terreno	-405.15	-403.80	-402.91	-402.77	-402.20	-398.35	-398.27
Quote Progetto		404.24	402.00	401.94	401.88	399.33	398.27
Parziali		1.84	2.50	2.50	2.95		
Progressiva		-4.34	-2.50	0.00	2.50	5.45	
Dislivelli		0.00	-1.00	-0.25	1.00	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 231.743
 Q. Progetto: 402.567




Quote Terreno		-405.33		-403.94		-403.15		-402.39		-399.09		-398.26
Quote Progetto			404.41		402.23		402.17		402.10		399.32	
Parziali				1.78		2.50		2.50		3.18		
Progressiva			-4.28		-2.50		0.00		2.50		5.68	
Dislivelli			-0.00		-0.99		-0.22		1.07		-0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 235.607
 Q. Progetto: 403.066




Quote Terreno		-405.76		-404.05		-402.76		-400.57		-398.62	
Quote Progetto			404.88		402.73		402.67		402.60		399.63
Parziali				1.75		2.50		2.50		3.38	
Progressiva			-4.25		-2.50		0.00		2.50		5.88
Dislivelli			-0.00		-0.98		-0.09		1.21		0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 403.634




Quote Terreno		406.22	405.13	404.80	403.25			399.85	399.36
Quote Progetto			405.34	403.17	403.23	403.17		400.41	
Parziali			1.77	2.50	2.50	3.16			
Progressiva			-4.27	-2.50	0.00	2.50		5.66	
Dislivelli			0.00	-0.94	-0.02	1.17		-0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 257.976
 Q. Progetto: 405.958




Quote Terreno		408.43			405.65				401.94
Quote Progetto			407.50	405.62	405.56	405.50		402.96	
Parziali			1.48	2.50	2.50	2.94			
Progressiva			-3.98	-2.50	0.00	2.50		5.44	
Dislivelli			0.00	-0.79	-0.10	1.03		0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 258.452
 Q. Progetto: 406.019




Quote Terreno	-408.52			405.72	-404.96		-402.32	-402.00
Quote Progetto		407.59	405.68	405.62	405.66		403.01	
Parziali		1.51	2.50	2.50	2.95			
Progressiva		-4.01	-2.50	0.00	2.50		5.45	
Dislivelli		0.00	-0.81	-0.11	1.04		-0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 258.928
 Q. Progetto: 406.081




Quote Terreno	-408.60			405.79	-405.08		402.76	-402.06
Quote Progetto		407.67	405.74	405.68	405.62		403.06	
Parziali		1.53	2.50	2.50	2.96			
Progressiva		-4.03	-2.50	0.00	2.50		5.46	
Dislivelli		0.00	-0.82	-0.11	1.04		0.00	

Sezione: 43
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 406.219




Quote Terreno		-408.88	-408.50		405.94	-405.38	-403.92	-402.26
Quote Progetto			407.94	405.76	405.82	405.76	403.25	
Parziali				1.78	2.50	2.50	2.91	
Progressiva			-4.28	-2.50	0.00	2.50	5.41	
Dislivelli			0.00	-0.95	-0.12	1.04	-0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 268.136
 Q. Progetto: 407.271




Quote Terreno		410.64		407.91	407.30		405.30	403.96
Quote Progetto			409.66	406.93	406.87	406.81	404.95	
Parziali			2.33	2.50	2.50	2.26		
Progressiva			-4.83	-2.50	0.00	2.50	4.76	
Dislivelli			0.00	-1.19	-0.42	0.74	-0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 407.512




Quote Terreno		411.08	410.68	408.52	407.60	405.14	404.26
Quote Progetto			410.09	407.17	407.11	407.05	405.26
Parziali			2.51	2.50	2.50	2.19	
Progressiva			-5.01	-2.50	0.00	2.50	4.69
Dislivelli			0.00	-1.27	-0.49	0.70	0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 270.827
 Q. Progetto: 407.619




Quote Terreno		411.28	409.52	408.80	407.72	405.07	404.37
Quote Progetto			410.27	407.28	407.22	407.16	405.37
Parziali			2.59	2.50	2.50	2.18	
Progressiva			-5.09	-2.50	0.00	2.50	4.68
Dislivelli			0.00	-1.29	-0.50	0.69	-0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 273.519
 Q. Progetto: 407.967




Quote Terreno		-411.83		-409.77	-408.77	-408.10		-406.38		-404.86	-404.65
Quote Progetto			410.80		407.63	407.57		407.50		405.66	
Parziali				2.77	2.50	2.50		2.24			
Progressiva			-5.27		-2.50	0.00		2.50		4.74	
Dislivelli			0.00		-1.35	-0.53		0.70		-0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 408.797




Quote Terreno		-412.88	-412.20	-412.04		-408.97		-408.29		-406.47	-405.58
Quote Progetto				411.84		408.33	408.40	408.33		406.57	
Parziali					3.11	2.50	2.50	2.16			
Progressiva				-5.61		-2.50	0.00	2.50		4.66	
Dislivelli				0.00		-1.52	-0.58	0.65		-0.00	

Sezione: 49
 Progressiva: 292.684
 Q. Progetto: 410.205




Quote Terreno		-415.31			-411.02	-410.79				-407.96
Quote Progetto			414.26		409.74		409.80		409.87	408.93
Parziali				4.11		2.50		2.50		1.34
Progressiva			-6.61		-2.50		0.00		2.50	3.84
Dislivelli			0.00		-1.94		-0.98		0.29	0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 295.528
 Q. Progetto: 410.476




Quote Terreno		-415.63		-415.17		-411.98		-411.25		-409.00	-408.73
Quote Progetto				414.67		410.01		410.08		410.14	409.67
Parziali					4.26		2.50		2.50		0.87
Progressiva				-6.76		-2.50		0.00		2.50	3.37
Dislivelli				-0.00		-2.05		-1.17		0.06	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 298.372
 Q. Progetto: 410.730




Quote Terreno	-416.03	-414.93	-412.88	-411.77	-409.56
Quote Progetto		415.16	410.27	410.33	410.39
Parziali		4.49	2.50	2.50	0.32
Progressiva		-6.99	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-2.25	-1.44	-0.23

Sezione: 52
 Progressiva: 300.091
 Q. Progetto: 410.876




Quote Terreno	-416.34	-414.76	-413.45	-412.10	-411.28	-410.03
Quote Progetto		415.47	410.41	410.48	410.54	
Parziali		4.66	2.50	2.50		
Progressiva		-7.16	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	-2.43	-1.62	-0.42	

Sezione: 53
 Progressiva: 308.317
 Q. Progetto: 411.491




Quote Terreno	-416.70	-415.12	-411.03	-413.30	-412.61	-411.37
Quote Progetto	416.00	411.03	411.09	411.15	412.11	
Parziali		4.58	2.50	2.50	0.56	
Progressiva	-7.08	-2.50	0.00	2.50	3.06	
Dislivelli	0.00	-2.88	-2.21	-1.17	0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 411.600




Quote Terreno	-416.87	-415.34	-413.62	-413.49	-411.59
Quote Progetto	416.19	411.14	411.20	411.26	412.33
Parziali		4.65	2.50	2.50	0.66
Progressiva	-7.15	-2.50	0.00	2.50	3.16
Dislivelli	-0.00	-2.94	-2.29	-1.31	0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 316.543
 Q. Progetto: 411.970




Quote Terreno	-417.18	-416.38	-415.82	-415.19	-414.25	-412.41	-412.35
Quote Progetto		416.51		411.51	411.57	411.63	413.02
Parziali			4.60	2.50	2.50	0.99	
Progressiva		-7.10		-2.50	0.00	2.50	3.49
Dislivelli		0.00		-3.22	-2.68	-1.73	0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 318.947
 Q. Progetto: 412.084




Quote Terreno	-416.93	-415.73	-414.34	-414.32	-412.44	-412.42	
Quote Progetto		416.35		411.68	411.75	413.10	
Parziali			4.33	2.50	2.50	0.96	
Progressiva		-6.83		-2.50	0.00	2.50	3.46
Dislivelli		0.00		-3.05	-2.64	-1.69	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 412.131




Quote Terreno		416.88		415.69		414.30		413.96		412.46	412.45
Quote Progetto			416.30		411.67		411.73		411.79		413.15
Parziali				4.23		2.50		2.50		0.95	
Progressiva			-6.73		-2.50		0.00		2.50		3.45
Dislivelli			0.00		-2.98		-2.57		-1.69		0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 328.009
 Q. Progetto: 412.411




Quote Terreno		416.38		414.98		414.02		413.98		412.42	
Quote Progetto			415.73		411.95		412.01		412.07		413.05
Parziali				3.39		2.50		2.50		0.58	
Progressiva			-5.89		-2.50		0.00		2.50		3.08
Dislivelli			-0.00		-2.35		-2.01		-1.16		0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 412.460




Quote Terreno	-416.07	-415.42	-414.62	-413.77	-412.78	-412.36
Quote Progetto		415.42	412.00	412.06	412.12	412.97
Parziali			3.02	2.50	2.50	0.44
Progressiva		-5.52	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli		-0.00	-2.06	-1.71	-0.96	0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 337.070
 Q. Progetto: 412.573




Quote Terreno	-414.77	-414.58	-413.57	-413.16	-412.94	-411.32
Quote Progetto		414.17	412.11	412.17	412.24	411.95
Parziali			1.66	2.50	2.50	0.69
Progressiva		-4.16	-2.50	0.00	2.50	3.19
Dislivelli		0.00	-1.17	-0.77	0.07	-0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 340.012
 Q. Progetto: 412.590




Quote Terreno	-414.13	413.48	412.54	412.37	411.21	-410.69
Quote Progetto		413.54	412.13	412.19	412.25	411.37
Parziali		1.01	2.50	2.50	1.28	
Progressiva		-3.51	-2.50	0.00	2.50	3.78
Dislivelli		0.00	-0.72	-0.34	0.48	-0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 344.074
 Q. Progetto: 412.586




Quote Terreno	-413.42	413.37	412.00	411.23	409.70	
Quote Progetto		412.83	412.12	412.25	410.45	
Parziali		0.30	2.50	2.50	2.20	
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50	4.70
Dislivelli		0.00	-0.21	0.19	0.99	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 348.136
 Q. Progetto: 412.548




Quote Terreno	-412.96	-412.72	-412.37	-412.09	-411.60	-411.11	-409.83	-408.95
Quote Progetto			412.37	412.09	412.15	412.21	409.74	
Parziali				2.50	2.50	2.87		
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	5.37		
Dislivelli		0.00	0.15	0.55	1.41	0.00		

Sezione: 64
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 412.250




Quote Terreno	-411.91	-411.57	-411.46	-411.79	-411.00	-410.70	-410.43	-411.79	-407.61
Quote Progetto			411.46	411.79	411.85	410.70	410.43	408.36	
Parziali			0.73	2.50	2.50	3.82			
Progressiva		-3.23	-2.50	0.00	2.50	6.32			
Dislivelli		0.00	0.88	1.15	1.98	-0.00			

Sezione: 65
 Progressiva: 362.848
 Q. Progetto: 412.136




Quote Terreno	-411.79		-411.05	-410.55	-409.71		-407.62
Quote Progetto		411.39	411.80	411.74	411.67		408.38
Parziali		0.81	2.50	2.50	3.69		
Progressiva		-3.31	-2.50	0.00	2.50		6.19
Dislivelli		0.00	0.97	1.19	1.91		0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 365.841
 Q. Progetto: 411.999



Quote Terreno	-411.67		-411.09	-410.36		-409.02	-408.35	-407.65
Quote Progetto		411.28	411.66	411.60	411.54		408.37	
Parziali		0.79	2.50	2.50	3.57			
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50		6.07	
Dislivelli		0.00	0.94	1.24	1.95		0.00	

Sezione: 67
 Progressiva: 368.835
 Q. Progetto: 411.844




Quote Terreno	-411.52	-411.14	-411.15	-410.15	-408.45	-407.69
Quote Progetto		411.12	411.51	411.44	411.38	408.41
Parziali		0.79	2.50	2.50	3.37	
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	5.87
Dislivelli		-0.00	1.02	1.29	1.97	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 369.721
 Q. Progetto: 411.795




Quote Terreno	-411.45	-411.40	-411.16	-410.37	-410.06	-408.28	-407.68
Quote Progetto			411.05	411.46	411.39	411.33	408.37
Parziali			0.81	2.50	2.50	3.36	
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00	2.50	5.86
Dislivelli			0.00	1.06	1.34	1.99	0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 411.779



Quote Terreno	-411.42	-411.36	-411.16	-410.52	-410.04	-408.23	-407.67
Quote Progetto			411.02	411.44	411.38	411.32	408.36
Parziali			0.82	2.50	2.50	3.36	
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00	2.50	5.86
Dislivelli			0.00	1.07	1.34	1.99	0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 377.714
 Q. Progetto: 411.438




Quote Terreno	-411.42	-410.90	-411.10	-410.51	-409.97	-407.55	-407.37
Quote Progetto		410.90	411.10	411.04	410.98	408.03	
Parziali		0.61	2.50	2.50	3.35		
Progressiva		-3.11	-2.50	0.00	2.50	5.85	
Dislivelli		-0.00	0.76	1.07	1.84	0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 411.354




Quote Terreno		411.35		410.29	410.13	409.97		410.89		408.16	407.60	407.50
Quote Progetto			410.84	411.02		410.85		410.89		408.16		
Parziali			0.58	2.50		2.50		3.13				
Progressiva			-3.08	-2.50		0.00		2.50		5.63		
Dislivelli			0.00	0.73		0.98		1.73		-0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 385.708
 Q. Progetto: 411.191



Quote Terreno		411.28	411.24		410.03	410.01		410.73		408.78		407.50
Quote Progetto				410.78	410.85		410.73		408.24			
Parziali				0.48	2.50		2.50		2.89			
Progressiva				-2.98	-2.50		0.00		2.50		5.39	
Dislivelli				0.00	0.60		0.76		1.49		-0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 389.758
 Q. Progetto: 411.115




Quote Terreno	-411.47		410.00	409.76	409.32		-407.38
Quote Progetto		410.86	410.72	410.65		408.09	
Parziali		0.39	2.50	2.50	2.96		
Progressiva		-2.82	0.00	2.50		5.46	
Dislivelli		0.00	0.72	1.51		-0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 411.112




Quote Terreno	-411.48		410.01	409.78			-407.40
Quote Progetto		410.87	410.71	410.65		408.11	
Parziali		0.39	2.50	2.50	2.94		
Progressiva		-2.80	0.00	2.50		5.44	
Dislivelli		0.00	0.70	1.50		0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 397.451
 Q. Progetto: 411.061




Quote Terreno	-411.93		410.36	410.00		-407.68
Quote Progetto		411.25 410.72	410.66	410.60		408.46
Parziali			2.50	2.50	2.54	
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00	2.50	5.04	
Dislivelli		-0.00 -0.09	0.30	1.16	-0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 411.069




Quote Terreno	-412.01		410.56	410.38	410.07	-407.71
Quote Progetto		411.31 410.73	410.67	410.61		408.48
Parziali			2.50	2.50	2.52	
Progressiva		-2.68 -2.50	0.00	2.50	5.02	
Dislivelli		0.00 -0.12	0.29	1.15	0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 405.144
 Q. Progetto: 411.125




Quote Terreno		-412.62			410.68	410.58			-408.79	-407.88
Quote Progetto			411.87	410.79	410.72		410.66		408.67	
Parziali			0.69	2.50	2.50		2.39			
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00		2.50		4.89	
Dislivelli			0.00	-0.43	0.04		1.01		-0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 416.863
 Q. Progetto: 411.450




Quote Terreno		-413.79	-413.17	-412.16	-411.38	-410.54			-408.64
Quote Progetto			412.97	411.11	411.05	410.99		409.50	
Parziali			1.46	2.50	2.50	1.88			
Progressiva			-3.96	-2.50	0.00	2.50		4.38	
Dislivelli			0.00	-0.90	-0.33	0.67		-0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 417.376
 Q. Progetto: 411.470




Quote Terreno	-413.87	-413.08	-412.24	-411.42	-410.88	-408.69
Quote Progetto		413.04	411.13	411.07	411.01	409.55
Parziali		1.51	2.50	2.50	1.86	
Progressiva		-4.01	-2.50	0.00	2.50	4.36
Dislivelli		-0.00	-0.93	-0.35	0.66	0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 417.890
 Q. Progetto: 411.491




Quote Terreno	-413.95	-412.98	-412.33	-411.46	-411.24	-408.72
Quote Progetto		413.12	411.15	411.09	411.03	409.59
Parziali		1.56	2.50	2.50	1.84	
Progressiva		-4.06	-2.50	0.00	2.50	4.34
Dislivelli		0.00	-0.95	-0.37	0.65	0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 411.583




Quote Terreno	-414.30		412.74	412.60	412.31	411.60		-408.89
Quote Progetto		413.48	411.12			411.18	411.12	409.75
Parziali			1.96	2.50		2.50	1.77	
Progressiva		-4.46	-2.50			0.00	2.50	4.27
Dislivelli		0.00	-1.16			-0.41	0.60	-0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 437.152
 Q. Progetto: 412.662




Quote Terreno	-415.54	-415.27	-413.98	-412.74		-410.91	-410.04
Quote Progetto		414.71	412.20	412.26	412.32	410.89	
Parziali			2.11	2.50	2.50	1.83	
Progressiva		-4.61	-2.50	0.00	2.50	4.33	
Dislivelli		0.00	-1.20	-0.48	0.65	0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 412.883




Quote Terreno	415.68	415.61	415.05	412.94	411.35	410.74	410.26
Quote Progetto		414.85	412.42	412.48	412.55	411.11	
Parziali			2.03	2.50	2.50	1.84	
Progressiva		-4.53	-2.50	0.00	2.50	4.34	
Dislivelli		0.00	-1.17	-0.46	0.66	-0.00	

Sezione: 84
 Progressiva: 441.353
 Q. Progetto: 412.988




Quote Terreno	415.72	414.89	412.53	413.04	411.66	411.46	410.71	410.41
Quote Progetto		414.89	412.53	412.59	412.65	411.24		
Parziali			1.96	2.50	2.50	1.81		
Progressiva		-4.46	-2.50	0.00	2.50	4.31		
Dislivelli		-0.00	-1.15	-0.45	0.65	-0.00		

Sezione: 85
 Progressiva: 445.555
 Q. Progetto: 413.289




Quote Terreno		-415.98			-414.01	-413.33		-411.97	-410.65
Quote Progetto			415.16	412.83		412.89	412.95	411.50	
Parziali			1.93	2.50		2.50	1.85		
Progressiva			-4.43	-2.50		0.00	2.50	4.35	
Dislivelli			0.00	-1.14		-0.44	0.67	-0.00	

Sezione: 86
 Progressiva: 449.588
 Q. Progetto: 413.545




Quote Terreno		-416.41	-416.13			-413.65		-412.34	-411.02
Quote Progetto			415.58	413.08		413.15	413.21	411.87	
Parziali			2.10	2.50		2.50	1.74		
Progressiva			-4.60	-2.50		0.00	2.50	4.24	
Dislivelli			0.00	-1.22		-0.51	0.60	-0.00	

Sezione: 87
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 413.570




Quote Terreno		416.45	416.32		413.69	413.38	411.07
Quote Progetto			415.62	413.11	413.17	413.23	411.92
Parziali			2.11	2.50	2.50	1.71	
Progressiva			-4.61	-2.50	0.00	2.50	4.21
Dislivelli			-0.00	-1.23	-0.52	0.59	0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 457.992
 Q. Progetto: 413.974




Quote Terreno		416.87	416.81	415.48	413.98	412.31	410.77
Quote Progetto			416.05	413.51	413.57	413.64	411.74
Parziali			2.14	2.50	2.50	2.30	
Progressiva			-4.64	-2.50	0.00	2.50	4.80
Dislivelli			0.00	-1.23	-0.41	0.81	0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 414.055




Quote Terreno	-417.08	-416.86	-416.20	-413.59	-414.09	-413.72	-412.26	-412.06	-410.88
Quote Progetto			416.29	413.59	413.66	413.72	411.89		
Parziali			2.29	2.50	2.50	2.23			
Progressiva			-4.79	-2.50	0.00	2.50	4.73		
Dislivelli			0.00	-1.25	-0.43	0.78	-0.00		

Sezione: 90
 Progressiva: 466.395
 Q. Progetto: 414.261




Quote Terreno	-417.43	-416.62	-416.57	-413.80	-414.06	-413.37	-411.24	-410.33
Quote Progetto			416.62	413.80	413.86	413.92	411.34	
Parziali			2.43	2.50	2.50	2.99		
Progressiva			-4.93	-2.50	0.00	2.50	5.49	
Dislivelli			-0.00	-1.17	-0.19	1.13	-0.00	

Sezione: 91
 Progressiva: 470.428
 Q. Progetto: 414.359




Quote Terreno		-417.64	-417.31	-416.21	-414.36	-413.10	-411.16	-410.48	-410.02
Quote Progetto			416.81	413.90	413.96	414.02	411.31		
Parziali				2.52	2.50	2.50	3.12		
Progressiva			-5.02	-2.50	0.00	2.50	5.62		
Dislivelli			0.00	-1.38	-0.40	0.97	-0.00		

Sezione: 92
 Progressiva: 474.630
 Q. Progetto: 414.462




Quote Terreno		-418.04	-415.57	-414.41	-412.32	-409.35
Quote Progetto		417.07	414.00	414.06	414.12	410.62
Parziali			2.67	2.50	2.50	3.91
Progressiva		-5.17	-2.50	0.00	2.50	6.41
Dislivelli		0.00	-1.38	-0.34	1.12	0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 478.832
 Q. Progetto: 414.564




Quote Terreno		-417.97			414.67	414.56	-413.41		410.61	-409.17
Quote Progetto			417.00		414.10		414.16	414.23		410.55
Parziali				2.49		2.50		2.50		4.08
Progressiva			-4.99		-2.50		0.00	2.50		6.58
Dislivelli			0.00		-1.29		-0.40	1.09		0.00

Sezione: 94
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 414.592




Quote Terreno		-418.00			414.60	414.40	-413.69		412.09	-409.12
Quote Progetto			417.02		414.13		414.13		410.50	
Parziali				2.49		2.50		2.50		4.03
Progressiva			-4.99		-2.50		0.00	2.50		6.53
Dislivelli			0.00		-1.28		-0.41	0.95		-0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 415.079




Quote Terreno	-417.95	-417.19	-415.42	-415.11	-414.62	-412.28	-411.20
Quote Progetto		417.14	414.62	414.68	414.62	412.28	
Parziali		2.13	2.50	2.50	2.74		
Progressiva		-4.63	-2.50	0.00	2.50	5.24	
Dislivelli		0.00	-1.22	-0.43	0.86	0.00	

Sezione: 96
 Progressiva: 504.738
 Q. Progetto: 415.194




Quote Terreno	-417.76	-415.23	-415.15	-414.40	-411.86	
Quote Progetto		416.91	414.86	414.79	414.73	412.91
Parziali		1.65	2.50	2.50	2.22	
Progressiva		-4.15	-2.50	0.00	2.50	4.72
Dislivelli		0.00	-0.95	-0.36	0.67	-0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 508.903
 Q. Progetto: 415.295




Quote Terreno	-417.65	-417.25		415.21		-413.73	-412.30
Quote Progetto			416.82	414.96	414.90	414.83	413.95
Parziali			1.46	2.50	2.50	1.88	
Progressiva		-3.96	-2.50	0.00	2.50	4.38	
Dislivelli		-0.00	-0.87	-0.32	0.63	0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 415.322




Quote Terreno	-417.72		416.13	415.21		413.56	-412.36
Quote Progetto		416.86	414.98	414.92	414.86	413.41	
Parziali		1.47	2.50	2.50	1.85		
Progressiva		-3.97	-2.50	0.00	2.50	4.35	
Dislivelli		-0.00	-0.84	-0.29	0.66	0.00	

Sezione: 99
 Progressiva: 513.068
 Q. Progetto: 415.397




Quote Terreno	-417.77	-417.59		415.25		-413.52	-413.10	-412.81	-412.23
Quote Progetto			416.98	415.06	415.00	414.93	413.31		
Parziali			1.52	2.50	2.50	2.02			
Progressiva		-4.02	-2.50	0.00	2.50	4.52			
Dislivelli		0.00	-0.86	-0.25	0.77	0.00			

Sezione: 100
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 415.565




Quote Terreno	-417.74		-416.87		-415.51		-414.67		-412.55
Quote Progetto		417.14	415.10	415.17	415.10	413.49			
Parziali		1.64	2.50	2.50	2.01				
Progressiva		-4.14	-2.50	0.00	2.50	4.51			
Dislivelli		0.00	-1.06	-0.35	0.67	-0.00			

Sezione: 101
 Progressiva: 521.301
 Q. Progetto: 415.597




Quote Terreno		417.69		416.77		415.58		415.02		413.52		412.57
Quote Progetto			417.10		415.26		415.20		415.13		413.52	
Parziali				1.44		2.50		2.50		2.02		
Progressiva			-3.94		-2.50		0.00		2.50		4.52	
Dislivelli			-0.00		-0.97		-0.38		0.67		-0.00	

Sezione: 102
 Progressiva: 525.466
 Q. Progetto: 415.698




Quote Terreno		417.77		416.69		415.66		414.91		413.57		412.67
Quote Progetto			417.11		415.36		415.30		415.24		413.57	
Parziali				1.34		2.50		2.50		2.06		
Progressiva			-3.94		-2.50		0.00		2.50		4.56	
Dislivelli			0.00		-0.90		-0.36		0.73		0.00	

Sezione: 103
 Progressiva: 529.630
 Q. Progetto: 415.799




Quote Terreno	-417.91	-417.30	-416.25	-415.87	-413.69	-413.05
Quote Progetto		417.24	415.46	415.40	415.34	413.89
Parziali		1.38	2.50	2.50	1.85	
Progressiva		-3.88	-2.50	0.00	2.50	4.35
Dislivelli		0.00	-0.93	-0.47	0.61	-0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 415.927




Quote Terreno	-418.13	-417.11	-416.31	-416.15	-414.59	
Quote Progetto		417.48	415.46	415.53	415.46	415.29
Parziali		1.61	2.50	2.50	0.58	
Progressiva		-4.11	-2.50	0.00	2.50	3.08
Dislivelli		0.00	-1.11	-0.78	-0.02	-0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 552.574
 Q. Progetto: 415.794




Quote Terreno	-416.95	-416.50		416.18	415.96	-415.38
Quote Progetto		416.46	415.46	415.39	415.33	415.89
Parziali		0.60	2.50	2.50		
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		0.00	-0.55	-0.78	-0.60	0.00

Sezione: 106
 Progressiva: 555.392
 Q. Progetto: 415.721




Quote Terreno	-416.54			416.09	415.86	-415.35
Quote Progetto		416.37	415.38	415.32	415.26	415.86
Parziali		0.58	2.50	2.50		
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		0.00	-0.53	-0.77	-0.62	0.00

Sezione: 107
 Progressiva: 558.211
 Q. Progetto: 415.631




Quote Terreno	-416.47							
Quote Progetto		416.30	415.29	415.23	415.17	415.80		
Parziali		0.61	2.50	2.50				
Progressiva		-3.11	-2.50	0.00	2.50	2.73		
Dislivelli		0.00	-0.56	-0.80	-0.65	0.00		

Sezione: 108
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 415.567




Quote Terreno	-416.13							
Quote Progetto		416.28	415.10	415.17	416.00	415.75		
Parziali		0.78	2.50	2.50				
Progressiva		-3.28	-2.50	0.00	2.50	2.76		
Dislivelli		-0.00	-0.71	-0.83	-0.68	0.00		

Sezione: 109
 Progressiva: 576.365
 Q. Progetto: 414.728




Quote Terreno	-413.26			414.82	415.77	-415.68
Quote Progetto		413.83	414.39	414.33	414.27	415.76
Parziali		0.96	2.50	2.50	1.10	
Progressiva		-3.46	-2.50	0.00	2.50	3.60
Dislivelli		-0.00	0.68	-0.49	-1.26	-0.00

Sezione: 110
 Progressiva: 576.882
 Q. Progetto: 414.699




Quote Terreno	-413.23			414.79	415.75	-415.66
Quote Progetto		413.80	414.36	414.30	414.24	415.74
Parziali		0.96	2.50	2.50	1.11	
Progressiva		-3.46	-2.50	0.00	2.50	3.61
Dislivelli		-0.00	0.68	-0.49	-1.27	0.00

Sezione: 111
 Progressiva: 577.399
 Q. Progetto: 414.672




Quote Terreno		413.21	413.22							
Quote Progetto				413.78	414.33		414.27	414.77	415.73	415.64
Parziali				0.96	2.50		2.50	1.11		
Progressiva				-3.46	-2.50		0.00	2.50	3.61	
Dislivelli				-0.00	0.68		-0.49	-1.27	0.00	

Sezione: 112
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 414.540




Quote Terreno		413.05							
Quote Progetto			413.69	413.85		414.14	414.65	415.62	415.52
Parziali			0.79	2.50		2.50	1.13		
Progressiva			-3.29	-2.50		0.00	2.50	3.63	
Dislivelli			-0.00	0.55		-0.51	-1.28	-0.00	

Sezione: 113
 Progressiva: 599.944
 Q. Progetto: 413.963




Quote Terreno	-411.54			413.66					
Quote Progetto		412.26	413.50	413.56	413.77	413.63	415.36		-415.97
Parziali			1.64	2.50		2.50	1.33		
Progressiva		-4.14	-2.50	0.00		2.50	3.83		
Dislivelli		-0.00	1.05	-0.20		-1.20	0.00		

Sezione: 114
 Progressiva: 602.745
 Q. Progetto: 413.901




Quote Terreno	-411.38			412.61					
Quote Progetto		412.09	413.44	413.50	413.80	413.56	415.45		-416.07
Parziali			1.75	2.50		2.50	1.49		
Progressiva		-4.25	-2.50	0.00		2.50	3.99		
Dislivelli		0.00	1.10	-0.30		-1.30	0.00		

Sezione: 115
 Progressiva: 605.545
 Q. Progetto: 413.823




Quote Terreno		411.16	411.24	411.67		413.76	413.76	415.43	415.47	416.22
Quote Progetto				411.92	413.36	413.42	413.49	415.48		
Parziali					1.84	2.50	2.50	1.60		
Progressiva				-4.34	-2.50	0.00	2.50	4.10		
Dislivelli				-0.00	1.06	-0.34	-1.34	-0.00		

Sezione: 116
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 413.171




Quote Terreno		409.76	410.85	412.80	413.17	416.00	416.58
Quote Progetto			410.60	412.71	412.77	412.71	415.73
Parziali			2.50	2.50	2.50	2.63	
Progressiva			-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.13
Dislivelli			0.00	1.24	-0.40	-1.71	0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 627.835
 Q. Progetto: 412.698




Quote Terreno		409.43							
Quote Progetto			410.28		412.24		412.30		412.36
Parziali				2.35		2.50		2.50	
Progressiva			-4.85		-2.50		0.00		2.50
Dislivelli			-0.00		1.24		-0.43		-1.70

Sezione: 118
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 412.547




Quote Terreno		409.42							
Quote Progetto			410.27		412.08		412.15		412.21
Parziali				2.21		2.50		2.50	
Progressiva			-4.71		-2.50		0.00		2.50
Dislivelli			-0.00		1.19		-0.48		-1.74

Sezione: 119
 Progressiva: 636.766
 Q. Progetto: 412.018




Quote Terreno	409.06		411.11	411.21	411.57	412.02		416.12
Quote Progetto		409.90	411.56		411.62	411.68		415.02
Parziali			2.06	2.50	2.50	2.50	2.94	
Progressiva		-4.56	-2.50		0.00	2.50		5.44
Dislivelli		0.00	1.19		-0.40	-1.72		0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 411.752




Quote Terreno	408.74		410.26	411.31	411.64		414.20	415.47
Quote Progetto		409.58	411.29	411.35	411.41		414.38	
Parziali			2.11	2.50	2.50	2.57		
Progressiva		-4.61	-2.50		0.00	2.50		5.07
Dislivelli		-0.00	1.21		-0.28	-1.58		-0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 645.698
 Q. Progetto: 411.307




Quote Terreno		407.94	408.75		410.88	411.72	412.39	413.73
Quote Progetto			408.76	410.84	410.91	410.97	412.67	
Parziali			2.49	2.50	2.50	1.31		
Progressiva			-4.99	-2.50	0.00	2.50	3.81	
Dislivelli			-0.00	1.43	0.03	-1.02	0.00	

Sezione: 122
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 410.476




Quote Terreno		405.92		407.89	408.17	408.99		411.06
Quote Progetto			406.62	410.01	408.17	410.08	410.01	410.19
Parziali			3.80	2.50	2.50			
Progressiva			-6.30	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli			0.00	2.47	1.08	-0.07	0.00	

Sezione: 123
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 410.003




Quote Terreno		-404.31	-404.76		406.75	-407.37	407.74	408.47		-409.62
Quote Progetto			405.05		409.54		409.60	409.54	408.92	
Parziali				4.89		2.50		2.50	1.02	
Progressiva			-7.39		-2.50		0.00	2.50	3.52	
Dislivelli			-0.00		3.08		1.87	0.98	-0.00	

Sezione: 124
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 410.000




Quote Terreno		-403.24	-404.41		-405.76		407.15	407.17		-408.93
Quote Progetto			404.04		409.54		409.60	409.54	408.35	
Parziali				5.90		2.50		2.50	1.58	
Progressiva			-8.40		-2.50		0.00	2.50	4.08	
Dislivelli			0.00		3.71		2.43	1.65	-0.00	

Sezione: 125
 Progressiva: 700.294
 Q. Progetto: 410.000




Quote Terreno	403.15	404.37	405.82	407.11	408.92
Quote Progetto	403.95	409.66	409.60	409.54	408.34
Parziali		6.11	2.50	2.50	1.60
Progressiva		-8.61	-2.50	0.00	4.10
Dislivelli		-0.00	3.84	2.45	1.66

Sezione: 126
 Progressiva: 709.592
 Q. Progetto: 410.000



Quote Terreno	403.67	403.68	405.80	407.32	408.61
Quote Progetto	404.40	409.66	409.60	409.54	408.21
Parziali		5.67	2.50	2.50	1.73
Progressiva		-8.17	-2.50	0.00	4.23
Dislivelli		-0.00	3.63	2.28	1.67

Sezione: 127
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 410.000



Quote Terreno		403.72	403.76		405.74		407.34	407.49		408.24	408.64
Quote Progetto				404.44			409.66	409.60		409.54	408.24
Parziali					5.62		2.50	2.50		1.69	
Progressiva				-8.12			-2.50	0.00		2.50	4.19
Dislivelli				0.00			3.60	2.26		1.63	0.00

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 5-6
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
VI03

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 410.000

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	411.36	409.54	409.00	409.54	412.26
Parziali	1.42	2.50	2.50	2.86	
Sviluppata Par.	2.01	2.50	2.50	4.05	
Sviluppata	0.00	2.01	4.51	7.01	11.05
Progressiva	-3.92	-2.50	0.00	2.50	5.36
Dislivelli	0.00	-1.67	-2.37	-2.82	0.00

Sezione: 2
 Progressiva: 0.762
 Q. Progetto: 410.000

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	411.44	409.54	409.00	409.54	412.26
Parziali	1.50	2.50	2.50	2.87	
Sviluppata Par.	2.12	2.50	2.50	4.06	
Sviluppata	0.00	2.12	4.62	7.12	11.18
Progressiva	-4.00	-2.50	0.00	2.50	5.37
Dislivelli	0.00	-1.79	-2.50	-2.83	0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 7.169
 Q. Progetto: 409.998

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	411.94	409.54	409.00	409.06	410.22
Parziali	2.01	2.50	2.50	5.16	
Sviluppata Par.	2.84	2.50	2.50	7.30	
Sviluppata	-0.00	-2.84	-5.34	-7.84	-11.14
Progressiva	-4.51	-2.50	0.00	2.50	7.66
Dislivelli	-0.00	-2.72	-3.59	-4.03	-0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 409.997

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00



Quote	410.13	409.03	409.00	409.06	410.96
Parziali	2.20	2.50	2.50	5.90	
Sviluppata Par.	3.11	2.50	2.50	8.34	
Sviluppata	-0.00	-3.11	-5.61	-8.11	-16.46
Progressiva	-4.70	-2.50	0.00	2.50	8.40
Dislivelli	-0.00	-2.99	-4.02	-4.68	-0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 13.576
 Q. Progetto: 409.996

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00

Quote	413.32	409.53	409.00	409.00	410.00
Parziali		2.38	2.50	2.50	5.94
Sviluppata Par.		3.37	2.50	2.50	8.40
Sviluppata	0.00	-2.50 + 3.37	0.00 + 5.87	2.50 + 8.37	16.77
Progressiva	-4.88	-2.50	0.00	2.50	8.44
Dislivelli	0.00	-3.18	-4.26	-4.86	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 409.994

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


408.00

Quote	412.21	409.53	409.59	409.53	415.15
Parziali		2.28	2.50	2.50	5.20
Sviluppata Par.		3.23	2.50	2.50	7.36
Sviluppata	0.00	-2.50 + 3.23	0.00 + 5.73	2.50 + 8.23	15.58
Progressiva	-4.78	-2.50	0.00	2.50	7.70
Dislivelli	0.00	-2.83	-3.92	-4.63	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 20.350
 Q. Progetto: 409.994

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	412.24	409.06	409.59	409.53	411.08
Parziali	2.18	2.50	2.50	5.13	
Sviluppata Par.	3.09	2.50	2.50	7.25	
Sviluppata	0.00	3.09	5.59	8.09	15.34
Progressiva	-4.68	-2.50	0.00	2.50	7.63
Dislivelli	0.00	-2.79	-3.90	-4.61	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 21.226
 Q. Progetto: 409.993

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	412.22	409.06	409.59	409.53	411.04
Parziali	2.17	2.50	2.50	5.01	
Sviluppata Par.	3.07	2.50	2.50	7.08	
Sviluppata	0.00	3.07	5.57	8.07	15.15
Progressiva	-4.67	-2.50	0.00	2.50	7.51
Dislivelli	0.00	-2.74	-3.86	-4.57	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 22.101
 Q. Progetto: 409.993

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	412.20	409.06	409.59	409.53	411.63
Parziali	2.14	2.50	2.50	4.70	
Sviluppata Par.	3.03	2.50	2.50	6.64	
Sviluppata	0.00	3.03	5.53	8.03	14.67
Progressiva	-4.64	-2.50	0.00	2.50	7.20
Dislivelli	0.00	-2.70	-3.82	-4.50	-0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 28.534
 Q. Progetto: 409.991

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	411.73	409.06	409.59	409.53	413.32
Parziali	1.68	2.50	2.50	3.39	
Sviluppata Par.	2.37	2.50	2.50	4.80	
Sviluppata	0.00	2.37	4.88	7.38	12.18
Progressiva	-4.18	-2.50	0.00	2.50	5.89
Dislivelli	0.00	-2.08	-3.11	-3.44	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 409.991

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	411.99	409.05	409.59	409.53	413.08
Parziali	1.54	2.50	2.50	3.15	
Sviluppata Par.	2.18	2.50	2.50	4.45	
Sviluppata	0.00	2.18	4.68	7.18	11.63
Progressiva	-4.04	-2.50	0.00	2.50	5.65
Dislivelli	-0.00	-1.91	-2.86	-3.20	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 35.952
 Q. Progetto: 409.989

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	411.08	409.05	409.59	409.53	411.97
Parziali	1.04	2.50	2.50	2.04	
Sviluppata Par.	1.47	2.50	2.50	2.89	
Sviluppata	0.00	1.47	3.97	6.47	9.36
Progressiva	-3.54	-2.50	0.00	2.50	4.54
Dislivelli	-0.00	-1.23	-1.85	-2.19	-0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 409.988

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.70	409.05	409.59	409.53	411.35
Parziali	0.65	2.50	2.50	1.43	
Sviluppata Par.	0.91	2.50	2.50	2.02	
Sviluppata	-0.00 + 3.15 + 0.00	-0.91	-3.41	-5.91	-7.93
Progressiva	-0.00	-2.50	0.00	2.50	3.93
Dislivelli	-0.77	-1.49	-1.73	-0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 43.369
 Q. Progetto: 409.986

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.51	409.05	409.59	409.52	411.08
Parziali	0.46	2.50	2.50	1.15	
Sviluppata Par.	0.65	2.50	2.50	1.63	
Sviluppata	-0.00 + 2.96 + 0.00	-0.65	-3.15	-5.65	-7.28
Progressiva	-0.51	-2.50	0.00	2.50	3.65
Dislivelli	-0.00	-1.21	-1.46	-0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 46.962
 Q. Progetto: 409.985

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.32 409.05	409.59	409.02	410.85
Parziali	0.27 2.50	2.50	0.93	
Sviluppata Par.	0.35 2.50	2.50	1.31	
Sviluppata	0.00 0.38	2.88	5.38	6.69
Progressiva	-2.77 -2.50	0.00	2.50	3.43
Dislivelli	0.00 -0.30	-1.00	-1.26	-0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 409.984

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.15 409.05	409.58	409.02	410.82
Parziali	2.50	2.50	0.70	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.98	
Sviluppata	0.00 0.15	2.65	5.15	6.14
Progressiva	-2.61 -2.50	0.00	2.50	3.20
Dislivelli	0.00 -0.12	-0.84	-1.08	-0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 50.671
 Q. Progetto: 409.984

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote		410.12 409.95	409.98	409.92 410.05
Parziali		2.50	2.50	0.63 0.89
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.89 0.63
Sviluppata		-0.00 -0.08	0.00 0.11	2.61 2.61
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00 0.11	5.11 6.00
Dislivelli		-0.00 -0.08	0.00 0.11	-1.01 -0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 54.379
 Q. Progetto: 409.983

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote		410.07 409.95	409.98	409.92 410.23
Parziali		2.50	2.50	0.31 0.84
Sviluppata Par.		2.50	2.50	0.84 0.31
Sviluppata		-0.00 -0.03	0.00 0.04	2.54 2.54
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00 0.04	5.04 5.48
Dislivelli		-0.00 -0.03	0.00 0.04	-0.70 -0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 409.981

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.01 408.02	408.08	408.02 410.08
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.13	2.63	5.13 5.33
Progressiva	-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.64
Dislivelli	0.00 -0.10	-0.47	-0.54 0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 67.707
 Q. Progetto: 409.979

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.00 408.02	408.08	408.04 410.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.17
Progressiva	-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 -0.08	-0.42	-0.36 0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 69.134
 Q. Progetto: 409.978

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.00 408.02	408.58	408.04 410.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.18
Progressiva	-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 -0.08	-0.42	-0.36 -0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 409.978

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.00 408.02	408.58	408.04 410.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.18
Progressiva	-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 -0.09	-0.42	-0.36 0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 70.562
 Q. Progetto: 409.978

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00



Quote	410.00 408.02	408.58	408.04 410.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.18
Progressiva	-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 -0.09	-0.42	-0.36 -0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 71.380
 Q. Progetto: 409.978

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.00 408.02	408.58	408.04 410.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.18
Progressiva	-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 -0.09	-0.42	-0.36 -0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 74.837
 Q. Progetto: 409.977

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.00 409.91	409.98	409.04 410.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.18
Progressiva	-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 -0.09	-0.42	-0.36 -0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 78.293
 Q. Progetto: 409.976

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.00 409.91	409.98	409.04 410.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.12	2.62	5.12 5.18
Progressiva	-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli	0.00 -0.09	-0.42	-0.36 -0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 409.975

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	409.98 409.01	409.98 409.01	409.00 409.00	409.01 409.00
Parziali	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	2.50	2.50		
Sviluppata	-0.00 -0.08	0.00 -2.50	0.11 -2.50	2.61 -0.42
Progressiva	-0.00 -0.08	2.50 -2.50	5.11 -0.49	5.23 -0.00
Dislivelli				

Sezione: 28
 Progressiva: 80.908
 Q. Progetto: 409.975

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	409.98 409.01	409.97 409.01	409.04 409.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	-0.00 -0.08	0.00 -2.50	0.10 -2.54
Progressiva	-0.00 -0.08	2.50 -2.50	5.10 -0.36
Dislivelli			

Sezione: 29
 Progressiva: 82.937
 Q. Progetto: 409.974

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote		409.97 409.91	408.97	409.04 410.00
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata		0.00 0.08	2.59	5.09 5.14
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli		0.00 -0.06	-0.43	-0.36 -0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 84.965
 Q. Progetto: 409.974

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote		409.98 409.91	408.97	409.04 410.00
Parziali		2.50	2.50	
Sviluppata Par.		2.50	2.50	
Sviluppata		0.00 0.07	2.57	5.07 5.12
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.54
Dislivelli		0.00 -0.05	-0.43	-0.36 -0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 93.226
 Q. Progetto: 409.971

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	408.08 408.01	408.07	408.03 410.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.03	2.54	5.04 5.08
Progressiva	-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.53
Dislivelli	0.00 0.02	-0.43	-0.37 -0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 97.419
 Q. Progetto: 409.974

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00



Quote	408.08 408.01	408.07	408.04 410.00
Parziali	2.50	2.50	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	
Sviluppata	0.00 0.05	2.55	5.05
Progressiva	-2.53 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00 0.03	-0.44	-0.41

Sezione: 33
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 409.990

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00



Quote		409.97 409.93		409.99		409.05 410.08
Parziali			2.50		2.50	
Sviluppata Par.			2.50		2.50	
Sviluppata		0.00 0.08		2.58		5.08 5.13
Progressiva		-2.56 -2.50		0.00		2.50 2.53
Dislivelli		-0.00 0.06		-0.41		-0.43 0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 101.612
 Q. Progetto: 410.006

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote		409.98 409.94		409.91		409.07 410.11
Parziali			2.50		2.50	
Sviluppata Par.			2.50		2.50	
Sviluppata		0.00 0.12		2.62		5.12 5.17
Progressiva		-2.58 -2.50		0.00		2.50 2.54
Dislivelli		0.00 0.08		-0.39		-0.44 -0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 111.866
 Q. Progetto: 410.231

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.08 409.77	409.83	409.89 410.48
Parziali	2.50	2.50	0.33
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.33
Sviluppata	0.00 0.15	2.65	5.15 5.41
Progressiva	-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.88
Dislivelli	0.00 0.10	-0.42	-0.57 -0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 114.724
 Q. Progetto: 410.312

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.14 409.85	409.91	409.97 410.71
Parziali	2.50	2.50	0.33
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.33
Sviluppata	0.00 0.15	2.65	5.15 5.62
Progressiva	-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.83
Dislivelli	0.00 0.10	-0.46	-0.69 -0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 117.582
 Q. Progetto: 410.393

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.35 409.93	409.99	410.06 411.00
Parziali	2.50	2.50	0.63
Sviluppata Par.	2.50	2.50	0.89
Sviluppata	0.00 -0.03	2.53	5.03 5.92
Progressiva	-2.52 -2.50	0.00	2.50 3.13
Dislivelli	0.00 -0.03	-0.70	-0.95 -0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 410.461

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.00	410.06	410.00 411.41
Parziali	2.50	2.50	1.01
Sviluppata Par.	2.50	2.50	1.43
Sviluppata	0.00	2.50	5.00 6.43
Progressiva	-2.52	0.00	2.50 3.51
Dislivelli	-0.00	-0.89	-1.27 -0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 128.931
 Q. Progetto: 410.714

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.32	410.32	410.31	410.30	410.29
Parziali	0.33	2.50	2.50	1.73	
Sviluppata Par.	0.46	2.50	2.50	2.44	
Sviluppata	0.00	0.46	0.00	2.96	5.47
Progressiva	-2.83	-2.50	0.00	-2.50	-4.23
Dislivelli	0.00	-0.22	-0.91	-1.67	-0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 410.745

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.29	410.28	410.34	410.41	410.59
Parziali	0.39	2.50	2.50	1.78	
Sviluppata Par.	0.55	2.50	2.50	2.51	
Sviluppata	0.00	0.55	3.05	5.55	8.07
Progressiva	-2.89	-2.50	0.00	-2.50	-4.28
Dislivelli	0.00	-0.27	-0.87	-1.63	-0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 133.841
 Q. Progetto: 410.854

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote		410.10	410.39	410.66	410.92	412.06
Parziali		0.69	2.50	2.50	1.55	
Sviluppata Par.		0.97	2.50	2.50	2.19	
Sviluppata		0.00	0.97	3.47	5.97	8.16
Progressiva		-3.19	-2.50	0.00	2.50	4.05
Dislivelli		0.00	-0.47	-0.67	-1.44	-0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 138.752
 Q. Progetto: 410.993

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

407.00




Quote		409.30	410.53	410.59	410.66	411.99
Parziali		1.63	2.50	2.50	0.93	
Sviluppata Par.		2.30	2.50	2.50	1.32	
Sviluppata		0.00	2.30	4.80	7.30	8.62
Progressiva		-4.13	-2.50	0.00	2.50	3.43
Dislivelli		0.00	-0.89	-0.28	-1.03	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 411.028

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

407.00




Quote	409.15	410.97	410.03	410.97	411.08
Parziali	1.81	2.50	2.50	1.01	
Sviluppata Par.	2.57	2.50	2.50	1.43	
Sviluppata	0.00	2.57	5.07	7.57	9.00
Progressiva	-4.31	-2.50	0.00	2.50	3.51
Dislivelli	-0.00	-0.97	-0.28	-1.11	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 411.595

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.68	411.13	411.19	411.13	413.72
Parziali	1.05	2.50	2.50	2.19	
Sviluppata Par.	1.49	2.50	2.50	3.09	
Sviluppata	0.00	1.49	3.99	6.49	9.58
Progressiva	-3.55	-2.50	0.00	2.50	4.69
Dislivelli	-0.00	-0.59	-0.84	-1.92	0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 160.201
 Q. Progetto: 411.601

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.42	411.26	411.20	411.14	413.74
Parziali	1.25	2.50	2.50	2.20	
Sviluppata Par.	1.76	2.50	2.50	3.11	
Sviluppata	-0.00 + 3.75 + 0.00	-0.70 + 2.50 + 1.76	-0.86 + 0.00 + 4.27	-1.95 + 2.50 + 6.77	-0.00 + 4.70 + 9.88
Progressiva					
Dislivelli					

Sezione: 46
 Progressiva: 165.948
 Q. Progetto: 411.759

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

409.00




Quote	411.39	411.42	411.36	411.30	414.33
Parziali	0.61	0.43	2.50	2.50	2.63
Sviluppata Par.	0.61	0.61	2.50	2.50	3.73
Sviluppata	-0.00 + 2.93 + 0.00	-0.27 + 2.50 + 0.61	-1.10 + 0.00 + 3.11	-2.07 + 2.50 + 5.61	-0.00 + 5.13 + 9.33
Progressiva					
Dislivelli					

Sezione: 47
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 411.839

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

410.00




Quote	410.20 411.50	411.14	411.38	411.74
Parziali	0.30 2.50	2.50	2.96	
Sviluppata Par.	0.25 2.50	2.50	4.19	
Sviluppata	0.00 0.42	2.93	5.43	9.62
Progressiva	-2.80 -2.50	0.00	2.50	5.46
Dislivelli	0.00 -0.39	-1.62	-2.45	0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 171.695
 Q. Progetto: 411.863

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

410.00




Quote	410.20 411.20	411.46	411.40	411.18
Parziali	0.60 2.50	2.50	3.38	
Sviluppata Par.	0.85 2.50	2.50	4.78	
Sviluppata	0.00 0.85	3.35	5.85	10.63
Progressiva	-3.10 -2.50	0.00	2.50	5.88
Dislivelli	0.00 -0.80	-2.01	-2.82	0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 411.898

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

410.00




Quote	413.19	411.44	411.50	411.44	410.06
Parziali	1.32	2.50	2.50	3.83	
Sviluppata Par.	1.87	2.50	2.50	5.41	
Sviluppata	0.00	1.87	4.37	6.87	12.28
Progressiva	-3.82	-2.50	0.00	2.50	6.33
Dislivelli	0.00	-1.72	-2.81	-3.49	0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 180.682
 Q. Progetto: 411.894

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

410.00




Quote	413.19	411.56	411.49	411.43	410.70
Parziali	1.24	2.50	2.50	3.86	
Sviluppata Par.	1.75	2.50	2.50	5.47	
Sviluppata	0.00	1.75	4.25	6.75	12.21
Progressiva	-3.74	-2.50	0.00	2.50	6.36
Dislivelli	0.00	-1.61	-2.82	-3.53	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 411.756

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

410.00





Quote		410.32	411.42	411.36	411.20	410.68
Parziali		1.60	2.50	2.50	3.78	
Sviluppata Par.		2.27	2.50	2.50	5.35	
Sviluppata		0.00	2.27	4.77	7.27	12.62
Progressiva		-4.10	-2.50	0.00	2.50	6.28
Dislivelli		0.00	-1.92	-2.88	-3.49	0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 192.840
 Q. Progetto: 411.679

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

410.00





Quote		410.25	411.34	411.28	411.22	410.41
Parziali		1.51	2.50	2.50	3.79	
Sviluppata Par.		2.14	2.50	2.50	5.36	
Sviluppata		0.00	2.14	4.64	7.14	12.50
Progressiva		-4.01	-2.50	0.00	2.50	6.29
Dislivelli		0.00	-1.81	-2.83	-3.45	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 411.414

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

409.00




Quote	412.75	411.08	411.01	410.96	410.99
Parziali	1.27	2.50	2.50	3.73	
Sviluppata Par.	1.79	2.50	2.50	5.28	
Sviluppata	0.00	1.79	4.29	6.80	12.08
Progressiva	-3.77	-2.50	0.00	2.50	6.23
Dislivelli	0.00	-1.55	-2.57	-3.23	-0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 204.998
 Q. Progetto: 411.168

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

409.00




Quote	412.39	410.83	410.77	410.71	410.99
Parziali	1.16	2.50	2.50	3.80	
Sviluppata Par.	1.64	2.50	2.50	5.37	
Sviluppata	0.00	1.64	4.14	6.64	12.01
Progressiva	-3.66	-2.50	0.00	2.50	6.30
Dislivelli	0.00	-1.46	-2.56	-3.27	-0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 205.234
 Q. Progetto: 411.155

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

409.00




Quote	412.38	410.02	410.76	410.09	411.89
Parziali	1.16	2.50	2.50	3.80	
Sviluppata Par.	1.64	2.50	2.50	5.38	
Sviluppata	0.00	1.64	4.14	6.64	12.02
Progressiva	-3.66	-2.50	0.00	2.50	6.30
Dislivelli	-0.00	-1.46	-2.57	-3.28	-0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 410.872

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

409.00




Quote	411.08	410.03	410.47	410.41	414.30
Parziali	0.74	2.50	2.50	3.49	
Sviluppata Par.	1.05	2.50	2.50	4.93	
Sviluppata	0.00	1.05	3.55	6.05	10.98
Progressiva	-3.24	-2.50	0.00	2.50	5.99
Dislivelli	-0.00	-0.98	-2.23	-2.99	-0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 213.485
 Q. Progetto: 410.635

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

409.00




Quote	411.22	410.30	410.24	410.17	410.06
Parziali	0.52	2.50	2.50	3.29	
Sviluppata Par.	0.74	2.50	2.50	4.65	
Sviluppata	0.00	0.74	3.24	5.74	10.39
Progressiva	-3.02	-2.50	0.00	2.50	-5.79
Dislivelli	0.00	-0.69	-1.98	-2.65	-0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 410.128

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.45	409.79	409.73	409.07	413.10
Parziali	0.26	2.50	2.50	3.04	
Sviluppata Par.	0.37	2.50	2.50	4.29	
Sviluppata	0.00	0.37	2.87	5.37	9.66
Progressiva	-2.76	-2.50	0.00	2.50	-5.54
Dislivelli	0.00	-0.37	-1.71	-2.65	-0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 221.736
 Q. Progetto: 409.978

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

408.00




Quote	410.34 409.04	409.58	409.02	412.87
Parziali	2.50	2.50	2.96	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	4.18	
Sviluppata	0.00 0.28	2.78	5.28	9.47
Progressiva	-2.70 -2.50	0.00	2.50	5.46
Dislivelli	0.00 -0.28	-1.70	-2.62	-0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 408.033

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

405.00




Quote	407.75 407.57	407.83	407.57	410.99
Parziali	2.50	2.50	3.02	
Sviluppata Par.	2.50	2.50	4.27	
Sviluppata	0.00 0.30	2.81	5.31	9.57
Progressiva	-2.72 -2.50	0.00	2.50	5.52
Dislivelli	0.00 -0.13	-1.18	-2.21	-0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 255.883
 Q. Progetto: 405.799

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

403.00




Quote	405.38 405.34	405.60	405.66	407.04
Parziali	0.35 2.50	2.50	1.78	
Sviluppata Par.	0.50 2.50	2.50	2.52	
Sviluppata	0.00 0.50	3.00	5.50	8.02
Progressiva	-2.85 -2.50	0.00	2.50	4.28
Dislivelli	-0.00 -0.21	-1.05	-1.68	-0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 259.195
 Q. Progetto: 405.316

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

403.00




Quote	404.91 404.85	404.92	404.98	406.90
Parziali	0.34 2.50	2.50	1.42	
Sviluppata Par.	0.49 2.50	2.50	2.01	
Sviluppata	0.00 0.49	2.99	5.49	7.50
Progressiva	-2.84 -2.50	0.00	2.50	3.92
Dislivelli	-0.00 -0.21	-0.86	-1.45	-0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 405.202

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

403.00




Quote	404.74	404.80	404.86	404.99
Parziali	0.36	2.50	2.50	1.33
Sviluppata Par.	0.51	2.50	2.50	1.88
Sviluppata	0.00	3.01	5.51	7.39
Progressiva	-2.86	0.00	2.50	3.83
Dislivelli	-0.22	-0.81	-1.39	-0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 262.507
 Q. Progetto: 404.855

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

402.00




Quote	404.39	404.46	404.52	404.98
Parziali	0.46	2.50	2.50	1.04
Sviluppata Par.	0.65	2.50	2.50	1.47
Sviluppata	0.00	3.15	5.65	7.12
Progressiva	-2.96	0.00	2.50	3.54
Dislivelli	-0.32	-0.63	-1.18	-0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 270.220
 Q. Progetto: 403.869

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

401.00




Quote	403.82	403.81	403.87	403.83	403.86
Parziali	1.29	2.50	2.50	0.38	
Sviluppata Par.	1.82	2.50	2.50	0.54	
Sviluppata	0.00	1.82	4.32	6.82	7.36
Progressiva	-3.79	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli	0.00	1.09	0.36	0.04	0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 273.333
 Q. Progetto: 403.506

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

400.00




Quote	403.91	403.04	403.11	403.17	403.86
Parziali	1.54	2.50	2.50	0.71	
Sviluppata Par.	2.17	2.50	2.50	1.01	
Sviluppata	0.00	2.17	4.67	7.17	8.18
Progressiva	-4.04	-2.50	0.00	2.50	3.21
Dislivelli	0.00	1.32	0.62	0.39	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 276.446
 Q. Progetto: 403.163

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

399.00




Quote		401.27	402.70	402.70	402.83	402.08
Parziali		1.83	2.50	2.50	1.17	
Sviluppata Par.		2.59	2.50	2.50	1.65	
Sviluppata		-0.00	2.59	5.09	7.59	9.24
Progressiva		-4.33	-2.50	0.00	2.50	3.67
Dislivelli		-0.00	-1.63	-1.05	-0.88	-0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 402.794

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

399.00



Quote		400.96	402.33	402.39	402.33	401.22
Parziali		2.17	2.50	2.50	1.51	
Sviluppata Par.		3.07	2.50	2.50	2.14	
Sviluppata		-0.00	3.07	5.57	8.07	10.21
Progressiva		-4.67	-2.50	0.00	2.50	4.01
Dislivelli		-0.00	-2.00	-1.47	-1.21	-0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 401.199

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00

Quote	398.03	400.74	400.96	400.74	398.09
Parziali	1.51	2.50	2.50	1.44	
Sviluppata Par.	2.14	2.50	2.50	2.04	
Sviluppata	-0.00	2.14	4.64	7.14	9.18
Progressiva	-4.01	-2.50	0.00	2.50	3.94
Dislivelli	-0.00	-1.41	-0.90	-0.89	-0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 400.409

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


397.00

Quote	396.79	396.96	400.01	396.96	396.21
Parziali	0.56	2.50	2.50	1.14	
Sviluppata Par.	0.79	2.50	2.50	1.61	
Sviluppata	-0.00	0.79	3.29	5.79	7.40
Progressiva	-3.06	-2.50	0.00	2.50	3.64
Dislivelli	-0.00	-0.51	-0.23	-0.86	-0.00

Sezione: 71
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 400.039

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

398.00




Quote		398.00	398.04	398.08	398.07
Parziali		2.50	2.50		
Sviluppata Par.		2.50	2.50		
Sviluppata		0.00	2.63	5.13	5.41
Progressiva		-2.59	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		0.00	-0.19	-0.20	0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 357.750
 Q. Progetto: 399.115

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

397.00




Quote		400.01	398.05	398.72	398.76	400.00
Parziali		0.96	2.50	2.50	0.82	
Sviluppata Par.		1.36	2.50	2.50	1.16	
Sviluppata		0.00	1.36	3.86	6.36	7.52
Progressiva		-3.46	-2.50	0.00	2.50	3.32
Dislivelli		0.00	-0.96	-1.29	-1.22	0.00

Sezione: 73
 Progressiva: 359.998
 Q. Progetto: 398.953

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

397.00




Quote	400.02	398.69	398.55	398.02	400.00
Parziali	1.13	2.50	2.50	0.99	
Sviluppata Par.	1.60	2.50	2.50	1.39	
Sviluppata	0.00	1.60	4.11	6.61	8.00
Progressiva	-3.63	-2.50	0.00	2.50	3.49
Dislivelli	0.00	-1.13	-1.46	-1.39	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 362.247
 Q. Progetto: 398.780

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

397.00




Quote	400.06	398.32	398.38	398.44	400.01
Parziali	1.35	2.50	2.50	1.17	
Sviluppata Par.	1.90	2.50	2.50	1.65	
Sviluppata	0.00	1.90	4.41	6.91	8.55
Progressiva	-3.85	-2.50	0.00	2.50	3.67
Dislivelli	0.00	-1.34	-1.67	-1.59	0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 368.187
 Q. Progetto: 398.276

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

396.00




Quote		400.17	397.81	397.88	397.94	398.94
Parziali		1.96	2.50	2.50	1.60	
Sviluppata Par.		2.76	2.50	2.50	2.26	
Sviluppata		0.00	2.76	5.27	7.77	10.03
Progressiva		-4.46	-2.50	0.00	2.50	4.10
Dislivelli		0.00	-1.92	-2.21	-2.10	-0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 398.107

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

396.00




Quote		400.18	397.84	397.71	397.77	398.85
Parziali		2.14	2.50	2.50	1.78	
Sviluppata Par.		3.02	2.50	2.50	2.52	
Sviluppata		0.00	3.02	5.52	8.02	10.54
Progressiva		-4.64	-2.50	0.00	2.50	4.28
Dislivelli		-0.00	-2.10	-2.39	-2.28	-0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 397.059

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

395.00




Quote		400.39	396.00	396.06	396.72	396.81
Parziali		3.40	2.50	2.50	2.69	
Sviluppata Par.		4.80	2.50	2.50	3.80	
Sviluppata		0.00	4.80	7.30	9.80	13.60
Progressiva		-5.90	-2.50	0.00	2.50	5.19
Dislivelli		0.00	-3.30	-3.53	-3.31	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 382.788
 Q. Progetto: 396.731

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

395.00




Quote		400.69	396.27	396.33	396.39	396.43
Parziali		3.82	2.50	2.50	2.64	
Sviluppata Par.		5.41	2.50	2.50	3.73	
Sviluppata		0.00	5.41	7.91	10.41	14.14
Progressiva		-6.32	-2.50	0.00	2.50	5.14
Dislivelli		0.00	-3.30	-3.46	-3.22	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 395.807

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

394.00





Quote		400.08	396.54	396.61	396.67	396.48
Parziali		4.94	2.50	2.50	2.61	
Sviluppata Par.		6.99	2.50	2.50	3.69	
Sviluppata		-0.00	-7.44	0.00	-6.99	-9.49
Progressiva		-0.00	-7.44	-2.50	0.00	-11.99
Dislivelli		-0.00	-4.51	-4.44	-3.75	-0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 397.390
 Q. Progetto: 394.750

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

393.00





Quote		400.26	394.29	394.35	394.41	396.93
Parziali		5.59	2.50	2.50	2.12	
Sviluppata Par.		7.91	2.50	2.50	3.00	
Sviluppata		-0.00	-8.09	0.00	-7.91	-10.41
Progressiva		-0.00	-8.09	-2.50	0.00	-12.91
Dislivelli		-0.00	-4.28	-4.03	-3.26	-0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 394.350

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

392.00




Quote		400.00	390.89	390.96	390.89	390.37
Parziali		6.11	2.50	2.50	2.09	
Sviluppata Par.		8.64	2.50	2.50	2.95	
Sviluppata		0.00	-8.64	-11.14	-13.64	-16.60
Progressiva		-8.61	-2.50	0.00	2.50	4.59
Dislivelli		-0.00	-4.35	-3.96	-3.33	0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 410.112
 Q. Progetto: 392.665

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

391.00




Quote		390.45	392.20	392.26	392.33	394.24
Parziali		6.85	2.50	2.50	1.52	
Sviluppata Par.		9.69	2.50	2.50	2.14	
Sviluppata		0.00	-9.69	-12.19	-14.69	-16.63
Progressiva		-9.35	-2.50	0.00	2.50	4.02
Dislivelli		-0.00	-4.55	-3.83	-2.62	0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 419.716
 Q. Progetto: 390.866

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

389.00





Quote	390.31	390.40	390.47	390.53	390.33
Parziali		8.51	2.50	2.50	1.40
Sviluppata Par.		12.04	2.50	2.50	1.98
Sviluppata	0.00	-12.04	-14.54	-17.04	-19.01
Progressiva	-11.01	-2.50	0.00	2.50	3.90
Dislivelli	0.00	-4.90	-3.95	-2.55	0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 390.810


Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

389.00

Quote	390.31	390.35	390.41	390.47	390.28
Parziali		8.56	2.50	2.50	1.41
Sviluppata Par.		12.11	2.50	2.50	1.99
Sviluppata	0.00	-12.11	-14.61	-17.11	-19.11
Progressiva	-11.06	-2.50	0.00	2.50	3.91
Dislivelli	0.00	-4.83	-3.98	-2.57	0.00


Sezione: 85
 Progressiva: 429.320
 Q. Progetto: 388.876



Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

Quote		388.37	388.41	388.48	388.54	388.54
Parziali		10.56	2.50	2.50	2.60	
Sviluppata Par.		14.93	2.50	2.50	3.68	
Sviluppata	0.00	0.00	-14.93	-17.43	-19.93	-23.62
Progressiva	-13.06	-13.06	-2.50	0.00	2.50	5.10
Dislivelli	0.00	0.00	-6.08	-5.42	-4.21	-0.00


Sezione: 86
 Progressiva: 437.680
 Q. Progetto: 387.086



Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

Quote		388.31	388.75	388.89	389.02	389.25
Parziali		11.16	2.50	2.50	4.20	
Sviluppata Par.		15.78	2.50	2.50	5.95	
Sviluppata	0.00	0.00	-15.78	-18.28	-20.79	-26.73
Progressiva	-13.06	-13.06	-2.50	0.00	2.50	6.70
Dislivelli	0.00	0.00	-7.65	-7.21	-6.29	-0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 386.589




Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

385.00

Quote		387.69		386.25	386.19	386.13		381.14
Parziali			11.03		2.50	2.50		4.61
Sviluppata Par.			15.60		2.50	2.50		6.52
Sviluppata		0.00		-15.60	-18.11	-20.61		-27.13
Progressiva		-13.35		-2.50	0.00	2.50		7.11
Dislivelli		0.00		-8.05	-7.68	-6.72		0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 441.628
 Q. Progetto: 386.241




Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

384.00

Quote		387.23		385.90	385.84	385.78		381.08
Parziali			10.92		2.50	2.50		4.90
Sviluppata Par.			15.45		2.50	2.50		6.93
Sviluppata		0.00		-15.45	-17.95	-20.45		-27.38
Progressiva		-13.42		-2.50	0.00	2.50		7.40
Dislivelli		0.00		-8.13	-7.97	-7.09		0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 445.577
 Q. Progetto: 385.395




Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

383.00
 ▽

Quote	385.20	385.06	385.00	384.93	384.88
Parziali	10.75	2.50	2.50	5.56	
Sviluppata Par.	15.20	2.50	2.50	7.86	
Sviluppata	0.00	-15.20	-17.70	-20.20	-28.06
Progressiva	-13.25	-2.50	0.00	2.50	8.06
Dislivelli	-0.00	-8.55	-8.43	-7.85	-0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 382.308




Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

380.00
 ▽

Quote	380.05	381.85	381.91	381.85	380.40
Parziali	11.40	2.50	2.50	7.15	
Sviluppata Par.	16.13	2.50	2.50	10.11	
Sviluppata	0.00	-16.13	-18.63	-21.13	-31.24
Progressiva	-15.00	-2.50	0.00	2.50	9.65
Dislivelli	-0.00	-0.14	-0.11	-9.71	-0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 462.391
 Q. Progetto: 381.796




Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

380.00

Quote	380.30	381.46	381.40	381.33	380.07
Parziali		11.44	2.50	2.50	7.33
Sviluppata Par.		16.18	2.50	2.50	10.37
Sviluppata	0.00	-16.18	-18.69	-21.19	-31.56
Progressiva	-13.94	-2.50	0.00	2.50	9.83
Dislivelli	-0.00	-10.26	-10.33	-9.94	-0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 380.167




Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00

Quote	378.94	379.83	379.77	379.70	377.26
Parziali		11.71	2.50	2.50	7.15
Sviluppata Par.		16.56	2.50	2.50	10.11
Sviluppata	0.00	-16.56	-19.06	-21.56	-31.67
Progressiva	-14.21	-2.50	0.00	2.50	9.65
Dislivelli	-0.00	-10.74	-10.88	-10.43	-0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 471.874
 Q. Progetto: 379.768




Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

378.00
 ▽

Quote	391.66	379.43	379.37	379.31	380.72
Parziali		11.83	2.50	2.50	7.02
Sviluppata Par.		16.74	2.50	2.50	9.93
Sviluppata	0.00	-16.74	-19.24	-21.74	-31.66
Progressiva	-14.33	-2.50	0.00	2.50	9.52
Dislivelli	0.00	-10.90	-10.97	-10.20	0.00

Sezione: 94
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 378.124




Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

376.00
 ▽

Quote	396.02	377.79	377.72	377.66	384.33
Parziali		11.74	2.50	2.50	6.27
Sviluppata Par.		16.60	2.50	2.50	8.86
Sviluppata	0.00	-16.60	-19.10	-21.60	-30.46
Progressiva	-14.24	-2.50	0.00	2.50	8.77
Dislivelli	0.00	-10.19	-9.84	-9.08	-0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 481.357
 Q. Progetto: 377.863




Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

376.00
 ▽

Quote		389.57		377.53	377.46	377.40		363.96
Parziali			11.65	2.50	2.50		6.16	
Sviluppata Par.			16.47	2.50	2.50		8.71	
Sviluppata	0.00			-16.47	-18.97	-21.47		-30.18
Progressiva	-14.15			-2.50	0.00	2.50		8.66
Dislivelli	0.00			-9.92	-9.59	-8.87		0.00

Sezione: 96
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 374.669



Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


373.00
 ▽

Quote		364.39		374.21	374.27	374.21		370.08
Parziali			9.78	2.50	2.50		5.07	
Sviluppata Par.			13.83	2.50	2.50		7.18	
Sviluppata	0.00			-13.83	-16.33	-18.83		-26.01
Progressiva	-12.28			-2.50	0.00	2.50		7.57
Dislivelli	0.00			-7.99	-7.83	-7.40		0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 372.043

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

370.00





Quote	369.90	371.98	371.64	371.98	370.82
Parziali		8.52	2.50	2.50	6.84
Sviluppata Par.		12.04	2.50	2.50	9.67
Sviluppata	0.00	-12.04	-14.54	-17.05	-26.72
Progressiva	-11.02	-2.50	0.00	2.50	9.34
Dislivelli	0.00	-8.33	-8.61	-8.44	-0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 370.232

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

368.00

Quote	370.47	366.77	366.83	366.77	371.11
Parziali		9.30	2.50	2.50	6.94
Sviluppata Par.		13.16	2.50	2.50	9.81
Sviluppata	0.00	-13.16	-15.66	-18.16	-27.97
Progressiva	-11.50	-2.50	0.00	2.50	9.44
Dislivelli	0.00	-9.39	-9.51	-9.36	0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 369.228

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

367.00


Quote	371.60	366.77	366.83	366.77	372.91
Parziali	5.43	2.50	2.50	3.74	
Sviluppata Par.	7.68	2.50	2.50	5.29	
Sviluppata	-0.00	-7.93	0.00	-12.68	-17.98
Progressiva	-0.00	-2.50	0.00	2.50	6.24
Dislivelli	-0.00	-5.11	-5.08	-4.77	0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 568.167
 Q. Progetto: 369.048

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00


367.00


Quote	372.77	366.59	366.65	366.71	371.17
Parziali	3.79	2.50	2.50	2.06	
Sviluppata Par.	5.36	2.50	2.50	2.92	
Sviluppata	-0.00	-6.29	0.00	-10.36	-13.28
Progressiva	-0.00	-3.48	-3.43	-2.88	0.00
Dislivelli	-0.00	-3.48	-3.43	-2.88	0.00

Sezione: 101
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 369.026

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

367.00




Quote		372.35	368.56	368.63	368.69	370.83
Parziali		3.39	2.50	2.50	1.74	
Sviluppata Par.		4.79	2.50	2.50	2.46	
Sviluppata		0.00	4.79	7.30	9.80	12.25
Progressiva		-5.89	-2.50	0.00	2.50	4.24
Dislivelli		0.00	-3.08	-3.09	-2.50	0.00

Sezione: 102
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 369.000

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

367.00




Quote		370.83	368.54	368.60	368.66	369.26
Parziali		1.70	2.50	2.50	0.90	
Sviluppata Par.		2.40	2.50	2.50	0.90	
Sviluppata		0.00	2.40	4.90	7.40	7.68
Progressiva		-4.20	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		0.00	-1.40	-1.29	-0.65	0.00

Sezione: 103
 Progressiva: 580.423
 Q. Progetto: 369.000

Scala H 1/200.00
 Scala V 1/200.00

367.00



Quote	370.01	368.54	368.00	368.00	368.21
Parziali	1.68	2.50	2.50		
Sviluppata Par.	2.37	2.50	2.50		
Sviluppata	0.00	2.37	4.87	7.37	7.58
Progressiva	-4.18	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli	0.00	-1.38	-1.27	-0.58	0.00


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 8-14
Viabilità di impianto-Postazione aerogeneratore VI04

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 14.093
 Q. Progetto: 454.140




Quote Terreno		454.72		454.47		454.11		453.91		453.45
Quote Progetto			454.47	453.68		453.74		453.80	453.72	
Parziali			0.40	2.50		2.50		0.48		
Progressiva			-2.90	-2.50		0.00		2.50	2.98	
Dislivelli			0.00	-0.35		-0.37		0.01	0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 453.921




Quote Terreno		454.54		454.49		453.95		453.93		453.47
Quote Progetto			454.33	453.46		453.52		453.58	453.67	
Parziali			0.48	2.50		2.50		0.31		
Progressiva			-2.98	-2.50		0.00		2.50	2.81	
Dislivelli			0.00	-0.42		-0.43		-0.12	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 453.394



Quote Terreno	454.03		453.75		453.52	453.49
Quote Progetto		453.92	452.83	452.99	453.06	453.61
Parziali		0.59	2.50		2.50	
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli		0.00	-0.56	-0.76	-0.56	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 32.337
 Q. Progetto: 453.241



Quote Terreno	453.96	453.88		453.67		453.39
Quote Progetto		453.85	452.78	452.84	453.67	453.51
Parziali		0.67	2.50		2.50	
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		0.00	-0.63	-0.82	-0.61	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 452.665

451.00


Quote Terreno		-453.33		-453.22		-452.98		-452.95		-452.95		-452.80
Quote Progetto			453.20	452.20		452.27		452.33		452.90		
Parziali			0.60	2.50		2.50						
Progressiva			-3.10	-2.50		0.00		2.50		2.67		
Dislivelli			-0.00	-0.55		-0.71		-0.58		0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 451.745

450.00


Quote Terreno		-452.04		-451.99		-451.72		-451.45		-451.42
Quote Progetto			451.92	451.28		451.35		451.41		451.53
Parziali				2.50		2.50		0.28		
Progressiva			-2.73	-2.50		0.00		2.50		2.78
Dislivelli			-0.00	-0.22		-0.38		-0.14		0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 59.033
 Q. Progetto: 450.869




Quote Terreno		-450.98		-450.65	-450.58	-450.41	-450.48
Quote Progetto			450.84 450.41	450.47		450.53 450.42	
Parziali			2.50	2.50		0.51	
Progressiva			-2.53 -2.50	0.00		2.50 3.01	
Dislivelli			0.00 -0.03	-0.18		0.09 0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 450.772




Quote Terreno		-450.87	-450.78	-450.54	-450.41	-450.32	-450.37	-450.38
Quote Progetto			450.31	450.37		450.31 450.33		
Parziali			2.50	2.50		0.38		
Progressiva			-2.51	0.00		2.50 2.88		
Dislivelli			0.00	-0.16		-0.03 -0.00		

Sezione: 12
 Progressiva: 68.061
 Q. Progetto: 449.883




Quote Terreno	-450.07	-449.95	-449.84	-449.75	-449.78
Quote Progetto		449.99 449.55	449.48 449.84	449.42 449.76	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.56	
Dislivelli		0.00 -0.05	-0.35	-0.34 0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 449.649




Quote Terreno	449.83	449.80	449.68	449.61	449.66
Quote Progetto		449.77 449.31	449.25 449.67	449.19 449.64	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli		0.00 -0.05	-0.42	-0.45 0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 76.626
 Q. Progetto: 448.793



Quote Terreno	448.83	448.83		448.79	448.85		449.05
Quote Progetto			448.81	448.46	448.39	448.33	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli			0.00	0.05	-0.45	-0.62	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 448.322



Quote Terreno	448.31	448.32	448.31	448.34	448.44		448.66
Quote Progetto		448.32	447.98		447.92	447.86	
Parziali				2.50	2.50	0.31	
Progressiva		-2.56	-2.50		0.00	2.50	2.81
Dislivelli		0.00	0.06		-0.52	-0.70	-0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 85.191
 Q. Progetto: 447.553

446.00


Quote Terreno		447.30		447.54		447.64				448.05
Quote Progetto			447.44	447.22		447.15		447.09	447.88	
Parziali				2.50		2.50		0.39		
Progressiva			-2.68	-2.50		0.00		2.50	2.89	
Dislivelli			0.00	0.16		-0.49		-0.76	0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 445.251

443.00


Quote Terreno		444.52		444.71		444.85		445.17		445.91	445.99
Quote Progetto			444.69	444.79		444.85		444.79	445.66		
Parziali			0.50	2.50		2.50		0.47			
Progressiva			-3.00	-2.50		0.00		2.50	2.97		
Dislivelli			-0.00	0.43		-0.32		-0.80	-0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 120.119
 Q. Progetto: 442.520




Quote Terreno		-441.06		-441.54		-442.45		-442.62		-444.15
Quote Progetto			441.42	442.18		442.12		442.06	443.54	
Parziali			1.16	2.50		2.50		1.08		
Progressiva			-3.66	-2.50		0.00		2.50	3.58	
Dislivelli			-0.00	0.89		-0.33		-1.15	0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 123.236
 Q. Progetto: 442.171




Quote Terreno		-440.68		-440.75		-442.32		-442.70		-444.13
Quote Progetto			441.25	441.83		441.77		441.71	443.52	
Parziali			0.98	2.50		2.50		1.41		
Progressiva			-3.48	-2.50		0.00		2.50	3.91	
Dislivelli			0.00	0.68		-0.55		-1.37	0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 126.353
 Q. Progetto: 441.842




Quote Terreno		440.69		441.50		442.24		442.78		443.77		444.20
Quote Progetto			441.29	441.50		441.44		441.38		443.56		
Parziali			0.62	2.50		2.50		1.78				
Progressiva			-3.12	-2.50		0.00		2.50		4.28		
Dislivelli			0.00	0.43		-0.80		-1.63		0.00		

Sezione: 21
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 440.600




Quote Terreno		440.22		440.55		441.41		441.73		442.77		444.08	444.20
Quote Progetto			440.83	440.14		440.20		440.14		443.47			
Parziali			0.28	2.50		2.50		2.94					
Progressiva			-2.79	-2.50		0.00		2.50		5.44			
Dislivelli			0.00	-0.39		-1.53		-2.33		0.00			

Sezione: 22
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 438.600




Quote Terreno	-437.74			438.91					
Quote Progetto		438.23	438.14	438.20	438.14	439.83			
Parziali		0.31	2.50	2.50	1.30				
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	3.80			
Dislivelli		0.00	0.24	-0.71	-1.38	-0.00			

Sezione: 23
 Progressiva: 168.141
 Q. Progetto: 437.559




Quote Terreno	-436.01			437.17					
Quote Progetto		436.43	437.22	437.16	437.18	437.10			
Parziali		1.19	2.50	2.50					
Progressiva		-3.69	-2.50	0.00	2.50	2.74			
Dislivelli		0.00	0.94	-0.01	-0.59	0.00			

Sezione: 24
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 437.302




Quote Terreno		435.58	436.09	436.78	436.84	437.77
Quote Progetto			436.02	436.96	436.90	436.84
Parziali			1.34	2.50	2.50	
Progressiva			-3.84	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	1.07	0.12	-0.48
						0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 180.175
 Q. Progetto: 435.772




Quote Terreno		433.33	434.94	435.00	436.04
Quote Progetto			433.82	435.43	435.31
Parziali			2.01	2.50	2.50
Progressiva			-4.51	-2.50	0.00
Dislivelli			0.00	1.51	0.44
					-0.22
					0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 434.290




Quote Terreno		-431.44	-432.01		-433.39		-434.48	-434.67
Quote Progetto			432.08	433.95	433.89	433.83	434.11	
Parziali			2.27	2.50	2.50			
Progressiva			-4.77	-2.50	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli			0.00	1.65	0.50	-0.26	0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 192.210
 Q. Progetto: 433.984




Quote Terreno		-430.99	-432.01		-432.97		-434.39
Quote Progetto			431.66	433.65	433.58	433.52	
Parziali			2.39	2.50	2.50		
Progressiva			-4.89	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli			0.00	1.66	0.49	-0.28	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 197.021
 Q. Progetto: 433.351




Quote Terreno	-430.12	-430.97	-431.99	-432.45	-433.77
Quote Progetto		430.77	433.01	432.95	432.89 433.19
Parziali		2.64	2.50	2.50	
Progressiva		-5.14	-2.50	0.00	2.50 2.59
Dislivelli		-0.00	1.73	0.50	-0.28 -0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 432.983




Quote Terreno	-429.48	-430.00	-431.98	-432.07	-433.42
Quote Progetto		430.16	432.65	432.58	432.52 432.83
Parziali		2.88	2.50	2.50	
Progressiva		-5.38	-2.50	0.00	2.50 2.59
Dislivelli		0.00	1.85	0.51	-0.29 0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 431.881




Quote Terreno		427.84	427.89				430.59	430.92	431.84	432.49
Quote Progetto				428.64		431.54			431.42	431.87
Parziali					3.31		2.50		2.50	
Progressiva				-5.81		-2.50		0.00	2.50	2.56
Dislivelli				0.00		2.00		0.56	-0.44	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 214.983
 Q. Progetto: 431.407




Quote Terreno		427.11	427.60				430.41	430.85	431.68	432.20
Quote Progetto				428.02		431.07		431.01	430.94	431.53
Parziali					3.45		2.50		2.50	
Progressiva				-5.95		-2.50		0.00	2.50	2.68
Dislivelli				0.00		2.07		0.60	-0.50	-0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 430.972




Quote Terreno		426.47	427.13	428.38	430.04	430.51	431.42	431.99
Quote Progetto			427.44		430.63	430.57	430.51	431.31
Parziali				3.59	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-6.09		-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00		2.08	0.53	-0.63	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 430.111




Quote Terreno		425.34			428.92	429.44	430.33	431.71
Quote Progetto			426.34		429.77	429.71	429.65	430.90
Parziali				3.84	2.50	2.50	0.85	
Progressiva			-6.34		-2.50	0.00	2.50	3.35
Dislivelli			0.00		1.93	0.27	-0.90	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 232.945
 Q. Progetto: 429.858




Quote Terreno		425.13				428.63	429.33	429.63	429.90		431.68
Quote Progetto			426.15		429.52		429.46		429.40	430.87	
Parziali				3.77		2.50		2.50		1.07	
Progressiva			-6.27		-2.50		0.00		2.50	3.57	
Dislivelli			0.00		1.85		0.13		-1.04	-0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 429.227




Quote Terreno		425.02				428.53	428.90			430.63	431.42
Quote Progetto			426.06		428.76		428.83		428.76	430.52	
Parziali				3.10		2.50		2.50		1.35	
Progressiva			-5.60		-2.50		0.00		2.50	3.85	
Dislivelli			0.00		1.48		-0.07		-1.18	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 240.981
 Q. Progetto: 429.132




Quote Terreno		-425.03			-428.34	-428.82	-429.80		-431.37
Quote Progetto			426.07		428.67	428.73	428.79	430.46	
Parziali				3.00	2.50	2.50	1.26		
Progressiva			-5.50		-2.50	0.00	2.50	3.76	
Dislivelli			-0.00		1.43	-0.09	-1.09	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 242.402
 Q. Progetto: 428.991




Quote Terreno		-425.05			-428.06	-428.60	-428.72		-431.43
Quote Progetto			426.09		428.53	428.59	428.65	430.52	
Parziali				2.84	2.50	2.50	1.47		
Progressiva			-5.34		-2.50	0.00	2.50	3.97	
Dislivelli			0.00		1.36	-0.13	-1.20	-0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 243.823
 Q. Progetto: 428.846




Quote Terreno		425.05		427.80	428.67	428.81		431.46
Quote Progetto			426.09	428.38	428.45	428.51	430.56	
Parziali			2.70	2.50	2.50	1.65		
Progressiva			-5.20	-2.50	0.00	2.50	4.15	
Dislivelli			0.00	1.31	-0.22	-1.30	-0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 251.107
 Q. Progetto: 428.037




Quote Terreno		424.92	425.57	426.44	427.70	428.12		431.41
Quote Progetto			425.95	427.57	427.64	427.70	430.56	
Parziali			2.02	2.50	2.50	2.46		
Progressiva			-4.52	-2.50	0.00	2.50	4.96	
Dislivelli			-0.00	1.04	-0.49	-1.66	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 426.903




Quote Terreno		-424.39	-425.01		-426.93	-427.29		-429.97	-431.05
Quote Progetto			425.37	426.44	426.50	426.57	430.15		
Parziali				1.47	2.50	2.50	3.18		
Progressiva			-3.97	-2.50	0.00	2.50	5.68		
Dislivelli			0.00	0.77	-0.79	-1.99	0.00		

Sezione: 41
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 425.434




Quote Terreno		-422.85	-423.68		-425.66	-426.60		-428.41	-428.90
Quote Progetto			423.75	424.97	425.03	425.10	428.02		
Parziali				1.62	2.50	2.50	2.52		
Progressiva			-4.12	-2.50	0.00	2.50	5.02		
Dislivelli			-0.00	0.87	-0.63	-1.73	0.00		

Sezione: 42
 Progressiva: 274.945
 Q. Progetto: 424.658




Quote Terreno		-421.74		-423.09 -423.17		-424.63		-426.91	-427.56
Quote Progetto			422.59		424.20		424.26	424.32	426.71
Parziali				2.00	2.50		2.50	1.99	
Progressiva			-4.50		-2.50		0.00	2.50	4.49
Dislivelli			-0.00		1.12		-0.37	-1.47	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 423.869




Quote Terreno		-420.99		-421.32		-422.88		-424.63	-426.16
Quote Progetto			421.83		423.41		423.47	423.53	425.37
Parziali				1.98	2.50		2.50	1.44	
Progressiva			-4.48		-2.50		0.00	2.50	3.94
Dislivelli			0.00		1.18		-0.24	-1.27	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 422.446




Quote Terreno		-419.04				422.18		423.55		424.76
Quote Progetto			419.95		421.98		422.05		422.11	423.92
Parziali				2.44		2.50		2.50		1.42
Progressiva			-4.94		-2.50		0.00		2.50	3.92
Dislivelli			0.00		1.33		-0.13		-1.20	0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 298.783
 Q. Progetto: 421.365




Quote Terreno		-418.46				421.41		423.55		424.67
Quote Progetto			419.33		420.90		420.96		421.03	423.76
Parziali				1.97		2.50		2.50		2.33
Progressiva			-4.47		-2.50		0.00		2.50	4.83
Dislivelli			-0.00		1.12		-0.44		-1.60	0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 299.501
 Q. Progetto: 421.284




Quote Terreno		418.38		419.76	420.02	420.24		421.37		423.48	424.66
Quote Progetto			419.25		420.82			420.88	420.95	423.75	
Parziali				1.98	2.50			2.50	2.40		
Progressiva			-4.48		-2.50			0.00	2.50	4.90	
Dislivelli			0.00	1.07			-0.48		-1.64	-0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 421.228




Quote Terreno		418.33		419.49	419.99	420.42		421.34		423.44	424.64
Quote Progetto			419.20		420.77			420.83	420.89	423.73	
Parziali				1.97	2.50			2.50	2.44		
Progressiva			-4.47		-2.50			0.00	2.50	4.94	
Dislivelli			0.00	1.04			-0.51		-1.67	0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 308.759
 Q. Progetto: 420.289




Quote Terreno		-417.73		419.45		420.57		-421.43		-423.70
Quote Progetto			418.70	419.83		419.89		419.95		422.80
Parziali				1.53		2.50		2.50		2.45
Progressiva			-4.03	-2.50		0.00		2.50		4.95
Dislivelli			0.00	0.79		-0.68		-1.75		-0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 420.157




Quote Terreno		-417.57		419.37		420.41		-420.83		-423.47
Quote Progetto			418.53	419.69		419.76		419.82		422.58
Parziali				1.57		2.50		2.50		2.36
Progressiva			-4.07	-2.50		0.00		2.50		4.86
Dislivelli			0.00	0.81		-0.65		-1.71		0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 318.017
 Q. Progetto: 419.334




Quote Terreno		416.41	417.53	418.87	419.25	419.44		421.89	421.90
Quote Progetto			417.27	418.87	418.83	419.44	419.00	421.11	
Parziali			2.00	2.50	2.50	1.71			
Progressiva			-4.50	-2.50	0.00	2.50	4.21		
Dislivelli			0.00	1.04	-0.50	-1.43	-0.00		

Sezione: 51
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 419.149




Quote Terreno		415.97	416.75		419.23	419.30		421.75	421.79
Quote Progetto			416.84	418.69	418.75	419.30	418.69	420.99	
Parziali			2.25	2.50	2.50	1.90			
Progressiva			-4.75	-2.50	0.00	2.50	4.40		
Dislivelli			0.00	1.12	-0.48	-1.55	0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 320.237
 Q. Progetto: 419.128




Quote Terreno	415.92	416.66	418.67	419.19	419.31	421.67
Quote Progetto		416.80	418.67	418.73	418.79	420.88
Parziali			2.27	2.50	2.50	1.69
Progressiva		-4.77	-2.50	0.00	2.50	4.19
Dislivelli		-0.00	1.13	-0.47	-1.42	-0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 418.337




Quote Terreno	414.66	416.59	418.06	419.10	420.46	421.18
Quote Progetto		415.54	417.87	417.94	418.00	420.34
Parziali		2.74	2.50	2.50	1.94	
Progressiva		-5.24	-2.50	0.00	2.50	4.44
Dislivelli		-0.00	1.51	-0.13	-1.36	-0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 334.572
 Q. Progetto: 418.033




Quote Terreno		-414.38			418.04	-418.50				-421.59
Quote Progetto			415.42	417.57	417.63	417.70	420.57			
Parziali			2.55	2.50	2.50	2.48				
Progressiva			-5.05	-2.50	0.00	2.50	4.98			
Dislivelli			0.00	1.23	-0.41	-1.62	-0.00			

Sezione: 55
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 417.726




Quote Terreno		-414.88	-415.17			418.08	-418.15			-421.54	-421.79
Quote Progetto				415.94	417.26	417.33	417.39	420.79			
Parziali				1.72	2.50	2.50	3.00				
Progressiva				-4.22	-2.50	0.00	2.50	5.50			
Dislivelli				-0.00	0.85	-0.75	-1.92	0.00			

Sezione: 56
 Progressiva: 348.908
 Q. Progetto: 417.322




Quote Terreno		413.30		416.32	417.70	417.84		421.46	422.10
Quote Progetto			414.48	416.86	416.92	416.98		420.99	
Parziali			2.78	2.50	2.50	3.61			
Progressiva			-5.28	-2.50	0.00	2.50		6.11	
Dislivelli			-0.00	1.14	-0.78	-2.08		-0.00	

Sezione: 57
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 416.835




Quote Terreno		410.31	410.85	412.76		416.34	417.16	419.57	420.43
Quote Progetto			411.37		416.37	416.44	416.37	419.31	
Parziali			5.40		2.50	2.50	2.53		
Progressiva			-7.90		-2.50	0.00	2.50	5.03	
Dislivelli			0.00		2.02	0.10	-1.48	0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 373.894
 Q. Progetto: 416.292




Quote Terreno	-407.10	-407.93	-409.63	-411.49	-415.95	-413.94	-415.44	-416.80
Quote Progetto		408.02			415.95	415.89	415.83	415.66
Parziali			8.34		2.50	2.50	0.57	
Progressiva		-10.84			-2.50	0.00	2.50	3.07
Dislivelli		-0.00			3.82	1.95	0.49	0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 378.715
 Q. Progetto: 416.182




Quote Terreno	-406.18	-409.23	-410.44	-415.84	-413.24	-414.92	-416.38
Quote Progetto		407.11		415.84	415.78	415.72	415.21
Parziali			9.13	2.50	2.50	0.91	
Progressiva		-11.63		-2.50	0.00	2.50	3.41
Dislivelli		0.00		4.45	2.54	1.04	-0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 416.161




Quote Terreno		406.04	406.27		409.14	411.11	413.13	414.81	416.31
Quote Progetto			406.98			415.82	415.76	415.70	415.14
Parziali				9.25		2.50	2.50	0.96	
Progressiva			-11.75			-2.50	0.00	2.50	3.46
Dislivelli			0.00			4.54	2.63	1.12	-0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 383.536
 Q. Progetto: 416.119




Quote Terreno		405.82		407.95	408.91		412.79	412.93	414.50	416.18
Quote Progetto			406.77			415.78	415.72	415.66	415.00	
Parziali				9.42		2.50	2.50	1.05		
Progressiva			-11.92			-2.50	0.00	2.50	3.55	
Dislivelli			0.00			4.63	2.79	1.27	0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 416.254




Quote Terreno	-406.55		-408.51	-410.27		412.80	-413.38		-414.83	-415.76
Quote Progetto		407.45			415.79	415.85	415.79	414.72		
Parziali			8.74		2.50	2.50	1.47			
Progressiva		-11.24			-2.50	0.00	2.50	3.97		
Dislivelli		0.00			4.66	3.05	1.77	-0.00		

Sezione: 63
 Progressiva: 405.467
 Q. Progetto: 416.419




Quote Terreno	-407.41		-408.65	-410.35		412.62	-413.14		-415.70
Quote Progetto		408.22			415.96	416.02	415.96	414.77	
Parziali			8.14		2.50	2.50	1.59		
Progressiva		-10.64			-2.50	0.00	2.50	4.09	
Dislivelli		0.00			4.65	3.19	1.93	0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 417.434
 Q. Progetto: 416.989




Quote Terreno		-411.25		-413.40		-414.42		-414.79		-416.46
Quote Progetto			411.92		416.53		416.59		416.65	415.75
Parziali				5.01		2.50		2.50		1.31
Progressiva			-7.51		-2.50		0.00		2.50	3.81
Dislivelli			0.00		3.33		2.17		1.37	-0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 417.149




Quote Terreno		411.84		411.88		413.67		414.95		416.63	416.79
Quote Progetto				412.53		416.69		416.75		416.81	416.16
Parziali						4.56		2.50		2.50	1.05
Progressiva				-7.06		-2.50		0.00		2.50	3.55
Dislivelli				-0.00		2.99		1.80		1.01	0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 417.897




Quote Terreno	-414.32	415.04	417.43	416.39	417.00	417.45	417.43
Quote Progetto		414.97	417.43	417.50	417.56	417.17	
Parziali		2.87	2.50	2.50	0.79		
Progressiva		-5.37	-2.50	0.00	2.50	3.29	
Dislivelli		0.00	2.10	1.10	0.53	0.00	

Sezione: 67
 Progressiva: 435.341
 Q. Progetto: 418.380




Quote Terreno	415.74	416.20	416.82	417.38	418.04	418.31	418.31
Quote Progetto		416.40	417.92	417.98	418.04	417.95	
Parziali		1.92	2.50	2.50	0.49		
Progressiva		-4.42	-2.50	0.00	2.50	2.99	
Dislivelli		-0.00	1.41	0.60	0.19	0.00	

Sezione: 68
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 418.848




Quote Terreno		-416.17		417.48	417.95		-418.93
Quote Progetto			416.81	418.39	418.45	418.51	418.53
Parziali			1.98	2.50	2.50	0.38	
Progressiva			-4.48	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli			0.00	1.35	0.50	0.06	0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 420.002




Quote Terreno		-418.64		419.39			-419.73
Quote Progetto			419.24	419.54	419.60	419.66	
Parziali			0.70	2.50	2.50	0.47	
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli			-0.00	0.63	0.21	0.11	0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 453.248
 Q. Progetto: 420.421




Quote Terreno	-418.93	-419.19		-419.60	-419.63		-419.80
Quote Progetto			419.33	419.96	420.02	420.08	419.73
Parziali			1.03	2.50	2.50	0.75	
Progressiva			-3.53	-2.50	0.00	2.50	3.25
Dislivelli			0.00	0.92	0.39	0.37	0.00

Sezione: 71
 Progressiva: 454.675
 Q. Progetto: 420.612




Quote Terreno	-419.01	-419.19		-419.72	-419.73		-419.90
Quote Progetto			419.35	420.27	420.21	420.15	419.84
Parziali			1.32	2.50	2.50	0.71	
Progressiva			-3.82	-2.50	0.00	2.50	3.21
Dislivelli			0.00	1.18	0.48	0.34	0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 421.361




Quote Terreno		419.33	419.45			419.93	420.08		420.12
Quote Progetto			419.53	421.02		420.96	420.90	420.10	
Parziali				1.89	2.50		2.50	1.20	
Progressiva			-4.39	-2.50		0.00	2.50	3.70	
Dislivelli			-0.00	1.72		1.03	0.81	-0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 465.433
 Q. Progetto: 422.167




Quote Terreno		419.89				419.98	420.01	420.27	420.29	420.16
Quote Progetto			419.92	421.83		421.77	421.70	420.29		
Parziali				2.31	2.50		2.50	1.82		
Progressiva			-4.81	-2.50		0.00	2.50	4.32		
Dislivelli			-0.00	2.28		1.76	1.47	0.00		

Sezione: 74
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 422.846




Quote Terreno	420.61	420.63			420.69	420.71	420.66	420.40
Quote Progetto			420.64	422.51	422.45	422.38	420.56	
Parziali			2.26	2.50	2.50	2.22		
Progressiva			-4.76	-2.50	0.00	2.50	4.72	
Dislivelli			0.00	2.24	1.76	1.69	0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 476.191
 Q. Progetto: 423.750




Quote Terreno	422.01	422.01	421.97		421.78		421.59	421.33	421.28
Quote Progetto			421.98	423.41	423.35	423.29	421.50		
Parziali			1.83	2.50	2.50	2.19			
Progressiva			-4.33	-2.50	0.00	2.50	4.69		
Dislivelli			-0.00	1.90	1.57	1.63	-0.00		

Sezione: 76
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 424.271




Quote Terreno		-422.95	-422.86		422.60		-422.40	-422.04	-421.79
Quote Progetto			422.81	423.81	423.87	423.81	422.20		
Parziali			1.40	2.50	2.50	2.01			
Progressiva			-3.90	-2.50	0.00	2.50	4.51		
Dislivelli			0.00	1.47	1.27	1.34	0.00		

Sezione: 77
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 426.519




Quote Terreno		425.00	425.34		425.11	425.03	425.97		427.63
Quote Progetto			426.30	426.06	426.12	426.06	428.51		
Parziali			2.84	2.50	2.50	2.05			
Progressiva			-5.34	-2.50	0.00	2.50	4.55		
Dislivelli			-0.00	-2.74	-2.99	-2.96	0.00		

Sezione: 78
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 427.956




Quote Terreno		-430.14	-430.18		430.21	-430.23		-429.74
Quote Progetto			430.19	427.49	427.56	427.49	430.02	
Parziali				2.29	2.50	2.50	2.13	
Progressiva			-4.79	-2.50	0.00	2.50	4.63	
Dislivelli			0.00	-2.31	-2.66	-2.73	0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 428.590




Quote Terreno		-431.45	-431.74		432.42	-432.56	-432.61		-431.28
Quote Progetto			431.86	428.13	428.19	428.13	431.82		
Parziali				3.33	2.50	2.50	3.29		
Progressiva			-5.83	-2.50	0.00	2.50	5.79		
Dislivelli			-0.00	-3.65	-4.23	-4.47	0.00		

Sezione: 80
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 428.542




Quote Terreno		-430.41	-430.41	-430.43	-430.43	-430.05	
Quote Progetto			430.41	428.08	428.14	428.08	430.26
Parziali			1.93	2.50	2.50	1.78	
Progressiva			-4.43	-2.50	0.00	2.50	4.28
Dislivelli			0.00	-1.94	-2.28	-2.35	0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 568.341
 Q. Progetto: 428.362




Quote Terreno		-430.02	-430.03	-430.03	-430.03	-429.73	
Quote Progetto			430.02	427.90	427.96	428.02	429.89
Parziali			1.72	2.50	2.50	1.47	
Progressiva			-4.22	-2.50	0.00	2.50	3.97
Dislivelli			-0.00	-1.72	-2.06	-2.00	0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 428.310




Quote Terreno		430.00			430.01		430.01		429.86		429.68
Quote Progetto			430.01		427.85		427.91		427.97		429.85
Parziali			1.76		2.50		2.50		1.47		
Progressiva			-4.26		-2.50		0.00		2.50		3.97
Dislivelli			0.00		-1.76		-2.10		-2.03		-0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 572.872
 Q. Progetto: 428.206




Quote Terreno		430.00			430.00		430.00		430.01		429.63
Quote Progetto			430.00		427.74		427.81		427.87		429.84
Parziali			1.86		2.50		2.50		1.57		
Progressiva			-4.36		-2.50		0.00		2.50		4.07
Dislivelli			-0.00		-1.86		-2.20		-2.14		0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 577.403
 Q. Progetto: 428.009




Quote Terreno		430.00			430.00		430.00		430.00		429.66
Quote Progetto			430.00		427.55		427.61		427.67		429.87
Parziali			2.05		2.50		2.50		1.80		
Progressiva			-4.55		-2.50		0.00		2.50		4.30
Dislivelli			0.00		-2.05		-2.39		-2.32		0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 427.877




Quote Terreno		429.96			430.00		430.00		430.00		429.93		429.61
Quote Progetto			430.00		427.41		427.48		427.41		429.83		
Parziali			2.18		2.50		2.50		2.01				
Progressiva			-4.68		-2.50		0.00		2.50		4.51		
Dislivelli			0.00		-2.18		-2.52		-2.56		-0.00		

Sezione: 86
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 426.408




Quote Terreno		-428.38	-428.83	-429.84	-429.77	-429.45		-428.61	-428.58
Quote Progetto			429.12		425.95	426.01		425.95	428.85
Parziali				2.78	2.50	2.50		2.50	
Progressiva			-5.28		-2.50	0.00		2.50	5.00
Dislivelli			0.00		-3.41	-3.45		-3.20	0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 424.128




Quote Terreno		-423.24	-423.30		-423.77	-423.79		-423.19	
Quote Progetto				423.44	423.67	423.73		423.67	423.43
Parziali				0.62	2.50	2.50		0.64	
Progressiva			-3.12		-2.50	0.00		2.50	3.14
Dislivelli			0.00		0.56	-0.04		0.16	0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 620.974
 Q. Progetto: 423.996




Quote Terreno		422.92			423.48	423.51			422.90
Quote Progetto			423.13	423.53	423.60	423.51	423.66	423.14	
Parziali			0.80	2.50	2.50	0.92			
Progressiva			-3.30	-2.50	0.00	2.50	3.42		
Dislivelli			-0.00	0.72	0.12	0.41	0.00		

Sezione: 89
 Progressiva: 624.770
 Q. Progetto: 423.463




Quote Terreno		421.93	421.93		422.33	422.42		421.92	421.67
Quote Progetto			422.01	423.00	423.06	422.33	423.13	422.01	
Parziali			1.40	2.50	2.50	1.51			
Progressiva			-3.90	-2.50	0.00	2.50	4.01		
Dislivelli			-0.00	1.28	0.74	0.90	0.00		

Sezione: 90
 Progressiva: 628.567
 Q. Progetto: 422.900




Quote Terreno		421.36			421.28		421.26	421.25	421.13		420.51
Quote Progetto			421.33		422.50		422.56		420.85		
Parziali			1.51	2.50		2.50		2.11			
Progressiva			-4.01	-2.50	0.00		2.50		4.61		
Dislivelli			0.00	1.52	1.22		1.33		-0.00		

Sezione: 91
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 421.025




Quote Terreno		419.59		419.84	419.85		419.52	419.50		418.72	418.53
Quote Progetto				419.85	420.56		420.63	420.56		418.91	
Parziali				1.11	2.50		2.50		2.05		
Progressiva			-3.61	-2.50		0.00	2.50		4.55		
Dislivelli			0.00	1.20		1.11	1.37		0.00		

Sezione: 92
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 417.116




Quote Terreno		-413.78				413.66	-413.64	-413.67	-413.62	-413.49		-413.03
Quote Progetto			413.75		416.65	416.72	413.66	416.65	416.65		413.22	
Parziali			3.30		2.50	2.50		3.83				
Progressiva			-5.80		-2.50	0.00	2.50		6.33			
Dislivelli			0.00		3.35	3.05	3.05	0.00				

Sezione: 93
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 413.339




Quote Terreno		-410.62				410.52					-410.36	-410.35
Quote Progetto			410.60		412.88	412.94	412.88	410.39				
Parziali			2.67		2.50	2.50		2.89				
Progressiva			-5.17		-2.50	0.00	2.50	5.39				
Dislivelli			0.00		2.70	2.42	2.42	0.00				

Sezione: 94
 Progressiva: 682.087
 Q. Progetto: 412.993




Quote Terreno		410.41		410.35	410.32	410.32		410.28
Quote Progetto			410.39	412.53	412.59	412.66		410.29
Parziali			2.54	2.50	2.50	2.77		
Progressiva			-5.04	-2.50	0.00	2.50		5.27
Dislivelli			0.00	2.56	2.27	2.35		0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 684.171
 Q. Progetto: 412.657




Quote Terreno		410.22	410.20	410.27	410.25	410.25	410.22	410.19
Quote Progetto			410.21	412.19	412.26	412.32	410.20	
Parziali			2.38	2.50	2.50	2.52		
Progressiva			-4.88	-2.50	0.00	2.50		5.02
Dislivelli			0.00	2.34	2.01	2.10		-0.00

Sezione: 96
 Progressiva: 686.256
 Q. Progetto: 412.329




Quote Terreno		-410.16		410.22	410.19	410.19		-410.11
Quote Progetto			410.19	411.87	411.93	411.99	410.13	
Parziali			2.07	2.50	2.50	2.26		
Progressiva			-4.57	-2.50	0.00	2.50	4.76	
Dislivelli			0.00	2.05	1.74	1.83	-0.00	

Sezione: 97
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 410.395




Quote Terreno		409.98	410.00		410.00	410.00		410.00
Quote Progetto			410.00	409.93	409.99	409.93	410.00	
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.33		
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli			-0.00	0.33	-0.01	-0.07	-0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 408.027




Quote Terreno	-407.96	-408.23	-408.81	-409.49	-409.42	
Quote Progetto		408.29	407.63	407.56	409.48	
Parziali		0.32	2.50	2.50	1.52	
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	4.02
Dislivelli		0.00	-0.38	-1.18	-1.70	0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 734.181
 Q. Progetto: 406.364




Quote Terreno	-405.17	-405.87	-405.89	-405.98		
Quote Progetto		405.50	405.90	405.96	406.03	405.94
Parziali		0.80	2.50	2.50	0.49	
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli		-0.00	0.67	0.08	0.09	0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 736.388
 Q. Progetto: 406.105




Quote Terreno		404.83		405.38	405.41			405.77	405.41		405.40
Quote Progetto			405.04	405.64	405.70		405.77	405.41			
Parziali			1.00	2.50	2.50		0.76				
Progressiva			-3.50	-2.50	0.00		2.50	3.26			
Dislivelli			0.00	0.89	0.29		0.36	0.00			

Sezione: 101
 Progressiva: 738.594
 Q. Progetto: 405.846




Quote Terreno		404.53	404.68	404.97	404.97	404.97		405.51		404.81
Quote Progetto			404.73	405.38	405.45	405.51	404.88			
Parziali			1.06	2.50	2.50	1.03				
Progressiva			-3.56	-2.50	0.00	2.50	3.53			
Dislivelli			-0.00	0.97	0.48	0.59	0.00			

Sezione: 102
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 405.681




Quote Terreno	-404.30		-404.68	-404.68	-404.69		-404.56
Quote Progetto		404.47	405.22	405.28	405.22	404.63	
Parziali		1.15	2.50	2.50	0.99		
Progressiva		-3.65	-2.50	0.00	2.50	3.49	
Dislivelli		-0.00	1.05	0.60	0.56	-0.00	

Sezione: 103
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 403.335




Quote Terreno	-401.26		-401.39	-401.45	-401.46	-401.45		-401.48
Quote Progetto		401.32	402.87	402.93	401.46	402.87	401.47	
Parziali		1.95	2.50	2.50	1.80			
Progressiva		-4.45	-2.50	0.00	2.50	4.30		
Dislivelli		-0.00	1.90	1.48	1.41	0.00		

Sezione: 104
 Progressiva: 773.640
 Q. Progetto: 401.922




Quote Terreno		400.26	400.26	400.30	400.29	400.34	400.40	400.35
Quote Progetto			400.30	401.58	401.52	401.46	400.39	
Parziali				1.68	2.50	2.50	1.47	
Progressiva			-4.18	-2.50	0.00	2.50	3.97	
Dislivelli			0.00	1.69	1.18	1.07	-0.00	

Sezione: 105
 Progressiva: 777.524
 Q. Progetto: 401.589




Quote Terreno		400.19	400.20		400.15	400.17	400.22	400.16
Quote Progetto				400.18	401.25	401.19	401.13	400.19
Parziali				1.47	2.50	2.50	1.34	
Progressiva				-3.97	-2.50	0.00	2.50	3.84
Dislivelli				-0.00	1.48	1.01	0.92	0.00

Sezione: 106
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 401.392




Quote Terreno		400.12			400.07	400.07			400.06	400.07
Quote Progetto			400.10	401.05	400.99			400.93	400.06	
Parziali			1.35	2.50		2.50		1.27		
Progressiva			-3.85	-2.50	0.00		2.50	3.77		
Dislivelli			0.00	1.36	0.92		0.85	-0.00		

Sezione: 107
 Progressiva: 781.408
 Q. Progetto: 401.286




Quote Terreno		400.07			400.03	400.03			400.05
Quote Progetto			400.06	400.95	400.89		400.82	400.04	
Parziali			1.29	2.50		2.50	1.18		
Progressiva			-3.79	-2.50	0.00		2.50	3.68	
Dislivelli			-0.00	1.30	0.86		0.79	-0.00	

Sezione: 108
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 400.257




Quote Terreno		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Quote Progetto			400.00	399.79	399.86	400.00
Parziali				2.50	2.50	
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.19	-0.14	-0.21

Sezione: 109
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 399.923




Quote Terreno		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Quote Progetto			400.00	399.46	399.52	400.00
Parziali				2.50	2.50	
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.14	-0.48	-0.54

Sezione: 110
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 399.941




Quote Terreno	-399.18	-399.25	-400.00	-400.00	-399.99
Quote Progetto			399.55	399.48	399.54
Parziali			0.33	2.50	2.50
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00
Dislivelli			0.00	0.27	-0.46
					2.50
					2.62
					0.00

Sezione: 111
 Progressiva: 857.560
 Q. Progetto: 399.958




Quote Terreno	-398.71	-398.92	-399.08	-399.62	-399.47	-399.50	-399.79	-399.63
Quote Progetto			399.08	399.62	399.56	399.47	399.50	399.77
Parziali			0.94	2.50	2.50			
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli			-0.00	0.83	0.08	-0.26	0.00	

Sezione: 112
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 399.960




Quote Terreno	-398.67	-399.15		399.56	-399.77	-399.51
Quote Progetto			399.23	399.62	399.50	399.67
Parziali			0.80	2.50	2.50	
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli		-0.00	0.71	-0.03	-0.19	0.00

Sezione: 113
 Progressiva: 866.382
 Q. Progetto: 399.966




Quote Terreno	-398.82	-399.53	-399.71	-399.54		-399.20
Quote Progetto		399.63	399.71	399.57	399.50	399.34
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.57	
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.07
Dislivelli		0.00	0.33	0.02	0.13	-0.00

Sezione: 114
 Progressiva: 870.000
 Q. Progetto: 399.969




Quote Terreno		-398.42		-399.58		-399.44		-399.21		-398.95
Quote Progetto			399.09	399.63		399.57		399.51	399.24	
Parziali			0.94	2.50		2.50		0.67		
Progressiva			-3.44	-2.50		0.00		2.50	3.17	
Dislivelli			-0.00	0.62		0.12		0.22	0.00	

Sezione: 115
 Progressiva: 875.204
 Q. Progetto: 399.974




Quote Terreno		-398.33		-399.15		-399.34		-399.17		-398.27
Quote Progetto			398.85	399.64		399.39		399.57	399.51	398.58
Parziali			1.19	2.50		2.50		1.33		
Progressiva			-3.69	-2.50		0.00		2.50	3.83	
Dislivelli			-0.00	0.87		0.40		0.72	-0.00	

Sezione: 116
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 399.979




Quote Terreno		398.52		399.42		399.11		398.47		398.08
Quote Progetto			399.04	399.52		399.58		399.52		398.50
Parziali			0.88	2.50		2.50		1.42		
Progressiva			-3.38	-2.50		0.00		2.50		3.92
Dislivelli			0.00	0.65		0.46		0.80		-0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 399.997




Quote Terreno		399.67		399.84		399.45		398.82		398.64
Quote Progetto			399.82	399.53		399.60		399.53		398.84
Parziali						2.50		2.50		1.09
Progressiva			-2.62	-2.50		0.00		2.50		3.59
Dislivelli			0.00	0.11		0.15		0.51		0.00

Sezione: 118
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 400.016




Quote Terreno	-400.00	400.00	399.82	399.59	-399.55
Quote Progetto		399.99 399.55	399.82	399.55 399.63	
Parziali		2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.83	
Dislivelli		0.00 -0.03	-0.20	-0.10 -0.00	

Sezione: 119
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 400.035




Quote Terreno	-400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Quote Progetto		400.00 399.57	399.63	399.57 400.00	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.53	
Dislivelli		0.00 -0.03	-0.37	-0.43 0.00	

Sezione: 120
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 400.115




Quote Terreno		-400.00	-400.00	400.00	400.00	-400.00	-400.00
Quote Progetto			400.00	399.65	399.72	399.65	400.00
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			-0.00	0.05	-0.28	-0.35	-0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 970.854
 Q. Progetto: 400.414




Quote Terreno		-400.00	-400.00	400.00	400.00	-400.00	-400.00
Quote Progetto			400.00	399.95	400.01	400.08	400.00
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli			0.00	0.35	0.01	0.08	-0.00

Sezione: 122
 Progressiva: 975.446
 Q. Progetto: 400.611




Quote Terreno	-400.00	-400.00	400.00	400.00	-400.00	
Quote Progetto		400.00	400.15	400.21	400.27	400.00
Parziali		0.55	2.50	2.50	0.67	
Progressiva		-3.05	-2.50	0.00	2.50	3.17
Dislivelli		-0.00	0.55	0.21	0.27	0.00

Sezione: 123
 Progressiva: 980.039
 Q. Progetto: 400.851




Quote Terreno	-400.03	-400.04	400.02	400.02	-400.02	
Quote Progetto		400.04	400.39	400.45	400.51	400.02
Parziali		0.75	2.50	2.50	0.90	
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.40
Dislivelli		-0.00	0.75	0.43	0.50	0.00

Sezione: 124
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 402.220




Quote Terreno		-401.31		401.41		401.43		401.43		401.20		401.19
Quote Progetto			401.40	401.76		401.82		401.76	401.28			
Parziali			0.76	2.50		2.50		0.88				
Progressiva			-3.26	-2.50		0.00		2.50	3.38			
Dislivelli			0.00	0.75		0.39		0.44	0.00			

Sezione: 125
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 403.170




Quote Terreno		405.10				405.63		405.63		405.47		404.81
Quote Progetto			405.26	402.71		402.77		402.71	405.24			
Parziali			2.15	2.50		2.50		2.14				
Progressiva			-4.65	-2.50		0.00		2.50	4.64			
Dislivelli			0.00	-2.32		-2.86		-2.81	-0.00			

Sezione: 126
 Progressiva: 1037.588
 Q. Progetto: 403.343




Quote Terreno	-408.56	-410.28	-409.57	-408.86	-408.66	-407.94	-407.59
Quote Progetto	409.19	403.01	402.94	402.88	408.33		
Parziali		5.79	2.50	2.50	5.05		
Progressiva	-8.29	-2.50	0.00	2.50	7.55		
Dislivelli	0.00	-6.53	-6.63	-6.33	0.00		

Sezione: 127
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 403.318




Quote Terreno	-408.03	-409.68	-409.07	-408.47	-408.08	-407.35
Quote Progetto	408.54	402.98	402.92	402.86	407.96	
Parziali		5.16	2.50	2.50	4.71	
Progressiva	-7.66	-2.50	0.00	2.50	7.21	
Dislivelli	0.00	-6.16	-6.15	-5.75	0.00	

Sezione: 128
 Progressiva: 1044.364
 Q. Progetto: 403.244




Quote Terreno	-406.99	-407.31	-408.08	-407.68	-407.65	-407.05	-406.67
Quote Progetto		407.21	402.91	402.84	402.78	407.11	
Parziali			3.91	2.50	2.50	3.93	
Progressiva		-6.41	-2.50	0.00	2.50	6.43	
Dislivelli		0.00	-4.70	-4.80	-4.66	0.00	

Sezione: 129
 Progressiva: 1050.000
 Q. Progetto: 403.092




Quote Terreno	-405.61	-406.21	-406.05	-405.83	-405.75	-405.70
Quote Progetto		405.90	402.75	402.69	402.63	405.80
Parziali		2.74	2.50	2.50	2.77	
Progressiva		-5.24	-2.50	0.00	2.50	5.27
Dislivelli		-0.00	-3.02	-3.35	-3.29	0.00

Sezione: 130
 Progressiva: 1051.140
 Q. Progetto: 403.054




Quote Terreno	-405.29	-405.85	-405.71	-405.58	-405.49	-405.46
Quote Progetto		405.59	402.72	402.66	402.59	405.53
Parziali		2.47	2.50	2.50	2.54	
Progressiva		-4.97	-2.50	0.00	2.50	5.04
Dislivelli		0.00	-2.71	-3.06	-3.01	0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 402.666




Quote Terreno	-403.46	-403.56	-403.44	-403.35	-403.32	
Quote Progetto		403.54	402.27	402.20	403.35	
Parziali		0.94	2.50	2.50	0.75	
Progressiva		-3.44	-2.50	0.00	2.50	3.25
Dislivelli		0.00	-0.91	-1.18	-1.17	-0.00

Sezione: 132
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 401.245




Quote Terreno		-400.54			400.46	-400.45		400.46	-400.46	-400.34
Quote Progetto			400.51	400.78	400.85		400.78	400.46		
Parziali			0.67	2.50		2.50	0.72			
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00		2.50	3.22		
Dislivelli			-0.00	0.68		0.38	0.33	0.00		

Sezione: 133
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 399.624




Quote Terreno		399.99			399.98	399.94		399.89	399.41	399.35
Quote Progetto			399.98	399.16		399.22		399.16	399.70	
Parziali			0.42	2.50		2.50				
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00		2.50	2.64		
Dislivelli			0.00	-0.42		-0.72	-0.56	0.00		

Sezione: 134
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 398.361




Quote Terreno		399.20	399.21		399.33	399.20	398.63		397.96
Quote Progetto			399.22	397.90		397.96	397.90	398.48	
Parziali			0.92	2.50		2.50			
Progressiva			-3.42	-2.50		0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			0.00	-0.96		-1.23	-0.63	0.00	

Sezione: 135
 Progressiva: 1121.161
 Q. Progetto: 398.312




Quote Terreno		398.13	398.14		398.30	398.13	398.32		397.91
Quote Progetto			399.20	397.65		397.91	397.97	398.44	
Parziali			0.95	2.50		2.50			
Progressiva			-3.45	-2.50		0.00	2.50	2.57	
Dislivelli			0.00	-0.98		-1.22	-0.48	0.00	

Sezione: 136
 Progressiva: 1123.470
 Q. Progetto: 398.223




Quote Terreno		399.08		399.24	399.03		397.79
Quote Progetto			399.15	397.76	397.82	397.89	398.33
Parziali			0.99	2.50	2.50		
Progressiva			-3.49	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	-1.02	-1.20	-0.46	-0.00

Sezione: 137
 Progressiva: 1125.778
 Q. Progetto: 398.145




Quote Terreno		399.03		399.19	398.95		397.70
Quote Progetto			399.10	397.68	397.74	397.81	398.25
Parziali			1.02	2.50	2.50		
Progressiva			-3.52	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli			-0.00	-1.05	-1.20	-0.46	0.00

Sezione: 138
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 397.730




Quote Terreno		399.59	399.57	399.46	399.23	398.88		397.91
Quote Progetto			399.58	397.27	397.33	397.27	398.44	
Parziali			1.91	2.50	2.50	0.78		
Progressiva			-4.41	-2.50	0.00	2.50	3.28	
Dislivelli			-0.00	-1.85	-1.90	-1.38	0.00	

Sezione: 139
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 396.557




Quote Terreno		401.53	401.22	400.95	400.47	399.99		398.63
Quote Progetto			401.41	396.09	396.16	396.09	398.11	
Parziali			4.91	2.50	2.50	2.61		
Progressiva			-7.41	-2.50	0.00	2.50	5.11	
Dislivelli			0.00	-4.56	-4.31	-3.63	0.00	

Sezione: 140
 Progressiva: 1176.042
 Q. Progetto: 395.032




Quote Terreno	403.62	403.84	404.04	403.94		402.85	402.13		398.93	398.48	398.37
Quote Progetto			404.02			394.69	394.63	394.57	399.13		
Parziali					8.93		2.50	2.50	4.16		
Progressiva			-11.43			-2.50	0.00	2.50	6.66		
Dislivelli			0.00			-7.87	-7.50	-6.44	0.00		

Sezione: 141
 Progressiva: 1176.502
 Q. Progetto: 394.981




Quote Terreno	403.62	404.01	404.10	404.05		402.89	402.17		398.79	398.47	398.34
Quote Progetto			404.10			394.64	394.58	394.52	399.14		
Parziali					9.05		2.50	2.50	4.22		
Progressiva			-11.55			-2.50	0.00	2.50	6.72		
Dislivelli			0.00			-7.96	-7.59	-6.52	0.00		

Sezione: 142
 Progressiva: 1176.963
 Q. Progetto: 394.929




Quote Terreno	-403.59	-404.13	-403.83	-402.93	-402.21	-398.65	-398.47	-398.31
Quote Progetto		404.13		394.59	394.53	394.47	399.14	
Parziali			9.14	2.50	2.50	4.27		
Progressiva		-11.64		-2.50	0.00	2.50	6.77	
Dislivelli		-0.00		-8.05	-7.68	-6.61	0.00	

Sezione: 143
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 394.585




Quote Terreno	-402.96	-403.39	-402.59	-402.41	-401.95	-401.68	-398.41	-398.13
Quote Progetto		403.35		394.12	394.18	394.12	399.00	
Parziali			8.83	2.50	2.50	4.48		
Progressiva		-11.33		-2.50	0.00	2.50	6.98	
Dislivelli		0.00		-7.94	-7.77	-6.69	-0.00	

Sezione: 144
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 392.758




Quote Terreno		400.12		399.90		399.78		399.28		399.20		397.82		397.05
Quote Progetto			400.05			392.30		392.36		392.30		397.82		
Parziali				7.35			2.50		2.50		5.13			
Progressiva			-9.85			-2.50		0.00		2.50		7.63		
Dislivelli			0.00			-7.09		-6.92		-6.50		0.00		

Sezione: 145
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 391.739




Quote Terreno		398.66		398.13		398.43		398.72		398.66		396.98		396.07
Quote Progetto			398.82			391.28		391.34		391.28		396.77		
Parziali				7.15			2.50		2.50		5.10			
Progressiva			-9.65			-2.50		0.00		2.50		7.60		
Dislivelli			0.00			-7.63		-7.32		-6.78		-0.00		

Sezione: 146
 Progressiva: 1226.591
 Q. Progetto: 391.579




Quote Terreno		-398.48			-399.35					-396.98	-396.77	-396.44	-395.87
Quote Progetto			398.69			391.12		391.18	398.52		391.24		
Parziali				7.17			2.50		2.50		4.91		
Progressiva			-9.67			-2.50		0.00		2.50		7.41	
Dislivelli			0.00			-7.65		-7.34		-6.63		0.00	

Sezione: 147
 Progressiva: 1230.000
 Q. Progetto: 391.530



Quote Terreno		-398.15			-398.69							-396.53	-395.79
Quote Progetto			398.34				391.07		398.44	398.31		391.19	
Parziali				6.87				2.50		2.50		4.79	
Progressiva			-9.37				-2.50		0.00		2.50		7.29
Dislivelli			0.00				-7.29		-7.18		-6.46		0.00

Sezione: 148
 Progressiva: 1238.113
 Q. Progetto: 391.500



Quote Terreno	397.15		397.42	397.37	397.02		395.56	395.29
Quote Progetto		397.22	391.04		391.10	391.16	395.78	
Parziali		5.78	2.50	2.50	4.22			
Progressiva		-8.28	-2.50	0.00	2.50		6.72	
Dislivelli		0.00	-5.98	-5.92	-5.40		0.00	


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 8-15
Viabilità di impianto-Postazione aerogeneratore VI05

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 9.190
 Q. Progetto: 454.330



Quote Terreno	-454.91	-454.73	-454.40	-454.33	-453.70	-453.60
Quote Progetto		454.65 453.87	453.93	453.87 453.91		
Parziali		0.28 2.50	2.50	0.27		
Progressiva		-2.79 -2.50	0.00	2.50 2.77		
Dislivelli		0.00 -0.35	-0.40	-0.08 -0.00		


Sezione: 3
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 453.764



Quote Terreno	-454.17	-453.92	-453.71	-453.58	-453.11
Quote Progetto		453.95 453.30	453.36	453.30 453.41	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	2.50 2.73	
Dislivelli		0.00 -0.23	-0.35	-0.14 0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 26.227
 Q. Progetto: 453.438


451.00



Quote Terreno	-453.77	-453.61	-453.39	-453.17	-453.03	-452.95
Quote Progetto		453.60 453.10	453.04	452.98 453.18		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.65		
Dislivelli		0.00 -0.10	-0.36	-0.22 0.00		

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 453.244


451.00



Quote Terreno	-453.60	-453.49	-453.26	-453.00	-452.86
Quote Progetto		453.47 452.91	452.84	452.78 453.06	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.62 -2.50	0.00	2.50 2.60	
Dislivelli		0.00 -0.15	-0.42	-0.28 0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 452.858


451.00



Quote Terreno	-453.01	-452.82	-452.79	-452.69	-452.56
Quote Progetto		452.52	452.46	452.40 452.71	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50 2.57	
Dislivelli		0.00	-0.33	-0.32 -0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 42.504
 Q. Progetto: 452.793


451.00



Quote Terreno	452.88	452.86	452.74	452.65	452.50
Quote Progetto	452.81	452.46	452.39	452.33	452.66
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva	-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli	0.00	0.04	-0.34	-0.33	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 452.672


451.00



Quote Terreno	452.73	452.71	452.64	452.61	452.42	452.40
Quote Progetto	452.69	452.33	452.27	452.21	452.54	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva	-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli	0.00	0.05	-0.37	-0.33	0.00	


Sezione: 9
 Progressiva: 58.782
 Q. Progetto: 452.675

451.00




Quote Terreno	452.88	452.78	452.63	452.61	452.26
Quote Progetto	452.80	452.34	452.27	452.21	452.42
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva	-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli	0.00	-0.06	-0.36	-0.22	-0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 452.687




Quote Terreno	-452.91	-452.83	-452.64	-452.59	-452.27
Quote Progetto	-452.84	-452.22	-452.29	-452.22	-452.43
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva	-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli	0.00	-0.20	-0.35	-0.22	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 452.949



Quote Terreno	-453.58	-453.33	-452.99	-452.70	-452.42
Quote Progetto	-453.33	-452.49	-452.55	-452.49	-452.67
Parziali		0.34	2.50	2.50	
Progressiva	-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli	0.00	-0.41	-0.44	-0.20	0.00


Sezione: 12
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 453.212



Quote Terreno	-454.05	-453.71	-453.40	-453.31	-452.75
Quote Progetto	-453.71	-452.75	-452.81	-452.75	-452.72
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.33
Progressiva	-2.93	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli	0.00	-0.49	-0.42	-0.03	-0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 101.050
 Q. Progetto: 453.226


451.00



Quote Terreno	-454.07	-453.74	-453.52	-453.40	-453.27	-453.22	-452.32
Quote Progetto		453.74	452.76		452.83		452.89
Parziali		0.44	2.50		2.50		0.47
Progressiva		-2.94	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli		0.00	-0.50		-0.40		0.12
							0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 101.876
 Q. Progetto: 453.237


451.00



Quote Terreno	-454.10	-453.93	-453.46	-453.22	-452.96	-452.31
Quote Progetto		453.75	452.77	452.84	452.90	452.67
Parziali		0.44	2.50		2.50	0.48
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli		0.00	-0.50	-0.38	0.14	-0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 102.703
 Q. Progetto: 453.248


451.00



Quote Terreno	-454.10	-453.75	-453.53	-453.21	-452.62	-452.30
Quote Progetto		453.75	452.79	452.85	452.91	452.66
Parziali		0.43	2.50		2.50	0.50
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00	2.50	3.00
Dislivelli		0.00	-0.48	-0.37	0.16	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 453.476


450.00



Quote Terreno	-453.94	-452.98	-452.71	-451.78
Quote Progetto	453.52 453.01	453.08	453.01	452.23
Parziali		2.50	2.50	0.91
Progressiva	-2.58 -2.50	0.00	2.50	3.41
Dislivelli	-0.00 -0.09	0.10	0.58	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 453.739


449.00



Quote Terreno	-453.76	-452.51	-451.73	-450.89 -450.81
Quote Progetto	453.25 453.28	453.34	453.28	451.38
Parziali	0.33	2.50	2.50	1.77
Progressiva	-2.83 -2.50	0.00	2.50	4.27
Dislivelli	0.00 0.52	0.83	1.41	-0.00


Sezione: 18
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 454.276

448.00




Quote Terreno	-453.75	-452.62	-452.08	-450.69 -450.26	-449.71
Quote Progetto	453.12 453.81	453.88	453.81	450.37	
Parziali	0.84	2.50	2.50	2.96	
Progressiva	-3.34 -2.50	0.00	2.50	5.46	
Dislivelli	-0.00 1.35	1.80	2.51	-0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 175.816
 Q. Progetto: 455.261




Quote Terreno		454.21	454.11					449.42	449.40
Quote Progetto			453.56	454.80	453.17	454.86	454.92	450.08	
Parziali			1.26	2.50		2.50	4.04		
Progressiva			-3.76	-2.50	0.00	2.50		6.54	
Dislivelli			0.00	2.04	2.56	3.47		-0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 177.750
 Q. Progetto: 455.415




Quote Terreno		454.34	453.52	452.84	452.38			449.85	449.45
Quote Progetto			453.67	454.95	455.02	455.08		450.15	
Parziali			1.29	2.50	2.50	4.10			
Progressiva			-3.79	-2.50	0.00	2.50		6.60	
Dislivelli			0.00	2.12	2.64	3.54		0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 179.684
 Q. Progetto: 455.578




Quote Terreno		454.47	453.89		452.51		451.26	450.27	449.63	449.54
Quote Progetto			453.81	455.12	455.18	455.24		450.26		
Parziali			1.31	2.50	2.50	4.15				
Progressiva			-3.81	-2.50	0.00	2.50		6.65		
Dislivelli			0.00	2.15	2.67	3.59		0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 455.605




Quote Terreno	-454.50	-453.96		-452.53		-451.00	-450.32	-449.90	-449.60
Quote Progetto		-453.84	-455.14	-455.21	-455.14		-450.32		
Parziali		1.31	2.50	2.50	4.02				
Progressiva		-3.81	-2.50	0.00	2.50		6.52		
Dislivelli		0.00	2.15	2.67	3.46		-0.00		

Sezione: 23
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 457.743




Quote Terreno	-456.65		-454.89	-454.54	-454.22		-451.98	-451.46
Quote Progetto		455.93	457.28	457.34	457.28		452.19	
Parziali		1.35	2.50	2.50	4.23			
Progressiva		-3.85	-2.50	0.00	2.50		6.73	
Dislivelli		-0.00	2.23	2.80	3.62		0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 460.702




Quote Terreno	-460.00	-459.13	-458.25	-457.52	-456.46	-455.53
Quote Progetto		459.37	460.24	460.30	460.24	456.23
Parziali		0.97	2.50	2.50	3.40	
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50	5.90
Dislivelli		-0.00	1.57	2.05	2.80	-0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 464.493




Quote Terreno	463.79	463.74	463.55		462.41		461.01	460.54
Quote Progetto			463.27	464.03	464.09	464.03	461.13	
Parziali			0.90	2.50	2.50	2.54		
Progressiva			-3.40	-2.50	0.00	2.50	5.04	
Dislivelli			-0.00	1.39	1.69	2.26	0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 468.652



Quote Terreno	468.57	468.43	467.95	467.45	466.53	465.91
Quote Progetto		468.14	468.19	468.25	468.19	466.40
Parziali		0.34	2.50	2.50	1.69	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	4.19
Dislivelli		0.00	0.52	0.80	1.37	0.00


Sezione: 27
 Progressiva: 264.105
 Q. Progetto: 469.506



Quote Terreno	469.42	469.21	468.95	468.43	468.18	467.06	466.90
Quote Progetto		469.06	469.04	469.11	469.17	467.40	
Parziali		0.23	2.50	2.50	1.67		
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50	4.17	
Dislivelli		0.00	0.44	0.67	1.35	-0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 470.732


467.00



Quote Terreno	-470.50		469.61		-468.56	-468.36
Quote Progetto		470.13 470.27	470.33		470.39	468.79
Parziali		0.41	2.50		2.50	1.54
Progressiva		-2.91 -2.50	0.00		2.50	4.04
Dislivelli		0.00 0.61	0.72		1.28	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 472.812


469.00



Quote Terreno	-472.20		471.54		471.10	-470.75
Quote Progetto		471.92 472.35	472.41		472.47	471.06
Parziali		0.64	2.50		2.50	1.40
Progressiva		-3.14 -2.50	0.00		2.50	3.90
Dislivelli		-0.00 0.91	0.87		1.24	0.00


Sezione: 30
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 474.892

471.00




Quote Terreno	-474.00		473.51 473.50		473.17	-472.99
Quote Progetto		473.81 474.43	474.48		474.55	473.20
Parziali		0.78	2.50		2.50	1.35
Progressiva		-3.28 -2.50	0.00		2.50	3.85
Dislivelli		0.00 1.09	0.98		1.24	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 476.971




Quote Terreno	-475.92	-475.84	-475.88	-475.63	-475.22	
Quote Progetto		475.84	476.51	476.63	475.39	
Parziali		0.82	2.50	2.50	1.26	
Progressiva		-3.32	-2.50	0.00	2.50	3.76
Dislivelli		0.00	1.11	0.90	1.13	0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 307.577
 Q. Progetto: 478.547



Quote Terreno	-477.40	-477.40	-477.41	-477.34	-476.90	
Quote Progetto		477.40	478.08	478.15	478.21	477.05
Parziali		0.83	2.50	2.50	1.20	
Progressiva		-3.33	-2.50	0.00	2.50	3.70
Dislivelli		0.00	1.08	0.81	1.06	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 479.051



Quote Terreno	-477.90	-477.93	-477.88	-477.83	-477.57	
Quote Progetto		477.93	478.65	478.71	477.70	
Parziali		0.81	2.50	2.50	1.09	
Progressiva		-3.31	-2.50	0.00	2.50	3.59
Dislivelli		0.00	1.04	0.77	0.95	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 481.131

478.00

Quote Terreno	479.94	480.09	480.09	480.18	480.28	480.21
Quote Progetto		480.09	480.67	480.73	480.79	480.27
Parziali		0.75	2.50	2.50	0.71	
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.21
Dislivelli		0.00	0.95	0.55	0.54	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 483.211

481.00

Quote Terreno	482.10	482.43	482.61	482.70	482.97	482.98
Quote Progetto		482.38	482.75	482.81	482.87	482.83
Parziali		0.59	2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli		0.00	0.70	0.20	0.07	0.00


Sezione: 36
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 485.291

483.00

Quote Terreno	484.21	484.40	484.89	485.01	485.68	
Quote Progetto		484.56	484.83	484.89	484.95	485.38
Parziali		0.52	2.50	2.50		
Progressiva		-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli		0.00	0.60	-0.12	-0.43	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 487.353


485.00



Quote Terreno	-486.17	-486.68	-487.38	-488.15	-488.55
Quote Progetto		486.69 486.89	486.95	487.02 488.07	
Parziali		0.46 2.50	2.50	0.51	
Progressiva		-2.96 -2.50	0.00	2.50 3.01	
Dislivelli		-0.00 0.49	-0.43	-0.94 0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 351.049
 Q. Progetto: 487.560


485.00



Quote Terreno	-486.34	-487.04	-487.59	-488.32	-488.79
Quote Progetto		486.87 487.10	487.16	487.22 488.30	
Parziali		0.49 2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-2.99 -2.50	0.00	2.50 3.02	
Dislivelli		-0.00 0.50	-0.43	-0.96 0.00	


Sezione: 39
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 489.205

486.00




Quote Terreno	-487.84	-488.66	-489.23	-489.61	-490.27	-490.64
Quote Progetto		488.38 488.74	488.81	488.74 490.14		
Parziali		0.59 2.50	2.50	0.76		
Progressiva		-3.09 -2.50	0.00	2.50 3.26		
Dislivelli		-0.00 0.60	-0.42	-1.18 -0.00		

Sezione: 40
 Progressiva: 365.581
 Q. Progetto: 490.125




Quote Terreno	-488.77			490.21	490.30			-491.70
Quote Progetto		489.33	489.80	489.73		489.65	491.14	
Parziali		0.67	2.50	2.50		0.84		
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00		2.50	3.34	
Dislivelli		-0.00	0.69	-0.48		-1.25	0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 490.796




Quote Terreno	-489.62			490.78	490.96			-492.40
Quote Progetto		490.16	490.47	490.40		490.32	491.85	
Parziali		0.55	2.50	2.50		0.87		
Progressiva		-3.05	-2.50	0.00		2.50	3.37	
Dislivelli		0.00	0.57	-0.57		-1.29	-0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 377.320
 Q. Progetto: 491.797



Quote Terreno	-491.23	-491.54	-491.72	-492.17	-492.36			-493.46	-493.65
Quote Progetto		491.74	491.47		491.40		491.32	493.18	
Parziali				2.50	2.50		1.12		
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00			2.50	3.62	
Dislivelli		-0.00	0.11	-0.96			-1.60	-0.00	

Sezione: 43
 Progressiva: 377.677
 Q. Progetto: 491.842



Quote Terreno	-491.32	-491.56	-491.82	-492.40	-493.56	-493.71
Quote Progetto			-491.81 -491.52	-491.44	-491.37	-493.24
Parziali			2.50	2.50	1.14	
Progressiva		-2.58 -2.50		0.00	2.50	3.64
Dislivelli		0.00 0.09		-0.96	-1.61	-0.00

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 11-16


Viabilità di impianto-Postazione aerogeneratore VI06

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 377.913




Quote Terreno	374.70							380.79
	374.78							
Quote Progetto		376.31	377.45	377.51	377.45	379.50		
Parziali		1.54	2.50	2.50	1.65			
Progressiva		-4.04	-2.50	0.00	2.50	4.15		
Dislivelli		0.00	0.92	-0.40	-1.44	-0.00		

Sezione: 2
 Progressiva: 14.227
 Q. Progetto: 378.021




Quote Terreno	374.71							381.05
	376.25							
Quote Progetto		376.37	377.56	377.62	377.56	379.59		
Parziali		1.59	2.50	2.50	1.63			
Progressiva		-4.09	-2.50	0.00	2.50	4.13		
Dislivelli		0.00	0.93	-0.39	-1.40	0.00		

Sezione: 3
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 378.160




Quote Terreno	-374.75	-374.99	-375.28				378.13			379.60		380.91	-381.18
Quote Progetto				376.40	377.70	377.76	378.13	377.70	379.69				
Parziali					1.70	2.50	2.50	1.59					
Progressiva				-4.20	-2.50	0.00	2.50	4.09					
Dislivelli				-0.00	1.00	-0.37	-1.39	0.00					

Sezione: 4
 Progressiva: 38.105
 Q. Progetto: 378.666




Quote Terreno	-375.56	-376.24				378.62				380.46	-380.67	-381.50
Quote Progetto			377.13	378.20	378.27	378.62	378.33	380.06				
Parziali			1.48	2.50	2.50	1.33						
Progressiva			-3.98	-2.50	0.00	2.50	3.83					
Dislivelli			-0.00	0.92	-0.36	-1.23	-0.00					

Sezione: 5
 Progressiva: 39.405
 Q. Progetto: 378.703




Quote Terreno	-375.66	-376.07				378.69	-378.98	-380.33	381.43	-381.54
Quote Progetto			377.21	378.24	378.30	378.37	380.15			
Parziali			1.43	2.50	2.50	1.39				
Progressiva			-3.93	-2.50	0.00	2.50	3.89			
Dislivelli			0.00	0.89	-0.39	-1.27	0.00			

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 378.719




Quote Terreno	-375.70	-376.00			378.30	378.72	380.23	381.56	
Quote Progetto			377.24	378.26	378.32	378.38	380.18		
Parziali			1.41	2.50	2.50	1.40			
Progressiva			-3.91	-2.50	0.00	2.50	3.90		
Dislivelli			-0.00	0.88	-0.40	-1.28	0.00		

Sezione: 7
 Progressiva: 40.705
 Q. Progetto: 378.739




Quote Terreno		-375.75	-375.91		-377.55		-378.74		-380.12		-381.58
Quote Progetto				377.28	378.28	378.34	378.74	378.40	380.20		
Parziali				1.40	2.50	2.50	1.40				
Progressiva				-3.90	-2.50	0.00	2.50	3.90			
Dislivelli				0.00	0.87	-0.41	-1.28	0.00			

Sezione: 8
 Progressiva: 49.360
 Q. Progetto: 378.962




Quote Terreno		-376.57	-377.08		-378.96	-379.12	-379.45		-380.77		-381.55
Quote Progetto				377.94	378.62	378.56	378.50	380.24			
Parziali				1.08	2.50	2.50	1.34				
Progressiva				-3.58	-2.50	0.00	2.50	3.84			
Dislivelli				0.00	0.71	-0.56	-1.31	0.00			

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 378.973




Quote Terreno	-376.67	-377.23		-378.91	-379.14	-379.53		-381.14	-381.54
Quote Progetto			378.03	378.64	378.57	378.51	380.24		
Parziali			1.00	2.50	2.50	1.33			
Progressiva			-3.50	-2.50	0.00	2.50	3.83		
Dislivelli			0.00	0.66	-0.57	-1.30	-0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 379.052




Quote Terreno	-377.89			-379.68	-380.29	-380.60	-380.95		-381.70
Quote Progetto			378.97	378.71	378.65	378.59	380.81		
Parziali				2.50	2.50	1.82			
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	4.32		
Dislivelli			0.00	0.11	-1.03	-1.75	-0.00		

Sezione: 11
 Progressiva: 62.858
 Q. Progetto: 379.038




Quote Terreno	-377.97		379.01	379.68		381.09	381.71
Quote Progetto		378.70	378.64	378.56	380.81		
Parziali		2.50	2.50	1.84			
Progressiva		-2.59	0.00	2.50	4.34		
Dislivelli		-0.00	-1.05	-1.76	-0.00		

Sezione: 12
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 378.931




Quote Terreno	-377.57	-378.09	378.64	379.09	379.57		381.68
Quote Progetto			378.86	378.59	378.53	378.47	380.66
Parziali			2.50	2.50	1.80		
Progressiva			-2.64	0.00	2.50	4.30	
Dislivelli			0.00	-1.04	-1.74	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 76.356
 Q. Progetto: 378.750



Quote Terreno	-376.92	-377.81			378.22	378.41		379.21		380.09	380.16		-381.50
Quote Progetto					378.22	378.41		378.35		378.29	380.48		
Parziali					0.60	2.50		2.50		1.80			
Progressiva					-3.10	-2.50		0.00		2.50	4.30		
Dislivelli					0.00	0.41		-0.86		-1.72	0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 378.609



Quote Terreno	376.76	376.83	-377.36		378.16			378.99			380.57		-381.38
Quote Progetto					378.05	378.15		378.21		378.15	380.31		
Parziali					0.49	2.50		2.50		1.76			
Progressiva					-2.99	-2.50		0.00		2.50	4.26		
Dislivelli					-0.00	0.34		-0.78		-1.61	0.00		

Sezione: 15
 Progressiva: 96.257
 Q. Progetto: 377.659

374.00


Quote Terreno	-375.73		-377.58	-378.02		-379.09	-379.71	-380.25
Quote Progetto			377.06 377.20	377.26		377.32 379.19		
Parziali			0.53 2.50	2.50		1.47		
Progressiva			-3.03 -2.50	0.00		2.50 3.97		
Dislivelli			-0.00 0.36	-0.76		-1.43 -0.00		

Sezione: 16
 Progressiva: 99.635
 Q. Progetto: 377.401

374.00


Quote Terreno	-375.53	-375.78	-377.15	-377.75		-378.77	-379.20	-379.46	-379.82
Quote Progetto			376.84 376.94	377.00		377.06 378.88			
Parziali			0.49 2.50	2.50		1.41			
Progressiva			-2.99 -2.50	0.00		2.50 3.91			
Dislivelli			-0.00 0.33	-0.75		-1.41 0.00			

Sezione: 17
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 377.372




Quote Terreno	-375.51	-375.83	-377.10	-377.71	-378.59	-379.14	-379.49	-379.78
Quote Progetto			376.81 376.91	376.97	377.03	378.83		
Parziali			0.49 2.50	2.50	1.39			
Progressiva			-2.99 -2.50	0.00	2.50	3.89		
Dislivelli			0.00 0.33	-0.74	-1.40	0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 103.014
 Q. Progetto: 377.121




Quote Terreno	-375.26	-376.28	-376.72	-377.18	-377.40	-378.64	-379.34
Quote Progetto			376.53 376.66	376.72	376.78	378.39	
Parziali			0.53 2.50	2.50	1.21		
Progressiva			-3.03 -2.50	0.00	2.50	3.71	
Dislivelli			0.00 0.36	-0.68	-1.28	-0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 375.361




Quote Terreno		-373.95	-374.36	-374.88	-375.37		-376.81
Quote Progetto				374.78 374.90	374.96	374.90 376.01	
Parziali				0.52 2.50	2.50	0.71	
Progressiva				-3.02 -2.50	0.00	2.50 3.21	
Dislivelli				0.00 0.43	-0.41	-0.97 -0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 373.364




Quote Terreno		-372.07	-372.30	-372.54	-372.90	-372.96	-372.91	-373.08	-373.16	-373.23	-373.71
Quote Progetto				372.54 372.90	372.96	372.96	372.90 373.23				
Parziali				0.76 2.50	2.50						
Progressiva				-3.26 -2.50	0.00	2.50 2.57					
Dislivelli				-0.00 0.67	0.05	-0.32 0.00					

Sezione: 21
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 372.171




Quote Terreno	370.53	370.53	370.63			370.68	371.71	370.76	371.71	370.85	370.88	371.02	371.05
Quote Progetto						370.68	371.71	371.77	371.71	370.85			
Parziali						1.43	2.50	2.50	1.26				
Progressiva						-3.93	-2.50	0.00	2.50	3.76			
Dislivelli						0.00	1.40	1.01	0.89	0.00			

Sezione: 22
 Progressiva: 162.296
 Q. Progetto: 372.076




Quote Terreno	370.59	370.60	370.53			370.56	371.74	370.62	371.61	370.69		370.73	370.73	370.76
Quote Progetto						370.56	371.74	371.68	371.61	370.69				
Parziali						1.58	2.50	2.50	1.33					
Progressiva						-4.08	-2.50	0.00	2.50	3.83				
Dislivelli						0.00	1.56	1.05	0.95	0.00				

Sezione: 23
 Progressiva: 163.891
 Q. Progetto: 372.010




Quote Terreno	-370.69	-370.70	-370.52	-370.59	-370.68	-370.64
Quote Progetto			370.52	371.61	371.55	370.66
Parziali			1.55	2.50	2.50	1.29
Progressiva			-4.05	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	1.52	1.02	0.91

Sezione: 24
 Progressiva: 165.485
 Q. Progetto: 371.944




Quote Terreno	-370.79	-370.79	-370.51	-370.56	-370.62	-370.56
Quote Progetto			370.56	371.61	371.54	371.48
Parziali			1.44	2.50	2.50	1.27
Progressiva			-3.94	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	1.49	0.98	0.87

Sezione: 25
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 371.569



Quote Terreno	-371.78	-371.54	371.39	371.11	371.20	371.17	371.11	370.87	-370.70	-370.34
Quote Progetto			371.39	371.11	371.17	371.17	371.11	370.87		
Parziali			2.50	2.50	0.64					
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.14		
Dislivelli			0.00	0.13	-0.03	-0.03	0.17	0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 371.728



Quote Terreno	-374.60	-373.81	-373.66	-373.29	-372.77	-371.27	-372.09	-371.16
Quote Progetto		373.66	371.27	371.33	372.77	371.27	372.09	
Parziali		1.99	2.50	2.50	0.42			
Progressiva		-4.49	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli		0.00	-1.66	-1.44	-1.44	-0.92	-0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 205.878
 Q. Progetto: 371.798

370.00


Quote Terreno	-374.51	-373.98		-373.09	-372.94	-372.55	-371.31
Quote Progetto			373.86	371.46	371.40	371.34	372.32
Parziali			1.80	2.50	2.50	0.58	
Progressiva			-4.30	-2.50	0.00	2.50	3.08
Dislivelli			0.00	-1.50	-1.54	-1.12	-0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 371.806

370.00


Quote Terreno	-374.20	-374.12	-374.09	-374.00		-372.83	-371.97	-371.40	
Quote Progetto					373.59	371.47	371.41	371.34	372.29
Parziali					1.72	2.50	2.50	0.54	
Progressiva					-4.22	-2.50	0.00	2.50	3.04
Dislivelli					-0.00	-1.41	-1.43	-1.04	-0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 211.193
 Q. Progetto: 371.802



Quote Terreno	-374.01	-373.82		-373.00	-372.79		-371.82	-371.42
Quote Progetto			373.48	371.46	371.40	371.34	372.25	
Parziali			1.62	2.50	2.50	0.51		
Progressiva			-4.12	-2.50	0.00	2.50	3.01	
Dislivelli			0.00	-1.35	-1.39	-1.00	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 216.507
 Q. Progetto: 371.750



Quote Terreno	-373.09	-373.01		-372.73	-372.25	-372.11		-371.47	-371.36
Quote Progetto				372.76	371.41	371.35	371.29	371.87	
Parziali				0.94	2.50	2.50			
Progressiva				-3.44	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli				-0.00	-0.82	-0.90	-0.61	-0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 371.685

370.00

Quote Terreno	-372.55	-372.51		-372.19	-371.98		-371.39	-371.14
Quote Progetto			372.29	371.22	371.28	371.22		
Parziali			0.67	2.50	2.50			
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			-0.00	-0.62	-0.69	-0.42		

Sezione: 32
 Progressiva: 230.906
 Q. Progetto: 371.324

369.00

Quote Terreno	-371.32	-371.31		-371.03	-370.88		-370.49
Quote Progetto			371.15	370.92	370.86	370.90	
Parziali			2.50	2.50	0.36		
Progressiva			-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli			0.00	0.25	-0.10	-0.06	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 235.375
 Q. Progetto: 371.107

369.00


Quote Terreno	-370.92	-370.89			370.80	370.77		370.70	370.60	370.51	370.31
Quote Progetto					370.80	370.77		370.71	370.64	370.59	
Parziali					0.37	2.50		2.50	0.45		
Progressiva					-2.87	-2.50		0.00	2.50	2.95	
Dislivelli					-0.00	0.38		0.01	0.04	0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 239.845
 Q. Progetto: 370.854

369.00


Quote Terreno	-370.50	-370.47	-370.46					370.40			-370.30	-370.24
Quote Progetto								370.45	370.39	370.35		
Parziali								0.47	2.50	2.50	0.44	
Progressiva								-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli								0.00	0.47	0.05	0.03	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 255.569
 Q. Progetto: 370.194




Quote Terreno	-370.04	-370.04		370.03	370.03				-370.02
Quote Progetto			370.03	369.86	369.79	369.73	370.02		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00	2.50	2.61		
Dislivelli			0.00	0.22	-0.24	-0.29	-0.00		

Sezione: 36
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 370.097




Quote Terreno	-370.00	-370.00		370.00	370.00				-370.00
Quote Progetto			370.00	369.76	369.70	369.63	370.00		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.53		
Dislivelli			-0.00	0.16	-0.30	-0.37	-0.00		

Sezione: 37
 Progressiva: 265.002
 Q. Progetto: 370.035




Quote Terreno		370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto			370.00	369.70	369.64	370.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.10	-0.36	-0.43

Sezione: 38
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 370.020




Quote Terreno		370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto			370.00	369.68	369.62	370.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.08	-0.38	-0.44

Sezione: 39
 Progressiva: 274.435
 Q. Progetto: 370.015



Quote Terreno	-370.00	-370.00	370.00	370.00	-370.00	-370.00
Quote Progetto			370.00 369.68	369.61	369.55 370.00	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli			-0.00 0.08	-0.39	-0.45 0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 370.009



Quote Terreno	-370.00	-370.00	370.00	370.00	-370.00	-370.00
Quote Progetto			370.00 369.55	369.61	369.55 370.00	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli			0.00 -0.05	-0.39	-0.45 0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 297.891
 Q. Progetto: 369.989

368.00

Quote Terreno	-370.00	-370.00	-369.98	-369.91	-369.91
Quote Progetto		370.00 369.53	369.59	369.65 369.95	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.60	
Dislivelli		0.00 -0.07	-0.39	-0.30 0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 369.986

368.00

Quote Terreno	-370.00	-370.00	-369.96	-369.92	-369.90
Quote Progetto		370.00 369.52	369.59	369.65 369.94	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.61	
Dislivelli		0.00 -0.08	-0.37	-0.29 0.00	

Sezione: 43
 Progressiva: 305.418
 Q. Progetto: 369.980

368.00

Quote Terreno	-370.00	-370.00	-370.00	-369.89	-369.70	-369.67
Quote Progetto		370.00	369.52	369.58	369.64	369.75
Parziali			2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		0.00	-0.08	-0.31	-0.12	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 369.975

368.00

Quote Terreno	-370.00	-370.00	-370.00	-370.00	-369.91	-369.57
Quote Progetto			370.00	369.51	369.58	369.64
Parziali				2.50	2.50	0.27
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.09	-0.33	-0.15
						0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 312.944
 Q. Progetto: 369.972

368.00


Quote Terreno	-370.01	-370.01	-370.00	-369.93	-369.70	-369.36
Quote Progetto			370.00 369.51	369.57	369.63 369.79	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.74	
Dislivelli			0.00 -0.09	-0.35	-0.17 -0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 369.906

367.00


Quote Terreno	-370.02	-370.00	-370.00	-369.98	-369.94	-368.91
Quote Progetto			370.00 369.44	369.51	369.44	369.52
Parziali			2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.66 -2.50	0.00	2.50 2.83	
Dislivelli			0.00 -0.16	-0.44	-0.12 0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 332.293
 Q. Progetto: 369.563




Quote Terreno		369.99		369.22		368.99		367.47		366.50
Quote Progetto			369.10		369.16		369.23		368.01	
Parziali				2.50		2.50		1.61		
Progressiva			-2.52		0.00		2.50		4.11	
Dislivelli			0.00		-0.06		0.48		-0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 332.567
 Q. Progetto: 369.554




Quote Terreno		369.97		369.19		368.95		367.25		366.43
Quote Progetto			369.09		369.15		369.22		368.00	
Parziali				2.50		2.50		1.62		
Progressiva			-2.50		0.00		2.50		4.12	
Dislivelli			0.00		-0.04		0.49		-0.00	

Sezione: 49
 Progressiva: 332.841
 Q. Progetto: 369.545




Quote Terreno		369.96 369.92		369.16	368.92		367.04	366.37
Quote Progetto			369.08	369.15	369.21	367.98		
Parziali			2.50	2.50	1.63			
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	4.13		
Dislivelli			0.00	-0.02	0.49	0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 369.376




Quote Terreno		370.11		368.77 368.74	368.02		365.90
Quote Progetto			369.29 368.91	368.98	368.91	367.70	
Parziali			2.50	2.50	1.61		
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50	4.11	
Dislivelli			0.00 0.03	0.20	0.69	-0.00	

Sezione: 51
 Progressiva: 341.859
 Q. Progetto: 369.348




Quote Terreno	370.12	370.11	369.91		368.65		367.81		365.73
Quote Progetto				369.22	368.89	368.95	369.01	367.53	
Parziali					2.50	2.50	1.88		
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50	4.38	
Dislivelli				0.00	0.08	0.30	0.92	0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 369.310




Quote Terreno	369.81	369.67		368.51	368.24		367.35	366.92	365.95
Quote Progetto			369.18	368.85	368.91	368.97	367.35		
Parziali				2.50	2.50	2.02			
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	4.52		
Dislivelli			0.00	0.08	0.40	1.11	0.00		

Sezione: 53
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 369.442



Quote Terreno		-369.82	-369.80			369.36	369.35		368.76		-367.68
Quote Progetto				369.55	368.98		369.04		369.10	368.57	
Parziali						2.50		2.50		0.93	
Progressiva				-2.67	-2.50		0.00		2.50	3.43	
Dislivelli				0.00	-0.16		-0.32		0.32	-0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 361.691
 Q. Progetto: 369.473



Quote Terreno		-369.85	-369.85			-369.40	-369.39	-369.35	-369.33		-368.75		-368.06
Quote Progetto				369.58	369.01		369.07		369.14	368.83			
Parziali						2.50		2.50		0.60			
Progressiva				-2.67	-2.50		0.00		2.50	3.10			
Dislivelli				0.00	-0.16		-0.32		0.07	-0.00			

Sezione: 55
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 369.539

368.00


Quote Terreno	-369.91	-370.00	-369.76	-369.74	-369.54	-369.47
Quote Progetto			369.89 369.08	369.14	369.20 369.64	
Parziali			0.41 2.50	2.50		
Progressiva			-2.91 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli			-0.00 -0.39	-0.60	-0.44 -0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 369.436

367.00


Quote Terreno	-369.54	-369.67	-369.80	-370.00	-369.98
Quote Progetto			369.71 368.97	369.04	369.10 369.89
Parziali			0.33 2.50	2.50	0.39
Progressiva			-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.89
Dislivelli			-0.00 -0.34	-0.76	-0.78 0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 381.524
 Q. Progetto: 369.403



Quote Terreno	-369.49	-369.58			369.64	368.94	369.73		369.84	-369.96
Quote Progetto					369.64	368.94	369.00		369.07	369.82
Parziali					0.30	2.50	2.50		0.35	
Progressiva					-2.80	-2.50	0.00		2.50	2.85
Dislivelli					0.00	-0.31	-0.72		-0.74	-0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 382.787
 Q. Progetto: 369.371



Quote Terreno	-369.45	-369.49			369.58	368.91	369.69		369.79	-369.92
Quote Progetto					369.58	368.91	368.97		369.03	369.79
Parziali					0.27	2.50	2.50		0.36	
Progressiva					-2.77	-2.50	0.00		2.50	2.86
Dislivelli					0.00	-0.28	-0.71		-0.74	0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 369.133

367.00

Quote Terreno	-368.84	-369.25	-369.36	-369.53	-369.63	-369.74	-369.78
Quote Progetto		369.14 368.67	368.73	368.80 369.63			
Parziali		2.50	2.50	0.44			
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.94			
Dislivelli		0.00 -0.08	-0.63	-0.80 0.00			

Sezione: 60
 Progressiva: 399.051
 Q. Progetto: 368.685

367.00

Quote Terreno	-368.15	-368.46	-368.64	-368.73	-368.78	-368.98	-369.31
Quote Progetto		368.52 368.22	368.29	368.35 368.99			
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.60 -2.50	0.00	2.50 2.74			
Dislivelli		0.00 0.09	-0.50	-0.62 0.00			

Sezione: 61
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 368.629

367.00

Quote Terreno	-368.06	-368.23	-368.55	-368.73	-368.74	-369.22	-369.24
Quote Progetto			368.46	368.17	368.23	368.29	368.94
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli			0.00	0.09	-0.51	-0.63	0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 367.967

366.00

Quote Terreno	-367.39	-367.71	-367.99	-367.99	-368.47	-368.58	
Quote Progetto			367.76	367.50	367.63	368.22	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli			0.00	0.13	-0.42	-0.57	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 415.314
 Q. Progetto: 367.650

366.00


Quote Terreno	-367.10	-367.40	-367.66	-368.30
Quote Progetto		367.45 367.19	367.25 367.66	367.31 367.92
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	2.50 2.71
Dislivelli		-0.00 0.13	-0.41	-0.59 0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 367.405

365.00


Quote Terreno	-366.70	-366.99	-367.43	-367.94	-368.11
Quote Progetto			367.00 367.43	366.94 367.71	
Parziali			2.50	2.50	0.37
Progressiva		-2.67 -2.50	0.00	2.50 2.87	
Dislivelli		0.00 0.16	-0.42	-0.73 -0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 421.544
 Q. Progetto: 367.325



Quote Terreno	-366.62	-366.74	367.09	367.37	367.75	368.05
Quote Progetto			367.11	366.86	366.92	366.99
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.66	0.00	2.50	2.75
Dislivelli			0.00	-0.44	-0.62	0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 424.568
 Q. Progetto: 367.168



Quote Terreno	-366.48	366.99	367.23	367.35	367.94
Quote Progetto		366.98	366.71	366.77	366.83
Parziali		2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.62	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		0.00	-0.46	-0.65	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 427.592
 Q. Progetto: 367.011

365.00


Quote Terreno	-366.34	-366.88	-366.99	-367.09	-367.67	-367.81
Quote Progetto		366.83 366.55		366.61	366.67 367.39	
Parziali			2.50		2.50	0.31
Progressiva		-2.62 -2.50		0.00	2.50 2.81	
Dislivelli		0.00 0.11		-0.48	-0.68 0.00	

Sezione: 68
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 366.367

364.00


Quote Terreno	-365.85	-366.64	-366.78	-366.80	-367.67	
Quote Progetto		366.41 365.90		365.97	365.90 367.19	
Parziali			2.50		2.50	0.89
Progressiva		-2.61 -2.50		0.00	2.50 3.39	
Dislivelli		0.00 -0.12		-0.82	-1.18 0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 365.329




Quote Terreno	-365.98	-366.22	-366.43			366.62	364.87	364.83	367.23	367.61	-367.84		-368.57
Quote Progetto						366.62	364.87	364.83	367.23	364.87		368.04	
Parziali						1.36	2.50	2.50		2.78			
Progressiva						-3.86	-2.50	0.00		2.50		5.28	
Dislivelli						0.00	-1.57	-2.30		-2.77		0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 460.356
 Q. Progetto: 365.311




Quote Terreno	-366.00	-366.13	-366.25					367.26	367.60	-367.88			-368.61
Quote Progetto						366.66	364.97	364.91	367.26	364.85		368.08	
Parziali						1.29	2.50	2.50		2.83			
Progressiva						-3.79	-2.50	0.00		2.50		5.33	
Dislivelli						0.00	-1.49	-2.35		-2.81		0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 463.988
 Q. Progetto: 365.122



Quote Terreno	-366.24	-366.67	-366.91	-364.78	-367.47	-367.56	-368.25	-368.79	-368.94
Quote Progetto			366.91	364.78	364.72	364.66	368.45		
Parziali			1.72	2.50	2.50	3.39			
Progressiva			-4.22	-2.50	0.00	2.50	5.89		
Dislivelli			0.00	-1.99	-2.84	-3.30	0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 467.620
 Q. Progetto: 364.934



Quote Terreno	-366.52	-366.78	-367.08	-367.32	-367.92	-368.61	-368.77	-369.27
Quote Progetto			367.20	364.60	364.53	364.47	368.84	
Parziali			2.20	2.50	2.50	3.97		
Progressiva			-4.70	-2.50	0.00	2.50	6.47	
Dislivelli			0.00	-2.54	-3.39	-3.83	0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 478.123
 Q. Progetto: 364.419

362.00


Quote Terreno	-367.33	-368.15	-368.38	-368.57	-364.08	-369.10	-369.75	-370.35
Quote Progetto		368.19			364.08	364.02	363.96	370.02
Parziali			3.71		2.50	2.50	5.66	
Progressiva		-6.21		-2.50	0.00	2.50		8.16
Dislivelli		0.00		-4.28	-5.08	-5.47		0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 364.345

362.00


Quote Terreno	-367.47	-368.42	-368.60	-364.01	-369.27	-369.79	-369.88	-370.47
Quote Progetto		368.33		364.01	363.95	363.88		370.15
Parziali			3.92		2.50	2.50	5.87	
Progressiva		-6.42		-2.50	0.00	2.50		8.37
Dislivelli		0.00		-4.53	-5.32	-5.71		0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 482.405
 Q. Progetto: 364.262




Quote Terreno	-367.66	-368.02	-368.80	-369.45	-369.66	-369.98	-370.55	-370.57
Quote Progetto			368.49	363.92	363.86	363.80	370.26	
Parziali			4.17	2.50	2.50	6.07		
Progressiva			-6.67	-2.50	0.00	2.50	8.57	
Dislivelli			-0.00	-4.81	-5.59	-5.95	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 486.687
 Q. Progetto: 364.141




Quote Terreno	-368.05	-368.85	-369.15	-369.39	-369.73	-370.16	-370.42	-370.76
Quote Progetto		368.85		363.80	363.74	363.68	370.48	
Parziali		4.64		2.50	2.50	6.40		
Progressiva		-7.14		-2.50	0.00	2.50	8.90	
Dislivelli		-0.00		-5.29	-5.99	-6.29	-0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 491.510
 Q. Progetto: 364.050




Quote Terreno	-368.24	-369.32	-369.58	-363.71	-369.94	-370.32	-370.45	-371.04
Quote Progetto		369.08		363.71	363.65	363.59		370.75
Parziali			4.96	2.50	2.50		6.76	
Progressiva		-7.46		-2.50	0.00	2.50		9.26
Dislivelli		0.00		-5.57	-6.29	-6.60		0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 364.000




Quote Terreno	-368.65	-369.36	-370.20	-370.38	-370.39	-371.04	-371.22	-371.34
Quote Progetto		369.43	363.66	363.60	363.54	371.01		
Parziali			5.36	2.50	2.50	7.08		
Progressiva		-7.86		-2.50	0.00	2.50		9.58
Dislivelli		0.00		-5.89	-6.60	-6.89		-0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 503.268
 Q. Progetto: 364.000




Quote Terreno	-368.87	-369.29	-369.77	-370.28	-370.37	-371.15	-371.24	-371.27	-371.49
Quote Progetto		369.48	363.66	363.60	363.54	371.12			
Parziali			5.42	2.50	2.50	7.18			
Progressiva		-7.92	-2.50	0.00	2.50	9.68			
Dislivelli		0.00	-5.96	-6.68	-6.97	0.00			

Sezione: 80
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 364.000




Quote Terreno	-368.87	-369.92	-370.28	-370.36	-370.50	-371.23	-371.76
Quote Progetto		369.45	363.66	363.60	363.54	371.32	
Parziali			5.38	2.50	2.50	7.39	
Progressiva		-7.88	-2.50	0.00	2.50	9.89	
Dislivelli		0.00	-6.19	-6.90	-7.16	0.00	

Sezione: 81
 Progressiva: 515.026
 Q. Progetto: 364.000




Quote Terreno	-368.84	-369.14	-369.90	-370.54	-370.59	-371.18	-371.25	-372.00
Quote Progetto			369.55	363.66	363.60	363.54		371.58
Parziali			5.48	2.50	2.50	7.64		
Progressiva			-7.98	-2.50	0.00	2.50		10.14
Dislivelli			0.00	-6.23	-6.99	-7.28		0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 364.000



Quote Terreno	-368.64	-369.23	-370.25	-370.67	-370.71	-370.95	-372.31	-372.34
Quote Progetto			369.44	363.54	363.60	363.54		371.86
Parziali			5.50	2.50	2.50	7.92		
Progressiva			-8.00	-2.50	0.00	2.50		10.42
Dislivelli			0.00	-6.42	-7.07	-7.37		-0.00




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 17-18
Viabilità di impianto-Postazione aerogeneratore VI07

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 364.000



Quote Terreno		368.74	368.99	369.84	370.68	370.87	371.61	372.32	372.98
Quote Progetto			369.26		363.66	363.60	363.54		372.68
Parziali				5.20	2.50	2.50		8.74	
Progressiva			-7.70		-2.50	0.00	2.50		11.24
Dislivelli			0.00		-6.33	-7.27	-7.80		0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 23.985
 Q. Progetto: 364.000



Quote Terreno		368.82	369.61	369.98	370.50	370.98		372.19	372.44	372.84	373.16
Quote Progetto			369.37		363.66	363.60	363.54			372.89	
Parziali				5.31	2.50	2.50		8.96			
Progressiva			-7.81		-2.50	0.00	2.50			11.46	
Dislivelli			-0.00		-6.46	-7.38	-7.91			-0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 364.008

362.00


Quote Terreno	369.06	370.14	371.12	371.42	371.77	372.50	372.90	373.45
Quote Progetto		369.56	363.67	363.61	363.55			373.19
Parziali		5.49	2.50	2.50		9.25		
Progressiva		-7.99	-2.50	0.00	2.50			11.75
Dislivelli	0.00		-6.86	-7.81	-8.29			0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 364.164

362.00


Quote Terreno	369.54	370.18		371.88	372.00	372.33	372.45	372.92	373.80	374.07
Quote Progetto		370.14	363.83	363.76	363.70				373.75	
Parziali		5.91	2.50	2.50		9.65				
Progressiva		-8.41	-2.50	0.00	2.50				12.15	
Dislivelli	0.00		-7.14	-8.12	-8.68				-0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 42.748
 Q. Progetto: 364.242




Quote Terreno	369.69	370.57	371.08	372.00	372.51	372.96	373.96	374.15
Quote Progetto		370.28		363.90	363.84	363.78		373.85
Parziali			5.97	2.50	2.50		9.67	
Progressiva		-8.47		-2.50	0.00	2.50		12.17
Dislivelli		0.00		-7.23	-8.16	-8.68		0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 364.791




Quote Terreno	369.43	370.89	371.61	372.66	372.84	372.94	373.51	374.22
Quote Progetto		369.92	364.33	364.39	364.33		373.83	
Parziali			5.19	2.50	2.50		9.10	
Progressiva		-7.69		-2.50	0.00	2.50		11.60
Dislivelli		0.00		-6.40	-7.22	-7.76		0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 365.427




Quote Terreno	368.02	368.46	369.82	369.96	372.23	372.36
Quote Progetto		368.50	364.96	365.03	364.96	371.91
Parziali		3.13	2.50	2.50	6.54	
Progressiva		-5.63	-2.50	0.00	2.50	9.04
Dislivelli		-0.00	-3.87	-4.80	-5.44	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 82.488
 Q. Progetto: 365.507




Quote Terreno	367.84	368.31	369.59	369.71	369.88	372.07
Quote Progetto		368.31	365.04	365.11	365.17	371.60
Parziali		2.87	2.50	2.50	6.03	
Progressiva		-5.37	-2.50	0.00	2.50	8.53
Dislivelli		0.00	-3.55	-4.47	-5.00	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 366.054



Quote Terreno	366.60	367.20	367.79	368.05	369.28	
Quote Progetto		367.03	365.59	365.65	365.72	368.87
Parziali		1.04	2.50	2.50	2.76	
Progressiva		-3.54	-2.50	0.00	2.50	5.26
Dislivelli		0.00	-1.26	-2.14	-2.60	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 108.455
 Q. Progetto: 366.197



Quote Terreno	365.80	365.29	366.73	367.48	367.90	
Quote Progetto		366.20	365.73	365.80	367.49	
Parziali			2.50	2.50	1.23	
Progressiva		-2.57	-2.50	0.00	2.50	3.73
Dislivelli		0.00	-0.08	-0.93	-1.38	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 366.162

363.00

Quote Terreno	364.24		365.09	365.41	365.53	365.67	366.47
Quote Progetto		364.67	365.70		365.76		365.70 366.06
Parziali		1.43	2.50		2.50		
Progressiva		-3.93	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli		0.00	1.12	0.23	-0.35	-0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 124.961
 Q. Progetto: 366.066

362.00

Quote Terreno	363.76		365.01	365.19		366.19
Quote Progetto		364.22	365.60	365.67	365.73 365.78	
Parziali		1.78	2.50	2.50	0.35	
Progressiva		-4.28	-2.50	0.00	2.50 2.85	
Dislivelli		0.00	1.37	0.48	0.02 0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 365.945

362.00


Quote Terreno		363.39	363.83	364.61	364.79	365.16	365.84
Quote Progetto			363.80	365.48	365.54	365.61	365.42
Parziali			2.08	2.50	2.50	0.59	
Progressiva			-4.58	-2.50	0.00	2.50	3.09
Dislivelli			-0.00	1.63	0.76	0.32	0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 365.705

361.00


Quote Terreno		362.43	362.55	362.82	363.86	363.98	364.94
Quote Progetto			362.81	365.24	365.31	365.37	364.56
Parziali			2.83	2.50	2.50	1.21	
Progressiva			-5.33	-2.50	0.00	2.50	3.71
Dislivelli			-0.00	2.28	1.45	1.03	-0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 143.159
 Q. Progetto: 365.629




Quote Terreno	362.15	362.25	362.40	362.72	363.50	363.79	364.31	364.57
Quote Progetto			362.45		365.17	365.23	365.29	364.23
Parziali				3.11	2.50	2.50	1.46	
Progressiva			-5.61		-2.50	0.00	2.50	3.96
Dislivelli			0.00		2.54	1.73	1.33	-0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 143.159
 Q. Progetto: 365.629




Quote Terreno	362.15	362.25	362.40	362.72	363.50	363.79	364.31	364.57
Quote Progetto			362.45		365.17	365.23	365.29	364.23
Parziali				3.11	2.50	2.50	1.46	
Progressiva			-5.61		-2.50	0.00	2.50	3.96
Dislivelli			0.00		2.54	1.73	1.33	0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 148.780
 Q. Progetto: 365.495




Quote Terreno	361.59		362.20		362.86		363.15		363.84
Quote Progetto		361.89		365.03		365.09		365.16	363.55
Parziali			3.54		2.50		2.50		2.01
Progressiva		-6.04		-2.50		0.00		2.50	4.51
Dislivelli		0.00		2.99		2.24		1.90	0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 365.465




Quote Terreno	361.46		362.15		362.71		362.92		363.68
Quote Progetto		361.76		365.00		365.07		365.13	363.40
Parziali			3.65		2.50		2.50		2.13
Progressiva		-6.15		-2.50		0.00		2.50	4.63
Dislivelli		-0.00		3.10		2.35		2.03	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 365.311




Quote Terreno		360.85	361.12	361.61	361.73	364.97	362.30	362.52
Quote Progetto			361.07	364.85	364.91	364.97	362.30	
Parziali			4.18	2.50	2.50	3.07		
Progressiva			-6.68	-2.50	0.00	2.50	5.57	
Dislivelli			-0.00	3.77	3.19	2.99	0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 365.356




Quote Terreno		360.74	360.85	361.44	361.62	361.95	362.48
Quote Progetto			360.95	364.89	364.96	365.02	362.26
Parziali			4.34	2.50	2.50	3.16	
Progressiva			-6.84	-2.50	0.00	2.50	5.66
Dislivelli			0.00	3.94	3.34	3.10	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 172.600
 Q. Progetto: 365.401




Quote Terreno		360.79		361.23		361.60		361.75				362.51		362.66
Quote Progetto			361.04		364.94		365.00		365.06			362.43		
Parziali				4.30		2.50		2.50		3.03				
Progressiva			-6.80		-2.50		0.00		2.50		5.53			
Dislivelli			0.00		3.86		3.25		3.00		0.00			

Sezione: 26
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 365.591




Quote Terreno		361.25		361.85		362.43		362.49				363.16		363.42
Quote Progetto			361.52		365.13		365.19		365.13			363.14		
Parziali				4.01		2.50		2.50		2.38				
Progressiva			-6.51		-2.50		0.00		2.50		4.88			
Dislivelli			0.00		3.43		2.70		2.30		0.00			

Sezione: 27
 Progressiva: 184.026
 Q. Progetto: 365.703




Quote Terreno		361.77	361.88		363.07	363.31		363.98
Quote Progetto			362.07		365.24	365.30	365.37	363.70
Parziali				3.57	2.50	2.50	2.07	
Progressiva			-6.07		-2.50	0.00	2.50	4.57
Dislivelli			0.00		2.99	2.24	1.96	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 365.870




Quote Terreno		362.63	362.73		364.02	364.23		365.01
Quote Progetto				363.01	365.41	365.47	365.53	364.67
Parziali				2.79	2.50	2.50	1.26	
Progressiva			-5.29		-2.50	0.00	2.50	3.76
Dislivelli			-0.00		2.26	1.45	1.07	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 199.260
 Q. Progetto: 366.128



Quote Terreno		363.93			365.39		366.43	366.48
Quote Progetto			364.40	365.67	365.73		365.79	366.02
Parziali			1.66	2.50	2.50			
Progressiva			-4.16	-2.50	0.00		2.50	2.67
Dislivelli			0.00	1.27	0.34		-0.19	0.00


Sezione: 30
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 366.149



Quote Terreno		364.04	364.35		365.49		366.59	
Quote Progetto			364.52	365.69	365.75		365.81	366.11
Parziali			1.56	2.50	2.50			
Progressiva			-4.06	-2.50	0.00		2.50	2.60
Dislivelli			0.00	1.19	0.26		-0.28	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 203.159
 Q. Progetto: 366.237


363.00



Quote Terreno		364.39	364.64			365.84		367.07	367.08
Quote Progetto				364.92	365.77		365.84	365.90	366.58
Parziali				1.25	2.50		2.50	0.28	
Progressiva			-3.75	-2.50		0.00	2.50	2.78	
Dislivelli			0.00	0.93		-0.04	-0.61	-0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 203.159
 Q. Progetto: 366.237

363.00



Quote Terreno		364.39	364.64			365.84		367.07	367.08
Quote Progetto				364.92	365.77		365.84	365.90	366.58
Parziali				1.25	2.50		2.50	0.28	
Progressiva			-3.75	-2.50		0.00	2.50	2.78	
Dislivelli			0.00	0.93		-0.04	-0.61	-0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 366.428

363.00

Quote Terreno	364.90	365.51	366.25	366.45	367.88	367.89
Quote Progetto		365.48	365.97	366.03	366.09	367.35
Parziali		0.88	2.50	2.50	0.86	
Progressiva		-3.38	-2.50	0.00	2.50	3.36
Dislivelli		0.00	0.63	-0.42	-1.03	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 214.493
 Q. Progetto: 366.555

364.00

Quote Terreno	365.07	365.66	366.16	366.64	367.51	368.02	368.22
Quote Progetto		365.66	366.09	366.16	366.22	367.68	
Parziali		0.84	2.50	2.50	1.06		
Progressiva		-3.34	-2.50	0.00	2.50	3.56	
Dislivelli		0.00	0.59	-0.49	-1.16	0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 366.754

364.00

Quote Terreno	365.04	365.05		366.69	366.89	368.03	368.34
Quote Progetto			365.63	366.29	366.35	366.29	367.77
Parziali			1.06	2.50	2.50	1.07	
Progressiva			-3.56	-2.50	0.00	2.50	3.57
Dislivelli			0.00	0.74	-0.34	-1.15	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 221.531
 Q. Progetto: 366.820

363.00

Quote Terreno	364.95	365.45		366.37	366.70	368.02	368.34
Quote Progetto			365.56	366.48	366.42	366.36	367.75
Parziali			1.33	2.50	2.50	0.99	
Progressiva			-3.83	-2.50	0.00	2.50	3.49
Dislivelli			-0.00	0.93	-0.28	-1.09	-0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 228.583
 Q. Progetto: 367.185

364.00

Quote Terreno	365.05	365.78	366.90	367.31	367.94	368.44
Quote Progetto		365.67	366.85	366.79	366.72	367.86
Parziali		1.57	2.50	2.50	0.74	
Progressiva		-4.07	-2.50	0.00	2.50	3.24
Dislivelli		0.00	1.10	-0.11	-0.92	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 367.271

364.00

Quote Terreno	365.14	365.76	366.97	367.36	367.92	368.49
Quote Progetto		365.76	366.93	366.87	366.81	367.93
Parziali		1.58	2.50	2.50	0.72	
Progressiva		-4.08	-2.50	0.00	2.50	3.22
Dislivelli		0.00	1.11	-0.10	-0.91	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 235.635
 Q. Progetto: 367.650

364.00

Quote Terreno	365.65	365.73		367.30	368.70
Quote Progetto		366.20	367.31	367.25	367.19
Parziali		1.51	2.50	2.50	0.56
Progressiva		-4.01	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	1.10	-0.05	-0.80

Sezione: 39
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 367.988

365.00

Quote Terreno	366.29	366.76		367.84	369.33
Quote Progetto		366.85	367.53	367.59	367.53
Parziali		1.07	2.50	2.50	0.85
Progressiva		-3.57	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.78	-0.26	-1.01

Sezione: 40
 Progressiva: 248.734
 Q. Progetto: 368.781

366.00

Quote Terreno	367.59	368.13	368.89	368.95	370.11	370.38
Quote Progetto		368.12	368.32	368.38	368.44	369.85
Parziali		0.60	2.50	2.50	1.01	
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.51
Dislivelli		-0.00	0.45	-0.51	-1.13	-0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 368.907

366.00

Quote Terreno	367.76	368.17	369.05	369.27	370.13	370.54
Quote Progetto		368.28	368.51	368.57	370.02	
Parziali		0.57	2.50	2.50	1.05	
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.55
Dislivelli		0.00	0.42	-0.55	-1.16	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 257.664
 Q. Progetto: 369.675

367.00

Quote Terreno	368.48	368.83	369.86	371.39
Quote Progetto		369.02 369.21	369.28	369.34 370.84
Parziali		0.60 2.50	2.50	1.10
Progressiva		-3.10 -2.50	0.00	2.50 3.60
Dislivelli		0.00 0.43	-0.58	-1.20 0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 369.910

367.00

Quote Terreno	368.65	369.98	370.03	371.55
Quote Progetto		369.19 369.45	369.51	369.57 371.00
Parziali		0.66 2.50	2.50	1.03
Progressiva		-3.16 -2.50	0.00	2.50 3.53
Dislivelli		0.00 0.48	-0.52	-1.15 -0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 263.159
 Q. Progetto: 370.240

367.00

Quote Terreno	-368.92	-369.57	-370.26	-371.75
Quote Progetto	-369.38	-369.78	-369.84	-369.90
Parziali	0.79	2.50	2.50	0.89
Progressiva	-3.29	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.61	-0.42	-1.05

Sezione: 44
 Progressiva: 263.159
 Q. Progetto: 370.240

367.00

Quote Terreno	-368.92	-369.57	-370.26	-371.75
Quote Progetto	-369.38	-369.78	-369.84	-369.90
Parziali	0.79	2.50	2.50	0.89
Progressiva	-3.29	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.61	-0.42	-1.05

Sezione: 45
 Progressiva: 266.594
 Q. Progetto: 370.622

368.00

Quote Terreno	369.20			370.47	370.65	370.92		371.88
Quote Progetto		369.67	370.16	370.22		370.28	371.32	
Parziali		0.89	2.50		2.50		0.63	
Progressiva		-3.39	-2.50	0.00		2.50	3.13	
Dislivelli		-0.00	0.68	-0.25		-0.86	-0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 267.882
 Q. Progetto: 370.771

368.00

Quote Terreno	369.26			370.56	370.70	370.90	371.09	371.98
Quote Progetto		369.74	370.43	370.37		370.31	371.41	
Parziali		1.10	2.50		2.50		0.70	
Progressiva		-3.60	-2.50	0.00		2.50	3.20	
Dislivelli		0.00	0.84	-0.21		-0.90	0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 371.024

368.00

Quote Terreno		369.47		370.39	370.81	371.12		372.18
Quote Progetto			369.94	370.69	370.62		370.56	371.64
Parziali			1.15	2.50	2.50		0.68	
Progressiva			-3.65	-2.50	0.00		2.50	3.18
Dislivelli			-0.00	0.88	-0.18		-0.89	-0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 372.343

370.00

Quote Terreno		371.30		371.95	372.19	372.20	372.57		373.32
Quote Progetto			371.61	372.01	371.94		371.88	372.87	
Parziali			0.79	2.50	2.50		0.59		
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00		2.50	3.09	
Dislivelli			0.00	0.67	-0.26		-0.86	-0.00	

Sezione: 49
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 373.868

372.00

Quote Terreno	373.72	373.82	374.26	374.71	375.00
Quote Progetto		373.53	373.47	373.41	374.67
Parziali		2.50	2.50	0.87	
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	3.37
Dislivelli		0.00	-0.79	-1.16	-0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 375.508

374.00

Quote Terreno	375.75	375.83	375.99	376.14	376.69
Quote Progetto		375.91	375.17	375.11	375.05
Parziali		0.34	2.50	2.50	1.05
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.36	-1.03	-1.34

Sezione: 51
 Progressiva: 301.094
 Q. Progetto: 375.681

374.00

Quote Terreno	-375.96	-376.05	-376.14	-376.96	-376.89
Quote Progetto			375.11 375.34	375.28	375.22 376.70
Parziali			0.37 2.50	2.50	1.08
Progressiva			-2.87 -2.50	0.00	2.50 3.58
Dislivelli			0.00 -0.39	-1.08	-1.38 0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 376.995

375.00

Quote Terreno	-376.91	-376.98	-377.43	-377.93	-378.02
Quote Progetto			377.10 376.66	376.53 377.86	
Parziali			2.50	2.50	0.93
Progressiva			-2.55 -2.50	0.00	2.50 3.43
Dislivelli			0.00 -0.05	-0.83	-1.21 0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 378.276

376.00

Quote Terreno	377.08	377.16	377.37	377.83	378.70
Quote Progetto			377.36	377.94	377.81
Parziali			0.98	2.50	2.50
Progressiva			-3.48	-2.50	0.00
Dislivelli			0.00	0.82	-0.05

Sezione: 54
 Progressiva: 323.159
 Q. Progetto: 378.638

376.00

Quote Terreno	377.20			378.21	378.55	378.95	378.96
Quote Progetto			377.56	378.30	378.24	378.18	378.66
Parziali			1.14	2.50	2.50		
Progressiva			-3.64	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli			0.00	0.94	0.03	-0.47	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 323.159
 Q. Progetto: 378.638

376.00

Quote Terreno	377.20			378.21	378.55	378.95	378.96
Quote Progetto		377.56	378.30	378.24	378.18	378.66	
Parziali		1.14	2.50	2.50			
Progressiva		-3.64	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli		0.00	0.94	0.03	-0.47	0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 379.364

376.00

Quote Terreno	377.65			378.73	379.08	379.57	
Quote Progetto		378.01	379.03	378.96	378.90	379.21	
Parziali		1.41	2.50	2.50			
Progressiva		-3.91	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli		0.00	1.15	0.23	-0.29	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 334.307
 Q. Progetto: 379.814

377.00

Quote Terreno	378.32			379.18	379.24	379.47	380.00
Quote Progetto		378.64	379.48	379.41		379.35	379.66
Parziali		1.24	2.50	2.50			
Progressiva		-3.74	-2.50	0.00		2.50	2.59
Dislivelli		0.00	1.04	0.18		-0.29	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 338.103
 Q. Progetto: 380.210

377.00

Quote Terreno	378.91			379.77		380.49	
Quote Progetto		379.23	379.75	379.81	379.87	380.18	
Parziali		0.91	2.50	2.50			
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00		2.50	2.60
Dislivelli		-0.00	0.77	0.04		-0.29	0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 380.408

378.00

Quote Terreno	379.16	379.45	380.03	380.50	380.78	
Quote Progetto		379.49	379.95	380.01	380.07	380.44
Parziali		0.86	2.50	2.50		
Progressiva		-3.36	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	0.72	-0.02	-0.37	0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 346.652
 Q. Progetto: 381.102

379.00

Quote Terreno	380.02	380.40	380.64	380.70	381.00	381.77	381.93
Quote Progetto		380.40	380.64	380.70	380.76	381.55	
Parziali		0.64	2.50	2.50	0.38		
Progressiva		-3.14	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli		0.00	0.52	-0.30	-0.71	-0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 381.451

379.00

Quote Terreno	380.42	380.87	381.44	382.09	382.47
Quote Progetto		380.82 380.99	381.05	381.11 382.06	
Parziali		0.57	2.50	2.50	0.55
Progressiva		-3.07 -2.50	0.00	2.50 3.05	
Dislivelli		0.00 0.45	-0.39	-0.84 0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 355.202
 Q. Progetto: 381.994

379.00

Quote Terreno	380.96		382.01 382.07	382.46	383.19
Quote Progetto		381.40 381.53	381.59 382.07	381.66 382.76	
Parziali		0.53	2.50	2.50	0.70
Progressiva		-3.03 -2.50	0.00	2.50 3.20	
Dislivelli		0.00 0.41	-0.47	-0.95 0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 382.495

▽ 380.00

Quote Terreno	381.37	381.45			382.55	382.76		383.72
Quote Progetto			381.83	382.03	382.09		382.03	383.28
Parziali			0.60	2.50	2.50		0.85	
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00		2.50	3.35
Dislivelli			0.00	0.46	-0.45		-1.07	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 376.351
 Q. Progetto: 384.430

▽ 381.00

Quote Terreno	382.99	383.44	383.77	384.28		385.18	385.48
Quote Progetto		383.46	384.09	384.03	383.97	385.01	
Parziali		1.03	2.50	2.50	0.64		
Progressiva		-3.53	-2.50	0.00	2.50	3.14	
Dislivelli		0.00	0.80	-0.25	-0.89	-0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 384.937

382.00

Quote Terreno	383.53	384.06	384.75	385.61	385.88
Quote Progetto		383.96	384.60	384.54	384.47
Parziali		1.04	2.50	2.50	0.56
Progressiva		-3.54	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.81	-0.21	-0.83


Sezione: 65
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 386.465

384.00

Quote Terreno	385.39	385.93	386.33	387.27
Quote Progetto		385.73	386.07	386.00
Parziali		0.80	2.50	2.50
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00
Dislivelli		0.00	0.66	-0.27

Sezione: 66
 Progressiva: 392.045
 Q. Progetto: 386.803


▽ 384.00



Quote Terreno	385.83		386.44	386.71	387.24	387.62
Quote Progetto		386.16	386.47	386.40	386.34	387.26
Parziali		0.71	2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-3.21	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli		0.00	0.59	-0.31	-0.82	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 392.728
 Q. Progetto: 386.918

▽ 384.00



Quote Terreno	385.98		386.61	386.84	387.30	387.73
Quote Progetto		386.31	386.58	386.52	386.46	387.38
Parziali		0.67	2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli		-0.00	0.57	-0.32	-0.83	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 392.728
 Q. Progetto: 386.918

384.00

Quote Terreno	385.98		386.61	386.84	387.30	387.73
Quote Progetto		386.31	386.58	386.52	386.46	387.38
Parziali		0.67	2.50	2.50	0.52	
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli		0.00	0.57	-0.32	-0.83	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 388.194

386.00

Quote Terreno	387.63		387.97	388.27	388.72	388.96
Quote Progetto		387.90	387.86	387.79	387.73	388.68
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.55	
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli		0.00	0.31	-0.48	-0.87	0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 407.739
 Q. Progetto: 389.537

388.00

Quote Terreno	389.20	389.40	389.71	390.16	390.21
Quote Progetto		389.44 389.20	389.14	389.07 390.02	
Parziali			2.50	2.50	0.55
Progressiva		-2.66 -2.50	0.00	2.50 3.05	
Dislivelli		-0.00 0.14	-0.57	-0.89 -0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 409.419
 Q. Progetto: 389.812

388.00

Quote Terreno	389.45	389.84	389.98	390.25	390.46
Quote Progetto		389.69 389.47	389.41	389.35 390.29	
Parziali			2.50	2.50	0.54
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	2.50 3.04	
Dislivelli		0.00 0.17	-0.57	-0.89 0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 389.906

388.00


Quote Terreno	389.54	389.99	390.08	390.28	390.53
Quote Progetto		389.78 389.57	389.51	389.44 390.37	
Parziali			2.50	2.50	0.52
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	2.50 3.02	
Dislivelli		0.00 0.17	-0.57	-0.88 0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 391.414

389.00

Quote Terreno	391.03	391.45	391.87
Quote Progetto		391.21 391.08	391.01 390.95 391.69
Parziali		0.27 2.50	2.50 0.34
Progressiva		-2.77 -2.50	0.00 2.50 2.84
Dislivelli		0.00 0.25	-0.43 -0.71 -0.00

Sezione: 73
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 392.755



Quote Terreno	392.21		392.63	392.66	392.89	393.04
Quote Progetto		392.40	392.42	392.36	392.29	392.86
Parziali		0.42	2.50	2.50		
Progressiva		-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	0.38	-0.31	-0.56	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 394.083



Quote Terreno	393.73		394.10	394.25	394.45	
Quote Progetto		393.89	393.68	393.62	394.30	
Parziali		0.26	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		0.00	0.24	-0.41	-0.66	0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 440.807
 Q. Progetto: 394.192

392.00

Quote Terreno	393.86	394.07	394.22	394.38	394.56
Quote Progetto		394.02 393.85	393.79	393.73 394.42	
Parziali		2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.74 -2.50	0.00	2.50 2.79	
Dislivelli		0.00 0.22	-0.43	-0.67 0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 395.502

394.00

Quote Terreno	395.45	395.56	395.66	395.80	395.90
Quote Progetto		395.16	395.10	395.04 395.82	
Parziali		2.50	2.50	0.38	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50 2.88	
Dislivelli		0.00	-0.58	-0.76 0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 396.860

395.00

Quote Terreno	397.17	397.21	397.28	397.30	397.45	397.45
Quote Progetto		397.22	396.52	396.46	396.40	397.38
Parziali		0.05	2.50	2.50	0.59	
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.09
Dislivelli		-0.00	-0.30	-0.82	-0.96	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 398.014

396.00

Quote Terreno	398.66	398.68	398.74		398.85	
Quote Progetto		398.68	397.61	397.55	398.81	
Parziali		0.60	2.50	2.50	0.85	
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.35
Dislivelli		0.00	-0.61	-1.13	-1.24	-0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 472.195
 Q. Progetto: 398.240

396.00

Quote Terreno	398.97	398.97	399.03	399.03	399.08	
Quote Progetto		398.98	397.90	397.84	397.78	399.06
Parziali		0.68	2.50	2.50	0.88	
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00	2.50	3.38
Dislivelli		0.00	-0.69	-1.19	-1.27	0.00


Sezione: 80
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 398.965

397.00

Quote Terreno	399.62	399.65	399.76	399.86	399.89	399.91
Quote Progetto		399.65	398.50	398.50	399.87	
Parziali		0.75	2.50	2.50	0.97	
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.47
Dislivelli		-0.00	-0.77	-1.19	-1.34	0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 495.614
 Q. Progetto: 400.045


398.00



Quote Terreno	400.48		400.61	400.65	400.74
Quote Progetto		400.53 399.58	399.65	399.71 400.69	
Parziali		0.55	2.50	2.50	0.58
Progressiva		-3.05 -2.50	0.00	2.50 3.08	
Dislivelli		-0.00 -0.56	-0.96	-0.97 -0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 400.261

398.00



Quote Terreno	400.60		400.78	400.86 400.89 400.90	400.94
Quote Progetto		400.67 399.80	399.86	399.92 400.88	
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.56
Progressiva		-2.97 -2.50	0.00	2.50 3.06	
Dislivelli		0.00 -0.49	-0.92	-0.94 -0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 500.316
 Q. Progetto: 400.275

398.00


Quote Terreno	400.61		400.78		400.90	400.91	400.96
Quote Progetto		400.68	399.81	399.87	399.94	400.89	
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.56		
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50	3.06	
Dislivelli		0.00	-0.48	-0.91	-0.94	0.00	

Sezione: 84
 Progressiva: 505.019
 Q. Progetto: 400.460

398.00

Quote Terreno	400.70		400.86		400.91		401.05
Quote Progetto		400.77	400.00	400.06	400.12	400.97	
Parziali		0.37	2.50	2.50	0.45		
Progressiva		-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli		-0.00	-0.38	-0.80	-0.83	0.00	

Sezione: 85
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 400.754



Quote Terreno	400.72	400.76	400.86	400.87	401.01
Quote Progetto		400.79 400.29	400.35	400.29 400.95	
Parziali			2.50	2.50	0.28
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.76	
Dislivelli		0.00 -0.10	-0.51	-0.65 -0.00	

Sezione: 86
 Progressiva: 525.946
 Q. Progetto: 400.746



Quote Terreno	400.66	400.78	400.80	400.93
Quote Progetto		400.73 400.41	400.35	400.28 400.87
Parziali			2.50	2.50
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.69
Dislivelli		-0.00 0.08	-0.46	-0.59 0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 400.717

399.00

Quote Terreno	400.60		400.73		400.84	400.85
Quote Progetto		400.66 400.38	400.32		400.25 400.80	
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.62 -2.50	0.00		2.50 2.65	
Dislivelli		0.00 0.12	-0.41		-0.54 -0.00	

Sezione: 88
 Progressiva: 531.221
 Q. Progetto: 400.708

399.00

Quote Terreno	400.59		400.71		400.74	400.80	400.83
Quote Progetto		400.64 400.37	400.31		400.25 400.78		
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00		2.50 2.63		
Dislivelli		0.00 0.13	-0.40		-0.53 -0.00		

Sezione: 89
 Progressiva: 536.497
 Q. Progetto: 400.669



Quote Terreno	400.54	400.58	400.66	400.68	400.75	400.76
Quote Progetto		400.50 400.33	400.27		400.21 400.72	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.65 -2.50	0.00		2.50 2.61	
Dislivelli		-0.00 0.14	-0.39		-0.51 0.00	

Sezione: 90
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 400.644



Quote Terreno	400.52	400.54	400.57	400.60	400.62	400.72
Quote Progetto			400.18		400.24	400.18 400.67
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.52	0.00		2.50 2.59
Dislivelli			-0.00	-0.38		-0.49 0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 544.664
 Q. Progetto: 400.611



Quote Terreno	400.53	400.54	400.59	400.60	400.66
Quote Progetto		400.15	400.21	400.27	400.64
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.54
Dislivelli		-0.00	-0.39	-0.36	-0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 400.610



Quote Terreno	400.53	400.61	400.63	400.67	
Quote Progetto		400.15	400.21	400.27	400.65
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	-0.40	-0.37	0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 400.763

399.00

Quote Terreno	400.67	400.72	400.74	400.76	400.76
Quote Progetto		400.30	400.36	400.43	400.76
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.57
Dislivelli		-0.00	-0.38	-0.33	-0.00

Sezione: 94
 Progressiva: 564.798
 Q. Progetto: 400.908

399.00

Quote Terreno	400.78	400.86	400.87	400.91
Quote Progetto		400.81	400.51	400.57
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.53	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.35	-0.32

Sezione: 95
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 401.116

399.00


Quote Terreno	400.96	401.00	401.08	401.08	401.13	401.16
Quote Progetto		401.02	400.65	400.72	400.78	401.12
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		0.00	0.03	-0.37	-0.34	0.00

Sezione: 96
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 401.597

400.00


Quote Terreno	401.37	401.44	401.62	401.66	401.80	401.85
Quote Progetto		401.49	401.13	401.20	401.26	401.74
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli		0.00	0.04	-0.43	-0.48	0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 584.933
 Q. Progetto: 401.835



Quote Terreno	401.49	401.52		401.87	402.04	402.24	
Quote Progetto			401.66	401.37	401.43	401.50	402.09
Parziali				2.50		2.50	
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			-0.00	0.11	-0.44	-0.58	0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 597.830
 Q. Progetto: 402.423



Quote Terreno	401.85	401.88		402.31	402.46	403.00	
Quote Progetto			402.11	402.09	402.02	401.96	402.78
Parziali			0.33	2.50		2.50	0.42
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli			0.00	0.33	-0.43	-0.77	0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 402.497

400.00

Quote Terreno	401.87	401.97		402.50	402.81	403.08
Quote Progetto			402.11 402.16	402.10	402.03 402.87	
Parziali			0.45	2.50	2.50	0.43
Progressiva			-2.95 -2.50	0.00	2.50 2.93	
Dislivelli			0.00 0.39	-0.40	-0.79 0.00	

Sezione: 100
 Progressiva: 605.550
 Q. Progetto: 402.650

400.00

Quote Terreno	401.91	402.10	402.21	402.33	402.60	403.24
Quote Progetto			402.19 402.31		402.25	402.19 402.98
Parziali			0.52	2.50	2.50	0.39
Progressiva			-3.02 -2.50	0.00	2.50 2.89	
Dislivelli			0.00 0.44	-0.35	-0.74 0.00	

Sezione: 101
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 402.763

400.00

Quote Terreno	-401.98	-402.36	-402.73	-403.19	-403.42
Quote Progetto		-402.28 -402.43	-402.36	-402.30 -403.16	
Parziali		0.55	2.50	2.50	0.46
Progressiva		-3.05 -2.50	0.00	2.50 2.96	
Dislivelli		0.00 0.46	-0.36	-0.79 0.00	

Sezione: 102
 Progressiva: 613.271
 Q. Progetto: 402.848

401.00

Quote Terreno	-402.09	-402.47	-402.83	-403.54	
Quote Progetto		-402.39 -402.51	-402.45	-402.39 -403.26	
Parziali		0.52	2.50	2.50	0.47
Progressiva		-3.02 -2.50	0.00	2.50 2.97	
Dislivelli		0.00 0.44	-0.38	-0.80 -0.00	

Sezione: 103
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 403.077

401.00

Quote Terreno	402.34	402.67	403.09	403.53	403.86
Quote Progetto		402.64 402.61	402.68	402.61 403.57	
Parziali		0.38	2.50	2.50	0.56
Progressiva		-2.88 -2.50	0.00	2.50 3.06	
Dislivelli		0.00 0.32	-0.42	-0.87 0.00	

Sezione: 104
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 403.800

401.00

Quote Terreno	402.97	403.26	403.82	404.21	404.69
Quote Progetto		403.31 403.34	403.40	403.34 404.35	
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.61
Progressiva		-2.93 -2.50	0.00	2.50 3.11	
Dislivelli		0.00 0.36	-0.42	-0.91 -0.00	

Sezione: 105
 Progressiva: 659.200
 Q. Progetto: 404.654

402.00

Quote Terreno	403.91	404.09	404.71	404.86	405.55
Quote Progetto		404.24 404.19	404.25	404.32 405.21	
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.49
Progressiva		2.86 2.50	0.00	2.50 2.99	
Dislivelli		-0.00 -0.30	-0.45	-0.81 -0.00	

Sezione: 106
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 404.692

402.00

Quote Terreno	403.95	404.13	404.75	405.04	405.60
Quote Progetto		404.28 404.23	404.29	404.35 405.25	
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.50
Progressiva		2.85 2.50	0.00	2.50 3.00	
Dislivelli		-0.00 -0.29	-0.46	-0.81 -0.00	

Sezione: 107
 Progressiva: 662.515
 Q. Progetto: 404.811

403.00

Quote Terreno	404.06	404.25	404.88	405.63	405.72
Quote Progetto		404.40 404.38	404.41	404.47 405.38	
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.51
Progressiva		2.85 2.50	0.00	2.50 3.01	
Dislivelli		-0.00 -0.29	-0.47	-0.82 -0.00	

Sezione: 108
 Progressiva: 665.831
 Q. Progetto: 404.967

403.00

Quote Terreno	404.20	404.28	404.42	404.60	405.01	405.86
Quote Progetto			404.53 404.50	404.57	404.63 405.52	
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.49
Progressiva			2.88 2.50	0.00	2.50 2.99	
Dislivelli			0.00 -0.32	-0.44	-0.81 -0.00	

Sezione: 109
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 405.634

403.00

Quote Terreno	404.88	405.32	405.62	406.21	406.39
Quote Progetto		405.18 405.17	405.23	405.17 406.08	
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.50
Progressiva		-2.88 -2.50	0.00	2.50 3.00	
Dislivelli		0.00 0.33	-0.39	-0.83 0.00	

Sezione: 110
 Progressiva: 695.157
 Q. Progetto: 406.336

404.00

Quote Terreno	405.69	406.32	406.36	407.08
Quote Progetto		405.98 405.87	405.94	406.00 406.79
Parziali		0.30	2.50	2.50
Progressiva		-2.80 -2.50	0.00	2.50 2.89
Dislivelli		0.00 0.25	-0.44	-0.74 0.00

Sezione: 111
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 406.506

404.00

Quote Terreno	405.86		406.57		407.19
Quote Progetto		406.16	406.11	406.17	407.00
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.43
Progressiva		-2.79	0.00	2.50	2.93
Dislivelli		0.00	-0.46	-0.76	-0.00

Sezione: 112
 Progressiva: 702.027
 Q. Progetto: 406.563

404.00

Quote Terreno	405.92		406.62		407.34
Quote Progetto		406.21	406.16	406.23	407.06
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.43
Progressiva		-2.79	0.00	2.50	2.93
Dislivelli		0.00	-0.46	-0.77	0.00

Sezione: 113
 Progressiva: 708.898
 Q. Progetto: 406.696

405.00

Quote Terreno	406.04		406.74		407.20	407.46
Quote Progetto		406.33 406.23	406.30		406.36 407.17	
Parziali		0.30	2.50	2.50	0.41	
Progressiva		-2.80 -2.50	0.00		2.50 2.91	
Dislivelli		0.00 0.26	-0.44		-0.75 0.00	

Sezione: 114
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 406.843

405.00

Quote Terreno	406.15		406.84		407.14	407.55
Quote Progetto		406.44 406.38	406.44		406.38 407.27	
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.49	
Progressiva		-2.84 -2.50	0.00		2.50 2.99	
Dislivelli		0.00 0.29	-0.40		-0.82 -0.00	

Sezione: 115
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 407.100

405.00

Quote Terreno	406.47		407.11		407.75	407.77
Quote Progetto		406.74	406.64	406.70	406.64	407.50
Parziali		0.30	2.50	2.50	0.47	
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli		0.00	0.26	-0.41	-0.81	0.00

Sezione: 116
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 407.086

405.00

Quote Terreno	406.88		407.44		407.68	408.06
Quote Progetto		407.12	406.62	406.69	406.62	407.83
Parziali			2.50	2.50	0.80	
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.30
Dislivelli		0.00	-0.11	-0.75	-1.11	-0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 778.632
 Q. Progetto: 406.939

405.00

Quote Terreno	407.21	407.23		407.62	407.76		408.20	408.40
Quote Progetto			407.43	406.60	406.54	406.48	408.19	
Parziali			0.43	2.50	2.50	1.31		
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00	2.50	3.81	
Dislivelli			-0.00	-0.48	-1.22	-1.57	-0.00	

Sezione: 118
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 406.906

405.00

Quote Terreno	407.24		407.63	407.71	407.79	407.84		408.42
Quote Progetto			407.46	406.57	406.51	406.44	408.20	
Parziali			0.49	2.50	2.50	1.36		
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	3.86	
Dislivelli			-0.00	-0.55	-1.29	-1.62	0.00	

Sezione: 119
 Progressiva: 787.774
 Q. Progetto: 406.662

▽ 405.00

Quote Terreno	407.49	407.54		408.02	408.16	408.62
Quote Progetto		407.69	406.32	406.26	406.20	408.43
Parziali		0.96	2.50	2.50	1.83	
Progressiva		-3.46	-2.50	0.00	2.50	4.33
Dislivelli		0.00	-1.05	-1.76	-2.06	0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 790.000
 Q. Progetto: 406.589

▽ 405.00

Quote Terreno	407.58		408.11	408.28	408.42	408.70
Quote Progetto		407.77	406.25	406.19	406.13	408.52
Parziali		1.11	2.50	2.50	2.00	
Progressiva		-3.61	-2.50	0.00	2.50	4.50
Dislivelli		0.00	-1.22	-1.92	-2.22	0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 796.915
 Q. Progetto: 406.309

404.00

Quote Terreno	407.77		408.14	408.24	408.45	408.76	408.82
Quote Progetto		407.92	405.97	405.91	405.85	408.67	
Parziali		1.55	2.50	2.50	2.42		
Progressiva		-4.05	-2.50	0.00	2.50	4.92	
Dislivelli		0.00	-1.67	-2.34	-2.62	-0.00	

Sezione: 122
 Progressiva: 798.528
 Q. Progetto: 406.231

404.00

Quote Terreno	407.82		408.29	408.32	408.49	408.66	408.82
Quote Progetto		407.97	405.89	405.83	405.77	408.70	
Parziali		1.68	2.50	2.50	2.53		
Progressiva		-4.18	-2.50	0.00	2.50	5.03	
Dislivelli		-0.00	-1.81	-2.46	-2.73	0.00	

Sezione: 123
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 406.154

404.00


Quote Terreno	407.88			408.34	408.48	408.58		408.83
Quote Progetto		408.02	405.82	405.75	405.69		408.71	
Parziali		1.81	2.50	2.50	2.62			
Progressiva		-4.31	-2.50	0.00	2.50		5.12	
Dislivelli		0.00	-1.94	-2.59	-2.84		0.00	

Sezione: 124
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 405.518

404.00


Quote Terreno	407.96			408.34	408.41	408.48		408.69
Quote Progetto		408.07	405.18	405.12	405.06		408.61	
Parziali		2.49	2.50	2.50	3.16			
Progressiva		-4.99	-2.50	0.00	2.50		5.66	
Dislivelli		0.00	-2.63	-3.22	-3.43		0.00	

Sezione: 125
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 404.681




Quote Terreno	407.92	408.04	408.07	408.11	408.21	408.35
Quote Progetto	407.97	404.34	404.28	404.22	408.25	
Parziali		3.23	2.50	2.50	3.63	
Progressiva		-5.73	-2.50	0.00	2.50	6.13
Dislivelli		0.00	-3.31	-3.83	-3.93	0.00

Sezione: 126
 Progressiva: 823.546
 Q. Progetto: 404.336




Quote Terreno	407.84	407.89	407.91	407.94	408.10	408.14	408.20	408.24
Quote Progetto	407.86	404.00	403.94	403.87	408.14			
Parziali		3.46	2.50	2.50	3.86			
Progressiva		-5.96	-2.50	0.00	2.50	6.36		
Dislivelli		-0.00	-3.50	-4.01	-4.16	0.00		

Sezione: 127
 Progressiva: 830.000
 Q. Progetto: 403.681




Quote Terreno	407.47 407.48	407.56	403.34	403.28 407.63	407.77	407.88 407.93
Quote Progetto		407.52	403.34	403.28 403.22		407.85
Parziali		3.77	2.50	2.50	4.23	
Progressiva		-6.27	-2.50	0.00	2.50	6.73
Dislivelli		0.00	-3.84	-4.34	-4.49	0.00

Sezione: 128
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 402.744




Quote Terreno	406.71	406.77 406.83	402.05	407.05	407.38 407.43 407.48	
Quote Progetto		406.78	402.41	402.34 402.28	407.39	
Parziali		3.97	2.50	2.50	4.71	
Progressiva		-6.47	-2.50	0.00	2.50	7.21
Dislivelli		0.00	-4.13	-4.71	-4.89	-0.00

Sezione: 129
 Progressiva: 848.565
 Q. Progetto: 402.101




Quote Terreno		405.95	406.04		406.48 406.50 406.51		406.95	407.09
Quote Progetto			406.07		401.76		401.64	406.94
Parziali				3.90	2.50	2.50	4.90	
Progressiva			-6.40		-2.50	0.00	2.50	7.40
Dislivelli			0.00		-4.15	-4.78	-5.00	0.00

Sezione: 130
 Progressiva: 855.402
 Q. Progetto: 401.693




Quote Terreno		405.45 405.45	405.57		405.96 406.04		406.39 406.46	406.59 406.71
Quote Progetto			405.61		401.36		401.23	406.55
Parziali				3.85	2.50	2.50	4.92	
Progressiva			-6.35		-2.50	0.00	2.50	7.42
Dislivelli			-0.00		-4.11	-4.74	-4.98	0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 859.022
 Q. Progetto: 401.516




Quote Terreno		405.12		405.66	405.81	406.00		406.35	406.56
Quote Progetto		405.30		401.18	401.12	401.05		406.39	
Parziali			3.72	2.50	2.50		4.94		
Progressiva		-6.22		-2.50	0.00	2.50		7.44	
Dislivelli		-0.00		-4.04	-4.70	-4.95		0.00	

Sezione: 132
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 401.472




Quote Terreno		405.05		405.46	405.58	405.75	405.82		406.35	406.51
Quote Progetto		405.24		401.13	401.07	401.01		406.35		
Parziali			3.71	2.50	2.50		4.94			
Progressiva		-6.21		-2.50	0.00	2.50		7.44		
Dislivelli		0.00		-4.03	-4.68	-4.94		0.00		

Sezione: 133
 Progressiva: 862.641
 Q. Progetto: 401.364




Quote Terreno	404.85	405.19	405.41	405.57	405.62	406.33	406.40
Quote Progetto		405.05	401.03	400.96	400.90	406.24	
Parziali		3.62	2.50	2.50	4.93		
Progressiva		-6.12	-2.50	0.00	2.50	7.43	
Dislivelli		0.00	-3.98	-4.66	-4.93	0.00	

Sezione: 134
 Progressiva: 876.211
 Q. Progetto: 401.030




Quote Terreno	403.92	403.97	404.67	404.73	405.48	405.69
Quote Progetto		404.14	400.69	400.63	400.57	405.48
Parziali		3.05	2.50	2.50	4.51	
Progressiva		-5.55	-2.50	0.00	2.50	7.01
Dislivelli		0.00	-3.37	-4.10	-4.43	0.00

Sezione: 135
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 401.003



Quote Terreno	403.60	403.86	404.22	404.49		405.16	405.19	405.26	405.53
Quote Progetto		403.87	400.67	400.60	400.54			405.32	
Parziali			2.80	2.50	2.50		4.38		
Progressiva		-5.30	-2.50	0.00	2.50			6.88	
Dislivelli		0.00	-3.11	-3.89	-4.26			0.00	

Sezione: 136
 Progressiva: 881.987
 Q. Progetto: 401.000



Quote Terreno	403.45	403.81	403.98	404.37	404.53		405.15	405.44
Quote Progetto		403.73	400.66	400.60	400.54		405.23	
Parziali			2.66	2.50	2.50		4.30	
Progressiva		-5.16	-2.50	0.00	2.50			6.80
Dislivelli		0.00	-2.99	-3.77	-4.16			0.00

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 7-8


Viabilità di accesso impianto 4-5

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 465.862



Quote Terreno	465.66		465.85	465.90	466.01	466.17
Quote Progetto		465.76	465.52	465.46	465.40	466.03
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli		-0.00	0.15	-0.43	-0.62	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 29.843
 Q. Progetto: 465.496



Quote Terreno	465.21	465.22	465.25		465.52		465.76	465.90
Quote Progetto				465.31	465.16	465.10	465.03	465.73
Parziali					2.50		2.50	0.28
Progressiva				-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli				0.00	0.23	-0.42	-0.67	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 465.260

463.00

Quote Terreno	465.03	465.05	465.29	465.32	465.48	465.65
Quote Progetto		465.13 464.92	464.86	464.86	464.80 465.46	
Parziali			2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	0.00	2.50 2.76	
Dislivelli		0.00 0.18	-0.46		-0.65 0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 465.054

463.00

Quote Terreno	464.96	465.00	465.01	465.01	465.06	465.22	465.45
Quote Progetto		464.99 464.72	464.85	464.85	464.59 465.21		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00	0.00	2.50 2.72		
Dislivelli		0.00 0.13	-0.36		-0.60 -0.00		

Sezione: 8
 Progressiva: 50.778
 Q. Progetto: 465.038

463.00

Quote Terreno	464.93	464.96	465.00	465.01	465.05	465.21	465.45
Quote Progetto		464.96 464.70	464.64	464.64	464.58 465.21		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	0.00	2.50 2.74		
Dislivelli		0.00 0.14	-0.36		-0.61 0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 464.843

463.00

Quote Terreno	464.73	464.81	464.91	464.91	465.09
Quote Progetto		464.81 464.38	464.44	464.44	464.38 465.01
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	0.00	2.50 2.73
Dislivelli		0.00 -0.03	-0.47		-0.62 0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 78.423
 Q. Progetto: 464.079

462.00

Quote Terreno	463.75		463.93	463.96	464.37
Quote Progetto		463.83	463.74	463.68	463.62
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.31
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.30	-0.29	-0.56

Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 464.001

462.00

Quote Terreno	463.63		463.81	463.88	464.27
Quote Progetto		463.72	463.66	463.60	463.54
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.34
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.33	-0.28	-0.55

Sezione: 12
 Progressiva: 86.375
 Q. Progetto: 463.686

462.00

Quote Terreno	463.18	463.23	463.27	463.30		463.62	464.07
Quote Progetto		463.34	463.35		463.29	463.22	463.86
Parziali		0.40		2.50	2.50		0.36
Progressiva		-2.90	-2.50		0.00	2.50	2.75
Dislivelli		0.00	0.37		-0.33	-0.63	0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 463.507

461.00

Quote Terreno	462.98		463.16	463.46		463.85	464.01
Quote Progetto		463.13	463.17	463.11		463.04	463.81
Parziali		0.44		2.50	2.50	0.36	
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00		2.50	2.86
Dislivelli		0.00	0.41		-0.36	-0.72	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 94.328
 Q. Progetto: 463.294

461.00

Quote Terreno	462.73	462.91	463.03	463.23	463.84
Quote Progetto		462.93 462.96		462.89 463.23	462.83 463.59
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.36 0.00
Progressiva		-2.93 -2.50		0.00	2.50 2.86
Dislivelli		0.00 0.40		-0.34	-0.71 -0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 463.013

461.00

Quote Terreno	462.36 462.37		462.88	462.98	463.49 463.61
Quote Progetto		462.61 462.55		462.61 463.34	462.55 463.34
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.39 0.00
Progressiva		-2.84 -2.50		0.00	2.50 2.89
Dislivelli		0.00 0.29		-0.36	-0.74 0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 116.262
 Q. Progetto: 461.952

460.00

Quote Terreno	461.34 461.38		461.97	462.20	462.62
Quote Progetto		461.59 461.61	461.55 461.97	461.49 462.35	
Parziali		0.42	2.50	2.50	0.46 0.00
Progressiva		-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.96	
Dislivelli		0.00 0.37	-0.41	-0.80 -0.00	


Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 461.680

459.00

Quote Terreno	460.99	461.15	461.64	461.94	462.32
Quote Progetto		461.24 461.34	461.28 461.64	461.22 462.04	
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.42 0.00
Progressiva		-3.00 -2.50	0.00	2.50 2.92	
Dislivelli		-0.00 0.44	-0.36	-0.76 0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 124.509
 Q. Progetto: 461.352


459.00



Quote Terreno	460.70			461.32	461.48	461.64	461.80	462.02
Quote Progetto		460.95	461.01	460.95	461.32	460.89	461.72	
Parziali		0.46	2.50		2.50	0.43		
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00		2.50	2.93	
Dislivelli		-0.00	0.40	-0.37		-0.77	0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 460.966


459.00



Quote Terreno	460.36	460.48		460.91	461.19	461.65
Quote Progetto		460.51	460.63	460.57	460.50	461.33
Parziali		0.52	2.50		2.50	0.42
Progressiva		-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli		0.00	0.45	-0.35		-0.76
						0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 132.757
 Q. Progetto: 460.793


459.00



Quote Terreno	460.30			460.57	460.72	460.95	461.48
Quote Progetto		460.44	460.46	460.39	460.39	460.33	461.15
Parziali		0.42	2.50		2.50	0.42	
Progressiva		-2.92	-2.50	0.00		2.50	2.92
Dislivelli		0.00	0.39	-0.33		-0.76	0.00


Sezione: 21
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 460.412

458.00




Quote Terreno	460.30			460.37	460.37	461.11
Quote Progetto		459.95		460.01	460.01	459.95
Parziali			2.50		2.50	0.44
Progressiva		-2.52		0.00		2.50
Dislivelli		0.00		-0.36		-0.77
						0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 459.886




Quote Terreno	459.80	459.80	459.99	460.20	460.23
Quote Progetto		459.42	459.49	459.42	460.15
Parziali		2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.83
Dislivelli		-0.00	-0.50	-0.71	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 167.345
 Q. Progetto: 459.782



Quote Terreno	459.68	459.68	459.76		459.85
Quote Progetto		459.32	459.38	459.44	459.81
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	-0.38	-0.37	-0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 168.826
 Q. Progetto: 459.761




Quote Terreno	459.66	459.30	459.74	459.80	459.83
Quote Progetto		459.36	459.42	459.79	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		-0.00	-0.38	-0.37	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 459.744




Quote Terreno	459.65	459.73	459.76	459.76	459.80
Quote Progetto		459.28	459.34	459.41	459.77
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	-0.38	-0.36	0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 170.307
 Q. Progetto: 459.740




Quote Terreno	459.64		459.72	459.75	459.80
Quote Progetto		459.28	459.34	459.40	459.77
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli		0.00	-0.38	-0.36	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 459.634




Quote Terreno	459.57		459.62	459.68	459.69
Quote Progetto		459.17	459.23	459.17	459.66
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	-0.39	-0.48	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 459.744



Quote Terreno	459.74		459.76	459.76	459.78
Quote Progetto		459.75	459.34	459.28	459.77
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.57	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	-0.41	-0.49	0.00


Sezione: 29
 Progressiva: 204.441
 Q. Progetto: 459.774



Quote Terreno	459.78		459.79	459.79	459.81	459.82
Quote Progetto		459.78	459.37	459.31	459.81	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.55	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli		0.00	-0.42	-0.49	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 207.378
 Q. Progetto: 459.794


458.00



Quote Terreno	459.80		459.81	459.82	459.82	459.83
Quote Progetto		459.81 459.46		459.39		459.33 459.82
Parziali		2.50		2.50		
Progressiva		-2.55 -2.50		0.00		2.50 2.59
Dislivelli		0.00 0.05		-0.42		-0.49 0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 459.812


458.00



Quote Terreno	459.82		459.83	459.83	459.84	459.85
Quote Progetto		459.83 459.47		459.41		459.35 459.84
Parziali		2.50		2.50		
Progressiva		-2.55 -2.50		0.00		2.50 2.59
Dislivelli		0.00 0.05		-0.42		-0.49 0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 210.315
 Q. Progetto: 459.814


458.00



Quote Terreno	459.82		459.83	459.83	459.84	459.85
Quote Progetto		459.83 459.48		459.41		459.35 459.84
Parziali		2.50		2.50		
Progressiva		-2.55 -2.50		0.00		2.50 2.59
Dislivelli		0.00 0.05		-0.42		-0.49 0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 459.879

458.00



Quote Terreno	459.90		459.90	459.90		459.91
Quote Progetto		459.90 459.42		459.48		459.42 459.91
Parziali		2.50		2.50		
Progressiva		-2.58 -2.50		0.00		2.50 2.59
Dislivelli		0.00 -0.08		-0.42		-0.49 0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 234.455
 Q. Progetto: 459.976

458.00

Quote Terreno	459.98	459.99	459.98	459.98
Quote Progetto	459.98	459.64	459.58	459.51
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva	-2.55	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.05	-0.41	-0.47
				-0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 236.767
 Q. Progetto: 459.991

458.00

Quote Terreno	460.00	459.99	459.99	459.99
Quote Progetto	459.99	459.65	459.59	459.53
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva	-2.56	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	0.06	-0.40	-0.46
				-0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 239.080
 Q. Progetto: 460.007

458.00

Quote Terreno	460.02	460.01	460.00	460.00
Quote Progetto	460.01	459.67	459.61	459.54
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva	-2.56	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	0.06	-0.40	-0.46
				-0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 460.013

458.00

Quote Terreno	460.03	460.02	460.01	460.00
Quote Progetto	460.02	459.55	459.61	459.55
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva	-2.57	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.07	-0.40	-0.45
				-0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 460.250

458.00

Quote Terreno	460.38	460.34		460.27	460.17
Quote Progetto		460.32	459.79	459.85	459.79
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.13	-0.42	-0.43
					0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 460.541

459.00

Quote Terreno	460.72		460.57	460.54	460.50	460.42
Quote Progetto		460.65	460.08	460.14	460.08	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	-0.16	-0.41	-0.40	

Sezione: 40
 Progressiva: 280.353
 Q. Progetto: 460.546

459.00


Quote Terreno	460.72		460.60	460.56	460.55	460.48	460.42
Quote Progetto		460.65	460.21	460.15	460.08		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli		-0.00	-0.04	-0.41	-0.40		

Sezione: 41
 Progressiva: 284.611
 Q. Progetto: 460.603


459.00

Quote Terreno	460.76		460.65	460.60		460.46
Quote Progetto		460.27		460.20		460.14
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.52		0.00		2.50
Dislivelli		-0.00		-0.40		-0.38


Sezione: 42
 Progressiva: 288.870
 Q. Progetto: 460.638




Sezione: 43
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 460.622




Sezione: 44
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 460.373



Sezione: 45
 Progressiva: 321.391
 Q. Progetto: 460.342




Sezione: 46
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 460.065




Quote Terreno	460.16	460.15		460.10	460.05
Quote Progetto		459.73		459.67	459.60 460.07
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.50		0.00	2.50 2.57
Dislivelli		0.00		-0.44	-0.47 -0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 331.571
 Q. Progetto: 459.999




Quote Terreno	460.11		460.07	460.06	460.00
Quote Progetto		460.09 459.66		459.60	459.54 460.02
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.53 -2.50		0.00	2.50 2.59
Dislivelli		-0.00 -0.03		-0.46	-0.49 0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 459.558



Quote Terreno	459.83		459.85	459.82	459.79	459.75	459.62
Quote Progetto		459.84 459.22		459.16		459.10 459.72	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.72 -2.50		0.00		2.50 2.73	
Dislivelli		0.00 -0.22		-0.67		-0.64 -0.00	


Sezione: 49
 Progressiva: 341.750
 Q. Progetto: 459.448



Quote Terreno	459.76	459.77	459.78	459.67	459.64	459.57	459.51
Quote Progetto		459.77 459.11		459.05		459.99 459.99	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.76 -2.50		0.00		2.50 2.70	
Dislivelli		-0.00 -0.25		-0.62		-0.61 0.00	

Sezione: 50
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 457.938


456.00



Quote Terreno	456.28	458.05	457.93	457.56
Quote Progetto	458.14 457.48	457.54	457.48 457.72	
Parziali	2.50	2.50		
Progressiva	-2.77 -2.50	0.00	2.50 2.66	
Dislivelli	0.00 -0.25	-0.40	-0.26 -0.00	

Sezione: 51
 Progressiva: 380.014
 Q. Progetto: 455.854


454.00



Quote Terreno	456.30 456.29	456.11	455.89	455.53
Quote Progetto	456.09 455.52	455.45	455.39 455.69	
Parziali	2.50	2.50		
Progressiva	-2.67 -2.50	0.00	2.50 2.60	
Dislivelli	0.00 -0.16	-0.43	-0.30 0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 381.766
 Q. Progetto: 455.690


454.00



Quote Terreno	456.15	456.01	455.78	455.44
Quote Progetto	455.98 455.35	455.29	455.23 455.59	
Parziali	2.50	2.50		
Progressiva	-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli	0.00 -0.21	-0.49	-0.36 0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 383.518
 Q. Progetto: 455.532


454.00



Quote Terreno	456.05	455.80	455.67	455.34
Quote Progetto	455.88 455.19	455.13	455.07	
Parziali	2.50	2.50		
Progressiva	-2.79 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli	0.00 -0.26	-0.54	-0.42	

Sezione: 54
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 454.199


452.00



Quote Terreno	454.94	454.64	454.36	453.90	453.69
Quote Progetto		454.68 453.74	453.80 454.31	453.74 453.96	
Parziali		0.55	2.50	2.50	
Progressiva		-3.05 -2.50	0.00	2.50 2.67	
Dislivelli		0.00 -0.48	-0.52	-0.25 0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 410.457
 Q. Progetto: 453.485


451.00



Quote Terreno	454.05	453.73	453.38	452.71	452.61
Quote Progetto		453.80 453.02	453.09 453.38	453.15 452.90	
Parziali		0.37	2.50	2.50	0.65
Progressiva		-2.87 -2.50	0.00	2.50 3.15	
Dislivelli		0.00 -0.33	-0.29	0.15 0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 414.198
 Q. Progetto: 453.284


451.00



Quote Terreno	453.79	453.54	453.09	452.26	
Quote Progetto		453.53 452.82	452.88 453.06	452.95 452.58	
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.77
Progressiva		-2.81 -2.50	0.00	2.50 3.27	
Dislivelli		0.00 -0.26	-0.20	0.25 0.00	

Sezione: 57
 Progressiva: 417.939
 Q. Progetto: 453.110

451.00



Quote Terreno	453.56	453.47	452.88	452.01	
Quote Progetto		453.31 452.65	452.71 452.88	452.77 452.33	
Parziali		0.26	2.50	2.50	0.84
Progressiva		-2.76 -2.50	0.00	2.50 3.34	
Dislivelli		0.00 -0.23	-0.17	0.30 0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 453.026

451.00

Quote Terreno	453.45		452.92 452.85		452.02
Quote Progetto		453.21 452.56		452.63 452.56	452.35
Parziali		2.50	2.50	0.62	
Progressiva		-2.74 -2.50	0.00	2.50 3.12	
Dislivelli		0.00 -0.21	-0.23	0.12 0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 452.642

451.00

Quote Terreno	453.21		452.90	452.80	452.53 452.51
Quote Progetto		453.09 452.18	452.24	452.18 452.70	
Parziali		0.51 2.50	2.50		
Progressiva		-3.01 -2.50	0.00	2.50 2.63	
Dislivelli		-0.00 -0.48	-0.66	-0.54 0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 450.332
 Q. Progetto: 452.446

450.00


Quote Terreno	452.66 452.96		452.42 452.41		451.99
Quote Progetto		452.50 451.96	452.05	452.11 452.18	
Parziali		2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.62 -2.50	0.00	2.50 2.83	
Dislivelli		0.00 -0.11	-0.37	-0.10 -0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 453.852
 Q. Progetto: 452.330

450.00

Quote Terreno	452.18 452.18		452.00	451.95	451.94 451.85 451.77
Quote Progetto		452.11 451.87	451.93	451.99 451.92	
Parziali		2.50	2.50	0.47	
Progressiva		-2.66 -2.50	0.00	2.50 2.97	
Dislivelli		-0.00 0.17	-0.07	0.05 -0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 457.373
 Q. Progetto: 452.192




Quote Terreno	451.80	451.79	451.68	451.66	451.62	451.47
Quote Progetto		451.73	451.73	451.79	451.85	451.61
Parziali		0.40	2.50	2.50	0.65	
Progressiva		-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.15
Dislivelli		-0.00	0.41	0.14	0.23	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 452.093




Quote Terreno	451.47	451.48	451.48	451.43	451.40	451.26
Quote Progetto		451.47	451.63	451.69	451.63	451.40
Parziali		0.56	2.50	2.50	0.63	
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00	2.50	3.13
Dislivelli		0.00	0.57	0.26	0.23	-0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 451.795




Quote Terreno	450.73	450.74	451.33	451.40	450.77	450.80	450.80
Quote Progetto		450.74	451.33	451.40	451.33	450.79	
Parziali		0.99	2.50	2.50	0.94		
Progressiva		-3.49	-2.50	0.00	2.50	3.44	
Dislivelli		0.00	0.98	0.63	0.55	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 484.066
 Q. Progetto: 451.833




Quote Terreno	450.84	450.86	451.37	451.43	450.89	450.94
Quote Progetto		450.86	451.37	451.43	451.50	450.92
Parziali		0.91	2.50	2.50	0.98	
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50	3.48
Dislivelli		-0.00	0.90	0.54	0.58	-0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 488.592
 Q. Progetto: 451.913




Quote Terreno	451.02		451.06	451.07	451.07	451.12
Quote Progetto		451.04	451.45	451.51	451.58	451.10
Parziali		0.81	2.50	2.50	0.87	
Progressiva		-3.31	-2.50	0.00	2.50	3.37
Dislivelli		-0.00	0.80	0.44	0.48	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 451.947




Quote Terreno	451.08		451.12	451.13	451.14	451.18
Quote Progetto		451.10	451.48	451.55	451.61	451.16
Parziali		0.78	2.50	2.50	0.85	
Progressiva		-3.28	-2.50	0.00	2.50	3.35
Dislivelli		0.00	0.77	0.42	0.46	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 493.119
 Q. Progetto: 452.035




Quote Terreno	451.21	451.23		451.26		451.31
Quote Progetto		451.23	451.57	451.63	451.70	451.29
Parziali		0.74	2.50	2.50	0.81	
Progressiva		-3.24	-2.50	0.00	2.50	3.31
Dislivelli		0.00	0.73	0.37	0.41	-0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 452.298




Quote Terreno	451.56		451.64	451.65		451.71
Quote Progetto		451.60	451.84	451.90	451.84	451.70
Parziali		0.64	2.50	2.50	0.54	
Progressiva		-3.14	-2.50	0.00	2.50	3.04
Dislivelli		0.00	0.63	0.25	0.15	0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 453.604




Quote Terreno	453.19		453.26		453.33	453.32
Quote Progetto		453.22 453.14	453.20		453.14 453.30	
Parziali		0.32 2.50	0.00		2.50	
Progressiva		-2.82 -2.50	0.00		2.50 2.74	
Dislivelli		0.00 0.31	-0.06		-0.16 0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 533.097
 Q. Progetto: 454.896




Quote Terreno	454.65	454.74 454.74	454.77		454.81	
Quote Progetto		454.74 454.66	454.50		454.43 454.79	
Parziali		2.50	0.00		2.50	
Progressiva		-2.72 -2.50	0.00		2.50 2.54	
Dislivelli		0.00 0.21	-0.27		-0.36 0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 535.742
 Q. Progetto: 455.200



Quote Terreno	455.09 455.10		455.09		455.08	455.09
Quote Progetto		455.09 454.86	454.80		454.74 455.09	
Parziali		2.50	0.00		2.50	
Progressiva		-2.67 -2.50	0.00		2.50 2.55	
Dislivelli		-0.00 0.17	-0.29		-0.35 -0.00	


Sezione: 73
 Progressiva: 538.386
 Q. Progetto: 455.514



Quote Terreno	455.46		455.42		455.38	
Quote Progetto		455.44 455.18	455.11		455.05 455.40	
Parziali		2.50	0.00		2.50	
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00		2.50 2.55	
Dislivelli		0.00 0.13	-0.31		-0.35 0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 455.707


454.00



Quote Terreno	455.66	455.65	455.65	455.65
Quote Progetto		455.24	455.31	455.24
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.34	-0.40

Sezione: 75
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 457.907


456.00



Quote Terreno	458.90	458.91	459.04	459.08	459.07	459.04	458.76
Quote Progetto		458.94	457.44	457.51	457.44	458.97	
Parziali		1.10	2.50	2.50	1.13		
Progressiva		-3.60	-2.50	0.00	2.50	3.63	
Dislivelli		0.00	-1.13	-1.53	-1.62	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 580.190
 Q. Progetto: 459.347

457.00



Quote Terreno	459.98	460.00	459.99	459.97	459.89	
Quote Progetto		460.00	459.01	458.95	458.88	459.92
Parziali		0.59	2.50	2.50	0.64	
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	3.14
Dislivelli		-0.00	-0.59	-1.03	-1.05	-0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 584.286
 Q. Progetto: 459.540


458.00



Quote Terreno	459.89	460.00	460.00	460.00	459.94	
Quote Progetto		459.97	459.20	459.14	459.08	459.97
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.50	
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.00
Dislivelli		0.00	-0.38	-0.86	-0.90	-0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 588.381
 Q. Progetto: 459.698


458.00



Quote Terreno	459.93		459.96	460.00
Quote Progetto	459.94 459.36		459.30	459.24 459.98
Parziali		2.50	2.50	0.34 0.34
Progressiva	-2.68 -2.50		0.00	2.50 2.84
Dislivelli	0.00 -0.18		-0.66	-0.74 -0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 459.965


458.00



Quote Terreno	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	459.98
Quote Progetto	460.00	459.50	459.57	460.00	459.50	460.00
Parziali		2.50	2.50		2.50	
Progressiva	-2.60 -2.50		0.00	2.50	2.60	
Dislivelli	-0.00 -0.10		-0.43	-0.50	0.00	

Sezione: 80
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 460.017


458.00



Quote Terreno	459.95		459.97	460.00
Quote Progetto	459.55		459.62	459.55 459.99
Parziali		2.50	2.50	0.34 0.34
Progressiva	-2.51 -2.50		0.00	2.50 2.53
Dislivelli	0.00 -0.10		-0.36	-0.43 0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 630.775
 Q. Progetto: 460.033

458.00



Quote Terreno	460.01		460.03	460.01
Quote Progetto	460.02	459.70	459.63	459.57
Parziali		2.50	2.50	0.34 0.34
Progressiva	-2.58 -2.50		0.00	2.50 2.55
Dislivelli	-0.00 0.08		-0.39	-0.45 -0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 633.939
 Q. Progetto: 460.055

458.00

Quote Terreno	460.03	460.04	460.04	460.02
Quote Progetto	460.03	459.72	459.66	459.59
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	0.08	-0.39	-0.44

Sezione: 83
 Progressiva: 637.104
 Q. Progetto: 460.098

458.00

Quote Terreno	460.12	460.05	460.06	460.04	460.03
Quote Progetto	460.07	459.76	459.70	459.64	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva	-2.59	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli	0.00	0.09	-0.36	-0.41	

Sezione: 84
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 460.154

458.00


Quote Terreno	460.21	460.12	460.10	460.09	460.07	460.05
Quote Progetto	460.15	459.69	459.75	459.69	460.06	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva	-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli	-0.00	-0.06	-0.33	-0.37	-0.00	

Sezione: 85
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 460.986

459.00


Quote Terreno	461.32	460.95	460.67	460.60
Quote Progetto	461.16	460.52	460.52	460.74
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva	-2.74	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.22	-0.36	-0.23

Sezione: 86
 Progressiva: 674.024
 Q. Progetto: 461.750




Quote Terreno	462.34			461.77		461.55		461.44		461.29		461.20
Quote Progetto		462.11		461.41		461.35		461.29		461.46		461.44
Parziali		0.28	2.50		2.50							
Progressiva		-2.79	-2.50		0.00			2.50		2.73		
Dislivelli		-0.00	-0.26		-0.42			-0.20		0.00		

Sezione: 87
 Progressiva: 678.623
 Q. Progetto: 461.954




Quote Terreno	462.67			462.01						461.32
Quote Progetto		462.42		461.62		461.55		461.49		461.61
Parziali		0.40	2.50		2.50			0.28		
Progressiva		-2.90	-2.50		0.00			2.50		2.78
Dislivelli		0.00	-0.35		-0.46			-0.16		0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 462.007




Quote Terreno	462.76	462.68				462.05				461.34
Quote Progetto			462.47		461.67		461.61		461.54	461.64
Parziali			0.40	2.50		2.50			0.31	
Progressiva			-2.90	-2.50		0.00			2.50	2.81
Dislivelli			0.00	-0.35		-0.44			-0.14	0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 683.221
 Q. Progetto: 462.116




Quote Terreno	462.87	462.72		462.12				461.54		461.38
Quote Progetto			462.56		461.78		461.72		461.65	461.68
Parziali			0.38	2.50		2.50			0.37	
Progressiva			-2.88	-2.50		0.00			2.50	2.87
Dislivelli			-0.00	-0.32		-0.40			-0.09	-0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 698.866
 Q. Progetto: 462.447




Quote Terreno	463.33	463.13		462.49	462.08	461.85	461.72	461.63
Quote Progetto			463.00	462.05	461.98	461.98		
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.40		
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.90		
Dislivelli		0.00	-0.41	-0.44	-0.07	0.00		

Sezione: 91
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 462.458




Quote Terreno	463.37	463.22		462.51	462.01	461.93	461.65
Quote Progetto			463.03	462.06	462.01		
Parziali			0.51	2.50	2.50	0.39	
Progressiva		-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.89	
Dislivelli		0.00	-0.42	-0.45	-0.08	0.00	

Sezione: 92
 Progressiva: 703.807
 Q. Progetto: 462.478




Quote Terreno	463.41	463.31		462.55	462.19		461.67
Quote Progetto			463.08	462.08	462.02	462.03	
Parziali			0.54	2.50	2.50	0.38	
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli		0.00	-0.44	-0.47	-0.09	0.00	

Sezione: 93
 Progressiva: 708.748
 Q. Progetto: 462.462




Quote Terreno	463.31	462.95		462.57	462.00		461.62
Quote Progetto			463.02	462.06	462.00	461.98	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.41	
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.91	
Dislivelli		0.00	-0.43	-0.45	-0.06	0.00	

Sezione: 94
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 462.438




Quote Terreno		463.35			462.49	462.39	462.23	462.09		461.65	461.52
Quote Progetto			462.97	461.98	462.04			461.98	461.86		
Parziali			0.60	2.50		2.50		0.52			
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00			2.50	3.02		
Dislivelli			-0.00	-0.48	-0.35			0.03	-0.00		

Sezione: 95
 Progressiva: 729.731
 Q. Progetto: 462.601




Quote Terreno		463.50			462.65			462.21	461.99	461.89	461.83
Quote Progetto			463.16	462.26	462.20			462.14	462.16		
Parziali			0.49	2.50		2.50		0.38			
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00			2.50	2.88		
Dislivelli			-0.00	-0.41	-0.45			-0.09	0.00		

Sezione: 96
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 462.607




Quote Terreno		463.50			462.65			462.13	461.99	461.92	461.84
Quote Progetto			463.16	462.27	462.21			462.14	462.17		
Parziali			0.49	2.50		2.50		0.38			
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00			2.50	2.88		
Dislivelli			0.00	-0.41	-0.45			-0.09	-0.00		

Sezione: 97
 Progressiva: 736.855
 Q. Progetto: 462.726




Quote Terreno		463.54	463.52		462.90	462.86				462.15
Quote Progetto				462.28	462.33			462.26	462.17	
Parziali				0.49	2.50		2.50			
Progressiva				-2.99	-2.50	0.00		2.50	2.69	
Dislivelli				-0.00	-0.43	-0.57		-0.24	0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 462.750




Quote Terreno	463.50	463.44		462.87		462.34	462.26
Quote Progetto			463.25	462.35	462.29	462.53	
Parziali			0.43	2.50	2.50		
Progressiva			-2.93	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			0.00	-0.38	-0.52	-0.26	0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 462.750




Quote Terreno	463.50	463.44		462.87		462.34	462.26
Quote Progetto			463.25	462.35	462.29	462.53	
Parziali			0.43	2.50	2.50		
Progressiva			-2.93	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			0.00	-0.38	-0.52	-0.26	0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 743.979
 Q. Progetto: 462.752



Quote Terreno	463.39	463.31		462.84		462.25	
Quote Progetto			463.18	462.35	462.29	462.50	
Parziali			0.37	2.50	2.50		
Progressiva			-2.87	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli			0.00	-0.33	-0.49	-0.24	0.00


Sezione: 100
 Progressiva: 746.969
 Q. Progetto: 462.732



Quote Terreno	463.29	463.20		462.80	462.71	462.22	
Quote Progetto			463.08	462.33	462.39	462.47	
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-2.91	0.00	2.50	2.82	
Dislivelli			0.00	-0.37	-0.47	-0.12	0.00

Sezione: 101
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 462.694


461.00



Quote Terreno	463.19	463.10		462.70		462.28	462.22
Quote Progetto			462.97	462.23		462.36	462.42
Parziali			0.34	2.50		2.50	0.33
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00		2.50	2.83
Dislivelli		0.00	-0.31	-0.40		-0.10	-0.00

Sezione: 102
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 462.439


460.00



Quote Terreno	462.78		462.60		462.39		461.99
Quote Progetto		462.62	461.98		462.04		462.10
Parziali			2.50		2.50		0.35
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00		2.50	2.85
Dislivelli		0.00	-0.22	-0.35		-0.08	-0.00

Sezione: 103
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 462.044


460.00



Quote Terreno	462.49	462.38		462.07		461.95	461.69
Quote Progetto		462.32	461.58		461.64	461.71	461.84
Parziali		0.34	2.50		2.50	0.27	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00		2.50	2.77
Dislivelli		0.00	-0.31	-0.42		-0.15	0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 771.194
 Q. Progetto: 461.996

460.00



Quote Terreno	462.43		462.03		462.02		461.87
Quote Progetto		462.27	461.53		461.60		461.66
Parziali		0.33	2.50		2.50		0.16
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00		2.50	2.76
Dislivelli		0.00	-0.31	-0.44		-0.16	0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 461.612

460.00

Quote Terreno	462.07 462.05		461.66 461.61	461.35
Quote Progetto		461.91 461.15	461.21 461.21	461.27 461.48
Parziali		0.36 2.50	2.50	
Progressiva		-2.86 -2.50	0.00	2.50 2.70
Dislivelli		0.00 -0.33	-0.44	-0.21 0.00

Sezione: 106
 Progressiva: 790.000
 Q. Progetto: 461.000

459.00

Quote Terreno	461.65 461.56		461.24 461.21	460.99
Quote Progetto		461.50 460.54	460.60 460.60	460.66 461.10
Parziali		0.56 2.50	2.50	
Progressiva		-3.06 -2.50	0.00	2.50 2.53
Dislivelli		0.00 -0.51	-0.64	-0.44 -0.00

Sezione: 107
 Progressiva: 795.418
 Q. Progetto: 460.584

459.00

Quote Terreno	461.40 461.35		460.98 460.89	460.69 460.66
Quote Progetto		461.28 460.12	460.18 460.18	460.25 460.80
Parziali		0.75 2.50	2.50	
Progressiva		-3.25 -2.50	0.00	2.50 2.65
Dislivelli		0.00 -0.59	-0.80	-0.56 -0.00


Sezione: 108
 Progressiva: 797.656
 Q. Progetto: 460.395

458.00

Quote Terreno	461.15		460.96 460.89	460.76 460.55
Quote Progetto		461.07 459.93	460.00 460.00	460.06 460.88
Parziali		0.73 2.50	2.50	
Progressiva		-3.23 -2.50	0.00	2.50 2.72
Dislivelli		-0.00 -0.70	-0.90	-0.63 0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 460.186


458.00



Quote Terreno		460.92		460.67	460.60	460.46	460.30
Quote Progetto			460.83	459.72	459.79	459.85	460.48
Parziali			0.70	2.50	2.50		
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli			0.00	-0.67	-0.88	-0.65	-0.00

Sezione: 110
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 459.170


457.00



Quote Terreno		460.00	459.79	459.33	459.11	458.65
Quote Progetto			459.77	458.71	458.77	458.83
Parziali			0.67	2.50	2.50	0.30
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.57	-0.56	-0.14

Sezione: 111
 Progressiva: 816.874
 Q. Progetto: 458.354


456.00



Quote Terreno		458.97	458.63	458.17		457.32	457.29
Quote Progetto			458.65	457.89	457.95	458.02	457.62
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.79	
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli			0.00	-0.30	-0.22	0.26	0.00


Sezione: 112
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 457.965

455.00




Quote Terreno		458.53	458.51	457.69	457.43	456.89	456.69
Quote Progetto			458.18	457.57	457.63	457.07	
Parziali			0.27	2.50	2.50	0.95	
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.45
Dislivelli			-0.00	-0.23	-0.12	0.38	-0.00

Sezione: 112
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 457.965




Quote Terreno	458.53	458.51			457.69	457.43		456.89	456.77	456.69
Quote Progetto			458.18	457.50	457.57		457.63	457.07		
Parziali			0.27	2.50		2.50	0.95			
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00		2.50	3.45		
Dislivelli			0.00	-0.23	-0.12		0.38	0.00		

Sezione: 113
 Progressiva: 830.000
 Q. Progetto: 456.818




Quote Terreno	457.29	457.09			456.39			455.69	455.62	455.26
Quote Progetto			456.90	456.36	456.42		456.48	455.67		
Parziali				2.50		2.50	1.21			
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00		2.50	3.71		
Dislivelli			-0.00	-0.12	0.03		0.58	0.00		

Sezione: 114
 Progressiva: 836.092
 Q. Progetto: 456.220




Quote Terreno	456.84				456.14			455.88	455.18	454.96	454.77
Quote Progetto			456.44	455.76	456.220		455.88	455.18			
Parziali			0.28	2.50		2.50	1.10				
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00		2.50	3.60			
Dislivelli			0.00	-0.22	-0.06		0.49	0.00			

Sezione: 115
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 455.875




Quote Terreno	456.57	456.55	456.42		455.72	455.62		454.97	454.74	454.60
Quote Progetto			456.18	455.41	455.48		455.41	454.97		
Parziali			0.37	2.50		2.50	0.84			
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00		2.50	3.34		
Dislivelli			0.00	-0.29	-0.15		0.28	0.00		

Sezione: 116
 Progressiva: 854.828
 Q. Progetto: 454.848




Quote Terreno		455.64		455.17		454.81		454.27		453.92
Quote Progetto			455.32	454.39		454.45		454.51		
Parziali			0.53	2.50		2.50		0.63		
Progressiva			-3.03	-2.50		0.00		2.50		3.13
Dislivelli			0.00	-0.44		-0.36		0.12		0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 858.354
 Q. Progetto: 454.669




Quote Terreno		455.46		455.37		454.87		454.63		453.74
Quote Progetto			455.14	454.21		454.27		454.33		
Parziali			0.53	2.50		2.50		0.64		
Progressiva			-3.03	-2.50		0.00		2.50		3.14
Dislivelli			-0.00	-0.45		-0.36		0.13		0.00

Sezione: 118
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 454.594




Quote Terreno		455.34		454.86		454.73		454.56		454.39		453.70
Quote Progetto			455.04	454.13		454.19		454.26		454.03		
Parziali			0.51	2.50		2.50		0.63				
Progressiva			-3.01	-2.50		0.00		2.50		3.13		
Dislivelli			0.00	-0.44		-0.37		0.12		-0.00		

Sezione: 119
 Progressiva: 861.879
 Q. Progetto: 454.515



Quote Terreno		455.21		454.70		454.57		454.51		454.23		453.68
Quote Progetto			454.91	454.05		454.11		454.18		454.01		
Parziali			0.46	2.50		2.50		0.56				
Progressiva			-2.96	-2.50		0.00		2.50		3.06		
Dislivelli			0.00	-0.39		-0.39		0.07		-0.00		



SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 9-10

Viabilità di accesso impianto 6-7a

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 380.076

378.00


Quote Terreno	380.07	380.06	380.08	380.09	380.11
Quote Progetto	380.06	379.61	379.68	379.61	380.09
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.55	0.00	2.50	2.57
Dislivelli	0.00	-0.05	-0.40	-0.47	0.00

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 380.170

378.00


Quote Terreno	380.76	381.05	381.26	381.29	381.31	381.33	381.48	381.59
Quote Progetto	381.05	379.71	379.77	379.77	379.71	381.48		
Parziali		0.94	2.50	2.50	1.38			
Progressiva		-3.44	-2.50	0.00	2.50	3.88		
Dislivelli	0.00	-1.06	-1.54	-1.70	0.00			

Sezione: 3
 Progressiva: 31.174
 Q. Progetto: 380.517




Quote Terreno	-381.51	-381.99	-382.16	-382.35	-382.91	-382.94
Quote Progetto		381.96	380.18	380.12	380.05	382.76
Parziali		1.38	2.50	2.50	2.31	
Progressiva		-3.88	-2.50	0.00	2.50	4.81
Dislivelli		-0.00	-1.56	-2.24	-2.51	-0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 34.396
 Q. Progetto: 380.664




Quote Terreno	-381.62	-381.83	-382.40	-382.40	-382.95	-383.10	-383.18	-383.25
Quote Progetto		381.96	380.33	380.26	380.20	382.98		
Parziali		1.23	2.50	2.50	2.38			
Progressiva		-3.73	-2.50	0.00	2.50	4.88		
Dislivelli		0.00	-1.37	-2.13	-2.49	0.00		

Sezione: 5
 Progressiva: 37.618
 Q. Progetto: 380.831




Quote Terreno	-381.73	-382.14	-382.42	-382.42	-383.05	-383.37
Quote Progetto		381.96	380.49	380.43	380.37	383.06
Parziali		1.07	2.50	2.50	2.29	
Progressiva		-3.57	-2.50	0.00	2.50	4.79
Dislivelli		0.00	-1.20	-1.99	-2.39	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 380.951




Quote Terreno		381.75		382.50		383.00		383.47
Quote Progetto			382.02	380.49	380.55	380.49	383.16	
Parziali			1.13	2.50	2.50	2.28		
Progressiva			-3.63	-2.50	0.00	2.50	4.78	
Dislivelli			0.00	-1.28	-1.95	-2.35	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 50.865
 Q. Progetto: 381.357




Quote Terreno		381.30		381.95		382.08		383.21	383.33
Quote Progetto			381.62	381.02	380.96	380.89	382.93		
Parziali				2.50	2.50	1.63			
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	4.13		
Dislivelli			0.00	-0.23	-1.12	-1.70	-0.00		

Sezione: 8
 Progressiva: 57.275
 Q. Progetto: 381.486




Quote Terreno		380.36		380.63		381.58		381.62		382.94	
Quote Progetto				380.79		381.15		381.09		381.02	382.45
Parziali				0.76		2.50		2.50		1.02	
Progressiva				-3.26		-2.50		0.00		2.50	3.52
Dislivelli				-0.00		0.57		-0.50		-1.17	-0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 381.516




Quote Terreno		379.97			381.37	381.57		382.66
Quote Progetto			380.47	381.18	381.12		381.05	382.17
Parziali			1.11	2.50	2.50		0.71	
Progressiva			-3.61	-2.50	0.00		2.50	3.21
Dislivelli			-0.00	0.83	-0.25		-0.94	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 63.686
 Q. Progetto: 381.532




Quote Terreno		379.56	379.66		380.68	381.13	381.50		382.11	382.45
Quote Progetto				380.10	381.19	381.13		381.07	381.86	
Parziali				1.49	2.50	2.50		0.38		
Progressiva				-3.99	-2.50	0.00		2.50	2.89	
Dislivelli				0.00	1.10	0.00		-0.69	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 78.261
 Q. Progetto: 381.397




Quote Terreno		378.64		379.77		380.97	381.33		382.70
Quote Progetto			379.43	380.93	381.00		381.06	382.02	
Parziali			1.91	2.50	2.50		0.56		
Progressiva			-4.41	-2.50	0.00		2.50	3.06	
Dislivelli			-0.00	1.21	0.03		-0.77	0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 381.376




Quote Terreno	-378.75	-379.93	-380.91	-381.05	-382.27	-382.46	-382.85
Quote Progetto		-379.54	-380.91	-380.98	-381.04	-382.14	
Parziali		1.77	2.50	2.50	0.70		
Progressiva		-4.27	-2.50	0.00	2.50	3.20	
Dislivelli		-0.00	1.11	-0.08	-0.86	-0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 89.126
 Q. Progetto: 381.225




Quote Terreno	-378.77	-380.34	-380.73	-380.86	-381.16	-381.18	-383.39
Quote Progetto		-379.56	-380.76	-380.82	-380.89	-382.63	
Parziali		1.60	2.50	2.50	1.35		
Progressiva		-4.10	-2.50	0.00	2.50	3.85	
Dislivelli		-0.00	0.97	-0.36	-1.24	0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 381.202




Quote Terreno	-378.73	-379.47	-380.57	-380.98	-381.17	-381.91	-383.39
Quote Progetto		-379.52	-380.74	-380.80	-380.86	-382.63	
Parziali		1.62	2.50	2.50	1.37		
Progressiva		-4.12	-2.50	0.00	2.50	3.87	
Dislivelli		-0.00	0.95	-0.37	-1.25	0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 99.991
 Q. Progetto: 380.836




Quote Terreno	-378.35	-378.99	-380.37	-380.67	-381.19	-382.51	-382.77
Quote Progetto		379.14	380.37	380.44	380.50	382.03	
Parziali		1.63	2.50	2.50	1.13		
Progressiva		-4.13	-2.50	0.00	2.50	3.63	
Dislivelli		0.00	1.03	-0.24	-1.11	0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 379.619




Quote Terreno	-377.01		-379.16	-379.39	-379.96	-381.16
Quote Progetto		377.77	379.16	379.22	379.16	380.56
Parziali		1.79	2.50	2.50	1.01	
Progressiva		-4.29	-2.50	0.00	2.50	3.51
Dislivelli		0.00	1.11	-0.17	-1.11	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 137.556
 Q. Progetto: 378.845




Quote Terreno	-376.80	-377.34	-378.14	-378.77	-379.97	-380.31
Quote Progetto		377.56	378.38	378.44	378.51	379.73
Parziali		1.22	2.50	2.50	0.82	
Progressiva		-3.72	-2.50	0.00	2.50	3.32
Dislivelli		0.00	0.76	-0.33	-0.99	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 378.768




Quote Terreno		376.80	377.63	377.90	377.95	378.70	380.22
Quote Progetto			377.55	378.31		378.37	378.43
Parziali			1.16	2.50		2.50	0.82
Progressiva			-3.66	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.73		-0.33	-0.98
							-0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 142.871
 Q. Progetto: 378.677




Quote Terreno		376.88	377.83		378.66	380.15	380.17
Quote Progetto			377.64	378.21	378.28	378.34	378.61
Parziali			0.98	2.50	2.50	0.87	
Progressiva			-3.48	-2.50	0.00	2.50	3.37
Dislivelli			-0.00	0.65		-1.02	0.00
							0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 148.186
 Q. Progetto: 378.510




Quote Terreno		376.81	377.64	378.30	378.51	379.93
Quote Progetto			377.57	378.05	378.11	378.17
Parziali			0.88	2.50	2.50	0.83
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.62		-1.01
						0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 378.277




Quote Terreno	-376.62	-377.47	-378.26	-379.64
Quote Progetto		-377.39 -377.81	-377.88 -377.81	-379.13
Parziali		0.82	2.50	2.50
Progressiva		-3.32	-2.50	0.00
Dislivelli		0.00	0.58	-0.39

Sezione: 22
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 377.885



Quote Terreno	-376.57	-377.12 -377.35	-378.10	-379.52
Quote Progetto		-377.36 -377.42	-377.48 -377.42	-379.02
Parziali		0.47	2.50	2.50
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00
Dislivelli		0.00	0.35	-0.61

Sezione: 23
 Progressiva: 195.237
 Q. Progetto: 377.056



Quote Terreno	-375.70	-376.55 -376.55	-377.22	-377.64
Quote Progetto		-376.44 -376.72	-376.66 -377.22	-378.10
Parziali		0.68	2.50	2.50
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00
Dislivelli		0.00	0.48	-0.56

Sezione: 24
 Progressiva: 196.490
 Q. Progetto: 376.967

374.00

Quote Terreno		375.57	376.44	377.12	377.81	378.48
Quote Progetto			376.32 376.63	376.57 377.12	376.50 377.81	377.96
Parziali			0.71	2.50	2.50	1.06
Progressiva			-3.21 -2.50	0.00	2.50	3.56
Dislivelli			0.00 0.50	-0.55	-1.20	0.00

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 10-11

Viabilità di accesso impianto 6-7b


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 377.113


373.00

Quote Terreno	374.49	375.00	376.43	377.11	377.80	378.90	378.97
Quote Progetto			376.29	376.65	376.71	376.65	377.92
Parziali			0.76	2.50	2.50	0.87	
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00	2.50	3.37
Dislivelli			0.00	0.53	-0.40	-1.05	0.00

Sezione: 2
 Progressiva: 16.474
 Q. Progetto: 376.203

372.00

Quote Terreno	373.45	374.88	375.29	375.52	376.80	376.96
Quote Progetto		374.77	375.87	375.80	375.74	376.04
Parziali		1.49	2.50	2.50		
Progressiva		-3.99	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli		-0.00	1.20	0.28	-0.28	-0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 376.073

372.00

Quote Terreno	373.22	373.65	374.55	375.23	375.55	376.44	376.67
Quote Progetto			374.47	375.74	375.67	375.61	375.74
Parziali			1.66	2.50	2.50	0.27	
Progressiva			-4.16	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli			0.00	1.34	0.44	-0.08	0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 375.839

372.00

Quote Terreno	373.06	373.68	374.66	374.71	375.49	376.08	
Quote Progetto			373.98	375.50	375.44	375.38	375.27
Parziali			1.92	2.50	2.50	0.51	
Progressiva			-4.42	-2.50	0.00	2.50	3.01
Dislivelli			-0.00	1.61	0.73	0.20	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 37.456
 Q. Progetto: 375.795

372.00

Quote Terreno	373.16	373.82	374.60	374.82	375.47	375.85
Quote Progetto		373.85	375.46	375.40	375.33	375.09
Parziali		2.01	2.50	2.50	0.64	
Progressiva		-4.51	-2.50	0.00	2.50	3.14
Dislivelli		-0.00	1.67	0.79	0.34	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 375.798

372.00

Quote Terreno	373.19	373.96	374.60	375.82
Quote Progetto		373.87	375.46	375.07
Parziali		1.99	2.50	0.67
Progressiva		-4.49	-2.50	2.50
Dislivelli		0.00	1.68	0.36

Sezione: 7
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 375.807

372.00

Quote Terreno	373.36	373.39	373.60	374.63	375.25	375.41	375.79
Quote Progetto			374.04	375.47	375.41	375.34	375.07
Parziali			1.83	2.50	2.50	0.68	
Progressiva			-4.33	-2.50	0.00	2.50	3.18
Dislivelli			0.00	1.58	0.77	0.37	0.00


Sezione: 8
 Progressiva: 58.439
 Q. Progetto: 375.816

372.00

Quote Terreno	373.48	374.30	374.41	374.51	374.73	375.45	375.90
Quote Progetto		374.12	375.48	375.42	375.35	375.17	
Parziali		1.76	2.50	2.50	0.58		
Progressiva		-4.26	-2.50	0.00	2.50	3.08	
Dislivelli		0.00	1.52	0.69	0.26	-0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 59.315
 Q. Progetto: 375.817


372.00

Quote Terreno	373.48	374.15	374.41	374.64	374.75	375.46	375.94
Quote Progetto		374.12	375.35	375.42	375.48	375.21	
Parziali		1.64	2.50	2.50	0.67		
Progressiva		-4.14	-2.50	0.00	2.50	3.17	
Dislivelli		0.00	1.39	0.66	0.37	0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 375.817


372.00

Quote Terreno	373.47	374.04	374.41	374.75	375.47	375.96
Quote Progetto		374.12	375.35	375.42	375.48	375.22
Parziali		1.64	2.50	2.50	0.66	
Progressiva		-4.14	-2.50	0.00	2.50	3.16
Dislivelli		0.00	1.38	0.67	0.36	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 375.821

372.00

Quote Terreno	373.16	373.96	374.38	374.72	374.73	375.69	376.19
Quote Progetto		374.05	375.36	375.42	375.48	375.31	
Parziali		1.70	2.50	2.50	0.57		
Progressiva		-4.20	-2.50	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli		0.00	1.44	0.70	0.28	0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 375.682

371.00

Quote Terreno	-372.45	-372.86	-373.10	-373.34	-373.99	-374.37	-375.58	-376.26
Quote Progetto				373.34	375.22	375.28	375.34	375.10
Parziali				2.28	2.50	2.50	0.65	
Progressiva			-4.78	-2.50	0.00	2.50	3.15	
Dislivelli			0.00	1.80	0.91	0.39	-0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 375.342

370.00


Quote Terreno	-371.65	-371.74	-373.27	-374.05	-374.31	-375.38	-376.27
Quote Progetto			372.88	374.88	374.94	375.00	374.88
Parziali			2.40	2.50	2.50	0.53	
Progressiva			-4.90	-2.50	0.00	2.50	3.03
Dislivelli			-0.00	1.80	0.89	0.29	-0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 374.802

369.00


Quote Terreno	-370.93	-372.02	-372.89	-373.07	-374.15	-375.47
Quote Progetto		372.09	374.34	374.40	374.46	374.04
Parziali		2.65	2.50	2.50	0.83	
Progressiva		-5.15	-2.50	0.00	2.50	3.33
Dislivelli		0.00	2.18	1.34	0.67	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 105.997
 Q. Progetto: 374.382




Quote Terreno		370.37				371.95	372.13			374.44	374.52
Quote Progetto			371.16		373.92		373.98		374.04		373.17
Parziali			3.16		2.50		2.50		1.27		
Progressiva			-5.66		-2.50		0.00		2.50		3.77
Dislivelli			0.00		2.66		1.85		1.22		-0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 374.080



Quote Terreno		370.24	370.26		370.50			371.44	371.51		372.73	373.57
Quote Progetto					370.61		373.62		373.68		373.74	372.58
Parziali					3.41		2.50		2.50		1.56	
Progressiva					-5.91		-2.50		0.00		2.50	4.06
Dislivelli					0.00		2.90		2.17		1.57	-0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 373.458



Quote Terreno		370.02	370.02			370.46	370.45		370.44		371.18	371.32
Quote Progetto					370.20		373.00		373.12		370.98	
Parziali					3.19		2.50		2.50		2.54	
Progressiva					-5.69		-2.50		0.00		2.50	5.04
Dislivelli					0.00		2.98		2.61		2.61	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 373.045

368.00

Quote Terreno	370.00	370.00	370.00	369.96	369.96			369.95	369.94
Quote Progetto		370.00	372.58	372.65	372.71	369.95			
Parziali			2.98	2.50	2.50	3.16			
Progressiva		-5.48	-2.50	0.00	2.50	5.66			
Dislivelli		0.00	3.01	2.68	2.75	-0.00			

Sezione: 19
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 372.852

368.00

Quote Terreno	370.00		369.98	369.94	369.88		369.76	369.55
Quote Progetto		369.98	372.39	372.45	372.51	369.81		
Parziali			2.81	2.50	2.50	3.10		
Progressiva		-5.31	-2.50	0.00	2.50	5.60		
Dislivelli		0.00	2.81	2.52	2.63	-0.00		

Sezione: 20
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 372.860

368.00

Quote Terreno	370.00	370.00	370.04	369.96	369.94	369.90		369.44
Quote Progetto			370.02	372.40	372.46	372.52	369.72	
Parziali			2.78	2.50	2.50	3.21		
Progressiva			-5.28	-2.50	0.00	2.50	5.71	
Dislivelli			0.00	2.81	2.52	2.63	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 152.680
 Q. Progetto: 372.896

368.00

Quote Terreno	370.01	370.05		370.01	370.00	369.92	369.57
Quote Progetto		370.05	372.43	372.50	372.56	369.80	
Parziali			2.78	2.50	2.50	3.16	
Progressiva		-5.28	-2.50	0.00	2.50	5.66	
Dislivelli		0.00	2.80	2.48	2.62	-0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 153.089
 Q. Progetto: 372.902

368.00

Quote Terreno	370.01	370.06		369.98	370.02	369.91	369.59
Quote Progetto		370.05	372.44	372.50	372.56	369.82	
Parziali			2.79	2.50	2.50	3.15	
Progressiva		-5.29	-2.50	0.00	2.50	5.65	
Dislivelli		0.00	2.83	2.52	2.80	0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 373.067

368.00

Quote Terreno	370.21	370.10	370.11	370.25	370.37	370.19	370.31
Quote Progetto		370.12		372.67	372.73	370.28	
Parziali			2.89	2.50	2.50	2.85	
Progressiva		-5.39	-2.50	0.00	2.50	5.35	
Dislivelli		0.00	2.84	2.42	2.39	0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 168.876
 Q. Progetto: 373.419

369.00

Quote Terreno	370.89	370.96	371.02	371.22	371.41	371.65	
Quote Progetto			371.00	372.96	373.02	373.08	371.44
Parziali			2.36	2.50	2.50	2.04	
Progressiva			-4.86	-2.50	0.00	2.50	4.54
Dislivelli			-0.00	2.27	1.80	1.73	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 373.475

369.00

Quote Terreno	371.00	371.07	371.10	371.41	371.60	371.82	371.91
Quote Progetto			371.14	373.01	373.07	373.14	371.65
Parziali			2.27	2.50	2.50	1.89	
Progressiva			-4.77	-2.50	0.00	2.50	4.39
Dislivelli			-0.00	2.14	1.66	1.59	-0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 374.083

371.00

Quote Terreno	372.54	372.56	372.78	373.28	373.44	374.13	
Quote Progetto			372.97	373.62	373.68	373.75	373.58
Parziali			1.06	2.50	2.50	0.57	
Progressiva			-3.56	-2.50	0.00	2.50	3.07
Dislivelli			0.00	0.96	0.40	0.23	-0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 184.663
 Q. Progetto: 374.436

372.00

Quote Terreno	373.27		374.11	374.12	374.27	374.49	374.96
Quote Progetto		373.80	374.04		374.10	374.35	
Parziali		0.58	2.50		2.50		
Progressiva		-3.08	0.00		2.50	2.64	
Dislivelli		-0.00	-0.08		-0.24	0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 375.906

374.00

Quote Terreno	375.79	375.80	376.19	376.22	376.42	376.69	376.92
Quote Progetto			375.51		375.44	376.48	
Parziali			2.50		2.50	0.64	
Progressiva			0.00		2.50	3.14	
Dislivelli			-0.71		-0.97	-0.00	

Sezione: 29
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 377.627

376.00

Quote Terreno	378.42	378.46	378.51	378.52	378.60	378.76
Quote Progetto			377.23		377.16	378.60
Parziali			2.50		2.50	1.04
Progressiva			0.00		2.50	3.54
Dislivelli			-1.29		-1.41	0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 224.105
 Q. Progetto: 377.882

376.00

Quote Terreno	378.93	378.92	378.91			378.96	378.97	378.97	379.13
Quote Progetto				378.93	377.54	377.48	377.42	378.97	
Parziali				0.99	2.50	2.50	1.16		
Progressiva				-3.49	-2.50	0.00	2.50	3.66	
Dislivelli				0.00	-1.00	-1.48	-1.55	0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 378.188

376.00

Quote Terreno	379.54	379.50	379.49			379.45	379.41	379.49	379.49
Quote Progetto			379.49	377.85	377.79	377.73	379.42		
Parziali			1.24	2.50	2.50	1.29			
Progressiva			-3.74	-2.50	0.00	2.50	3.79		
Dislivelli			0.00	-1.22	-1.66	-1.70	0.00		


Sezione: 32
 Progressiva: 231.472
 Q. Progetto: 378.254

376.00

Quote Terreno	379.69	379.64	379.64			379.57	379.52	379.56	379.57
Quote Progetto				379.61	377.92	377.85	377.79	379.53	
Parziali				1.30	2.50	2.50	1.34		
Progressiva				-3.80	-2.50	0.00	2.50	3.84	
Dislivelli				-0.00	-1.28	-1.71	-1.74	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 238.839
 Q. Progetto: 378.517


377.00



Quote Terreno	379.62	379.66		379.87	379.85	379.82		379.83	379.84
Quote Progetto			379.80	378.18	378.12	378.05	379.83		
Parziali			1.22	2.50	2.50	1.37			
Progressiva			-3.72	-2.50	0.00	2.50	3.87		
Dislivelli			-0.00	-1.26	-1.73	-1.77	0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 378.549


377.00



Quote Terreno	379.63	379.65		379.89	379.88	379.86		379.87	379.88
Quote Progetto			379.80	378.09	378.15	378.09	379.86		
Parziali			1.31	2.50	2.50	1.38			
Progressiva			-3.81	-2.50	0.00	2.50	3.88		
Dislivelli			-0.00	-1.36	-1.73	-1.78	0.00		


Sezione: 35
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 378.669

376.00




Quote Terreno	377.06	378.37	379.16	379.81	380.24	380.41
Quote Progetto		378.21	378.27	378.21	379.92	
Parziali		2.50	2.50	1.31		
Progressiva		-2.58	0.00	2.50	3.81	
Dislivelli		0.00	-0.89	-1.56	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 269.242
 Q. Progetto: 378.455




Quote Terreno	375.40	376.65			377.82	378.17		379.75	380.39
Quote Progetto			377.07	378.12	378.05	377.99	379.31		
Parziali				1.45	2.50	2.50	0.91		
Progressiva			-3.95	-2.50	0.00	2.50	3.41		
Dislivelli			-0.00	1.07	-0.11	-1.01	0.00		

Sezione: 37
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 378.430



Quote Terreno	375.26	376.48			377.36	378.16		379.68	380.36
Quote Progetto			376.93	378.09	378.03	377.97	379.31		
Parziali				1.56	2.50	2.50	0.95		
Progressiva			-4.06	-2.50	0.00	2.50	3.45		
Dislivelli			0.00	1.16	-0.13	-1.03	-0.00		

Sezione: 38
 Progressiva: 275.811
 Q. Progetto: 378.239



Quote Terreno	374.56	375.02			376.49	378.13		379.13	379.28	379.57	380.59
Quote Progetto			376.60	377.90	377.84	377.78	379.43				
Parziali				1.70	2.50	2.50	1.25				
Progressiva			-4.20	-2.50	0.00	2.50	3.75				
Dislivelli			0.00	1.08	-0.29	-1.26	-0.00				

Sezione: 39
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 378.110

373.00

Quote Terreno	374.25		377.00	378.02	378.36		379.70	380.81
Quote Progetto		376.36	377.77	377.71		377.65	379.41	
Parziali			1.82	2.50	2.50		1.36	
Progressiva		-4.32	-2.50	0.00		2.50	3.86	
Dislivelli		0.00	1.07	-0.31		-1.27	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 282.380
 Q. Progetto: 378.052


373.00

Quote Terreno	374.20		375.98	377.27	377.90	378.01		379.92	380.88
Quote Progetto			376.31	377.71	377.65	378.01		379.43	
Parziali			1.80	2.50	2.50		1.44		
Progressiva		-4.30	-2.50	0.00		2.50	3.94		
Dislivelli		0.00	1.04	-0.36		-1.32	0.00		

Sezione: 41
 Progressiva: 295.773
 Q. Progetto: 377.913

373.00

Quote Terreno	374.28	374.78			377.26	377.91		379.33	381.12
Quote Progetto			376.31	377.45	377.51	377.91		379.50	
Parziali			1.54	2.50	2.50		1.65		
Progressiva			-4.04	-2.50	0.00		2.50	4.15	
Dislivelli			0.00	0.92	-0.40		-1.44	-0.00	



SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 12-13

Viabilità di accesso impianto-By pass


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "SR-VI-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "SR-VI-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "SR-VI-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
SR-VI-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
SR-VI-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
SR-VI-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
SR-VI-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 273.349


271.00



Quote Terreno	272.70	272.77	272.82	273.01	272.95	273.03	272.89	273.21	273.34
Quote Progetto			272.82	273.01	272.95	273.03	272.89	273.21	
Parziali			0.59	2.50	2.50				
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	0.55	-0.08	0.00	-0.32	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 275.030


273.00



Quote Terreno	274.98	274.94	274.94	274.96	274.69	274.63	275.08	274.57	275.20	275.28
Quote Progetto				274.96	274.69	274.63	275.08	274.57	275.20	
Parziali				2.50	2.50					
Progressiva				-2.63	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli				-0.00	0.12	-0.45	0.00	-0.62	-0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 280.944


279.00



Quote Terreno		280.41		280.38		280.35		280.31		280.23
Quote Progetto			280.36		280.61		280.54		280.48	280.26
Parziali			0.65		2.50		2.50		0.62	
Progressiva			-3.15		-2.50		0.00		2.50	3.12
Dislivelli			0.00		0.66		0.24		0.21	-0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 282.955


280.00



Quote Terreno		281.97				281.61		281.43		281.36	281.34	281.33
Quote Progetto			281.84		282.62		282.56		282.49	281.36	281.34	
Parziali			1.18		2.50		2.50		1.53			
Progressiva			-3.68		-2.50		0.00		2.50	4.03		
Dislivelli			0.00		1.25		0.95		1.04	0.00		


Sezione: 12
 Progressiva: 73.686
 Q. Progetto: 283.696

280.00




Quote Terreno		282.63			282.32		282.21		281.98		281.87
Quote Progetto			282.48		283.36		283.30		283.23		281.95
Parziali			1.28		2.50		2.50		1.68		
Progressiva			-3.78		-2.50		0.00		2.50	4.18	
Dislivelli			0.00		1.37		1.09		1.19	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 284.966




Quote Terreno		283.79		283.30	283.29	283.22	283.17		282.86
Quote Progetto			283.62	284.63	284.57	284.50		282.99	
Parziali			1.41	2.50	2.50	1.91			
Progressiva			-3.91	-2.50	0.00	2.50		4.41	
Dislivelli			0.00	1.52	1.27	1.39		-0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 89.179
 Q. Progetto: 286.813




Quote Terreno		285.35	285.24	285.09		284.73	284.48		284.10
Quote Progetto			285.15	286.48	286.41	286.35	284.27		
Parziali			1.73	2.50	2.50	2.48			
Progressiva			-4.23	-2.50	0.00	2.50	4.98		
Dislivelli			-0.00	1.90	1.68	1.86	0.00		

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 288.989




Quote Terreno		286.85	286.78		286.31	286.23		285.68
Quote Progetto			286.66	288.53	288.59	288.53	285.83	
Parziali			2.27	2.50	2.50	3.10		
Progressiva			-4.77	-2.50	0.00	2.50	5.60	
Dislivelli			0.00	2.48	2.36	2.48	0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 103.403
 Q. Progetto: 289.674




Quote Terreno		287.29		286.97	286.88	286.80	289.27	289.34		286.25		286.11
Quote Progetto			287.10		289.21		289.27	289.34		286.25		
Parziali				2.51	2.50	2.50		3.48				
Progressiva			-5.01		-2.50	0.00	2.50		5.98			
Dislivelli			0.00	2.75	2.59	2.83	0.00					

Sezione: 17
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 291.000




Quote Terreno		287.97		287.47	287.39		287.18		286.83
Quote Progetto			287.81	290.54	290.60	290.66		286.98	
Parziali			3.13	2.50	2.50	4.08			
Progressiva			-5.63	-2.50	0.00	2.50	6.58		
Dislivelli			0.00	3.39	3.21	3.41	0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 293.012




Quote Terreno		289.03	288.93		288.49	288.43		287.72	287.68
Quote Progetto			288.91	292.55	292.61	292.67		287.83	
Parziali			4.04	2.50	2.50	5.24			
Progressiva			-6.54	-2.50	0.00	2.50	7.74		
Dislivelli			0.00	4.33	4.18	4.44	0.00		

Sezione: 19
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 295.023




Quote Terreno		290.31	290.17	289.72	289.39	289.37	288.86	288.41
Quote Progetto		290.18	290.17	294.56	294.62	294.62	294.69	288.65
Parziali			4.78	2.50	2.50		6.43	
Progressiva		-7.28		-2.50	0.00	2.50		8.93
Dislivelli		0.00		5.30	5.23	5.48		0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 130.435
 Q. Progetto: 295.111




Quote Terreno		290.38	290.28	289.78	289.46	289.39		288.36
Quote Progetto		290.24	290.24	294.65	294.71	294.71	294.77	288.55
Parziali			4.81	2.50	2.50		6.62	
Progressiva		-7.31		-2.50	0.00	2.50		9.12
Dislivelli		0.00		5.32	5.25	5.57		-0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 297.035




Quote Terreno		292.06	291.83	291.53	291.31	291.09	290.64	290.19
Quote Progetto		291.93	291.93	296.57	296.63	296.70	290.39	290.39
Parziali			5.04	2.50	2.50		6.71	
Progressiva		-7.54		-2.50	0.00	2.50		9.21
Dislivelli		-0.00		5.49	5.32	5.56		0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 299.046




Quote Terreno		294.55			294.28		294.17		294.02		293.63	293.51
Quote Progetto			294.48		298.58		298.65		298.71		293.68	
Parziali			4.50		2.50		2.50		5.43			
Progressiva			-7.00		-2.50		0.00		2.50		7.93	
Dislivelli			0.00		4.67		4.47		4.71		-0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 157.466
 Q. Progetto: 300.548



Quote Terreno		296.69			296.76		296.76		296.77		296.63	296.62
Quote Progetto			296.71		300.09		300.15		300.21		296.66	
Parziali			3.77		2.50		2.50		3.95			
Progressiva			-6.27		-2.50		0.00		2.50		6.45	
Dislivelli			0.00		3.74		3.38		3.48		0.00	


Sezione: 24
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 301.057



Quote Terreno		297.59			297.65		297.65		297.63		297.53	297.51
Quote Progetto			297.61		300.59		300.66		300.59		297.56	
Parziali			3.39		2.50		2.50		3.44			
Progressiva			-5.89		-2.50		0.00		2.50		5.94	
Dislivelli			0.00		3.36		3.01		2.97		-0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 161.969
 Q. Progetto: 301.453


297.00



Quote Terreno	298.29		298.34	298.33	298.30	298.24	298.19
Quote Progetto		298.30	300.99	301.05	301.12	298.25	
Parziali		3.09	2.50	2.50	3.27		
Progressiva		-5.59	-2.50	0.00	2.50	5.77	
Dislivelli	0.00	3.06	2.72	2.81	0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 303.069


299.00



Quote Terreno	300.61	300.90	300.94	300.99	301.11	301.32	301.44
Quote Progetto		300.82	302.61	302.67	302.73	301.34	
Parziali		2.18	2.50	2.50	1.79		
Progressiva		-4.68	-2.50	0.00	2.50	4.29	
Dislivelli	0.00	2.03	1.56	1.49	0.00		


Sezione: 27
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 305.080

302.00




Quote Terreno	303.39		304.60	304.36	304.60	305.11	305.19
Quote Progetto		303.72	304.62	304.68	304.74	304.85	
Parziali		1.29	2.50	2.50	0.30		
Progressiva		-3.79	-2.50	0.00	2.50	2.80	
Dislivelli	0.00	1.08	0.32	-0.05	0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 187.025
 Q. Progetto: 306.493




Quote Terreno	305.11	305.30	305.48	305.71	306.03	306.34	306.09	306.16	306.99	307.43
Quote Progetto				305.59	306.03		306.09		306.16	306.99
Parziali				0.84	2.50		2.50		0.43	
Progressiva				-3.34	-2.50		0.00		2.50	2.93
Dislivelli				0.00	0.65		-0.24		-0.73	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 307.090



Quote Terreno	305.73	306.24	306.63	307.08	307.40	307.75	307.85	308.33
Quote Progetto		306.25	306.63	306.69	307.08	306.75	307.85	
Parziali		0.78	2.50	2.50	0.70			
Progressiva		-3.28	-2.50	0.00	2.50	3.20		
Dislivelli		0.00	0.58	-0.38	-0.93	0.00		

Sezione: 30
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 308.976



Quote Terreno	307.48	308.08	308.51	308.95	309.06	309.35	308.64	310.46	311.18
Quote Progetto		308.08	308.51	308.58	309.06	309.35	308.64	310.46	
Parziali		0.84	2.50	2.50	1.42				
Progressiva		-3.34	-2.50	0.00	2.50	3.92			
Dislivelli		0.00	0.59	-0.49	-1.31	0.00			