



**Regione
Sicilia**



**Provincia
Siracusa**



**Comune
di Melilli**



**Comune di
Carlentini**



Committente:

RWE

RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968
PEC: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

PARCO AGROFOTOVOLTAICO "DEMETRA-KORE"
- Comune di Melilli/Carlentini -

Documento:

PVDEKO

N° Documento:

P05.01-00

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

FOGLIO:

1 di 2

SCALA:

Nome file:

PVDEKO-P05.01-00_Quadro Economico

Progettazione:

Horus Electrolite S.r.l.s Unipersonale
Centro direzionale Pastena
Via Rosa Jemma,2 84091 Battipaglia (SA)
P.IVA 05641980650

Progettista:

Arch.Fasano Ciro
Via Pozzillo 4 - 84036 Sala Consilina (SA)
C.F.FSNCRI68E20G793N
P.IVA 03607690652

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
Rev:		00		Arch.Lamattina	Arch. Fasano

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	48.407.064,36 €	10%	53.247.770,80 €
A.2) Oneri di sicurezza	470.000,00 €	10%	517.000,00 €
A.3) Opere di mitigazione	171.199,00 €	10%	188.318,90 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	46.200,00 €	22%	56.364,00 €
A.5) Opere connesse	5.602.702,50 €	10%	6.162.972,75 €
TOTALE A			60.172.426,45 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	1.500.000,00 €	22%	1.830.000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	200.000,00 €	22%	244.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	75.000,00 €	22%	91.500,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	150.000,00 €	22%	183.000,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	72.400,00 €	22%	88.328,00 €
B.6) Imprevisti	1.800.000,00 €	22%	2.196.000,00 €
B.7) Spese varie	50.000,00 €	22%	61.000,00 €
TOTALE B			4.693.828,00 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	20.000,00 €	22%	24.400,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)			64.890.654,45 €