


VUE D'ENSEMBLE / PIANO DI LOCALIZZAZIONE



LEGENDA / LEGENDE

- Inerbimento (Planimetrie)
Enherbement (Planimetrie)
- Inerbimento (Sezione) con campo di lavoro sottile (30 cm)
Enherbement (Coup) avec travail fin (30 cm)

Tabella riassuntiva delle quantità impiegate - Tableau de synthèse des quantités utilisées	
Inerbimento - Enherbement Inerbimento tramite laser Enherbement avec laser	Superficie - Surface 2849 mq

LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE
Parte comune italo-francese
Section transfrontalière

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTIE COMMUNE ITALO-FRANCAISE
REVISIONE DE L'AVANT-PROJET DE REFERENCE - REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
CUP C11J0500030001



ENVIRONNEMENT - AMBIENTE
ITALIE - ITALIA
AMENAGEMENTS ET REHABILITATION ENVIRONNEMENTAUX - INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
LINEE ET INTERCONNEXION - OPERE DI LINEA ED INTERCONNEXIONE
AMENAGEMENTS AU SECTEUR DE RACCORDEMENT DE BUSSOLENO - INTERVENTI PRESSO L'AREA DI INNESTO A BUSSOLENO

Date	Objet de la modification	Rédacteur		Approuvé	
		Préparé / Prepared	Approuvé / Approved	Préparé / Prepared	Approuvé / Approved
01/03/2013	Prévision d'ouvrage / Provisione d'opera	TOC	TOC		
03/03/2013	Relevé de la situation existante / Rilevamento della situazione esistente	TOC	TOC		

PROJET	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----


ESSELE ISOLA
DIVERS/VARIE

Logo of GEF (Gruppo per lo Sviluppo Ambientale) and other project partners.



A

Cassa A.1. Sezione A-A
Escala 1:200 / Scala 1:200



A'

440.00 m s.l.m.

PROGRESSIVE	DISTANCES CUMULEES	DISTANCES PARTIELS	QUOTE PROGETTO	COTES PROJET
0				
11.45	11.45		21.12	
11.50	22.95			
11.55	34.45			
11.60	45.95			
11.65	57.45			
11.70	68.95			
11.75	80.45			
11.80	91.95			
11.85	103.45			
11.90	114.95			
11.95	126.45			
12.00	137.95			
12.05	149.45			
12.10	160.95			
12.15	172.45			
12.20	183.95			
12.25	195.45			
12.30	206.95			
12.35	218.45			
12.40	229.95			
12.45	241.45			
12.50	252.95			
12.55	264.45			
12.60	275.95			
12.65	287.45			
12.70	298.95			
12.75	310.45			
12.80	321.95			
12.85	333.45			
12.90	344.95			
12.95	356.45			
13.00	367.95			
13.05	379.45			
13.10	390.95			
13.15	402.45			
13.20	413.95			
13.25	425.45			
13.30	436.95			
13.35	448.45			
13.40	459.95			
13.45	471.45			
13.50	482.95			
13.55	494.45			
13.60	505.95			
13.65	517.45			
13.70	528.95			
13.75	540.45			
13.80	551.95			
13.85	563.45			
13.90	574.95			
13.95	586.45			
14.00	597.95			
14.05	609.45			
14.10	620.95			
14.15	632.45			
14.20	643.95			
14.25	655.45			
14.30	666.95			
14.35	678.45			
14.40	689.95			
14.45	701.45			
14.50	712.95			
14.55	724.45			
14.60	735.95			
14.65	747.45			
14.70	758.95			
14.75	770.45			
14.80	781.95			
14.85	793.45			
14.90	804.95			
14.95	816.45			
15.00	827.95			
15.05	839.45			
15.10	850.95			
15.15	862.45			
15.20	873.95			
15.25	885.45			
15.30	896.95			
15.35	908.45			
15.40	919.95			
15.45	931.45			
15.50	942.95			
15.55	954.45			
15.60	965.95			
15.65	977.45			
15.70	988.95			
15.75	1000.45			
15.80	1011.95			
15.85	1023.45			
15.90	1034.95			
15.95	1046.45			
16.00	1057.95			
16.05	1069.45			
16.10	1080.95			
16.15	1092.45			
16.20	1103.95			
16.25	1115.45			
16.30	1126.95			
16.35	1138.45			
16.40	1149.95			
16.45	1161.45			
16.50	1172.95			
16.55	1184.45			
16.60	1195.95			
16.65	1207.45			
16.70	1218.95			
16.75	1230.45			
16.80	1241.95			
16.85	1253.45			
16.90	1264.95			
16.95	1276.45			
17.00	1287.95			
17.05	1299.45			
17.10	1310.95			
17.15	1322.45			
17.20	1333.95			
17.25	1345.45			
17.30	1356.95			
17.35	1368.45			
17.40	1379.95			
17.45	1391.45			
17.50	1402.95			
17.55	1414.45			
17.60	1425.95			
17.65	1437.45			
17.70	1448.95			
17.75	1460.45			
17.80	1471.95			
17.85	1483.45			
17.90	1494.95			
17.95	1506.45			
18.00	1517.95			
18.05	1529.45			
18.10	1540.95			
18.15	1552.45			
18.20	1563.95			
18.25	1575.45			
18.30	1586.95			
18.35	1598.45			
18.40	1609.95			
18.45	1621.45			
18.50	1632.95			
18.55	1644.45			
18.60	1655.95			
18.65	1667.45			
18.70	1678.95			
18.75	1690.45			
18.80	1701.95			
18.85	1713.45			
18.90	1724.95			
18.95	1736.45			
19.00	1747.95			
19.05	1759.45			
19.10	1770.95			
19.15	1782.45			
19.20	1793.95			
19.25	1805.45			
19.30	1816.95			
19.35	1828.45			
19.40	1839.95			
19.45	1851.45			
19.50	1862.95			
19.55	1874.45			
19.60	1885.95			
19.65	1897.45			
19.70	1908.95			
19.75	1920.45			
19.80	1931.95			
19.85	1943.45			
19.90	1954.95			
19.95	1966.45			
20.00	1977.95			

Rifugi per chiroteri
Per i dettagli progettuali e le caratteristiche tecniche si veda il Capitolato d'Appalto, in particolare le voci PR2, CS2, TS3, 014; Capitolato tecnico delle opere a verde PR2, CS2, TS3, 017; Relazione tecnica delle opere a verde di mitigazione e recupero ambientale.



ARGINE PAI (PRIMO STRALCIO FINANZIATO) REALIZZATO CONTESTUALMENTE AI LAVORI LTF BERGHE ARTIFICIELLE PAI CONSTITUITO ENSEMBLE AVEC LES TRAVAUX LTF



ARGINE PAI (PRIMO STRALCIO FINANZIATO) REALIZZATO PRIMA DEI LAVORI LTF AVANTI LES TRAVAUX LTF

