
PLANIMETRIA
Scala 1:100

C

C

B

B

A

A

D

D

+404.63

SEZIONE A-A
Scala 1:50

+413.19

+415.72

RAMPA 3

RAMPA 4

PARTICOLARE 1

EE

PARTICOLARE 3

RAMPA 4

RAMPA 3

+414.59 +414.49

SEZIONE B-B
Scala 1:50

+412.60

+404.63

EE

PARTICOLARE 3

+404.63

SEZIONE C-C
Scala 1:50

+411.735

+411.95

RAMPA 3

RAMPA 4

PARTICOLARE 1

EE

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

+404.63

C

C

+411.735

+404.63

+413.20

+412.60

A

A

B

B

SEZIONE D-D
Scala 1:100

+413.19

E E

LEGENDA

MATERIALI

CALCESTRUZZO:  SCATOLARE

CALCESTRUZZO: MAGRONE
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Per le superfici interne in cls si prevede trattamento con vernice protettiva

traspirante tipo Mapei Elastocolor o equivalente

NOTA 1

PREPARAZIONE PIANO DI IMPOSTA:

Asportare il terreno di riporto fino alla quota di imposta delle fondazioni.

Verificare la portanza mediante prova su piastra; il modulo di deformabilità

Md dovrà risultare ≥20MPa  al primo ciclo e M'd ≥100MPa al secondo ciclo.

In caso di risultati con valori inferiori occorrerà bonificare il piano di imposta

mediante asportazione del materiale non idoneo e successivo riporto e

stendimento di opportuno materiale in modo da raggiungere i requisiti

prestazionali richiesti.

NOTA 2
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PARTICOLARE RIPRESE DI GETTO

TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI

PER MURI E SCATOLARI IN C.A.
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PARTICOLARE RIPRESE DI GETTO

TRATTAMENTI PROTETTIVI SUPERFICIALI

PER MURI E SCATOLARI IN C.A.
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NUOVA LINEA TORINO LIONE - NOUVELLE LIGNE LYON TURIN
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P r o p r i é t é  T E L T  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s  -  P r o p r i e t à  T E L T  T u t t i  i  d i r i t t i  r i s e r v a t i

Cantiere operativo/
chantier de construction

LOTTO COSTRUTTIVO 1 /LOT DE CONSTRUCTION 1
CANTIERE OPERATIVO 02C /CHANTIER DE CONSTRUCTION 02C
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