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S3 +410.43

Q.p.a. Q.e.f. A

[cm]

H

[cm]

P7

P8

P9

P10

P11

S4

+406.90 +403.40 242.9 350

+413.11 +409.70 +403.50 222.2 620

+415.27 +411.92 +403.82 164.3 810

+416.69 +413.32 +404.17 174.3 915

+417.40 +414.02 +404.02 170.1 1000

+417.14 +413.77 +403.77 174.6 1000

+416.13 +412.82 +404.62 209.9 820

Q.i.f.
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+402.00

+402.32

+402.67

+402.52

+402.23

+402.62

CALCESTRUZZO:  FONDAZIONE

CALCESTRUZZO:  PALI

MATERIALI PILA

CALCESTRUZZO:  ELEVAZIONE

CALCESTRUZZO: BAGGIOLI

CALCESTRUZZO: MAGRONE

- Tutti i pali saranno attrezzati con 3 tubi verticali per l'esecuzione di

prove cross-hole per la valutazione dell'integrità del palo

- Per le superfici in elevazione in cls si prevede trattamento con

vernice protettiva trasparente tipo Mapei Elastocolor o equivalente

- (*) L'altezza dei baggioli dovrà essere definita in funzione dei

costruttivi degli isolatori adottati

NOTE

OPERE D'ARTE MAGGIORI

SOVRAPPASSO RAMPA DI INGRESSO (RAMPA 4)

PILE - CARPENTERIA

0 15/09/2021
Prima emissione
Première diffusion

A.LACAVA
(ALISEA)

L.BARBERIS
(MUSINET ENG.)

C.GIOVANNETTI
(MUSINET ENG.)

A 15/01/2022
Recepimento istruttoria validazione RINA Check A.LACAVA

(ALISEA)
L.BARBERIS

(MUSINET ENG.)
C.GIOVANNETTI
(MUSINET ENG.)
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S.p.A

Tratto
Tronçon

Lot. Cos.
Lot Con.

Parte
Partie

Opera/OeuvreContratto/Contrat Fase
Phase

Indice
Index

Tipo documento
Type de document

Oggetto
Object

Numero documento
Numéro de document

NUOVA LINEA TORINO LIONE - NOUVELLE LIGNE LYON TURIN
PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE  - PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE

S I T A F   S p a  -  F r .  S a n  G i u l i a n o ,  2  -  1 0 0 5 9  S u s a   T O ︵ I t a l i a ︶

 T e l . :  + 3 9  ︵ 0 ︶  0 1 2 2 . 6 2 1 . 6 2 1  -  F a x :  + 3 9  ︵ 0 ︶  0 1 2 2 . 6 2 2 . 0 3 6

C . F . e  P . I V A   0 0 5 1 3 1 7 0 0 1 9

P r o p r i é t é  S I T A F  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s  -  P r o p r i e t à  S I T A F  T u t t i  i  d i r i t t i  r i s e r v a t i

S.p.A

L'APPALTATORE/L’ENTREPRENEUR IL DIRETTORE DEI LAVORI/LE MAÎTRE D’ŒUVRE

COD. FILE:

T E L T   s a s  -  S a v o i e  T e c h n o l a c  -  B â t i m e n t  " H o m è r e "  -

1 3  a l l é e  d u  L a c  d e  C o n s t a n c e  C S  9 0 2 8 1  -  7 3 3 7 5  L e  B o u r g e t  d u  L a c  c e d e x ︵ F r a n c e ︶

 T é l . :  + 3 3  ︵ 0 ︶  4 . 7 9 . 6 8 . 5 6 . 5 0  -  F a x :  + 3 3  ︵ 0 ︶  4 . 7 9 . 6 8 . 5 6 . 7 5

R C S  C h a m b é r y  4 3 9  5 5 6  9 5 2  -  T V A   F R  0 3 4 3 9 5 5 6 9 5 2

P r o p r i é t é  T E L T  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s  -  P r o p r i e t à  T E L T  T u t t i  i  d i r i t t i  r i s e r v a t i

Cantiere operativo/
chantier de construction

LOTTO COSTRUTTIVO 1 /LOT DE CONSTRUCTION 1
CANTIERE OPERATIVO 02C /CHANTIER DE CONSTRUCTION 02C

RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSA
DEPLACEMENT DE L'AUTOPORTO DE SUSE

PROGETTO ESECUTIVO - ETUDES D'EXECUTION
CUP C11J05000030001 - CIG 682325367F

76161CC201

IL PROGETTISTA/LE DESIGNER

Dott. Arch. Corrado GIOVANNETTI
Albo di Torino

N° 2736

ASSISTENZA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
/ASSISTANCE SPECIALISTE

ALISEA s.r.l.
Dott. Ing. Alessandro LACAVA

Albo di Torino N° 7414L
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