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Prezzo

DESCRIZIONE PRESTAZIONI E PREZZI unitario Quantita Importo
STAZIONE RTN
Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso
E04010b sfrondamento e carico su autocarro: eseguito con mezzi meccanici
Sistemazione terreno mq 3,86 2665,00 10.286,90
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a
0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
arinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
A01001a (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scotico Area Stazione RTN mc 4,60 2400,00 11.040,00
Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino
al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale
A01010b arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
Rinterro area di stazione mc 18,79 2400,00 45.096,00
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%), il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
E01018a provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Rilevato Stazione RTN (rinterro con materiale proveniente dagli scavi) mc 6,17 2227,44 13.743,30
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%), il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 o con
E01018c equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti
Rilevato Stazione RTN mc 20,56| 24422,77 502.132,15
Stazione RTN 220 kV di smistamento costituita da: N.1 stallo di arrivo linea a 220 kV, N.2 stalli linea a
220kV per la realizzazione della connessione della SE, in entra — esce, alla linea esistente, N. 1 sistema
NP trifase monosbarra 220 kV, Edifici di stazione
Sbharra singola 220 kV cad 350.000,00 1,00 350.000,00
Stallo linea 220 kv cad 676.000,00 3,00 2.028.000,00
Edificio integrato compresivo delle parti comuni cad 2.246.000,00 1,00 2.246.000,00
Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento
terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere
A01009a e discarica: per trasporti fino a 10 km
Esubero materiale scavato (2046,40 mc/km*10 km) mc/km 0,73| 20464,00 14.938,72
Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti
DEI A25127a ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)
Esubero materiale scavato (2046,40 mc) mc 9,57 2046,40 19.584,05
TOTALE LAVORAZIONI STAZIONE RTN|  5.240.821,12 €
STRADA DI ACCESSO ALLA STAZIONE RTN
Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso
E04010b sfrondamento e carico su autocarro: eseguito con mezzi meccanici
Sistemazione terreno mq 3,86 3735,00 14.417,10
Scavo di shancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a
0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto
arinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte
A01001a (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Viabilita di accesso alla Stazione RTN mc 4,60 3244,59 14.925,11
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%), il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,
I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
E01018a provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Rilevato strada di accesso alla Stazione RTN (rinterro con materiale proveniente dagli scavi) mc 6,17 1946,75 12.011,47




E01018c

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%), il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,

I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 o con
equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

Rilevato strada di accesso alla Stazione RTN (rinterro con materiale proveniente da cava)

mc

20,56

1727,38

35.514,93

E01018c

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%), il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,

I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 o con
equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

Strada di accesso alla Stazione RTN (strato di base di 10 cm)

mc

20,56

729,15

14.991,32

E01018c

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi
che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 < 35%), il
compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescritta,

I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali
provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2- 4, A2-5, A3 o con
equivalente materia prima secondaria proveniente da impianti di recupero rifiuti-inerti

Strada di accesso alla Stazione RTN (strato di sub-base di 20 cm)

mc

20,56

1458,31

29.982,85

TOTALE LAVORAZIONI STRADA DI AC

CESSO ALLA STAZIONE RTN

121.842,80 €

RACCORDI AEREI

A01002a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa |'estrazione e I'aggottodi eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto

e |'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Fondazioni tralicci raccordi aerei

mc

5,27

256,00

1.349,12

A01003a

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondita
oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Fondazioni tralicci raccordi aerei

mc

0,53

256,00

135,68

A04015a

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in

cantiere, lo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i
seguenti dosaggi: 150 kg/mc

Fondazioni tralicci raccordi aerei

mc

96,53

12,80

1.235,58

A04047

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione

Fondazioni tralicci raccordi aerei

mq

24,98

176,96

4.420,46

A04017c

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura: C 32/40
(Rck 40 N/mmq)

Fondazioni tralicci raccordi aerei

mc

168,85

96,00

16.209,60

E04019e

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato
e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della

Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm

Fondazioni tralicci raccordi aerei

kg

2,02

4323,60

8.733,67

A01010a

Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino
al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo

Fondazioni tralicci raccordi aerei

mc

4,24

416,00

1.763,84




Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti
compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e
verniciature: in acciaio 5275 JR - classe di esecuzione EXC3

A22001c Tralicci raccordi aerei kg 3,57 48264,00 172.302,48
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per
A22017b ottenere un prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg
Tralicci raccordi aerei kg 0,64 48264,00 30.888,96
A22016b Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretanico
Tralicci raccordi aerei kg 0,22 48264,00 10.618,08
Fornitura, stendimento, tesatura e regolazione di conduttori di energia, di funi di guardia, morsetteria
NP ed isolatori per linee 220 kV D .T.: conduttore singolo
Raccordi aerei (n.6 conduttori +n.1 fune di guardia) km 47.054,23 1,00 47.040,42
NP Sostituzione di conduttori di energia per ciascuna fase di linee 220 kVconduttore singolo
Intervento su linea aerea a 220 kV "Capriati-Popoli" km 7.299,60 1,73 12.591,81
Stendimento, tesatura e regolazione di conduttori di energia e di funi di guardia per linee 220 kV S .T.
NP conduttore singolo
Intervento su linea aerea a 220 kV "Capriati-Popoli" km 23397,36 1,73 40.360,45
TOTALE LAVORAZIONI RACCORDI AEREI 347.650,15 €
ELETTRODOTTO 220 kV
Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del tronco compreso
E04010b sfrondamento e carico su autocarro: eseguito con mezzi meccanici
Sistemazione terreno mq 3,86 122312,00 472.124,32
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa |'estrazione e |'aggotto di eventuali
acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e |'allontanamento del materiale
scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di
A01002c demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo
Scavo fondazioni tralicci elettrodotto aereo 220 kV mc 68,06 720,00 49.003,20
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondita
oltre 2 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
A01003c compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo
Scavo fondazioni tralicci elettrodotto aereo 220 kV mc 8,17 720,00 5.882,40
Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura, con i
A04015a seguenti dosaggi: 150 kg/mc
Fondazioni tralicci elettrodotto aereo 220 kV mc 96,53 36,00 3.475,08
Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
A04047 calcestruzzo: per plinti di fondazione
Fondazioni tralicci elettrodotto aereo 220 kV mq 24,98 884,80 22.102,30
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica,
dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (semifluida) o S4
(fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura: C 32/40
A04017c (Rck 40 N/mmq)
Fondazioni tralicci elettrodotto aereo 220 kV mc 168,85 480,00 81.048,00
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato
e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
E04019e Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm
Fondazioni tralicci elettrodotto aereo 220 kV kg 2,02 21618,00 43.668,36




Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino
al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di

A01010a risulta proveniente da scavo
Fondazioni tralicci elettrodotto aereo 220 kV mc 4,24 960,00 4.070,40
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti
compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare I'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e
verniciature: in acciaio 5275 JR - classe di esecuzione EXC3
A22001c Tralicci elettrodotto aereo 220 kV kg 3,57 241320,00 861.512,40
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per
A22017b ottenere un prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg
Tralicci elettrodotto aereo 220 kV kg 0,64 241320,00 154.444,80
A22016b Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretanico
Tralicci elettrodotto aereo 220 kV kg 0,22 241320,00 53.090,40
Utilizzo elicottero per movimentazione carpenteria metallica per sostegno a traliccio di qualsiasi tipo e
NP livello di tensione in area inacessibile con altri mezzi.
Carpenteria metallica tralicci elettrodotto aelettrodotto aereo 220 kV (S2bis e S6bis) t 150,00 48,26 7.239,60
Calcestruzzo fondazioni tralicci elettrodotto aereo 220 kV t 150,00 230,40 34.560,00
Armature fondazioni tralicci elettrodotto aereo 220 kV t 150,00 4,32 648,54
Esubero materiale scavato t 150,00 230,40 34.560,00
Fornitura, stendimento, tesatura e regolazione di conduttori di energia, di funi di guardia, morsetteria
NP ed isolatori per linee 220 kV D .T.: conduttore singolo
Elettrodotto aereo 220 kV (Linea 220 kV D.T., n.6 conduttori +n.1 fune di guardia) km 36.597,74 24,01 878.532,31

TOTALE LAVORAZIONI ELETTRODOTTO AEREO 220 kV

2.705.962,12 €

TOTALE LAVORAZIONI

8.416.276,19 €




QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera privata

IVA TOTALE €
DESCRIZIONE IMPORTI IN € o
° | (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI
A.1) Interventi previsti 8.247.950,67 € 22% | 10.062.499,81 €
A.2) Oneri di sicurezza 168.325,52 € 22% | 205.357,14 €
A.3) Opere di mitigazione
(ripristini post-costruzione di piazzole, 0,00€ 22% 0,00€
allargamenti e aree di cantiere e stoccaggio)
A4) Spese previste da Studio di Impatto
Ambientale, Studio di incidenza ambientale e 39.050,00 € 22% 47.641,00 €
Progetto di Monitoraggio Ambientale
A.5) Opere connesse
0€ 22% 0,00 €

(Opere di connessione alla RTN*)

TOTALE A 8.455.326,19 € 10.315.497,95 €
B) SPESE GENERALI
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi
inclusa la redazione dello studio di impatto
ambientale o dello studio preliminare ambientale e
del progetto di monitoraggio ambientale, alle
necessarie attivita preliminari, al coordinamento 114.345,00 € 22% | 139.500,90 €
della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita,
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico 45.000,00 € 22% 54.900,00 €
B.3). Collaudq tecnico_e ammi_nistra?ivp,_c_ollaudo 37.200,00 € 229 45.384,00 €
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di
laboratorio, indagini o . 100.000,00 € 22% | 122.000,00 €
(incluse le spese per le attivita di monitoraggio
ambientale)
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), o
B.4) e collaudi B.3) 11.861,80 € 22% 14.471,40 €
B.6) Imprevisti
(3% su A1) 247.439 € 22% | 301.874,99 €

o SU A.

B.7) Spese varie 84.163 € 22% | 102.678,57 €

TOTALE B 640.008,08 € 780.809,86 €

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge (...specificare) oppure indicazione della
disposizione relativa I'eventuale esonero.

"Valore complessivo dell'opera”
TOTALE (A+B +C)

9.095.334,27 €

11.096.307,81 €
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