

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA  
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO  
CON IMPIANTO DI ACCUMULO NEL TERRITORIO COMUNALE DI  
TARANTO, LIZZANO E TORRICELLA IN LOC. CIRENONE (TA)  
POTENZA NOMINALE 100,2 MW

**PROGETTO DEFINITIVO - SIA**

PROGETTAZIONE E SIA

ing. Fabio PACCAPELO

ing. Andrea ANGELINI

ing. Antonella Laura GIORDANO

ing. Francesca SACCAROLA

COLLABORATORI

dr.ssa Anastasia AGNOLI

ing. Giulia MONTRONE

STUDI SPECIALISTICI

IMPIANTI ELETTRICI

ing. Roberto DI MONTE

GEOLOGIA

geol. Matteo DI CARLO

ACUSTICA

ing. Sabrina SCARAMUZZI

STUDIO FAUNISTICO

dott. nat. Fabio MASTROPASQUA

VINCA, STUDIO BOTANICO VEGETAZIONALE

E PEDO-AGRONOMICO

dr.ssa Lucia PESOLA

ARCHEOLOGIA

dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

arch. Gaetano FORNARELLI

arch. Andrea GIUFFRIDA

**PD.R. ELABORATI DESCRITTIVI**

**R.17 Quadro economico**

REV. DATA DESCRIZIONE

REV.	DATA	DESCRIZIONE



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti (vedi CME)	78,972,425.16 €	10	86,869,667.68 €
A.2) Oneri di sicurezza	180,000.00 €	10	198,000.00 €
A.3) Opere di mitigazione	410,000.00 €	10	451,000.00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale			- €
A.5) Opere connesse e altri oneri (dismissione e compensazioni)	6,420,200.00 €	10	7,062,220.00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>85,982,625.16 €</b>		<b>94,580,887.68 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	1,719,652.50 €	22	2,097,976.05 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	429,913.13 €	22	524,494.01 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	429,913.13 €	22	524,494.01 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	343,930.50 €	22	419,595.21 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	116,936.37 €	22	142,662.37 €
B.6) Imprevisti	257,947.88 €	22	314,696.41 €
B.7) Spese varie	75,826.68 €	22	92,508.55 €
<b>TOTALE B</b>	<b>3,374,120.18 €</b>		<b>4,116,426.62 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			- €
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>89,356,745.34 €</b>		<b>98,697,314.30 €</b>