



| Elenco componenti |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| ref.              | descrizione                         |
| 1                 | Scaricatore 220kV                   |
| 2                 | Interruttore 220kV                  |
| 3                 | TA 220kV                            |
| 4                 | Sezionatore verticale               |
| 5                 | Trasformatore 220/36/36kV           |
| 6                 | Scaricatore 36kV                    |
| 7                 | Passamuro 36kV                      |
| 8                 | Terminali cavo 36kV                 |
| 9                 | Sbarre di richiusura secondari 36kV |
| 10                | Isolatore 220kV                     |
| 11                | Isolatore 36kV                      |



**PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE "SOLAR HILLS"**  
 da 85,12 MWp - Manciano (GR)

**E\_17** LAYOUT E SEZIONE STALLO SE DI RTN  
**PROGETTO DEFINITIVO**



**MAAG**  
 OXY CAPITAL ADVISORS

**Proponente**  
**MAAG ULIVO S.R.L.**  
 Via E. Maragliano, 43 - 00151 (RM)

**Investitore agricolo superintensivo**  
**OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.**  
 Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)

**OLIO DANTE**

**progetto verde**  
 studio di architettura del paesaggio

**Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione**  
 Progettista: Agr. Fabrizio Cembalo Sambiasi, Arch. Alessandro Visalli  
 Collaboratori: Urb. Patrizia Ruggiero, Arch. Anna Manzo, Agr. Giuseppe Maria Massa

**AEDES GROUP**  
 ENGINEERING

**Progettazione elettrica e civile**  
 Progettista: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto  
 Collaboratori: Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini

**Progettazione oliveto superintensivo**  
 Progettista: Agron. Giuseppe Rutigliano

**MARE RINNOVABILI**

**Consulenza geologia**  
 Geol. Gaetano Ciccarelli

**Consulenza archeologia**  
 Apoklia S.R.L.  
 Via Sant'Anna dei Lombardi, 16 - 80134 (NA)

| liv.      | descrizione | formato        | elaborazione | controllo             | approvazione          |
|-----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 06   2023 | 00          | Prima consegna | A1           | Ing. Marco G. Balzano | Ing. Marco G. Balzano |
|           | 01          |                |              |                       |                       |
|           | 02          |                |              |                       |                       |
|           | 03          |                |              |                       |                       |
|           | 04          |                |              |                       |                       |
|           | 05          |                |              |                       |                       |
|           | 06          |                |              |                       |                       |
|           | 07          |                |              |                       |                       |

