


Stato di progetto scala 1:1000




LEGENDA

PREDISPOSIZIONE TELEFONICA DI PROGETTO	
--	--




- Accessori:
- Maniccino autobloccante tubo corrugato Ø125 mm CODICE TI: 395103
 - Tappo di chiusura per tubo corrugato Ø125 mm CODICE TI: 333849
 - Tubo corrugato (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002 CODICE TI: 333955 (tubo Ø125mm)





FASI DI REALIZZAZIONE:

La predisposizione dei cavi telefonici interferisce con la nuova viabilità NV03 da realizzarsi, pertanto le fasi di scavo e di posa dei cavi verranno eseguite dopo la dismissione e la rimozione del binario esistente, dopo la realizzazione del terrapieno e prima della realizzazione del pacchetto stradale



Sezione - Attraversamento ferroviario e sottopasso scala 1:100



COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **AD AGOSTINO**
 COSTRUZIONI GENERALI

PROGETTAZIONE: MANDATARIA **mpa** MANDANTE **REINTRA** **HUB**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI
TRATTA A SUD DI BARI
VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE

SERVIZI INTERFERENTI
 Predisposizione 71 Telecom - Piante sezioni e particolari costruttivi

APPALTATORE DIRETTORE TECNICO Ing. A. DI PALMA	PROGETTAZIONE DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. MARCO RASIMELLI	SCALA: varie
--	--	------------------------

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
I A3S 01 E ZZ AZ S10300 009 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutive	F. Corinella	03/01/2022	F. Lumino	03/01/2022	D. Luseno	04/01/2022	L. Spinato 07/07/2022
B	#35-RV-417	M. Titarelli	04/01/2022	L. Spinato	09/01/2022	M. Rasimelli	06/07/2022	