



SEZIONE A-A
SCALA 1:100




SEZIONE B-B
SCALA 1:100

NOTA:
Reimpianto di sistemi arborei (ulivi) sottoposti a espianto nelle aree interessate dal progetto. Vedi elaborati specialistici.
Per le opere civili per impianti (forometrie, cavidotti, staffaggi, chiusini, pozzetti, compresi i sigilli per copertura pozzetti del tipo porta pavimentazione, ecc.) vedi elaborati specialistici.




PROFilo TRASVERSALE AREA PARCHEGGIO A-A
SCALA 1:500



PROFilo TRASVERSALE POST OPERAM IN ASSE AL SOTTOPASSO A-A
SCALA 1:500

ABACO INTERVENTI		ABACO INFISSI	
h	v	L	H
SUPERFICIE		SUPERFICIE	
B	A	h	H
TIPOLOGIA MURATURA		TIPOLOGIA MURATURA	
PAVIMENTAZIONI			
H1		L3	
H2		L4	
H3		L5	
H4		L6	
H5		L7	
H6		L8	
H7		L9	
H8		L10	
H9		L11	
H10		L12	
H11		L13	
H12		L14	
H13		L15	
ARREDI URBANI			
H14		A1	
H15		A2	
INFISSI			
S1		P1	
S2		P2	
MURATURE PARTIZIONI VERTICALI			
M2		P3	
M3		P4	
M4		P5	
M5		P6	
M6		P7	
RIVESTIMENTI			
R1		P8	
R2		P9	
R3		P10	
R4		P11	
OPERE IN METALLO			
F1		P12	
F2		P13	
F3		P14	
F4		P15	

LEGENDA MATERIALI SISTEMAZIONI ESTERNE	
Sc1	SOGLIO ACCESSO PIANO STRADAMARCHIAPAZZE IN PIETRA LOCALE BOCCHARDATA
Pr	FORMAZIONE E SEMINA PRATO CON MISCOLO DI SEMI SELEZIONATI SU ZOLLA DI TERRENO VEGETALE



COMMITTEE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI DIRETTRICE SUD - PROGETTO ABITATIVA

DIREZIONE LAVORI: **AD AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI**

APPALTATORE: **AD AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI**

PROGETTAZIONE: **tpa** **CONSTRUTTA** **HUB**

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA BARI-LECCE - RIASSETTO NODO DI BARI

TRATTA A SUD DI BARI

VARIANTE DI TRACCIATO TRA BARI C.LE E BARI TORRE A MARE

FM02 - STAZIONE ESECUTIVE

PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE SUPERFICIALE - SEZIONI E PROFILI ANTE E POST OPERAM

APPLICAZIONE: **CONSTRUTTA** **CONSTRUTTA**

PROGETTAZIONE: **CONSTRUTTA** **CONSTRUTTA**

COMMESSA: **IA3S 01 E ZZ PZ FM020F 001 E**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Allegato
A	Elaborato esecutivo	D. Fiumano	19/04/2021	S. Mannoia	19/04/2021	M. Rinaldi	21/04/2021	
B	Revisione per RFI ASD R/00000108	D. Fiumano	15/06/2021	S. Mannoia	17/06/2021	M. Rinaldi	21/06/2021	
C	Revisione per RFI ASD R/00000108	D. Fiumano	28/10/2021	S. Mannoia	30/10/2021	M. Rinaldi	05/11/2021	
D	Elaboro esecutivo per RFI ASD R/00000108	D. Fiumano	29/10/2021	S. Mannoia	30/10/2021	M. Rinaldi	05/11/2021	
E	Revisione per RFI ASD R/00000108	D. Fiumano	21/10/2022	S. Mannoia	24/10/2022	M. Rinaldi	24/10/2022	

File: IA3S01EZZPZPZ001001.DWG n. Elab.: 1