

IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO – “SCLAFANI”

REGIONE SICILIANA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COMUNE DI SCLAFANI BAGNI



OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DI POTENZA
NOMINALE IN DC PARI A 50,646 MW E DI TUTTE LE OPERE ED
INFRASTRUTTURE CONNESSE



PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:
QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE:

SVILUPPATORE:

PROGETTISTA:

SCLAFANI SRL



Arch Sebastiano Garrotto

REVISIONE:
Rev 01

CODICE IMPIANTO:
SCLA - 01

CODICE PRATICA TERNA:
202201929

Scala: N.A.

Data: 27/06/2023

TIMBRO DELL'ENTE AUTORIZZANTE:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
"Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	35.452.200,00 €	3.545.220,00 €	38.997.420,00 €
A.2) Oneri di sicurezza	106.356,00 €	23.398,32 €	129.754,32 €
A.3) Opere di mitigazione	132.920,00 €	29.242,40 €	162.162,40 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e progetto di Monitoraggio Ambientale	150.000,00 €	33.000,00 €	183.000,00 €
A.25) Opere connesse	3.084.000,00 €	308.400,00 €	3.392.400,00 €
TOTALE A	38.925.476,00 €	3.939.260,72 €	42.864.736,72 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, vi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità	2.380.362,00 €	523.679,64 €	2.904.041,64 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	50.000,00 €	11.000,00 €	61.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	90.440,00 €	19.896,80 €	110.336,80 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	101.693,00 €	22.372,46 €	124.065,46 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1) B.2), B.4) e collaudi B.3)	- €	- €	- €
B.6) Imprevisti	1.772.610,00 €	389.974,20 €	2.162.584,20 €
B.7) Spese varie	- €	- €	- €
TOTALE B	4.395.105,00 €	966.923,10 €	5.362.028,10 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	- €	- €	- €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	43.320.581,00 €	4.906.183,82 €	48.226.764,82 €