



- LEGENDA:**
- Pozzetto
 - Canaletta di drenaggio
 - Cunicolo impianti
 - Rotaie gru
 - Tout venant
 - Bitta da 200 tons
 - Super Cone Fenders SCN 950

LAVORI DEL PRIMO STRALCIO E DEL SECONDO STRALCIO DELLA TERZA FASE DEL PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA - BANCINE CONTAINERS - PERIZIA DI VARIANTE

<p>RUP: Ing. Vincenzo Dugo</p> <p>DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Emanuele Cicivelli</p> <p>CSE: Ing. Giuseppe Scorsone</p>	<p>RTI:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p style="text-align: center;"><small>(Mandatario) (Mandante)</small></p> <p>PROGETTISTA:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <p style="font-size: small;">Responsabile delle Integrazioni Specialistiche Ing. Filippo Forlani Geologia Dott. Geol. Iuri Montanari</p> </div> <p style="font-size: x-small;"><i>Studio di Ingegneria e Geologia Applicata</i></p> <p>COORDINAMENTO INDAGINI INTEGRATIVE:</p> <p>Geologia: Dott. Geol. Gaetano Marchese Geotecnica: Prof. Ing. Paolo Croce</p>																
<p>TITOLO ELABORATO:</p> <p>BANCHINA OPERATIVA SUD Planimetria di dettaglio</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>LIVELLO</th> <th>OPERA</th> <th>N°/SIGLA</th> <th>TIPOLOGIA</th> <th>REV.</th> <th>SCALA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FEBBRAIO 2022</td> <td>PRIMA EMISSIONE</td> <td>P V</td> <td>B O S</td> <td>0 1 0 1</td> <td>D</td> <td>0</td> <td>1:2.000/ 1:500</td> </tr> </tbody> </table>		DATA	DESCRIZIONE	LIVELLO	OPERA	N°/SIGLA	TIPOLOGIA	REV.	SCALA	FEBBRAIO 2022	PRIMA EMISSIONE	P V	B O S	0 1 0 1	D	0	1:2.000/ 1:500
DATA	DESCRIZIONE	LIVELLO	OPERA	N°/SIGLA	TIPOLOGIA	REV.	SCALA										
FEBBRAIO 2022	PRIMA EMISSIONE	P V	B O S	0 1 0 1	D	0	1:2.000/ 1:500										