

REGIONE SARDEGNA
Provincia del Sud Sardegna

PARCO EOLICO "ENNAS"
- Comuni di Suelli e Selegas -

Oggetto	PROGETTO DEFINITIVO	BLTX-SU-TC12	
Titolo	SEZIONI TRASVERSALI RAPPRESENTATIVE VIABILITÀ DI IMPIANTO	Cod.elab.	
		scala	1:200


Data	Rev.	Descrizione	Eseg.	Contr.	Appr.
Giugno 2023	0	Emissione	MU	GF	BLTX

A cura di:
I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l.
Dott. Ing. Giuseppe Frongia

Gruppo di progettazione:
Ing. Giuseppe Frongia (coordinatore e responsabile)
Ing. Marianna Barbarino
Ing. Enrica Batzella
Pian. Terr. Andrea Cappai
Ing. Gianfranco Corda
Ing. Paolo Desogus
Pian. Terr. Veronica Fais
Ing. Gianluca Melis
Ing. Andrea Onnis
Pian. Terr. Eleonora Re
Ing. Elisa Roych
Ing. Marco Utzeri

Contributi specialistici:
Ce.Pi.Sar.(Chiroterofauna)
Ing. Antonio Dedoni (acustica)
Dott. Geol. Maria Francesca Lobina (geologia)
Agr. Dott. Nat. Nicola Manis (pedologia)
Dott. Nat. Francesco Mascia (Flora)
Dott. Maurizio Medda (Fauna)
Dott.ssa Alice Nozza (Archeologia)
Dott. Matteo Tatti (Archeologia)

Progettazione:
Dott. Ing. Giuseppe Frongia



Il Committente:



BALTEX SARDEGNA 12 SUELLI S.R.L.

Corso XXII Marzo, 33
20129 Milano (MI)
baltexsardegna12suelli@legalmail.it

A4	BLTX-SU-TC12_Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto	BLTX-SU-TC12_Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto	2021/0260
Formato	File origine	File di stampa	Codice pratica

Elaborazioni: I.A.T. Consulenza e progetti S.r.l. con socio unico - Via Michele Giua s.n.c. ZI CACIP , 09122 Cagliari, Tel./Fax +39.070.658297

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della I.A.T. Consulenza e progetti s.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione.

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 1-2
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
AG01

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 329.950

328.00


Quote Terreno	329.97	329.93	329.91	329.90	329.86	329.84
Quote Progetto		329.93 329.61	329.55 329.91	329.49		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50		
Dislivelli		0.00 0.08	-0.36	-0.40		

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 330.012


328.00

Quote Terreno	329.99	329.98	329.97	329.93	329.91
Quote Progetto		329.98 329.67	329.61 329.97	329.55	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.60 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00 0.10	-0.35	-0.40	


Sezione: 6
 Progressiva: 37.983
 Q. Progetto: 330.011



Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 330.011




Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 330.010




Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 330.009




Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 330.008




Sezione: 11
 Progressiva: 72.807
 Q. Progetto: 330.007




Sezione: 12
 Progressiva: 78.866
 Q. Progetto: 330.007




Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 330.006




Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 330.006




Sezione: 14
 Progressiva: 84.543
 Q. Progetto: 330.006




Sezione: 15
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 330.005




Sezione: 16
 Progressiva: 90.221
 Q. Progetto: 330.005




Sezione: 17
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 330.004




Sezione: 18
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 330.002




Sezione: 19
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 330.000




Sezione: 20
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 329.997




Sezione: 21
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 330.128




Sezione: 22
 Progressiva: 185.828
 Q. Progetto: 330.295




Sezione: 23
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 330.457




Sezione: 24
 Progressiva: 191.403
 Q. Progetto: 330.519




Sezione: 25
 Progressiva: 196.978
 Q. Progetto: 330.805




Sezione: 26
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 330.987




Sezione: 27
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 332.462




Sezione: 28
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 333.970




Sezione: 29
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 335.215




Sezione: 30
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 336.390




Sezione: 31
 Progressiva: 289.950
 Q. Progetto: 336.913




Sezione: 32
 Progressiva: 294.198
 Q. Progetto: 337.124




Sezione: 33
 Progressiva: 298.445
 Q. Progetto: 337.327




Sezione: 34
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 337.399




Sezione: 35
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 338.241




Sezione: 36
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 338.915




Sezione: 37
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 339.421




Sezione: 38
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 339.760




Sezione: 39
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 339.932




Sezione: 40
 Progressiva: 401.662
 Q. Progetto: 339.939




Sezione: 41
 Progressiva: 409.985
 Q. Progetto: 339.956



Sezione: 42
 Progressiva: 418.308
 Q. Progetto: 339.963



Sezione: 43
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 339.965



Sezione: 44
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 339.984

338.00

Quote Terreno	340.11	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
Quote Progetto			340.00	339.52	339.58	340.00	339.52	340.00
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	-0.08	-0.42	-0.48	0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 340.020

338.00

Quote Terreno	340.65	340.26	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
Quote Progetto			340.15	339.56	339.62	340.00	339.56	340.00
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	-0.17	-0.38	-0.44	0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 473.274
 Q. Progetto: 340.319

338.00

Quote Terreno	341.05	340.91	340.82	340.52	340.28	340.15	340.00	340.00	340.00
Quote Progetto				340.49	339.98	339.92	340.00	339.86	340.00
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva				-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli				0.00	-0.10	-0.37	-0.20	0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 475.816
 Q. Progetto: 340.417

338.00

Quote Terreno	341.18	340.96	340.63	340.41	340.01	340.00
Quote Progetto			340.08	340.02	339.95	340.10
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.65	0.00	2.50	2.75
Dislivelli			0.00	-0.39	-0.18	-0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 478.358
 Q. Progetto: 340.527

339.00

Quote Terreno	341.33	341.03	340.65	340.48	340.01	340.00
Quote Progetto			340.75	340.13	340.06	340.16
Parziali			2.50	2.50	0.83	
Progressiva			-2.66	0.00	2.50	2.81
Dislivelli			-0.00	-0.35	-0.13	0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 340.606

339.00

Quote Terreno	341.42	341.08	340.81	340.69	340.28
Quote Progetto			340.83	340.21	340.14
Parziali			0.28	2.50	2.50
Progressiva			-2.78	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.48	-0.42

Sezione: 50
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 341.994

340.00

Quote Terreno	342.65	342.56	342.23	341.53	342.18	342.06	341.69	341.55
Quote Progetto			342.23	341.53	341.59	342.06		341.53
Parziali			0.30	2.50	2.50			
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00			2.50
Dislivelli			0.00	-0.28	-0.47			-0.38

Sezione: 51
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 343.845

342.00


Quote Terreno	344.21	344.20	343.99	343.83	343.77	343.57	
Quote Progetto			343.92	343.38	343.45	343.38	343.74
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli			0.00	-0.14	-0.38	-0.36	-0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 345.575


344.00

Quote Terreno	345.65	345.56	345.46	345.41	345.32	345.28	345.27
Quote Progetto			345.11	345.17	345.11	345.40	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.50	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli			-0.00	-0.28	-0.28	0.00	


Sezione: 53
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 347.008




Sezione: 54
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 348.144




Sezione: 55
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 348.984




Sezione: 56
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 349.548



Sezione: 57
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 350.051




Sezione: 58
 Progressiva: 645.360
 Q. Progetto: 350.186



Sezione: 59
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 350.302


348.00



Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto			350.00	349.96	349.84	350.00
Parziali			0.36	2.50	2.50	
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.36	-0.10	-0.16

Sezione: 60
 Progressiva: 652.179
 Q. Progetto: 350.357


348.00



Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto			350.00	349.96	349.89	350.00
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.28
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.42	-0.04	-0.11

Sezione: 61
 Progressiva: 658.998
 Q. Progetto: 350.530


349.00



Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto			350.00	350.13	350.07	350.00
Parziali			0.59	2.50	2.50	0.47
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.59	0.13	0.07

Sezione: 62
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 350.558


349.00



Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto			350.00 350.10	350.16 350.00	350.10 350.00	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.50
Progressiva			-3.00 -2.50	0.00	2.50 3.00	
Dislivelli			0.00 0.50	0.16	0.10 0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 350.558


348.00



Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto			350.00 350.10	350.16 350.00	350.10 350.00	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.50
Progressiva			-3.00 -2.50	0.00	2.50 3.00	
Dislivelli			0.00 0.50	0.16	0.10 0.00	


Sezione: 63
 Progressiva: 663.762
 Q. Progetto: 350.681

348.00




Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto			350.00 350.34	350.28 350.00	350.22 350.00			
Parziali			0.74	2.50	2.50	0.62		
Progressiva			-3.24 -2.50	0.00	2.50 3.12			
Dislivelli			0.00 0.74	0.28	0.22 0.00			

Sezione: 64
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 350.949




Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto		350.00	350.61	350.55	350.49
Parziali		1.01	2.50	2.50	0.89
Progressiva		-3.51	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	1.01	0.55	0.49

Sezione: 65
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 351.540



Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto		350.00	351.20	351.14	351.08
Parziali		1.60	2.50	2.50	1.48
Progressiva		-4.10	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	1.60	1.14	1.08

Sezione: 66
 Progressiva: 681.393
 Q. Progetto: 351.639



Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto		350.00	351.30	351.24	351.18
Parziali		1.70	2.50	2.50	1.58
Progressiva		-4.20	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	1.70	1.24	1.18

Sezione: 67
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 352.333

348.00

Quote Terreno		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto		350.00	352.00	351.93	351.87	350.00	350.00	350.00	350.00
Parziali			2.40	2.50	2.50	2.27			
Progressiva			-4.90	-2.50	0.00	2.50	4.77		
Dislivelli			0.00	2.40	1.93	1.87	0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 699.024
 Q. Progetto: 353.223

348.00


Quote Terreno		350.20	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto		350.09	352.89	352.82	352.76	350.00	350.00	350.00
Parziali			3.19	2.50	2.50	3.16		
Progressiva			-5.69	-2.50	0.00	2.50	5.66	
Dislivelli			-0.00	3.25	2.82	2.76	0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 353.329

348.00


Quote Terreno		350.22	350.03	350.01	350.00	350.00	350.00	350.00
Quote Progetto		350.11	352.87	352.93	352.87	350.00	350.00	350.00
Parziali			3.15	2.50	2.50	3.27		
Progressiva			-5.65	-2.50	0.00	2.50	5.77	
Dislivelli			-0.00	3.21	2.92	2.87	0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 714.856
 Q. Progetto: 355.118




Quote Terreno	351.61	351.27	351.21	350.98	350.92	350.89	350.87	350.89	350.48	350.48
Quote Progetto			351.21	354.78	354.72	354.66	350.87			
Parziali			3.97	2.50	2.50	4.18				
Progressiva			-6.47	-2.50	0.00	2.50	6.68			
Dislivelli			0.00	4.18	3.80	3.76	0.00			

Sezione: 71
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 355.754




Quote Terreno	352.24	351.97	351.93	351.77	351.60	351.37	351.36	351.25	351.12
Quote Progetto			351.88	355.42	355.35	355.29	351.30		
Parziali			3.94	2.50	2.50	4.39			
Progressiva			-6.44	-2.50	0.00	2.50	6.89		
Dislivelli			0.00	4.11	3.75	3.80	0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 356.991




Quote Terreno	353.46	353.41	353.16	352.89	352.80	352.77	352.55	352.31	352.20
Quote Progetto			353.07	356.65	356.59	356.53	352.45		
Parziali			3.98	2.50	2.50	4.48			
Progressiva			-6.48	-2.50	0.00	2.50	6.98		
Dislivelli			0.00	4.19	3.82	3.89	-0.00		

Sezione: 73
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 358.184




Quote Terreno	354.61	354.53	354.31	354.24	357.85	357.78	353.95	353.78	353.47	353.22
Quote Progetto			354.28		357.85	357.78	357.72		353.57	
Parziali				3.97	2.50	2.50	4.55			
Progressiva			-6.47		-2.50	0.00	2.50		7.05	
Dislivelli			-0.00		4.17	3.84	3.90		0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 740.604
 Q. Progetto: 358.250



Quote Terreno	354.69	354.38	354.26	354.02	357.85	357.79	353.84	353.48	353.28	
Quote Progetto			354.36		357.91	357.85	357.79		353.63	
Parziali			3.95	2.50	2.50	4.56				
Progressiva			-6.45		-2.50	0.00	2.50		7.06	
Dislivelli			-0.00		4.16	3.83	3.90		0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 359.186



Quote Terreno	355.90	355.61	355.48	355.12	358.85	358.79	358.72	354.80	354.30	354.17
Quote Progetto			355.53		358.85	358.79	358.72		354.63	
Parziali			3.72	2.50	2.50	4.49				
Progressiva			-6.22		-2.50	0.00	2.50		6.99	
Dislivelli			-0.00		3.96	3.66	3.77		-0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 359.985

354.00

Quote Terreno		357.28	357.25	356.78	356.50	356.29	355.88	355.69	355.08
Quote Progetto				356.80	359.65	359.58	359.52	355.67	
Parziali				3.25	2.50	2.50	4.25		
Progressiva				-5.75	-2.50	0.00	2.50	6.75	
Dislivelli				0.00	3.53	3.29	3.46	0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 766.351
 Q. Progetto: 360.388


354.00

Quote Terreno		358.13	357.81	357.70	357.37	356.99	356.79	356.64	355.90	355.63
Quote Progetto					357.54	360.05	359.99	359.93	356.30	
Parziali					2.91	2.50	2.50	4.03		
Progressiva					-5.41	-2.50	0.00	2.50	6.53	
Dislivelli					0.00	3.21	3.00	3.19	0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 360.980

356.00

Quote Terreno		359.49	359.22		358.55	358.53	358.32		357.50	357.36	357.21
Quote Progetto				359.00	360.52	360.58	360.52	357.90			
Parziali				1.91	2.50	2.50	3.02				
Progressiva				-4.41	-2.50	0.00	2.50	5.52			
Dislivelli				0.00	2.12	2.05	2.28	0.00			



SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 3-4
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
AG02

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 370.652

369.00

Quote Terreno	-370.35		370.62	370.63	370.68	370.73	370.90
Quote Progetto		370.53	370.31	370.25	370.19	370.70	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli		0.00	0.17	-0.37	-0.51	0.00	


Sezione: 5
 Progressiva: 30.131
 Q. Progetto: 370.328

368.00

Quote Terreno	-369.97	-370.06	-370.18	370.35		370.62	370.66	370.67	370.68	370.70
Quote Progetto			370.24	369.99	369.93	369.87	370.46			
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.69			
Dislivelli			0.00	0.14	-0.42	-0.58	-0.00			

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 370.162


368.00



Quote Terreno	-369.71		370.04	370.19	370.24		370.57	
Quote Progetto			370.04	369.82	369.76		369.70	370.32
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00		2.50	2.72
Dislivelli			-0.00	0.17	-0.43		-0.61	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 370.170


368.00



Quote Terreno	-369.58	-369.77	369.95	370.12		370.32	370.51	370.53
Quote Progetto			369.96	369.83	369.77		369.71	370.27
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00		2.50	2.66
Dislivelli			-0.00	0.26	-0.35		-0.55	-0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 57.350
 Q. Progetto: 370.195

368.00



Quote Terreno	-369.67	-369.80	-369.91	-369.96		370.17		370.36	370.54	
Quote Progetto					370.05	369.86		369.73	370.30	
Parziali					2.50	2.50				
Progressiva					-2.71	-2.50		2.50	2.66	
Dislivelli					-0.00	0.20		-0.38	-0.56	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 370.204

368.00

Quote Terreno	369.71	369.95	370.10	370.19	370.38	370.55
Quote Progetto			370.07 369.74	369.80	369.74 370.31	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.67	
Dislivelli			0.00 0.07	-0.38	-0.56 0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 370.273

368.00


Quote Terreno	369.91	370.13	370.32 370.34	370.47	370.61 370.61
Quote Progetto			370.24 369.81	369.87	369.81 370.41
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.70
Dislivelli			0.00 -0.03	-0.45	-0.59 0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 370.343

368.00


Quote Terreno	370.05	370.21	370.38 370.40	370.52	370.65
Quote Progetto			370.30 369.88	369.94	369.88 370.46
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli			0.00 -0.02	-0.44	-0.58 0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 370.402




Quote Terreno	370.11	370.25	370.37	370.41	370.56	370.67
Quote Progetto			368.94	370.00	368.94	370.49
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			-0.00	-0.40	-0.54	-0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 370.398




Quote Terreno	370.12	370.27	370.39	370.41	370.57	370.67
Quote Progetto			368.94	370.00	368.94	370.49
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli			0.00	-0.41	-0.55	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 370.393




Quote Terreno	370.11	370.27	370.40	370.44	370.56	370.66
Quote Progetto			368.93	368.99	368.93	370.48
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			-0.00	-0.41	-0.55	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 370.389




Quote Terreno	370.05	370.06	370.25	370.38	370.38	370.55	370.64
Quote Progetto			370.31	369.93	369.99	369.93	370.46
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli			-0.00	0.02	-0.39	-0.53	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 370.384




Quote Terreno	370.02	370.24	370.36	370.42	370.55	370.63	
Quote Progetto			370.28	369.92	369.92	370.44	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	0.04	-0.38	-0.52	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 217.171
 Q. Progetto: 370.380




Quote Terreno	370.05	370.26	370.37	370.52	370.56	370.60	370.63
Quote Progetto			370.30	369.92	370.04		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			-0.00	0.02	-0.39	-0.41	

Sezione: 18
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 370.380




Quote Terreno	370.05	370.26	370.37	370.44	370.56	370.63
Quote Progetto			369.92	369.98	370.04	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	-0.40	-0.41		

Sezione: 19
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 370.377



Quote Terreno	370.04	370.19	370.28	370.34	370.42	370.58	370.58
Quote Progetto			370.27	369.91	369.98	370.04	370.41
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	0.05	-0.36	-0.37	-0.00	


Sezione: 20
 Progressiva: 230.776
 Q. Progetto: 370.377



Quote Terreno	370.03	370.17	370.28	370.34	370.45	370.58	
Quote Progetto			370.26	369.91	369.98	370.04	370.41
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	0.05	-0.36	-0.37	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 370.336


368.00



Quote Terreno	-369.96	-370.01	-370.21	-370.25	-370.30	-370.48
Quote Progetto			370.16 369.87	369.94	370.00 370.32	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.58	
Dislivelli			0.00 0.11	-0.31	-0.32 0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 244.382
 Q. Progetto: 370.261


368.00



Quote Terreno	-369.88	-369.95	-370.11	-370.18	-370.34	-370.41
Quote Progetto			370.10 369.80	369.86	369.92 370.25	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.60 -2.50	0.00	2.50 2.57	
Dislivelli			-0.00 0.10	-0.31	-0.32 -0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 369.869

368.00



Quote Terreno	-369.47	-369.85	-369.87	-369.93	-369.98	-370.12	-370.16
Quote Progetto		369.75 369.41	369.47	369.41	369.99		
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.68			
Dislivelli		0.00 0.05	-0.41	-0.58 -0.00			

Sezione: 24
 Progressiva: 268.171
 Q. Progetto: 369.661

368.00

Quote Terreno	369.21	369.47	369.64	369.67	369.89	369.95	369.98	370.02
Quote Progetto			369.55 369.20	369.26	369.32 369.78			
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.55			
Dislivelli			-0.00 0.04	-0.41	-0.45 0.00			

Sezione: 25
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 369.615

368.00

Quote Terreno	369.16	369.48	369.58	369.82	369.71	369.88	369.97
Quote Progetto			369.51 369.15	369.21	369.28 369.72		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.55		
Dislivelli			0.00 0.04	-0.40	-0.44 0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 369.275

367.00

Quote Terreno	368.86		369.26		369.50	369.63
Quote Progetto			368.14 368.81	368.88	368.94 369.38	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli			0.00 0.07	-0.39	-0.44 0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 281.741
 Q. Progetto: 369.200

367.00

Quote Terreno	368.80	368.85			369.19		369.35		369.52	369.56
Quote Progetto			369.08	368.74	368.80		368.86	369.31		
Parziali			2.50	2.50						
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00		2.50	2.55		
Dislivelli			0.00	0.06	-0.40		-0.45	0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 368.840

367.00

Quote Terreno	368.48	368.51			368.70		368.80	368.83		368.94	369.15
Quote Progetto			368.73	368.38	368.44		368.50	368.93	368.94		
Parziali			2.50	2.50							
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00		2.50	2.53			
Dislivelli			0.00	0.05	-0.39		-0.43	0.00			


Sezione: 29
 Progressiva: 295.311
 Q. Progetto: 368.589

367.00

Quote Terreno	368.25	368.32	368.35			368.57	368.60		368.75	368.85	368.86
Quote Progetto				368.48	368.13	368.19		368.25			
Parziali				2.50	2.50						
Progressiva				-2.55	-2.50	0.00		2.50			
Dislivelli				0.00	0.05	-0.38		-0.41			


Sezione: 30
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 368.355

366.00




Sezione: 31
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 367.360

365.00



Sezione: 32
 Progressiva: 326.140
 Q. Progetto: 367.054

365.00



Sezione: 33
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 366.862

365.00

Quote Terreno	-366.49	-366.62	366.75	366.82	366.88	-367.08	367.27
Quote Progetto			366.77	366.52	366.46	366.40	367.01
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.71
Dislivelli			-0.00	0.15	-0.42	-0.60	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 333.616
 Q. Progetto: 366.680

365.00

Quote Terreno	-366.31	-366.55	366.74	366.74	-366.97	367.13	367.15
Quote Progetto			366.61	366.34	366.28	366.22	366.87
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli			0.00	0.13	-0.46	-0.64	-0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 366.307

364.00

Quote Terreno	-366.06	-366.11	366.51	366.51	-366.71	-366.89	-366.98
Quote Progetto			365.97	365.91	365.84	366.67	
Parziali				2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli			0.00	-0.60	-0.80	-0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 341.092
 Q. Progetto: 366.235

364.00

Quote Terreno	-366.02	-366.15	-366.34	-366.48	-366.63	-366.95
Quote Progetto			366.34	365.83	365.77	366.64
Parziali			2.50	2.50	0.46	
Progressiva			-2.54	0.00	2.50	-2.96
Dislivelli			0.00	-0.64	-0.84	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 355.458
 Q. Progetto: 365.268

363.00


Quote Terreno	-365.58	-365.76	-366.00	-366.07	-366.22	-366.53	-366.57
Quote Progetto			365.91	364.87	364.81	366.26	
Parziali			0.58	2.50	2.50	1.05	
Progressiva			-3.08	0.00	2.50	3.55	
Dislivelli			0.00	-1.21	-1.40	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 365.036

363.00


Quote Terreno	-365.44	-365.86	-365.90	-365.96	-366.16	-366.48
Quote Progetto			365.78	364.64	364.57	366.16
Parziali			0.68	2.50	2.50	1.19
Progressiva			-3.18	0.00	2.50	3.69
Dislivelli			0.00	-1.32	-1.52	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 362.963
 Q. Progetto: 364.908




Quote Terreno	365.37	365.57	365.72	364.57	365.90	365.97	366.44
Quote Progetto			365.72	364.57	364.51	364.45	366.11
Parziali			0.75	2.50	2.50	1.27	
Progressiva			-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.77
Dislivelli			0.00	-0.79	-1.39	-1.60	-0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 364.673




Quote Terreno	365.26	365.46	365.61	364.34	365.81	365.87	366.03	366.12	366.36
Quote Progetto			365.61	364.34	364.27	364.21	366.03		
Parziali			0.87	2.50	2.50	1.42			
Progressiva			-3.37	-2.50	0.00	2.50	3.92		
Dislivelli			0.00	-0.92	-1.53	-1.74	0.00		

Sezione: 41
 Progressiva: 370.467
 Q. Progetto: 364.661




Quote Terreno	365.26	365.48	365.80	365.82	365.82	366.02	366.13	366.36
Quote Progetto			365.60	364.32	364.26	364.20	366.02	
Parziali			0.88	2.50	2.50	1.43		
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00	2.50	3.93	
Dislivelli			0.00	-0.93	-1.54	-1.75	0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 364.510



Quote Terreno	365.16	365.40	365.50	364.05	365.68	365.70	365.77	365.92	366.18	366.27
Quote Progetto			365.50	364.05	364.11	364.11	364.05	365.93		
Parziali			1.05	2.50	2.50	2.50	1.48			
Progressiva			-3.55	-2.50	0.00	2.50	3.98			
Dislivelli			0.00	-1.11	-1.59	-1.80	0.00			

Sezione: 43
 Progressiva: 382.092
 Q. Progetto: 364.501



Quote Terreno	365.13		365.48	364.04	365.68	365.68	365.73	365.91	366.13	366.25
Quote Progetto			365.48	364.04	364.10	364.10	364.04	365.91		
Parziali			1.04	2.50	2.50	2.50	1.47			
Progressiva			-3.54	-2.50	0.00	2.50	3.97			
Dislivelli			0.00	-1.10	-1.58	-1.78	0.00			

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 5-6
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
AG03

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 366.343

364.00


Quote Terreno	365.34			366.04	366.19		366.63	366.71
Quote Progetto			365.81	365.88	365.94		365.88	366.24
Parziali			0.47	2.50	2.50			
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00		2.50	2.54
Dislivelli			0.00	0.43	-0.10		-0.36	-0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 35.942
 Q. Progetto: 365.692

363.00


Quote Terreno	364.85	364.96	365.05	365.07	365.11		365.55	365.65	366.23
Quote Progetto						365.33	365.29	365.35	
Parziali						0.30	2.50	2.50	
Progressiva						-2.80	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli						0.00	0.28	-0.26	-0.39

Sezione: 4
 Progressiva: 38.658
 Q. Progetto: 365.581




Quote Terreno	364.78	365.09	365.46	365.51	366.02	366.13
Quote Progetto			365.24	365.12	365.18	365.24
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.25	-0.28	-0.41

Sezione: 5
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 365.526




Quote Terreno	364.74	365.10	365.41	365.44	365.92	366.00	366.05	366.07
Quote Progetto			365.20	365.06	365.13	365.19		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	0.25	-0.28	-0.41		

Sezione: 6
 Progressiva: 41.373
 Q. Progetto: 365.470




Quote Terreno	364.89		365.35	365.37	365.70	365.91	366.00
Quote Progetto			365.15	365.01	365.07	365.13	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.24	-0.28	-0.41	


Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 364.709




Sezione: 8
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 363.892




Sezione: 9
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 363.231




Sezione: 10
 Progressiva: 114.494
 Q. Progetto: 362.810




Sezione: 11
 Progressiva: 119.430
 Q. Progetto: 362.667




Sezione: 12
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 362.650




Sezione: 13
 Progressiva: 124.367
 Q. Progetto: 362.526




Sezione: 14
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 362.177



Sezione: 15
 Progressiva: 144.402
 Q. Progetto: 362.106




Sezione: 16
 Progressiva: 145.558
 Q. Progetto: 362.090




Quote Terreno	361.46	361.90	361.90	362.07	362.29	362.36	362.43	362.61
Quote Progetto		361.90	361.63	361.69	361.75	362.24		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.58		
Dislivelli		-0.00	0.12	-0.38	-0.48	0.00		

Sezione: 17
 Progressiva: 146.715
 Q. Progetto: 362.074




Quote Terreno	361.45	361.45	361.88	361.89	362.05	362.21	362.36	362.51	362.60
Quote Progetto			361.88	361.61	361.67	361.74	362.21		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.58		
Dislivelli			0.00	0.12	-0.38	-0.47	0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 361.957




Quote Terreno	361.22	361.27	361.67	361.87	362.20	362.30	362.40	362.46
Quote Progetto			361.67	361.56	361.40	362.07		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.67	
Dislivelli			0.00	0.21	-0.31	-0.56	0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 361.991




Quote Terreno	361.27	361.48	361.73	361.92	361.95	361.99	362.14	362.47
Quote Progetto			361.53	361.59	361.53	362.09		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.70	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli			-0.00	-0.33	-0.55	0.00		

Sezione: 20
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 362.280




Quote Terreno	361.72	361.85	362.14	362.28	362.28	362.44	362.79
Quote Progetto			362.13	361.82	361.82	362.44	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.59	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli			-0.00	-0.40	-0.61	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 362.824




Quote Terreno	362.45	362.59	362.78	362.90	362.99	363.15	363.26	363.34
Quote Progetto			362.36	362.42	362.36	363.04		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.78		
Dislivelli			0.00	-0.47	-0.66	-0.00		


Sezione: 22
 Progressiva: 230.928
 Q. Progetto: 363.229




Sezione: 23
 Progressiva: 231.693
 Q. Progetto: 363.260




Sezione: 24
 Progressiva: 232.458
 Q. Progetto: 363.292




Sezione: 25
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 363.623




Sezione: 26
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 364.678



Sezione: 27
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 365.986




Sezione: 28
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 367.395




Quote Terreno	367.01	367.15	367.21	367.30	367.32	367.50	367.53	367.54
Quote Progetto			367.21	366.93	367.00	366.93	367.37	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	0.12	-0.30	-0.44	0.00	

Sezione: 29
 Progressiva: 301.357
 Q. Progetto: 367.491




Quote Terreno	367.11	367.15	367.21	367.30	367.39	367.42	367.59	367.62	367.63
Quote Progetto				367.03	367.09	367.15	367.47		
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli				0.00	0.12	-0.30	-0.31	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 368.100




Quote Terreno	367.60	367.78	367.86	367.98	368.03	368.22	368.32	
Quote Progetto			367.64	367.70	367.76	368.09		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	0.17	-0.28	-0.32	-0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 316.894
 Q. Progetto: 368.567




Quote Terreno	367.98	368.30	368.33	368.35	368.43	368.86
Quote Progetto		368.29	368.10	368.17	368.23	368.56
Parziali		2.50		2.50		
Progressiva		-2.71	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli		0.00	0.20	-0.26	-0.33	-0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 368.748




Quote Terreno	368.15	368.47	368.61	368.64	369.03	369.09
Quote Progetto		368.48	368.29	368.35	368.41	368.78
Parziali		2.50		2.50		
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	0.19	-0.30	-0.36	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 369.202




Quote Terreno	368.60	368.71	368.89	369.23	369.51	369.62	369.77
Quote Progetto			369.04	368.74	368.80	368.86	369.42
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli			0.00	0.09	-0.43	-0.55	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 332.432
 Q. Progetto: 369.282




Quote Terreno	368.70	368.99	369.15	369.35	369.42	369.74	369.90
Quote Progetto			368.82	368.88	369.35	369.94	369.55
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.71
Dislivelli			0.00	0.06	-0.47	-0.59	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 369.455



Quote Terreno	369.03	369.30	369.39	369.63	370.01	370.07	370.11
Quote Progetto			368.43	369.05	368.99	369.85	
Parziali			2.50	2.50	0.46		
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli			0.00	-0.04	-0.57	-0.32	0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 369.721



Quote Terreno	369.68	369.74	369.84	369.91	370.04	370.19	370.26	370.39
Quote Progetto				369.94	369.32	369.26	370.14	
Parziali				2.50	2.50	0.48		
Progressiva				-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli				0.00	-0.29	-0.72	-0.87	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 369.986

368.00

Quote Terreno	370.04	370.09	370.17	370.36	370.53	370.60	370.76
Quote Progetto			370.24 369.52	369.59	369.52 370.50		
Parziali			0.31 2.50	2.50	0.58		
Progressiva			-2.81 -2.50	0.00	2.50 3.08		
Dislivelli			0.00 -0.33	-0.78	-0.95 0.00		

Sezione: 38
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 370.251

368.00


Quote Terreno	370.35	370.41	370.48	370.66	370.79	370.86	371.05
Quote Progetto			370.57 369.79	369.85	369.79 370.79		
Parziali			0.38 2.50	2.50	0.61		
Progressiva			-2.88 -2.50	0.00	2.50 3.11		
Dislivelli			-0.00 -0.39	-0.82	-0.98 0.00		

Sezione: 39
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 370.516


369.00

Quote Terreno	370.50	370.53	370.61	370.82	370.91	370.98	371.19
Quote Progetto			370.72 370.05	370.12	370.05 370.94		
Parziali			0.22 2.50	2.50	0.48		
Progressiva			-2.77 -2.50	0.00	2.50 2.88		
Dislivelli			-0.00 -0.28	-0.71	-0.86 0.00		


Sezione: 40
 Progressiva: 435.509
 Q. Progetto: 370.721




Sezione: 41
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 370.781




Sezione: 42
 Progressiva: 446.304
 Q. Progetto: 370.865




Sezione: 43
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 370.902



Sezione: 44
 Progressiva: 457.099
 Q. Progetto: 370.924



Sezione: 45
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 370.932



Sezione: 46
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 370.983

369.00

Quote Terreno	370.50	370.69	370.74	370.89	371.04	371.20	371.29
Quote Progetto			370.77 370.52	370.58	370.52 371.00		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.58		
Dislivelli			0.00 0.14	-0.31	-0.48 -0.00		

Sezione: 47
 Progressiva: 485.387
 Q. Progetto: 370.997

369.00


Quote Terreno	370.45	370.53	370.73	370.86	370.90	371.06	371.22	371.28
Quote Progetto			370.73 370.66	370.60	370.53 370.98			
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.83 -2.50	0.00	2.50 2.55			
Dislivelli			0.00 0.32	-0.26	-0.45 0.00			

Sezione: 48
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 371.009


369.00

Quote Terreno	370.39	370.43	370.60	370.83	370.92	371.26
Quote Progetto			370.70 370.67	370.61	370.55	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.87 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00 0.36	-0.23	-0.41	


Sezione: 49
 Progressiva: 496.182
 Q. Progetto: 371.025




Sezione: 50
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 371.035




Sezione: 51
 Progressiva: 506.977
 Q. Progetto: 371.053




Sezione: 52
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 371.087




Sezione: 53
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 371.138




Sezione: 54
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 371.098




Sezione: 55
 Progressiva: 575.167
 Q. Progetto: 370.898




Sezione: 56
 Progressiva: 578.599
 Q. Progetto: 370.852




Sezione: 57
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 370.834




Sezione: 58
 Progressiva: 582.032
 Q. Progetto: 370.807




Sezione: 59
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 370.569




Sezione: 60
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 370.304




Sezione: 61
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 370.040




Sezione: 62
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 63
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 64
 Progressiva: 697.616
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 65
 Progressiva: 699.096
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 66
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 67
 Progressiva: 700.575
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 68
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 69
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 70
 Progressiva: 758.165
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 71
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 72
 Progressiva: 767.172
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 73
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 74
 Progressiva: 776.179
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 75
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 76
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 77
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 78
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 79
 Progressiva: 845.990
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 80
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 370.007



Sezione: 81
 Progressiva: 855.379
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 82
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 83
 Progressiva: 864.768
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 84
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 85
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 86
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 87
 Progressiva: 928.885
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 88
 Progressiva: 930.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 89
 Progressiva: 935.594
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 90
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 91
 Progressiva: 942.302
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 92
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 93
 Progressiva: 963.419
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 94
 Progressiva: 967.361
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 95
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 96
 Progressiva: 971.303
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 97
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 98
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 99
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 100
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 370.006



Sezione: 101
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 102
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 369.865



Sezione: 103
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 368.989


367.00



Quote Terreno	370.00	370.00	370.00	369.44	369.11	369.12	368.79
Quote Progetto			369.83	368.53	368.59	368.53	369.13
Parziali			0.91	2.50	2.50		
Progressiva			-3.41	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli			0.00	-0.80	-0.85	-0.63	0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 367.320


365.00



Quote Terreno	368.29			367.40	367.36		366.76	366.45
Quote Progetto			367.66	366.86	366.92	366.86	367.07	
Parziali			0.41	2.50	2.50			
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			-0.00	-0.36	-0.44	-0.24	0.00	

Sezione: 105
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 365.415

363.00



Quote Terreno	366.51	366.21		365.39	365.36		364.92	364.35
Quote Progetto			365.76	364.95	365.02	364.95	365.06	
Parziali			0.21	2.50	2.50			
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.79	
Dislivelli			-0.00	-0.36	-0.38	-0.14	0.00	

Sezione: 106
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 363.779

361.00

Quote Terreno	365.10		364.12	363.83	363.40	362.65	362.60
Quote Progetto		364.26	363.32	363.38	363.32	363.43	
Parziali		0.54	2.50	2.50	0.02		
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli		0.00	-0.47	-0.45	-0.16	-0.00	

Sezione: 107
 Progressiva: 1179.292
 Q. Progetto: 362.524

360.00


Quote Terreno	364.10	363.91	363.11	362.75	362.37	361.96	361.47
Quote Progetto		363.21	362.19	362.12	362.06	362.37	
Parziali		0.62	2.50	2.50			
Progressiva		-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli		0.00	-0.53	-0.63	-0.32	0.00	

Sezione: 108
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 362.492

360.00

Quote Terreno	364.06	363.91	363.29	362.72	362.37	361.99	361.44
Quote Progetto		363.18	362.15	362.09	362.03	362.34	
Parziali		0.62	2.50	2.50			
Progressiva		-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli		0.00	-0.53	-0.63	-0.33	-0.00	

Sezione: 109
 Progressiva: 1182.067
 Q. Progetto: 362.404



Quote Terreno		363.93	363.86			362.62	362.37		361.67	361.36
Quote Progetto				363.07	362.07	362.00		361.94	362.25	
Parziali				0.60	2.50		2.50			
Progressiva				-3.10	-2.50	0.00		2.50	2.60	
Dislivelli				-0.00	-0.51	-0.62		-0.32	0.00	


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 7-8
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
AG04

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".


DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale


Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 370.000




Sezione: 3
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 370.001




Sezione: 4
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 370.001




Sezione: 5
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 370.001




Sezione: 6
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 370.002




Sezione: 7
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 370.002




Sezione: 8
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 370.002




Sezione: 9
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 370.003




Sezione: 10
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 370.003




Sezione: 11
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 370.004




Sezione: 12
 Progressiva: 212.868
 Q. Progetto: 370.004




Sezione: 13
 Progressiva: 218.877
 Q. Progetto: 370.004




Sezione: 14
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 370.004




Sezione: 15
 Progressiva: 224.886
 Q. Progetto: 370.004




Sezione: 16
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 370.004




Sezione: 17
 Progressiva: 241.376
 Q. Progetto: 370.004



Sezione: 18
 Progressiva: 247.386
 Q. Progetto: 370.004




Sezione: 19
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 370.004




Quote Terreno	370.00		370.00		370.00		370.00
Quote Progetto		370.00	369.54		369.60		369.67
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.56	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli		0.00	-0.06		-0.40		-0.33

Sezione: 20
 Progressiva: 253.395
 Q. Progetto: 370.004




Quote Terreno	370.00		370.00		370.00		370.00
Quote Progetto		370.00	369.54		369.60		369.67
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.56	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli		0.00	-0.06		-0.40		-0.33

Sezione: 21
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 370.005




Quote Terreno	370.00	370.00		370.00		370.00		370.00		370.00		370.00
Quote Progetto		370.00	369.54		369.60		369.54	370.00				
Parziali			2.50		2.50							
Progressiva		-2.56	-2.50		0.00		2.50	2.56				
Dislivelli		0.00	-0.06		-0.40		-0.46	0.00				


Sezione: 22
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 370.005




Sezione: 23
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 370.005




Sezione: 24
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 25
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 26
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 370.006




Sezione: 27
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 28
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 29
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 370.007




Sezione: 30
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 370.008




Sezione: 31
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 370.008




Sezione: 32
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 370.008




Sezione: 33
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 370.009




Sezione: 34
 Progressiva: 514.603
 Q. Progetto: 370.009




Sezione: 35
 Progressiva: 516.486
 Q. Progetto: 370.009



Sezione: 36
 Progressiva: 518.368
 Q. Progetto: 370.009




Sezione: 37
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 370.009




Quote Terreno	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto			370.00	369.55	369.61	369.55	370.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.39	-0.45	-0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 523.629
 Q. Progetto: 370.009




Quote Terreno	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto			370.00	369.67	369.61	369.55	370.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			-0.00	0.07	-0.39	-0.45	-0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 525.512
 Q. Progetto: 370.009




Quote Terreno	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto			370.00	369.67	369.61	369.55	370.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			-0.00	0.07	-0.39	-0.45	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 527.394
 Q. Progetto: 370.009




Quote Terreno	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto		370.00	369.67	369.61	369.55	370.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli		0.00	0.07	-0.39	-0.45	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 370.009




Quote Terreno	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto		370.00	369.55	369.61	369.55	370.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli		0.00	-0.05	-0.39	-0.45	-0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 546.551
 Q. Progetto: 370.009




Quote Terreno	370.05	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto		370.00	369.67	369.61	369.55	370.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli		0.00	0.07	-0.39	-0.45	-0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 369.992




Quote Terreno	370.08	370.03	370.02	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto				370.00	369.65	370.00	369.53
Parziali				2.50	2.50		2.50
Progressiva				-2.55	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	0.05	-0.41	-0.47

Sezione: 44
 Progressiva: 554.307
 Q. Progetto: 369.937




Quote Terreno	370.15	370.12	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00
Quote Progetto			369.60	369.54	369.47	370.00	
Parziali			2.50	2.50		2.50	
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli			0.00	-0.47	-0.53	0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 369.807




Quote Terreno	370.23	370.22	370.00	370.00	370.00	369.69
Quote Progetto			370.06	369.47	369.41	369.34
Parziali			2.50	2.50		2.50
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.19	-0.60	-0.66

Sezione: 46
 Progressiva: 562.064
 Q. Progetto: 369.744




Quote Terreno	370.25	370.21	370.00	370.00	370.00	368.50	
Quote Progetto			370.08	369.41	369.34	369.28	370.00
Parziali			0.72	2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli			0.00	-0.26	-0.66	-0.72	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 368.992




Quote Terreno	370.54	370.53	370.38	370.29	369.37	369.02	368.09
Quote Progetto			369.80	368.53	368.59	368.53	369.03
Parziali			0.87	2.50	2.50		
Progressiva			-3.37	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli			-0.00	-0.76	-0.77	-0.51	0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 583.061
 Q. Progetto: 368.859




Quote Terreno	370.58	370.18	369.58	369.21	368.80	368.10	367.95
Quote Progetto			369.63	368.52	368.46	368.40	368.87
Parziali			0.71	2.50	2.50		
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli			0.00	-0.61	-0.75	-0.49	-0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 368.556




Quote Terreno	370.31	369.80							
Quote Progetto			369.37	368.22	368.16	368.09	368.54		
Parziali			0.75	2.50	2.50				
Progressiva			-3.25	-2.50	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli			0.00	-0.64	-0.75	-0.46	0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 590.818
 Q. Progetto: 368.521




Quote Terreno	370.27	369.76							
Quote Progetto			369.33	368.18	368.12	368.06	368.51		
Parziali			0.75	2.50	2.50				
Progressiva			-3.25	-2.50	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli			0.00	-0.64	-0.75	-0.46	-0.00		

Sezione: 51
 Progressiva: 598.574
 Q. Progetto: 368.182




Quote Terreno	369.82	369.41							
Quote Progetto			368.86	367.84	367.78	367.72	368.06		
Parziali			0.62	2.50	2.50				
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.56		
Dislivelli			-0.00	-0.53	-0.64	-0.35	0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 368.120




Quote Terreno	368.77	368.38			368.35	368.08	367.93	367.82	367.12	367.09
Quote Progetto			368.81	367.66	367.72	367.66	367.98			
Parziali			0.76	2.50	2.50					
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00	2.50	2.58			
Dislivelli			0.00	-0.65	-0.63	-0.33	0.00			

Sezione: 53
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 367.276



Quote Terreno	368.95	368.74			367.52	367.49		366.40	366.10
Quote Progetto			368.00	366.81	366.88	366.81	367.06		
Parziali			0.79	2.50	2.50				
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli			0.00	-0.67	-0.61	-0.27	0.00		

Sezione: 54
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 367.015




Quote Terreno	368.76		367.78		367.20			366.32	366.06	365.72
Quote Progetto			367.77	366.55	366.61	366.55	366.74			
Parziali			0.81	2.50	2.50					
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00	2.50	2.71			
Dislivelli			0.00	-0.68	-0.59	-0.22	-0.00			

Sezione: 55
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 367.554




Quote Terreno	369.29	369.15	368.75	368.51	367.60	366.97	366.96	366.02
Quote Progetto				368.16	367.15	367.09	367.09	
Parziali				0.67	2.50	2.50	0.41	
Progressiva				-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli				0.00	-0.55	-0.45	-0.07	0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 368.896



Quote Terreno	370.39			368.79	368.68	368.43		367.20
Quote Progetto				369.32	368.43	368.50	368.43	
Parziali				0.49	2.50	2.50	0.59	
Progressiva				-2.99	-2.50	0.00	2.50	3.09
Dislivelli				0.00	-0.40	-0.29	0.09	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 370.888



Quote Terreno	372.25			371.34	371.25	371.19	370.84	370.77		369.87	369.71	369.47	369.42
Quote Progetto				371.28	370.43	370.43	370.49	370.43	370.40				
Parziali				0.45	2.50	2.50	0.43	0.00					
Progressiva				-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.93					
Dislivelli				0.00	-0.39	-0.35	-0.04	0.00					

Sezione: 58
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 372.936

370.00

Quote Terreno	374.05	373.63	372.99	372.84	372.28	371.69
Quote Progetto			373.22 372.47	372.54	372.47 372.45	
Parziali			0.35 2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.92	
Dislivelli			0.00 -0.30	-0.31	-0.04 -0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 374.984

372.00


Quote Terreno	375.93	375.86	375.18	374.85	374.72	373.78
Quote Progetto			375.19 374.52	374.58	374.52 374.50	
Parziali			0.27 2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-2.77 -2.50	0.00	2.50 2.92	
Dislivelli			0.00 -0.24	-0.27	-0.03 -0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 751.332
 Q. Progetto: 376.145

373.00


Quote Terreno	377.07	377.06	376.11	376.02	375.44	374.96
Quote Progetto			376.35 375.68	375.74	375.81 375.67	
Parziali			0.27 2.50	2.50	0.54	
Progressiva			-2.77 -2.50	0.00	2.50 3.04	
Dislivelli			-0.00 -0.24	-0.28	0.08 -0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 753.248
 Q. Progetto: 376.341




Quote Terreno	377.24	377.09	376.34	376.23	375.41	375.20	
Quote Progetto			376.55	375.88	375.94	376.00	375.89
Parziali			0.21	2.50	2.50	0.52	3.02
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli			0.00	-0.24	-0.29	0.06	-0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 755.163
 Q. Progetto: 376.537



Quote Terreno	377.41	377.12	376.57	376.44	375.94	375.47	375.45
Quote Progetto			376.75	376.07	376.14	376.20	376.12
Parziali			0.24	2.50	2.50	0.48	3.02
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli			0.00	-0.25	-0.31	0.03	-0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 758.985
 Q. Progetto: 376.929



Quote Terreno	377.85	377.20	377.04	376.88	376.86	375.92	375.88
Quote Progetto		377.19	376.47	376.53	376.59	376.55	
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.44	3.02	
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.94	
Dislivelli		0.00	-0.29	-0.35	-0.01	0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 377.033

375.00

Quote Terreno	377.94		377.21	377.16	377.11	376.99		376.07	376.02
Quote Progetto		377.30	376.57		376.83		376.70	376.67	
Parziali		0.33	2.50		2.50		0.42		
Progressiva		-2.83	-2.50		0.00		2.50	2.92	
Dislivelli		0.00	-0.29		-0.36		-0.02	-0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 760.900
 Q. Progetto: 377.125

375.00


Quote Terreno	378.03		377.27	377.10		376.32	376.19	376.14
Quote Progetto		377.40	376.66	376.72		376.79	376.79	
Parziali		0.33	2.50	2.50		0.40		
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00		2.50	2.90	
Dislivelli		-0.00	-0.30	-0.37		-0.04	0.00	

Sezione: 66
 Progressiva: 762.816
 Q. Progetto: 377.321

375.00


Quote Terreno	378.22		377.50	377.33		376.69	376.45	376.39
Quote Progetto		377.62	376.86	376.92		376.98	377.03	
Parziali		0.36	2.50	2.50		0.35		
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00		2.50	2.85	
Dislivelli		0.00	-0.32	-0.41		-0.09	0.00	

Sezione: 67
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 379.023




Quote Terreno	380.08	379.52	379.31	378.36	378.29	378.27
Quote Progetto		379.63	378.56	378.62	378.56	379.00
Parziali		0.67	2.50	2.50		
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli		0.00	-0.62	-0.68	-0.44	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 380.360




Quote Terreno	381.05	380.59	380.47	379.96	379.89	379.86
Quote Progetto		380.66	379.90	379.96	379.90	
Parziali		0.37	2.50	2.50		
Progressiva		-2.87	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	-0.34	-0.51	-0.41	

Sezione: 69
 Progressiva: 814.253
 Q. Progetto: 380.823




Quote Terreno	381.40	381.36	380.94	380.83	380.55	380.33	380.29
Quote Progetto		381.01	380.36	380.42	380.49	380.67	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli		0.00	-0.23	-0.41	-0.19	0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 819.776
 Q. Progetto: 380.917




Quote Terreno	381.50	381.11	381.04	380.98	380.94	380.48	380.44	380.43
Quote Progetto		381.11	380.45	380.52	380.58	380.78		
Parziali		0.24	2.50	2.50				
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.70		
Dislivelli		0.00	-0.24	-0.43	-0.22	-0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 380.921




Quote Terreno	381.51	381.10	381.04	381.00	380.95	380.62	380.46	380.43
Quote Progetto		381.12	380.46	380.52	380.58	380.79		
Parziali		0.24	2.50	2.50				
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.69		
Dislivelli		0.00	-0.24	-0.43	-0.22	-0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 825.298
 Q. Progetto: 381.011




Quote Terreno	381.61	381.55	381.09	381.05	380.82	380.54		
Quote Progetto		381.23	380.55	380.61	380.67	380.90		
Parziali		0.24	2.50	2.50				
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.67		
Dislivelli		-0.00	-0.26	-0.44	-0.24	-0.00		

Sezione: 73
 Progressiva: 836.120
 Q. Progetto: 381.194




Quote Terreno	381.85	381.83	381.46	381.26	381.14	380.71
Quote Progetto			381.45	380.79	380.86	381.09
Parziali			0.33	2.50	2.50	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.30	-0.47	-0.24
						0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 381.260




Quote Terreno	381.91	381.83	381.66	381.33	381.15	381.09	380.78
Quote Progetto			381.52	380.86	380.92	381.15	
Parziali			0.33	2.50	2.50		
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	-0.30	-0.47	-0.24	0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 841.643
 Q. Progetto: 381.287




Quote Terreno	381.95	381.83	381.74	381.47	381.36	381.22	381.13	380.97	380.80
Quote Progetto				381.55	380.89	380.95	381.18		
Parziali				0.33	2.50	2.50			
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.67	
Dislivelli				0.00	-0.30	-0.47	-0.24	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 847.166
 Q. Progetto: 381.381




Quote Terreno	382.06	381.81	381.48	381.46	381.08	380.90
Quote Progetto			381.65	380.92	381.04	381.29
Parziali			0.33	2.50	2.50	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.31	-0.48	-0.25
						0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 381.598




Quote Terreno	382.36	382.01	381.69	381.63	381.50	381.22	381.07
Quote Progetto			381.90	381.14	381.20	381.14	381.50
Parziali			0.37	2.50	2.50		
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			0.00	-0.34	-0.49	-0.37	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 381.749




Quote Terreno	382.57		381.87	381.80	381.55	381.07
Quote Progetto			382.05	381.29	381.35	381.29
Parziali			0.36	2.50	2.50	
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.33	-0.45	-0.30
						-0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 381.598




Quote Terreno	382.46	382.40	381.85	381.60	381.29	380.76	380.73
Quote Progetto			381.88	381.14	381.20	381.14	381.34
Parziali			0.33	2.50	2.50		
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli			-0.00	-0.31	-0.40	-0.22	0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 381.178




Quote Terreno	382.08	381.62	381.56	381.20	380.52	380.32	
Quote Progetto			381.48	380.72	380.72	380.93	
Parziali			0.37	2.50	2.50		
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			0.00	-0.33	-0.42	-0.23	0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 936.028
 Q. Progetto: 380.842




Quote Terreno	381.66	381.56	381.01	380.82	380.50	380.31	379.68
Quote Progetto			381.09	380.38	380.44	380.50	380.54
Parziali			0.31	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			-0.00	-0.28	-0.37	-0.07	0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 380.759




Quote Terreno	381.58		380.72	380.64	380.07	379.47
Quote Progetto		380.99	380.36	380.42	380.38	
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.44	
Progressiva		-2.79	0.00	2.50	2.94	
Dislivelli		0.00	-0.36	-0.01	0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 945.889
 Q. Progetto: 380.636




Quote Terreno	381.50	381.38	381.08	380.86	380.52	379.26
Quote Progetto			380.90	380.17	380.24	380.30
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.61
Progressiva			-2.83	0.00	2.50	3.11
Dislivelli			0.00	-0.28	0.12	-0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 950.000
 Q. Progetto: 380.549




Quote Terreno	381.48	381.09	380.58	380.50	380.14	379.01
Quote Progetto			380.87	380.15	380.21	
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.40
Progressiva			-2.88	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00	-0.43	-0.06	0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 955.751
 Q. Progetto: 380.433




Quote Terreno	381.50	381.39	381.10	380.83	380.58	380.37	379.55	379.16
Quote Progetto				380.89	379.97	380.03	380.10	380.24
Parziali				0.52	2.50	2.50		
Progressiva				-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli				0.00	-0.46	-0.54	-0.19	0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 380.380




Quote Terreno	381.53	381.25	380.94	380.59	380.37	379.52	379.29
Quote Progetto			380.91	379.92	379.98	379.92	380.35
Parziali			0.59	2.50	2.50		
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	-0.53	-0.61	-0.39	

Sezione: 87
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 380.615




Quote Terreno	381.56			380.64	380.38	380.20	379.34
Quote Progetto			380.94	380.15	380.21	380.15	380.35
Parziali			0.39	2.50	2.50		
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli			0.00	-0.35	-0.43	-0.23	0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 381.651




Quote Terreno	381.63	381.12	381.03	380.94	380.72	380.32	379.37
Quote Progetto			381.03	381.19	381.25	381.19	380.35
Parziali			0.56	2.50	2.50	1.24	
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50	3.74
Dislivelli			-0.00	0.61	0.53	0.71	0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 1006.387
 Q. Progetto: 382.151




Quote Terreno	381.69	381.54			380.75	380.45	380.32	380.13	379.18
Quote Progetto			381.10	381.69	381.75	381.81	380.32		
Parziali			0.99	2.50	2.50	1.90			
Progressiva			-3.49	-2.50	0.00	2.50	4.40		
Dislivelli			-0.00	1.09	1.00	1.30	0.00		

Sezione: 90
 Progressiva: 1010.000
 Q. Progetto: 382.466




Quote Terreno	381.73	381.71	381.60		380.78	380.56	380.33	379.82	379.28
Quote Progetto				381.15	382.07	382.13	380.32		
Parziali				1.26	2.50	2.50	2.21		
Progressiva				-3.76	-2.50	0.00	2.50	4.71	
Dislivelli				0.00	1.38	1.29	1.59	0.00	

Sezione: 91
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 383.347




Quote Terreno	381.95	381.70	381.36	380.99	380.34	380.33	379.70
Quote Progetto			381.39	382.88	382.95	383.01	380.50
Parziali			1.89	2.50	2.50	2.91	
Progressiva			-4.39	-2.50	0.00	2.50	5.41
Dislivelli			0.00	2.06	1.96	2.25	0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 1025.218
 Q. Progetto: 383.806




Quote Terreno	382.11	381.73	381.71	381.18	380.77	379.98	379.89
Quote Progetto			381.58	383.34	383.41	383.47	380.63
Parziali			2.16	2.50	2.50	3.24	
Progressiva			-4.66	-2.50	0.00	2.50	5.74
Dislivelli			0.00	2.35	2.23	2.51	0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 1030.000
 Q. Progetto: 384.227




Quote Terreno	382.29	382.00	381.38	381.35	381.14	381.02	380.58	380.38
Quote Progetto			381.79	383.76	383.83	383.89	380.90	
Parziali			2.38	2.50	2.50	3.39		
Progressiva			-4.88	-2.50	0.00	2.50	5.89	
Dislivelli			0.00	2.58	2.44	2.71	0.00	

Sezione: 94
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 385.083




Quote Terreno	382.73	382.55	382.35	382.30	384.62	384.68	381.93	381.84	381.27	381.15	381.08
Quote Progetto				382.30	384.62	384.68	384.75	381.50			
Parziali				2.72	2.50	2.50	3.65				
Progressiva				-5.22	-2.50	0.00	2.50	6.15			
Dislivelli				0.00	2.92	2.76	2.99	0.00			

Sezione: 95
 Progressiva: 1044.048
 Q. Progetto: 385.383




Quote Terreno	382.93	382.77	382.53	382.34	382.18	382.11	381.89	381.47	381.40
Quote Progetto			382.53	384.92	384.98	385.05	381.78		
Parziali			2.79	2.50	2.50	3.66			
Progressiva			-5.29	-2.50	0.00	2.50	6.16		
Dislivelli			0.00	2.97	2.80	3.03	-0.00		

Sezione: 96
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 386.242




Quote Terreno	383.91	383.74	383.51	385.78	383.23	383.16	383.06	383.51	382.57	382.40	382.36
Quote Progetto			383.51	385.78	385.84	383.16	385.78	382.76			
Parziali			2.67	2.50	2.50	3.42					
Progressiva			-5.17	-2.50	0.00	2.50	5.92				
Dislivelli			0.00	2.85	2.69	2.79	0.00				

Sezione: 97
 Progressiva: 1078.294
 Q. Progetto: 386.600




Quote Terreno	384.84	384.67								383.28	383.22
Quote Progetto			384.39	386.14	386.20	386.26	386.26	383.65			
Parziali			2.14	2.50	2.50	3.01					
Progressiva			-4.64	-2.50	0.00	2.50	5.51				
Dislivelli			0.00	2.30	2.15	2.39	0.00				

Sezione: 98
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 386.600




Quote Terreno	384.89	384.73								383.49	383.30
Quote Progetto			384.46	386.14	386.20	386.26	383.73				
Parziali			2.08	2.50	2.50	2.93					
Progressiva			-4.58	-2.50	0.00	2.50	5.43				
Dislivelli			0.00	2.23	2.08	2.32	0.00				

Sezione: 99
 Progressiva: 1082.843
 Q. Progetto: 386.600



Quote Terreno	384.99	384.83								383.83	383.45
Quote Progetto			384.57	386.14	386.20	386.26	383.88				
Parziali			1.97	2.50	2.50	2.78					
Progressiva			-4.47	-2.50	0.00	2.50	5.28				
Dislivelli			-0.00	2.10	1.95	2.19	0.00				




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 9-10
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
AG05

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 321.830




Quote Terreno	321.18	321.18	321.63	321.84	322.33	322.45	322.53	322.56
Quote Progetto			321.63	321.84	321.49	322.06		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.67	
Dislivelli			0.00	0.13	-0.41	-0.55	0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 321.316




Quote Terreno	320.75	320.97	321.31	321.32	321.48	321.86	321.90
Quote Progetto			321.14	320.85	320.92	321.49	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli			0.00	0.11	-0.39	-0.51	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 320.658




Quote Terreno		320.35	320.37		320.67	320.76		320.95	321.01	321.06
Quote Progetto				320.57	320.20	320.26	320.76			
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva				-2.52	-2.50	0.00	2.50	2.54		
Dislivelli				0.00	0.02	-0.41	-0.44	0.00		

Sezione: 6
 Progressiva: 37.867
 Q. Progetto: 320.161




Quote Terreno		320.11		320.10	320.10	320.13			320.31
Quote Progetto				319.70		319.76	319.82	320.18	
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.50		0.00	2.50	2.54	
Dislivelli				0.00		-0.37	-0.36	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 320.045




Quote Terreno		320.05	320.03	320.02	320.04	320.08		320.21
Quote Progetto				320.02	319.58	319.64	319.71	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				-2.54	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli				-0.00	-0.04	-0.40	-0.38	

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 319.622



Quote Terreno	-319.73		319.65	319.64	319.65		319.60	-319.56
Quote Progetto			319.66	319.16	319.22		319.28	319.62
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00		2.50	2.56
Dislivelli			0.00	-0.10	-0.42		-0.34	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 319.288




Quote Terreno	-319.44	-319.38	-319.36		319.25		319.18	-319.10	-319.02
Quote Progetto				319.31	318.83	318.89	319.95	319.18	
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.67	
Dislivelli				-0.00	-0.08	-0.36	-0.23	0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 319.019




Quote Terreno	319.21	319.21	-319.18	-319.13		318.94		318.84	-318.69	-318.61
Quote Progetto					319.02	318.56	318.62	318.68	318.85	
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva					-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.74	
Dislivelli					0.00	-0.07	-0.32	-0.17	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 74.065
 Q. Progetto: 318.965




Quote Terreno		319.15	319.12	319.05		318.84	318.76	318.71		318.48
Quote Progetto					318.93	318.50		318.56	318.63	318.73
Parziali					2.50		2.50		0.28	
Progressiva					-2.53	-2.50	0.00		2.50	2.79
Dislivelli					0.00	-0.03	-0.27		-0.12	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 318.946




Quote Terreno		319.04	319.03		318.75	318.72		318.38	318.35
Quote Progetto				318.82	318.48		318.55	318.48	318.60
Parziali				2.50		2.50		0.28	
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00		2.50	2.78
Dislivelli				-0.00	0.07	-0.17		-0.13	0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 319.316




Quote Terreno		318.79		318.54		318.42		318.15		318.01
Quote Progetto			318.55	318.85		318.92		318.85	318.27	
Parziali			0.70		2.50		2.50	0.98		
Progressiva			-3.20	-2.50		0.00		2.50	3.48	
Dislivelli			0.00	0.73		0.50		0.54	0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 319.264




Quote Terreno	318.67	318.49	318.43	318.80	318.29	318.80	318.14	318.11	317.96	317.87
Quote Progetto			318.43	318.80	318.86	318.80	318.14			
Parziali			0.77	2.50	2.50	1.06				
Progressiva			-3.27	-2.50	0.00	2.50	3.56			
Dislivelli			0.00	0.80	0.57	0.61	0.00			

Sezione: 15
 Progressiva: 126.960
 Q. Progetto: 319.058




Quote Terreno	318.65	318.61	318.43	318.60	318.29	318.15	318.14	317.99	317.87
Quote Progetto			318.43	318.60	318.66	318.72	318.14		
Parziali			0.57	2.50	2.50	0.98			
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.48		
Dislivelli			0.00	0.59	0.37	0.54	0.00		

Sezione: 16
 Progressiva: 129.138
 Q. Progetto: 318.981




Quote Terreno	318.65	318.44	318.29	318.27	318.00	317.88
Quote Progetto		318.43	318.58	318.64	318.15	
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.89	
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	3.39
Dislivelli		-0.00	0.51	0.29	0.46	-0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 318.953




Quote Terreno	-318.65	-318.44	-318.31	-318.30	-318.01	-317.89
Quote Progetto		318.43 318.49	318.55	318.62 318.15		
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.86	
Progressiva		-2.96 -2.50	0.00	2.50 3.36		
Dislivelli		0.00 0.48	0.26	0.42 0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 131.316
 Q. Progetto: 318.912



Quote Terreno	-318.66	-318.45	-318.38	-318.30	-318.02	-317.90
Quote Progetto		318.43 318.45	318.51	318.57 318.16		
Parziali		0.42	2.50	2.50	0.81	
Progressiva		-2.92 -2.50	0.00	2.50 3.31		
Dislivelli		-0.00 0.44	0.21	0.38 0.00		

Sezione: 19
 Progressiva: 135.719
 Q. Progetto: 318.799



Quote Terreno	-318.68	-318.48	-318.36	-318.34	-318.06	-317.94
Quote Progetto		318.46 318.34	318.40	318.46 318.21		
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.65	
Progressiva		-2.78 -2.50	0.00	2.50 3.15		
Dislivelli		-0.00 0.29	0.06	0.23 0.00		

Sezione: 20
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 318.728

317.00

Quote Terreno	-318.71	-318.64	-318.51	-318.39	-318.22	-318.11	-318.01
Quote Progetto			318.49 318.27	318.33 318.39	318.39 318.27		
Parziali			2.50	2.50	0.53		
Progressiva			-2.67 -2.50	0.00	2.50 3.03		
Dislivelli			-0.00 0.18	-0.06	0.10 -0.00		

Sezione: 21
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 318.703

317.00


Quote Terreno	-318.83	-318.78	-318.62	-318.57	-318.52	-318.27
Quote Progetto			318.24	318.30 318.57	318.37 318.47	
Parziali			2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-2.51	0.00	2.50 2.79	
Dislivelli			0.00	-0.26	-0.12 0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 157.117
 Q. Progetto: 318.807

317.00


Quote Terreno	-318.97		-318.75	-318.73	-318.52
Quote Progetto			318.82 318.34	318.41 318.75	318.47 318.68
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.69
Dislivelli			-0.00 -0.07	-0.35	-0.22 0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 318.878




Quote Terreno	-319.03	-318.92	-318.84	-318.78	-318.64	-318.62
Quote Progetto		318.90 318.42	318.48	318.54 318.77		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.67		
Dislivelli		0.00 -0.08	-0.36	-0.24 -0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 319.151




Quote Terreno	-319.25	-319.23	-319.20	-319.18	-319.13	-319.10	-319.03	-319.03
Quote Progetto				319.17 318.69	318.75	318.81 319.09		
Parziali					2.50	2.50		
Progressiva				-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.62		
Dislivelli				0.00 -0.08	-0.38	-0.28 0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 319.151




Quote Terreno	-319.25	-319.23	-319.20	-319.18	-319.13	-319.10	-319.03	-319.03
Quote Progetto				319.17 318.69	318.75	318.81 319.09		
Parziali					2.50	2.50		
Progressiva				-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.62		
Dislivelli				0.00 -0.08	-0.38	-0.28 0.00		

Sezione: 25
 Progressiva: 178.516
 Q. Progetto: 319.385




Quote Terreno		319.44		319.41		319.39	319.38	319.37		319.37		319.36
Quote Progetto						319.40	318.92	318.98	319.05	319.37		
Parziali						2.50	2.50					
Progressiva						-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.57		
Dislivelli						0.00	-0.08	-0.40	-0.33	-0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 319.425




Quote Terreno		319.48	319.48		319.45		319.44	319.43	319.41		319.41		319.40
Quote Progetto							319.44	318.96	319.03	319.06	319.41		
Parziali							2.50	2.50					
Progressiva							-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli							0.00	-0.08	-0.40	-0.45	0.00		

Sezione: 27
 Progressiva: 198.207
 Q. Progetto: 319.909




Quote Terreno		319.86		319.86		319.86	319.86	319.86		319.85		319.85
Quote Progetto						319.86	319.57	319.51	319.45	319.85		
Parziali						2.50	2.50					
Progressiva						-2.61	-2.50	0.00	2.50			
Dislivelli						0.00	0.11	-0.35	-0.41			

Sezione: 28
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 319.941




Quote Terreno	-319.89	-319.89	-319.89	-319.88	-319.87
Quote Progetto			319.89 319.60	319.54 319.88	319.48
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.62 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00 0.12	-0.34	-0.40

Sezione: 29
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 320.005




Quote Terreno	-320.00	-320.00	-320.00	-319.97	-319.96	-319.98	-319.97
Quote Progetto				319.99 319.67	319.61 319.97	319.54 319.97	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.52	
Dislivelli				0.00 0.08	-0.37	-0.42 0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 216.723
 Q. Progetto: 320.000




Quote Terreno	-320.00	-320.00	-320.00	-320.00	-319.99	-320.00	-320.00
Quote Progetto				320.00 319.66	319.60 320.00	319.54 320.00	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.56	
Dislivelli				-0.00 0.06	-0.40	-0.46 0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 320.002




Quote Terreno		320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
Quote Progetto			320.00	319.66	319.60	319.54	320.00	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	0.06	-0.40	-0.46	0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 320.002




Quote Terreno		320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
Quote Progetto			320.00	319.66	319.60	319.54	320.00	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	0.06	-0.40	-0.46	0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 320.134




Quote Terreno		320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
Quote Progetto			320.00	319.80	319.73	319.67	320.00	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli			0.00	0.20	-0.27	-0.33	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 235.239
 Q. Progetto: 320.283




Quote Terreno	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
Quote Progetto			320.00	319.95	320.00	319.88	320.00	320.00
Parziali			0.35	2.50	2.50			
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli			0.00	0.35	-0.12	-0.18	0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 320.466




Quote Terreno	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.06	320.07
Quote Progetto			320.00	320.00	320.07	320.00	320.00	320.00
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.40		
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.90	
Dislivelli			0.00	0.40	0.07	0.00	0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 321.733




Quote Terreno	321.35	321.38	321.49	321.51	321.55	321.67	322.04	322.16
Quote Progetto			321.53	321.27	321.33	321.27	321.81	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli			0.00	0.13	-0.34	-0.53	-0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 323.809




Quote Terreno	324.11	324.26	324.47	324.58	324.61	324.68	324.95	325.24	325.38	325.44
Quote Progetto			323.35	323.35	323.41	323.41	323.35	324.95		
Parziali			0.72	2.50	2.50	1.20				
Progressiva			-3.22	-2.50	0.00	2.50	3.70			
Dislivelli			-0.00	-0.76	-1.27	-1.51	0.00			

Sezione: 37
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 326.265



Quote Terreno	326.03	326.26	326.47	326.67	326.71	326.75	326.84	327.59
Quote Progetto			325.80	325.86	326.71	326.75	326.80	326.97
Parziali			0.27	2.50	2.50	0.77		
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.27	
Dislivelli			0.00	-0.29	-0.80	-1.09	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 319.739
 Q. Progetto: 328.081




Quote Terreno	327.47	327.55	327.58	327.92	328.07	328.27	328.30	328.35	328.84
Quote Progetto				327.74	327.68	327.62	328.27	328.35	
Parziali				0.27	2.50	2.50			
Progressiva				-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli				0.00	0.25	-0.39	-0.63	-0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 328.100




Quote Terreno	327.49	327.59	327.60	327.74	327.89	327.76	327.70	328.09	328.27	328.31	328.39	328.84
Quote Progetto					327.89	327.76	327.70	328.09	327.64	328.28		
Parziali					0.27	2.50	2.50					
Progressiva					-2.77	-2.50	0.00		2.50	2.74		
Dislivelli					-0.00	0.26	-0.39		-0.63	0.00		

Sezione: 40
 Progressiva: 326.127
 Q. Progetto: 328.500




Quote Terreno	327.93	328.03	328.24	328.43	328.27	328.16	328.10	328.43	328.64	329.07
Quote Progetto					328.27	328.16	328.10	328.43	328.04	328.59
Parziali					0.29	2.50	2.50			
Progressiva					-2.79	-2.50	0.00		2.50	2.66
Dislivelli					-0.00	0.28	-0.34		-0.55	-0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 328.714



Quote Terreno	328.21	328.29	328.34	328.67	328.51	328.38	328.31	328.67	328.85	328.94	329.27
Quote Progetto					328.51	328.38	328.31	328.67	328.25	328.82	
Parziali					0.27	2.50	2.50				
Progressiva					-2.77	-2.50	0.00		2.50	2.66	
Dislivelli					0.00	0.25	-0.35		-0.56	-0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 332.516
 Q. Progetto: 328.837




Quote Terreno	328.39	328.44	328.60	328.80	328.96	329.39
Quote Progetto			328.65 328.50	328.44 328.80	328.37 328.94	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.75 -2.50	0.00	2.50 2.67	
Dislivelli			-0.00 0.23	-0.36	-0.56 0.00	

Sezione: 43
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 329.128




Quote Terreno	328.82 328.83			329.22	329.30 329.30	329.70
Quote Progetto			329.10 328.67	328.73 329.22	328.67 329.36	
Parziali			2.50	2.50	0.29	
Progressiva			-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.79	
Dislivelli			-0.00 -0.04	-0.49	-0.68 0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 354.686
 Q. Progetto: 329.509




Quote Terreno	329.49	329.59	329.77 329.78	329.96	329.99
Quote Progetto			329.68 329.17	329.11 329.78	329.05 329.87
Parziali			2.50	2.50	0.43
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.93
Dislivelli			-0.00 -0.12	-0.67	-0.81 -0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 329.674




Quote Terreno	329.73	329.88	329.89	329.90	329.88	329.91	329.91	330.00	330.00
Quote Progetto		329.34	329.34			329.27		329.21	329.94
Parziali			2.50			2.50		0.33	
Progressiva		-2.64	-2.50			0.00		2.50	2.83
Dislivelli		-0.00	-0.15			-0.63		-0.72	0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 362.380
 Q. Progetto: 329.767




Quote Terreno	329.83	329.87	329.92	329.92	329.92	329.92	330.00	330.00	330.00
Quote Progetto			329.43	329.37		329.30	329.94		
Parziali			2.50			2.50			
Progressiva			-2.59	-2.50		0.00		2.50	2.74
Dislivelli			-0.00	-0.09		-0.55		-0.64	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 370.073
 Q. Progetto: 330.143




Quote Terreno	329.96	330.00	330.00	329.99	329.98	330.00	330.00		
Quote Progetto			330.00	329.81	329.74	329.68	329.98		
Parziali			2.50			2.50			
Progressiva			-2.71	-2.50		0.00		2.50	2.60
Dislivelli			0.00	0.21		-0.25		-0.30	-0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 330.804




Quote Terreno	330.13	330.20	330.00	330.00	330.00	330.07
Quote Progetto			330.00	330.34	330.40	330.34
Parziali			0.74	2.50	2.50	0.74
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.74	0.40	0.34

Sezione: 49
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 332.741




Quote Terreno	332.98	332.98	333.00	333.01	333.02	333.02	333.07
Quote Progetto			333.00	332.34	332.28	333.02	
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli			0.00	-0.32	-0.67	-0.74	0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 335.424




Quote Terreno	337.16	337.16	337.10	337.07	337.03	336.96	336.82
Quote Progetto			337.12	334.96	335.02	334.96	336.99
Parziali			1.76	2.50	2.50	1.63	
Progressiva			-4.26	-2.50	0.00	2.50	4.13
Dislivelli			0.00	-1.74	-2.04	-2.07	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 337.708




Quote Terreno		339.85	339.84	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	339.81
Quote Progetto				340.00	337.25	337.31	337.25	340.00		
Parziali				2.35	2.50	2.50	2.35			
Progressiva				-4.85	-2.50	0.00	2.50	4.85		
Dislivelli				0.00	-2.35	-2.69	-2.75	0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 339.180




Quote Terreno		340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
Quote Progetto				340.00	338.72	338.78	338.72	340.00	
Parziali				0.88	2.50	2.50	0.88		
Progressiva				-3.38	-2.50	0.00	2.50	3.38	
Dislivelli				0.00	-0.88	-1.22	-1.28	0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 339.867




Quote Terreno		340.01	340.01	340.01	340.05	340.07	340.07	340.10
Quote Progetto				340.02	339.47	339.40	340.07	
Parziali				2.50	2.50	0.27		
Progressiva				-2.72	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli				0.00	-0.22	-0.58	-0.66	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 494.248
 Q. Progetto: 340.176




Quote Terreno	340.11	340.12		340.17	340.19	340.20	340.22	340.31
Quote Progetto				340.17	339.84	339.78	339.71	340.23
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli				0.00	0.07	-0.42	-0.52	-0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 497.236
 Q. Progetto: 340.241



Quote Terreno	340.15	340.18		340.21	340.24	340.26	340.33	340.35
Quote Progetto				340.21	339.90	339.84	339.78	340.28
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli				-0.00	0.09	-0.40	-0.50	0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 340.301



Quote Terreno	340.19	340.19	340.22	340.24	340.25	340.29	340.32	340.39	340.40
Quote Progetto					340.25	339.90	339.84	340.33	
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva					-2.61	-2.50	2.50	2.59	
Dislivelli					0.00	0.11	-0.39	-0.49	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 500.223
 Q. Progetto: 340.306

338.00

Quote Terreno	340.19	340.20	340.23	340.24	340.26	340.27	340.30	340.32	340.39	340.40
Quote Progetto					340.26	339.97	339.91	340.32	339.84	340.33
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva					-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli					-0.00	0.11	-0.39	-0.49	-0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 507.780
 Q. Progetto: 340.470

339.00


Quote Terreno	340.30	340.39	340.43	340.45	340.48	340.49	340.56
Quote Progetto		340.39	340.13	340.07	340.01	340.47	
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli		0.00	0.14	-0.36	-0.46	-0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 340.519

339.00


Quote Terreno	340.35	340.44	340.47	340.50	340.58	340.60
Quote Progetto		340.44	340.18	340.12	340.06	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		-0.00	0.14	-0.36	-0.46	0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 511.533
 Q. Progetto: 340.552




Quote Terreno	-340.38	-340.40			340.51	340.51			-340.63
Quote Progetto			340.47	340.21	340.15	340.15	340.09	340.54	
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			0.00	0.14	-0.36	-0.36	-0.45	0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 515.286
 Q. Progetto: 340.633




Quote Terreno	-340.48		340.55	340.56	340.59	340.59			340.70
Quote Progetto			340.56	340.30	340.23	340.23	340.17	340.62	
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			0.00	0.14	-0.36	-0.36	-0.45	0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 340.736




Quote Terreno	-340.58	-340.60	340.68	340.71	340.74	340.74		340.80	340.82
Quote Progetto			340.27	340.34	340.27	340.75			
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.50	0.00	0.00	2.50	2.57		
Dislivelli			0.00	-0.37	-0.37	-0.47	-0.00		

Sezione: 63
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 341.315




Quote Terreno	-341.08	-341.16	-341.24	-341.26	-341.29	-341.37	-341.42
Quote Progetto			341.21 340.85	340.91	340.85 341.31		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.55		
Dislivelli			0.00 0.04	-0.35	-0.45 0.00		

Sezione: 64
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 342.037




Quote Terreno	-341.72	-341.75	-341.87	-341.93	-341.94	-341.99	-342.12
Quote Progetto			341.87 341.57	341.64	341.64	341.57	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00 0.11	-0.30	-0.42		

Sezione: 65
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 342.759




Quote Terreno	-342.47	-342.52	-342.57	-342.74	-342.76	-342.90	-342.95	-342.96
Quote Progetto				342.66 342.30	342.36	342.30 342.81		
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.61		
Dislivelli				0.00 0.04	-0.38	-0.51 0.00		

Sezione: 66
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 343.514




Quote Terreno		-343.37		-343.51		343.59	343.05		343.11	343.68		343.74	343.74	343.76		-343.93
Quote Progetto						343.59	343.05		343.11	343.68		343.74	343.74	343.76		
Parziali						2.50			2.50			0.31				
Progressiva						-2.64	-2.50		0.00			2.50	2.81			
Dislivelli						0.00	-0.14		-0.56			-0.70	-0.00			

Sezione: 67
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 344.782




Quote Terreno		-344.43		-344.55		344.68	344.68		344.78	344.78		344.90	344.90		-345.07
Quote Progetto						344.68	344.32		344.38	344.78		344.32	344.89		
Parziali						2.50			2.50			0.31			
Progressiva						-2.54	-2.50		0.00			2.50	2.67		
Dislivelli						0.00	0.04		-0.40			-0.56	0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 346.173




Quote Terreno		-345.65		-345.72		345.94	345.94		346.06	346.06		346.12	346.12		-346.30	-346.37
Quote Progetto						345.96	345.71		345.77	346.06		345.71	346.16			
Parziali						2.50			2.50			0.31				
Progressiva						-2.65	-2.50		0.00			2.50	2.55			
Dislivelli						0.00	0.15		-0.29			-0.45	0.00			

Sezione: 69
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 347.563




Quote Terreno		-347.11	-347.24			-347.57	-347.66		-347.84	-347.94
Quote Progetto				347.43	347.10	347.16	347.10	347.71		
Parziali				2.50	2.50					
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.71		
Dislivelli				-0.00	0.07	-0.40	-0.60	0.00		

Sezione: 70
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 348.947




Quote Terreno		-349.10	-349.23		-349.56	-349.51	-349.54	-349.59		-349.83
Quote Progetto				349.53	348.48	348.55	348.48	349.65		
Parziali				0.65	2.50	2.50	0.77			
Progressiva				-3.15	-2.50	0.00	2.50	3.27		
Dislivelli				0.00	-0.67	-0.99	-1.15	-0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 349.837




Quote Terreno		-350.00	-350.00	-350.00		-350.00		-350.00	-350.00	-350.00
Quote Progetto				350.00	349.37	349.44	349.37	350.00		
Parziali				2.50	2.50					
Progressiva				-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.73		
Dislivelli				0.00	-0.23	-0.56	-0.63	0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 350.087




Quote Terreno		350.02	350.04		350.04	350.04	350.04	350.09
Quote Progetto				349.62	349.69	349.62		
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.51	0.00	2.50		
Dislivelli				0.00	-0.35	-0.42		

Sezione: 73
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 350.789




Quote Terreno		350.30	350.33	350.40	350.45		350.60	350.61
Quote Progetto				350.40	350.39	350.33	350.50	
Parziali				0.33	2.50	2.50		
Progressiva				-2.83	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli				0.00	-0.06	-0.17	-0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 352.282




Quote Terreno		350.85	350.92	351.01	351.09	351.11		351.23	351.31
Quote Progetto				351.01	351.88	351.82	351.17		
Parziali				1.21	2.50	2.50	1.05		
Progressiva				-3.71	0.00	2.50	3.55		
Dislivelli				0.00	0.79	0.67	0.00		

Sezione: 78
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 358.674




Quote Terreno		354.21	354.24	354.41	354.58	354.58	354.62		354.90
Quote Progetto				354.39	358.21	358.27	358.21		354.75
Parziali				4.22	2.50	2.50	3.87		
Progressiva				-6.72	-2.50	0.00	2.50		6.37
Dislivelli				-0.00	4.10	3.70	3.57		0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 859.181
 Q. Progetto: 359.000




Quote Terreno		355.24	355.34	355.52	355.57	355.74	355.81	355.86	355.88
Quote Progetto				355.41	358.54	358.60	358.66	355.72	
Parziali				3.53	2.50	2.50	3.34		
Progressiva				-6.03	-2.50	0.00	2.50		5.84
Dislivelli				0.00	3.43	3.03	3.03		0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 859.905
 Q. Progetto: 359.000



Quote Terreno		355.28	355.39	355.54	355.61	355.81	355.85	355.89	355.92
Quote Progetto				355.44	358.54	358.60	358.66	355.76	
Parziali				3.49	2.50	2.50	3.30		
Progressiva				-5.99	-2.50	0.00	2.50		5.80
Dislivelli				-0.00	3.39	2.99	2.99		-0.00




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 9-11
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
AG06

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 322.221




Quote Terreno	321.45	321.54	322.01	321.88	321.82	322.27	322.38	323.00	323.09
Quote Progetto			322.01	321.88	321.82	322.27	322.38	323.00	323.09
Parziali			2.50	2.50	2.50	2.50	0.38		
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli			0.00	0.24	-0.45	-0.75	0.00		

Sezione: 7
 Progressiva: 38.435
 Q. Progetto: 322.524




Quote Terreno	321.77	322.10	322.34	322.19	322.12	322.56	322.66	322.79	323.36
Quote Progetto			322.34	322.19	322.12	322.56	322.66	322.79	323.36
Parziali			2.50	2.50	2.50	2.50	0.38		
Progressiva			-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli			0.00	0.23	-0.46	-0.75	0.00		

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 322.596




Quote Terreno	321.85	322.16	322.60	322.65	323.00	323.44
Quote Progetto			322.42	322.13	322.20	322.13
Parziali			2.50	2.50	0.38	
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.11	-0.46	-0.75

Sezione: 9
 Progressiva: 44.438
 Q. Progetto: 322.827



Quote Terreno	322.04	322.32	322.36	322.85	323.59	323.66
Quote Progetto			322.60	322.49	322.43	322.36
Parziali			0.26	2.50	2.50	0.35
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.26	-0.43	-0.72

Sezione: 10
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 323.172



Quote Terreno	322.37	322.63	323.09	323.16	323.47	323.86
Quote Progetto			322.91	322.83	322.77	322.71
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.28
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.30	-0.39	-0.66

Sezione: 11
 Progressiva: 51.607
 Q. Progetto: 323.279

321.00

Quote Terreno	322.48	322.71	323.01	323.25	323.29	323.38	323.93	323.99
Quote Progetto			323.01	322.94	322.88	322.82	323.49	
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.22		
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.77	
Dislivelli			0.00	0.30	-0.37	-0.65	-0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 58.776
 Q. Progetto: 323.758

322.00


Quote Terreno	323.04	323.21	323.51	323.60	323.73	324.08	324.23	324.38
Quote Progetto			323.51	323.42	323.36	323.30	323.94	
Parziali			0.31	2.50	2.50			
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.74	
Dislivelli			0.00	0.29	-0.37	-0.63	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 323.839

322.00


Quote Terreno	323.14	323.35	323.61	323.82	323.98	324.22	324.29	324.42	324.47
Quote Progetto			323.61	323.44	323.38	324.03			
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.75		
Dislivelli			0.00	0.16	-0.38	-0.63	-0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 325.175




Quote Terreno	324.48	324.63	324.80	325.00	324.77	325.58	325.94
Quote Progetto				325.00	324.71		
Parziali				2.50	2.50	0.35	
Progressiva				-2.61	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	0.10	-0.44	-0.72

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 326.452




Quote Terreno	325.56	325.66	325.79	326.04	326.45	326.79	327.33
Quote Progetto				326.18	325.99	326.05	325.99
Parziali				2.50	2.50	0.35	
Progressiva				-2.71	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	0.19	-0.40	-0.72

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 327.276




Quote Terreno	326.32			327.35	327.44	327.64	327.85	328.42
Quote Progetto				327.03	326.81	326.81	327.71	
Parziali				2.50	2.50	0.49		
Progressiva				-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli				0.00	0.16	-0.47	-0.83	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 327.573




Quote Terreno	326.52	327.26	327.64	327.83	328.00	328.38	328.81
Quote Progetto		327.30 327.11	327.17	327.11	328.01		
Parziali		2.50	2.50	0.50			
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50	3.00		
Dislivelli		0.00 0.19	-0.47	-0.84	0.00		

Sezione: 18
 Progressiva: 158.022
 Q. Progetto: 327.391




Quote Terreno	326.33	326.50	327.39	327.45	328.35	328.60
Quote Progetto			327.10 326.93	326.99	327.05 327.82	
Parziali			2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.87	
Dislivelli			0.00 0.20	-0.46	-0.72 -0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 327.345




Quote Terreno	326.31	327.42	327.50	328.56
Quote Progetto		327.08 326.88	326.94	327.01 327.79
Parziali		2.50	2.50	0.38
Progressiva		-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.88
Dislivelli		0.00 0.18	-0.48	-0.74 0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 327.033




Quote Terreno	326.10	326.53	326.55	326.82	326.57	327.15	327.41	326.70	327.50	328.13	328.20
Quote Progetto				326.82	326.57	326.63	327.15	326.70	327.50		
Parziali				2.50	2.50		2.50	0.40			
Progressiva				-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.90			
Dislivelli				0.00	0.13	-0.51	-0.76	0.00			

Sezione: 21
 Progressiva: 172.971
 Q. Progetto: 326.915



Quote Terreno	325.99	326.09	326.74	326.71	326.45	327.02	327.26	326.58	327.37	327.77	328.05
Quote Progetto				326.71	326.45	326.51	327.02	326.58	327.37		
Parziali				2.50	2.50		2.50	0.39			
Progressiva				-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.89			
Dislivelli				-0.00	0.13	-0.51	-0.74	0.00			

Sezione: 22
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 326.589



Quote Terreno	325.70	326.37	326.13	326.65	326.67	326.19	326.95	326.25	327.00	327.32	327.65
Quote Progetto				326.37	326.13	326.19	326.95	326.25	327.00		
Parziali				2.50	2.50		2.50	0.34			
Progressiva				-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.84			
Dislivelli				0.00	0.14	-0.48	-0.71	0.00			

Sezione: 23
 Progressiva: 187.919
 Q. Progetto: 326.151

324.00

Quote Terreno	325.28	325.66	325.87	326.19	326.23	326.64	326.84	327.09
Quote Progetto			325.92	325.75	325.81			
Parziali			2.50	2.50	0.22			
Progressiva			-2.67	0.00	2.50			
Dislivelli			0.00	-0.44	-0.64			

Sezione: 24
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 325.459

323.00


Quote Terreno	324.47	324.68	325.39	325.42	325.61			326.36
Quote Progetto			325.12	325.06	325.00	325.73		
Parziali			2.50	2.50	0.33			
Progressiva			-2.77	0.00	2.50	2.83		
Dislivelli			-0.00	-0.36	-0.69	-0.00		

Sezione: 25
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 324.313

322.00


Quote Terreno	323.95	323.40	323.97	324.24	324.35	324.38	324.88	325.38
Quote Progetto			324.04	323.91	323.85	324.66		
Parziali			2.50	2.50	0.43			
Progressiva			-2.71	0.00	2.50	2.83		
Dislivelli			0.00	-0.44	-0.78	-0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 323.502




Quote Terreno	322.50	322.54		323.10	323.54	323.64	324.14	324.60
Quote Progetto			323.22	323.04			323.04	323.90
Parziali			2.50	2.50			0.46	
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00		2.50	2.96
Dislivelli			-0.00	0.20	-0.44		-0.80	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 322.976




Quote Terreno	321.96	322.32		322.70	322.51	322.58	323.03	323.19	323.45	323.90	324.07
Quote Progetto			322.70	322.51			322.58	322.51	323.38		
Parziali			2.50	2.50			0.46				
Progressiva			-2.71	-2.50	0.00		2.50	2.96			
Dislivelli			0.00	0.19	-0.45		-0.81	0.00			

Sezione: 28
 Progressiva: 265.553
 Q. Progetto: 322.830




Quote Terreno	321.93	322.56	322.64	322.37	322.76	322.95	322.43	322.49	323.29	323.56	323.98
Quote Progetto			322.64	322.37			322.43	322.49	323.29		
Parziali			2.50	2.50			0.40				
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00		2.50	2.90			
Dislivelli			-0.00	0.12	-0.52		-0.75	0.00			

Sezione: 29
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 322.713




Quote Terreno	321.89	322.47	322.81	322.89	323.58	323.66	323.70	323.78	323.88
Quote Progetto			322.60 322.25	322.31		322.38 322.22			
Parziali			2.50	2.50		0.44			
Progressiva			-2.55 -2.50	0.00		2.50 2.94			
Dislivelli			0.00 0.04	-0.58		-0.79 0.00			

Sezione: 30
 Progressiva: 280.112
 Q. Progetto: 322.446




Quote Terreno	321.72	321.94	321.98	322.64	322.85	323.04	323.16	323.59
Quote Progetto			321.98	322.05	322.11 322.96			
Parziali			2.50	2.50	0.45			
Progressiva			-2.51	0.00	2.50 2.95			
Dislivelli			0.00	-0.60	-0.80 -0.00			

Sezione: 31
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 322.186




Quote Terreno	321.42	321.54	322.03 321.72	322.30	322.36	322.56 322.60	322.76	323.21
Quote Progetto			322.03 321.72	321.79		321.85 322.60		
Parziali			2.50	2.50		0.35		
Progressiva			-2.50 -2.50	0.00		2.50 2.85		
Dislivelli			0.00 0.08	-0.51		-0.71 -0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 294.671
 Q. Progetto: 322.063




Quote Terreno	321.24	321.38	321.75	321.66	322.11	322.39	323.01
Quote Progetto			321.84	321.60	321.66	321.73	322.39
Parziali			2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli			-0.00	0.14	-0.45	-0.64	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 321.923




Quote Terreno	320.99	321.19	321.60	321.52	321.88	322.01	322.22	322.48	322.81
Quote Progetto			321.60	321.46	321.52	321.46	322.18		
Parziali			2.50	2.50	0.00	0.00	0.00		
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.82		
Dislivelli			0.00	0.23	-0.36	-0.69	0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 321.397




Quote Terreno	320.36	320.59	320.69	320.87	321.00	321.28	321.83	322.25
Quote Progetto				320.95	320.93	321.00	320.93	321.58
Parziali				0.38	2.50	2.50	0.00	0.00
Progressiva				-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli				-0.00	0.34	-0.28	-0.62	-0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 320.870




Quote Terreno	320.05	320.49	320.89	321.43	321.68	321.95
Quote Progetto		320.57 320.41	320.47	320.41 321.24		
Parziali		2.50	2.50	0.43		
Progressiva		-2.74 -2.50	0.00	2.50 2.93		
Dislivelli		0.00 0.21	-0.42	-0.78 0.00		

Sezione: 36
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 320.715




Quote Terreno	320.00	320.59	320.80	321.56	321.83	321.91
Quote Progetto		320.51 320.25	320.32	320.25 321.17		
Parziali		2.50	2.50	0.52		
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	2.50 3.02		
Dislivelli		0.00 0.13	-0.49	-0.86 0.00		

Sezione: 37
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 321.360




Quote Terreno	320.13	321.07	321.28 321.28	321.50	322.39
Quote Progetto		320.88 320.90	320.96	320.90 321.63	
Parziali		0.42 2.50	2.50	0.32	
Progressiva		-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.84	
Dislivelli		0.00 0.37	-0.32	-0.69 0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 322.809




Quote Terreno	321.32	321.32	321.43			322.64	322.67	322.87	323.09	323.73
Quote Progetto						322.19	322.35		322.35	322.99
Parziali						0.55	2.50	2.50		
Progressiva						-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli						0.00	0.47	-0.23	-0.62	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 325.068



Quote Terreno	323.89	324.10	324.21	324.32		325.02		325.46	326.07	
Quote Progetto						324.67	324.61	324.67	324.61	325.38
Parziali						0.34	2.50	2.50	0.38	
Progressiva						-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli						0.00	0.30	-0.36	-0.73	0.00


Sezione: 40
 Progressiva: 438.489
 Q. Progetto: 327.319



Quote Terreno	326.92	327.36	327.44	327.50		328.01	328.20	328.57	328.59	328.97
Quote Progetto						326.92	326.86	328.44		
Parziali						0.31	2.50	2.50	1.18	
Progressiva						-2.81	-2.50	0.00	2.50	3.68
Dislivelli						0.00	-0.34	-1.09	-1.44	-0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 327.473


326.00



Quote Terreno		327.22		327.75		328.29		328.69		328.79		328.80		329.05
Quote Progetto					327.97	327.14		327.07		327.01		328.70		
Parziali					0.43	2.50		2.50		1.29				
Progressiva					-2.93	-2.50		0.00		2.50		3.79		
Dislivelli					0.00	-0.48		-1.22		-1.56		0.00		

Sezione: 42
 Progressiva: 444.364
 Q. Progetto: 327.892


326.00



Quote Terreno		328.16		328.23		328.69		329.09		329.11		329.35		329.33
Quote Progetto							328.82	327.55		327.49		327.43		329.30
Parziali							0.86	2.50		2.50		1.47		
Progressiva							-3.36	-2.50		0.00		2.50		3.97
Dislivelli							0.00	-0.95		-1.62		-1.80		0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 328.377

326.00



Quote Terreno		329.07		329.60		329.83		329.98		330.00		330.00		330.00		330.00		329.98
Quote Progetto							329.67	328.04		327.98		327.91		330.00				
Parziali							1.23	2.50		2.50		1.69						
Progressiva							-3.73	-2.50		0.00		2.50		4.19				
Dislivelli							0.00	-1.28		-1.85		-2.02		0.00				

Sezione: 44
 Progressiva: 450.239
 Q. Progetto: 328.396

326.00

Quote Terreno	329.09	329.61		329.84	330.00	330.00	330.00	330.00
Quote Progetto			329.68	328.06	328.00	327.93	330.00	
Parziali			1.22	2.50	2.50	1.67		
Progressiva			-3.72	-2.50	0.00	2.50	4.17	
Dislivelli			-0.00	-1.28	-1.85	-2.02	0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 329.078

327.00


Quote Terreno	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
Quote Progetto			330.00	328.62	328.68	328.62	330.00	
Parziali			0.98	2.50	2.50	0.98		
Progressiva			-3.48	-2.50	0.00	2.50	3.48	
Dislivelli			0.00	-0.98	-1.32	-1.38	-0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 329.878


328.00

Quote Terreno	330.00	330.00		330.00	330.00		330.08	330.11
Quote Progetto			330.00	329.42	329.48	329.42	330.03	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva			-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli			0.00	-0.18	-0.52	-0.61	0.00	


Sezione: 47
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 329.952



Sezione: 48
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 329.897



Sezione: 49
 Progressiva: 522.769
 Q. Progetto: 329.889



Sezione: 50
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 329.869

327.00

Quote Terreno	328.87		329.80	329.93	330.01	330.30
Quote Progetto		329.50	329.53	329.47	329.41	330.02
Parziali		0.44	2.50	2.50		
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.71
Dislivelli		-0.00	0.39	-0.34	-0.60	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 533.885
 Q. Progetto: 329.858

327.00

Quote Terreno	328.47	328.89	329.59	329.74	330.07	330.31
Quote Progetto		329.15	329.52	329.46	329.40	329.92
Parziali		0.77	2.50	2.50		
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli		-0.00	0.67	-0.13	-0.51	-0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 329.841

327.00

Quote Terreno	328.05	329.09	329.28	329.34	329.45	330.19	330.31
Quote Progetto		328.96	329.50	329.44	329.38		
Parziali		0.94	2.50	2.50			
Progressiva		-3.44	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli		-0.00	0.80	-0.01	-0.38		

Sezione: 53
 Progressiva: 545.001
 Q. Progetto: 329.828

326.00

Quote Terreno	327.97	328.71	328.95	329.48	329.50	330.25	330.28	330.31	330.37
Quote Progetto			328.95	329.49	329.43		329.37		
Parziali			0.94	2.50	2.50				
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00		2.50		
Dislivelli			0.00	0.79	-0.08		-0.41		

Sezione: 54
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 329.794

327.00


Quote Terreno	328.45	328.82	329.42	329.81	329.16	330.77	
Quote Progetto			329.44	329.39	329.33	330.19	
Parziali			0.79	2.50	2.50	0.45	
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.95
Dislivelli			0.00	0.25	-0.41	-0.80	0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 330.253

328.00


Quote Terreno	329.56	329.70	330.28	330.56	331.13	331.38	331.54
Quote Progetto			330.28	329.85	329.79	330.93	
Parziali			2.50	2.50	0.73		
Progressiva			-2.50	-2.50	0.00	2.50	3.23
Dislivelli			0.00	-0.09	-0.71	-1.05	-0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 331.514




Quote Terreno		330.63		331.55	331.66		332.33	332.60
Quote Progetto			331.36	331.05	331.11		331.05	331.99
Parziali			2.50	2.50			0.54	
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00		2.50	3.04
Dislivelli			-0.00	0.08	-0.55		-0.88	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 602.109
 Q. Progetto: 331.694




Quote Terreno		330.77	330.97		331.79		332.03	332.32	332.72
Quote Progetto				331.48	331.36	331.29	331.23	332.13	
Parziali				0.28	2.50	2.50	0.50		
Progressiva				-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.00	
Dislivelli				0.00	0.25	-0.50	-0.84	0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 332.447




Quote Terreno		331.56		332.06	332.32	332.44		333.22	
Quote Progetto				332.16	332.11	332.05		331.98	332.69
Parziali				0.35	2.50	2.50		0.30	
Progressiva				-2.85	-2.50	0.00		2.50	2.80
Dislivelli				-0.00	0.31	-0.39		-0.68	0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 333.584




Quote Terreno	332.88	332.98	333.32	333.52	333.69	333.82	334.07
Quote Progetto			333.35	333.25	333.18	333.12	333.69
Parziali			0.30	2.50	2.50		
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.28	-0.34	-0.56	0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 621.676
 Q. Progetto: 333.794




Quote Terreno	333.14	333.32	333.51	333.72	333.74	334.05	334.22
Quote Progetto			333.56	333.46	333.39	333.33	333.87
Parziali			0.30	2.50	2.50		
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			0.00	0.28	-0.33	-0.53	0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 334.920




Quote Terreno	334.46	334.49	334.69	334.76	334.79	335.00	335.04
Quote Progetto			334.69	334.56	334.52	334.46	
Parziali			0.30	2.50	2.50		
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.28	-0.27	-0.41	

Sezione: 62
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 336.257




Quote Terreno		336.26	336.26		336.27		336.20		336.17		336.17		336.12
Quote Progetto					336.25	335.92		335.86		335.79	336.17		
Parziali					2.50		2.50						
Progressiva					-2.57	-2.50		0.00		2.50	2.53		
Dislivelli					0.00	0.07		-0.35		-0.37	0.00		

Sezione: 63
 Progressiva: 641.243
 Q. Progetto: 336.409




Quote Terreno		336.48	336.48		336.47		336.36		336.33		336.33		336.25
Quote Progetto					336.43	336.07		336.01		335.95			
Parziali					2.50		2.50						
Progressiva					-2.54	-2.50		0.00		2.50			
Dislivelli					0.00	0.04		-0.37		-0.38			

Sezione: 64
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 338.328




Quote Terreno		339.44		339.29		339.15		339.13				338.72		338.66	338.62
Quote Progetto				339.26	337.87		337.93		337.87	338.91					
Parziali				1.00	2.50		2.50		0.65						
Progressiva				-3.50	-2.50		0.00		2.50	3.15					
Dislivelli				0.00	-0.96		-1.20		-1.09	0.00					

Sezione: 65
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 339.590




Quote Terreno	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	
Quote Progetto			340.00	339.13	339.19	339.13	340.00
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.47	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli			0.00	-0.47	-0.81	-0.87	0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 340.050




Quote Terreno	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
Quote Progetto			339.59	339.65	339.59		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.51	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	-0.35	-0.41		

Sezione: 67
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 340.040




Quote Terreno	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	
Quote Progetto		340.00	339.58	339.64	339.58	340.00	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			0.00	-0.02	-0.36	-0.42	0.00


Sezione: 68
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 340.107




Sezione: 69
 Progressiva: 759.222
 Q. Progetto: 340.424



Sezione: 70
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 340.443




Sezione: 71
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 340.714




Quote Terreno	340.10	340.06	340.03	340.03	340.03	340.00	340.00
Quote Progetto			340.05	340.25	340.31	340.38	340.03
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.75	
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.25
Dislivelli			0.00	0.61	0.28	0.85	-0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 771.402
 Q. Progetto: 340.757




Quote Terreno	340.12	340.08	340.04	340.04	340.03	340.00	340.00
Quote Progetto			340.06	340.29	340.36	340.42	340.03
Parziali			0.63	2.50	2.50	0.79	
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli			-0.00	0.64	0.32	0.39	0.00

Sezione: 73
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 341.054




Quote Terreno	340.21	340.20	340.19	340.16	340.11	340.07	340.04
Quote Progetto				340.15	340.59	340.65	340.72
Parziali				0.84	2.50	2.50	1.05
Progressiva				-3.34	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	0.85	0.54	0.64
							0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 344.521




Quote Terreno	342.32					341.58
Quote Progetto		342.14	344.06	344.12	344.06	341.81
Parziali		2.32	2.50	2.50	2.65	
Progressiva		-4.82	-2.50	0.00	2.50	5.15
Dislivelli		0.00	2.39	2.13	2.15	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 345.964




Quote Terreno	343.49	343.40	343.39	343.38	343.09	342.92	342.76	342.61	
Quote Progetto					343.28	345.50	345.56	345.50	342.88
Parziali					2.62	2.50	2.50	3.03	
Progressiva					-5.12	-2.50	0.00	2.50	5.53
Dislivelli					-0.00	2.72	2.47	2.51	-0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 346.913




Quote Terreno	344.85	344.65	344.58	344.46	344.44	344.07	343.88
Quote Progetto		344.64	346.45	346.51	346.45	344.19	
Parziali		2.21	2.50	2.50	2.66		
Progressiva		-4.71	-2.50	0.00	2.50	5.16	
Dislivelli		0.00	2.29	2.07	2.13	-0.00	

Sezione: 80
 Progressiva: 883.175
 Q. Progetto: 346.990




Quote Terreno	345.08	344.86	344.83	344.79	344.66	344.40	344.16	344.11
Quote Progetto		344.87	346.53	346.59	346.65	344.41		
Parziali		2.06	2.50	2.50	2.64			
Progressiva		-4.56	-2.50	0.00	2.50	5.14		
Dislivelli		0.00	2.14	1.93	2.11	0.00		

Sezione: 81
 Progressiva: 889.925
 Q. Progetto: 347.086




Quote Terreno	345.51	345.35	345.21	345.10	345.07	344.79	344.78
Quote Progetto		345.36	346.62	346.69	346.75	345.03	
Parziali		1.66	2.50	2.50	2.11		
Progressiva		-4.16	-2.50	0.00	2.50	4.61	
Dislivelli		0.00	1.72	1.47	1.63	0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 896.675
 Q. Progetto: 347.100



Quote Terreno	345.99	345.88	345.87	345.86	345.78	345.76	345.51	345.51
Quote Progetto		345.88	346.64	346.70	346.76	345.67		
Parziali		1.16	2.50	2.50	1.49			
Progressiva		-3.66	-2.50	0.00	2.50	3.99		
Dislivelli		-0.00	1.18	0.92	1.05	0.00		

Sezione: 83
 Progressiva: 897.891
 Q. Progetto: 347.100



Quote Terreno	346.10					345.66	345.63
Quote Progetto		345.99	346.64	346.70	346.64	345.80	
Parziali		1.05	2.50	2.50	1.24		
Progressiva		-3.55	-2.50	0.00	2.50	3.74	
Dislivelli		0.00	1.07	0.80	0.80	-0.00	

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 12-13
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
AG07

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 15.000
 Q. Progetto: 310.002

308.00

Quote Terreno	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.02
Quote Progetto		310.00 309.54	309.60	309.66 310.00			
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.56			
Dislivelli		0.00 -0.06	-0.40	-0.34 0.00			

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 310.003

308.00

Quote Terreno	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
Quote Progetto			310.00 309.54	309.60	309.67 310.00		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.57		
Dislivelli			0.00 -0.06	-0.40	-0.33 0.00		

Sezione: 6
 Progressiva: 20.449
 Q. Progetto: 310.003

308.00

Quote Terreno	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
Quote Progetto		310.00 309.54	309.60	309.67 310.00	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.57	
Dislivelli		0.00 -0.06	-0.40	-0.33 0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 310.005

308.00

Quote Terreno	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
Quote Progetto		310.00 309.54	309.60	309.67 310.00	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.57	
Dislivelli		0.00 -0.06	-0.40	-0.33 0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 35.820
 Q. Progetto: 309.982

308.00

Quote Terreno	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00
Quote Progetto			310.00 309.52	309.58	309.64 310.00		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.54		
Dislivelli			0.00 -0.08	-0.42	-0.36 0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 309.924

308.00

Quote Terreno	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	
Quote Progetto			310.00	309.46	310.00	309.52	310.00	310.00
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli			0.00	-0.14	-0.48	-0.54	0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 51.077
 Q. Progetto: 309.722

308.00

Quote Terreno	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	309.94	309.95		
Quote Progetto			310.00	309.26	310.00	309.32	310.00	309.38	309.98
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.68		
Dislivelli			0.00	-0.34	-0.68	-0.59	0.00		

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 14-15
Viabilità di impianto - Postazione aerogeneratore
AG08


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 6
 Progressiva: 39.750
 Q. Progetto: 337.139


335.00



Quote Terreno	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
Quote Progetto		340.00	336.80	336.74	336.68		340.00		
Parziali			2.80	2.50	2.50	2.92			
Progressiva		-5.30	-2.50	0.00	2.50	5.42			
Dislivelli		0.00	-2.80	-3.26	-3.32	0.00			

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 337.160


335.00



Quote Terreno	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00
Quote Progetto		340.00	336.82	336.76	336.70		340.00		
Parziali			2.78	2.50	2.50	2.90			
Progressiva		-5.28	-2.50	0.00	2.50	5.40			
Dislivelli		0.00	-2.78	-3.24	-3.30	0.00			

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 338.077


336.00



Quote Terreno	340.03	340.01	340.01	340.01	340.01	340.02	340.01
Quote Progetto		340.01	337.74	337.68	337.61	340.02	
Parziali			1.87	2.50	2.50	2.00	
Progressiva		-4.37	-2.50	0.00	2.50	4.50	
Dislivelli		-0.00	-1.87	-2.33	-2.40	0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 339.001


337.00



Quote Terreno	340.18	340.17	340.13	340.10	340.08	340.05	
Quote Progetto			340.13	338.66	338.60	338.54	340.08
Parziali			1.07	2.50	2.50	1.14	
Progressiva			-3.57	-2.50	0.00	2.50	3.64
Dislivelli			0.00	-1.06	-1.50	-1.54	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 68.048
 Q. Progetto: 339.599


338.00



Quote Terreno	340.35	340.33		340.23	340.21	340.19	340.18	340.12
Quote Progetto			340.27	339.26	339.20	339.14	340.19	
Parziali			0.61	2.50	2.50	0.65		
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.15	
Dislivelli			0.00	-0.60	-1.03	-1.06	-0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 72.802
 Q. Progetto: 339.891

338.00



Quote Terreno	340.43	340.41		340.32	340.31	340.27	340.22	340.18
Quote Progetto			340.35	339.55	339.49	339.43	340.26	
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.44		
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.94	
Dislivelli			0.00	-0.39	-0.82	-0.84	0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 340.247

338.00

Quote Terreno	340.59	340.58		340.42	340.39	340.38	340.37	340.26
Quote Progetto			340.47	339.91	339.85	339.78	340.37	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli			0.00	-0.16	-0.57	-0.59	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 80.746
 Q. Progetto: 340.278

338.00

Quote Terreno	340.60	340.60		340.44	340.42	340.40	340.38	340.31	340.27
Quote Progetto			340.49	339.94	339.88	339.82	340.38		
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli			-0.00	-0.14	-0.56	-0.57	-0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 88.689
 Q. Progetto: 340.538

339.00

Quote Terreno	340.75	340.62	340.55	340.54		340.38	340.35
Quote Progetto		340.20	340.14	340.08			
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.50	0.00	2.50			
Dislivelli		0.00	-0.40	-0.41			

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 340.706

339.00

Quote Terreno	340.91	340.79	340.72	340.68	340.57	340.52	340.47
Quote Progetto			340.75 340.24	340.31	340.24 340.61		
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.53		
Dislivelli			-0.00 -0.10	-0.37	-0.37 -0.00		

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 340.901

339.00

Quote Terreno	341.20	341.08	340.95	340.93	340.74	340.67
Quote Progetto			341.01 340.44	340.50	340.44 340.44	
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva			-2.67 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			-0.00 -0.17	-0.43	-0.41	

Sezione: 17
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 341.097

339.00

Quote Terreno	341.44	341.41	341.40	341.11	340.82	340.79
Quote Progetto			341.21 340.63	340.70	340.63 340.63	
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva			-2.68 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00 -0.17	-0.41	-0.38	

Sezione: 18
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 341.175

339.00

Quote Terreno	341.59		341.19	341.11	340.91	340.81
Quote Progetto		341.31 340.71	340.78	340.71 341.08		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.70 -2.50	0.00	2.50 2.54		
Dislivelli		-0.00 -0.19	-0.41	-0.36 0.00		

Sezione: 19
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 341.143

339.00


Quote Terreno	341.68		341.25 341.20	341.01	340.73
Quote Progetto		341.36 340.68	340.74	340.68	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.78 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00 -0.26	-0.46	-0.38	

Sezione: 20
 Progressiva: 180.408
 Q. Progetto: 341.142

339.00


Quote Terreno	341.67		341.25 341.20	341.00	340.73
Quote Progetto		341.35 340.80	340.74	340.68	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00 -0.14	-0.46	-0.38	

Sezione: 21
 Progressiva: 184.790
 Q. Progetto: 341.135




Quote Terreno	341.67	341.40	341.34	341.32	341.27	341.19	340.89	340.73	340.71
Quote Progetto			341.34	340.80	340.74	340.67	341.04		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.53		
Dislivelli			0.00	-0.13	-0.45	-0.37	0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 189.173
 Q. Progetto: 341.128



Quote Terreno	341.65	341.45	341.31	340.79	341.21	341.16	340.80	340.77	340.67
Quote Progetto			341.31	340.79	340.73	340.67	341.01		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.43	-0.35	0.00		

Sezione: 23
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 341.110



Quote Terreno	341.59	341.47	341.23	340.65	341.08	341.06	340.95	340.74	340.56
Quote Progetto			341.23	340.65	340.71	340.65	340.92		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.63		
Dislivelli			0.00	-0.18	-0.37	-0.28	0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 341.078

339.00

Quote Terreno	341.59	341.49	341.06	341.03	340.52
Quote Progetto			341.23	340.68	340.62
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.71	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.39	-0.29

Sezione: 25
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 341.098

339.00

Quote Terreno	341.65	341.43	341.14	341.11	340.81
Quote Progetto			341.30	340.70	340.64
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.77	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.44	-0.37


Sezione: 26
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 341.122

339.00

Quote Terreno	341.68		341.19	341.15	340.97
Quote Progetto			341.35	340.66	340.66
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.79	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.47	-0.40

Sezione: 27
 Progressiva: 268.995
 Q. Progetto: 341.132


339.00



Quote Terreno	341.67	341.42	341.22	341.18	340.89	340.84	340.81	340.74
Quote Progetto			341.33	340.67	340.73	340.79	341.04	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli		0.00	-0.24	-0.45	-0.26	-0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 341.133


339.00



Quote Terreno	341.67		341.20	341.18		340.84	340.78	340.74
Quote Progetto			341.33	340.67	340.73	340.80	341.04	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli		-0.00	-0.24	-0.44	-0.25	0.00		

Sezione: 29
 Progressiva: 276.882
 Q. Progetto: 341.148

339.00



Quote Terreno	341.67	341.60	341.20	341.19	341.07	341.02	340.93	340.75
Quote Progetto			341.34	340.69	340.75	341.04		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva		-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.67		
Dislivelli		-0.00	-0.24	-0.44	-0.24	-0.00		

Sezione: 30
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 341.172

339.00

Quote Terreno	341.68	341.66			341.29	341.20	341.09	340.99	340.75
Quote Progetto			341.35	340.71		340.77	340.83	341.05	
Parziali					2.50		2.50		
Progressiva			-2.74	-2.50		0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			0.00	-0.23		-0.43	-0.23	0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 284.770
 Q. Progetto: 341.209

339.00

Quote Terreno	341.72	341.71			341.23	341.19		340.86	340.78
Quote Progetto			341.39	340.75		340.81	340.87	341.09	
Parziali					2.50		2.50		
Progressiva			-2.74	-2.50		0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			0.00	-0.23		-0.43	-0.23	0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 341.327

339.00

Quote Terreno	341.86	341.70	341.48	341.34	341.33			340.90	340.86
Quote Progetto			341.50	340.86	340.93	340.86	341.19		
Parziali					2.50		2.50		
Progressiva			-2.74	-2.50		0.00	2.50	2.57	
Dislivelli			-0.00	-0.22		-0.41	-0.33	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 341.381

339.00

Quote Terreno	341.93	341.79		341.39	341.25	341.15	341.08	340.85
Quote Progetto			341.56	340.92	340.98	340.92	341.23	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli			0.00	-0.23	-0.41	-0.31	0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 341.291

339.00

Quote Terreno	341.89	341.79		341.33	341.31		340.74	340.72
Quote Progetto			341.49	340.53	340.89	340.83	341.13	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli			0.00	-0.24	-0.42	-0.31	0.00	


Sezione: 35
 Progressiva: 347.646
 Q. Progetto: 341.256

339.00

Quote Terreno	341.83	341.54		341.24			340.66	340.64
Quote Progetto			341.43	340.79	340.86	340.92	341.05	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.77	
Dislivelli			0.00	-0.22	-0.39	-0.15	0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 372.298
 Q. Progetto: 341.320


339.00



Quote Terreno	341.95	341.57	341.39	341.34	341.06	340.77
Quote Progetto		341.54	340.86	340.92	340.98	341.16
Parziali		0.00	2.50	2.50	0.00	
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli		0.00	-0.26	-0.42	-0.20	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 341.454


339.00



Quote Terreno	342.10	342.10	342.01	341.70	341.49	341.44	341.36	341.22	340.89
Quote Progetto				341.68	340.99	341.05	340.99	341.30	
Parziali				0.00	2.50	2.50	0.00		
Progressiva				-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli				0.00	-0.27	-0.43	-0.32	0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 341.801

340.00



Quote Terreno	342.47	342.09	342.01	341.96	341.81	341.80	341.19	341.12
Quote Progetto			342.01	341.34	341.40	341.34	341.59	
Parziali			0.00	2.50	2.50	0.00		
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli			-0.00	-0.25	-0.40	-0.26	0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 342.149

340.00

Quote Terreno	342.86	342.72	342.53	342.36	341.69	342.11	341.75	341.69	341.87	341.86	341.80	341.33
Quote Progetto				342.36	341.69		341.75		341.69	341.87		
Parziali				2.50	2.50		2.50		2.50			
Progressiva				-2.77	-2.50		0.00		2.50	2.71		
Dislivelli				-0.00	-0.25		-0.36		-0.21	0.00		

Sezione: 43
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 342.625

340.00

Quote Terreno	343.33	343.23	342.53	342.53	341.97	341.69	
Quote Progetto			342.78	342.16	342.22	342.16	342.26
Parziali			2.50	2.50		2.50	
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			-0.00	-0.20	-0.30	-0.13	0.00


Sezione: 44
 Progressiva: 451.714
 Q. Progetto: 343.112

340.00

Quote Terreno	343.65	343.60	343.40	343.09	342.65	342.85	342.70	342.66	342.56	341.98
Quote Progetto				343.09	342.65	342.71	342.77	342.77	342.56	
Parziali				2.50	2.50		2.50	0.62		
Progressiva				-2.54	-2.50	0.00	2.50	3.12		
Dislivelli				0.00	-0.04	-0.14	0.16	0.00		

Sezione: 45
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 343.458


341.00



Quote Terreno		343.92	343.62	343.29	343.17		342.64	342.61	342.36
Quote Progetto				343.00	343.06		343.12	342.89	
Parziali				2.50	2.50		0.63		
Progressiva				-2.50	0.00		2.50	3.13	
Dislivelli				0.00	-0.11		0.17	0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 343.874


342.00



Quote Terreno		344.38	343.99	343.92	343.72	343.65	343.45	343.18	343.03
Quote Progetto				343.41	343.47		343.54	343.49	
Parziali				2.50	2.50		0.44		
Progressiva				-2.61	0.00		2.50	2.94	
Dislivelli				0.00	-0.25		0.01	0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 471.543
 Q. Progetto: 343.939


342.00



Quote Terreno		344.46	344.10	343.82	343.66	343.57	343.45	343.16
Quote Progetto				343.54	343.60	343.60		
Parziali				2.50	2.50	0.40		
Progressiva				-2.64	0.00	2.50	2.90	
Dislivelli				-0.00	-0.28	-0.03	-0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 344.291


342.00



Quote Terreno		344.98		344.72	344.66	344.66		344.42		343.89	
Quote Progetto						344.60	343.83	343.89		343.95	344.26
Parziali						0.37	2.50	2.50			
Progressiva						-2.87	-2.50	0.00		2.50	2.59
Dislivelli						0.00	-0.35	-0.53		-0.31	0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 344.708


343.00



Quote Terreno		345.67	345.64					345.22		345.15		344.93		344.74
Quote Progetto						345.38	344.25	344.31		344.37	345.07			
Parziali						0.74	2.50	2.50		0.30				
Progressiva						-3.24	-2.50	0.00		2.50	2.80			
Dislivelli						0.00	-0.70	-0.92		-0.72	0.00			

Sezione: 50
 Progressiva: 491.373
 Q. Progetto: 344.765

343.00



Quote Terreno		345.77	345.76					345.34		345.30		345.02		344.86
Quote Progetto						345.49	344.30	344.36		344.43	345.18			
Parziali						0.79	2.50	2.50		0.36				
Progressiva						-3.29	-2.50	0.00		2.50	2.86			
Dislivelli						0.00	-0.75	-0.98		-0.78	0.00			

Sezione: 51
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 345.124

343.00

Quote Terreno		346.54	346.39	346.26	346.04	345.75	345.60	345.48
Quote Progetto				346.26	344.66	344.72	344.66	345.85
Parziali				1.19	2.50	2.50	0.79	
Progressiva				-3.69	-2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli				0.00	-1.12	-1.32	-1.23	0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 345.958

344.00


Quote Terreno		348.28	347.80	347.57	347.19	347.02	346.94	346.80
Quote Progetto			347.90	345.50	345.56	345.50	347.27	
Parziali			2.00	2.50	2.50	1.37		
Progressiva			-4.50	-2.50	0.00	2.50	3.87	
Dislivelli			0.00	-1.87	-2.01	-1.88	0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 346.775

345.00


Quote Terreno		349.65	349.29	349.19	349.00	348.99	348.43	348.14	348.01
Quote Progetto			349.32	346.31	346.37	346.31	348.58		
Parziali			2.61	2.50	2.50	1.87			
Progressiva			-5.11	-2.50	0.00	2.50	4.37		
Dislivelli			0.00	-2.49	-2.62	-2.44	0.00		

Sezione: 54
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 347.044




Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	349.93	349.81	349.60	349.20	349.05
Quote Progetto		350.00	346.58	346.64	346.58	349.46		
Parziali		3.02	2.50	2.50	2.48			
Progressiva		-5.52	-2.50	0.00	2.50	4.98		
Dislivelli		0.00	-3.01	-3.17	-3.02	0.00		

Sezione: 55
 Progressiva: 575.388
 Q. Progetto: 346.706




Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	349.99	349.66
Quote Progetto			350.00	346.37	346.31	346.24	350.00	
Parziali			3.23	2.50	2.50	3.35		
Progressiva			-5.73	-2.50	0.00	2.50	5.85	
Dislivelli			0.00	-3.23	-3.69	-3.76	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 579.905
 Q. Progetto: 346.517




Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	349.99	349.99	349.90	349.69
Quote Progetto			350.00	346.18	346.12	346.05	349.99		
Parziali			3.42	2.50	2.50	3.54			
Progressiva			-5.92	-2.50	0.00	2.50	6.04		
Dislivelli			0.00	-3.42	-3.88	-3.94	0.00		

Sezione: 57
 Progressiva: 584.423
 Q. Progetto: 346.287




Quote Terreno	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	349.99	349.43
Quote Progetto			350.00	345.95	345.89	345.82	349.99	
Parziali			3.65	2.50	2.50	3.77		
Progressiva			-6.15	-2.50	0.00	2.50	6.27	
Dislivelli			0.00	-3.65	-4.11	-4.17	0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 345.179



Quote Terreno	350.00	350.00	349.42	349.14	348.52	348.15	347.68
Quote Progetto		350.00	344.72	344.78	344.72	348.51	
Parziali		4.88	2.50	2.50	3.39		
Progressiva		-7.38	-2.50	0.00	2.50	5.89	
Dislivelli		0.00	-4.69	-4.64	-4.32	0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 343.035



Quote Terreno	347.60	346.69	346.57	346.41	345.56	344.57	343.91
Quote Progetto		346.59	342.57	342.64	342.57	344.84	
Parziali		3.62	2.50	2.50	1.87		
Progressiva		-6.12	-2.50	0.00	2.50	4.37	
Dislivelli		0.00	-3.01	-2.93	-2.98	0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 691.581
 Q. Progetto: 333.129

330.00

Quote Terreno	335.47	334.33	333.30	333.13	332.66	332.07	331.24
Quote Progetto		334.08	332.79	332.73	332.67	332.60	
Parziali		0.89	2.50	2.50	0.47		
Progressiva		-3.39	-2.50	0.00	2.50	2.97	
Dislivelli		-0.00	-0.69	-0.57	-0.04	0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 331.960

329.00


Quote Terreno	334.39	333.98	333.03	331.62	331.57	330.67	330.36
Quote Progetto		333.03	331.62	331.56	331.50	331.61	
Parziali		1.01	2.50	2.50	0.28		
Progressiva		-3.51	-2.50	0.00	2.50	2.79	
Dislivelli		-0.00	-0.78	-0.68	-0.17	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 702.014
 Q. Progetto: 331.680

329.00


Quote Terreno	334.06	332.70	331.91	331.71	331.30	330.82	330.13
Quote Progetto		332.70	331.34	331.28	331.22	331.31	
Parziali		0.95	2.50	2.50	0.33		
Progressiva		-3.45	-2.50	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli		-0.00	-0.74	-0.63	-0.16	0.00	

Sezione: 66
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 330.572




Quote Terreno	332.63	331.97	331.80	331.35	330.23	330.17	330.71	330.41	330.11	330.18	329.14
Quote Progetto				331.35	330.23		330.17		330.11	330.18	
Parziali				0.72	2.50		2.50		0.33		
Progressiva				-3.22	-2.50		0.00		2.50	2.63	
Dislivelli				0.00	-0.58		-0.54		-0.13	-0.00	

Sezione: 67
 Progressiva: 712.446
 Q. Progetto: 330.232



Quote Terreno	332.14	331.06	330.90	329.89	329.83	330.14	329.77	329.60	329.02	328.68	328.79
Quote Progetto			330.90	329.89		329.83		329.77	329.60		
Parziali			0.61	2.50		2.50		0.37			
Progressiva			-3.11	-2.50		0.00		2.50	2.67		
Dislivelli			0.00	-0.49		-0.48		-0.09	-0.00		


Sezione: 68
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 329.183



Quote Terreno	330.89	329.89	329.67	328.72	329.10	329.08	328.78	328.72	328.61	328.14	327.62
Quote Progetto			329.67	328.72		328.78		328.72	328.61		
Parziali			0.55	2.50		2.50		0.51			
Progressiva			-3.05	-2.50		0.00		2.50	3.01		
Dislivelli			-0.00	-0.44		-0.31		0.03	0.00		

Sezione: 69
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 326.647


323.00



Quote Terreno	328.27	327.99			326.66	326.54	326.41		325.21	324.84
Quote Progetto			327.12	326.18	326.25	326.18	325.97			
Parziali			0.54	2.50	2.50	0.82				
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00	2.50	3.12			
Dislivelli			0.00	-0.44	-0.30	0.10	-0.00			

Sezione: 70
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 324.634


321.00



Quote Terreno	326.05	325.56			324.61	324.35		323.24	322.53
Quote Progetto			324.90	324.17	324.23	324.17	323.69		
Parziali			0.82	2.50	2.50	0.88			
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.38		
Dislivelli			0.00	-0.26	-0.11	0.31	0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 322.634

319.00



Quote Terreno	324.00	323.29			322.31			320.79	320.48	320.45
Quote Progetto			322.85	322.17	322.23	322.17	321.63			
Parziali			0.82	2.50	2.50	0.94				
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.44			
Dislivelli			-0.00	-0.22	-0.07	0.36	-0.00			

Sezione: 72
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 320.634

317.00

Quote Terreno	322.34	321.66	321.12	320.60	319.89	318.87
Quote Progetto			321.20 320.17	320.23	320.17 320.01	
Parziali			0.62 2.50	2.50	0.56	
Progressiva			-3.12 -2.50	0.00	2.50 3.06	
Dislivelli			0.00 -0.51	-0.36	0.05 0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 807.611
 Q. Progetto: 319.898

317.00

Quote Terreno	321.84			320.09	319.85 319.83	318.39 318.39
Quote Progetto			320.71 319.56	319.50	319.44 319.56	
Parziali			0.75 2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.25 -2.50	0.00	2.50 2.78	
Dislivelli			0.00 -0.60	-0.59	-0.18 0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 319.688

317.00

Quote Terreno	321.66	321.53	320.58	319.94	319.83	319.45	318.38 318.26
Quote Progetto			320.54 319.35	319.29	319.23 319.41		
Parziali			0.79 2.50	2.50	0.28		
Progressiva			-3.29 -2.50	0.00	2.50 2.71		
Dislivelli			0.00 -0.65	-0.65	-0.23 -0.00		

Sezione: 75
 Progressiva: 813.104
 Q. Progetto: 319.433

317.00

Quote Terreno	-321.37	-320.97			319.82	319.70		-318.98	-318.37	-318.06
Quote Progetto			320.30	319.10	319.03		318.97	319.19		
Parziali			0.81	2.50	2.50					
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00		2.50	2.68		
Dislivelli			0.00	-0.66	-0.67		-0.25	0.00		

Sezione: 76
 Progressiva: 818.597
 Q. Progetto: 319.030

316.00

Quote Terreno	-320.76	-320.47	-320.06	-319.81		319.18	-318.87	-318.36	-318.21	-317.95	-317.60
Quote Progetto				319.75	318.69	318.63		318.57	318.68		
Parziali				0.66	2.50	2.50					
Progressiva				-3.16	-2.50	0.00		2.50	2.79		
Dislivelli				0.00	-0.54	-0.55		-0.16	0.00		

Sezione: 77
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 318.935

316.00

Quote Terreno	-320.64	-319.93	-319.81	-319.64		319.05		-318.38	-318.01	-317.45
Quote Progetto				319.62	318.47	318.53		318.47	318.56	
Parziali				0.75	2.50	2.50				
Progressiva				-3.25	-2.50	0.00		2.50	2.82	
Dislivelli				0.00	-0.62	-0.52		-0.14	0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 317.607

314.00

Quote Terreno	319.24			317.67	317.55	317.44	317.37	317.24	315.79
Quote Progetto			318.12	317.14	317.21		317.14	316.95	
Parziali			0.88	2.50	2.50		0.80		
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00		2.50	3.10	
Dislivelli			0.00	-0.47	-0.34		0.08	0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 316.826

313.00

Quote Terreno	318.90	318.20	317.74	317.48	316.91	316.46		315.70	315.50	315.14	314.95
Quote Progetto			317.64	316.36	316.43	316.36	316.25				
Parziali			0.87	2.50	2.50		0.51				
Progressiva			-3.37	-2.50	0.00		2.50	3.01			
Dislivelli			0.00	-0.69	-0.49		-0.00	-0.00			

Sezione: 80
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 316.172

313.00

Quote Terreno	317.87	317.81	317.19		316.11	315.81		315.17	314.31
Quote Progetto				316.68	315.71	315.77	315.71	315.51	
Parziali				0.57	2.50	2.50		0.60	
Progressiva				-3.07	-2.50	0.00		2.50	3.10
Dislivelli				-0.00	-0.46	-0.33		0.08	0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 314.886

312.00

Quote Terreno	316.27	316.02	315.38	314.97	314.82	313.70	313.64	313.38
Quote Progetto			315.33	314.42	314.49	314.42	314.35	
Parziali			0.51	2.50	2.50	0.47		
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.97	
Dislivelli			0.00	-0.42	-0.34	-0.00	0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 904.692
 Q. Progetto: 314.467

312.00


Quote Terreno	315.64		314.82	314.52	314.39	313.20	313.13
Quote Progetto			314.96	314.13	314.07	314.00	314.09
Parziali			0.43	2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli			0.00	-0.37	-0.46	-0.13	-0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 910.000
 Q. Progetto: 313.940

311.00


Quote Terreno	315.24	314.57	314.17	314.06	312.89	312.85
Quote Progetto		314.47	313.60	313.54	313.48	313.68
Parziali		0.47	2.50	2.50		
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli		-0.00	-0.41	-0.53	-0.24	-0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 312.790




Quote Terreno	313.78	313.70		313.00	312.99		312.23	312.09
Quote Progetto			313.24	312.45	312.39		312.33	
Parziali			0.39	2.50	2.50			
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00		2.50	
Dislivelli			0.00	-0.35	-0.60		-0.40	

Sezione: 85
 Progressiva: 928.903
 Q. Progetto: 311.602



Quote Terreno	312.34		311.95	311.86		311.56	311.21
Quote Progetto		312.03	311.26	311.20		311.14	311.68
Parziali		0.37	2.50	2.50			
Progressiva		-2.87	-2.50	0.00		2.50	2.64
Dislivelli		0.00	-0.35	-0.66		-0.55	-0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 930.000
 Q. Progetto: 311.450



Quote Terreno	312.17		311.81	311.71		311.39	311.09
Quote Progetto		311.88	311.11	311.05		310.99	311.54
Parziali		0.37	2.50	2.50			
Progressiva		-2.87	-2.50	0.00		2.50	2.65
Dislivelli		0.00	-0.35	-0.66		-0.56	0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 310.067

308.00

Quote Terreno	310.56	310.55	310.55	310.53	310.47	310.34	310.14	309.99
Quote Progetto				310.44	309.73	309.67	309.60	310.24
Parziali				0.88	2.50	2.50		
Progressiva				-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli				0.00	-0.30	-0.67	-0.65	0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 950.000
 Q. Progetto: 308.685

307.00

Quote Terreno	308.84	308.85		308.88	308.88		308.69	308.77
Quote Progetto			308.87	308.35	308.29	308.22	308.88	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli			-0.00	-0.12	-0.60	-0.66	0.00	

Sezione: 89
 Progressiva: 953.113
 Q. Progetto: 308.255

306.00

Quote Terreno	308.32	308.38	308.39	308.42		308.46	308.40
Quote Progetto		308.39	307.92	307.85	307.79	308.44	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli		0.00	-0.07	-0.56	-0.65	0.00	

Sezione: 90
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 307.303

305.00

Quote Terreno	307.30	307.31	307.41	307.42	307.44	307.44	307.43
Quote Progetto			307.40	306.84	306.90	306.84	307.43
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli			0.00	-0.16	-0.51	-0.59	0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 304.538

303.00

Quote Terreno	304.45	304.46	304.61	304.65	304.65		304.81
Quote Progetto			304.59	304.08	304.14	304.08	304.70
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli			0.00	-0.12	-0.51	-0.62	0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 301.857

300.00

Quote Terreno	301.58	301.84	301.96	302.02		302.19	302.26
Quote Progetto		301.84	301.39	301.46	301.39	302.07	
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli		0.00	-0.05	-0.51	-0.67	0.00	

Sezione: 93
 Progressiva: 1012.666
 Q. Progetto: 300.504

299.00

Quote Terreno	300.07			300.49			300.61		300.53		300.63
Quote Progetto			300.36	300.04	300.10		300.17	300.61			
Parziali			2.50		2.50						
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00		2.50	2.54			
Dislivelli			0.00	0.07	-0.39		-0.44	-0.00			

Sezione: 94
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 299.869

298.00

Quote Terreno	300.00	300.00	299.98	300.00	300.04	300.18	300.09	300.07
Quote Progetto			299.99	299.41	299.47	299.53	300.14	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli			0.00	-0.18	-0.57	-0.60	0.00	

Sezione: 95
 Progressiva: 1021.459
 Q. Progetto: 299.756

298.00

Quote Terreno	300.00	300.00	299.97	299.99	300.00	300.09	300.05	300.01
Quote Progetto			299.97	299.29	299.36	299.42	300.04	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli			0.00	-0.28	-0.63	-0.62	0.00	

Sezione: 96
 Progressiva: 1030.000
 Q. Progetto: 299.179

297.00

Quote Terreno	300.00	299.96	299.94	299.89	299.89	299.89	299.80	299.62
Quote Progetto			299.92	298.72	298.78	298.84	299.84	
Parziali			0.81	2.50	2.50	0.80		
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00	2.50	3.10	
Dislivelli			0.00	-0.80	-1.11	-1.02	-0.00	

Sezione: 97
 Progressiva: 1030.252
 Q. Progetto: 299.164

297.00

Quote Terreno	300.00	299.96	299.93	299.88	299.88	299.89	299.81	299.61
Quote Progetto			299.92	298.70	298.76	298.83	299.84	
Parziali			0.82	2.50	2.50	0.61		
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00	2.50	3.11	
Dislivelli			-0.00	-0.81	-1.12	-1.02	0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 298.690

297.00

Quote Terreno	299.91	299.81	299.74	299.73	299.63	299.62	299.18	299.11
Quote Progetto			299.74	298.23	298.29	298.23	299.44	
Parziali			1.11	2.50	2.50	0.82		
Progressiva			-3.61	-2.50	0.00	2.50	3.32	
Dislivelli			0.00	-1.10	-1.33	-1.26	0.00	

Sezione: 99
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 298.312

296.00

Quote Terreno		299.54		298.92	298.79	298.73		298.25	298.10
Quote Progetto			299.04	297.85	297.91	297.85	298.58		
Parziali			0.79	2.50	2.50	0.33			
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.83		
Dislivelli			0.00	-0.72	-0.88	-0.76	0.00		

Sezione: 100
 Progressiva: 1075.671
 Q. Progetto: 298.576

296.00


Quote Terreno		299.11	298.59	298.31	298.07	297.65	297.48	297.12
Quote Progetto			298.35	298.11	298.18	298.24	297.73	
Parziali			2.50	2.50	0.91			
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	3.41	
Dislivelli			0.00	0.19	0.10	0.42	-0.00	

Sezione: 101
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 298.735

295.00


Quote Terreno		298.00	298.59	297.87	297.86	297.39	296.81
Quote Progetto			298.22	298.27	298.34	298.40	297.46
Parziali			0.45	2.50	2.50	1.34	
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00	2.50	3.84
Dislivelli			0.00	0.51	0.48	0.80	0.00

Sezione: 102
 Progressiva: 1081.793
 Q. Progetto: 298.812




Quote Terreno	298.96	298.58	298.18	298.41	297.88	297.36	296.84	296.69
Quote Progetto			298.18	298.35	298.41	298.47	297.35	
Parziali			0.57	2.50	2.50	1.52		
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	4.02	
Dislivelli			-0.00	0.64	0.61	0.96	0.00	

Sezione: 103
 Progressiva: 1087.916
 Q. Progetto: 299.124



Quote Terreno	298.94	298.59	298.06	297.62	297.26	296.30	
Quote Progetto			298.06	298.66	298.72	298.79	297.04
Parziali			1.00	2.50	2.50	2.15	
Progressiva			-3.50	-2.50	0.00	2.50	4.65
Dislivelli			0.00	1.13	1.10	1.48	0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 1089.095
 Q. Progetto: 299.192



Quote Terreno	298.94	298.59	297.90	297.59	297.24	296.44	296.24
Quote Progetto			298.05	298.73	298.79	298.85	296.99
Parziali			1.08	2.50	2.50	2.26	
Progressiva			-3.58	-2.50	0.00	2.50	4.76
Dislivelli			0.00	1.23	1.21	1.58	0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 1090.000
 Q. Progetto: 299.245

295.00

Quote Terreno		298.94	298.59	297.79	297.56	297.23	296.57	296.18
Quote Progetto				298.05	298.78	298.84	298.91	296.95
Parziali				1.13	2.50	2.50	2.35	
Progressiva				-3.63	-2.50	0.00	2.50	4.85
Dislivelli				0.00	1.29	1.28	1.66	-0.00

Sezione: 106
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 299.826

294.00


Quote Terreno		299.00	298.54	297.76	297.46	297.06	296.53	295.79
Quote Progetto				298.08	299.36	299.43	299.49	296.66
Parziali				1.68	2.50	2.50	3.23	
Progressiva				-4.18	-2.50	0.00	2.50	5.73
Dislivelli				-0.00	1.93	1.96	2.39	0.00

Sezione: 107
 Progressiva: 1110.000
 Q. Progetto: 300.406

294.00


Quote Terreno		299.21		297.62	297.59		296.79	295.70
Quote Progetto			298.29	299.94	300.01	300.07	296.61	
Parziali			2.05	2.50	2.50	3.86		
Progressiva			-4.55	-2.50	0.00	2.50	6.36	
Dislivelli			-0.00	2.37	2.42	2.87	-0.00	

Sezione: 108
 Progressiva: 1110.679
 Q. Progetto: 300.446




Quote Terreno	299.22	298.37	297.68	297.60	296.76	295.72
Quote Progetto		298.29	299.98	300.05	300.11	296.62
Parziali		2.09	2.50	2.50	3.89	
Progressiva		-4.59	-2.50	0.00	2.50	6.39
Dislivelli		0.00	2.40	2.44	2.89	0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 300.987




Quote Terreno	299.54	299.23	298.10	297.92	297.40	296.13	295.96
Quote Progetto			298.64	300.52	300.59	300.65	296.90
Parziali			2.28	2.50	2.50	4.15	
Progressiva			-4.78	-2.50	0.00	2.50	6.65
Dislivelli			0.00	2.63	2.67	3.11	0.00

Sezione: 110
 Progressiva: 1130.000
 Q. Progetto: 301.568




Quote Terreno	300.15	299.56	299.10	298.53	297.58	297.21	296.78	296.60
Quote Progetto			299.25	301.11	301.17	301.23	297.53	
Parziali			2.26	2.50	2.50	4.10		
Progressiva			-4.76	-2.50	0.00	2.50	6.60	
Dislivelli			0.00	2.59	2.63	3.08	-0.00	

Sezione: 111
 Progressiva: 1132.264
 Q. Progetto: 301.699




Quote Terreno	300.33	299.61	299.54	299.48	298.71	297.43	297.42	297.18	296.78
Quote Progetto			299.41	301.24	301.30	301.36	297.73		
Parziali			2.22	2.50	2.50	4.03			
Progressiva			-4.72	-2.50	0.00	2.50	6.53		
Dislivelli			0.00	2.56	2.59	3.03	0.00		

Sezione: 112
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 302.148



Quote Terreno	301.09	300.32	299.41	299.34	299.03	298.01	297.36
Quote Progetto		300.12	301.69	301.75	301.69	298.37	
Parziali		1.97	2.50	2.50	3.72		
Progressiva		-4.47	-2.50	0.00	2.50	6.22	
Dislivelli		0.00	2.28	2.34	2.71	0.00	

Sezione: 113
 Progressiva: 1154.149
 Q. Progetto: 302.957



Quote Terreno	302.35	301.61	300.56	300.55	300.37	300.21	296.21
Quote Progetto		301.27	302.49	302.56	302.62	299.37	
Parziali		1.63	2.50	2.50	3.65		
Progressiva		-4.13	-2.50	0.00	2.50	6.15	
Dislivelli		0.00	1.91	2.00	2.54	0.00	

Sezione: 114
 Progressiva: 1158.250
 Q. Progetto: 303.148

297.00

Quote Terreno	302.61	302.36	301.91	301.53	300.82	300.62	299.63	299.03	298.55
Quote Progetto				301.57	302.69	302.75	302.81	299.71	
Parziali				1.52	2.50	2.50	3.50		
Progressiva				-4.02	-2.50	0.00	2.50	6.00	
Dislivelli				0.00	1.80	1.93	2.46	0.00	

Sezione: 115
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 303.219

297.00


Quote Terreno	302.74	302.20	302.03	301.91	300.95	300.73	299.52	299.44	299.33	298.69
Quote Progetto				301.69	302.76	302.82	302.88	299.87		
Parziali				1.47	2.50	2.50	3.41			
Progressiva				-3.97	-2.50	0.00	2.50	5.91		
Dislivelli				0.00	1.74	1.87	2.39	-0.00		

Sezione: 116
 Progressiva: 1162.350
 Q. Progetto: 303.306

297.00

Quote Terreno	302.92	302.39	301.91	301.14	300.87	300.12	299.53	298.90
Quote Progetto			301.85	302.84	302.91	302.97	300.11	
Parziali			1.39	2.50	2.50	3.26		
Progressiva			-3.89	-2.50	0.00	2.50	5.76	
Dislivelli			0.00	1.65	1.77	2.28	-0.00	

Sezione: 117
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 303.600



Quote Terreno	304.22	303.93	302.96	302.28	301.75	301.26	299.96
Quote Progetto			302.93	303.20	303.14	301.30	
Parziali			0.60	2.50	2.50	2.23	
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	4.73
Dislivelli			0.00	0.73	0.92	1.38	0.00

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 22-32

Viabilità di impianto - Viabilità di accesso all'impianto

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 341.148

339.00

Quote Terreno	341.68	341.59	341.32	340.69	341.15	341.06	340.80	340.69
Quote Progetto			341.32	340.69	340.75	341.06	340.69	341.00
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	-0.22	-0.40	-0.32	0.00	

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 341.515

339.00

Quote Terreno	342.15	341.98	341.69	341.67	341.51	341.41	340.96	340.93
Quote Progetto			341.69	341.05	341.12	341.05	341.33	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli			0.00	-0.22	-0.39	-0.29	0.00	

Sezione: 3
 Progressiva: 38.094
 Q. Progetto: 341.601

339.00

Quote Terreno	342.30	341.75	341.64	341.61	340.93	
Quote Progetto		341.82	341.14	341.20	341.26	341.39
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli		-0.00	-0.26	-0.40	-0.15	0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 39.132
 Q. Progetto: 341.601

339.00


Quote Terreno	342.30	341.82	341.65	341.59	340.92	
Quote Progetto		341.82	341.14	341.20	341.26	341.38
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		-0.00	-0.26	-0.39	-0.14	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 40.170
 Q. Progetto: 341.599

339.00


Quote Terreno	342.30	341.89	341.59	341.55	340.90	
Quote Progetto		341.82	341.14	341.20	341.26	341.37
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		0.00	-0.26	-0.39	-0.13	-0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 341.144




Quote Terreno	342.13	342.00	341.98		341.24	341.22		340.71	340.53	340.49
Quote Progetto				341.52	340.68		340.74		340.68	340.98
Parziali				0.44	2.50		2.50			
Progressiva				-2.94	-2.50		0.00		2.50	2.59
Dislivelli				0.00	-0.39		-0.47		-0.32	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 340.338




Quote Terreno	341.20	340.88			340.26	340.20	340.14		339.87	339.86
Quote Progetto				340.55	339.88		339.94		339.88	340.08
Parziali				0.77	2.50		2.50			
Progressiva				-2.77	-2.50		0.00		2.50	2.70
Dislivelli				0.00	-0.25		-0.32		-0.21	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 339.743




Quote Terreno	340.26	340.13		339.84	339.79		339.74		339.58	339.58
Quote Progetto				339.86	339.28		339.34		339.28	339.74
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva				-2.68	-2.50		0.00		2.50	2.56
Dislivelli				-0.00	-0.16		-0.45		-0.46	0.00


Sezione: 8
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 339.743



Sezione: 9
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 339.783



Sezione: 10
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 339.895



Sezione: 11
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 340.383

338.00

Quote Terreno	340.02	340.03	340.09	340.08	340.04	340.08	340.07
Quote Progetto		340.03	339.92	339.98	339.92	340.05	
Parziali		0.79	2.50	2.50	0.77		
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.77	
Dislivelli		0.00	0.29	-0.10	-0.13	0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 177.024
 Q. Progetto: 341.431

339.00


Quote Terreno	341.23	341.29	341.32	341.39	341.42
Quote Progetto		341.29	341.09	341.03	340.97
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.20	-0.29	-0.38

Sezione: 13
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 341.674


340.00

Quote Terreno	341.57	341.57	341.57	341.61	341.67	341.68
Quote Progetto		341.60	341.34	341.27	341.21	341.63
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli		0.00	0.14	-0.34	-0.42	0.00


Sezione: 14
 Progressiva: 184.930
 Q. Progetto: 342.116




Sezione: 15
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 342.616




Sezione: 16
 Progressiva: 192.835
 Q. Progetto: 342.900




Sezione: 17
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 343.617




Sezione: 18
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 345.619




Sezione: 19
 Progressiva: 224.295
 Q. Progetto: 346.049




Sezione: 20
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 346.620




Sezione: 21
 Progressiva: 231.804
 Q. Progetto: 346.795




Sezione: 22
 Progressiva: 239.313
 Q. Progetto: 347.493




Sezione: 23
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 347.556




Sezione: 24
 Progressiva: 260.013
 Q. Progetto: 349.348




Sezione: 25
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 350.014




Sezione: 26
 Progressiva: 271.863
 Q. Progetto: 350.116




Sezione: 27
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 350.492



Sezione: 28
 Progressiva: 283.713
 Q. Progetto: 350.671




Sezione: 29
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 351.743




Quote Terreno	352.26	352.16	351.93	351.80	351.73	351.47	351.42
Quote Progetto			351.93	351.34	351.28		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.75	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	-0.45	-0.40		

Sezione: 30
 Progressiva: 307.708
 Q. Progetto: 352.297




Quote Terreno	352.77	352.55	352.46	352.33	352.11	352.07	351.94
Quote Progetto			351.83	351.90	351.96	352.21	351.93
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.73	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli			0.00	-0.43	-0.25	-0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 352.462




Quote Terreno	352.89	352.71	352.61	352.49	352.44	352.25	352.11
Quote Progetto			352.00	352.06	352.12	352.36	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.71	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			-0.00	-0.42	-0.25	0.00	


Sezione: 32
 Progressiva: 313.518
 Q. Progetto: 352.715




Sezione: 33
 Progressiva: 319.328
 Q. Progetto: 353.133




Sezione: 34
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 353.182




Sezione: 35
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 354.578



Sezione: 36
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 355.860



Sezione: 37
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 357.143



Sezione: 38
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 358.370

356.00

Quote Terreno	358.87	358.72	358.54	358.48	358.39	358.17	357.94	357.92
Quote Progetto			357.91	357.97	357.91	358.25		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			-0.00	-0.22	-0.42	-0.34	-0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 418.185
 Q. Progetto: 359.312

357.00


Quote Terreno	359.86	359.83	359.71	359.57	359.36	359.12	358.99	358.86
Quote Progetto				359.52	358.85	358.91	358.97	359.20
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli				0.00	-0.26	-0.45	-0.24	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 359.406


357.00

Quote Terreno	359.93	359.78	359.60	359.55	359.45	359.21	358.97	358.97
Quote Progetto			359.60	358.94	359.01	359.07	359.25	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			0.00	-0.25	-0.44	-0.23	-0.00	


Sezione: 41
 Progressiva: 422.410
 Q. Progetto: 359.531




Sezione: 42
 Progressiva: 426.635
 Q. Progetto: 359.750




Sezione: 43
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 360.464




Sezione: 44
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 361.804




Sezione: 45
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 363.164




Sezione: 46
 Progressiva: 480.676
 Q. Progetto: 363.215




Sezione: 47
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 363.988



Sezione: 48
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 364.843



Sezione: 49
 Progressiva: 508.424
 Q. Progetto: 365.563



Sezione: 50
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 365.697

364.00

Quote Terreno	365.54	365.59	365.60	365.63	365.63	365.75	
Quote Progetto			365.60	365.23	365.30	365.36	365.67
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli			0.00	0.03	-0.33	-0.30	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 366.546

365.00

Quote Terreno	366.15	366.31	366.38	366.49	366.52	366.57	366.60
Quote Progetto		366.31	366.08	366.15	366.21	366.45	
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli		0.00	0.17	-0.23	-0.23	0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 367.251

365.00

Quote Terreno	366.66	366.73	366.91	366.96	367.19	367.24
Quote Progetto		366.86	366.79	366.85	366.91	367.05
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.27	
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli		-0.00	0.31	-0.11	-0.13	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 536.171
 Q. Progetto: 367.586

365.00

Quote Terreno	366.94	367.11	367.15	367.26	367.48	367.53
Quote Progetto			367.16 367.12	367.19	367.25 367.35	
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.30
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50 2.80	
Dislivelli			0.00 0.35	-0.07	-0.09 -0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 367.755

366.00


Quote Terreno	367.13	367.28	367.43	367.57	367.60	367.61	367.65	367.66
Quote Progetto			367.34 367.29	367.36	367.29 367.51			
Parziali			0.35	2.50	2.50			
Progressiva			-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.68			
Dislivelli			0.00 0.34	-0.07	-0.21 0.00			

Sezione: 55
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 368.377


366.00

Quote Terreno	368.10	368.22	368.26	368.27	368.33	368.37
Quote Progetto		368.22 367.91	367.98	367.91 368.29		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.52		
Dislivelli		0.00 0.09	-0.29	-0.38 0.00		


Sezione: 56
 Progressiva: 573.384
 Q. Progetto: 368.774



Sezione: 57
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 368.971



Sezione: 58
 Progressiva: 585.692
 Q. Progetto: 369.140



Sezione: 59
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 369.267

367.00

Quote Terreno	369.42		369.37	369.36	369.35	369.33		369.24	369.19
Quote Progetto			368.93			368.87		368.80	369.23
Parziali			2.50			2.50			
Progressiva			-2.54	-2.50		0.00		2.50	2.58
Dislivelli			-0.00	-0.04		-0.46		-0.48	0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 597.999
 Q. Progetto: 369.505

368.00

Quote Terreno	369.67	369.64		369.51		369.42	369.36	369.34
Quote Progetto			369.17		369.10	369.04	369.46	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.51		0.00	2.50	2.52	
Dislivelli			0.00		-0.41	-0.42	0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 369.564

368.00

Quote Terreno	369.72	369.64		369.56		369.50	369.37
Quote Progetto			369.61	369.10	369.16	369.10	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	-0.10	-0.39	-0.41	

Sezione: 62
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 370.019

368.00

Quote Terreno	369.98	369.98	369.96	369.94	369.93	369.81	369.74
Quote Progetto			369.56	369.62	369.56	369.90	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			-0.00	-0.32	-0.35	-0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 370.021

368.00

Quote Terreno	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	369.97	369.90
Quote Progetto			370.00	369.56	369.62	370.00		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	-0.04	-0.38	-0.44	0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 370.011

368.00

Quote Terreno	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	369.89
Quote Progetto			370.00	369.55	369.61	370.00	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.39	-0.45	-0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 369.839

368.00

Quote Terreno	369.99		369.93	369.89		369.66	369.61	369.51	369.45
Quote Progetto		369.95	369.38	369.44		369.38			
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00		2.50			
Dislivelli		0.00	-0.17	-0.45		-0.39			

Sezione: 66
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 369.310

367.00

Quote Terreno	369.71	369.68	369.42		369.16	369.03		368.70	368.54
Quote Progetto			369.35	368.85	368.91	368.85	368.96		
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.79		
Dislivelli			-0.00	-0.10	-0.25	-0.13	0.00		

Sezione: 67
 Progressiva: 714.065
 Q. Progetto: 368.730

366.00

Quote Terreno	368.66		368.40		368.18	368.06		367.81	367.64
Quote Progetto			368.35	368.27	368.33	368.39	367.98		
Parziali			0.32		2.50		2.50	0.81	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.31		
Dislivelli			0.00	0.33	0.15	0.36	0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 368.468

366.00

Quote Terreno	368.30	367.98	367.81	367.78	367.68	367.35	367.17
Quote Progetto		367.96	368.01	368.07	368.13	367.56	
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.97		
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	3.47	
Dislivelli		-0.00	0.47	0.29	0.51	0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 368.074

365.00


Quote Terreno	367.83	367.60	367.42	367.20	367.14	367.07	367.04	366.93	366.50
Quote Progetto			367.42	367.61	367.67	367.74	366.94		
Parziali			0.59	2.50	2.50	1.20			
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50	3.70		
Dislivelli			0.00	0.63	0.47	0.71	0.00		

Sezione: 70
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 367.750

364.00


Quote Terreno	367.46	367.00	366.89	366.85	366.76	366.46	366.24	366.07	365.99
Quote Progetto		367.00	367.29	367.35	367.41	366.46			
Parziali		0.89	2.50	2.50	1.35				
Progressiva		-3.19	-2.50	0.00	2.50	3.85			
Dislivelli		-0.00	0.74	0.59	0.85	-0.00			

Sezione: 71
 Progressiva: 746.974
 Q. Progetto: 367.566




Quote Terreno	367.28		366.77	366.54	366.28	365.96	365.73
Quote Progetto		366.80	367.10	367.17	367.23	366.23	
Parziali		0.70	2.50	2.50	1.40		
Progressiva		-3.20	-2.50	0.00	2.50	3.90	
Dislivelli		0.00	0.76	0.62	0.89	0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 367.497




Quote Terreno	367.22	367.04	366.73	366.47		365.98	365.91	365.82	365.66
Quote Progetto			366.73	367.10	367.16	366.15			
Parziali			0.70	2.50	2.50	1.41			
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	3.91		
Dislivelli			0.00	0.76	0.62	0.89	0.00		

Sezione: 73
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 367.314




Quote Terreno	367.12		366.60	366.36	366.07	365.76	365.54
Quote Progetto		366.62	366.85	366.91	366.98	366.04	
Parziali		0.63	2.50	2.50	1.33		
Progressiva		-3.13	-2.50	0.00	2.50	3.83	
Dislivelli		0.00	0.68	0.55	0.82	-0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 367.202




Quote Terreno	367.15	367.04		366.46	366.42	366.23		365.76	365.63
Quote Progetto			366.66	366.74	366.80	366.86	366.12		
Parziali			0.48	2.50	2.50	1.14			
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.64		
Dislivelli			-0.00	0.51	0.38	0.65	0.00		

Sezione: 75
 Progressiva: 779.884
 Q. Progetto: 367.160




Quote Terreno	367.31	367.20		366.63		366.35		366.30	365.90
Quote Progetto			366.84	366.70	366.76	366.82	366.37	366.30	
Parziali				2.50	2.50	0.85			
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.35		
Dislivelli			-0.00	0.27	0.13	0.39	0.00		

Sezione: 76
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 367.287




Quote Terreno	367.86	367.74		367.27	367.18		366.83		366.50
Quote Progetto			367.38	366.82	366.89	366.82	366.96		
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.76		
Dislivelli			0.00	-0.15	-0.29	-0.16	-0.00		

Sezione: 77
 Progressiva: 811.785
 Q. Progetto: 367.483




Quote Terreno	368.17	367.80	367.48	367.47	366.80	366.77	
Quote Progetto			367.68	367.02	367.08	367.15	367.25
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			-0.00	-0.24	-0.38	-0.12	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 815.072
 Q. Progetto: 367.542



Quote Terreno	368.24	367.93	367.55	367.39	367.34	366.87	
Quote Progetto			367.76	367.08	367.14	367.20	367.33
Parziali			0.23	2.50	2.50	0.27	
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.77
Dislivelli			-0.00	-0.26	-0.40	-0.15	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 818.358
 Q. Progetto: 367.601



Quote Terreno	368.32	368.27	368.05	367.78	367.64	367.50	366.97	
Quote Progetto				367.86	367.14	367.20	367.26	367.43
Parziali				0.32	2.50	2.50		
Progressiva				-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli				0.00	-0.29	-0.44	-0.18	-0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 818.963
 Q. Progetto: 367.612

366.00

Quote Terreno	368.33	368.25	368.07	367.86	367.65	367.52	367.27	367.00
Quote Progetto				367.87	367.21	367.15	367.45	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.69	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli				0.00	-0.44	-0.31	0.00	

Sezione: 81
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 367.630

366.00


Quote Terreno	368.37	368.22	368.12	368.00	367.68	367.56	367.24	367.02
Quote Progetto				367.90	367.23	367.17	367.48	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.71	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli				-0.00	-0.45	-0.32	0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 830.000
 Q. Progetto: 367.766

366.00

Quote Terreno	368.57			368.04	367.93	367.88	367.86	367.31	367.16
Quote Progetto				368.08	367.43	367.37	367.30	367.65	
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.75	0.00	2.50	2.56		
Dislivelli				0.00	-0.49	-0.35	0.00		

Sezione: 83
 Progressiva: 832.508
 Q. Progetto: 367.772




Quote Terreno	368.58	368.56		368.01	367.86	367.80		367.39	367.17
Quote Progetto				368.08	367.43	367.37		367.31	367.65
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.75	-2.50	0.00		2.50	2.56
Dislivelli				0.00	-0.23	-0.49		-0.35	-0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 367.713



Quote Terreno	368.50	368.37	368.28		367.93	367.81		367.63	367.56	367.44	367.14
Quote Progetto					368.02	367.38		367.25	367.61		
Parziali					2.50	2.50					
Progressiva					-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.54		
Dislivelli					-0.00	-0.23	-0.49	-0.36	-0.00		


Sezione: 85
 Progressiva: 846.053
 Q. Progetto: 367.584



Quote Terreno	368.33		368.11		367.81	367.67		367.36	367.05
Quote Progetto					367.87	367.25		367.12	367.48
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva					-2.72	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli					0.00	-0.20	-0.48	-0.37	0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 367.100


365.00



Quote Terreno	367.88	367.59	367.53	367.35	367.27		366.91	366.86	366.79	366.67
Quote Progetto			367.47	366.64	366.70		366.64	367.09		
Parziali			0.43	2.50	2.50					
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00		2.50	2.55		
Dislivelli			0.00	-0.40	-0.57		-0.46	0.00		

Sezione: 87
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 366.379


364.00



Quote Terreno	367.22			366.64			366.10	366.09		
Quote Progetto			366.84	365.92	365.98		365.92	366.47		
Parziali			0.52	2.50	2.50					
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00		2.50	2.66		
Dislivelli			0.00	-0.49	-0.67		-0.57	-0.00		


Sezione: 88
 Progressiva: 898.989
 Q. Progetto: 365.695

364.00




Quote Terreno	366.58	366.48		366.03			365.51			
Quote Progetto			366.22	365.23	365.29		365.36	365.87		
Parziali			0.59	2.50	2.50					
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00		2.50	2.61		
Dislivelli			-0.00	-0.55	-0.74		-0.52	-0.00		

Sezione: 89
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 365.658




Quote Terreno	366.56	366.49		366.00	365.96	365.94		365.47
Quote Progetto			366.19	365.20	365.26		365.32	365.84
Parziali			0.59	2.50	2.50			
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00		2.50	2.62
Dislivelli			0.00	-0.56	-0.74		-0.53	0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 908.463
 Q. Progetto: 365.353




Quote Terreno	366.37	366.28		365.78	365.71		365.60	365.55	365.38	365.22
Quote Progetto			365.99	364.89	364.95		365.02	365.61		
Parziali			0.70	2.50	2.50					
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00		2.50	2.69		
Dislivelli			0.00	-0.65	-0.83		-0.60	0.00		

Sezione: 91
 Progressiva: 910.000
 Q. Progetto: 365.298




Quote Terreno	366.35	366.23		365.75	365.66		365.18	
Quote Progetto			365.96	364.84	364.90		364.96	365.57
Parziali			0.73	2.50	2.50			
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00		2.50	2.71
Dislivelli			0.00	-0.68	-0.85		-0.63	-0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 917.937
 Q. Progetto: 365.012




Quote Terreno	366.27	366.15	365.91	365.64	365.19	365.15	365.05
Quote Progetto			365.87	364.55	364.61	364.67	365.45
Parziali			0.92	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			-0.00	-0.86	-1.03	-0.80	0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 364.937




Quote Terreno	366.25	366.17	365.82	365.62	365.42	365.06	365.02
Quote Progetto			365.85	364.47	364.54	364.47	365.42
Parziali			0.98	2.50	2.50	0.54	
Progressiva			-3.48	-2.50	0.00	2.50	3.04
Dislivelli			0.00	-0.91	-1.08	-0.98	0.00

Sezione: 94
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 364.501



Quote Terreno	366.08	365.88	365.66	365.44	364.92	364.90	364.82
Quote Progetto			365.68	364.04	364.10	364.04	365.22
Parziali			1.25	2.50	2.50	0.78	
Progressiva			-3.75	-2.50	0.00	2.50	3.28
Dislivelli			-0.00	-1.16	-1.34	-1.23	0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 946.626
 Q. Progetto: 364.500



Quote Terreno	366.02	365.95	365.65	365.47	365.38	365.37	365.03	364.78
Quote Progetto			365.63	364.04	364.10	364.10	364.04	365.17
Parziali			1.19	2.50	2.50	0.73		
Progressiva			-3.69	-2.50	0.00	2.50	3.23	
Dislivelli			0.00	-1.11	-1.28	-1.18	-0.00	


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 16-17
Viabilità di impianto - Viabilità di manovra nord A

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 370.019




Quote Terreno	370.14	370.14	370.11	370.00	369.96	369.87	369.81
Quote Progetto			370.06	369.68	369.62	369.56	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.52	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.02	-0.39	-0.40	

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 369.912




Quote Terreno	370.09	369.98	369.98	369.90	369.80	369.71	369.69
Quote Progetto			369.57	369.51	369.45		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.51	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	-0.39	-0.39		

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 369.744




Quote Terreno	369.91	369.81	369.73	369.72	369.68	369.53
Quote Progetto		369.78	369.41	369.34	369.28	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.52	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	0.02	-0.38	-0.39	

Sezione: 7
 Progressiva: 42.289
 Q. Progetto: 369.697



Quote Terreno	369.85	369.83	369.68	369.66	369.56	369.49
Quote Progetto		369.73	369.36	369.30	369.23	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	0.03	-0.38	-0.39	

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 369.479



Quote Terreno	369.66	369.65	369.50	369.47	369.46	369.33
Quote Progetto		369.14	369.08	369.02	369.45	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli		0.00	-0.42	-0.43	-0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 369.176

367.00

Quote Terreno	369.32	369.29	369.20	369.18	369.17	369.13	369.08
Quote Progetto			368.84	368.78	368.71	368.16	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			0.00	-0.42	-0.45	-0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 66.000
 Q. Progetto: 368.991

367.00

Quote Terreno	369.08	369.02	368.99	368.99	368.94	368.91
Quote Progetto		368.65	368.59	368.53	368.97	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.54	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli		-0.00	-0.40	-0.44	0.00	

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 18-19

Viabilità di impianto - Viabilità di manovra nord B


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 365.463


364.00



Quote Terreno	365.48	365.47	365.47	365.46	365.46	365.46
Quote Progetto			365.47 365.00	365.06	365.00 365.46	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.56	
Dislivelli			0.00 -0.07	-0.40	-0.46 0.00	

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 366.259

364.00



Quote Terreno	366.28	366.28	366.27	366.26	366.26	366.26
Quote Progetto			366.27 365.80	365.86	365.80 366.26	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.56	
Dislivelli			-0.00 -0.07	-0.41	-0.46 -0.00	

Sezione: 3
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 367.019

365.00

Quote Terreno	367.06	367.05	367.04	367.04	367.04	367.03	367.03
Quote Progetto			367.04	366.56	366.62	367.03	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli			0.00	-0.09	-0.42	-0.48	0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 367.779

366.00

Quote Terreno	367.81	367.80	367.80	367.79	367.79	367.79	367.79
Quote Progetto			367.80	367.32	367.38	367.32	367.79
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			-0.00	-0.08	-0.41	-0.47	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 368.537

367.00

Quote Terreno	368.55	368.54	368.54	368.53	368.53	368.53	368.53
Quote Progetto			368.54	368.07	368.14	368.07	368.53
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			-0.00	-0.06	-0.40	-0.46	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 369.290

367.00

Quote Terreno	369.27	369.27	369.27	369.26	369.26	369.26	369.26
Quote Progetto			369.27	368.83	368.89	368.83	369.26
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			-0.00	-0.04	-0.37	-0.43	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 369.899


368.00

Quote Terreno	369.90		369.88	369.90		369.91	369.93
Quote Progetto			369.89	369.44	369.50	369.44	369.91
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.40	-0.47	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 122.000
 Q. Progetto: 369.957

368.00

Quote Terreno	369.96	369.95	369.95	369.95	369.95	369.96	369.98
Quote Progetto			369.95	369.49	369.56	369.49	369.96
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.40	-0.47	0.00



SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 27-28
Viabilità di impianto - Viabilità di manovra sud - A

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 340.000

338.00


Quote Terreno	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	
Quote Progetto				340.00	339.66	339.60	339.54	340.00
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli				0.00	0.06	-0.40	-0.46	0.00

Sezione: 2
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 340.004


338.00

Quote Terreno	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	
Quote Progetto				340.00	339.67	339.60	339.54	340.00
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli				0.00	0.07	-0.40	-0.46	0.00


Sezione: 3
 Progressiva: 15.394
 Q. Progetto: 340.006



Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 340.008




Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 340.012



Sezione: 6
 Progressiva: 30.787
 Q. Progetto: 340.013


338.00



Quote Terreno	340.00	340.00	340.00	340.01	340.02	340.02	
Quote Progetto			340.01	339.68	339.61	339.55	340.01
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	0.07	-0.40	-0.46	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 340.017


338.00



Quote Terreno	340.01			340.02	340.02	340.03	340.05	340.05
Quote Progetto			340.02	339.65	339.62	339.55	340.04	
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.41	-0.48	0.00	


Sezione: 8
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 340.121

338.00




Quote Terreno	340.06		340.09	340.10	340.12	340.12		340.18	340.22
Quote Progetto			340.09	339.66		339.72		339.66	340.15
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.59		
Dislivelli			0.00	-0.03	-0.40	-0.49	0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 340.267



Quote Terreno	340.09	340.10	340.11		340.27	340.30		340.51	340.60
Quote Progetto				339.80	339.87	339.80	340.35		
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.50	0.00	2.50	2.64		
Dislivelli				0.00	-0.40	-0.54	0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 83.315
 Q. Progetto: 340.291



Quote Terreno	340.07	340.09	340.23		340.29	340.34		340.44	340.68
Quote Progetto			339.83	339.89	339.83	340.37			
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.64			
Dislivelli			0.00	-0.40	-0.54	0.00			

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 29-30
Viabilità di impianto - Viabilità di manovra sud - B


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 327.587


325.00



Quote Terreno	326.10	326.77	327.25	327.28	328.32
Quote Progetto		326.87	327.26	327.19	327.11
Parziali		0.79	2.50	2.50	
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.69	-0.09	-0.47


Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 327.182

324.00




Quote Terreno	325.51		326.73	327.19	327.39	327.85
Quote Progetto		326.28	326.86	326.78	326.71	327.06
Parziali		0.98	2.50	2.50		
Progressiva		-3.48	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli		-0.00	0.85	0.05	-0.35	-0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 326.976




Quote Terreno	325.37	325.73		326.38	326.53	327.01	327.62
Quote Progetto			326.11	326.65	326.58	326.50	326.86
Parziali			0.94	2.50	2.50		
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli			-0.00	0.83	0.04	-0.35	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 46.067
 Q. Progetto: 326.949



Quote Terreno	325.45	325.51		326.55	326.81	326.90	327.58
Quote Progetto			326.16	326.62	326.55	326.47	326.85
Parziali			0.87	2.50	2.50		
Progressiva			-3.37	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			0.00	0.76	-0.01	-0.37	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 326.970



Quote Terreno	325.59	325.84	325.88	325.93		326.64	326.76	327.10	327.60
Quote Progetto					326.26	326.65	326.57	326.50	
Parziali					0.78	2.50	2.50		
Progressiva					-3.28	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli					0.00	0.69	-0.07	-0.41	

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 327.165

325.00

Quote Terreno	326.11	326.66	326.82	326.95	327.66	327.82
Quote Progetto		326.65 326.84		326.76	326.69 327.21	
Parziali		0.59	2.50	2.50		
Progressiva		-3.09 -2.50		0.00	2.50 2.62	
Dislivelli		0.00 0.53		-0.18	-0.50 0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 327.536


325.00

Quote Terreno	326.82	327.20	327.32	327.47	327.98	328.13 328.17
Quote Progetto		327.25 327.21		327.14	327.06 327.69	
Parziali		0.36	2.50	2.50		
Progressiva		-2.66 -2.50		0.00	2.50 2.73	
Dislivelli		0.00 0.34		-0.33	-0.61 -0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 74.000
 Q. Progetto: 327.735

326.00

Quote Terreno	327.14	327.18	327.57	327.71	327.90	328.30 328.35
Quote Progetto		327.51 327.41		327.34	327.26 327.92	
Parziali		0.30	2.50	2.50		
Progressiva		-2.80 -2.50		0.00	2.50 2.76	
Dislivelli		0.00 0.28		-0.38	-0.65 0.00	



SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 31-9
Viabilità di impianto - Viabilità di manovra sud - C

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 6
 Progressiva: 89.000
 Q. Progetto: 327.488

326.00


Quote Terreno	327.85	327.51	327.49	327.23
Quote Progetto		327.58 327.15	327.09	327.03
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00 -0.03	-0.40	-0.39

Sezione: 7
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 327.407


325.00

Quote Terreno	327.74	327.45	327.40	327.17
Quote Progetto		327.07	327.01	326.94
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.52	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-0.40	-0.39


Sezione: 8
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 326.483




Sezione: 9
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 325.484




Sezione: 10
 Progressiva: 118.368
 Q. Progetto: 324.649




Sezione: 11
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 324.492




Sezione: 12
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 323.648



Sezione: 13
 Progressiva: 135.000
 Q. Progetto: 323.301





SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 20-21


Viabilità di impianto - Viabilità di raccordo asse 1

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 330.797




Quote Terreno	-330.00	-330.00	-330.15	-330.16	-330.16	-330.19
Quote Progetto			330.15	330.33	330.40	330.33
Parziali			0.58	2.50	2.50	0.56
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.58	0.23	0.16
						-0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 25.664
 Q. Progetto: 330.511




Quote Terreno	-330.00	-330.00		330.00	330.00	-330.05	-330.08
Quote Progetto			330.00	330.05	330.11	330.17	330.02
Parziali			0.45	2.50	2.50	0.55	
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli			0.00	0.45	0.11	0.16	-0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 330.336




Quote Terreno	-330.00	-330.00	330.00	330.00	-330.00	-330.00	-330.01
Quote Progetto			330.00	329.87	329.94	330.00	330.00
Parziali			2.77	2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.27	-0.06	-0.00	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 330.076




Quote Terreno	-330.00	-330.00	330.00		-330.00	-330.00
Quote Progetto			329.61	329.68	329.74	330.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			0.00	-0.32	-0.26	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 330.011




Quote Terreno	-330.00	-330.00	330.00	330.00	-330.00	-330.00	-330.00
Quote Progetto			330.00	329.55	329.61	329.67	330.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.39	-0.33	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 54.245
 Q. Progetto: 330.010




Quote Terreno	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
Quote Progetto			330.00	329.55	329.61	329.67	330.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.39	-0.33	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 330.008




Quote Terreno	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
Quote Progetto			330.00	329.55	329.61	329.67	330.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.39	-0.33	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 63.000
 Q. Progetto: 330.007



Quote Terreno	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
Quote Progetto			330.00	329.54	329.61	329.67	330.00
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.39	-0.33	0.00




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 22-23
Viabilità di impianto - Viabilità di raccordo asse di
accesso - A

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 5
 Progressiva: 25.000
 Q. Progetto: 341.348




Quote Terreno	342.04	341.98	341.72	341.60	341.40	341.18	340.82	340.82
Quote Progetto				341.58	341.01	340.95	340.89	341.23
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli				0.00	-0.16	-0.45	-0.35	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 341.249




Quote Terreno	341.89	341.74	341.31	341.28	341.02	340.73	
Quote Progetto			341.46	340.91	340.85	340.79	341.12
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	-0.14	-0.44	-0.34	-0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 36.293
 Q. Progetto: 341.052




Quote Terreno	341.63	341.63	341.46	341.08	340.95	340.70	340.57
Quote Progetto			341.25	340.65	340.59	340.91	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.63	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			-0.00	-0.42	-0.32	-0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 340.900



Quote Terreno	341.41	341.34	340.92	340.88	340.75	340.67	340.46
Quote Progetto			341.06	340.50	340.44	340.76	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.60	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	-0.42	-0.33	-0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 340.353



Quote Terreno	340.58	340.50	340.40	340.26	340.14	340.10
Quote Progetto			340.35	339.95	339.89	340.18
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.57	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	-0.31	-0.29	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 339.739

338.00

Quote Terreno	339.81	339.80	339.79		339.72	339.71	339.66	339.64
Quote Progetto				339.74	339.40	339.34	339.28	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.56	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli				0.00	0.06	-0.38	-0.39	

Sezione: 11
 Progressiva: 62.919
 Q. Progetto: 339.560

338.00

Quote Terreno	339.60	339.59			339.54		339.52	339.51
Quote Progetto				339.56	339.22	339.16	339.10	339.52
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli				-0.00	0.07	-0.38	-0.42	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 63.152
 Q. Progetto: 339.546

338.00

Quote Terreno	339.58	339.58			339.52		339.51	339.50	339.48
Quote Progetto				339.54	339.21	339.15	339.08	339.51	
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli				-0.00	0.07	-0.38	-0.42	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 339.126

337.00

Quote Terreno	339.10	339.09	339.09	339.09	339.11	339.11
Quote Progetto			339.09	338.73	338.66	339.10
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.60	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			0.00	-0.36	-0.43	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 338.512

337.00

Quote Terreno	338.48	338.48	338.48	338.48	338.53	338.55
Quote Progetto			338.48	338.11	338.05	338.49
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.59	0.00	2.50	2.54
Dislivelli			-0.00	-0.37	-0.44	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 337.898

336.00

Quote Terreno	337.86	337.86	337.90	337.90	337.91	338.04
Quote Progetto			337.88	337.50	337.44	337.92
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.58	0.00	2.50	2.59
Dislivelli			-0.00	-0.41	-0.49	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 90.854
 Q. Progetto: 337.846

336.00

Quote Terreno		337.80	337.80	337.81	337.84	337.85	337.86	337.93	337.99
Quote Progetto					337.83 337.51	337.45	337.38 337.87		
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva					-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.59		
Dislivelli					0.00 0.07	-0.40	-0.49 0.00		

Sezione: 17
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 337.285


335.00

Quote Terreno		337.18	337.24	337.29	337.30	337.31	337.35	337.48	337.50
Quote Progetto				337.26 336.95	336.88	336.82 337.35			
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.63			
Dislivelli				0.00 0.08	-0.41	-0.53 0.00			

Sezione: 18
 Progressiva: 103.000
 Q. Progetto: 337.100

335.00

Quote Terreno		336.94	337.06	337.11	337.15	337.31	337.34
Quote Progetto			337.05 336.76	336.70	336.64 337.17		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.63		
Dislivelli			0.00 0.11	-0.41	-0.53 0.00		



SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 23-24
Viabilità di impianto - Viabilità di raccordo asse di
accesso - B


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 337.699


336.00



Quote Terreno	337.99	337.76	337.72	337.68	337.66	337.43
Quote Progetto		337.75	337.24	337.30	337.24	337.61
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	-0.11	-0.38	-0.37	0.00


Sezione: 4
 Progressiva: 42.676
 Q. Progetto: 337.828

336.00




Quote Terreno	338.08	337.92	337.82	337.81	337.68	337.59
Quote Progetto			337.88	337.43	337.49	337.75
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.61	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			0.00	-0.38	-0.26	0.00


Sezione: 5
 Progressiva: 45.165
 Q. Progetto: 337.945




Sezione: 6
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 338.563



Sezione: 7
 Progressiva: 77.868
 Q. Progetto: 339.134




Sezione: 8
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 339.190




Quote Terreno	339.55	339.51		339.26	339.25	339.23	339.11
Quote Progetto			339.34	338.85	338.79	338.73	339.20
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			-0.00	-0.09	-0.46	-0.47	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 339.414



Quote Terreno	339.73	339.70		339.45	339.41	339.38	339.33
Quote Progetto			339.53	339.08	339.01	338.95	339.37
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.44	-0.42	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 339.578



Quote Terreno	339.82	339.78	339.77	339.61	339.59	339.54	339.53	339.53	339.47
Quote Progetto				339.24	339.18	339.12			
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.51	0.00	2.50			
Dislivelli				0.00	-0.41	-0.41			

Sezione: 11
 Progressiva: 103.530
 Q. Progetto: 339.622

338.00

Quote Terreno	339.82	339.74	339.63	339.59	339.56	339.51
Quote Progetto		339.28	339.22	339.16		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.51	0.00	2.50		
Dislivelli		0.00	-0.40	-0.42		

Sezione: 12
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 339.684


338.00

Quote Terreno	339.85		339.71	339.69	339.68	339.60	339.58
Quote Progetto		339.85	339.28	339.22	339.65		
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.53		
Dislivelli		0.00	-0.40	-0.43	0.00		

Sezione: 13
 Progressiva: 114.000
 Q. Progetto: 339.711

338.00

Quote Terreno	339.86		339.74	339.72	339.71	339.62	339.62
Quote Progetto		339.75	339.37	339.31	339.25	339.69	
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.52	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli		0.00	0.02	-0.41	-0.44	0.00	




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 25-26
Viabilità di impianto - Viabilità di raccordo asse di
accesso - C

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "BLTX-SU-TC12_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "BLTX-SU-TC13_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "BLTX-SU-RC6_Computo Metrico Estimativo opere civili".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
BLTX-SU-TC8.1	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
BLTX-SU-TC10	Profili longitudinali viabilità di impianto
BLTX-SU-TC12	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
BLTX-SU-TC13	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 368.435




Quote Terreno	368.63	368.62		368.33	368.33	368.23	368.18	368.11	368.00
Quote Progetto			368.42	368.10	368.03	367.97	368.24		
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.63		
Dislivelli			0.00	0.08	-0.30	-0.27	-0.00		

Sezione: 5
 Progressiva: 33.048
 Q. Progetto: 368.185




Quote Terreno	368.29	368.26		368.07	368.06	367.98	367.95	367.84	367.81
Quote Progetto			368.14	367.85	367.79	367.72	367.99		
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.63		
Dislivelli			-0.00	0.11	-0.28	-0.27	0.00		


Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 367.552




Sezione: 7
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 366.609




Sezione: 8
 Progressiva: 52.334
 Q. Progetto: 366.389




Sezione: 9
 Progressiva: 53.658
 Q. Progetto: 366.264




Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 365.666



Sezione: 11
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 364.776




Sezione: 12
 Progressiva: 77.287
 Q. Progetto: 364.250




Quote Terreno	364.01 364.03		364.40 364.44	364.60 364.60	364.67	364.79	364.88
Quote Progetto		363.91	363.85	363.79 364.60			
Parziali			2.50	2.50	0.41		
Progressiva		-2.50	0.00	2.50 2.91			
Dislivelli		0.00	-0.59	-0.79 0.00			

Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 364.081



Quote Terreno	363.80		364.27 364.37	364.56	364.75
Quote Progetto		363.74	363.68	363.62 364.44	
Parziali			2.50	2.50	0.42
Progressiva		-2.51	0.00	2.50 2.92	
Dislivelli		0.00	-0.59	-0.79 -0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 85.000
 Q. Progetto: 363.809



Quote Terreno	363.45 363.47		363.89 363.95 363.98	364.36	364.51
Quote Progetto		363.83 363.47	363.41	363.35 364.16	
Parziali			2.50	2.50	0.41
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.91	
Dislivelli		0.00 0.04	-0.57	-0.79 -0.00	

