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SEZIONI PIAZZOLA AG04 - SCALA 1:500

Vista area piazzola AG04

SEZIONE A-A SEZIONE B-B SEZIONE C-C

Gru principale

Possibile area per lo scarico delle
pale con due fasce per l'appoggio
della pala alla stessa quota

Area temporanea di supporto per gru
secondaria con accesso dalla strada

Estensione
piazzola di cantiere

Estensione
piazzola di cantiere

PLANIMETRIE PIAZZOLA AG04

AG04
Fase di cantiere - scala 1:1.000 Fase di esercizio - scala 1:1.000

Area fondazione
e gru principale

Fondazione Aerogeneratori

Aree in rilevato

Aree in scavo

Aree temporanee di supporto in fase di
installazione degli aerogeneratori

Area scarico e stoccaggio pale

Area fondazione e gru principale

Scarpata in rilevato

Scarpata in scavo

Profilo terreno

Tracciato di accesso alle piazzole

Aree oggetto di recupero ambientale al termine
della fase di installazione degli aerogeneratori

Piazzola definitiva di esercizio

Scarpate oggetto di recupero ambientale

Profilo piazzola

LEGENDA PLANIMETRIE CANTIERE

SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA SEZIONI

SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA PLANIMETRIE ESERCIZIO

SIMBOLO DESCRIZIONE

SEZIONI PIAZZOLA AG03 - SCALA 1:500

Vista area piazzola AG03

SEZIONE A-A SEZIONE B-B SEZIONE C-C

Gru principale

Possibile area per lo scarico delle
pale con due fasce per l'appoggio
della pala alla stessa quota

Area temporanea di supporto per gru
secondaria con accesso dalla strada

Estensione
piazzola di cantiere

Estensione
piazzola

di cantiere

PLANIMETRIE PIAZZOLA AG03

AG03
Fase di cantiere - scala 1:1.000 Fase di esercizio - scala 1:1.000

Area fondazione
e gru principale

SEZIONI PIAZZOLA AG02 - SCALA 1:500

Vista area piazzola AG02

SEZIONE A-A SEZIONE B-B SEZIONE C-C

Gru principale

Possibile area per lo scarico delle
pale con due fasce per l'appoggio
della pala alla stessa quota

Area temporanea di supporto per gru
secondaria con accesso dalla strada

Estensione
piazzola di cantiere

PLANIMETRIE PIAZZOLA AG02

AG02
Fase di cantiere - scala 1:1.000 Fase di esercizio - scala 1:1.000

Area fondazione
e gru principale

SEZIONI PIAZZOLA AG01 - SCALA 1:500

Vista area piazzola AG01

SEZIONE A-A SEZIONE B-B SEZIONE C-C

Piazzola definitiva
di esercizio

Gru principale

Possibile area per lo scarico delle
pale con due fasce per l'appoggio
della pala alla stessa quota

Area temporanea di supporto per gru
secondaria con accesso dalla strada Estensione

piazzola di cantiere
Estensione

piazzola di cantiere

PLANIMETRIE PIAZZOLA AG01

AG01
Fase di cantiere - scala 1:1.000 Fase di esercizio - scala 1:1.000

Area fondazione
e gru principale

AG04

AG03

AG02

AG01

Piazzola definitiva
di esercizio

Piazzola definitiva
di esercizio

Piazzola definitiva
di esercizio

Area stoccaggio e
assemblaggio componenti

Area stoccaggio e assemblaggio componenti

Estensione
piazzola di cantiere

Estensione
piazzola di cantiere

Aree oggetto di recupero
ambientale

Area stoccaggio e
assemblaggio componenti

Area oggetto di recupero
ambientale

Area stoccaggio e
assemblaggio componenti

Aree oggetto di recupero
ambientale

Area oggetto di recupero
ambientale

Aree oggetto di recupero
ambientale

Area stoccaggio e
assemblaggio componenti

AG01

AG02

AG03

Estensione
piazzola di cantiere

Estensione
piazzola di cantiere
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