Key plan

)
ALERMO

Legenda

Tracciato ferroviario di progetto Opere connesse m=mmees  Barriere antirumore

s Ferrovia esistente Aree di cantiere Ripristino ante-operam

Progetto opere di mitigazione e compensazione - Linea

SIMBOLO CODICE DESCRIZIONE
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©0000- Modulo A Siepe alta monospecifica

. Pistacia terebinthus

I Modulo B Siepe alta mista a sesto sfalsato

. Pistacia terebinthus @ Rhamnus alaternus

- Modulo Ca Fascia ripariale

Componente arbustiva: Componente arborea:
Tamarix gallica

Populus alba
. Salix purpurea

@ Rhamnus alaternus

Modulo Cb Siepe ripariale

Componente arbustiva:

Tamarix gallica
‘ Salix purpurea

@ Rhamnus alaternus

— ~ Modulo Cc | Fascia ripariale

Componente arbustiva: Componente arborea:
Populus alba
. Salix purpurea

Modulo Superflc;le

@ Rhamnus alaternus

Modulo Da Prato cespugliato (Copertura del 40%)

@) Pistacia lentiscus Tamarix gallica

Modulo Db Prato cespugliato (Copertura del 20%)

@ pistacia lentiscus Tamarix gallica

Modulo E1 Fascia arboreo-arbustiva (Profondita 6 m)
Componente arbustiva: Componente arborea:
@ Pistacia terbinthus ‘ Ceratonia siliqua

- Modulo E2 Fascia arboreo-arbustiva (Profondita 4 m)

Componente arbustiva: Componente arborea:
‘ Pistacia terebinthus ‘ Ceratonia siliqua
NOTE:

La dimensione del simbolo del sesto di impianto € un aspetto grafico e il centro del pallino rappresenta il punto di
messa a dimora dell'esemplare arboreo o arbustivo

COMMITTENTE:

Lo /
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/ RETE FERROVIARIA ITAL/IANA

/ / GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

/ DIREZIONE LAVORI:

7 VY 1741FERR

y GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
b /7 / APPALTATORE:
CONSORZIO PALERMO CATANIA ED
Z Mandataria Mandante
\ web:.tnll_d 7 @PIZZARQCTEI!
alia

PROGETTAZIONE: RTI - Proger SpA, Rocksoil SpA, Pini Group srl

PROGETTO ESECUTIVO

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
Lotto 4b: Nuova Enna (i) - Dittaino (i)

7 OPERE A VERDE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE
Planimetrie degli interventi di mitigazione/compensazione - Dettagli sesti di impianto 04/18

APPALTATORE DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE PROGETTISTA
Il Direttore Tecnico Il responsabile integrazione fra le varie Proger
Ing. M. F. Ruffo prestazioni specialistiche Dott. M. Sandrucci
Ing. G. Nati

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
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7 \ \ N \ \ Brenna ) Sandrucci ) Listorti ] Ing. Nati
A Emissione Aprile 2023 Aprile 2023 Aprile 2023 Luglio 2023
. : Brenna Sandrucci Listorti
B R?V'S'On? a seguito Luglio 2023 Luglio 2023 Luglio 2023
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