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ENGINEERING ENERGY TERRA s.r.l. 

1. OGGETTO 
Il presente documento è parte della documentazione relativa al progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto 
agrovoltaico in conformità alle vigenti prescrizioni di legge con potenza di picco pari a 13.977,60 kW e potenza in 
immissione pari a 12.000,00 kW nel Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) in località “Casino di Scarna”. 
L’impianto sarà del tipo Grid Connected e l’energia elettrica prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio 
in Media Tensione alla Rete di E-Distribuzione. 
Il Produttore e Soggetto Responsabile è la Società CCEN GRACCIANO s.r.l. la quale dispone dell’autorizzazione 
all’utilizzo dell’area su cui sorgerà l’impianto in oggetto. La denominazione dell’impianto è “GRACCIANO 1”. 
 
Allegati: 

- COMPUTO METRICO 
- ANALISI DEI PREZZI 
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                   Il Tecnico 
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COMPUTO METRICO

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO 
CONNESSO ALLA RETE DELLA
POTENZA DI PICCO PARI A 13.977,60 kW E POTENZA IN IMMISSIONE 
PARI A 12.000,00 kW 

CCEN Gracciano Srl

Data, 15/06/2023

IL TECNICO
Ing. Luca Ferracuti Pompa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee
TOS21_04.A ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto,
04.001.001 compreso l'allontanamento dei ri ... ea di cantiere o il carico, trasporto e

scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
157266,5

6 0,05 7 8́63,33

SOMMANO m*cm 7 8́63,33 2,73 21́ 466,89

2 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di
TOS21_04.A murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
04.008.001 regolarizzazione delle pareti e dei ci ... con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.fino alla profondità
di m 1,50

(Per viabilità e p iazzali)

(Per viabilità e p iazzali) 3323,48 0,300 997,04

SOMMANO mc 997,04 4,42 4 4́06,92

3 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al
TOS21_16.E 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE),
03.003.004 inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro

completo e finito a regola d' arte

(Per viabilità e p iazzali)

(Per viabilità e p iazzali) 3 3́23,48

SOMMANO mq 3 3́23,48 5,43 18 0́46,50

4 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il
TOS21_04.B grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
12.001.001 con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica

secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

(Per viabilità e p iazzali)

(Per viabilità e p iazzali) 3323,48 0,200 664,70

SOMMANO mc 664,70 32,31 21́ 476,46

5 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa
TOS21_04.B in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito
12.002.001 tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.

(Per viabilità e p iazzali)

(Per viabilità e p iazzali) 3323,48 0,200 664,70

SOMMANO mc 664,70 31,83 21́ 157,40

6 Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
TOS21_02.A scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
07.001.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali

tributi. Carico, traporto e scarico
(Rif. Voce n.1 e n.2)
Il Trasporto in discarica sarà solo per il 10% del Volume (il Resto sarà
riutilizzato in cantiere) 8860,37 0,10 886,04

SOMMANO mc 886,04 59,03 52 3́02,94

7 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali
NP42 dismessi, escluso scarrettamento, trasporto e oneri per l’eventuale piano

della sicurezza. Il prezzo comprende tutti g ... e degli oneri a seguire. - Inerti
da recupero esenti da terra. CER 170402 - 170401 - IMPIANTO
ELETTRICO - TERRA DI SCAVO
(rif. voce n.6) 886,04 1,70 1́ 506,27

SOMMANO ton 1́ 506,27 10,58 15 9́36,34

8 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti.A
TOS21.01A0 compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati
4.001.002 04.001.002 ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.Scavo per

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 154 7́93,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 154 7́93,45

fondazione strutture
Cabine di Trasformazione (Power Station) 6,00 19,70 4,800 0,500 283,68
Cabina Utente 2,00 11,50 5,150 0,500 59,23
Control Room 1,00 8,90 5,200 0,500 23,14
Cabina di Consegna 1,00 10,20 4,500 0,500 22,95

SOMMANO mc 389,00 18,00 7 0́02,00

9 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
TOS21_01.B garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme
04.004.001 Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. ...  per ciascuna miscela

omogenea di calcestruzzo da utilizzare.classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S3
Cabina di Trasformazione (Power Station) 6,00 19,70 4,800 0,300 170,21
Cabina Utente 2,00 11,50 5,150 0,300 35,54
Control Room 1,00 8,90 5,200 0,300 13,88
Cabina di Consegna 1,00 10,20 4,500 0,300 13,77

(Per realizzazione f ondazioni Cabine)

(Per realizzazione f ondazioni Cabine)

SOMMANO mc 233,40 122,53 28 5́98,50

10 Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e
TOS21_02.A scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
07.001.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali

tributi. Carico, traporto e scarico
(Rif. Voce n.8)
Il Trasporto in discarica sarà solo per il 10% del Volume (il Resto sarà
riutilizzato in cantiere) 389,00 0,10 38,90

SOMMANO mc 38,90 59,03 2 2́96,27

11 ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali
NP42 dismessi, escluso scarrettamento, trasporto e oneri per l’eventuale piano

della sicurezza. Il prezzo comprende tutti g ... e degli oneri a seguire. - Inerti
da recupero esenti da terra. CER 170402 - 170401 - IMPIANTO
ELETTRICO - TERRA DI SCAVO
(Rif. Voce n.10) 389,00 0,100 38,90
Il Trasporto in discarica sarà solo per il 10% del Volume (il Resto sarà
riutilizzato in cantiere)

SOMMANO ton 38,90 10,58 411,56

12 F.P.O. di recinzione metallica costituita da pali di sostegno e rete metallica
NP04 sciolta romboidale. I pali di sostegno a T, posizionati ogni 2,00 m, saranno

realizzati in acciaio zi ...                           Compresi il montaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

3074,00 2,00 6 1́48,00

SOMMANO mq 6 1́48,00 20,00 122 9́60,00

13 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di
TOS21_04.A murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
04.008.001 regolarizzazione delle pareti e dei ci ... con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.fino alla profondità
di m 1,50

12,00 1,00 1,000 1,000 12,00

(Per realizzazione f ondazioni Cancelli)

(Per realizzazione f ondazioni Cancelli)

SOMMANO mc 12,00 4,42 53,04

14 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
TOS21_01.B garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme
04.004.001 Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. ...  per ciascuna miscela

omogenea di calcestruzzo da utilizzare.classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S3

12,00 1,00 1,000 1,000 12,00

(Per realizzazione f ondazioni Cancelli)

(Per realizzazione f ondazioni Cancelli)

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 12,00 316 1́14,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 316 1́14,82

SOMMANO mc 12,00 122,53 1́ 470,36

15 ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
TOS21_01.B conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018,
03.001.005 compreso tagli, sagomature, legature con f ...  secondo le norme UNI in

vigore
barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)
n.8 Barre D14 / L 0,94
n.8 Staffe D14 / L 4,06
(lung.=(8*0,94)+(3*4,06)) 12,00 19,70 1,210 1,000 286,04

(Per realizzazione f ondazioni Cancelli)

(Per realizzazione f ondazioni Cancelli)

SOMMANO kg 286,04 2,16 617,85

16 F.P.O. di cancello carrabile della tipologia ad ante, costituito da due
NP05A elementi movibili, pannellati con rete metallica tipo Keller o similari,

incernierati o fissati a due montan ...                         Compreso il montaggio
e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
cancello con luce da 6,0 m 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1́ 500,00 4 5́00,00

17 F.P.O. di cancello carrabile della tipologia ad ante, costituito da due
NP05B elementi movibili, pannellati con rete metallica tipo Keller o similari,

incernierati o fissati a due montan ...                         Compreso il montaggio
e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
cancello con luce da 4,0 m 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 890,00 2 6́70,00

18 Sola fornitura di strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici,
NP06 tipologia a pali direttamente infissi nel terreno. Compresa l'infissione tramite

battitura e montaggio, minuterie e pezzi speciali e ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

13 9́77,60

SOMMANO al kW 13 9́77,60 59,88 836 9́78,69

19 Sovrapprezzo alla voce precedente (NP06) per posa in opera delle strutture
NP07 metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici. Compreso il calcolo della

profondità di infissione.
13 9́77,60

SOMMANO al kW 13 9́77,60 24,12 337 1́39,71

20 F.P.O. di Pannello Fotovoltaico in silicio cristallino marca NewT@N,
NP16 modello RSM132-8-700N, avente potenza di picco pari a 700 W, tensione a

circuito aperto di 47,17 V, corrente di ... ,68 A. Garanzia contro di difetti di
Fabbricazione pari a 12 anni e Garanzia di 25 anni sulla perdita delle
prestazioni.

19 9́68,00

SOMMANO cadauno 19 9́68,00 225,28 4 4́98 3́91,04

Parziale LAVORI A MISURA euro 5 9́97 8́82,47

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 5 9́97 8́82,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́97 8́82,47

LAVORI A CORPO

21 F.P.O. di Inverter di Stringa HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 senza
NP08 trasformatore interno. Potenza Massima in Uscita 185 kVA, da staffare sulle

strutture di sostegno dei moduli fotovoltai ...  esclusi i cavi elettrici, è
compreso il trasporto e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante.

64,00

SOMMANO cadauno 64,00 6 5́00,00 416 0́00,00

22 F.P.O. di Cabina di Trasformazione (Power Station) da esterno adatta ad
NP01 operare in condizioni climatiche da -40 °C a 62 °C composta da  Inverter

2x1.400 kW con tensione in ingresso ... one predisposta esclusa dalla
presente voce), il cablaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 48 1́86,91 289 1́21,46

Parziale LAVORI A CORPO euro 705 1́21,46

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 6 7́03 0́03,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 7́03 0́03,93

LAVORI A MISURA

23 F.P.O. di Control Room monoblocco realizzata in cemento armato vibrato
NP02 (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso materiale. Il

calcestruzzo deve essere costituito d ... comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Dimensioni come da
elaborati grafici.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 26 1́84,27 26 1́84,27

Parziale LAVORI A MISURA euro 26 1́84,27

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 6 7́29 1́88,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 7́29 1́88,20

LAVORI A CORPO

24 F.P.O. di Cabina elettrica di Consegna (Delivery Cabin), rispondente agli
NP27 elaborati grafici di progetto, comprensiva di Cabina Prefabbricata in c.a., di

Apparati per il raffrescame ... e apparecchiature elettriche di Sezionamento e
protezione previste negli elaborati progettuali. E' compreso il trasporto

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 53 7́00,82 53 7́00,82

25 F.P.O. di Cabina Utente in monoblocco realizzata in cemento armato vibrato
NP03 (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso materiale. Il

calcestruzzo deve essere costitui ... etto. Compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. Dimensioni come da elaborati
grafici.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 60 0́00,00 120 0́00,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 173 7́00,82

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 6 9́02 8́89,02



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 9́02 8́89,02

LAVORI A MISURA

26 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di
TOS21_04.A murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
04.008.001 regolarizzazione delle pareti e dei ci ... con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.fino alla profondità
di m 1,50

(Per Realizzazione Pozzetti)

(Per Realizzazione Pozzetti) 68,00 0,30 0,300 0,300 1,84

SOMMANO mc 1,84 4,42 8,13

Parziale LAVORI A MISURA euro 8,13

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 6 9́02 8́97,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 9́02 8́97,15

LAVORI A CORPO

27 F.P.O. di morsetto a croce in acciaio zincato per la realizzazione del
NP39 collegamento del tondo in acciaio alla piattina.

68,00

SOMMANO cadauno 68,00 3,01 204,68

Parziale LAVORI A CORPO euro 204,68

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 6 9́03 1́01,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 9́03 1́01,83

LAVORI A MISURA

28 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
TOS21_01.F (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e
06.010.002 rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm
68,00

SOMMANO cad 68,00 66,49 4 5́21,32

29 F.P.O di Morsetto a Croce in acciaio zincato per la connessione di n.2
NP38 piattine

200,00

SOMMANO cadauno 200,00 15,83 3 1́66,00

30 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con
TOS21_17.P bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -
06.006.002 lunghezza m. 1,50

68,00

SOMMANO cad 68,00 34,70 2 3́59,60

31 PRODOTTI PER IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI -
TOS21_PR.P APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI TERRA E PROTEZIONE
63.005.005 CONTRO LE FULMINAZIONI, ACCESSORI PER DERIVAZIONI. Corda

di rame nudo ricotto a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra
Per il collegamento degli inverter all'impianto di Terra 750,00 3,11 2 3́32,50

SOMMANO kg 2 3́32,50 16,31 38 0́43,07

32 F.P.O. di quadro rack 19” per l'installazione delle apparecchiature degli
NP19 impianti di sicurezza nel locale di controllo e monitoraggio (Control

Building), completo di foro passaggi ... ntanti, mensola per rack serie
pesante per appoggio apparecchiature completa di sistemi di fissaggio su
quattro montanti

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 601,94 1́ 601,94

33 F.P.O. di UPS 20 kVA per installazione in rack, con ingresso alimentazione
NP20 trifase 400 V - 50 Hz, autonomia 25 minuti, da posizionarsi nel locale di

controllo (Control Building). E ... lle attestazioni dei cavi, degli accessori e
quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 6 8́93,21 6 8́93,21

34 F.P.O. di PC per installazione in rack, completo di tastiera e monitor, da
NP21 installare nel locale di controllo (Control Building). E' inoltre compreso

l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a
dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 1́35,92 2 1́35,92

35 F.P.O. di coppia ricevitore/trasmettitore di barriere a microonde, portata 150
NP33 mt. Alimentazione 13,8 Vcc. E' compreso l'onere degli accessori, quali staffe

con supporti per montaggio su palo e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e a  regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3 3́98,06 3 3́98,06

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 6 9́65 2́20,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 9́65 2́20,95

36 Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con
TOS21_PR.P R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio
31.056.001 zincata e verniciata, con compressore  ... potenza frigorifera 2,0 kW, potenza

termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38-
25-22 dB(A)

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 771,68 771,68

37 F.P.O. di kit di sicurezza  (barra equipotenziale, estintore a CO2, vano porta
NP23 documenti/schemi, elettrici, kit cartelli, guanti isolanti e visiera, fioretto di

salvataggio, tappet ... lo di isolamento, secchiello sabbia, ceri, fiammiferi,
ecc.) per installazione nella cabina di controllo e monitoraggio.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 728,15 728,15

38 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di
TOS21_04.A murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
04.008.001 regolarizzazione delle pareti e dei ci ... con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.fino alla profondità
di m 1,50

(Scavo per Cavidotti MT)

(Scavo per Cavidotti MT) 758,47

(Scavo per Cavidotto BT)

(Scavo per Cavidotto BT) 3 7́88,00

SOMMANO mc 4 5́46,47 4,42 20 0́95,40

39 Sabbie, Ghiaie ed Inerti Vari. Sabbia Fine
TOS21_PR.P (par.ug.=697+4735) 5432,00 0,40 0,300 651,84
01.002.001

SOMMANO ton 651,84 21,75 14 1́77,52

40 Riempimento di scavi o buche. Eseguito con mezzi meccanici con materiale
TOS21_01.A proveniente da scavi.
05.001.001 5432,00 0,40 1,500 3 2́59,20

SOMMANO mc 3 2́59,20 3,28 10 6́90,18

41 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno,
TOS21_PR.P per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 110
15.055.006 mm spess. 9,3 mm

8 5́00,00

SOMMANO m 8 5́00,00 1,93 16 4́05,00

42 Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno,
TOS21_PR.P per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 200
15.055.010 mm spess. 18,0 mm

4 4́00,00

SOMMANO m 4 4́00,00 5,10 22 4́40,00

43 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione
TOS21_01.B garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme
04.004.001 Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. ...  per ciascuna miscela

omogenea di calcestruzzo da utilizzare.classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S3
Per Sistema di illuminazione e videosorveglianza (installazione Pali) 78,00 1,00 1,000 78,00

SOMMANO mc 78,00 122,53 9 5́57,34

44 SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di
TOS21_04.A murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
04.008.001 regolarizzazione delle pareti e dei ci ... con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.fino alla profondità

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 7 0́60 0́86,22
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 0́60 0́86,22

di m 1,50
Per sistema di illuminazione e videosorveglianza (Installazione Pali) 78,00 1,00 1,000 1,000 78,00

SOMMANO mc 78,00 4,42 344,76

45 ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo
TOS21_01.B conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018,
03.001.005 compreso tagli, sagomature, legature con f ...  secondo le norme UNI in

vigore
barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione
preliminare)
Per sistema di illuminazione e videosorveglianza (Installazione Pali)
n.8 barre D14/L0,94
n.8 Staffe D14/L4,06
(lung.=8*0,94)+(3*4,06)) 78,00 19,70 1,210 1́ 859,29

SOMMANO kg 1́ 859,29 2,16 4 0́16,07

46 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con
TOS21_06.I0 foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra
5.026.001 di ispezione, completo d ... rezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori

di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
78,00

SOMMANO cad 78,00 363,48 28 3́51,44

47 Accessori per pali in acciaio. Raccordo testa palo
TOS21_PR.P 78,00
62.102.003

SOMMANO cad 78,00 127,33 9 9́31,74

48 Accessori Impianto Audio-Video. Telecamera
NP17 78,00

SOMMANO cad 78,00 72,49 5 6́54,22

49 F.P.O. di alimentatore 230Vac - 24 Vac per telecamera fisse. E' compresa la
NP26 cassetta stagna (IP 65) con relativo supporto per montaggio su palo e

quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.
78,00

SOMMANO cadauno 78,00 40,78 3 1́80,84

50 Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e
TOS21_06.I0 dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro
5.025.002 temprato sp. 5mm. resistente agli shock ... o di protezione IP66 e compreso

accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
con lampada a vapori di alogenuri 150W

78,00

SOMMANO cad 78,00 295,87 23 0́77,86

51 F.P.O.  di cavo con conduttore in rame, isolato con gomma EPR sotto guaina
NP28 di PVC, idoneo per interramento sia diretto che in tubazione predisposta,

tensione massima in c.a. di 600 ... icorda, morsetti e quant'altro necessario a
dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 2x16mmq euro (quattro/38)

3800,00 2,00 7 6́00,00

SOMMANO ml 7 6́00,00 4,29 32 6́04,00

52 F.P.O. di Switch PoE 16 porte in quadro IP 66, atto a collegare le telecamere
NP25 al circuito di alimentazione e di monitoraggio in fibra ottica. Sono compresi

le staffe, i supporti, l ... e, gli accessori necessari per il montaggio a parete e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.

4,00

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 4,00 7 1́67 2́47,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 7 1́67 2́47,15

SOMMANO cadauno 4,00 257,28 1́ 029,12

53 F.P.O. di DVR 16 ingressi A/V, 400 fps in registrazione, formato di
NP24 compressione MPEG-4, MPEG-4 ASP, H264. Hard Disk interno da 500 Gb.

Interfaccia RS485/RS232 per gestione Dome, c ...  supporti e gli accessori
necessari per il montaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a
regola d'arte.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2 1́84,46 8 7́37,84

54 F.P.O. di centrale di allarme e controllo accessi integrati fino a 128 zone, 8
NP29 aree e 64 varchi. E' compreso l'onere della batteria (7,2 Ah, 12V) per

centrale antintrusione, della  ... e l'impianto secondo le indicazione del
committente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 7́71,11 2 7́71,11

55 F.P.O. di tastiera LCD a 2 linee x16 caratteri, indicazioni di stato di sistema
NP30 e led di controllo per 16 aree. Per installazione in ingresso MCC. E'

compreso l'onere della fornitu ...  in opera dei cavi di collegamento, degli
accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 485,44 485,44

56 F.P.O. di lettore di prossimità a tecnologia smart card da esterno versione
NP31 robusta per montaggio a parete. Per installazione in cabina MCC. E' inoltre

compreso l'onere degli accessori e quant'altro necessario a dare il lavoro
finito e a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 266,99 266,99

57 F.P.O. di kit di pali in  fibra di vetro completo di foro per il passaggio dei
NP32 cavi e attacco per la messa a terra; compreso il trasporto a piè d'opera e il

fissaggio con cls in fo ... tazione. E' inoltre compreso l'onere degli accessori
e quant'altro necessario a dare il valoro finito e a regola d'arte.

78,00

SOMMANO cadauno 78,00 169,91 13 2́52,98

58 F.P.O. di alimentatore 12Vcc - 2,1Ah per barriera a microonde. E' compresa
NP34 la cassetta stagna (IP 65) con relativo supporto per montaggio su palo e

quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.
78,00

SOMMANO cadauno 78,00 364,08 28 3́98,24

59 F.P.O. di sensore di presenza a doppia tecnologia IR+MW da 15 mt. da
NP35 installare all'interno dell locale controllo della cabina MCC. E' compreso

l'onere della fornitura e posa in opera dei cavi di collegamento, degli
accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 82,52 82,52

60 F.P.O. di trasformatore 30W, 1,5A per barriere a microonde. E' compreso
NP36 l'onere della fornitura e posa in opera dei cavi di collegamento, degli

accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.
48,00

SOMMANO cadauno 48,00 70,07 3 3́63,36

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 7 2́25 6́34,75
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TARIFFA
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R I P O R T O 7 2́25 6́34,75

61 F.P.O. di modulo GSM per centrali master
NP37 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 339,81 339,81

62 F.P.O. di proiettore per illuminazione dell'ingresso della cabina di
NP22 trasformazione e al locale di controllo. Il proiettore va installato sulla cabina

stessa e la sua accensione vi ... lle attestazioni dei cavi, degli accessori e
quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.

78,00

SOMMANO cadauno 78,00 203,88 15 9́02,64

63 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP10 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V,

tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ... portanti dei moduli e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x6 mmq -
colore ROSSO

14000,00 14 0́00,00

SOMMANO ml 14 0́00,00 0,77 10 7́80,00

64 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP11 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V,

tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ...  portanti dei moduli e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x6 mmq -
colore NERO

14000,00 14 0́00,00

SOMMANO ml 14 0́00,00 0,77 10 7́80,00

65 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP12 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V,

tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ... ortanti dei moduli e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x10 mmq -
colore ROSSO

18000,00 18 0́00,00

SOMMANO ml 18 0́00,00 1,26 22 6́80,00

66 F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza
NP13 alogeni, non propagante la fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V,

tensione massima in c.c. di 1800 V. Fiss ... portanti dei moduli e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x10 mmq -
colore NERO

18000,00 18 0́00,00

SOMMANO ml 18 0́00,00 1,26 22 6́80,00

67 F.P.O. di cavo di potenza per installazioni energia direttamente interrato,
NP14 isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità  G16, sotto

guaina di PVC, non propagante l' ... ker e string box e quant'altro necessario
a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x185 mmq - colore
GRIGIO

4500,00 4 5́00,00

SOMMANO ml 4 5́00,00 4,66 20 9́70,00

68 F.P.O. di cavo in fibra ottica con numero di fibre pari a 8 di tipo
NP18 monomodale. Il prezzo comprende l'eventuale taglio a misura, le giunzioni,

gli sfridi, gli imbocchi ai pozzetti di transito e quant'altro occorra a dare
l'opera completa e funzionale.

4500,00 4 5́00,00

COMMITTENTE: CCEN Gracciano Srl

A   R I P O R T A R E 4 5́00,00 7 3́29 7́67,20
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R I P O R T O 4 5́00,00 7 3́29 7́67,20

SOMMANO ml 4 5́00,00 2,77 12 4́65,00

69 F.P.O. di cavo con conduttore in alluminio, isolato con gomma XLPE,
NP15 idoneo per interramento sia diretto che in tubazione predisposta,  tensione

massima di 18/30 kV. E' inoltre comp ... cessori quali capicorda, morsetti e
quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez.
1x95 mmq

7500,00 7 5́00,00

SOMMANO ml 7 5́00,00 24,28 182 1́00,00

70 Opere di mitigazione
CME 1,00
Mitigazione

SOMMANO 1,00 125 1́76,95 125 1́76,95

Parziale LAVORI A MISURA euro 746 4́07,32

T O T A L E   euro 7 6́49 5́09,15

 
    Data, 17/08/2023

Il Tecnico
Ing. Luca Ferracuti Pompa
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A   R I P O R T A R E 



analisi prezzi

ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

prezzi unitari per la manodopera
(prezzario determinati in base al CCNL nazionale )

Operaio specializzato € 24,93
Operaio qualificato € 23,31
Operaio comune € 20,68

indici percentuali (ove utilizzati)
Oneri per la sicurezza 2%
Spese generali 8%
Utile d'impresa 12%



NP 01 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 36.000,00 cad. 1 € 36.000,00 € 36.000,00

2

Totale materiali € 36.000,00
trasporto con Gru 7,0% € 2.520,00
totale materiali+trasporto € 38.520,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 18 € 897,48 € 897,48
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore 18 € 23,31 € 419,58
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1.317,06

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 39.837,06

Spese generali (su totale costi) 8% € 3.186,96
Totale costi + spese generali € 43.024,02
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 5.162,88

Prezzo d'applicazione a corpo € 48.186,91

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POWER STATION

F.P.O. di Cabina di Trasformazione (Power Station) da esterno adatta ad operare in condizioni
climatiche da -40 °C a 62 °C composta da n.2 Cabine Prefabbrica Monoblocco in C.A., quadri
ausiliari e trasformatore per i servizi ausiliari, n.1 QMT (Dimensioni come da elaborati grafici) n.1
QBT (Dimensioni come da elaborati grafici) dotata di trasformatore MT/BT (come da specifiche di
progetto). Sono compresi il trasporto, la posa (su fondazione predisposta esclusa dalla presente
voce), il cablaggio, il trasporto e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Fornitura di Power Station

N.Operai



NP 02 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 19.000,00 cad. 1 € 19.000,00 € 19.000,00

2

Totale materiali € 19.000,00
trasporto con Gru 7,0% € 1.330,00
totale materiali+trasporto € 20.330,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 18 € 897,48 € 897,48
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore 18 € 23,31 € 419,58
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1.317,06

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 21.647,06

Spese generali (su totale costi) 8% € 1.731,76
Totale costi + spese generali € 23.378,82
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 2.805,46

Prezzo d'applicazione a corpo € 26.184,28

FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROL ROOM

F.P.O. di cabina di monitoraggio (CONTROL ROOM) monoblocc ... a d'arte. Dim. 8,18 x 2,44 x 2,95
m (lung. x larg. x alt.) F.P.O. di cabina di monitoraggio (CONTROL ROOM) monoblocco realizzata
in cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva di vasca di fondazione dello stesso materiale. Il
calcestruzzo deve essere costituito da cemento ad alta resistenza, armato con doppia gabbia di
rete elettrosaldata e ferro ad aderenza migliorata. Detta armatura deve essere continua sulle
quattro pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi, ai fini, elettrostatici, una naturale superficie
equipotenziale (Gabbia di Faraday). Le eventuali pareti divisorie interne devono essere in c.a.v.. Le
porte e le finestre dovranno essere realizzate in vetroresina autoestinguente. Le finestre saranno
dotate di rete antinsetto. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola
d'arte. Dimensioni come da elaborati grafici

Fornitura di Control Room

N.Operai



NP 03 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 44.866,97 cad. 1 € 44.866,97 € 44.866,97
,

4

Totale materiali € 44.866,97
trasporto con Gru 7,0% € 3.140,69
totale materiali+trasporto € 48.007,66

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 16 € 1.595,52 € 1.595,52
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1.595,52

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 49.603,18

Spese generali (su totale costi) 8% € 3.968,25
Totale costi + spese generali € 53.571,43
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 6.428,57

Prezzo d'applicazione a corpo € 60.000,00

FORNITURA E POSA IN OPERA CABINA UTENTE

F.P.O. di Cabina Utente in monoblocco realizzata in cemento armato vibrato (c.a.v.), comprensiva
di vasca di fondazione dello stesso materiale. Il calcestruzzo deve essere costituito da cemento ad
alta resistenza, armato con doppia gabbia di rete elettrosaldata e ferro ad aderenza migliorata.
Detta armatura deve essere continua sulle quattro pareti, sul fondo e sul tetto, tale da considerarsi,
ai fini, elettrostatici, una naturale superficie equipotenziale (Gabbia di Faraday). Le eventuali pareti
divisorie interne devono essere in c.a.v.. Le porte e le finestre dovranno essere realizzate in
vetroresina autoestinguente. Completa di tutte le apparecchiature elettromeccaniche previste negli
elaborti di progetto. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Dim. 9,50 x 2,44 x 2,65 m (lung. x larg. x alt.) 

Fornitura di Cabina Utente

N.Operai



NP 04 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 14,99 mq 1 € 14,99 € 14,99

Totale materiali € 14,99
trasporto 2,0% € 0,30
totale materiali+trasporto € 15,29

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 1,25 € 1,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 16,54

Spese generali (su totale costi) 8% € 1,32
Totale costi + spese generali € 17,86
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 2,14

Prezzo d'applicazione a mq € 20,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA

F.P.O. di recinzione metallica costituita da pali di sostegno e rete metallica a maglia sciolta
romboidale. I pali di sostegno a T, posizionati ogni 2,00 m, saranno realizzati in acciaio zincato e
saranno infissi direttamente nel terreno; i pali d'angolo e quelli centrali ad ogni lato saranno dotati di
tensori obliqui, anch'essi realizzati in acciaio zincato ed infissi direttamente nel terreno. La rete
metallica sarà fissata ai pali di sostegno mediante cavi tensori d'acciaio.
Compresi il montaggo ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura di Recinzione Metallica



NP 05 Analisi prezzo

VOCE

Descrizione U.M. Q.tà Unitario
Articolo prezzo di listino sconto A B

€ 946,04 cad. 1 € 946,04 € 946,04

€ 627,78 cad. 1 € 627,78 € 627,78

2

Totale materiali € 946,04 € 627,78
trasporto con Gru 10,0% € 94,60 € 62,78
totale materiali+trasporto € 1.040,64 € 690,56

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 4 € 199,44 € 199,44 € 199,44
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00 € 0,00
Totale mano d'opera € 199,44 € 199,44

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1.240,08 € 890,00

Spese generali (su totale costi) 8% € 99,21 € 0,00
Totale costi + spese generali € 1.339,28 € 890,00
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 160,71 € 0,00

Prezzo d'applicazione a corpo € 1.500,00 € 890,00

Fornitura di Cancello Carrabile ad ante con luce da 6,0 m

N.Operai

Fornitura di Cancello Carrabile ad ante con luce da 4,0 m

Totale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLO CARRABILE

F.P.O. di cancello carrabile della tipologia ad ante, costituito da due elementi movibili, pannellati con rete metallica 
tipo Keller o similari, incernierati o fissati a due montanti di sostegno in acciaio per l'apertura ed il passaggio di 

mezzi e persone. Sono comprese le maniglie, i fermi e tutte le opere di minuterie e ferramenta per la chiusura ed 
il fissaggio delle ante dei cancelli a seconda della tipologia. Compreso il montaggio e ogni onere e magistero per 

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prezzi di costo



NP 06 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 45,00 kW 1 € 45,00 € 45,00

Totale materiali € 45,00
trasporto con Gru 10,0% € 4,50
totale materiali+trasporto € 49,50

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore € 0,00 € 0,00
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,00

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 49,50

Spese generali (su totale costi) 8% € 3,96
Totale costi + spese generali € 53,46
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 6,42

Prezzo d'applicazione a corpo € 59,88

FORNITURA DI STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO DEI MODULI 
FOTOVOLTAICI

Sola fornitura di strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici, tipologia a pali direttamente
infissi nel terreno. Compresa l'infissione tramite battitura e montaggio, minuterie e pezzi speciali e
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Fornitura di strutture metallcihe di sostegno moduli fotovolt.

N.Operai



NP 07 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

2

Totale materiali € 0,00
trasporto con Gru 10,0% € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,4 € 19,94 € 19,94
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 19,94

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 19,94

Spese generali (su totale costi) 8% € 1,60
Totale costi + spese generali € 21,54
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 2,58

Prezzo d'applicazione a corpo € 24,12

POSA IN OPERA DI STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO DEI MODULI 
FOTOVOLTAICI

Sovrapprezzo alla voce precedente (NP06) per posa in opera delle strutture metalliche di sostegno
dei moduli fotovoltaici. Compreso il calcolo della profondità di infissione.

N.Operai



NP 08 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 4.839,84 cad. 1 € 4.839,84 € 4.839,84

2

Totale materiali € 4.839,84
trasporto con Gru 10,0% € 483,98
totale materiali+trasporto € 5.323,82

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1 € 49,86 € 49,86
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 49,86

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 5.373,68

Spese generali (su totale costi) 8% € 429,89
Totale costi + spese generali € 5.803,57
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 696,43

Prezzo d'applicazione a corpo € 6.500,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER DI STRINGA MARCA HUAWEI 
SUN-185

F.P.O. di Inverter di Stringa, Marca HUAWEI SUN-185 senza trasformatore interno. Potenza
Massima in Uscita 185 kVA, da staffare sulle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici. Sono
esclusi i cavi elettrici, è compreso il trasporto e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e
funzionante.  cadauno 6.500,00

Fornitura di Inverter di Stringa marca Huawei SUN-185

N.Operai



NP 10 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,39 ml 1 € 0,39 € 0,39

1

Totale materiali € 0,39
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,39

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 0,64

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,05
Totale costi + spese generali € 0,69
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,08

Prezzo d'applicazione a corpo € 0,77

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON 
MESCOLA ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore ROSSO) 1x6 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la
fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle strutture 
di supporto dei pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli accessori quali
capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle
strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x6 mmq - colore ROSSO

Fornitura di Cavo Solare con isolamento (colore ROSSO)

N.Operai



NP 11 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,39 ml 1 € 0,39 € 0,39

1

Totale materiali € 0,39
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,39

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 0,64

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,05
Totale costi + spese generali € 0,69
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,08

Prezzo d'applicazione a corpo € 0,77

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON 
MESCOLA ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore NERO) 1x6 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la
fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle strutture 
di supporto dei pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli accessori quali
capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle
strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x6 mmq - colore NERO

Fornitura di Cavo Solare con isolamento (colore NERO)

N.Operai



NP 12 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,80 ml 1 € 0,80 € 0,80

1

Totale materiali € 0,80
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,80

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1,04

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,08
Totale costi + spese generali € 1,13
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,14

Prezzo d'applicazione a corpo € 1,26

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON 
MESCOLA ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore ROSSO) 1x10 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la
fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle strutture 
di supporto dei pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli accessori quali
capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle
strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x10 mmq - colore ROSSO

Fornitura di Cavo Solare con isolamento (colore ROSSO)

N.Operai



NP 13 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,80 ml 1 € 0,80 € 0,80

1

Totale materiali € 0,80
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 0,80

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1,04

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,08
Totale costi + spese generali € 1,13
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,14

Prezzo d'applicazione a corpo € 1,26

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE CON ISOLAMENTO CON 
MESCOLA ELASTOMERICA SENZA ALOGENI (Colore NERO) - 1x10 mmq

F.P.O. di cavo solare, con isolamento con mescola elastomerica senza alogeni, non propagante la
fiamma. Tensione massima in c.a. di 1200 V, tensione massima in c.c. di 1800 V. Fissato alle strutture 
di supporto dei pannelli fotovoltaici. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni degli accessori quali
capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle
strutture portanti dei moduli e quant'altro necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Sez. 1x10 mmq - colore NERO

Fornitura di Cavo Solare con isolamento (colore NERO)

N.Operai



NP 14 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 3,60 ml 1 € 3,60 € 3,60

1

Totale materiali € 3,60
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 3,60

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 3,85

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,31
Totale costi + spese generali € 4,16
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,50

Prezzo d'applicazione a corpo € 4,66

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE PER INSTALLAZIONI 
ENERGIA DIRETTAMENTE INTERRATO (Colore GRIGIO) - 1x185 mmq

F.P.O. di cavo di potenza per installazioni energia direttamente interrato, isolato con gomma
etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio e a
ridotta emissione di gas corrosivi. Tensione massima in c.a. di 1000 V, tensione massima in c.c. di
1800V, installato direttamente nello scavo preventivamente preparato con sabbia. E' inoltre compreso
l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti, fascette per esterno resistenti ai
raggi UV in poliammide per l'ancoraggio alle strutture portanti dei tracker e string box e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 1x185 mmq - colore GRIGIO

Fornitura di Cavo di potenza (colore GRIGIO)

N.Operai



NP 15 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 19,82 ml 1 € 19,82 € 19,82

1

Totale materiali € 19,82
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto € 19,82

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,01 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 20,07

Spese generali (su totale costi) 8% € 1,61
Totale costi + spese generali € 21,67
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 2,60

Prezzo d'applicazione a corpo € 24,28

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO SOLARE PER INSTALLAZIONI 
ENERGIA DIRETTAMENTE INTERRATO - 1x95 mmq

F.P.O. di cavo con conduttore in alluminio, isolato con gomma XLPE, idoneo per interramento sia
diretto che in tubazione predisposta, tensione massima di 18/30 kV. E' inoltre compreso l'onere delle
attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro necessario a dare l'opera finita a
completa regola d'arte. Sez. 1x95 mmq

Fornitura di cavo con conduttore in alluminio - 1x95 mmq

N.Operai



NP 16 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 175,00 cad. 1 € 175,00 € 175,00

2

Totale materiali € 175,00
trasporto con Gru 5,0% € 8,75
totale materiali+trasporto € 183,75

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 2,49 € 2,49
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 2,49

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 186,24

Spese generali (su totale costi) 8% € 14,90
Totale costi + spese generali € 201,14
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 24,14

Prezzo d'applicazione a corpo € 225,28

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI FOTOVOLTAICI 
MONOCRISTALLINO

F.P.O. di pannello fotovoltaico monocristallino marca NewT@N, modello RSM132-8-700N, avente
potenza di picco pari a 700 W, tensione a circuito aperto di 47,17 V, corrente di corto circuito 18,53
A, tensione MPP di 39,64 V, corrente MPP di 17,68 A. Garanzia contro di difetti di Fabbricazione
pari a 12 anni e Garanzia di 25 anni sulla perdita delle prestazioni.

Fornitura di Pannelli Fotovoltaici Monocristallino

N.Operai



NP 17 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 35,00 cad. 1 € 35,00 € 35,00

1

Totale materiali € 35,00
trasporto con Gru € 0,00
totale materiali+trasporto € 35,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1 € 24,93 € 24,93
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 24,93

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 59,93

Spese generali (su totale costi) 8% € 4,79
Totale costi + spese generali € 64,72
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 7,77

Prezzo d'applicazione a corpo € 72,49

F.P.O. VIDEOCAMERA

F.P.O. di Videocamera

Fornitura di morsetto a croce

N.Operai



NP 18 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 0,52 cad. 1 € 0,52 € 0,52

1

Totale materiali € 0,52
trasporto 5,0% € 0,03
totale materiali+trasporto € 0,55

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 1,75 € 1,75
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1,75

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 2,29

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,18
Totale costi + spese generali € 2,47
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,30

Prezzo d'applicazione a corpo € 2,77

F.P.O. di cavo in Fibra Ottica

F.P.O. di cavo in fibra ottica con numero di fibre pari a 8 di tipo monomodale. Il prezzo comprende
l'eventuale taglio a misura, le giunzioni, gli sfridi, gli imbocchi ai pozzetti di transito e quant'altro
occorra a dare l'opera completa e funzionale.

Fornitura di quadro Rack 19"

N.Operai



NP 19 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 1.166,32 cad. 1 € 1.166,32 € 1.166,32

1

Totale materiali € 1.166,32
trasporto 5,0% € 58,32
totale materiali+trasporto € 1.224,64

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 4 € 99,72 € 99,72
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 99,72

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1.324,36

Spese generali (su totale costi) 8% € 105,95
Totale costi + spese generali € 1.430,30
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 171,64

Prezzo d'applicazione a corpo € 1.601,94

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO RACK 19"

F.P.O. di quadro rack 19” per l'installazione delle apparecchiature degli impianti di sicurezza nel
locale di controllo e monitoraggio (Control Building), completo di foro passaggio cavi presente sia
sul soffitto che sulla base, porta in vetro con maniglia con serratura, pannello posteriore grigliato,
barre laterali, attacchi di messa a terra su tutti i pannelli, gruppo di ventilazione da montare sulla
parte superiore dell'armadio completo di cavo per linea di alimentazione, barra di alimentazione
completa di cavo di alimentazione e interruttore I/0 di protezione completo di accessori di fissaggio
in verticale o in orizontale su montanti, mensola per rack serie pesante per appoggio
apparecchiature completa di sistemi di fissaggio su quattro montanti.

Fornitura di quadro Rack 19"

N.Operai



NP 20 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 5.484,36 cad. 1 € 5.484,36 € 5.484,36

1

Totale materiali € 5.484,36
trasporto 3,0% € 164,53
totale materiali+trasporto € 5.648,89

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 2 € 49,86 € 49,86
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 49,86

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 5.698,75

Spese generali (su totale costi) 8% € 455,90
Totale costi + spese generali € 6.154,65
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 738,56

Prezzo d'applicazione a corpo € 6.893,20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UPS

F.P.O. di UPS 20 kVA per installazione in rack, con ingresso alimentazione trifase 400 V - 50 Hz,
autonomia 25 minuti, da posizionarsi nel locale di controllo (Control Building). E' inoltre compreso
l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e quant'altro necessario a dare l'opera
funzionante a completa regola d'arte.

Fornitura di UPS

N.Operai



NP 21 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 1.665,97 cad. 1 € 1.665,97 € 1.665,97

1

Totale materiali € 1.665,97
trasporto 3,0% € 49,98
totale materiali+trasporto € 1.715,95

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 2 € 49,86 € 49,86
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 49,86

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1.765,81

Spese generali (su totale costi) 8% € 141,26
Totale costi + spese generali € 1.907,07
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 228,85

Prezzo d'applicazione a corpo € 2.135,92

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PC

F.P.O. di PC per installazione in rack, completo di tastiera e monitor, da installare nel locale di
controllo (Control Building). E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e
quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.

Fornitura di PC

N.Operai



NP 22 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 145,49 cad. 1 € 145,49 € 145,49

1

Totale materiali € 145,49
trasporto 3,0% € 4,36
totale materiali+trasporto € 149,85

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,8 € 18,70 € 18,70
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 18,70

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 168,55

Spese generali (su totale costi) 8% € 13,48
Totale costi + spese generali € 182,04
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 21,84

Prezzo d'applicazione a corpo € 203,88

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE 
INGRESSO CABINA DI TRASFORMAZIONE E LOCALE DI CONTROLLO

F.P.O. di proiettore per illuminazione dell'ingresso della cabina di trasformazione e al locale di
controllo. Il proiettore va installato sulla cabina stessa e la sua accensione viene comandata da un
sensore crepuscolare. E' inoltre compreso l'onere delle attestazioni dei cavi, degli accessori e
quant'altro necessario a dare l'opera funzionante a completa regola d'arte.

Fornitura di proiettore per illuminazione

N.Operai



NP 23 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 548,14 cad. 1 € 548,14 € 548,14

1

Totale materiali € 548,14
trasporto 3,0% € 16,44
totale materiali+trasporto € 564,58

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1,5 € 37,40 € 37,40
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 37,40

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 601,98

Spese generali (su totale costi) 8% € 48,16
Totale costi + spese generali € 650,14
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 78,02

Prezzo d'applicazione a corpo € 728,15

FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT DI SICUREZZA

F.P.O. di kit di sicurezza (barra equipotenziale, estintore a CO2, vano porta documenti/schemi,
elettrici, kit cartelli, guanti isolanti e visiera, fioretto di salvataggio, tappeto isolante con adeguato
livello di isolamento, secchiello sabbia, ceri, fiammiferi, ecc.) per installazione nella cabina di
controllo e monitoraggio.

Fornitura di Kit di sicurezza

N.Operai



NP 24 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 1.704,93 cad. 1 € 1.704,93 € 1.704,93

1

Totale materiali € 1.704,93
trasporto 3,0% € 51,15
totale materiali+trasporto € 1.756,08

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 2 € 49,86 € 49,86
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 49,86

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 1.805,94

Spese generali (su totale costi) 8% € 144,48
Totale costi + spese generali € 1.950,41
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 234,05

Prezzo d'applicazione a corpo € 2.184,46

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DVR 16 INGRESSI A/V

F.P.O. di videoregistratore digitale 16 ingressi video e 16 ingressi audio, 400 fps in registrazione,
formato di compressione MPEG-4, MPEG-4 ASP, H264. Hard Disk interno da 500 Gb. Interfaccia
RS485/RS232 per gestione Dome, con 4 ingressi digitali e 4 uscite relè. Completo di tastiera,
mouse e telecomando ad infrarossi. Versione da RACK. Sono compresi le staffe, i supporti e gli
accessori necessari per il montaggio e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Fornitura di DVR 16 ingressi A/V

N.Operai



NP 25 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 194,40 cad. 1 € 194,40 € 194,40

1

Totale materiali € 194,40
trasporto 3,0% € 5,83
totale materiali+trasporto € 200,23

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,5 € 12,47 € 12,47
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 12,47

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 212,70

Spese generali (su totale costi) 8% € 17,02
Totale costi + spese generali € 229,71
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 27,57

Prezzo d'applicazione a corpo € 257,28

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SWITCH PoE

F.P.O. di Switch PoE in quadro IP 66, atto a collegare le telecamere al circuito di alimentazione e di
monitoraggio in fibra ottica. Sono compresi le staffe, i supporti, l'alimentatore da montare in
cassetta stagna a parete, gli accessori necessari per il montaggio a parete e quant'altro necessario
a dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Fornitura di Switch PoE

N.Operai



NP 26 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 27,89 cad. 1 € 27,89 € 27,89

1

Totale materiali € 27,89
trasporto 3,0% € 0,84
totale materiali+trasporto € 28,73

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,2 € 4,99 € 4,99
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 4,99

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 33,71

Spese generali (su totale costi) 8% € 2,70
Totale costi + spese generali € 36,41
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 4,37

Prezzo d'applicazione a corpo € 40,78

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE AC

F.P.O. di alimentatore 230Vac - 24 Vac per telecamera fisse. E' compresa la cassetta stagna (IP
65) con relativo supporto per montaggio su palo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a
regola d'arte.

Fornitura di Alimentatore AC

N.Operai



NP 27 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 40.000,00 cad. 1 € 40.000,00 € 40.000,00
,

4

Totale materiali € 40.000,00
trasporto con Gru 7,0% € 2.800,00
totale materiali+trasporto € 42.800,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 16 € 1.595,52 € 1.595,52
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1.595,52

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 44.395,52

Spese generali (su totale costi) 8% € 3.551,64
Totale costi + spese generali € 47.947,16
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 5.753,66

Prezzo d'applicazione a corpo € 53.700,82

FORNITURA E POSA IN OPERA CABINA ELETTRICA DI CONSEGNA DG2092

F.P.O. di Cabina elettrica di Consegna (Delivery Cabin), rispondente agli elaborati grafici di
progetto, comprensiva di Cabina Prefabbricata in c.a., di Apparati per il raffrescamento, di griglie,
porte e impianti accessori, delle dimensioni riportate nelle tavole di progetto. Sono comprese le
apparecchiature elettriche di Sezionamento e protezione previste negli elaborati progettuali. E'
compreso il trasporto.

Fornitura di Cabina Utente

N.Operai



NP 28 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 1,02 ml 1 € 1,02 € 1,02

1

Totale materiali € 1,02
trasporto 3,0% € 0,03
totale materiali+trasporto € 1,05

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 2,49 € 2,49
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 2,49

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 3,54

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,28
Totale costi + spese generali € 3,83
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,46

Prezzo d'applicazione a corpo € 4,29

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO CON CONDUTTORE IN RAME

F.P.O. di cavo con conduttore in rame, isolato con gomma EPR sotto guaina di PVC, idoneo per
interramento sia diretto che in tubazione predisposta, tensione massima in c.a. di 600/1000 V. E'
inoltre compreso l'onere delle attestazioni e degli accessori quali capicorda, morsetti e quant'altro
necessario a dare l'opera finita a completa regola d'arte. Sez. 2x16mmq

Fornitura di cavo conduttore in rame

N.Operai



NP 29 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 2.200,00 cad. 1 € 2.200,00 € 2.200,00

1

Totale materiali € 2.200,00
trasporto 3,0% € 66,00
totale materiali+trasporto € 2.266,00

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1 € 24,93 € 24,93
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 24,93

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 2.290,93

Spese generali (su totale costi) 8% € 183,27
Totale costi + spese generali € 2.474,20
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 296,90

Prezzo d'applicazione a corpo € 2.771,11

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE ALLARMI

F.P.O. di centrale di allarme e controllo accessi integrati fino a 128 zone, 8 aree e 64 varchi. E'
compreso l'onere della batteria (7,2 Ah, 12V) per centrale antintrusione, della scheda di espansione
per ottenere un numero di zone tale da configurare l'impianto secondo le indicazione del
committente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

Fornitura di Centrale Allarmi

N.Operai



NP 30 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 365,43 cad. 1 € 365,43 € 365,43

1

Totale materiali € 365,43
trasporto 3,0% € 10,96
totale materiali+trasporto € 376,39

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1 € 24,93 € 24,93
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 24,93

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 401,32

Spese generali (su totale costi) 8% € 32,11
Totale costi + spese generali € 433,43
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 52,01

Prezzo d'applicazione a corpo € 485,44

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TASTIERA LCD A 2 LINEE 16 CARATTERI

F.P.O. di tastiera LCD a 2 linee x16 caratteri, indicazioni di stato di sistema e led di controllo per 16
aree. Per installazione in ingresso MCC. E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera dei cavi
di collegamento, degli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

Fornitura di Tastiera LCD a 2 linee x 16 car.

N.Operai



NP 31 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 177,99 cad. 1 € 177,99 € 177,99

1

Totale materiali € 177,99
trasporto 3,0% € 5,34
totale materiali+trasporto € 183,33

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1,5 € 37,40 € 37,40
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 37,40

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 220,72

Spese generali (su totale costi) 8% € 17,66
Totale costi + spese generali € 238,38
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 28,61

Prezzo d'applicazione a corpo € 266,99

FORNITURA E POSA IN OPERA DI LETTORE DI PROSSIMITA' A 
TECNOLOGIA SMART CARD DA ESTERNO

F.P.O. di lettore di prossimità a tecnologia smart card da esterno versione robusta per montaggio a
parete. Per installazione in cabina MCC. E' inoltre compreso l'onere degli accessori e quant'altro
necessario a dare il lavoro finito e a regola d'arte.

Fornitura di Lettore di Prossimità

N.Operai



NP 32 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 118,22 cad. 1 € 118,22 € 118,22

1

Totale materiali € 118,22
trasporto 3,0% € 3,55
totale materiali+trasporto € 121,77

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,8 € 18,70 € 18,70
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 18,70

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 140,46

Spese generali (su totale costi) 8% € 11,24
Totale costi + spese generali € 151,70
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 18,20

Prezzo d'applicazione a corpo € 169,91

FORNITURA E POSA IN OPERA DI KIT DI PALI IN FIBRA DI VETRO

NP32 F.P.O. di kit di pali in  fibra di vetro completo di foro ... ltro necessario a dare il valoro finito e a 
regola d'arte. F.P.O. di kit di pali in fibra di vetro completo di foro per il passaggio dei cavi e attacco
per la messa a terra; compreso il trasporto a piè d'opera e il fissaggio con cls in foro da realizzare.
Completo di testa palo e avente sezione adeguata all'istallazione delle barriere a microonde e della
relativa casseta di alimentazione. E' inoltre compreso l'onere degli accessori e quant'altro
necessario a dare il valoro finito e a regola d'arte.

Fornitura di kit di Pali in fibra di vetro

N.Operai



NP 33 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 2.666,91 cad. 1 € 2.666,91 € 2.666,91

1

Totale materiali € 2.666,91
trasporto 3,0% € 80,01
totale materiali+trasporto € 2.746,92

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 2,5 € 62,33 € 62,33
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 62,33

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 2.809,24

Spese generali (su totale costi) 8% € 224,74
Totale costi + spese generali € 3.033,98
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 364,08

Prezzo d'applicazione a corpo € 3.398,06

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPIA RICEVITORE/TRASMETTITORE 
DI BARRIERE A MICROONDE - PORTATA 150 m.

F.P.O. di coppia ricevitore/trasmettitore di barriere a microonde, portata 150 mt. Alimentazione 13,8
Vcc. E' compreso l'onere degli accessori, quali staffe con supporti per montaggio su palo e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

Fornitura di coppia Ricev./Trasmett.di barriere a
microoonde

N.Operai



NP 34 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 291,98 cad. 1 € 291,98 € 291,98

1

Totale materiali € 291,98
trasporto 3,0% € 8,76
totale materiali+trasporto € 300,74

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 300,99

Spese generali (su totale costi) 8% € 24,08
Totale costi + spese generali € 325,07
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 39,01

Prezzo d'applicazione a corpo € 364,08

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALIMENTATORE 12Vcc - 2.1Ah PER 
BARRIERA A MICROONDE

F.P.O. di alimentatore 12Vcc - 2,1AH per barriera a microonde. E' compresa la cassetta stagna (IP
65) con relativo supporto per montaggio su palo e quant'altro necessario a dare il lavoro finito e a
regola d'arte.

Fornitura di Alimentatore 12Vcc - 2.1 Ah

N.Operai



NP 35 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 42,03 cad. 1 € 42,03 € 42,03

1

Totale materiali € 42,03
trasporto 3,0% € 1,26
totale materiali+trasporto € 43,29

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 1 € 24,93 € 24,93
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 24,93

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 68,22

Spese generali (su totale costi) 8% € 5,46
Totale costi + spese generali € 73,68
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 8,84

Prezzo d'applicazione a corpo € 82,52

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SENSORE DI PRESENZA IR+MW

F.P.O. di sensore di presenza a doppia tecnologia IR+MW da 15 mt. da installare all'interno dell
locale controllo della cabina MCC. E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera dei cavi di
collegamento, degli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e a  regola d'arte.

Fornitura di Sensore di Presenza IR+MW

N.Operai



NP 36 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 56,00 cad. 1 € 56,00 € 56,00

1

Totale materiali € 56,00
trasporto 3,0% € 1,68
totale materiali+trasporto € 57,68

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0 € 0,25 € 0,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 57,93

Spese generali (su totale costi) 8% € 4,63
Totale costi + spese generali € 62,56
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 7,51

Prezzo d'applicazione a corpo € 70,07

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE 30W - 1,5A PER 
BARRIERE A MICROONDE

F.P.O. di trasformatore 30W, 1,5A per barriere a microonde. E' compreso l'onere della fornitura e
posa in opera dei cavi di collegamento, degli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e a regola d'arte.

Fornitura di Trasformatore 30W - 1,5A

N.Operai



NP 37 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 260,64 cad. 1 € 260,64 € 260,64

1

Totale materiali € 260,64
trasporto 3,0% € 7,82
totale materiali+trasporto € 268,46

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,5 € 12,47 € 12,47
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 12,47

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 280,92

Spese generali (su totale costi) 8% € 22,47
Totale costi + spese generali € 303,40
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 36,41

Prezzo d'applicazione a corpo € 339,81

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO GSM PER CENTRALI MASTER

F.P.O. di modulo GSM per centrali master.

Fornitura di modulo GSM per centrali master

N.Operai



NP 38 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 11,84 cad. 1 € 11,84 € 11,84

1

Totale materiali € 11,84
trasporto con Gru € 0,00
totale materiali+trasporto € 11,84

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 1,25 € 1,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 13,08

Spese generali (su totale costi) 8% € 1,05
Totale costi + spese generali € 14,13
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 1,70

Prezzo d'applicazione a corpo € 15,83

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MORSETTO A CROCE IN ACCIAIO 
ZINCATO

F.P.O. di morsetto a croce in acciaio zincato per la connessione di n.2 piattine

Fornitura di morsetto a croce

N.Operai



NP 39 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 2,29 cad. 1 € 2,29 € 2,29

1

Totale materiali € 2,29
trasporto con Gru € 0,00
totale materiali+trasporto € 2,29

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0 € 0,20 € 0,20
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 0,20

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 2,49

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,20
Totale costi + spese generali € 2,69
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 0,32

Prezzo d'applicazione a corpo € 3,01

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MORSETTO IN ACCIAIO ZINCATO

F.P.O. di morsetto a croce in acciaio zincato per la realizzazione del collegamento del tondo in
acciaio alla piattina

Fornitura di morsetto a croce

N.Operai



NP 42 Analisi prezzo

VOCE

Prezzi di costo
Descrizione U.M. Q.tà Unitario Totale

Articolo prezzo di listino sconto

€ 7,50 cad. 1 € 7,50 € 7,50

1

Totale materiali € 7,50
trasporto € 0,00
totale materiali+trasporto 0 € 7,50

CCNL Mano d'opera tariffa oraria   al min.
operaio 5° cat. € 24,93 € 0,42 ore 0,1 € 1,25 € 1,25
operaio 4° cat. € 23,31 € 0,39 ore € 23,31 € 0,00
operaio 3° cat. € 20,68 € 0,34 ore € 20,68 € 0,00
Totale mano d'opera € 1,25

Totale costi materiali/trasporti/mano d'opera € 8,75

Spese generali (su totale costi) 8% € 0,70
Totale costi + spese generali € 9,45
Utile d'impresa (su totale costi + spese generali) 12% € 1,13

Prezzo d'applicazione a corpo € 10,58

ONERI DI CONFERIMENTO MATERIALI A DISCARICA - TERRA DI SCAVO

ONERI DI CONFERIMENTO del materiale a discarica, di materiali dismessi, escluso
scarrettamento, trasporto e oneri per l’eventuale piano della sicurezza. Il prezzo comprende tutti gli
oneri, da conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a mezzo dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti (ex
d.L.gs. 22/ 97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo
dal formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire. - Inerti da recupero esenti da terra. CER 170402 - 170401 -
IMPIANTO ELETTRICO - TERRA DI SCAVO

Conferimento a tonnellata

N.Operai
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