



N. rev	Nota di revisione	Data	Firma	Controllo
D01	Emissione	15/06/2023		
D02	Integrazione	28/08/2023		

Oggetto:  
 PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO VIA (art. 23 del Dlgs 152/2006 ssmi) + AUR  
 Comune di Sassari (SS) - "Località Tanca Beca"  
 Progetto di un Impianto Fotovoltaico a Terra Potenza Nominale 143,87 MWp e Sistema di  
 Accumulo Electrochimico della Potenza Nominale di 70MW/560MWh connesso alla rete RTN

Titolo del disegno:  
**QUADRO ECONOMICO**

Società Proponente:  
 e-Solar 5 srl  
 Via Augusto Gargana, 34 - Viterbo  
 Tel.Fax.: +39 0761 972329; Mob.: +39 338 6316126;



Progettazione :  
 Ing. Vincenzo CHIRICOTTO  
 Strada Fastello, 65 - Viterbo  
 Tel.Fax.: +39 0761 972329; Mob.: +39 338 6316126;  
 Email: vincenzo@chiricotto.it;



R22

Data: 15/06/2023

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE €</b>
			<b>(IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	111.746.791,95 €	10%	122.921.471,15 €
A.2) Oneri di sicurezza	1.117.467,92 €	10%	1.229.214,71 €
A.3) Opere di mitigazione, compensazione e agrivoltaico	561.896,69 €	10%	618.086,36 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	30.000,00 €	22%	36.600,00 €
A.5) Opere connesse	5.657.600,00 €	10%	6.223.360,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>119.113.756,56 €</b>		<b>131.028.732,22 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	1.786.706,35 €	22%	2.179.781,75 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	357.341,27 €	22%	435.956,35 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	595.568,78 €	22%	726.593,92 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	119.113,76 €	22%	145.318,78 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	119.113,76 €	22%	145.318,78 €
B.6) Imprevisti	1.191.137,57 €	22%	1.453.187,83 €
B.7) Spese varie	119.113,76 €	22%	145.318,78 €
<b>TOTALE B</b>	<b>4.288.095,24 €</b>		<b>5.231.476,19 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	<b>30.000,00 €</b>	22%	<b>36.600,00 €</b>
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>123.431.851,80 €</b>		<b>136.296.808,40 €</b>