

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA  
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO  
NEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - BARIUM BAY  
74 WTG – 1.110 MW

**PROGETTO DEFINITIVO - SIA**

Progettazione e SIA



Indagini ambientali e studi specialistici



Studio misure di mitigazione e compensazione



supervisione scientifica



**8. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E TECNICO-ECONOMICA**

REV. DATA DESCRIZIONE

**R.8.4 Quadro economico - modello M3 Mite**

REV.	DATA	DESCRIZIONE



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO OFFSHORE NEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE – BARIUM BAY**

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1.1) Interventi previsti (forniture in reverse charge*)	<b>1.776.000.000,00 €</b>		1.776.000.000,00 €
A.1.2) Interventi previsti (lavori soggetti a IVA 10%)	<b>856.000.000,00 €</b>	10	941.600.000,00 €
A.2) Oneri di sicurezza	20.000.000,00 €	10	22.000.000,00 €
A.3) Opere di mitigazione	20.000.000,00 €	10	22.000.000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale			- €
A.5) Opere connesse e altri oneri (dismissione e compensazioni)	200.000.000,00 €	10	220.000.000,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>2.872.000.000,00 €</b>		<b>2.981.600.000,00 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	75.000.000,00 €	22	91.500.000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	6.000.000,00 €	22	7.320.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000.000,00 €	22	3.660.000,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	15.000.000,00 €	22	18.300.000,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	3.360.000,00 €	22	4.099.200,00 €
B.6) Imprevisti	15.135.245,90 €	22	18.465.000,00 €
B.7) Spese varie	1.000.000,00 €	22	1.220.000,00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>118.495.245,90 €</b>		<b>144.564.200,00 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			- €
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>2.990.495.245,90 €</b>		<b>3.126.164.200,00 €</b>
<b>TOTALE (A + B + C)</b>			