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E' vietato riprodurre o utilizzare il contenuto senza autorizzazione (art. 2575 c.c.) 1 

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

AREA CANTIERE  (Cat 1)

1 Area di stoccaggio e deposito per una superficie di mq 5. ... re occorrenti
N.P. 01_AS per dare il  lavoro finito  a regola d'arte.
001 Area di stoccaggio e deposito per una superficie di mq 10.000.00 circa, da

realizzare in un area idonea all'interno del parco eolico in posizione
baricentrica. L'area sarà  oggetto ...  acqua,  il ripristino dello stato dei
luoghi e tutti gli onere occorrenti per dare il  lavoro finito  a regola d'arte.
area cantiere 1,00
area di trasbordo 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 63´600,00 127´200,00

Parziale AREA CANTIERE  (Cat 1) euro 127´200,00

FONDAZIONI     AEROGENERATORI   (Cat 2)

2 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,  ... ia, terreno
E.001.003.a vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla
profondità di 2 m, compresi l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il ... ’ambito del cantiere. in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino  ad 1
mc)
scavo fondazioni aerogeneratori  *(par.ug.=6*(660,15+725,45)/2) 3,00 12´470,40
(par.ug.=6*67,50) 0,25 101,25

SOMMANO mc 12´571,65 9,15 115´030,60

3 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con  ... ia, terreno
E.001.004.a vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
scavo fondazioni aerogeneratori  *(par.ug.=6*(660,15+725,45)/2) 1,00 4´156,80
(par.ug.=6*65) 0,25 97,50

SOMMANO mc 4´254,30 0,90 3´828,87

4 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture n ... o onere. classe
E.004.001.b di resistenza a compressione minima C12/15

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto
con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax
aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a
compressione minima C12/15
magrone fondazioni aerogeneratori *(par.ug.=6*633,15) 0,20 759,78

SOMMANO mc 759,78 115,45 87´716,60

5 Compenso l'istallazione del concio di fondazione (dima) c ... con personale
N.P. 03_E tecnico specializzato da parte dell'impresa.
001 Compenso l'istallazione del concio di fondazione (dima) comprendente

l'utilizzo della gru per il posizionamento, gli oneri per la realizzazione dei
baggioli di supporto dei distanz ... cque, la verifica della messa in bolla
prima e dopo il getto, con personale tecnico specializzato da parte
dell'impresa.
posizionamento dima 6,00

SOMMANO cad 6,00 1´700,00 10´200,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 343´976,07
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 343´976,07

6 Compenso per la fornitura e posa in opera di tubazioni pa ... erogeneratori,
N.P. 04_E secondo le specifiche tecniche di progetto.
002 Compenso per la fornitura e posa in opera di tubazioni passacavi da

posizionarsi all'interno dei plinti di fondazione degli aerogeneratori, secondo
le specifiche tecniche di progetto.
cavidotti interno fondazioni 6,00

SOMMANO cad 6,00 900,00 5´400,00

7 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ... il lavoro finito.
EL 07.001a Di sezione pari a 70 mm2 (19x � 2,1 mm).

Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di
dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso
l'onere dell'apertura e della c ... ello stesso. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 70 mm2 (19x � 2,1 mm).
impianto di terra aerogeneratore *(par.ug.=6*300) 1´800,00

SOMMANO m 1´800,00 9,30 16´740,00

8 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ...  11104). classe
E.004.008.b di resistenza a compressione minima C32/40

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32
mm, per strutture non prec ... ne della pioggia, in Classe di esposizione
ambientale XC3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima
C32/40
fondazioni aerogeneratori plinto *(par.ug.=6*615,45) 1,00 3´692,70
(par.ug.=6*(615,45+65,00)/2) 2,00 4´082,70
(par.ug.=6*51,50) 0,25 77,25

SOMMANO mc 7´852,65 154,13 1´210´328,94

9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ...  11104). classe
E.004.008.e di resistenza a compressione minima C45/55

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32
mm, per strutture non prec ... ne della pioggia, in Classe di esposizione
ambientale XC3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima
C45/55
collarino *(par.ug.=6*65) 0,50 195,00

SOMMANO mc 195,00 180,42 35´181,90

10 Fornitura e posa in opera di  acciaio per calcestruzzo ar ... barre ad
E 04.0037 aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm.

Fornitura e posa in opera di  acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in
opera secondo gli schemi di esecu ... gatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a
40 mm.
armatura plinti di fondazione aerogeneratori
Vedi voce n° 8 [mc 7 852.65] 95,00 746´001,75
Vedi voce n° 9 [mc 195.00] 95,00 18´525,00

SOMMANO kg 764´526,75 1,90 1´452´600,82

11 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di cal ... te e necessario
E.004.040 per dare l’opera a perfetta regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere
in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque sagomate, realizzate
in legname in qualunque posi ... amento, l’impiego di idonei disarmanti e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´064´227,73
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´064´227,73

quanto altro occorrente e necessario per dare l’opera a perfetta regola
d’arte.
casseratura plinti di fondazione aerogeneratori - base 87,92 1,00 527,52
casseratura plinti di fondazione aerogeneratori - collarino 25,43 0,50 76,29

SOMMANO mq 603,81 21,00 12´680,01

12 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ... e la bagnatura.
E 001.011 Rinterro con terreni esistenti in cantiere

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro
10 Km dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto
con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30
e la bagnatura. Rinterro con terreni esistenti in cantiere
rinterro fondazioni aerogeneratori
Vedi voce n° 2 [mc 12 571.65] 12´571,65

Parziale mc 12´571,65

a detrarre

a detrarre
Vedi voce n° 4 [mc 759.78] -759,78
Vedi voce n° 8 [mc 7 852.65] -7´852,65

Parziale mc -8´612,43

Sommano positivi mc 12´571,65
Sommano negativi mc -8´612,43

SOMMANO mc 3´959,22 13,20 52´261,70

Parziale FONDAZIONI     AEROGENERATORI   (Cat 2) euro 3´001´969,44

VIABILITA - PIAZZOLE -  RACCORDI  STRADALI  (Cat 3)

13 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... ia, terreno
E 001.001.a vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Scotico terreno vegetale :

Scotico terreno vegetale :
piazzole definitive *(par.ug.=6*1775) 0,20 2´130,00
piazzole provvisorie di assemblaggio degli aerogeneratori:    *(par.ug.=6*
1020) 0,20 1´224,00
piste di servizio  montaggio grù: *(par.ug.=6*(865+105+105)) 0,20 1´290,00
area stoccaggio pale  *(par.ug.=6*2120) 0,20 2´544,00

raccordi strade interne la parco:

raccordi strade interne la parco: 0,20 1´380,00

SOMMANO mc 8´568,00 8,10 69´400,80

14  Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fond ... etta regola d’arte,
Inf.001.006 esclusa la sola fornitura della calce.

Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale
mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per
uno spessore finito non superiore ... nto e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte, esclusa la sola fornitura della calce.

Stabilizzazione a calce:

Stabilizzazione a calce:
piazzole definitive *(par.ug.=6*1775) 10´650,00
piazzole provvisorie di assemblaggio degli aerogeneratori:    *(par.ug.=6*
1020) 6´120,00
piste di servizio  montaggio grù: *(par.ug.=6*(865+105+105)) 6´450,00
area stoccaggio pale  *(par.ug.=6*2120) 12´720,00
raccordi strade interne la parco: 6´900,00

SOMMANO mq 42´840,00 4,15 177´786,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´376´356,24
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´376´356,24

15 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compatta ... delle scarpate, la
E.001.008 profilatura delle banchine e dei cigli.

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in
cantiere, compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il
trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari discarichi, la
sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli.
piazzole definitive *(par.ug.=6*1775)*(H/peso=(0,50+0,70)/2) 0,60 6´390,00

SOMMANO mc 6´390,00 1,67 10´671,30

16 Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio mic ... re e magistero per
Inf.001.007 dare la fornitura continua in cantiere.

Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio micronizzato in autobotti,
idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in
idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni altro
onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere.
Vedi voce n° 14 [mq 42 840.00] *(par.ug.=0,40*16*2/100) 5´569,20

SOMMANO ql 5´569,20 9,75 54´299,70

17 Formazione di strato di fondazione stradale in misto gran ... nelle Norme
Inf.001.008 Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 3b della UNI 1 ... re per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.

sovrastruttura

sovrastruttura
Vedi voce n° 14 [mq 42 840.00] 0,10 4´284,00

SOMMANO mc 4´284,00 17,00 72´828,00

18 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... ia, terreno
E 001.001.a vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

ripristino stato dei luoghi 

ripristino stato dei luoghi 

rimozione sovrastruttura:

rimozione sovrastruttura:
piazzole provvisorie di assemblaggio degli aerogeneratori:    *(par.ug.=6*
1020) 0,10 612,00
piste di servizio  montaggio grù: *(par.ug.=6*(865+105+105)) 0,10 645,00
area stoccaggio pale  *(par.ug.=6*2120) 0,10 1´272,00
raccordi strade interne la parco: 0,10 690,00

SOMMANO mc 3´219,00 8,10 26´073,90

19 Ripristino piazzole e strade, previo il dissodamento degl ... le integrazione
N.P. 07_E con terreno vegetale esistenti in cantiere
004 Ripristino piazzole e strade, previo il dissodamento degli stessi, ed eventuale

integrazione con terreno vegetale esistenti in cantiere.

ripristino stato dei luoghi

ripristino stato dei luoghi
piazzole provvisorie di assemblaggio degli aerogeneratori:    *(par.ug.=6*
1020) 6´120,00
piste di servizio  montaggio grù: *(par.ug.=6*(865+105+105)) 6´450,00
area stoccaggio pale  *(par.ug.=6*2120) 12´720,00
raccordi strade interne la parco: 6´900,00

SOMMANO mq 32´190,00 2,50 80´475,00

20 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di  ... to, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´620´704,14
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´620´704,14

E 001.031 esclusione degli oneri di conferimento a discarica
Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se
bagnato, fino ad una distanza di km 30 ... spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica
Vedi voce n° 18 [mc 3 219.00] 3´219,00

SOMMANO mc 3´219,00 12,50 40´237,50

21 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... ia, terreno
E 001.001.a vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione
del fondo, il carico sugli automezz ... ambito del cantiere. a in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Scotico terreno vegetale:

Scotico terreno vegetale:
viabilità interna: realizzazione 0,20 2´576,00

SOMMANO mc 2´576,00 8,10 20´865,60

22 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compatta ... delle scarpate, la
E.001.008 profilatura delle banchine e dei cigli.

Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in
cantiere, compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il
trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari discarichi, la
sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli.

rilevato:

rilevato:
viabilità interna: realizzazione *(H/peso=(0,30+0,60)/2) 0,45 5´796,00

SOMMANO mc 5´796,00 1,67 9´679,32

23  Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fond ... etta regola d’arte,
Inf.001.006 esclusa la sola fornitura della calce.

Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale
mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per
uno spessore finito non superiore ... nto e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte, esclusa la sola fornitura della calce.

Stabilizzazione a calce:

Stabilizzazione a calce:
viabilità interna: realizzazione 12´880,00

SOMMANO mq 12´880,00 4,15 53´452,00

24 Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio mic ... re e magistero per
Inf.001.007 dare la fornitura continua in cantiere.

Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio micronizzato in autobotti,
idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in
idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni altro
onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere.
Vedi voce n° 23 [mq 12 880.00] *(par.ug.=0,40*16*2/100) 1´674,40

SOMMANO ql 1´674,40 9,75 16´325,40

25 Formazione di strato di fondazione stradale in misto gran ... nelle Norme
Inf.001.008 Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al
prospetto 3b della UNI 1 ... re per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento.
Vedi voce n° 23 [mq 12 880.00] 0,10 1´288,00

SOMMANO mc 1´288,00 17,00 21´896,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´783´159,96
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´783´159,96

26 Sistemazione  delle piazzole definitive  e delle strade,  ... piuto secondo le
N.P. 02_Inf. modalita prescritte nelle Norme Tecniche.
001 Sistemazione  delle piazzole definitive  e delle strade, con  misto granulare

stabilizzato proveniente dai ripristini, compresa la  lavorazione e
costipamento dello strato con idon ... ne, compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle
Norme Tecniche.
sistemazione finale piazzole definitive e strade
Vedi voce n° 20 [mc 3 219.00] 3´219,00

SOMMANO mc 3´219,00 4,00 12´876,00

27 Lavori in economia per: a) abbattimento polvere lungo le  ... attività innanzi
Lista in citate, da contabilizzare a piè di lista.
economia Lavori in economia per: a) abbattimento polvere lungo le strade di cantiere;

b) Varie ed eventuali lavorazioni impreviste ed imprevedibile.
Lavorazioni da compensare con costo orar ... ei  macchinari, attrezzature e
mano d'opera necessari per le attività innanzi citate, da contabilizzare a piè
di lista.
lavori in economia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´046,04 3´046,04

Parziale VIABILITA - PIAZZOLE -  RACCORDI  STRADALI  (Cat 3) euro 669´912,56

AEROGENERATORI   (Cat 4)

28 Fornitura e posa in opera di aerogeneratore tipo Vestas d ... uanto
N.P. specificatamente previsto dalle specifiche tecniche.
14_AR_001 Fornitura e posa in opera di aerogeneratore tipo Vestas da  7.2 MW,

costituito da un rotore ad assse orizzontale, azionato da 3 pale  in fibra di
vetro rinforzata, con controllo d ... ecessari collegamenti elettrici,  il tutto
eseguito secondo quanto specificatamente previsto dalle specifiche tecniche.
aerogeneratori 6,00

SOMMANO cad 5´750
6,00 000,00 34´500´000,00

Parziale AEROGENERATORI   (Cat 4) euro 34´500´000,00

CAVIDOTTI (OPERE ELETTRICHE E CIVILE)   (Cat 5)

29 Scavo per posa cavidotti, in terreno di qualsiasi natura  ... ifiuto del
N.P. 05_E materiale di risulta alle pubbliche discariche.
003a Scavo per posa cavidotti, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

eseguito con mezzi meccanici, per una  larghezza max di cm 175 e della
profondità max di 150 cm,  il  rinte ... ornitura e la  posa di nastro
segnalatore ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche.
linee cavidotti interno 10720,00 10´720,00

SOMMANO ml 10´720,00 58,90 631´408,00

30 Scavo per posa cavidotti, su strade asfaltate,  eseguito  ... ifiuto del
N.P. 06_E materiale di risulta alle pubbliche discariche.
003b Scavo per posa cavidotti, su strade asfaltate,  eseguito con mezzi meccanici,

per una  larghezza max di cm 175 e della profondità max di 150 cm,  il
rinterro da eseguirsi con un p ... ornitura e la  posa di nastro segnalatore ed
il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.
linee cavidotti esterno 10100,00 10´100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´100,00 38´930´490,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´100,00 38´930´490,00

SOMMANO ml 10´100,00 90,70 916´070,00

31 Esecuzione di trivellazione orizzontale fino a m. 20,00 p ... ere. Trivellazioni
N.P. 08_E per tubazioni da DN mm 201 a DN mm 300.
005 Esecuzione di trivellazione orizzontale fino a m. 20,00 per attraversamento

stradale, ferroviario o altro, con pressotrivella,  previa realizzazione di uno
sbancamento nel terreno  ... one in acciaio e le opere per la sicurezza
aggiuntiva di cantiere. Trivellazioni per tubazioni da DN mm 201 a DN mm
300.
attraversamento interferenze 40,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 398,00 79´600,00

32 Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda c ... unzioni in
N.P. 12_EL alluminio e posa terminazioni a cono o normali.
001c Fornitura e posa in opera di conduttore a corda rotonda compatta di

alluminio, isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio
massima continuativa del conduttore pari a ... i a U0/U = 26/45 kV.  della
sezione 1X630 mmq, compreso di giunzioni in alluminio e posa terminazioni
a cono o normali.
cavi collegamento aerogeneratori :
sottocampo 1:
WTG 01 - WTG 02 4990,00 14´970,00
WTG 02 - SSE 14810,00 44´430,00
sottocampo 2:
WTG 03 - WTG 04 1560,00 4´680,00
WTG 04 - SSE 12810,00 38´430,00
sottocampo 3:
WTG 05 - WTG 06 2310,00 6´930,00
WTG 06 - SSE 12100,00 36´300,00

SOMMANO ml 145´740,00 19,90 2´900´226,00

33 Fornitura e posa in opera di fibra ottica di tipo MULTIMO ... egnaletico cavi
N.P. 13_EL elettrici, di attestazione e di giunzioni.
002 Fornitura e posa in opera di fibra ottica di tipo MULTIMODALE 1x12 50/125

tipo Pirelli DW 105-5-12/TOL 1 12 1 (12MMR)VM, compreso la fornitura
posa in opera di tubi in PEAD tipo PN10 ø 50 mm, nastro segnaletico cavi
elettrici, di attestazione e di giunzioni.
Vedi voce n° 32 *(lung.=4990+14810+1560+12810+2310+12100) 48580,00 48´580,00

SOMMANO ml 48´580,00 7,70 374´066,00

34 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ...  il lavoro
EL.007.001. finito. Di sezione pari a 50 mm² (7x Ø 3,0 mm).
b Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di

dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso
l'onere dell'apertura e della c ... dello stesso. É inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 50 mm² (7x Ø 3,0
mm).
Vedi voce n° 29 [ml 10 720.00] 10´720,00
Vedi voce n° 30 [ml 10 100.00] 10´100,00
Vedi voce n° 31 [ml 200.00] 200,00

SOMMANO m 21´020,00 7,40 155´548,00

35 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in co ... imensioni
N.P. 15_F 165x165x1.50  sp.12 cm - marcato CE UNI EN 1917.
001 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato

cementizio di sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie,
interrate su strade di prima categoria,  ... 400, il drenaggio, il magrone di
sottofondo,e i rinfianchi. Dimensioni 165x165x1.50  sp.12 cm - marcato CE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´356´000,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´356´000,00

UNI EN 1917.
pozzetti di ispezione giunti 40,00

SOMMANO cad 40,00 850,00 34´000,00

Parziale CAVIDOTTI (OPERE ELETTRICHE E CIVILE)   (Cat 5) euro 5´090´918,00

STAZIONE ELETTRICA (OPERE ELETTRICHE E CIVILE)  (Cat 6)

36 Realizzazione Stazione Elettrica. Opere civilli  Sono com ... no essere pronte
N.P. 08_EL all’uso, prive di difetti e collaudabili.
001 Realizzazione Stazione Elettrica.

Opere civilli
Sono comprese in tale partita, nelle quantità rilevabili dagli elaborati di
progetto, tutte le opere necessarie alla realizzazione  ... orto) e certificati di
prova.
Tutte le opere realizzate dovranno essere pronte all’uso, prive di difetti e
collaudabili.
stazione elettrica 1,00

SOMMANO a corpo 1´300
1,00 000,00 1´300´000,00

Parziale STAZIONE ELETTRICA (OPERE ELETTRICHE E CIVILE)  (Cat 6)
euro 1´300´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 44´690´000,00

T O T A L E   euro 44´690´000,00
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COMMITTENTE: 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 AREA CANTIERE 127´200,00
  002 FONDAZIONI     AEROGENERATORI 3´001´969,44
  003 VIABILITA - PIAZZOLE -  RACCORDI  STRADALI 669´912,56
  004 AEROGENERATORI 34´500´000,00
  005 CAVIDOTTI (OPERE ELETTRICHE E CIVILE) 5´090´918,00
  006 STAZIONE ELETTRICA (OPERE ELETTRICHE E CIVILE) 1´300´000,00

Totale CATEGORIE euro 44´690´000,00

     Data, __________

Il Tecnico
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