



COMUNE DI FOGGIA



PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO AGROFOTOVOLTAICO **IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA** **DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO** **INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA**

Committente:

Grupotec Solar Italia 11 s.r.l.

Via Statuto, 10
20121 Milano (MI)



StudioTECNICO

Ing. Marco G Balzano

Via Canello Rotto, 3
70125 BARI | Italy
+39 331.6794367

www.ingbalzano.com



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZ
R0	10/02/2023	IDV	MBG	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

SV782

Data Elaborato:

10/02/2023

Revisione:

R0

Titolo Elaborato:

Quadro Economico Dismissione

Progettista:

ing.MarcoG.Balzano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

PE.04

QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE

DESCRIZIONE		IMPORTI [€]	IVA %	IVA	TOTALE IVA INCLUSA [€]
E)	COSTO DEI LAVORI				
E.1)	<i>Interventi previsti</i>	4.875.964,77 €	10%	487.596,48 €	5.363.561,25 €
E.2)	<i>Oneri di sicurezza</i>	48.000,00 €	10%	4.800,00 €	52.800,00 €
TOTALE A		4.923.964,77 €		492.396,48 €	5.416.361,25 €
F)	SPESE GENERALI				
F.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, Rilievi e Indagini	80.000,00 €	22%	17.600,00 €	97.600,00 €
F.2)	<i>Oneri di legge su spese tecniche F.1)</i>	3.200,00 €	22%	704,00 €	3.904,00 €
TOTALE B		83.200,00 €		18.304,00 €	101.504,00 €
"Valore complessivo Dsmissione" TOTALE (E + F)		5.007.164,77 €		510.700,48 €	5.517.865,25 €