



REGIONE CAMPANIA
 PROVINCIA DI CASERTA
 COMUNE DI TEANO



Soggetto Responsabile:

ATON 20 s.r.l.

Viale Verona, 190/8
 Trento (TN)
 P.Iva 02561170222
 Pec: aton.20@pec.it

IMPIANTO FV C_038

Progettazione di un impianto agro-fotovoltaico di potenza complessiva **46.487,28 kW** e di tutte le opere ed infrastrutture connesse, nel comune di Teano

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Progettazione:



Mari
 Piazza della Concordia, 21
 80040 S. Sebastiano
 al Vesuvio (Na)
 info@mari-ingegneria.it
 P. IVA 07857041219

Il Tecnico

Ing. Riccardo Mai



	Ing. R.A. Rossi						
	Ing. V. Villano						
	Pian.Ter. L. Lanni						
	Geom. S. Martino	Ing. S. Viara	Ing. R. Mai	emissione	06/2023		
PROTOCOLLO	REDATTO	CONTROLLATO	AUTORIZZATO	CAUSALE	DATA	REVISIONE	

Doc	C_038_DEF_R_10	Formato	A 4	Scala	-
-----	-----------------------	---------	-----	-------	---

Il presente documento è di proprietà esclusiva della Aton 20 s.r.l., non potrà essere duplicato e/o copiato in nessuna delle sue parti. La Aton 20 s.r.l. si riserva il diritto di ogni modifica.

QUADRO ECONOMICO GENERALE						
DESCRIZIONE		IMPORTI [€]	IVA %	IVA	TOTALE IVA INCLUSA [€]	
A)	COSTO DEI LAVORI					
	A.1)	Importo Lavori	45 261 385,20 €	10%	4 526 138,52 €	49 787 523,72 €
	A.1.1)	Oneri diretti della sicurezza, compresi nell'importo lavori	905 227,70 €	10%	90 522,77 €	995 750,47 €
		Totale lavori A.1)+ A.1.1)	46 166 612,90 €	10%	4 616 661,29 €	50 783 274,19 €
	A.2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1 384 998,39 €	10%	138 499,84 €	1 523 498,23 €
		TOTALE A	47 551 611,29 €		4 755 161,13 €	52 306 772,42 €
B)	SPESE GENERALI					
	B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	1 357 841,56 €	22%	298 725,14 €	1 656 566,70 €
	B.2)	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	271 568,31 €	22%	59 745,03 €	331 313,34 €
	B.3)	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	452 613,85 €	22%	99 575,05 €	552 188,90 €
	B.4)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	83 280,95 €	22%	18 321,81 €	101 602,76 €
	B.5)	Imprevisti (5% A.1+ A.1.1)	2 308 330,65 €	10%	230 833,06 €	2 539 163,71 €
	B.6)	Acquisizione delle Aree di intervento (Esproprio)	60 000 €	10%	6 000,00 €	66 000,00 €
	B.7)	Spese varie (Costi connessione e altro)	244 493,00 €	22%	53 788,46 €	298 281,46 €
		TOTALE B	4 778 128,31 €		766 988,55 €	5 545 116,86 €
		"Valore complessivo dell'investimento" TOTALE (A + B)	52 329 739,60 €		5 522 149,68 €	57 851 889,28 €