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00.G.ROO — ELENCO ELABORATI

PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO ELABORATI

Art. 24 del D.P.R. 207/2010

01. PARTE GENERALE “GN”

Relazioni
01.GN.ROO - Elenco elaborati
01.GN.RO1 - Relazione generale e tecnica

Tavole
01.GN.TO1 - Corografia ed inquadramento generale del paraggio
01.GN.T02 - Planimetria generale di progetto

02. PARTE SPECIALISTICA E DI INDAGINE “SP”

Relazioni

02.SP.R0O1 - Rapporto di rilievo topo-batimetrico
02.SP.R02 - Studio meteomarino a largo e sotto costa
02.SP.R03 - Studio di agitazione interna al porto
02.SP.R04 - Studio morfodinamico

Tavole
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00.G.ROO — ELENCO ELABORATI

02.SP.TO1 - Planimetria di rilievo topo-batimetrico (Marzo 2023)
02.SP.T02 - Profili di rilievo topo-batimetrico 1 di 4
02.SP.T03 - Profili di rilievo topo-batimetrico 2 di 4
02.SP.T04 - Profili di rilievo topo-batimetrico 3 di 4
02.SP.TO5 - Profili di rilievo topo-batimetrico 4 di 4

03. PARTE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA “AP”

Relazioni

03.AP.R0O1 - Valutazione Archeologica Preventiva VIARCH
03.AP.R02 - Relazione Paesaggistica

03.AP.R03 - Studio d’'Impatto Ambientale “SIA”

04. OPERE MARITTIME “OM”

Relazioni

04.0M.R0O1 - Relazione tecnica opere marittime

04.0M.R02 - Studio di agibilita imboccatura e di navigazione interna portuale
04.0M.R03 - Relazione di stabilita idraulica delle opere a gettata

04.0M.R04 - Relazione di verifica alla tracimazione del molo di sopraflutto
04.0M.R05 - Relazione sulla stabilita globale e calcolo cedimenti opere a gettata
04.0M.R06 — Piano di monitoraggio delle opere marittime

04.0M.R0O7 — Quaderno delle quantita
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Tavole

04.0M.TO1 - Planimetria generale di progetto opere marittime

04.0M.T02 - Planimetria di progetto prolungamento della diga foranea

04.0M.T03 — Sezioni trasversali tipo di progetto della diga foranea

04.0M.T04 — Sezioni trasversali di progetto diga foranea profili SO7 — S08 — S09 — S10
04.0M.TO5 - Sezioni trasversali di progetto diga foranea profili S11 — S12 — S13 - S14
04.0M.T06 — Sezioni trasversali di progetto diga foranea profili S15 - S16 — S17 — S18 — S19
04.0M.TO7 — Sezione longitudinale di progetto diga foranea profilo S21

04.0M.T08 — Modello tridimensionale di computo diga foranea

04.0M.TQ9 — Tavola esplicativa delle fasi di costruzione della diga foranea

04.0M.T10 - Planimetria di rimodellamento dei fondali

04.0M.T11 - Sezioni di rimodellamento dei fondali

05. OPERE STRUTTURALI “0OS”

Relazioni

05.0S.R01 - Relazione strutturale muro paraonde
05.0S.R02 - Relazione geotecnica muro paraonde
05.0S.R03 — Relazione sui materiali

Tavole
05.0S.T01 — Carpenteria delle opere
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00.G.ROO — ELENCO ELABORATI

06. OPERE IMPIANTISTICHE “OI”

Relazioni
06.01.R01 — Relazione tecnica opere impiantistiche

Tavole
06.01.TO1 — Planimetria impianto elettrico
06.01.T02 — Particolari costruttivi impianto elettrico

07. ELEMENTI TECNICO ECONOMICI E SICUREZZA “ES”

Relazioni

07.ES.RO1 - Elenco prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
07.ES.R02 — Computo metrico estimativo

07.ES.R04 — Quadro d’incidenza della manodopera
07.ES.R0O5 — Cronoprogramma dei lavori

07.ES.R06 — Piano di sicurezza e di coordinamento
07.ES.RO7 — Computo della sicurezza

Tavole
07.ES.TO1 - Layout di cantiere
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