


pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o  con
A.001.001 mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o

bagnate, compresi i muri a  secco od in malta di scarsa  consistenza, compreso le rocce tenere da  piccone, ed i trovanti anche di roccia
dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del
piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette,
fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a
gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso  l'onere  della  riduzione  del  materiale  dei  trovanti  di
dimensione  inferiore  ad  1  mc  alla pezzatura di cm 20 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi  il  carico,  l'allontanamento
del  materiale  di  risulta,  fino  a  5  km  dal  perimetro  del  lotto,  e l'eventuale  scarico  su  aree  indicate  dall'amministrazione
compresi  pure  la  regolarizzazione  delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso
l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere
o magistero.
euro (tre/25) m³ 3,25

Nr. 2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di
A.001.004 qualsiasi  lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte

e bagnate, anche in presenza di acque, esclusa  la  rimozione  delle  pavimentazioni  in  conglomerato  bituminoso,  compresa  la
demolizione  di massicciate stradali esistenti, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a discarica
autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a  cura e spese dell'Impresa e  preventivamente accettate dalla D.L. a suo insindacabile
giudizio, compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni
altro onere e magistero.
euro (sei/75) m³ 6,75

Nr. 3 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con
A.001.010 autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

euro (zero/19) mc x km 0,19

Nr. 4 MATERIALI ARIDI Esenti di materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della
A.002.015.c sovrastruttura compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L. Compresa

fornitura e posa in opera. Per mc misurato in opera. - AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE
PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
euro (quattordici/62) m³ 14,62

Nr. 5 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/
B.003.030.b 2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato

Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro  di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non armate o debolmente
armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.
Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/
mmq)
euro (centosei/46) m³ 106,46

Nr. 6 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato
B.004.001 cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o  con curvatura non  inferiore a  10 m di raggio, cilindriche o con

elementi  preformati, comprese le gallerie artificiali  a  copertura  rettilinea,  compreso  disarmo,  sfrido,  chioderia,  le  armature  di
sostegno  per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
euro (ventidue/21) m² 22,21

Nr. 7 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle  caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in
B.005.050.a cemento armato,  per  armature  di  intonaco,  gunite  e  recupero  di  strutture  portanti  esistenti,  per  qualsiasi dimensione e maglia e

spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE ACCIAIO B450C
euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 8 STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI Misurato in opera dopo il compattamento.
E.001.014 euro (ventidue/08) m³ 22,08

Nr. 9 MANUFATTI IN GHISA Fornitura  e  posa  in  opera  di  chiusini,  caditoie,  griglie,  ecc.  date  in  opera  compreso  il  telaio,  ogni
E.005.001 fornitura e lavorazione per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

euro (uno/40) kg 1,40

Nr. 10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività
E.008.005.17 di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -
.05.04 certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI

CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da siti
contaminati. COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo

i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT. COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSEDA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
euro (due/60)  m³ 2,60

Nr. 11 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata
I.001.025.01. esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3
a (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o

COMMITTENTE: ANAS



pag. 3

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1. È compresa la posa in opera ed il collaudo
ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con
idonei materiali prescritti dalla D.L. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in
opera. -SN 4 KN/MQ -SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 167 conforme alla norma UNI EN 13476-3. - DN
DIAMETRO ESTERNO 200
euro (undici/75) ml 11,75

Nr. 12 idem c.s. ...in opera. -SN 4 KN/MQ -SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 209 conforme alla norma UNI EN 13476-3. -
I.001.025.01. DN DIAMETRO ESTERNO 250
b euro (quattordici/24) ml 14,24

Nr. 13 idem c.s. ...in opera. -SN 4 KN/MQ -SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 263 conforme alla norma UNI EN 13476-3. -
I.001.025.01. DN DIAMETRO ESTERNO 315
c euro (venti/73) ml 20,73

Nr. 14 idem c.s. ...in opera. -SN 4 KN/MQ -SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla norma UNI EN 13476-3. -
I.001.025.01. DN DIAMETRO ESTERNO 400
d euro (trenta/58) ml 30,58

Nr. 15 idem c.s. ...in opera. -SN 4 KN/MQ -SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 418 conforme alla norma UNI EN 13476-3. -
I.001.025.01. DN DIAMETRO ESTERNO 500
e euro (quarantaotto/64) ml 48,64

Nr. 16 idem c.s. ...in opera. - SN 8 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3. - DN
I.001.025.02. DIAMETRO ESTERNO 630
g euro (novantaotto/36) ml 98,36

Nr. 17 idem c.s. ...in opera. - SN 8 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 669 conforme alla norma UNI EN 13476-3. - DN
I.001.025.02. DIAMETRO ESTERNO 800
h euro (centosessanta/59) ml 160,59

Nr. 18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - DI CM 50X50X20  In elementi prefabbricati in
I.002.001.a conglomerato cementizio vibrato avente Rck=> 25 N/mmq, o di dimensioni cm 40/50x57 h=18 spessore cm 4,5, svasati con incastro

antiscivolo a coda dirondine, poste secondo la massima  pendenza  delle  scarpate  stradali  o  delle  pendici  del  terreno  compreso  lo
scavo  e  la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante tondini di acciaio del diam 24 mm infissi nel
terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.
euro (venti/04) ml 20,04

Nr. 19 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  ELEMENTI  PREFABBRICATI  IN  CLS  PER  IL  RACCORDO  DELLE CANALETTE
I.002.010 A VENTAGLIO Alla pavimentazione stradale compreso il raccordo a ventaglio.

euro (quattordici/39) cad 14,39

Nr. 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 Completo di
I.002.080.a fondo,  atti  a  sopportare  sovraccarico  stradale di  1̂   categoria  per  lo  smaltimento  delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi  di  cls  di  spessore  medio  cm  15,  con
predisposizioni  atte  all’innesto  delle  tubazioni  di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo per il posizionamento
del pozzetto; - l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
euro (settantadue/89) cad 72,89

Nr. 21 idem c.s. ...DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
I.002.080.e euro (duecentocinquantaotto/11) cad 258,11

Nr. 22 CANALETTA DI RACCOLTA E DRENAGGIO Fornitura  e  posa  in  opera  di  canaletta  prefabbricata  di  raccolta  e  drenaggio  di
I.002.125.f acque  di  superficie, marcate CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI 1433-2008 e rispondenti alla medesima

UNI  1433-2008,  compreso,  altresì,  la  protezione  dei  bordi  e  della  superficie  di  contatto, appartenente alla classe di carico
Gruppo 4 (min classe D400 UNI1433-2008). Le  griglie  e/o  coperture  devono  essere  fissate  all’interno  del  corpo  della  canaletta
allo  scopo  di soddisfare  le  condizioni  di  traffico  del  gruppo  4,  realizzate  mediante  un  sistema  di  fissaggio  con chiusura rapida,
agevole e  veloce con  possibilità  di aggiunta  di bulloni da  avvitare in appositi inserti filettati solidali al telaio, senza ostacoli sotto la
griglia che possano impedire l’evacuazione  dell’acqua nella canaletta. Il profilo superiore in acciaio zincato, bordo soggetto a traffico di
spessore minimi di 4 x 2 mm  come da  normativa  EN1433,  collegato  mediante  incastro  prederminato  alla  struttura  del  canale  tale
da rendere il sistema “canale+telaio” compatto e monolitico. La superficie della canaletta dovrà essere  perfettamente liscia per
consentire il  massimo  scorrimento dell’acqua e per evitare ristagni di sostanze putrescibili, di fango e di inerti; dovrà essere inoltre
priva di punti di collegamento con l’esterno. I  canali  dovranno  essere  provvisti  di  tutte  le  marcature  previste  dalla  norma  EN
1433-2008  e  del marchio CE. È compreso  nel prezzo: -il  rinfianco  e  letto  di  posa  con  calcestruzzo avente  classe  di  resistenza  a
compressione  secondo  la norma EN206 compresa tra C25/30 e C35/45 o compresa tra C30/37 XF4 e C40/50 XF4 a seconda che sia,
rispettivamente, “non esposto” a cicli di gelo e disgelo oppure “esposto” a cicli di gelo e disgelo. Il calcestruzzo dovrà inoltre avere
classe di consistenza non inferiore a S4 secondo la norma EN206 e dovrà essere realizzato con aggregati lapidei molto fini (diametro
massimo 8/10 mm). -fornitura e posa in opera di griglie di copertura in ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo la EN1563-2004 per
canalette di raccolta e  drenaggio, munite  di predisposizioni per un sistema  di fissaggio rapido  e sicuro  al  corpo  del  canale
sottostante,  classe  di  carico  D400  secondo  la  EN1433-2008.  Le  griglie dovranno essere munite di tutte le marcature previste dalla
norma EN 1433-2008 e del marchio CE. La forma delle aperture dovrà essere come da norma EN 1433-2008.  - DI LARGHEZZA
INTERNA MM 500 Ed altezza interna compresa da 300 mm a 500 mm.
euro (settecentotrentasei/90) ml 736,90
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Nr. 23 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  IMPIANTO  PER  TRATTAMENTO  ACQUE  METEORICHE  CON SISTEMA IN
I.003.001.m CONTINUO E BY-PASS - C.A.V. Contenenti idrocarburi  di origine minerale (classe 1) con  sistema  in continuo, costituito da

manufatti prefabbricati  in  C.A.V.  ad  alta  resistenza,  garantiti  a  tenuta  stagna,  realizzati  in  conglomerato cementizio avente
resistenza a  compressione C35/45, conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1:2006. Tutti i materiali sono verificati
secondo le nuove Norme Tecniche (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata). L'impianto  è  costituito  da  un
pozzetto  sfioratore  di  acque  meteoriche  e  da  una     sezione  di sedimentazione/disoleazione completo di innesti di collegamento in
PVC secondo le UNI1401-1, solette di copertura prefabbricate in cav carrabili ad alta resistenza verificate per carichi stradali di 1
categoria (secondo le  prescrizioni  del  DM  20/02/2018  (e s.m.  e  i.)  e  circolare  esplicativa  correlata),  dotate  di chiusini   di
ispezione   in   ghisa   Classe   D400   luce   netta   minima   600   mm.   La   sezione   di sedimentazione/disoleazione  è  inoltre
equipaggiata  con  filtro  a  coalescenza  estraibile,  con  sistema automatico di chiusura di sicurezza per evitare eventuali sversamenti
accidentali di liquidi leggeri  con eventuale  teleallarme  (a  richiesta  e  da  quotarsi  a  parte).  Internamente  il  manufatto  deve  essere
trattato per garantire  la  protezione di agenti  chimici  agressivi   (es.  idrocarburi,  liquidi leggeri) per  il conglomerato cementizio.
L'impianto, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs n°152 del 3/4/2006 art. 113 parte III, è realizzato secondo le UNI EN 858-1 e Uni
EN 858-2, dotato di marcatura CE, e scarica le acque nel rispetto dei limiti relativi al D.Lgs. 152/06 All. 5 Tab. 3 per scarico in rete
fognaria o in acque superficiali. L’impianto è costruito da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN
ISO Nel  prezzo  sono  compresi:  la  certificazione  e  dichiarazione  di  conformità  dei  manufatti  prefabbricati inclusi i calcoli statici,
i disegni e la relazione tecnica, i manuali di installazione, d'uso e manutenzione, l'attrezzatura adatta allo scarico dei manufatti (ganci
speciali, maniglioni in uso, ecc.). Sono esclusi la soletta di fondazione, lo scavo ed il rinterro di materiale da quotarsi con le relative voci
di elenco prezzi. CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
euro (trentaottomilaseicentoquarantauno/41) cad 38 6́41,41

Bonifica piano di posa aree di cantiere

Nr. 24 Bonifica piano di posa aree di cantiere

PP.AC.01 euro (venticinque/00) m2 25,00

Nr. 25 Realizzazione tratto in rilevato omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa
PP.AP.00 euro (tremilaottocentoventinove/72) m 3 8́29,72

Nr. 26 Realizzazione tratto in trincea omogeneo comprensivo di: bonifica, scotico, scavo, rilevato, piattaforma stradale completa
PP.AP.01 euro (tremilacinquecentonovantasette/36) m 3 5́97,36

Nr. 27 Bonifica piano di posa in Rilevato
PP.AP.02 euro (ottocentotre/59) m 803,59

Nr. 28 Bonifica in trincea
PP.AP.03 euro (duecentonovantasette/78) m 297,78

Nr. 29 Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: fossi di guardia, embrici, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea di 200 m
PP.AP.04 di Rilevato in curva

euro (duecentonovantaquattro/21) ml 294,21

Nr. 30 idem c.s. ...omogenea di 550 m di Rilevato in rettifilo
PP.AP.06 euro (duecentosettantatre/16) ml 273,16

Nr. 31 Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta alla francese, canaletta prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta
PP.AP.07 omogenea di 500 m di Trincea in rettifilo

euro (millenovecentotrentatre/54) ml 1́ 933,54

Nr. 32 idem c.s. ...omogenea di 480 m di Trincea in curva
PP.AP.08 euro (milleduecentoquarantatre/72) ml 1́ 243,72

Nr. 33 Realizzazione di area tecnica / area di stoccaggio
PP.AT.01 Il prezzo si intende comprensivo di:

- movimenti terra
- sovrastruttura stradale
- sistema di smaltimento acque
- illuminazione
- recinzioni
euro (trenta/00) m2 30,00

Fornitura e posa in opera di barriere acustiche.Il prezzo comprende ogni onere per dare il lavoro finito.-
 
movimenti terra-

 
mediopali di fondazione-

 
cordolo di fondazione-

 
barriera di Hmedia 5m

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di barriere acustiche.

PP.BA.01 Il prezzo comprende ogni onere per dare il lavoro finito.
-
 
movimenti terra

-
 
mediopali di fondazione

-
 
cordolo di fondazione

-
 
barriera di Hmedia 5m

euro (millesettecento/00) m 1́ 700,00

Nr. 35 Detrazione materiale utilizzato secondo PUT
PP.CA.01 euro (quindicimilionitrecentoquarantaunomilaseicento/00) a corpo 15 3́41́ 600,00

Nr. 36 Oneri discarica materiale proveniente dagli scavi secondo PUT
PP.CA.02 euro (dodicimilioninovantasettemilacento/00) a corpo 12 0́97 1́00,00

Nr. 37 Trasporto materiale proveniente degli scavi secondo PUT
PP.CA.03 euro (ventiduemilioniseicentoottantaseimilatrecento/00) a corpo 22 6́86 3́00,00
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Nr. 38 Realizzazione di campo operativo / campo base
PP.CO.01 Il prezzo si intende comprensivo di:

- movimenti terra
- sovrastruttura stradale
- sistema di smaltimento acque
- illuminazione
- recinzioni
euro (quaranta/00) m2 40,00

Nr. 39 SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 8,50m
PP.CS.01 euro (ottocentocinquanta/00) m 850,00

Nr. 40 idem c.s. ...PAVIMENTATA L= 6,50m
PP.CS.02 euro (quattrocentocinquanta/00) m 450,00

Nr. 41 idem c.s. ...PAVIMENTATA L= 6,50m + PISTA CICLABILE L= 2,50m
PP.CS.03 euro (cinquecentocinquanta/00) m 550,00

Nr. 42 SEZIONE TIPO PIATTAFORMA PAVIMENTATA L= 6,50m CON BONIFICA PROFONDA DI 1,00m
PP.CS.04 euro (novecento/00) m 900,00

Nr. 43 SEZIONE TIPO PODERALE L= 4,00m
PP.CS.05 euro (duecentocinquanta/00) m 250,00

Nr. 44 CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia  - opere in elevazione
PP.CV.01.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  comprensive di : calcestruzzo armato,
ev casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (centonovantanovemilaquattrocentoottanta/00) a corpo 199 4́80,00

Nr. 45 CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia  - opere in fondazione
PP.CV.01.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
nd armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (duecentoseimilaottocentoquaranta/00) a corpo 206 8́40,00

Nr. 46 CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia  - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.01.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente tre travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.

prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 535,50)
euro (settecentoventitremilaseicentocinquantadue/00) a corpo 723 6́52,00

Nr. 47 CV02 - Cavalcavia Strada la Grava - opere in elevazione
PP.CV.02.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  comprensive di : calcestruzzo armato,
ev casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (duecentodiciannovemilaottocentosei/00) a corpo 219 8́06,00

Nr. 48 CV02 - Cavalcavia Strada la Grava  - opere in fondazione
PP.CV.02.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
nd armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (centonovantanovemilaseicentonovantauno/00) a corpo 199 6́91,00

Nr. 49 CV02 - Cavalcavia Strada la Grava  - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.02.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente tre travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.

prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;
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il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 564,322)
euro (settecentocinquantaquattromilanovecentonovantacinque/00) a corpo 754 9́95,00

Nr. 50 CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia - opere in elevazione
PP.CV.03.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  comprensive di : calcestruzzo armato,
ev casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (duecentoquarantaunomilacentoventiotto/00) a corpo 241́ 128,00

Nr. 51 CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia  - opere in fondazione
PP.CV.03.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
nd armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (centoottantaseimilaottocentocinquantasette/00) a corpo 186 8́57,00

Nr. 52 CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia  - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.03.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente tre travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.

prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 467,50)
euro (seicentotrentatremilanovantasette/00) a corpo 633 0́97,00

Nr. 53 CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano - opere in elevazione
PP.CV.04.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  comprensive di : calcestruzzo armato,
ev casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (duecentonovemilanovecentocinquantaotto/00) a corpo 209 9́58,00

Nr. 54 CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano  - opere in fondazione
PP.CV.04.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
nd armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (duecentoundicimilaquattrocentoquattro/00) a corpo 211́ 404,00

Nr. 55 CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.04.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente quattro travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in

c.a. prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 731,25)
euro (unmilionecentoquarantaseimilaottocentocinquantaotto/00) a corpo 1́ 146 8́58,00

Nr. 56 CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco - opere in elevazione
PP.CV.05.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  comprensive di : calcestruzzo armato,
ev casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (duecentoquindicimilaseicentosei/00) a corpo 215 6́06,00

Nr. 57 CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco - opere in fondazione
PP.CV.05.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
nd armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (duecentoottomiladuecentonovantaotto/00) a corpo 208 2́98,00

Nr. 58 CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.05.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente tre travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.

prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
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- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 529,00)
euro (settecentoventisettemilanovecentosettanta/00) a corpo 727 9́70,00

Nr. 59 CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache - opere in elevazione
PP.CV.06.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile, baggioli  comprensive di :
ev calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (trentaunomilaquattrocentoundici/00) a corpo 31́ 411,00

Nr. 60 CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache - opere in fondazione
PP.CV.06.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, pile comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
nd armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (settantamilanovecentonovantanove/00) a corpo 70 9́99,00

Nr. 61 CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.06.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente tre travi a doppio T curve in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in

c.a. prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e cerniere in acciaio;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 662,80)
euro (unmilionesettantacinquemilacentouno/00) a corpo 1́ 075 1́01,00

Nr. 62 CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14 - opere in elevazione
PP.CV.07.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile, baggioli  comprensive di :
ev calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (ventisettemilacinquecentoventicinque/00) a corpo 27 5́25,00

Nr. 63 CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14 - opere in fondazione
PP.CV.07.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, pile comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
nd armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (cinquantanovemilasettecentoottantadue/00) a corpo 59 7́82,00

Nr. 64 CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14 - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.07.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente due travi a doppio T curve in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles

in c.a. prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e cerniere in acciaio;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 476,025)
euro (settecentosettantaduemilanovecentosessantaotto/00) a corpo 772 9́68,00

Nr. 65 CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57) - opere in elevazione
PP.CV.08.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile, baggioli  comprensive di :
ev calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (ottantatremiladuecentonovantaotto/00) a corpo 83 2́98,00

Nr. 66 CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57) - opere in fondazione
PP.CV.08.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, pile comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
nd armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (trentacinquemiladuecentotrentadue/00) a corpo 35 2́32,00
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Nr. 67 CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57) - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.08.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente due travi a doppio T curve in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles

in c.a. prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e cerniere in acciaio;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 817,125)
euro (unmilionetrecentocinquemilaottocentoottantaotto/00) a corpo 1́ 305 8́88,00

Nr. 68 CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21 - opere in elevazione
PP.CV.09.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile, baggioli  comprensive di :
ev calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

E' compresa anche l'opera che funge da sottovia alla strada locale della spalla SPB
Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (duecentoventiottomilaquattrocentosettantadue/00) a corpo 228 4́72,00

Nr. 69 CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21 - opere in fondazione
PP.CV.09.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, pile comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
nd armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto.

E' compresa anche l'opera che funge da sottovia alla strada locale della spalla SPB
Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (duecentoduemilatrecentoquarantanove/00) a corpo 202 3́49,00

Nr. 70 CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21 - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.09.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente tre travi a doppio T curve in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in

c.a. prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e cerniere in acciaio;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 604,46)
euro (novecentoquarantaduemilasessantauno/00) a corpo 942 0́61,00

Nr. 71 CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari - opere in elevazione
PP.CV.10.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, paraghiaia, pile e pulvini,  comprensive di :
ev calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (centosettantaottomilaottocentosessantadue/00) a corpo 178 8́62,00

Nr. 72 CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari - opere in fondazione
PP.CV.10.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, pile comprensive di :  pali di fondazione per le spalle,
nd scavo e reinterro, calcestruzzo armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da

elaborati grafici di progetto
Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (quattrocentosettantamilaottocento/00) a corpo 470 8́00,00

Nr. 73 CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.10.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente quattro travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in

c.a. prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 1832,10)
euro (duemilionitrecentoquattromilacentotrenta/00) a corpo 2 3́04 1́30,00

Nr. 74 CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100) - opere in elevazione
PP.CV.11.El Realizzazione di tutte le opere in elevazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, paraghiaia, comprensive di : calcestruzzo armato,
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ev casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto
Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (duecentoventiottomilasettecentosessantanove/00) a corpo 228 7́69,00

Nr. 75 CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100) - opere in fondazione
PP.CV.11.Fo Realizzazione di tutte le opere di fondazione del cavalcavia  per spalle, muri d'ala, comprensive di :  pali di fondazione, scavo e
nd reinterro, calcestruzzo armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati

grafici di progetto
Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (cinquecentodiciassettemilanovantatre/00) a corpo 517 0́93,00

Nr. 76 CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100) - impalcato ed opere di finitura
PP.CV.11.Im Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del cavalcavia realizzato con:
p - struttura mista acciaio /c.a, avente quattro travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in

c.a. prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;
- cavidotti di predisposizione sottoservizi;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 413,61)
euro (cinquecentonovantaunomilacentoventitre/00) a corpo 591́ 123,00

Demolizioni lungo il tracciato di progetto.-
 
fabbricati-

 
muri-

 
recinzioni-

 
barriere-

 
pacchetto stradale-

 
smaltimento rifuti coi relativi codici CER

Nr. 77 Demolizioni lungo il tracciato di progetto.

PP.DM.01 -
 
fabbricati

-
 
muri

-
 
recinzioni

-
 
barriere

-
 
pacchetto stradale

-
 
smaltimento rifuti coi relativi codici CER

euro (seimilionitrecentomila/00) a corpo 6 3́00 0́00,00

Nr. 78 Realizzazione due scatolari affiancati, larghezza complessiva 29.6m+29.6m. Ogni scatolare ha due fori: uno per l’asse principale
PP.GA.01 (larghezza netta 15.9m) e uno per i rami di ingresso e uscita (larghezza netta 11.3m).

Sono incluse:
- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (soletta di fondazione da 120cm, pareti laterali e setti centrali da 80cm, soletta di copertura da 100cm, altezza netta
interna 7.3m e 7.9m);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT e massetto in cls armato con rete Φ 6/10*10;
- tubo di drenaggio microfessurato DN150;
-  pacchetto di pavimentazione stradale comprensivo barriere sicurezza (profili redirettivi);
- vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da 30cm;
-  reinterro e opere di completamento.
euro (ottantaduemilacento/00) ml 82 1́00,00

Nr. 79 Realizzazione scatolare di larghezza netta interna massima variabile tra 16.425m e 18.925m.
PP.GA.02 Sono incluse:

- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (soletta di fondazione da 150cm, pareti laterali spessore variabile tra 125cm e 150cm, soletta di copertura da 175cm,
altezza netta interna 7.6m);
- impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT e massetto in cls armato con rete Φ 6/10*10;
- tubo di drenaggio microfessurato DN150;
- pacchetto di pavimentazione stradale comprensivo barriere sicurezza (profili redirettivi);
- vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da 30cm;
- rivestimento in pietra per parti a vista su carreggiata opposta;
- reinterro e opere di completamento.
euro (trentasettemila/00) ml 37 0́00,00

Nr. 80 Realizzazione scatolare a due fornici di larghezza netta interna 18.875m ciascuno, larghezza complessiva dello scatolare 41.5m (sezione
PP.GA.03 tipo A).

Sono incluse:
- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (soletta di fondazione da 150cm, pareti laterali e setto centrale da 125cm, soletta di copertura da 125cm, altezza netta
interna 7.55m);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT e massetto in cls armato con rete Φ 6/10*10;
- tubo di drenaggio microfessurato DN150;
-  pacchetto di pavimentazione stradale comprensivo barriere sicurezza (profili redirettivi);
- vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da 30cm;
-  reinterro e opere di completamento.
euro (cinquantaottomilatrecento/00) ml 58 3́00,00

Realizzazione scatolare a due fornici di larghezza netta interna variabile (16.375m-18.875m), larghezza complessiva dello scatolare variabile da 36.5m a 41.5m (sezione tipo B). Sono incluse: -
 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (soletta di fondazione da 150cm, pareti laterali da

 
150m, setto centrale da 125cm, soletta di copertura da 175cm, altezza netta interna 7.55m);-

 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT e massetto in cls armato con rete Φ 6/10*10;-

 
tubo di drenaggio microfessurato

 
DN150;-

 
 pacchetto di pavimentazione stradale comprensivo barriere sicurezza (profili redirettivi);-

 
vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da

 
30cm;-

 
 reinterro

 
e opere di completamento.

Nr. 81 Realizzazione scatolare a due fornici di larghezza netta interna variabile (16.375m-18.875m), larghezza complessiva dello scatolare 
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PP.GA.04 variabile da 36.5m a 41.5m (sezione tipo B). 
Sono incluse: 
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (soletta di fondazione da 150cm, pareti laterali da

 
150m, setto centrale da 125cm, soletta di copertura da 175cm, 

altezza netta interna 7.55m);
-
 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT e massetto in cls armato con rete Φ 6/10*10;

-
 
tubo di drenaggio microfessurato

 
DN150;

-
 
 pacchetto di pavimentazione stradale comprensivo barriere sicurezza (profili redirettivi);

-
 
vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da

 
30cm;

-
 
 reinterro

 
e opere di completamento.

euro (cinquantanovemila/00) ml 59 0́00,00

Realizzazione scatolare a due fornici di larghezza netta interna 16.375m ciascuno, larghezza complessiva dello scatolare 36.5m (sezione tipo C). Sono incluse: -
 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (soletta di fondazione da 150cm, pareti laterali e setto centrale da 125cm, soletta di copertura da 125cm, altezza netta interna 7.55m);-

 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT e massetto in cls armato con rete Φ 6/10*10;-

 
tubo di drenaggio microfessurato;-

 
 pacchetto di pavimentazione stradale comprensivo barriere sicurezza (profili redirettivi);-

 
vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da

 
30cm;-

 
 reinterro

 
e opere di completamento.

Nr. 82 Realizzazione scatolare a due fornici di larghezza netta interna 16.375m ciascuno, larghezza complessiva dello scatolare 36.5m 

PP.GA.05 (sezione tipo C). 
Sono incluse: 
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (soletta di fondazione da 150cm, pareti laterali e setto centrale da 125cm, soletta di copertura da 125cm, altezza netta 

interna 7.55m);
-
 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT e massetto in cls armato con rete Φ 6/10*10;

-
 
tubo di drenaggio microfessurato;

-
 
 pacchetto di pavimentazione stradale comprensivo barriere sicurezza (profili redirettivi);

-
 
vernice bianca fino a 4m dal piano strada con fascia arancione da

 
30cm;

-
 
 reinterro

 
e opere di completamento.

euro (cinquantaunomila/00) ml 51́ 000,00

Nr. 83 Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 22.1m, larghezza complessiva dello scatolare
PP.GA.06 25.7m.

Sono incluse:
- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (ciabatte di fondazione da 600cm*180cm, pareti laterali da 180 cm, soletta di copertura da 225cm realizzata con trave
prefabbricata in c.a. da 200cm e getto di completamento);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT e massetto in cls armato con rete Φ 6/10*10;
- tubo di drenaggio microfessurato DN150;
-  reinterro e opere di completamento.
euro (trentaduemilasettecento/00) ml 32 7́00,00

Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
 
di larghezza netta interna 44.3m, larghezza complessiva dello scatolare 46.7m. Sono incluse: -

 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (ciabatte di fondazione da 600cm*150cm, pareti laterali alte 620cm di spessore 170 cm);-

 
impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso-

 
impermeabilizzazione;-

 
tubo di drenaggio microfessurato DN150;-

 
reinterro e opere di completamento.

Nr. 84 Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
 
di larghezza netta interna 44.3m, larghezza complessiva dello 

PP.GA.07 scatolare 46.7m. 
Sono incluse: 
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (ciabatte di fondazione da 600cm*150cm, pareti laterali alte 620cm di spessore 170 cm);

-
 
impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della 

soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso
-
 
impermeabilizzazione;

-
 
tubo di drenaggio microfessurato DN150;

-
 
reinterro e opere di completamento.

euro (settantamilatrecento/00) ml 70 3́00,00

Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
 
di larghezza netta interna 44.3m, larghezza complessiva dello scatolare 46.7m. Sono incluse: -

 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (ciabatte di fondazione da 600cm*150cm, pareti laterali alte 540cm di spessore 170 cm);-

 
impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso-

 
impermeabilizzazione;-

 
tubo di drenaggio microfessurato DN150;-

 
reinterro e opere di completamento.

Nr. 85 Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
 
di larghezza netta interna 44.3m, larghezza complessiva dello 

PP.GA.08 scatolare 46.7m. 
Sono incluse: 
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (ciabatte di fondazione da 600cm*150cm, pareti laterali alte 540cm di spessore 170 cm);

-
 
impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della 

soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso
-
 
impermeabilizzazione;

-
 
tubo di drenaggio microfessurato DN150;

-
 
reinterro e opere di completamento.

euro (sessantanovemilacinquecento/00) ml 69 5́00,00

Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
 
di larghezza netta interna 15.5m, larghezza complessiva dello scatolare 20.65m. Sono incluse: -

 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (ciabatte di fondazione da 600cm*180cm, pareti laterali da 180 cm, soletta di copertura da 225cm realizzata con traveprefabbricata in c.a. da 200cm e getto di completamento);-

 
impermeabilizzazione;-

 
tubo di drenaggio microfessurato DN150;-

 
reinterro e opere di completamento.

Nr. 86 Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
 
di larghezza netta interna 15.5m, larghezza complessiva dello 

PP.GA.09 scatolare 20.65m. 
Sono incluse: 
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (ciabatte di fondazione da 600cm*180cm, pareti laterali da 180 cm, soletta di copertura da 225cm realizzata con trave

prefabbricata in c.a. da 200cm e getto di completamento);
-
 
impermeabilizzazione;

-
 
tubo di drenaggio microfessurato DN150;

-
 
reinterro e opere di completamento.

euro (ventiseimilaottocento/00) ml 26 8́00,00

Nr. 87 Giunti e appoggi per impalcato di larghezza netta interna 44.3m
PP.GA.10 euro (seicentocinquemilasettecento/00) a corpo 605 7́00,00

Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
 
di larghezza netta interna 16.5m. Sono incluse: -

 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere provvisionali di sostegno (palancole);-

 
opere in c.a. (spalle);-

 
impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso, l'impermeabilizzazione, lo smaltimento delle acque di piattaforma;-

 
reinterro e opere di completamento.

Nr. 88 Realizzazione galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
 
di larghezza netta interna 16.5m. 
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PP.GA.11 Sono incluse: 
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere provvisionali di sostegno (palancole);

-
 
opere in c.a. (spalle);

-
 
impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della 

soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso, l'impermeabilizzazione, lo smaltimento delle acque di piattaforma;
-
 
reinterro e opere di completamento.

euro (trecentosettantaottomiladuecento/00) a corpo 378 2́00,00

Nr. 89 Impianti tecnologici galleria artificiale GA01.
PP.IM.01 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.);
- Linee di alimentazione elettrica;
- Apparecchi di illuminazione di galleria, suddivisi nei circuiti di rinforzo ingresso, rinforzo uscita e permanente;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV) e semafori;
- Segnaletica luminosa di galleria (cartelli e pannelli di segnalazione);
- Impianti TVCC e monitoraggio del traffico;
- Dorsali secondarie in fibra ottica, incluso infrastrutture di rete.
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria.
euro (centododicimiladuecento/00) a corpo 112 2́00,00

Nr. 90 Impianti tecnologici galleria artificiale GA02.
PP.IM.02 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.);
- Linee di alimentazione elettrica;
- Apparecchi di illuminazione di galleria, suddivisi nei circuiti di rinforzo ingresso, rinforzo uscita e permanente;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV) e semafori;
- Segnaletica luminosa di galleria (cartelli e pannelli di segnalazione);
- Impianti TVCC e monitoraggio del traffico;
- Dorsali secondarie in fibra ottica, incluso infrastrutture di rete.
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria.
euro (settantaquattromilacento/00) a corpo 74 1́00,00

Nr. 91 Impianti tecnologici galleria artificiale GA03.
PP.IM.03 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.);
- Linee di alimentazione elettrica;
- Apparecchi di illuminazione di galleria, suddivisi nei circuiti di rinforzo ingresso, rinforzo uscita e permanente;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV) e semafori;
- Segnaletica luminosa di galleria (cartelli e pannelli di segnalazione);
- Impianti TVCC e monitoraggio del traffico;
- Dorsali secondarie in fibra ottica, incluso infrastrutture di rete.
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria.
euro (tremilioniduecentocinquantanovemiladuecento/00) a corpo 3 2́59 2́00,00

Nr. 92 Impianti tecnologici Svincolo SV01.
PP.IM.04 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fondazione,
basamenti per quadri elettrici, etc.);
- Quadri di comando e regolazione con telecontrollo del flusso luminoso;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV);
- Linee di alimentazione elettrica (energia, segnalazione, ausiliari, etc.);
- Apparecchi di illuminazione per esterno;
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso).
euro (duecentoottantasettemilaseicento/00) a corpo 287 6́00,00

Nr. 93 Impianti tecnologici Svincolo SV02.
PP.IM.05 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fondazione,
basamenti per quadri elettrici, etc.);
- Quadri di comando e regolazione con telecontrollo del flusso luminoso;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV);
- Linee di alimentazione elettrica (energia, segnalazione, ausiliari, etc.);
- Apparecchi di illuminazione per esterno;
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso).
euro (unmilioneduecentoottantaunomilasettecento/00) a corpo 1́ 281́ 700,00

Nr. 94 Impianti tecnologici Svincolo SV03.
PP.IM.06 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fondazione,
basamenti per quadri elettrici, etc.);
- Quadri di comando e regolazione con telecontrollo del flusso luminoso;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV);
- Linee di alimentazione elettrica (energia, segnalazione, ausiliari, etc.);
- Apparecchi di illuminazione per esterno;
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- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso).
euro (cinquecentoventiduemilasettecento/00) a corpo 522 7́00,00

Nr. 95 Impianti tecnologici Svincolo SV04.
PP.IM.07 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fondazione,
basamenti per quadri elettrici, etc.);
- Quadri di comando e regolazione con telecontrollo del flusso luminoso;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV);
- Linee di alimentazione elettrica (energia, segnalazione, ausiliari, etc.);
- Apparecchi di illuminazione per esterno;
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso).
euro (trecentoottantaquattromilaseicento/00) a corpo 384 6́00,00

Nr. 96 Impianti tecnologici Svincolo SV05.
PP.IM.08 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fondazione,
basamenti per quadri elettrici, etc.);
- Quadri di comando e regolazione con telecontrollo del flusso luminoso;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV);
- Linee di alimentazione elettrica (energia, segnalazione, ausiliari, etc.);
- Apparecchi di illuminazione per esterno;
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso).
euro (cinquecentonovantaseimilacinquecento/00) a corpo 596 5́00,00

Nr. 97 Impianti tecnologici Svincolo SV06.
PP.IM.09 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fondazione,
basamenti per quadri elettrici, etc.);
- Quadri di comando e regolazione con telecontrollo del flusso luminoso;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV);
- Linee di alimentazione elettrica (energia, segnalazione, ausiliari, etc.);
- Apparecchi di illuminazione per esterno;
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso).
euro (seicentoquindicimilanovecento/00) a corpo 615 9́00,00

Nr. 98 Impianti tecnologici Svincolo SV07.
PP.IM.10 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fondazione,
basamenti per quadri elettrici, etc.);
- Quadri di comando e regolazione con telecontrollo del flusso luminoso;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV);
- Linee di alimentazione elettrica (energia, segnalazione, ausiliari, etc.);
- Apparecchi di illuminazione per esterno;
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso).
euro (seicentoquindicimilanovecento/00) a corpo 615 9́00,00

Nr. 99 Impianti tecnologici Svincolo SV08.
PP.IM.11 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, etc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, plinti di fondazione,
basamenti per quadri elettrici, etc.);
- Quadri di comando e regolazione con telecontrollo del flusso luminoso;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV);
- Linee di alimentazione elettrica (energia, segnalazione, ausiliari, etc.);
- Apparecchi di illuminazione per esterno;
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti di illuminazione (interfaccia con i quadri di regolazione del flusso luminoso).
euro (duecentoottantasettemilaseicento/00) a corpo 287 6́00,00

Nr. 100 Impianti tecnologici Sottovia ST02.
PP.IM.12 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.);
- Linee di alimentazione elettrica;
- Apparecchi di illuminazione di galleria, suddivisi nei circuiti di rinforzo ingresso, rinforzo uscita e permanente;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV) e semafori;
- Segnaletica luminosa di galleria (cartelli e pannelli di segnalazione);
- Impianti TVCC e monitoraggio del traffico;
- Dorsali secondarie in fibra ottica, incluso infrastrutture di rete.
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria.
euro (settantatremilanovecento/00) a corpo 73 9́00,00

Nr. 101 Impianti tecnologici Sottovia ST03.
PP.IM.13 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.);
- Linee di alimentazione elettrica;
- Apparecchi di illuminazione di galleria, suddivisi nei circuiti di rinforzo ingresso, rinforzo uscita e permanente;
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- Pannelli a messaggio variabile (PMV) e semafori;
- Segnaletica luminosa di galleria (cartelli e pannelli di segnalazione);
- Impianti TVCC e monitoraggio del traffico;
- Dorsali secondarie in fibra ottica, incluso infrastrutture di rete.
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria.
euro (cinquecentoquarantatremilacento/00) a corpo 543 1́00,00

Nr. 102 Impianti tecnologici Sottovia ST04
PP.IM.14 euro (cinquantaseimila/00) a corpo 56 0́00,00

Nr. 103 idem c.s. ...tecnologici Sottovia ST05.
PP.IM.15 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, cassette di derivazione, canalizzazioni a vista etc.);
- Linee di alimentazione elettrica;
- Apparecchi di illuminazione di galleria, suddivisi nei circuiti di rinforzo ingresso, rinforzo uscita e permanente;
- Pannelli a messaggio variabile (PMV) e semafori;
- Segnaletica luminosa di galleria (cartelli e pannelli di segnalazione);
- Impianti TVCC e monitoraggio del traffico;
- Dorsali secondarie in fibra ottica, incluso infrastrutture di rete.
- Sistemi di supervisione e controllo per gli impianti tecnologici di galleria.
euro (quattrocentocinquantaottomilaseicento/00) a corpo 458 6́00,00

Nr. 104 Impianti tecnologici Asse principale.
PP.IM.16 Sono inclusi:

- Cavidotti e vie cavi (tubazioni, pozzetti, ecc.), incluso le opere edili (scavi, riempimenti, oneri di discarica, ecc.);
- Linee di alimentazione elettrica (energia, segnalazione, ausiliari, ecc.);
- Impianti di segnalazione soccorso (SOS);
- Pannelli a messaggio variabile (PMV) e semafori;
- Impianti TVCC in corrispondenza degli SOS, dei PMV, in itinere, e di altri punti di particolare criticità;
- Stazioni meteo (velocità e direzione del vento, temperatura, umidità e visibilità);
- Dorsali in fibra ottica, incluso infrastrutture di rete (apparati attivi, passivi, ecc.).
euro (duemilioniquattrocentonovantatremilacinquecento/00) a corpo 2 4́93 5́00,00

Fornitura e posa in opera di muri di sostegno prefabbricati.Il prezzo comprende ogni onere per dare il lavoro finito.-
 
movimenti terra-

 
magrone di fondazione-

 
muro di Hmedia 8m

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di muri di sostegno prefabbricati.

PP.MS.01 Il prezzo comprende ogni onere per dare il lavoro finito.
-
 
movimenti terra

-
 
magrone di fondazione

-
 
muro di Hmedia 8m

euro (duemilatrecento/00) m 2 3́00,00

Nr. 106 MURI D'ALA PREFABBRICATI - H= 2,00÷6,00m (Hmedia= 4,00m)
PP.OS.01 euro (milletrecento/00) m 1́ 300,00

Nr. 107 Noleggio, infissione ed estrazione palancole di peso 190-195kg/mq,H=12m. Durata noleggio 60gg.
PP.OS.02 euro (settecento/00) ml 700,00

Nr. 108 Noleggio, infissione ed estrazione palancole di peso 110-155kg/mq, H=8m. Durata noleggio 60gg.
PP.OS.03 euro (trecento/00) ml 300,00

Nr. 109 Realizzazione paratia di pali diametro 120cm, lunghezza pali 15-23m, sviluppo paratia 130m. La lavorazione comprende anche la
PP.OS.04 demolizione parziale della paratia.

Nella voce sono incluse:
- opere di scavo fino a quota imposta pali;
- opere in c.a. (cordolo pali, pali trivellati e armati);
- rivestimento in cls spruzzato;
- demolizione fino al massimo 11m dal piano campagna, compreso il trasporto a discarica e lo smaltimento dei rifiuti.
euro (seicentomilasettecento/00) a corpo 600 7́00,00

Nr. 110 Noleggio, infissione ed estrazione palancole di peso 110-155kg/mq, H=8m. Durata noleggio 45gg.
PP.OS.05 euro (trecento/00) ml 300,00

Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 3.5m a 5m.Sono incluse:-
 
opere in c.a.: (fondazione da 5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tra 3.5m e 5m, armatura);-

 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;-

 
tubo di drenaggio microfessurato;-

 
rivestimento in pietra.

Nr. 111 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 3.5m a 5m.

PP.OS.06 Sono incluse:
-
 
opere in c.a.: (fondazione da 5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tra 3.5m e 5m, armatura);

-
 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;

-
 
tubo di drenaggio microfessurato;

-
 
rivestimento in pietra.

euro (quattromilaseicento/00) ml 4 6́00,00

Nr. 112 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 3m a 6m.
PP.OS.07 Sono incluse:

- opere in c.a.: (fondazione da 6m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza variabile tra 3m e 6m, armatura);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;
- tubo di drenaggio microfessurato;
- rivestimento in pietra.
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euro (quattromilaquattrocento/00) ml 4 4́00,00

Nr. 113 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza 6.8m
PP.OS.08 Sono incluse:

- opere in c.a.: (fondazione da 6.8m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza 6.8m, armatura);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;
- tubo di drenaggio microfessurato;
- rivestimento in pietra.
euro (cinquemilatrecento/00) ml 5 3́00,00

Nr. 114 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 3.5m a 7m.
PP.OS.09 Sono incluse:

- opere in c.a.: (fondazione da 7m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza variabile tra 3.5m e 7m,
armatura);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;
- tubo di drenaggio microfessurato;
- rivestimento in pietra.
euro (cinquemilacento/00) ml 5 1́00,00

Nr. 115 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 4.8m a 7m.
PP.OS.10 Sono incluse:

- opere in c.a.: (fondazione da 7m*1.8m, paramento verticale di spessore 1m e di altezza variabile tra 4.8m e 7m, armatura);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;
- tubo di drenaggio microfessurato;
- rivestimento in pietra.
euro (cinquemilacinquecento/00) ml 5 5́00,00

Nr. 116 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 7m a 8.85m.
PP.OS.11 Sono incluse:

- opere in c.a.: (fondazione da 9m*1.8m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tra 7m e 8.85m, armatura);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;
- tubo di drenaggio microfessurato;
- rivestimento in pietra.
euro (settemilaottocento/00) ml 7 8́00,00

Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 5m a 9.5m.Sono incluse:-
 
opere in c.a.: (fondazione da 9.5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tra 5m e 9.5m, armatura);-

 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;-

 
tubo di drenaggio microfessurato;-

 
rivestimento in pietra.

Nr. 117 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 5m a 9.5m.

PP.OS.12 Sono incluse:
-
 
opere in c.a.: (fondazione da 9.5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tra 5m e 9.5m, armatura);

-
 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;

-
 
tubo di drenaggio microfessurato;

-
 
rivestimento in pietra.

euro (ottomila/00) ml 8 0́00,00

Nr. 118 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 6m a 9.5m.
PP.OS.13 Sono incluse:

- opere in c.a.: (fondazione da 10m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza variabile tra 6m e 9.5m,
armatura);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;
- tubo di drenaggio microfessurato;
- rivestimento in pietra.
euro (settemilacinquecento/00) ml 7 5́00,00

Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza 9.5m.Sono incluse:-
 
opere in c.a.: (fondazione da 9.5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza 9.5m, armatura);-

 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;-

 
tubo di drenaggio microfessurato;-

 
rivestimento in pietra.

Nr. 119 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza 9.5m.

PP.OS.14 Sono incluse:
-
 
opere in c.a.: (fondazione da 9.5m*1.2m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza 9.5m, armatura);

-
 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;

-
 
tubo di drenaggio microfessurato;

-
 
rivestimento in pietra.

euro (novemila/00) ml 9 0́00,00

Nr. 120 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza 8.6m
PP.OS.15 Sono incluse:

- opere in c.a.: (fondazione da 8.6m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza 8.6m, armatura);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;
- tubo di drenaggio microfessurato;
- rivestimento in pietra.
euro (seimilanovecento/00) ml 6 9́00,00

Nr. 121 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 7m a 10m.
PP.OS.16 Sono incluse:

- opere in c.a.: (fondazione da 9.2m*1.2m, elevazione di spessore variabile tra 0.8m e 1.5m e di altezza variabile tra 7m e 9.55m,
armatura);
-  impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;
- tubo di drenaggio microfessurato;
- rivestimento in pietra.
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euro (settemilaseicento/00) ml 7 6́00,00

Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 8.85m a 14m.Sono incluse:-
 
opere in c.a.: (fondazione da 10.4m*1.8m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tra 8.85m e 14m, armatura);-

 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;-

 
tubo di drenaggio microfessurato;-

 
rivestimento in pietra.

Nr. 122 Realizzazione di muro d'ala in c.a. di altezza da 8.85m a 14m.
PP.OS.17 Sono incluse:

-
 
opere in c.a.: (fondazione da 10.4m*1.8m, paramento verticale di spessore 1.8m e di altezza variabile tra 8.85m e 14m, armatura);

-
 
 impermeabilizzazione con guaina plastico-bituminosa e TNT;

-
 
tubo di drenaggio microfessurato;

-
 
rivestimento in pietra.

euro (dodicimila/00) ml 12 0́00,00

Nr. 123 Opere a verde
PP.OV.01 euro (diciassettemilionisettecentosessantaduemilacento/00) a corpo 17 7́62 1́00,00

Nr. 124 Realizzazione di piste di cantiere
PP.PC.01 Il prezzo si intende comprensivo di:

- movimenti terra
- sovrastruttura stradale
euro (novecento/00) m 900,00

Bonifica piano di posa piste di cantiere

Nr. 125 Bonifica piano di posa piste di cantiere

PP.PC.02 euro (quaranta/00) m 40,00

Nr. 126 SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 1 - DIM. NETTE INTERNE 11,70m x 6,00m
PP.ST.01 euro (quattordicimilasettecentocinquanta/00) m 14 7́50,00

Nr. 127 SOTTOVIA SCATOLARE TIPO 2 - DIM. NETTE INTERNE 6,00m x 6,00m
PP.ST.02 euro (novemilacento/00) m 9 1́00,00

Realizzazione svincolo Città della Giustizia.Il prezzo si intende comprensivo di:-
 
movimenti terra-

 
sovrastruttura stradale-

 
segnaletica

Nr. 128 Realizzazione svincolo Città della Giustizia.

PP.SV.01 Il prezzo si intende comprensivo di:
-
 
movimenti terra

-
 
sovrastruttura stradale

-
 
segnaletica

euro (duecentotrenta/00) m2 230,00

Realizzazione svincolo Mungivacca.Il prezzo si intende comprensivo di:-
 
movimenti terra-

 
sovrastruttura stradale-

 
segnaletica

Nr. 129 Realizzazione svincolo Mungivacca.

PP.SV.02 Il prezzo si intende comprensivo di:
-
 
movimenti terra

-
 
sovrastruttura stradale

-
 
segnaletica

euro (centoquarantacinque/00) m2 145,00

Realizzazione svincolo Ortomercato.Il prezzo si intende comprensivo di:-
 
movimenti terra-

 
sovrastruttura stradale-

 
segnaletica

Nr. 130 Realizzazione svincolo Ortomercato.

PP.SV.03 Il prezzo si intende comprensivo di:
-
 
movimenti terra

-
 
sovrastruttura stradale

-
 
segnaletica

euro (centoventi/00) m2 120,00

Realizzazione svincolo via Caldarola.Il prezzo si intende comprensivo di:-
 
movimenti terra-

 
sovrastruttura stradale-

 
segnaletica

Nr. 131 Realizzazione svincolo via Caldarola.

PP.SV.04 Il prezzo si intende comprensivo di:
-
 
movimenti terra

-
 
sovrastruttura stradale

-
 
segnaletica

euro (duecentodieci/00) m2 210,00

Nr. 132 Svincolo Triggiano - rampa di svincolo AC
PP.SV.05.A Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato e trincea costituita da:
C su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;

su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 2 per rilevato/trincea
composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6
tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate,  le cordonate e/o cunette alla francese
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centoquarantaquattro/00) m2 144,00

Nr. 133 Svincolo Triggiano - rampa di svincolo BC
PP.SV.05.BC Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato e trincea costituita da:

su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;
su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 2 per rilevato/trincea
composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6
tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
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La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate,  le cordonate e/o cunette alla francese
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (duecentoventidue/00) m2 222,00

Nr. 134 Svincolo Triggiano - rampa di svincolo CA
PP.SV.05.C Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato e trincea costituita da:
A su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;

su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 2 per rilevato/trincea
composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6
tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate,  le cordonate e/o cunette alla francese
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centoquarantaquattro/00) m2 144,00

Nr. 135 Svincolo Triggiano - rampa di svincolo CB
PP.SV.05.CB Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato e trincea costituita da:

su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;
su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 2 per rilevato/trincea
composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6
tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate,  le cordonate e/o cunette alla francese
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centotrentacinque/00) m2 135,00

Nr. 136 Svincolo Triggiano - Idraulica
PP.SV.05.ID Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di canalette, pozzetti, tubazioni, chiusini, caditoie, embrici, ed impianti di
R trattamento acque  meteoriche di prima pioggia

Valutazione a mq di pavimentazione  dell'intero Svincolo
euro (venti/50) m2 20,50

Realizzazione viabilità secondaria via Fanelli.Il prezzo si intende comprensivo di:-
 
movimenti terra-

 
sovrastruttura stradale-

 
segnaletica

Nr. 137 Realizzazione viabilità secondaria via Fanelli.

PP.SV.06 Il prezzo si intende comprensivo di:
-
 
movimenti terra

-
 
sovrastruttura stradale

-
 
segnaletica

euro (centosettanta/00) m2 170,00

Nr. 138 Svincolo Noicattaro - rampa di svincolo AD
PP.SV.06.A Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come
D da profilo e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 2 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da

cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6 tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli
strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate e  le cordonate laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centocinquantaotto/00) m2 158,00

Nr. 139 Svincolo Noicattaro - rampa di svincolo BC
PP.SV.06.BC Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come

da profilo e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 2 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da
cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6 tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli
strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate e  le cordonate laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centocinquantaotto/00) m2 158,00

Nr. 140 Svincolo Noicattaro - rampa di svincolo CA
PP.SV.06.C Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come
A da profilo e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 2 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da

cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6 tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli
strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate e  le cordonate laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centoottantacinque/00) m2 185,00

Nr. 141 Svincolo Noicattaro - rampa di svincolo DB
PP.SV.06.D Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come
B da profilo e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 2 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da
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cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6 tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli
strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate e  le cordonate laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centosessantanove/00) m2 169,00

Nr. 142 Svincolo Noicattaro - Idraulica
PP.SV.06.ID Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di canalette, pozzetti, tubazioni, chiusini, caditoie, embrici, ed impianti di
R trattamento acque  meteoriche di prima pioggia

Valutazione a mq di pavimentazione  dell'intero Svincolo
euro (trentaquattro/50) m2 34,50

Realizzazione viabilità secondaria via Amendola.Il prezzo si intende comprensivo di:-
 
movimenti terra-

 
sovrastruttura stradale-

 
segnaletica

Nr. 143 Realizzazione viabilità secondaria via Amendola.

PP.SV.07 Il prezzo si intende comprensivo di:
-
 
movimenti terra

-
 
sovrastruttura stradale

-
 
segnaletica

euro (ottantacinque/00) m2 85,00

Nr. 144 Svincolo  Mola di Bari - viabilità
PP.SV.07.a Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come

da profilo e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 2 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da
cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6 tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli
strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate e  le cordonate laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (trecentocinquantatre/00) m2 353,00

Nr. 145 Svincolo Mola di Bari - Idraulica
PP.SV.07.ID Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di canalette, pozzetti, tubazioni, chiusini, caditoie, embrici, ed impianti di
R trattamento acque  meteoriche di prima pioggia

Valutazione a mq di pavimentazione  dell'intero Svincolo
euro (quindici/50) m2 15,50

Realizzazione viabilità secondaria Strada Crocifisso.Il prezzo si intende comprensivo di:-
 
movimenti terra-

 
sovrastruttura stradale-

 
segnaletica

Nr. 146 Realizzazione viabilità secondaria Strada Crocifisso.

PP.SV.08 Il prezzo si intende comprensivo di:
-
 
movimenti terra

-
 
sovrastruttura stradale

-
 
segnaletica

euro (centotrenta/00) m2 130,00

Nr. 147 Svincolo  Mola di Bari Est - rampa di svincolo BA
PP.SV.08.B Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato e trincea costituita da:
A su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;

su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 2 per rilevato/trincea
composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6
tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate,  le cordonate e/o cunette alla francese
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centocinquantaotto/00) m2 158,00

Nr. 148 Svincolo  Mola di Bari Est - rampa di svincolo DA
PP.SV.08.D Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come
A da profilo e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 2 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da

cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6 tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli
strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate e  le cordonate laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centosedici/00) m2 116,00

Nr. 149 Svincolo  Mola di Bari Est - rampa di svincolo DC
PP.SV.08.D Realizzazione di rampa di svincolo  su rilevato e trincea costituita da:
C su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;

su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 2 per rilevato/trincea
composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, strato di misto cementato da cm. 20, strato di base da cm. 15 tipo hard, binder da cm. 6
tipo Hard ;strato di usura drenante da cm. 5 tipo hard. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate,  le cordonate e/o cunette alla francese
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
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euro (centoventisei/00) m2 126,00

Nr. 150 Svincolo Mola di Bari Est - Idraulica
PP.SV.08.ID Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di canalette, pozzetti, tubazioni, chiusini, caditoie, embrici, ed impianti di
R trattamento acque  meteoriche di prima pioggia

Valutazione a mq di pavimentazione  dell'intero Svincolo
euro (dodici/00) m2 12,00

Bonifica piano di posa Svincolo Città della Giustizia

Nr. 151 Bonifica piano di posa Svincolo Città della Giustizia
PP.SV.09 euro (novanta/00) m2 90,00

Bonifica piano di posa Svincolo Mungivacca

Nr. 152 Bonifica piano di posa Svincolo Mungivacca

PP.SV.10 euro (cinquanta/00) m2 50,00

Nr. 153 idem c.s. ...posa Svincolo Ortomercato
PP.SV.11 euro (cinquantacinque/00) m2 55,00

Nr. 154 idem c.s. ...posa Svincolo via Caldarola
PP.SV.12 euro (novanta/00) m2 90,00

Bonifica piano di posa viabilità secondaria via Fanelli

Nr. 155 Bonifica piano di posa viabilità secondaria via Fanelli

PP.SV.13 euro (dieci/00) m2 10,00

Nr. 156 idem c.s. ...viabilità secondaria via Amendola
PP.SV.14 euro (quarantacinque/00) m2 45,00

Nr. 157 idem c.s. ...viabilità secondaria Strada Crocifisso
PP.SV.15 euro (cinquanta/00) m2 50,00

Fornitura e posa di segnaletica verticale Svincolo Triggiano

Nr. 158 Fornitura e posa di segnaletica verticale Svincolo Triggiano

PP.SV.16 euro (centoottantamila/00) a corpo 180 0́00,00

Nr. 159 idem c.s. ...verticale Svincolo Noicattaro
PP.SV.17 euro (centoottantamila/00) a corpo 180 0́00,00

Nr. 160 idem c.s. ...verticale Svincolo Mola di Bari Est
PP.SV.18 euro (ottomila/00) a corpo 8 0́00,00

Sistema di smaltimento acque Svincolo Città della Giustizia.Comprensivo di:-
 
cunette-

 
canalette-

 
tubazioni-

 
caditoie-

 
impianto di trattamento

Nr. 161 Sistema di smaltimento acque Svincolo Città della Giustizia.

PP.SV.19 Comprensivo di:
-
 
cunette

-
 
canalette

-
 
tubazioni

-
 
caditoie

-
 
impianto di trattamento

euro (centoquattordicimilacinquecento/00) a corpo 114 5́00,00

Sistema di smaltimento acque Svincolo Mungivacca.Comprensivo di:-
 
cunette-

 
canalette-

 
tubazioni-

 
caditoie-

 
impianto di trattamento

Nr. 162 Sistema di smaltimento acque Svincolo Mungivacca.

PP.SV.20 Comprensivo di:
-
 
cunette

-
 
canalette

-
 
tubazioni

-
 
caditoie

-
 
impianto di trattamento

euro (duecentocinquemilacinquecento/00) a corpo 205 5́00,00

Sistema di smaltimento acque Svincolo Ortomercato.Comprensivo di:-
 
cunette-

 
canalette-

 
tubazioni-

 
caditoie-

 
impianto di trattamento

Nr. 163 Sistema di smaltimento acque Svincolo Ortomercato.

PP.SV.21 Comprensivo di:
-
 
cunette

-
 
canalette

-
 
tubazioni

-
 
caditoie

-
 
impianto di trattamento

euro (trecentoseimila/00) a corpo 306 0́00,00

Sistema di smaltimento acque Svincolo Caldarola.Comprensivo di:-
 
cunette-

 
canalette-

 
tubazioni-

 
caditoie-

 
impianto di trattamento

Nr. 164 Sistema di smaltimento acque Svincolo Caldarola.

PP.SV.22 Comprensivo di:
-
 
cunette

-
 
canalette

-
 
tubazioni

-
 
caditoie

-
 
impianto di trattamento

euro (seicentosessantamila/00) a corpo 660 0́00,00

Nr. 165 Esecuzione di movimenti terra per tombino scatolare.
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PP.TO.01 Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica
euro (novecento/00) m 900,00

Nr. 166 Realizzazione opere in c.a. per tombino scatolare
PP.TO.02 euro (duemila/00) m 2 0́00,00

Nr. 167 Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini scatolari
PP.TO.03 euro (quattordicimila/00) a corpo 14 0́00,00

Nr. 168 Esecuzione di movimenti terra per tombino circolare.
PP.TO.04 Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica

euro (cinquecento/00) m 500,00

Nr. 169 Realizzazione opere in c.a. per tombino circolare
PP.TO.05 euro (cinquecento/00) m 500,00

Nr. 170 Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini circolari
PP.TO.06 euro (quattromila/00) a corpo 4 0́00,00

Nr. 171 Esecuzione di movimenti terra per tombino di passaggio faunistico.
PP.TO.07 Il prezzo comprende il trasporto ed il conferimento a discarica

euro (duecento/00) m 200,00

Nr. 172 Realizzazione opere in c.a. per tombino di passaggio faunistico
PP.TO.08 euro (seicento/00) m 600,00

Nr. 173 Realizzazione di manufatti di imbocco e sbocco per tombini di passaggio faunistico
PP.TO.09 euro (quattromila/00) a corpo 4 0́00,00

Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso, l'impermeabilizzazione, la pavimentazione stradale, lo smaltimento delle acque di piattaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio.Larghezza impalcato 17.25m+17.25mLuce <75m

Nr. 174 Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la 

PP.VI.01 realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso, l'impermeabilizzazione, la pavimentazione stradale, lo 
smaltimento delle acque di piattaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio.
Larghezza impalcato 17.25m+17.25m
Luce <75m

euro (quarantaottomilanovecento/00) ml 48 9́00,00

Nr. 175 Realizzazione di impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la
PP.VI.02 realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso, l'impermeabilizzazione, la pavimentazione stradale, lo

smaltimento delle acque di piattaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio.
Larghezza impalcato 10.5m
euro (sedicimilacinquecento/00) ml 16 5́00,00

Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso, l'impermeabilizzazione, la pavimentazione stradale, lo smaltimento delle acque di piattaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio.Larghezza impalcato 20.5m+20.5m

Nr. 176 Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la 

PP.VI.03 realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso, l'impermeabilizzazione, la pavimentazione stradale, lo 
smaltimento delle acque di piattaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio.
Larghezza impalcato 20.5m+20.5m

euro (cinquantasettemilasettecento/00) ml 57 7́00,00

Nr. 177 idem c.s. ...piattaforme, la segnaletica e le barriere H4 con dispositivo salva motociclista.
PP.VI.04 Larghezza impalcato 16.25m+16.25m

euro (trentaseimilanovecento/00) ml 36 9́00,00

Nr. 178 Realizzazione di impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la
PP.VI.05 realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso, l'impermeabilizzazione, la pavimentazione stradale, lo

smaltimento delle acque di piattaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio.
Larghezza impalcato 10.5m÷12.9m
euro (venticinquemilasettecento/00) ml 25 7́00,00

Nr. 179 idem c.s. ...antilancio.
PP.VI.06 Larghezza impalcato 10.3m

euro (undicimila/00) ml 11́ 000,00

Nr. 180 idem c.s. ...antilancio.
PP.VI.07 Larghezza impalcato 8m

euro (diecimilatrecento/00) ml 10 3́00,00

Nr. 181 idem c.s. ...antilancio.
PP.VI.08 Larghezza impalcato 8.2m

euro (diciannovemila/00) ml 19 0́00,00

Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso, l'impermeabilizzazione, la pavimentazione stradale, lo smaltimento delle acque di piattaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio.Larghezza impalcato 17.25m+17.25mLuce <95m

Nr. 182 Realizzazione di doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, compreso l'assemblaggio e il varo dal basso, la 

PP.VI.09 realizzazione della soletta collaborante in c.a., la finitura dell'intradosso, l'impermeabilizzazione, la pavimentazione stradale, lo 
smaltimento delle acque di piattaforme, la segnaletica, le barriere H4 con dispositivo salva motociclista e rete antilancio.
Larghezza impalcato 17.25m+17.25m
Luce <95m
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euro (cinquantaquattromila/00) ml 54 0́00,00

Nr. 183 Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=6m, a sostegno di impalcato di larghezza 10.5m
PP.VI.10 Sono incluse:

- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (fondazione da 9.8m*1.5m, muro frontale spessore 2.85m, paraghiaia, muri laterali, 2 baggioli);
- impermeabilizzazione;
- rivestimento in pietra delle parti a vista;
- sistemazione in rilevato.
euro (centocinquemila/00) cadauno 105 0́00,00

Nr. 184 Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=6m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PP.VI.11 Sono incluse:

- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (fondazione da 9.8m*1.5m, muro frontale spessore 3.1m, paraghiaia, muri laterali, 4+4 baggioli);
- impermeabilizzazione;
- rivestimento in pietra delle parti a vista;
- sistemazione in rilevato.
euro (trecentoquattromilaquattrocento/00) cadauno 304 4́00,00

Nr. 185 Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=11.5m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PP.VI.12 Sono incluse:

- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (fondazione da 10.7m*1.5m, muro frontale spessore 2.85m, paraghiaia, muri laterali, 5+5 baggioli);
- impermeabilizzazione;
- rivestimento in pietra delle parti a vista;
- sistemazione in rilevato.
euro (unmilioneventimila/00) cadauno 1́ 020 0́00,00

Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=8m, a sostegno di doppio
 
impalcato di larghezza 17.25m+17.25mSono incluse:-

 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (fondazione da 15m*1.5m, muro frontale spessore 2.85m, paraghiaia, muri laterali, 4+4 baggioli);-

 
impermeabilizzazione;-

 
rivestimento in pietra delle parti a vista;-

 
sistemazione in rilevato.

Nr. 186 Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=8m, a sostegno di doppio
 
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m

PP.VI.13 Sono incluse:
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (fondazione da 15m*1.5m, muro frontale spessore 2.85m, paraghiaia, muri laterali, 4+4 baggioli);

-
 
impermeabilizzazione;

-
 
rivestimento in pietra delle parti a vista;

-
 
sistemazione in rilevato.

euro (quattrocentosettantasettemilaottocento/00) cadauno 477 8́00,00

Nr. 187 Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=6.5m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PP.VI.14 Sono incluse:

- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (fondazione da 15.2m*1.5m, muro frontale spessore 2.85m, paraghiaia, muri laterali, 4+4 baggioli);
- impermeabilizzazione;
- rivestimento in pietra delle parti a vista;
- sistemazione in rilevato.
euro (dodicimilacinquecento/00) cadauno 12 5́00,00

Nr. 188 VI14Elev - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca - opere in elevazione
PP.VI.14.Ele Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  pile,pulvini e baggioli comprensive di :
v calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (centoottantasettemilaottocentodieci/00) a corpo 187 8́10,00

Nr. 189 VI14Fond - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca  - opere in fondazione
PP.VI.14.Fon Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto  per spalle, muri d'ala e  pile, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
d armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (duecentoquattromilaottocentosette/00) a corpo 204 8́07,00

Nr. 190 VI14Imp- Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca  - impalcato ed opere di finitura
PP.VI.14.Imp Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del viadotto realizzato con:

- struttura mista acciaio /c.a, avente due travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.
prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 1.120,00)
euro (unmilionequattrocentosettantanovemilaottocentoquarantaquattro/00) a corpo 1́ 479 8́44,00

Nr. 191 Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=6÷7m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PP.VI.15 Sono incluse:
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- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (fondazione da 10m*1.5m, muro frontale spessore 2.85m, paraghiaia, 4+4 baggioli);
- impermeabilizzazione;
- rivestimento in pietra delle parti a vista;
- sistemazione in rilevato.
euro (trecentomilacinquecento/00) cadauno 300 5́00,00

Nr. 192 VI15Elev - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca - opere in elevazione
PP.VI.15.Ele Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  pile,pulvini e baggioli comprensive di :
v calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (centosessantasettemilacinquecentoventicinque/00) a corpo 167 5́25,00

Nr. 193 VI15Fond - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca  - opere in fondazione
PP.VI.15.Fon Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto  per spalle, muri d'ala e  pile, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
d armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (duecentoottomiladuecentoottantasei/00) a corpo 208 2́86,00

Nr. 194 VI15Imp- Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca  - impalcato ed opere di finitura
PP.VI.15.Imp Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del viadotto realizzato con:

- struttura mista acciaio /c.a, avente due travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.
prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 1.045,00)
euro (unmilionetrecentoventiquattromilacinquecentoottantauno/00) a corpo 1́ 324 5́81,00

Nr. 195 Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=7.7m, a sostegno di impalcato di larghezza 10.5m
PP.VI.16 Sono incluse:

- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (fondazione da 11.1m*1.5m, muro frontale spessore 3.1m, paraghiaia, muro laterale, 2 baggioli);
- impermeabilizzazione;
- rivestimento in pietra delle parti a vista;
- sistemazione in rilevato.
euro (novantaseimila/00) cadauno 96 0́00,00

Nr. 196 Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=7m, a sostegno di impalcato di larghezza 8m
PP.VI.17 Sono incluse:

- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (fondazione da 7.5m*1.5m, muro frontale spessore 2.85m, paraghiaia, muro laterale, 2 baggioli);
- impermeabilizzazione;
- rivestimento in pietra delle parti a vista;
- sistemazione in rilevato.
euro (ottantaduemilasettecento/00) cadauno 82 7́00,00

Nr. 197 Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=7.7m, a sostegno di impalcato di larghezza 10.3m
PP.VI.18 Sono incluse:

- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (fondazione da 11.1m*1.5m, muro frontale spessore 3.1m, paraghiaia, muri laterali, 2 baggioli);
- impermeabilizzazione;
- rivestimento in pietra delle parti a vista;
- sistemazione in rilevato.
euro (centoquarantaseimilatrecento/00) cadauno 146 3́00,00

Nr. 198 Realizzazione di spalla in calcestruzzo H=6÷7m, a sostegno di impalcato di larghezza 8.2m
PP.VI.19 Sono incluse:

- opere di scavo a cielo aperto;
- opere in c.a. (fondazione da 10m*1.5m, muro frontale spessore 2.85m, paraghiaia, muro laterale, 2 baggioli);
- impermeabilizzazione;
- rivestimento in pietra delle parti a vista;
- sistemazione in rilevato.
euro (ottantamilacento/00) cadauno 80 1́00,00

Nr. 199 VI19Elev - Viadotto Rampa - Caldarola - opere in elevazione
PP.VI.19.Ele Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto  per spalle, muri d'ala, paraghiaia e baggioli comprensive di : calcestruzzo
v armato, casseforme piane, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (duecentosessantaquattromilaquattrocentoottantauno/00) a corpo 264 4́81,00
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Nr. 200 VI19Fond - Viadotto Rampa - Caldarola - opere in fondazione
PP.VI.19.Fon Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto  per spalle, muri d'ala, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo armato,
d casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (centoquarantaunomilatrentaotto/00) a corpo 141́ 038,00

Nr. 201 VI19Imp- Viadotto Rampa - Caldarola  - impalcato ed opere di finitura
PP.VI.19.Imp Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del viadotto realizzato con:

- struttura mista acciaio /c.a, avente due travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.
prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 570,00)
euro (settecentonovantamilanovecentoundici/00) a corpo 790 9́11,00

Realizzazione di pila in calcestruzzo H=6.4÷8.4m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25mSono incluse:-
 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (fondazione da 5.6*17.5*1.2m, elevazione, 4+4 baggioli);-

 
impermeabilizzazione;-

 
sistemazione finale.

Nr. 202 Realizzazione di pila in calcestruzzo H=6.4÷8.4m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m

PP.VI.20 Sono incluse:
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (fondazione da 5.6*17.5*1.2m, elevazione, 4+4 baggioli);

-
 
impermeabilizzazione;

-
 
sistemazione finale.

euro (duecentosettantaottomilatrecento/00) cadauno 278 3́00,00

Nr. 203 VI20Elev - Viadotto Rampa - Caldarola - opere in elevazione
PP.VI.20.Ele Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  pile,pulvini e baggioli comprensive di :
v calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (duecentotrentamilaquattrocentocinquantaquattro/00) a corpo 230 4́54,00

Nr. 204 VI20Fond - Viadotto Rampa - Caldarola  - opere in fondazione
PP.VI.20.Fon Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto  per spalle, muri d'ala e  pile, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
d armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (duecentoottomilatrecentotrentacinque/00) a corpo 208 3́35,00

Nr. 205 VI20Imp - Viadotto Rampa - Caldarola  - impalcato ed opere di finitura
PP.VI.20.Imp Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del viadotto realizzato con:

- struttura mista acciaio /c.a, avente due travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.
prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 1.349,00)
euro (unmilionesettecentoottantaseimiladuecentonovantatre/00) a corpo 1́ 786 2́93,00

Realizzazione di pila in calcestruzzo H=9.4÷10.4m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 20.5m+20.5mSono incluse:-
 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (fondazione da 5.6*20.5*1.5m, elevazione, 5+5 baggioli);-

 
impermeabilizzazione;-

 
sistemazione finale.

Nr. 206 Realizzazione di pila in calcestruzzo H=9.4÷10.4m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 20.5m+20.5m

PP.VI.21 Sono incluse:
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (fondazione da 5.6*20.5*1.5m, elevazione, 5+5 baggioli);

-
 
impermeabilizzazione;

-
 
sistemazione finale.

euro (trecentoottantaunomilacento/00) cadauno 381́ 100,00

Nr. 207 VI21Elev - Viadotto Rampa - Triggiano - opere in elevazione
PP.VI.21.Ele Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  pile,pulvini e baggioli comprensive di :
v calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (centoottantaottomilacinquecentotrentanove/00) a corpo 188 5́39,00

Nr. 208 VI21Fond - Viadotto Rampa - Triggiano  - opere in fondazione
PP.VI.21.Fon Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto  per spalle, muri d'ala e  pile, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
d armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (duecentocinquantatremiladuecentosettantatre/00) a corpo 253 2́73,00

Nr. 209 VI21Imp - Viadotto Rampa - Triggiano  - impalcato ed opere di finitura
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PP.VI.21.Imp Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del viadotto realizzato con:
- struttura mista acciaio /c.a, avente tre travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.
prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 1.134,00)
euro (unmilioneottocentoquattromilatrecentoventitre/00) a corpo 1́ 804 3́23,00

Realizzazione di pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 16.25m+16.25mSono incluse:-
 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (fondazione da 16.5*4.5*1.5m, elevazione, 4+4 baggioli);-

 
impermeabilizzazione;-

 
sistemazione finale.

Nr. 210 Realizzazione di pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, a sostegno di doppio impalcato di larghezza 16.25m+16.25m

PP.VI.22 Sono incluse:
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (fondazione da 16.5*4.5*1.5m, elevazione, 4+4 baggioli);

-
 
impermeabilizzazione;

-
 
sistemazione finale.

euro (centoquarantaottomilaquattrocento/00) cadauno 148 4́00,00

Realizzazione di pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, a sostegno di impalcato di larghezza 10.5m÷12.9mSono incluse:-
 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (fondazione da 9*4*1.2m, elevazione, 7 baggioli);-

 
impermeabilizzazione;-

 
sistemazione finale.

Nr. 211 Realizzazione di pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, a sostegno di impalcato di larghezza 10.5m÷12.9m

PP.VI.23 Sono incluse:
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (fondazione da 9*4*1.2m, elevazione, 7 baggioli);

-
 
impermeabilizzazione;

-
 
sistemazione finale.

euro (cinquantacinquemiladuecento/00) cadauno 55 2́00,00

Realizzazione di pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, a sostegno di impalcato di larghezza 8.2mSono incluse:-
 
opere di scavo a cielo aperto;-

 
opere in c.a. (fondazione da 6.5*4*1.2m, elevazione, 2 baggioli);-

 
impermeabilizzazione;-

 
sistemazione finale.

Nr. 212 Realizzazione di pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, a sostegno di impalcato di larghezza 8.2m

PP.VI.24 Sono incluse:
-
 
opere di scavo a cielo aperto;

-
 
opere in c.a. (fondazione da 6.5*4*1.2m, elevazione, 2 baggioli);

-
 
impermeabilizzazione;

-
 
sistemazione finale.

euro (trentaunomilatrecento/00) cadauno 31́ 300,00

Nr. 213 Giunti, apparecchi di appoggio per doppio impalcato di viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile di luce massima 75m
PP.VI.25 euro (centosessantaunomilacinquecento/00) a corpo 161́ 500,00

Nr. 214 idem c.s. ...viadotti senza pile di luce massima 95m
PP.VI.26 euro (duecentoventimilaottocento/00) a corpo 220 8́00,00

Nr. 215 idem c.s. ...viadotti senza pile.
PP.VI.27 euro (unmilioneottocentotrentamilacinquecento/00) a corpo 1́ 830 5́00,00

Nr. 216 Giunti, apparecchi di appoggio per impalcato di viadotti (larghezza 10.5m) - viadotti senza pile.
PP.VI.28 euro (cinquantaottomilaottocento/00) a corpo 58 8́00,00

Nr. 217 idem c.s. ...viadotti (larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile
PP.VI.29 euro (trecentocinquantacinquemiladuecento/00) a corpo 355 2́00,00

Nr. 218 Giunti, apparecchi di appoggio per impalcato di viadotti (larghezza 10.5m) - viadotti con 2 pile
PP.VI.30 euro (centomilanovecento/00) a corpo 100 9́00,00

Nr. 219 idem c.s. ...viadotti (larghezza 8m) - viadotto senza pile
PP.VI.31 euro (ventinovemilatrecento/00) a corpo 29 3́00,00

Nr. 220 idem c.s. ...viadotti (larghezza 9m) - viadotto senza pile
PP.VI.32 euro (cinquantamilatrecento/00) a corpo 50 3́00,00

Nr. 221 idem c.s. ...viadotti (larghezza 8.2m) - viadotti con 2 pile
PP.VI.33 euro (ottantanovemilaseicento/00) a corpo 89 6́00,00

Nr. 222 VI50Elev - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - opere in elevazione
PP.VI.50.Ele Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  pile,pulvini e baggioli comprensive di :
v calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (centosessantacinquemilasettecentosettantanove/00) a corpo 165 7́79,00

Nr. 223 VI50Fond - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - opere in fondazione
PP.VI.50.Fon Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto  per spalle, muri d'ala e  pile, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
d armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (centosettantaduemilaottocentonovantadue/00) a corpo 172 8́92,00
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Nr. 224 VI50Imp - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - impalcato ed opere di finitura
PP.VI.50.Imp Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del viadotto realizzato con:

- struttura mista acciaio /c.a, avente due travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.
prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 567,15)
euro (cinquecentonovantasettemilanovecentoquarantacinque/00) a corpo 597 9́45,00

Nr. 225 VI51Elev - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - opere in elevazione
PP.VI.51.Ele Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  pile,pulvini e baggioli comprensive di :
v calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (centosettantaunomilacinquecentosessantacinque/00) a corpo 171́ 565,00

Nr. 226 VI51Fond - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - opere in fondazione
PP.VI.51.Fon Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto  per spalle, muri d'ala e  pile, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
d armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (centosettantaduemiladuecentoquindici/00) a corpo 172 2́15,00

Nr. 227 VI51Imp - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) - impalcato ed opere di finitura
PP.VI.51.Imp Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del viadotto realizzato con:

- struttura mista acciaio /c.a, avente due travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.
prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 572,125)
euro (seicentoduemilacinquecentoottantacinque/00) a corpo 602 5́85,00

Nr. 228 VI52Elev - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocefisso) - opere in elevazione
PP.VI.52.Ele Realizzazione di tutte le opere in elevazione del viadotto  per spalle, muri d'ala, paraghiaia,  pile,pulvini e baggioli comprensive di :
v calcestruzzo armato, casseforme piane o curve, impermeabilizzazione, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di elevazione.
euro (trecentoventiunomilaquattrocentonovanta/00) a corpo 321́ 490,00

Nr. 229 VI52Fond - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocefisso) - opere in fondazione
PP.VI.52.Fon Realizzazione di tutte le opere di fondazione del viadotto  per spalle, muri d'ala e  pile, comprensive di :  scavo e reinterro, calcestruzzo
d armato, casseforme, impermeabilizzazione e misto cementato a tergo delle spalle, il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intera opera di fondazione.
euro (duecentoquarantanovemilanovecentoquarantadue/00) a corpo 249 9́42,00

Nr. 230 VI52Imp - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocefisso) - impalcato ed opere di finitura
PP.VI.52.Imp Realizzazione di tutte le opere dell'impalcato  del viadotto realizzato con:

- struttura mista acciaio /c.a, avente tre travi a doppio T in acciaio autoprotetto con sovrastante soletta in c.a. gettata su predalles in c.a.
prefabbricate e velette in c.a.  perimetrali;
- impermeabilizzazione soletta;
- pavimentazione stradale;
- segnaletica orizzontale e verticale;
- barriere di sicurezza,  e reti antilancio di protezione;
- giunti e isolatori elastomerici;
- bocchette di raccolta acque, e tubazione di scarico in acciaio inox;

 
il tutto come da elaborati grafici di progetto

Misurazione a corpo dell'intero impalcato (mq. 2136,00)
euro (tremilioniottantacinquemilaseicentoottantaotto/00) a corpo 3 0́85 6́88,00

Nr. 231 VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
PP.VS.01 Realizzazione di viabilità  su rilevato e trincea costituita da:

su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;
su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 4 per rilevato/trincea
composto da strato di stabilizzato spess. cm. 15, strato di base da cm. 8, binder da cm.  ;strato di usura da cm. 4 ; mani di attacco degli
strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
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scarpate,  le cordonate e/o cunette alla francese e i fossi laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (settanta/00) m2 70,00

Nr. 232 VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
PP.VS.02 Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 3 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20,  strato di base da cm. 13, binder da cm. 6
;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate,  le cordonate laterali e i fossi di guardia.
Compreso  marciapiede laterale avente pavimentazione di tipo 5 comprendente 10 cm di stabilizzato, 10 cm di massetto in cls con
annegata rete elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20,  strato d'usura spess. cm. 3 e cordonata di perimetrazione.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centotrentacinque/00) m2 135,00

Nr. 233 VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
PP.VS.03 Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 6 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20.
La macro  comprende inoltre : la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,  e i fossi di guardia.
euro (trentaquattro/00) m2 34,00

Nr. 234 VS03a - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
PP.VS.03.A Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 6 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20.
La macro  comprende inoltre : la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,  e i fossi di guardia.
euro (trentaquattro/00) m2 34,00

Nr. 235 VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08 (progetto RFI)
PP.VS.09 Realizzazione di viabilità  su rilevato  costituita da: su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza

come da profilo e sez. traversali;
Pacchetto stradale di tipo 4 : composto da strato di stabilizzato spess. cm. 15, strato di base da cm. 8, binder da cm.  ;strato di usura da
cm. 4 ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,  le
cordonate e  i fossi laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centoottantadue/00) m2 182,00

Nr. 236 VS10 -Ripristino SP60
PP.VS.10 Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 3 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20,  strato di base da cm. 13, binder da cm. 6
;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate,  le cordonate laterali e i fossi di guardia.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (ottantauno/00) m2 81,00

Nr. 237 VS11 - Rotatorie e viabilità di collegamento alla SP60
PP.VS.11 Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 3 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20,  strato di base da cm. 13, binder da cm. 6
;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate,  le cordonate laterali, le cordonate delle aiuole  spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centodiciotto/00) m2 118,00

Nr. 238 VS11a - Rotatorie e viabilità di collegamento alla SP60
PP.VS.11.A Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 3 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20,  strato di base da cm. 13, binder da cm. 6
;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali nella parte in rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle
scarpate,  le cordonate laterali, le cordonate delle aiuole  spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centotredici/50) m2 113,50

Nr. 239 VS12 - Strada San Marco
PP.VS.12 Realizzazione di viabilità  su rilevato e trincea costituita da:

su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;
su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 4 : composto da strato di stabilizzato spess. cm. 15, strato di base da cm. 8, binder da cm.  ;strato di usura da
cm. 4 ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali su rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,
le cordonate, le cunette alla francese e  i fossi laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (duecentotre/50) m2 203,50
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Nr. 240 VS12a - Strada San Marco
PP.VS.12.A Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali;
Pacchetto stradale di tipo 4 : composto da strato di stabilizzato spess. cm. 15, strato di base da cm. 8, binder da cm.  ;strato di usura da
cm. 4 ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali su rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,
le cordonate, lla francese e  i fossi laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (quattrocentocinquanta/00) m2 450,00

Nr. 241 VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento strada Brazzulo
PP.VS.13 Realizzazione di viabilità  su rilevato e trincea costituita da:

su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;
su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 4 : composto da strato di stabilizzato spess. cm. 15, strato di base da cm. 8, binder da cm.  ;strato di usura da
cm. 4 ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali su rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,
le cordonate, le cunette alla francese e  i fossi laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centodiciotto/00) m2 118,00

Nr. 242 VS14 - Strada bianca
PP.VS.14 Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali;
Pacchetto stradale di tipo 4 : composto da strato di stabilizzato spess. cm. 15, strato di base da cm. 8, binder da cm.  ;strato di usura da
cm. 4 ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali su rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,
le cordonate e  i fossi laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (duecentoottantadue/50) m2 282,50

Nr. 243 VS14a - Strada bianca
PP.VS.14.A Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali;
Pacchetto stradale di tipo 4 : composto da strato di stabilizzato spess. cm. 15, strato di base da cm. 8, binder da cm.  ;strato di usura da
cm. 4 ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali su rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,
le cordonate, lla francese e  i fossi laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centotrentanove/00) m2 139,00

Nr. 244 VS19 - SP57 (tra rotatorie svincolo Noicattaro su CV08)
PP.VS.19 Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 3 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20,  strato di base da cm. 13, binder da cm. 6
;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,  le
cordonate laterali, le cordonate delle aiuole  spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (duecentotrenta/00) m2 230,00

Nr. 245 VS19a - SP57 (tra rotatorie svincolo Noicattaro su CV08)
PP.VS.19.A Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 3 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20,  strato di base da cm. 13, binder da cm. 6
;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,  le
cordonate laterali, le cordonate delle aiuole  spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centodiciassette/00) m2 117,00

Nr. 246 VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
PP.VS.20 Realizzazione di viabilità  su rilevato e trincea costituita da:

su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;
su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 4 : composto da strato di stabilizzato spess. cm. 15, strato di base da cm. 8, binder da cm.  ;strato di usura da
cm. 4 ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali su rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,
le cordonate, le cunette alla francese e  i fossi laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (quattrocentosei/50) m2 406,50

Nr. 247 VS21 - Strada Locale
PP.VS.21 Realizzazione di viabilità  su rilevato e trincea costituita da:

su rilevato: scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo e sez. traversali;
su trincea:  scavo, compattazione piano di posa;
Pacchetto stradale di tipo 4 : composto da strato di stabilizzato spess. cm. 15, strato di base da cm. 8, binder da cm.  ;strato di usura da
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cm. 4 ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali su rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,
le cordonate, le cunette alla francese e  i fossi laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (duecentouno/00) m2 201,00

Nr. 248 VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano
PP.VS.30 Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 3 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20,  strato di base da cm. 13, binder da cm. 6
;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,  le
cordonate laterali, e  i fossi di guardia.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centoventinove/00) m2 129,00

Nr. 249 VS30a - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano
PP.VS.30.A Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; e pacchetto stradale di tipo 3 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20,  strato di base da cm. 13, binder da cm. 6
;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,  le
cordonate laterali, le cordonate delle aiuole  spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centoquarantaotto/00) m2 148,00

Nr. 250 VS30b - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano
PP.VS.30.B Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo

e sez. traversali; e pacchetto stradale di tipo 3 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20,  strato di base da cm. 13, binder da cm. 6
;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H3 laterali, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,  le
cordonate laterali, le cordonate delle aiuole  spartitraffico e della rotatoria e i fossi di guardia.
Nella macro è compresa anche la realizzazione delle piste ciclabili e dei marciapiedi laterali avente pavimentazione di tipo 5 formata da:
-  stabilizzato spess. cm. 10, massetto in cls  più rete elettr. spess. cm 10, usura spess. cm 3,  cordonate laterali e  segnalertica
orizzontale e verticale.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centosessantaquattro/00) m2 164,00

Nr. 251
 
VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano

PP.VS.31 Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo
e sez. traversali; ep acchetto stradale di tipo 3 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20,  strato di base da cm. 13, binder da cm. 6
;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,  le
cordonate laterali, e  i fossi di guardia.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centodiciotto/50) m2 118,50

Nr. 252 VS32Marc - Viabilità di completamento via Addison - Marciapiede
PP.VS.32.Ma Realizzazione di marciapiede su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da
rc profilo e sez. traversali; e pacchetto  pavimentazione di tipo 5 formata da:

-  stabilizzato spess. cm. 10, massetto in cls  più rete elettr. spess. cm 10, usura spess. cm 3,  cordonate laterali, inerbimento scapate,
segnaletica orizzontale e verticale e barriere H1 di protezione.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centosedici/00) m2 116,00

Nr. 253 VS32Pcicl - Viabilità di completamento via Addison - Pista ciclabile
PP.VS.32.PC Realizzazione di pista ciclabile  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da
icl profilo e sez. traversali; e pacchetto  pavimentazione di tipo 5 formata da:

-  stabilizzato spess. cm. 10, massetto in cls  più rete elettr. spess. cm 10, usura spess. cm 3,  cordonate laterali, inerbimento scapate e
segnaletica orizzontale e verticale.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (sessantasei/00) m2 66,00

Nr. 254 VS32Sacc - Viabilità di completamento via Addison - Strada di accesso
PP.VS.32.SA Realizzazione di viabilità  su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza come da profilo
cc e sez. traversali;

Pacchetto stradale di tipo 4 : composto da strato di stabilizzato spess. cm. 15, strato di base da cm. 8, binder da cm.  ;strato di usura da
cm. 4 ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali su rilevato, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,
le cordonat e  i fossi laterali.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (novantasette/00) m2 97,00

Nr. 255 VS32SUrb - Viabilità di completamento via Addison - Strada urbana di tipo E
PP.VS.32.SU Realizzazione di viabilità  di cat.  tipo E su rilevato costituita da:  scotico; scavo,  bonifica fondazione; geotessuto; rilevato dell'altezza
rb come da profilo e sez. traversali; e pacchetto stradale di tipo 7 composto da strato di stabilizzato spess. cm. 20, misto cementato spess.

cm. 20,  strato di base da cm. 8, binder da cm. 6 ;strato di usura 5. ; mani di attacco degli strati dei conglomerati bituminosi.
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La macro  comprende inoltre : sicurvia di tipo H1 laterali, la segnaletica orizzontate e verticale, l'inerbimento delle scarpate,  le
cordonate laterali, e  i fossi di guardia.
Misurazione a metro quadrato di pavimentazione.
euro (centoquattordici/00) m2 114,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  (SpCat 2)
VI05 - Viadotto Lama Giotta  (Cat 11)

PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio impalcato di
larghezza 17.25m+17.25m

  (SbCat 14)

1 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA
Magrone  *(lung.=36+0,2+0,2)*(larg.=9,65+0,2+0,2) 36,40 10,050 0,200 73,16

SOMMANO m³ 73,16 80,06 5 8́57,19

2 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA
Fondazione 36,00 9,650 1,500 521,10

SOMMANO m³ 521,10 113,85 59 3́27,24

3 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 2 [m³ 521.10] 80,000 41́ 688,00

SOMMANO kg 41́ 688,00 1,11 46 2́73,68

4 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA

Casseri di fondazione 2,00 36,00 1,500 108,00
2,00 9,650 1,500 28,95

SOMMANO m² 136,95 22,21 3 0́41,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 114 4́99,77

5 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA

Muro frontale 35,50 2,850 2,000 202,35
Paraghiaia 35,50 0,600 4,500 95,85
Naso ponte 35,50 0,270 9,59
Muri di risvolto 2,00 5,20 0,750 6,500 50,70
Bandiere 2,00 0,750 9,000 13,50

SOMMANO m³ 371,99 118,22 43 9́76,66

6 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA
Armatura SPALLA (incidenza media 125kg/mc)
Vedi voce n° 5 [m³ 371.99] 125,000 46 4́98,75

SOMMANO kg 46 4́98,75 1,11 51́ 613,61

7 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA
Baggioli 8,00 0,500 1,440 5,76

SOMMANO m³ 5,76 162,68 937,04

8 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 7 [m³ 5.76] 400,000 2 3́04,00

SOMMANO kg 2 3́04,00 1,11 2 5́57,44

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 213 5́84,52
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R I P O R T O 213 5́84,52

9 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA

Casseri muro frontale 35,50 2,000 71,00
34,00 2,000 68,00

2,00 2,850 2,000 11,40
Casseri paraghiaia 35,50 4,500 159,75

34,00 4,500 153,00
2,00 0,600 4,500 5,40

Casseri naso ponte 2,00 0,270 0,54
Casseri muri di risvolto 4,00 5,20 6,500 135,20

2,00 0,75 4,000 6,00
Casseri bandiera 4,00 9,000 36,00

2,00 3,61 0,750 5,42
Casseri baggioli 8,00 4,00 1,200 0,500 19,20

SOMMANO m² 670,91 22,21 14 9́00,91

10 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA
Bandiera 3,61 0,750 2,71

SOMMANO m² 2,71 16,10 43,63

11 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA

Muro frontale 34,00 2,000 68,00
Paraghiaia 34,00 4,500 153,00
Muro di risvolto 2,00 5,200 6,500 67,60
Bandiera 2,00 9,000 18,00

SOMMANO m² 306,60 9,30 2 8́51,38

12 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 231́ 380,44
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R I P O R T O 231́ 380,44

impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLA

Muro frontale 35,50 2,000 71,00
2,00 2,850 2,000 11,40

Paraghiaia 2,00 0,600 4,500 5,40
Muro di risvolto 2,00 5,200 6,500 67,60
Bandiera 2,00 9,000 18,00

SOMMANO m² 173,40 87,59 15 1́88,11

Parziale PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio impalcato
di larghezza 17.25m+17.25m

  (SbCat 14) euro 246 5́68,55
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 246 5́68,55
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R I P O R T O 246 5́68,55

PP.VI.25 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti
(largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m  (SbCat 28)

13 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.a viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... re
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 28 - PP.VI.25 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 14,75 59,00

SOMMANO ml 59,00 550,99 32 5́08,41

14 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.a di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... nere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 28 - PP.VI.25 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 0,75 3,00
Spalle 4,00 1,75 7,00

SOMMANO ml 10,00 173,15 1́ 731,50

15 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 28 - PP.VI.25 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 6000,000 24 0́00,00

SOMMANO kN 24 0́00,00 1,02 24 4́80,00

16 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A
B.007.006.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una  ... izzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale
trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 28 - PP.VI.25 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 8,00 6000,000 48 0́00,00

SOMMANO kN 48 0́00,00 1,35 64 8́00,00

17 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 370 0́88,46
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R I P O R T O 370 0́88,46

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 28 - PP.VI.25 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 6000,000 24 0́00,00

SOMMANO kN 24 0́00,00 1,48 35 5́20,00

18 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 28 - PP.VI.25 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m
APPOGGI E GIUNTI
Appoggi 16,00 8,00 8,000 0,500 512,00

SOMMANO dm3 512,00 4,55 2 3́29,60

Parziale PP.VI.25 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti
(largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m  (SbCat 28) euro 161́ 369,51

-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 407 9́38,06
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R I P O R T O 407 9́38,06

PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) -
viadotti senza pile L<75m  (SbCat 4)

19 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta *(H/peso=17,25*0,27+4*0,9*0,1) 2,00 1,00 5,018 10,04
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30
Cordoli b=1.75m 2,00 1,00 1,750 0,200 0,70

SOMMANO m³ 11,04 126,05 1́ 391,59

20 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 19 [m³ 11.04] 1,00 11,04

SOMMANO kg 11,04 3,34 36,87

21 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta - incidenza media 315kg/mc
Vedi voce n° 19 [m³ 11.04] 315,00 3 4́77,60

SOMMANO kg 3 4́77,60 1,11 3 8́60,14

22 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale 2,00 1,00 14,050 28,10
Casseri bulbi *(H/peso=0,1*(2)^0,5) 8,00 1,00 0,141 1,13
Casseri pareti laterali 4,00 1,00 0,270 1,08
Casseri testate *(H/peso=17,25*0,27+4*0,9*0,1) 4,00 5,018 20,07
Casseri cordoli 4,00 1,00 0,200 0,80
Casseri testate cordoli b=0.75m 4,00 0,750 0,200 0,60
Casseri testate cordoli b=1.75m 4,00 1,750 0,200 1,40

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53,18 413 2́26,66
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R I P O R T O 53,18 413 2́26,66

SOMMANO m² 53,18 22,21 1́ 181,13

23 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - SOLETTA
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 4,32 69,12

24 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso impalcato 470kg/mq 2,00 1,00 17,250 470,000 16 2́15,00

SOMMANO kg 16 2́15,00 2,38 38 5́91,70

25 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Piano stradale 2,00 1,00 14,750 29,50
Risvolti cordoli 4,00 1,00 0,200 0,80

SOMMANO m² 30,30 17,99 545,10

26 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 2,00 1,00 14,750 0,060 1,77
Pendenze 2,00 1,00 14,750 0,500 14,75

SOMMANO m³ 16,52 134,13 2 2́15,83

27 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON
D.001.042 INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso, marcato CE, ad elevata prestazioni per lo
stra ... trà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 15%. Misurato in opera dopo il costipamento.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 455 8́29,54
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R I P O R T O 455 8́29,54

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 2,00 1,00 14,750 0,050 1,48

SOMMANO m³ 1,48 197,34 292,06

28 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.005.b posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
BARRIERE DI SICUREZZA
Sezione corrente 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 212,16 848,64

29 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.02 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zi ...
re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
BARRIERE DI SICUREZZA
Rete antisasso
Vedi voce n° 28 [ml 4.00] 4,00

SOMMANO ml 4,00 154,86 619,44

30 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
BARRIERE DI SICUREZZA
Vedi voce n° 28 [ml 4.00] 4,00

SOMMANO ml 4,00 16,97 67,88

31 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata, una ogni 10m *(lung.=1/10) 2,00 0,10 2,000 0,40

SOMMANO cad 0,40 96,81 38,72

32 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 457 6́96,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 457 6́96,28

I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,
compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA - SCARICO A PIOGGIA
In campata, uno ogni 10m *(lung.=1/10) 2,00 0,10 4,000 2,000 1,60
Alle Spalle per raccolta acque al giunto *(lung.=1/74) 4,00 0,01 8,000 0,32

SOMMANO ml 1,92 12,20 23,42

33 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.008.002.01 CASSERATURA GETTI  Pannelli  in  cls  aventi  la  resistenza  RCK

non  inferiore  a  30  MPa,  armati  con  rete  saldata  in  tondi ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
OPERE DI FINITURA
In Campata 2,00 1,00 1,200 2,40

SOMMANO m² 2,40 36,77 88,25

Parziale PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m  (SbCat 4) euro 49 8́69,89
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 457 8́07,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 457 8́07,95

PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio impalcato di
larghezza 17.25m+17.25m

  (SbCat 14)

34 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Scavo spalla 5000,000 5 0́00,00

SOMMANO m³ 5 0́00,00 3,25 16 2́50,00

35 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro spalla 1500,000 1́ 500,00

SOMMANO m³ 1́ 500,00 9,07 13 6́05,00

36 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 35 [m³ 1 500.00] 2,00 45,000 135 0́00,00

SOMMANO mc x km 135 0́00,00 0,19 25 6́50,00

37 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 11 - VI05 - Viadotto Lama Giotta
SbCat 14 - PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 35 [m³ 1 500.00] 1́ 500,00

SOMMANO m³ 1́ 500,00 1,54 2 3́10,00

Parziale PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio impalcato
di larghezza 17.25m+17.25m

  (SbCat 14) euro 57 8́15,00
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 515 6́22,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 515 6́22,95

VI04 - Viadotto Lama San Giorgio  (Cat 10)
PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio impalcato di

larghezza 17.25m+17.25m
  (SbCat 16)

38 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Magrone spalla   *(lung.=35,5+0,25*2+0,2+0,2)*(larg.=18,250+0,2+
0,2) 36,40 18,650 0,200 135,77

SOMMANO m³ 135,77 80,06 10 8́69,75

39 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Fondazione spalla *(lung.=35,50+0,25*2) 36,00 18,250 1,500 985,50

SOMMANO m³ 985,50 113,85 112 1́99,17

40 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 39 [m³ 985.50] 80,000 78 8́40,00

SOMMANO kg 78 8́40,00 1,11 87 5́12,40

41 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Casseri di fondazione *(lung.=35,5+0,25*2) 2,00 36,00 1,500 108,00
2,00 18,250 1,500 54,75

SOMMANO m² 162,75 22,21 3 6́14,68

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 729 8́18,95
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 729 8́18,95

42 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Muro frontale 35,50 2,850 3,550 359,17
Paraghiaia 35,50 0,600 4,500 95,85
Naso ponte 35,50 0,270 9,59
Muri di risvolto *(H/peso=3,55+4,5) 2,00 9,65 0,900 8,050 139,83
Bandiere 2,00 0,750 9,000 13,50

SOMMANO m³ 617,94 118,22 73 0́52,87

43 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Muro frontale (incidenza 120kg/mc) 120,00 35,50 2,850 3,550 43 1́00,55
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) 150,00 35,50 0,600 4,500 14 3́77,50
Naso ponte (incidenza 150kg/mc) 150,00 35,50 0,270 1́ 437,75
Muri di risvolto (incidenza 100kg/mc) *(par.ug.=2*100)*(H/
peso=3,55+4,5) 200,00 9,65 0,750 8,050 11́ 652,38
Bandiere (incidenza 80kg/mc) *(par.ug.=2*80) 160,00 0,750 9,000 1́ 080,00

SOMMANO kg 71́ 648,18 1,11 79 5́29,48

44 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Baggioli spalla 8,00 0,500 1,440 5,76

SOMMANO m³ 5,76 162,68 937,04

45 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 883 3́38,34
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 883 3́38,34

Vedi voce n° 44 [m³ 5.76] 400,000 2 3́04,00

SOMMANO kg 2 3́04,00 1,11 2 5́57,44

46 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Casseri muro frontale 35,50 3,550 126,03
(lung.=35,5-2*0,9) 33,70 3,550 119,64

2,00 2,850 3,550 20,24
Casseri paraghiaia 35,50 4,500 159,75
(lung.=35,5-2*0,9) 33,70 4,500 151,65

2,00 0,600 4,500 5,40
Casseri naso ponte 2,00 0,270 0,54
Casseri muri di risvolto *(H/peso=3,55+4,5) 4,00 9,65 8,050 310,73

2,00 0,90 4,000 7,20
Casseri bandiera 4,00 9,000 36,00

2,00 3,61 0,750 5,42
Casseri baggioli 8,00 4,00 1,200 0,500 19,20

SOMMANO m² 961,80 22,21 21́ 361,58

47 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Bandiera spalla 3,61 0,750 2,71

SOMMANO m² 2,71 16,10 43,63

48 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla

Spalla

Muro frontale 35,50 3,550 126,03
Paraghiaia 35,50 4,500 159,75
Muro di risvolto *(H/peso=3,55+4,5) 2,00 9,650 8,050 155,37
Bandiera 2,00 9,000 18,00

SOMMANO m² 459,15 9,30 4 2́70,10

49 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 911́ 571,09
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 911́ 571,09

B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in
opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 35,50 3,550 126,03
2,00 2,850 3,550 20,24

Paraghiaia 2,00 0,600 4,500 5,40
Muro di risvolto *(H/peso=3,55+4,5) 2,00 9,650 8,050 155,37
Bandiera 2,00 9,000 18,00

SOMMANO m² 325,04 87,59 28 4́70,25

Parziale PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio impalcato
di larghezza 17.25m+17.25m

  (SbCat 16) euro 424 4́18,39
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 940 0́41,34
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R I P O R T O 940 0́41,34

PP.VI.26 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti
(largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m  (SbCat 29)

50 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.b viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 29 - PP.VI.26 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 14,75 59,00

SOMMANO ml 59,00 848,84 50 0́81,56

51 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.b di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 29 - PP.VI.26 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 0,75 3,00
Spalle 4,00 1,75 7,00

SOMMANO ml 10,00 198,01 1́ 980,10

52 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 29 - PP.VI.26 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 8000,000 32 0́00,00

SOMMANO kN 32 0́00,00 1,02 32 6́40,00

53 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A
B.007.006.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una  ... izzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale
trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 29 - PP.VI.26 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 8,00 8000,000 64 0́00,00

SOMMANO kN 64 0́00,00 1,35 86 4́00,00

54 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 111́ 143,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 111́ 143,00

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 29 - PP.VI.26 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 8000,000 32 0́00,00

SOMMANO kN 32 0́00,00 1,48 47 3́60,00

55 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 29 - PP.VI.26 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m
APPOGGI E GIUNTI
Appoggi 16,00 8,00 8,000 0,500 512,00

SOMMANO dm3 512,00 4,55 2 3́29,60

Parziale PP.VI.26 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti
(largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m  (SbCat 29) euro 220 7́91,26

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 160 8́32,60
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 160 8́32,60

PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) -
viadotti senza pile L<95m  (SbCat 12)

56 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.d ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta *(H/peso=17,25*0,27+4*0,9*0,1) 2,00 1,00 5,018 10,04
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30
Cordoli b=1.75m 2,00 1,00 1,750 0,200 0,70

SOMMANO m³ 11,04 132,58 1́ 463,68

57 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 56 [m³ 11.04] 1,00 11,04

SOMMANO kg 11,04 3,34 36,87

58 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta - incidenza media 315kg/mc
Vedi voce n° 56 [m³ 11.04] 315,000 3 4́77,60

SOMMANO kg 3 4́77,60 1,11 3 8́60,14

59 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale 2,00 1,00 14,050 28,10
Casseri bulbi *(H/peso=0,1*(2)^0,5) 8,00 1,00 0,141 1,13
Casseri pareti laterali 4,00 1,00 0,270 1,08
Casseri testate *(lung.=1/94)*(H/peso=17,25*0,27+4*0,9*0,1) 4,00 0,01 5,018 0,20
Casseri cordoli 4,00 1,00 0,200 0,80
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/94) 4,00 0,01 0,750 0,200 0,01
Casseri testate cordoli b=1.75m *(lung.=1/94) 4,00 0,01 1,750 0,200 0,01

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 31,33 1́ 166 1́93,29
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,33 1́ 166 1́93,29

SOMMANO m² 31,33 22,21 695,84

60 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
IMPALCATO - SOLETTA
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 4,32 69,12

61 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso impalcato 525 kg/mq 2,00 1,00 17,250 525,000 18 1́12,50

TRAVI

TRAVI

SOMMANO kg 18 1́12,50 2,38 43 1́07,75

62 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Piano stradale 2,00 1,00 14,750 29,50
Risvolti cordoli 4,00 1,00 0,200 0,80

SOMMANO m² 30,30 17,99 545,10

63 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 2,00 1,00 14,750 0,060 1,77
Pendenze 2,00 1,00 14,750 0,500 14,75

SOMMANO m³ 16,52 134,13 2 2́15,83

64 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON
D.001.042 INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso, marcato CE, ad elevata prestazioni per lo
stra ... trà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 212 8́26,93
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R I P O R T O 1́ 212 8́26,93

massima del 15%. Misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 2,00 1,00 14,750 0,050 1,48

SOMMANO m³ 1,48 197,34 292,06

65 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.005.b posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
BARRIERE DI SICUREZZA
Sezione corrente 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 212,16 848,64

66 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.02 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zi ...
re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
BARRIERE DI SICUREZZA
Rete antisasso
Vedi voce n° 65 [ml 4.00] 4,00

SOMMANO ml 4,00 154,86 619,44

67 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
BARRIERE DI SICUREZZA
Vedi voce n° 65 [ml 4.00] 4,00

SOMMANO ml 4,00 16,97 67,88

68 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata, una ogni 10m *(par.ug.=1/10) 0,10 2,000 0,20

SOMMANO cad 0,20 96,81 19,36

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 214 6́74,31
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R I P O R T O 1́ 214 6́74,31

69 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata, uno ogni 10m *(par.ug.=1/10) 0,10 4,000 2,000 0,80
Alle Spalle per raccolta acque al giunto *(par.ug.=1/94) 0,01 8,000 0,08

SOMMANO ml 0,88 12,20 10,74

70 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.008.002.01 CASSERATURA GETTI  Pannelli  in  cls  aventi  la  resistenza  RCK

non  inferiore  a  30  MPa,  armati  con  rete  saldata  in  tondi ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 12 - PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m
OPERE DI FINITURA
In Campata 2,00 1,00 1,200 2,40

SOMMANO m² 2,40 36,77 88,25

Parziale PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<95m  (SbCat 12) euro 53 9́40,70
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 214 7́73,30
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R I P O R T O 1́ 214 7́73,30

PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio impalcato di
larghezza 17.25m+17.25m

  (SbCat 16)

71 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Scavo medio spalla *(H/peso=(4252,350+4830,76)/2) 4541,555 4 5́41,56

SOMMANO m³ 4 5́41,56 3,25 14 7́60,07

72 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro medio spalla *(H/peso=((2384,59-804)+(2065,91-861))/2) 1392,750 1́ 392,75

SOMMANO m³ 1́ 392,75 9,07 12 6́32,24

73 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 72 [m³ 1 392.75] 2,00 45,000 125 3́47,50

SOMMANO mc x km 125 3́47,50 0,19 23 8́16,03

74 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 10 - VI04 - Viadotto Lama San Giorgio
SbCat 16 - PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 72 [m³ 1 392.75] 1́ 392,75

SOMMANO m³ 1́ 392,75 1,54 2 1́44,84

Parziale PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio impalcato
di larghezza 17.25m+17.25m

  (SbCat 16) euro 53 3́53,18
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 268 1́26,48
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R I P O R T O 1́ 268 1́26,48

VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta  (Cat 12)
PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di impalcato di

larghezza 10.5m  (SbCat 13)

75 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE
Magrone spalle *(lung.=11+0,2+0,2)*(larg.=9,65+0,2+0,2) 1,00 11,40 10,050 0,200 22,91

SOMMANO m³ 22,91 80,06 1́ 834,17

76 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE
Fondazione spalle 1,00 11,00 9,650 1,500 159,23

SOMMANO m³ 159,23 113,85 18 1́28,34

77 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 76 [m³ 159.23] 80,000 12 7́38,40

SOMMANO kg 12 7́38,40 1,11 14 1́39,62

78 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE
Casseri di fondazione *(lung.=2*(11+9,65)) 1,00 41,30 1,500 61,95

SOMMANO m² 61,95 22,21 1́ 375,91

79 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 303 6́04,52
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(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE
Muro frontale 1,00 10,50 2,850 2,500 74,81
Paraghiaia 1,00 10,50 0,600 4,500 28,35
Naso ponte 1,00 10,50 0,270 2,84
Muri di risvolto 2,00 5,00 0,750 7,000 52,50
Bandiere 2,00 0,750 9,000 13,50

SOMMANO m³ 172,00 118,22 20 3́33,84

80 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE
Muro frontale (incidenza 120kg/mc) 120,00 10,50 2,850 2,500 8 9́77,50
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) 150,00 10,50 0,600 4,500 4 2́52,50
Naso ponte (incidenza 150kg/mc) 100,00 10,50 0,270 283,50
Muri di risvolto (incidenza 100kg/mc) 100,00 5,00 0,750 7,000 2 6́25,00
Bandiere (incidenza 80kg/mc) 80,00 0,750 9,000 540,00

SOMMANO kg 16 6́78,50 1,11 18 5́13,14

81 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE
Baggioli spalla 2,00 1,00 1,000 0,600 1,20

SOMMANO m³ 1,20 162,68 195,22

82 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 81 [m³ 1.20] 400,000 480,00

SOMMANO kg 480,00 1,11 532,80

83 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 343 1́79,52
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escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Casseri muro frontale 10,50 2,500 26,25
(lung.=10,5-0,75*2) 9,00 2,500 22,50

2,00 2,850 2,500 14,25
Casseri paraghiaia 10,50 4,500 47,25
(lung.=10,5-2*0,75) 9,00 4,500 40,50

2,00 0,600 4,500 5,40
Casseri naso ponte 2,00 0,270 0,54
Casseri muri di risvolto *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 7,000 145,60
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
Casseri bandiera *(par.ug.=2*2) 4,00 9,000 36,00

2,00 3,61 0,750 5,42
Casseri baggioli 2,00 1,00 1,000 0,600 1,20

SOMMANO m² 348,91 22,21 7 7́49,29

84 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE
Bandiera 3,61 0,750 2,71

SOMMANO m² 2,71 16,10 43,63

85 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Muro frontale 9,00 2,500 22,50
Paraghiaia 9,00 4,500 40,50
Muro di risvolto 2,00 5,000 7,000 70,00
Bandiera 2,00 9,000 18,00

SOMMANO m² 151,00 9,30 1́ 404,30

86 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
SPALLE

COMMITTENTE: ANAS
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Spalla

Spalla
Muro frontale 10,50 2,500 26,25

2,00 3,100 2,500 15,50
Paraghiaia 2,00 0,600 4,500 5,40
Muro di risvolto 2,00 5,200 7,000 72,80
Bandiera 2,00 9,000 18,00

SOMMANO m² 137,95 87,59 12 0́83,04

Parziale PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m  (SbCat 13) euro 96 3́33,30
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PP.VI.28 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza
10.5m) - viadotti senza pile

  (SbCat 31)

87 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.a viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... re
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 31 - PP.VI.28 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 9,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 550,99 9 9́17,82

88 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.a di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... nere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 31 - PP.VI.28 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 0,75 1,50
Spalle 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 3,00 173,15 519,45

89 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 31 - PP.VI.28 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalla A 2,00 6000,000 12 0́00,00

SOMMANO kN 12 0́00,00 1,02 12 2́40,00

90 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 31 - PP.VI.28 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalla B 4,00 6000,000 24 0́00,00

SOMMANO kN 24 0́00,00 1,48 35 5́20,00

91 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
per giunti o appoggi.

COMMITTENTE: ANAS
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Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 31 - PP.VI.28 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Appoggi *(par.ug.=2*2) 4,00 8,00 8,000 0,500 128,00

SOMMANO dm3 128,00 4,55 582,40

Parziale PP.VI.28 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti senza pile

  (SbCat 31) euro 58 7́79,67
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PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m  (SbCat 5)

92 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta *(H/peso=10,5*0,27+2*0,9*0,1) 1,00 3,015 3,02
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30

SOMMANO m³ 3,32 126,05 418,49

93 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 92 [m³ 3.32] 1,00 3,32

SOMMANO kg 3,32 3,34 11,09

94 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta - incidenza 365kg/mc
Vedi voce n° 92 [m³ 3.32] 365,000 1́ 211,80

SOMMANO kg 1́ 211,80 1,11 1́ 345,10

95 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale 1,00 10,500 10,50
Casseri bulbi *(H/peso=0,1*(2)^0,5) 2,00 1,00 0,141 0,28
Casseri pareti laterali 2,00 1,00 0,270 0,54
Casseri testate *(lung.=1/74)*(H/peso=10,5*0,27+2*0,9*0,1) 2,00 0,01 3,015 0,06
Casseri cordoli 2,00 1,00 0,200 0,40
Casseri testate cordoli b=0.75m *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/74) 4,00 0,01 0,750 0,200 0,01

SOMMANO m² 11,79 22,21 261,86

COMMITTENTE: ANAS
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96 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
IMPALCATO - SOLETTA
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4) 8,00 1,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 4,32 34,56

97 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso 530kg/mq 1,00 10,500 530,000 5 5́65,00

SOMMANO kg 5 5́65,00 2,38 13 2́44,70

98 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Piano stradale 1,00 9,000 9,00
Risvolti cordoli 2,00 1,00 0,200 0,40

SOMMANO m² 9,40 17,99 169,11

99 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 1,00 9,000 0,060 0,54

SOMMANO m³ 0,54 134,13 72,43

100 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON
D.001.042 INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso, marcato CE, ad elevata prestazioni per lo
stra ... trà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 15%. Misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a

COMMITTENTE: ANAS
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doppio T, larghezza 10.5m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 1,00 9,000 0,050 0,45

SOMMANO m³ 0,45 197,34 88,80

101 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.005.b posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
BARRIERE DI SICUREZZA
Sezione corrente 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 212,16 424,32

102 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.02 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zi ...
re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
BARRIERE DI SICUREZZA
Rete antisasso
Vedi voce n° 101 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 154,86 309,72

103 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
BARRIERE DI SICUREZZA
Vedi voce n° 101 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 16,97 33,94

104 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata, una ogni 10m *(par.ug.=1/10) 0,10 0,10

SOMMANO cad 0,10 96,81 9,68

105 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 439 6́63,25
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R I P O R T O 1́ 439 6́63,25

avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata, uno ogni 10m *(par.ug.=1/10) 0,10 4,000 2,000 0,80
Alle Spalle per raccolta acque al giunto *(par.ug.=1/74) 0,01 8,000 0,08

SOMMANO ml 0,88 12,20 10,74

106 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.008.002.01 CASSERATURA GETTI  Pannelli  in  cls  aventi  la  resistenza  RCK

non  inferiore  a  30  MPa,  armati  con  rete  saldata  in  tondi ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 5 - PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m
OPERE DI FINITURA
In Campata 1,00 1,200 1,20

SOMMANO m² 1,20 36,77 44,12

Parziale PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m  (SbCat 5) euro 16 4́78,66

-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS
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R I P O R T O 1́ 439 7́18,11

PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di impalcato di
larghezza 10.5m  (SbCat 13)

107 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
MOVIMENTI TERRA
Scavo medio spalle *(H/peso=(637,320+1673,74)/2) 1155,530 1́ 155,53

SOMMANO m³ 1́ 155,53 3,25 3 7́55,47

108 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro medio spalle *(H/peso=((357,680-165)+(322,370-165))/2) 175,025 175,03

SOMMANO m³ 175,03 9,07 1́ 587,52

109 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 108 [m³ 175.03] 2,00 45,000 15 7́52,70

SOMMANO mc x km 15 7́52,70 0,19 2 9́93,01

110 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 12 - VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta
SbCat 13 - PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 108 [m³ 175.03] 175,03

SOMMANO m³ 175,03 1,54 269,55

Parziale PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di
impalcato di larghezza 10.5m  (SbCat 13) euro 8 6́05,55

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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R I P O R T O 1́ 448 3́23,66

VI01 - Viadotto Lama Valenzano  (Cat 8)
PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio impalcato

di larghezza 16.25m+16.25m
  (SbCat 18)

111 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE
Magrone  *(lung.=36,1+0,2+0,2)*(larg.=10+0,2+0,2) 36,50 10,400 0,200 75,92

SOMMANO m³ 75,92 80,06 6 0́78,16

112 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE
Fondazione spalla 36,10 10,000 1,500 541,50

SOMMANO m³ 541,50 113,85 61́ 649,77

113 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 112 [m³ 541.50] 80,000 43 3́20,00

SOMMANO kg 43 3́20,00 1,11 48 0́85,20

114 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE

Spalla

Spalla

Casseri di fondazione 2,00 36,10 1,500 108,30
2,00 10,000 1,500 30,00

SOMMANO m² 138,30 22,21 3 0́71,64

Parziale PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio

COMMITTENTE: ANAS
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impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
  (SbCat 18) euro 118 8́84,77
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R I P O R T O 1́ 567 2́08,43

PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio impalcato di
larghezza 16.25m+16.25m  (SbCat 25)

115 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PILA
Magrone pila  *(lung.=16,5+0,2+0,2)*(larg.=4,5+0,2+0,2) 2,00 16,90 4,900 0,200 33,12

SOMMANO m³ 33,12 80,06 2 6́51,59

116 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PILA
Fondazione pila 2,00 16,50 4,500 1,500 222,75

SOMMANO m³ 222,75 113,85 25 3́60,09

117 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PILA
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 116 [m³ 222.75] 80,000 17 8́20,00

SOMMANO kg 17 8́20,00 1,11 19 7́80,20

118 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PILA

Pila

Pila

Casseri di fondazione *(par.ug.=2*2) 4,00 16,50 1,500 99,00
(par.ug.=2*2) 4,00 4,500 1,500 27,00

SOMMANO m² 126,00 22,21 2 7́98,46

Parziale PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m  (SbCat 25) euro 50 5́90,34

-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 617 7́98,77
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R I P O R T O 1́ 617 7́98,77

PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio impalcato
di larghezza 16.25m+16.25m

  (SbCat 18)

119 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE

Spalla

Spalla

Muro frontale 36,10 2,850 4,000 411,54
Paraghiaia 36,10 0,600 3,750 81,23
Naso ponte 36,10 0,270 9,75

SOMMANO m³ 502,52 118,22 59 4́07,91

120 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Muro frontale (incidenza 120kg/mc) 120,00 36,10 2,850 4,000 49 3́84,80
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) 150,00 36,10 0,600 3,750 12 1́83,75
Naso ponte (incidenza 150kg/mc) 150,00 36,10 0,270 1́ 462,05

SOMMANO kg 63 0́30,60 1,11 69 9́63,97

121 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE
Baggioli spalla 8,00 0,500 1,440 5,76

SOMMANO m³ 5,76 162,68 937,04

122 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE

COMMITTENTE: ANAS
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R I P O R T O 1́ 748 1́07,69

Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 121 [m³ 5.76] 400,000 2 3́04,00

SOMMANO kg 2 3́04,00 1,11 2 5́57,44

123 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Casseri muro frontale 36,10 4,000 144,40
36,10 4,000 144,40

2,00 2,850 4,000 22,80
Casseri paraghiaia 36,10 3,750 135,38

36,10 3,750 135,38
2,00 0,600 3,750 4,50

Casseri naso ponte 2,00 36,10 0,270 19,49
Casseri baggioli 8,00 4,00 1,200 0,500 19,20

SOMMANO m² 625,55 22,21 13 8́93,47

124 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE

Spalla

Spalla

Muro frontale 36,10 4,000 144,40
Paraghiaia 36,10 3,750 135,38

SOMMANO m² 279,78 9,30 2 6́01,95

125 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
SPALLE

Spalla

Spalla

Muro frontale 36,10 4,000 144,40
Paraghiaia 2,00 0,600 3,750 4,50

SOMMANO m² 148,90 87,59 13 0́42,15

Parziale PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m

  (SbCat 18) euro 162 4́03,93
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 780 2́02,70
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R I P O R T O 1́ 780 2́02,70

PP.VI.29 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza
17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile  (SbCat 32)

126 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.b viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 32 - PP.VI.29 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 14,75 59,00

SOMMANO ml 59,00 848,84 50 0́81,56

127 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.b di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 32 - PP.VI.29 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 0,75 3,00
Spalle 4,00 0,75 3,00

SOMMANO ml 6,00 198,01 1́ 188,06

128 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 32 - PP.VI.29 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 3500,000 14 0́00,00

SOMMANO kN 14 0́00,00 1,02 14 2́80,00

129 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A
B.007.006.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una  ... izzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale
trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 32 - PP.VI.29 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 8,00 3500,000 28 0́00,00
Pile 8,00 10000,000 80 0́00,00

SOMMANO kN 108 0́00,00 1,35 145 8́00,00

130 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 991́ 552,32
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R I P O R T O 1́ 991́ 552,32

orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 32 - PP.VI.29 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 3500,000 14 0́00,00
Pile 8,00 10000,000 80 0́00,00

SOMMANO kN 94 0́00,00 1,48 139 1́20,00

131 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 32 - PP.VI.29 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Appoggi *(par.ug.=2*4*4) 32,00 8,00 8,000 0,500 1́ 024,00

SOMMANO dm3 1́ 024,00 4,55 4 6́59,20

Parziale PP.VI.29 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile  (SbCat 32) euro 355 1́28,82

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 1́35 3́31,52
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R I P O R T O 2 1́35 3́31,52

PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m  (SbCat 7)

132 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta *(H/peso=14,75*0,27+4*0,9*0,1) 2,00 1,00 4,343 8,69
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30

SOMMANO m³ 9,29 126,05 1́ 171,00

133 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 132 [m³ 9.29] 1,00 9,29

SOMMANO kg 9,29 3,34 31,03

134 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta  (incidenza 330kg/mc)
Vedi voce n° 132 [m³ 9.29] 330,00 3 0́65,70

SOMMANO kg 3 0́65,70 1,11 3 4́02,93

135 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale *(larg.=14,75+0,75+0,75) 2,00 1,00 16,250 32,50
Casseri bulbi *(H/peso=0,1*(2)^0,5) 8,00 1,00 0,141 1,13
Casseri pareti laterali 4,00 1,00 0,270 1,08
Casseri testate *(lung.=1/117)*(H/peso=14,75*0,27+4*0,9*0,1) 4,00 0,01 4,343 0,17
Casseri cordoli 4,00 1,00 0,200 0,80
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/117) 4,00 0,01 0,750 0,200 0,01
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/117) 4,00 0,01 0,750 0,200 0,01

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 35,70 2 1́39 9́36,48
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R I P O R T O 35,70 2 1́39 9́36,48

SOMMANO m² 35,70 22,21 792,90

136 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
IMPALCATO - SOLETTA
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 4,32 69,12

137 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso impalcato 325kg/mq 2,00 1,00 17,250 325,000 11́ 212,50

SOMMANO kg 11́ 212,50 2,38 26 6́85,75

138 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Piano stradale 2,00 1,00 14,750 29,50
Risvolti cordoli 4,00 1,00 0,200 0,80

SOMMANO m² 30,30 17,99 545,10

139 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 2,00 1,00 14,750 0,060 1,77
Pendenze 2,00 1,00 14,750 0,500 14,75

SOMMANO m³ 16,52 134,13 2 2́15,83

140 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON
D.001.042 INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso, marcato CE, ad elevata prestazioni per lo
stra ... trà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 15%. Misurato in opera dopo il costipamento.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 1́70 2́45,18
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R I P O R T O 2 1́70 2́45,18

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 2,00 1,00 14,750 0,050 1,48

SOMMANO m³ 1,48 197,34 292,06

141 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.005.b posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
BARRIERE DI SICUREZZA
Sezione corrente 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 212,16 848,64

142 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.02 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zi ...
re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
BARRIERE DI SICUREZZA
Rete antisasso
Vedi voce n° 141 [ml 4.00] 4,00

SOMMANO ml 4,00 154,86 619,44

143 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
BARRIERE DI SICUREZZA
Vedi voce n° 141 [ml 4.00] 4,00

SOMMANO ml 4,00 16,97 67,88

Parziale PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m  (SbCat 7) euro 36 7́41,68

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 1́72 0́73,20
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R I P O R T O 2 1́72 0́73,20

PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio impalcato
di larghezza 16.25m+16.25m

  (SbCat 18)

144 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
MOVIMENTI TERRA
Scavo medio spalla  *(H/peso=(2009,970+3427,500)/2) 2718,735 2 7́18,74

SOMMANO m³ 2 7́18,74 3,25 8 8́35,90

145 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro medio spalla *(H/peso=((992,31-661)+(1075,64-661))/2) 372,975 372,98

SOMMANO m³ 372,98 9,07 3 3́82,93

146 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 145 [m³ 372.98] 2,00 45,000 33 5́68,20

SOMMANO mc x km 33 5́68,20 0,19 6 3́77,96

147 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 18 - PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 145 [m³ 372.98] 372,98

SOMMANO m³ 372,98 1,54 574,39

Parziale PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m

  (SbCat 18) euro 19 1́71,18
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 1́91́ 244,38
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R I P O R T O 2 1́91́ 244,38

PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m  (SbCat 7)

148 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata (bocchette ogni 10m) *(lung.=1/10) 2,00 0,10 0,20

SOMMANO cad 0,20 96,81 19,36

149 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Tronchetto di collegamento bocchetta-collettore (bocchetta ogni 10m) *
(lung.=1/10) 2,00 0,10 0,600 0,12

SOMMANO ml 0,12 12,20 1,46

150 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV
I.001.025.01. 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata
d esternamente e con parete interna liscia, realizzato per  ...  4 KN/MQ -

SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla
norma UNI EN 13476-3. - DN DIAMETRO ESTERNO 400
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Collettore longutudinale 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 30,58 61,16

151 PROFILATI D'ACCIAIO S275J0 PER CARPENTERIA METALLICA
SL.003.018 Comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le saldature

necessarie.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 7 - PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Cravatta di sostegno collettore: un sostegno ogni 2.5m, si stima un peso
di 40kg per ciascun supporto *(lung.=1/2,5) 2,00 0,40 40,000 32,00

SOMMANO kg 32,00 1,18 37,76

Parziale PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m  (SbCat 7) euro 119,74

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 1́91́ 364,12
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R I P O R T O 2 1́91́ 364,12

PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio impalcato di
larghezza 16.25m+16.25m  (SbCat 25)

152 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PILE

Pila 

Pila 

Fusto pila 2,00 13,40 1,600 5,000 214,40
2,00 0,79 2,560 5,000 20,22

SOMMANO m³ 234,62 118,22 27 7́36,78

153 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PILE
Fusto pile (incidenza 120kg/mc)
Vedi voce n° 152 [m³ 234.62] 120,000 28 1́54,40

SOMMANO kg 28 1́54,40 1,11 31́ 251,38

154 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PILE
Baggioli pila  *(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 1,440 2,88

SOMMANO m³ 2,88 162,68 468,52

155 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PILE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 154 [m³ 2.88] 400,000 1́ 152,00

SOMMANO kg 1́ 152,00 1,11 1́ 278,72

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 2́52 0́99,52
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R I P O R T O 2 2́52 0́99,52

156 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PILE

Pila

Pila

Fusto pila 2,00 13,40 5,000 134,00
2,00 2,51 5,000 25,10

Casseri baggioli *(par.ug.=2*4) 8,00 4,00 1,200 0,500 19,20

SOMMANO m² 178,30 22,21 3 9́60,04

157 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
PILE

Pila 

Pila 

Fusto pila *(par.ug.=2*2) 4,00 13,40 5,000 268,00
(par.ug.=2*2) 4,00 0,79 2,560 5,000 40,45

SOMMANO m² 308,45 87,59 27 0́17,14

158 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
MOVIMENTI TERRA
Scavo medio pila *(H/peso=(599,240+532,520)/2) 565,880 565,88

SOMMANO m³ 565,88 3,25 1́ 839,11

159 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro medio pila *(H/peso=((364,32-196)+(332,05-196))/2) 152,185 152,19

SOMMANO m³ 152,19 9,07 1́ 380,36

160 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 2́86 2́96,17
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R I P O R T O 2 2́86 2́96,17

Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 159 [m³ 152.19] 2,00 45,000 13 6́97,10

SOMMANO mc x km 13 6́97,10 0,19 2 6́02,45

161 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 8 - VI01 - Viadotto Lama Valenzano
SbCat 25 - PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 159 [m³ 152.19] 152,19

SOMMANO m³ 152,19 1,54 234,37

Parziale PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio
impalcato di larghezza 16.25m+16.25m  (SbCat 25) euro 97 7́68,87

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 2́89 1́32,99
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R I P O R T O 2 2́89 1́32,99

VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano  (Cat 13)
PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di

larghezza 10.5m  (SbCat 19)

162 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE
Magrone spalla A  *(lung.=10,15+0,2+0,2)*(larg.=10+0,2+0,2) 10,55 10,400 0,200 21,94

SOMMANO m³ 21,94 80,06 1́ 756,52

163 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE
Fondazione spalla A 10,15 10,000 1,500 152,25

SOMMANO m³ 152,25 113,85 17 3́33,66

164 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 163 [m³ 152.25] 80,000 12 1́80,00

SOMMANO kg 12 1́80,00 1,11 13 5́19,80

165 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Casseri di fondazione 2,00 10,15 1,500 30,45
2,00 10,000 1,500 30,00

SOMMANO m² 60,45 22,21 1́ 342,59

Parziale PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m  (SbCat 19) euro 33 9́52,57

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 3́23 0́85,56
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R I P O R T O 2 3́23 0́85,56

PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m  (SbCat 26)

166 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILA
Magrone pila  *(lung.=12+0,2+0,2)*(larg.=4,5+0,2+0,2) 12,40 4,900 0,200 12,15

SOMMANO m³ 12,15 80,06 972,73

167 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILA
Fondazione pila 12,00 4,500 1,500 81,00

SOMMANO m³ 81,00 113,85 9 2́21,85

168 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILA
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 167 [m³ 81.00] 80,000 6 4́80,00

SOMMANO kg 6 4́80,00 1,11 7 1́92,80

169 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILA

Pila 

Pila 

Casseri di fondazione 2,00 12,00 1,500 36,00
2,00 4,500 1,500 13,50

SOMMANO m² 49,50 22,21 1́ 099,40

Parziale PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m  (SbCat 26) euro 18 4́86,78

-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 3́41́ 572,34
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R I P O R T O 2 3́41́ 572,34

PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m  (SbCat 19)

170 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 9,65 2,850 4,000 110,01
Paraghiaia 9,65 0,600 3,750 21,71
Naso ponte 9,65 0,270 2,61
Muro di risvolto 1,00 5,20 0,750 7,750 30,23
Bandiere 1,00 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m³ 171,31 118,22 20 2́52,27

171 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Muro frontale (incidenza 120kg/mc) 120,00 9,65 2,850 4,000 13 2́01,20
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) 150,00 9,65 0,600 3,750 3 2́56,88
Naso ponte (incidenza 150kg/mc) 150,00 9,65 0,270 390,83
Muro di risvolto (incidenza 100 kg/mc) 100,00 5,20 0,750 7,750 3 0́22,50
Bandiere (incidenza 80 kg/mc) 80,00 0,75 9,000 540,00

SOMMANO kg 20 4́11,41 1,11 22 6́56,67

172 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE
Baggioli spalla A 2,00 0,500 1,440 1,44

SOMMANO m³ 1,44 162,68 234,26

173 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 3́84 7́15,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 3́84 7́15,54

larghezza 10.5m
SPALLE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 172 [m³ 1.44] 400,000 576,00

SOMMANO kg 576,00 1,11 639,36

174 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Casseri muro frontale 9,65 4,000 38,60
(lung.=9,65-0,75) 8,90 4,000 35,60

2,00 2,850 4,000 22,80
Casseri paraghiaia 9,65 3,750 36,19

9,65 3,750 36,19
2,00 0,600 3,750 4,50

Casseri naso ponte 2,00 9,65 0,270 5,21
Casseri muro di risvolto 2,00 5,20 7,750 80,60

2,00 0,750 7,750 11,63
Bandiera 2,00 9,000 18,00

3,61 0,750 2,71
Casseri baggioli 2,00 2,00 1,200 0,500 2,40

SOMMANO m² 294,43 22,21 6 5́39,29

175 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE
Spalla A 1,00 3,61 0,750 2,71

SOMMANO m² 2,71 16,10 43,63

176 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 9,65 4,000 38,60
Paraghiaia 9,65 3,750 36,19
Muro di risvolto 5,20 7,750 40,30
Bandiera 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m² 121,84 9,30 1́ 133,11

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 3́93 0́70,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 3́93 0́70,93

177 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 9,65 4,000 38,60
Paraghiaia 2,00 0,600 3,750 4,50
Muro di risvolto 5,20 7,750 40,30
Bandiera 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m² 90,15 87,59 7 8́96,24

Parziale PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m  (SbCat 19) euro 59 3́94,83
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 4́00 9́67,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 4́00 9́67,17

PP.VI.30 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza
10.5m) - viadotti con 2 pile  (SbCat 33)

178 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.b viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 33 - PP.VI.30 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalla e pile *(lung.=(9+11,36)/2) 3,00 10,18 30,54

SOMMANO ml 30,54 848,84 25 9́23,57

179 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.b di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 33 - PP.VI.30 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle *(par.ug.=1*2) 2,00 0,75 1,50
Pile *(par.ug.=2*2) 4,00 0,75 3,00

SOMMANO ml 4,50 198,01 891,05

180 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 33 - PP.VI.30 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalla A 2,00 3500,000 7 0́00,00
Pila 1 - campata 2 3,00 3500,000 10 5́00,00

SOMMANO kN 17 5́00,00 1,02 17 8́50,00

181 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 33 - PP.VI.30 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Pila 1 - Campata 2 2,00 3500,000 7 0́00,00
Pila 2 - Campata 3 3,00 10000,000 30 0́00,00

SOMMANO kN 37 0́00,00 1,48 54 7́60,00

182 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́00 3́91,79
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́00 3́91,79

per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 33 - PP.VI.30 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Appoggi *(par.ug.=2*5) 10,00 8,00 8,000 0,500 320,00

SOMMANO dm3 320,00 4,55 1́ 456,00

Parziale PP.VI.30 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 10.5m) - viadotti con 2 pile  (SbCat 33) euro 100 8́80,62
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́01́ 847,79
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R I P O R T O 2 5́01́ 847,79

PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m  (SbCat 8)

183 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta *(H/peso=((9+11,36)/2)*0,27+3*0,9*0,1) 1,00 3,019 3,02
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30

SOMMANO m³ 3,62 126,05 456,30

184 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 183 [m³ 3.62] 1,00 3,62

SOMMANO kg 3,62 3,34 12,09

185 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta - incidenza 290kg/mc
Vedi voce n° 183 [m³ 3.62] 290,000 1́ 049,80

SOMMANO kg 1́ 049,80 1,11 1́ 165,28

186 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale *(larg.=((9+11,36)/2)+0,75*2) 1,00 1,00 11,680 11,68
Casseri bulbi *(H/peso=0,1*(2)^0,5) 2,00 1,00 0,141 0,28
Casseri pareti laterali 2,00 1,00 0,270 0,54
Casseri testate *(lung.=1/81)*(H/peso=((9+11,36)/2)*0,27+3*0,9*0,1) 2,00 0,01 3,019 0,06
Casseri cordoli 2,00 1,00 0,200 0,40
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/81) 2,00 0,01 0,750 0,200
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/81) 2,00 0,01 0,750 0,200

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12,96 2 5́03 4́81,46



pag. 58

Num.Ord.
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R I P O R T O 12,96 2 5́03 4́81,46

SOMMANO m² 12,96 22,21 287,84

187 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
IMPALCATO - SOLETTA
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 4,32 69,12

188 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso impalcato 375kg/mq *(larg.=((9+11,36)/2)+0,75*2) 2,00 1,00 11,680 375,000 8 7́60,00

SOMMANO kg 8 7́60,00 2,38 20 8́48,80

189 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Piano stradale *(larg.=(9+11,36)/2) 1,00 10,180 10,18
Risvolti cordoli 2,00 1,00 0,200 0,40

SOMMANO m² 10,58 17,99 190,33

190 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente *(larg.=(9+11,36)/2) 2,00 1,00 10,180 0,060 1,22
Pendenze *(larg.=(9+11,36)/2) 2,00 1,00 10,180 0,500 10,18

SOMMANO m³ 11,40 134,13 1́ 529,08

191 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON
D.001.042 INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso, marcato CE, ad elevata prestazioni per lo
stra ... trà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 15%. Misurato in opera dopo il costipamento.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́26 4́06,63
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R I P O R T O 2 5́26 4́06,63

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente *(larg.=(9+11,36)/2) 2,00 1,00 10,180 0,050 1,02

SOMMANO m³ 1,02 197,34 201,29

192 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.005.b posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
BARRIERE DI SICUREZZA
Sezione corrente 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 212,16 424,32

193 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.02 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zi ...
re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
BARRIERE DI SICUREZZA
Rete antisasso
Vedi voce n° 192 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 154,86 309,72

194 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
BARRIERE DI SICUREZZA
Vedi voce n° 192 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 16,97 33,94

Parziale PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m  (SbCat 8) euro 25 5́28,11

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́27 3́75,90
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R I P O R T O 2 5́27 3́75,90

PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m  (SbCat 19)

195 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
MOVIMENTI TERRA
Scavo spalla sinistra 337,360 337,36

SOMMANO m³ 337,36 3,25 1́ 096,42

196 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro spalla sinistra *(H/peso=239,75-184) 55,750 55,75

SOMMANO m³ 55,75 9,07 505,65

197 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 196 [m³ 55.75] 2,00 45,000 5 0́17,50

SOMMANO mc x km 5 0́17,50 0,19 953,33

198 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 19 - PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 196 [m³ 55.75] 55,75

SOMMANO m³ 55,75 1,54 85,86

Parziale PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.5m  (SbCat 19) euro 2 6́41,26

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́30 0́17,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́30 0́17,16

PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m  (SbCat 8)

199 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata (bocchette ogni 10m) *(lung.=1/10) 0,10 0,10

SOMMANO cad 0,10 96,81 9,68

200 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Tronchetto di collegamento bocchetta-collettore (bocchetta ogni 10m) *
(lung.=1/10) 0,10 0,600 0,06

SOMMANO ml 0,06 12,20 0,73

201 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV
I.001.025.01. 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata
d esternamente e con parete interna liscia, realizzato per  ...  4 KN/MQ -

SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla
norma UNI EN 13476-3. - DN DIAMETRO ESTERNO 400
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Collettore longutudinale 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 30,58 30,58

202 PROFILATI D'ACCIAIO S275J0 PER CARPENTERIA METALLICA
SL.003.018 Comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le saldature

necessarie.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Cravatta di sostegno collettore: un sostegno ogni 2.5m, si stima un peso
di 40kg per ciascun supporto *(lung.=1/2,5) 0,40 40,000 16,00

SOMMANO kg 16,00 1,18 18,88

203 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.008.002.01 CASSERATURA GETTI  Pannelli  in  cls  aventi  la  resistenza  RCK

non  inferiore  a  30  MPa,  armati  con  rete  saldata  in  tondi ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́30 0́77,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́30 0́77,03

SbCat 8 - PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m
OPERE DI FINITURA
Veletta 1,00 1,00 1,200 1,20

SOMMANO m² 1,20 36,77 44,12

Parziale PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m  (SbCat 8) euro 103,99

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́30 1́21,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́30 1́21,15

PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m  (SbCat 26)

204 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILE

Pila 

Pila 

Fusto pila 11,290 5,000 56,45
Pulvini 32,630 32,63

SOMMANO m³ 89,08 118,22 10 5́31,04

205 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILE
Fusto pile (incidenza 120kg/mc)
Vedi voce n° 204 [m³ 89.08] 120,000 10 6́89,60

SOMMANO kg 10 6́89,60 1,11 11́ 865,46

206 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILE
Baggioli pila 1 2,00 0,500 1,440 1,44

SOMMANO m³ 1,44 162,68 234,26

207 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 206 [m³ 1.44] 400,000 576,00

SOMMANO kg 576,00 1,11 639,36

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́53 3́91,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 2 5́53 3́91,27

208 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILE

Pila 

Pila 

Fusto pila 16,630 5,000 83,15
Pulvini 30,420 30,42
Casseri baggioli 2,00 4,00 1,200 0,500 4,80

SOMMANO m² 118,37 22,21 2 6́29,00

209 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILE
Pila - pulvini 2,00 17,43 0,800 27,89

SOMMANO m² 27,89 16,10 449,03

210 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
PILE

Pila 

Pila 

Fusto pila 16,63 5,000 83,15

SOMMANO m² 83,15 87,59 7 2́83,11

211 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
MOVIMENTI TERRA
Scavo medio pile *(H/peso=(288,380+207,900)/2) 248,140 248,14

SOMMANO m³ 248,14 3,25 806,46

212 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́64 5́58,87



pag. 65

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́64 5́58,87

norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro medio pila *(H/peso=((157,15-55)+(111,37-55))/2) 79,260 79,26

SOMMANO m³ 79,26 9,07 718,89

213 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 212 [m³ 79.26] 2,00 45,000 7 1́33,40

SOMMANO mc x km 7 1́33,40 0,19 1́ 355,35

214 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 13 - VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 26 - PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 212 [m³ 79.26] 79,26

SOMMANO m³ 79,26 1,54 122,06

Parziale PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 10.5m÷12.9m  (SbCat 26) euro 36 6́34,02

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́66 7́55,17
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R I P O R T O 2 5́66 7́55,17

VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano  (Cat 14)
PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di

larghezza 8m  (SbCat 20)

215 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE
Magrone spalla B *(lung.=7,5+0,2+0,2)*(larg.=10+0,2+0,2) 7,90 10,400 0,200 16,43

SOMMANO m³ 16,43 80,06 1́ 315,39

216 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE
Fondazione spalla B 7,50 10,000 1,500 112,50

SOMMANO m³ 112,50 113,85 12 8́08,13

217 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 216 [m³ 112.50] 80,000 9 0́00,00

SOMMANO kg 9 0́00,00 1,11 9 9́90,00

218 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Casseri di fondazione 2,00 7,50 1,500 22,50
2,00 10,000 1,500 30,00

SOMMANO m² 52,50 22,21 1́ 166,03

219 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́92 0́34,72
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R I P O R T O 2 5́92 0́34,72

conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 9,65 2,850 3,000 82,51
Paraghiaia *(lung.=9,65-0,75*2) 8,15 0,600 3,750 18,34
Naso ponte 9,65 0,270 2,61
Muro di risvolto 1,00 5,20 0,750 6,750 26,33
Bandiere 1,00 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m³ 136,54 118,22 16 1́41,76

220 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Muro frontale (incidenza 120kg/mc) 120,00 9,65 2,850 3,000 9 9́00,90
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) *(lung.=9,65-0,75*2) 150,00 8,15 0,600 3,750 2 7́50,63
Naso ponte (incidenza 150kg/mc) 150,00 7,15 0,270 289,58
Muro di risvolto (incidenza 100 kg/mc) 100,00 5,20 0,750 6,750 2 6́32,50
Bandiere (incidenza 80 kg/mc) 80,00 0,75 9,000 540,00

SOMMANO kg 16 1́13,61 1,11 17 8́86,11

221 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE
Baggioli spalla B 2,00 0,500 1,440 1,44

SOMMANO m³ 1,44 162,68 234,26

222 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 221 [m³ 1.44] 400,000 576,00

SOMMANO kg 576,00 1,11 639,36

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́26 9́36,21
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R I P O R T O 2 6́26 9́36,21

223 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Casseri muro frontale 9,65 3,000 28,95
(lung.=9,65-0,75*2) 8,15 3,000 24,45

2,00 2,850 3,000 17,10
Casseri paraghiaia 9,65 3,750 36,19

9,65 3,750 36,19
2,00 0,600 3,750 4,50

Casseri muro di risvolto 2,00 5,20 6,750 70,20
2,00 0,750 6,750 10,13

Bandiera 2,00 9,000 18,00
3,61 0,750 2,71

Casseri naso ponte 2,00 9,65 0,270 5,21
Casseri baggioli 2,00 2,00 1,200 0,500 2,40

SOMMANO m² 256,03 22,21 5 6́86,43

224 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE
Spalla B 1,00 3,61 0,750 2,71

SOMMANO m² 2,71 16,10 43,63

225 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 9,65 3,000 28,95
Paraghiaia 9,65 3,750 36,19
Muro di risvolto 5,20 6,750 35,10
Bandiera 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m² 106,99 9,30 995,01

226 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́33 6́61,28
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R I P O R T O 2 6́33 6́61,28

Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
SPALLE

Spalla B

Spalla B
Muro frontale 9,65 3,000 28,95
Paraghiaia 2,00 0,600 3,750 4,50
Muro di risvolto 5,20 6,750 35,10
Bandiera 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m² 75,30 87,59 6 5́95,53

Parziale PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m  (SbCat 20) euro 73 5́01,64
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́40 2́56,81
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R I P O R T O 2 6́40 2́56,81

PP.VI.31 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza
8m) - viadotti senza pile  (SbCat 34)

227 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.b viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 34 - PP.VI.31 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 6,50 13,00

SOMMANO ml 13,00 848,84 11́ 034,92

228 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.b di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 34 - PP.VI.31 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 3,00 0,75 2,25

SOMMANO ml 2,25 198,01 445,52

229 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 34 - PP.VI.31 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 3500,000 7 0́00,00

SOMMANO kN 7 0́00,00 1,02 7 1́40,00

230 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 34 - PP.VI.31 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 3500,000 7 0́00,00

SOMMANO kN 7 0́00,00 1,48 10 3́60,00

231 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́69 2́37,25
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R I P O R T O 2 6́69 2́37,25

Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 34 - PP.VI.31 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Appoggi 2,00 8,00 8,000 0,500 64,00

SOMMANO dm3 64,00 4,55 291,20

Parziale PP.VI.31 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8m) - viadotti senza pile  (SbCat 34) euro 29 2́71,64
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́69 5́28,45
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R I P O R T O 2 6́69 5́28,45

PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 8m  (SbCat 10)

232 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta *(H/peso=8*0,27+3*0,9*0,1) 1,00 1,00 2,430 2,43
Cordoli b=0.75m 1,00 1,00 0,750 0,200 0,15
Cordoli b=0.75m 1,00 1,00 0,750 0,200 0,15

SOMMANO m³ 2,73 126,05 344,12

233 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 232 [m³ 2.73] 1,00 2,73

SOMMANO kg 2,73 3,34 9,12

234 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatrura soletta - incidenza media 310kg/mc
Vedi voce n° 232 [m³ 2.73] 310,000 846,30

SOMMANO kg 846,30 1,11 939,39

235 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale 1,00 1,00 8,000 8,00
Casseri bulbi *(H/peso=0,1*(2)^0,5) 2,00 1,00 0,141 0,28
Casseri pareti laterali 2,00 1,00 0,270 0,54
Casseri testate *(lung.=1/35)*(H/peso=8*0,27+3*0,9*0,1) 2,00 0,03 2,430 0,15
Casseri cordoli 2,00 1,00 0,200 0,40
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/35) 2,00 0,03 0,750 0,200 0,01
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/35) 2,00 0,03 0,750 0,200 0,01

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 9,39 2 6́70 8́21,08
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R I P O R T O 9,39 2 6́70 8́21,08

SOMMANO m² 9,39 22,21 208,55

236 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
IMPALCATO - SOLETTA
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 4,32 69,12

237 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso impalcato 375kg/mq 1,00 8,000 375,000 3 0́00,00

SOMMANO kg 3 0́00,00 2,38 7 1́40,00

238 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Piano stradale 1,00 6,500 6,50
Risvolti cordoli 2,00 1,00 0,200 0,40

SOMMANO m² 6,90 17,99 124,13

239 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 1,00 6,500 0,060 0,39
Pendenze 1,00 6,500 0,500 3,25

SOMMANO m³ 3,64 134,13 488,23

240 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON
D.001.042 INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso, marcato CE, ad elevata prestazioni per lo
stra ... trà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 15%. Misurato in opera dopo il costipamento.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́78 8́51,11
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R I P O R T O 2 6́78 8́51,11

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 1,00 6,500 0,050 0,33

SOMMANO m³ 0,33 197,34 65,12

241 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.005.b posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
BARRIERE DI SICUREZZA
Sezione corrente 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 212,16 424,32

242 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.02 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zi ...
re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
BARRIERE DI SICUREZZA
Rete antisasso
Vedi voce n° 241 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 154,86 309,72

243 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
BARRIERE DI SICUREZZA
Vedi voce n° 241 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 16,97 33,94

Parziale PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 8m  (SbCat 10) euro 10 1́55,76

-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́79 6́84,21
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R I P O R T O 2 6́79 6́84,21

PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m  (SbCat 20)

244 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
MOVIMENTI TERRA
Scavo spalla destra 1312,400 1́ 312,40

SOMMANO m³ 1́ 312,40 3,25 4 2́65,30

245 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro spalla destra *(H/peso=316,09-139) 177,090 177,09

SOMMANO m³ 177,09 9,07 1́ 606,21

246 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 245 [m³ 177.09] 2,00 45,000 15 9́38,10

SOMMANO mc x km 15 9́38,10 0,19 3 0́28,24

247 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 20 - PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 245 [m³ 177.09] 177,09

SOMMANO m³ 177,09 1,54 272,72

Parziale PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di
larghezza 8m  (SbCat 20) euro 9 1́72,47

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́88 8́56,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́88 8́56,68

PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 8m  (SbCat 10)

248 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata (bocchette ogni 10m) *(lung.=1/10) 0,10 0,10

SOMMANO cad 0,10 96,81 9,68

249 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Tronchetto di collegamento bocchetta-collettore (bocchetta ogni 10m) *
(lung.=1/10) 0,10 0,600 0,06

SOMMANO ml 0,06 12,20 0,73

250 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV
I.001.025.01. 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata
d esternamente e con parete interna liscia, realizzato per  ...  4 KN/MQ -

SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla
norma UNI EN 13476-3. - DN DIAMETRO ESTERNO 400
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Collettore longutudinale 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 30,58 30,58

251 PROFILATI D'ACCIAIO S275J0 PER CARPENTERIA METALLICA
SL.003.018 Comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le saldature

necessarie.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Cravatta di sostegno collettore: un sostegno ogni 2.5m, si stima un peso
di 40kg per ciascun supporto *(lung.=1/2,5) 0,40 40,000 16,00

SOMMANO kg 16,00 1,18 18,88

252 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.008.002.01 CASSERATURA GETTI  Pannelli  in  cls  aventi  la  resistenza  RCK

non  inferiore  a  30  MPa,  armati  con  rete  saldata  in  tondi ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 14 - VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́88 9́16,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́88 9́16,55

SbCat 10 - PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8m
OPERE DI FINITURA
Veletta 1,00 1,00 1,200 1,20

SOMMANO m² 1,20 36,77 44,12

Parziale PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 8m  (SbCat 10) euro 103,99

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́88 9́60,67
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R I P O R T O 2 6́88 9́60,67

VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca  (Cat 15)
PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di

larghezza 10.3m
  (SbCat 21)

253 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE
Magrone spalla B *(lung.=10,15+7,9+0,2+0,2)*(larg.=10+0,2+0,2) 18,45 10,400 0,200 38,38

SOMMANO m³ 38,38 80,06 3 0́72,70

254 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE
Fondazione spalla B *(lung.=10,15+7,9) 18,05 10,000 1,500 270,75

SOMMANO m³ 270,75 113,85 30 8́24,89

255 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 254 [m³ 270.75] 80,000 21́ 660,00

SOMMANO kg 21́ 660,00 1,11 24 0́42,60

256 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Casseri di fondazione *(lung.=10,15+7,9) 2,00 18,05 1,500 54,15
2,00 10,000 1,500 30,00

SOMMANO m² 84,15 22,21 1́ 868,97

257 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 7́48 7́69,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 7́48 7́69,83

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Muro frontale *(lung.=10,15+7,9) 18,05 2,850 3,000 154,33
Paraghiaia *(lung.=10,15+7,9-0,75) 17,30 0,600 3,750 38,93
Naso ponte 9,65 0,270 2,61
Muri di risvolto 1,00 5,20 0,750 6,750 26,33
Bandiere 1,00 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m³ 228,95 118,22 27 0́66,47

258 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Muro frontale (incidenza 120kg/mc) *(lung.=10,15+7,9) 120,00 18,05 2,850 3,000 18 5́19,30
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) *(lung.=10,15+7,9-2*0,75) 150,00 16,55 0,600 3,750 5 5́85,63
Naso ponte (incidenza 150kg/mc) 150,00 7,15 0,270 289,58
Muri di risvolto (incidenza 100 kg/mc) 100,00 5,20 0,750 6,750 2 6́32,50
Bandiere (incidenza 80 kg/mc) 80,00 0,75 9,000 540,00

SOMMANO kg 27 5́67,01 1,11 30 5́99,38

259 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE
Baggioli spalla B 2,00 0,500 1,440 1,44

SOMMANO m³ 1,44 162,68 234,26

260 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 259 [m³ 1.44] 400,000 576,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 576,00 2 8́06 6́69,94
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 576,00 2 8́06 6́69,94

SOMMANO kg 576,00 1,11 639,36

261 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Casseri muro frontale *(lung.=10,15+7,9) 18,05 3,000 54,15
(lung.=10,15+7,9-2*0,75) 16,55 3,000 49,65

2,00 2,850 3,000 17,10
Casseri paraghiaia *(lung.=10,15+7,9) 18,05 3,750 67,69
(lung.=10,15+7,9) 18,05 3,750 67,69

2,00 0,600 3,750 4,50
Casseri muro di risvolto 2,00 5,20 6,750 70,20

2,00 0,750 6,750 10,13
Bandiera 2,00 9,000 18,00

3,61 0,750 2,71

Casseri naso ponte *(lung.=10,15+7,9) 2,00 18,05 0,270 9,75
Casseri baggioli 2,00 2,00 1,200 0,500 2,40

SOMMANO m² 373,97 22,21 8 3́05,87

262 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE
Spalla B 1,00 3,61 0,750 2,71

SOMMANO m² 2,71 16,10 43,63

263 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Muro frontale *(lung.=10,15+7,9) 18,05 3,000 54,15
Paraghiaia *(lung.=10,15+7,9) 18,05 3,750 67,69
Muro di risvolto 5,20 6,750 35,10
Bandiera 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m² 163,69 9,30 1́ 522,32

264 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 8́17 1́81,12
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R I P O R T O 2 8́17 1́81,12

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
SPALLE

Spalla B

Spalla B
Muro frontale *(lung.=10,15+7,9) 18,05 3,000 54,15
Paraghiaia 2,00 0,600 3,750 4,50
Muro di risvolto 5,20 6,750 35,10
Bandiera 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m² 100,50 87,59 8 8́02,80

Parziale PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m

  (SbCat 21) euro 137 0́23,25
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 8́25 9́83,92
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R I P O R T O 2 8́25 9́83,92

PP.VI.32 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza
9m) - viadotti senza pile  (SbCat 35)

265 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.b viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 35 - PP.VI.32 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 9m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalla e pila 2,00 8,80 17,60
Giunto longitudinale 1,00 9,00 9,00

SOMMANO ml 26,60 848,84 22 5́79,14

266 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.b di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 35 - PP.VI.32 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 9m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 3,00 0,75 2,25

SOMMANO ml 2,25 198,01 445,52

267 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 35 - PP.VI.32 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 9m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 3500,000 7 0́00,00

SOMMANO kN 7 0́00,00 1,02 7 1́40,00

268 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A
B.007.006.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una  ... izzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale
trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 35 - PP.VI.32 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 9m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Pila 2 - campata 3 2,00 3500,000 7 0́00,00

SOMMANO kN 7 0́00,00 1,35 9 4́50,00

269 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 8́65 5́98,58
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R I P O R T O 2 8́65 5́98,58

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 35 - PP.VI.32 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 9m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 3500,000 7 0́00,00

SOMMANO kN 7 0́00,00 1,48 10 3́60,00

270 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 35 - PP.VI.32 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 9m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Appoggi 2,00 8,00 8,000 0,500 64,00

SOMMANO dm3 64,00 4,55 291,20

Parziale PP.VI.32 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 9m) - viadotti senza pile  (SbCat 35) euro 50 2́65,86
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 8́76 2́49,78
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R I P O R T O 2 8́76 2́49,78

PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m  (SbCat 9)

271 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta *(H/peso=8,8*0,27+2*0,9*0,1) 1,00 1,00 2,556 2,56
Cordoli b=0.75m 1,00 1,00 0,750 0,200 0,15
Cordoli b=0.75m 1,00 1,00 0,750 0,200 0,15

SOMMANO m³ 2,86 126,05 360,50

272 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 271 [m³ 2.86] 1,00 2,86

SOMMANO kg 2,86 3,34 9,55

273 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta - incidenza media 310kg/mc
Vedi voce n° 271 [m³ 2.86] 310,000 886,60

SOMMANO kg 886,60 1,11 984,13

274 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale 1,00 1,00 8,800 8,80
Casseri bulbi *(H/peso=0,1*(2)^0,5) 2,00 1,00 0,141 0,28
Casseri pareti laterali 2,00 1,00 0,270 0,54
Casseri testate *(lung.=1/35)*(H/peso=8,8*0,27+2*0,9*0,1) 2,00 0,03 2,556 0,15
Casseri cordoli 2,00 1,00 0,200 0,40
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/35) 2,00 0,03 0,750 0,200 0,01
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/35) 2,00 0,03 0,750 0,200 0,01

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10,19 2 8́77 6́03,96
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R I P O R T O 10,19 2 8́77 6́03,96

SOMMANO m² 10,19 22,21 226,32

275 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
IMPALCATO - SOLETTA
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 4,32 69,12

276 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso impalcato 375kg/mq 1,00 8,000 375,000 3 0́00,00

SOMMANO kg 3 0́00,00 2,38 7 1́40,00

277 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Piano stradale 1,00 8,800 8,80
Risvolti cordoli 2,00 1,00 0,200 0,40

SOMMANO m² 9,20 17,99 165,51

278 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 1,00 8,800 0,060 0,53
Pendenze 1,00 8,800 0,500 4,40

SOMMANO m³ 4,93 134,13 661,26

279 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON
D.001.042 INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso, marcato CE, ad elevata prestazioni per lo
stra ... trà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 15%. Misurato in opera dopo il costipamento.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 8́85 8́66,17
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R I P O R T O 2 8́85 8́66,17

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 1,00 8,800 0,050 0,44

SOMMANO m³ 0,44 197,34 86,83

280 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.005.b posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
BARRIERE DI SICUREZZA
Sezione corrente 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 212,16 424,32

281 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.02 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zi ...
re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
BARRIERE DI SICUREZZA
Rete antisasso
Vedi voce n° 280 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 154,86 309,72

282 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
BARRIERE DI SICUREZZA
Vedi voce n° 280 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 16,97 33,94

Parziale PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m  (SbCat 9) euro 10 4́71,20

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 8́86 7́20,98
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R I P O R T O 2 8́86 7́20,98

PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m

  (SbCat 21)

283 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
MOVIMENTI TERRA
Scavo spalla destra 1604,540 1́ 604,54

SOMMANO m³ 1́ 604,54 3,25 5 2́14,76

284 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro spalla destra *(H/peso=297,66-151) 146,660 146,66

SOMMANO m³ 146,66 9,07 1́ 330,21

285 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 284 [m³ 146.66] 2,00 45,000 13 1́99,40

SOMMANO mc x km 13 1́99,40 0,19 2 5́07,89

286 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 21 - PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 284 [m³ 146.66] 146,66

SOMMANO m³ 146,66 1,54 225,86

Parziale PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di
larghezza 10.3m

  (SbCat 21) euro 9 2́78,72
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 8́95 9́99,70
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R I P O R T O 2 8́95 9́99,70

PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m  (SbCat 9)

287 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA *(lung.=1/10) 0,10 0,10
In campata (bocchette ogni 10m) *(lung.=35/10) 3,50 3,50

SOMMANO cad 3,60 96,81 348,52

288 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Tronchetto di collegamento bocchetta-collettore (bocchetta ogni 10m) *
(lung.=1/10) 0,10 0,600 0,06

SOMMANO ml 0,06 12,20 0,73

289 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV
I.001.025.01. 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata
d esternamente e con parete interna liscia, realizzato per  ...  4 KN/MQ -

SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla
norma UNI EN 13476-3. - DN DIAMETRO ESTERNO 400
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Collettore longutudinale 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 30,58 30,58

290 PROFILATI D'ACCIAIO S275J0 PER CARPENTERIA METALLICA
SL.003.018 Comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le saldature

necessarie.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Cravatta di sostegno collettore: un sostegno ogni 2.5m, si stima un peso
di 40kg per ciascun supporto *(lung.=1/2,5) 0,40 40,000 16,00

SOMMANO kg 16,00 1,18 18,88

291 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.008.002.01 CASSERATURA GETTI  Pannelli  in  cls  aventi  la  resistenza  RCK

non  inferiore  a  30  MPa,  armati  con  rete  saldata  in  tondi ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 15 - VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 8́96 3́98,41
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R I P O R T O 2 8́96 3́98,41

SbCat 9 - PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m
OPERE DI FINITURA
Veletta 1,00 1,00 1,200 1,20

SOMMANO m² 1,20 36,77 44,12

Parziale PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 10.3m  (SbCat 9) euro 442,83

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 8́96 4́42,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́96 4́42,53

VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano  (Cat 16)
PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di

larghezza 8.2m  (SbCat 22)

292 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE

Spalla

Spalla

Muro frontale 7,15 2,850 4,000 81,51
Paraghiaia 7,15 0,600 3,750 16,09
Naso ponte 7,15 0,270 1,93
Muro di risvolto 1,00 5,20 0,750 7,750 30,23
Bandiere 1,00 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m³ 136,51 118,22 16 1́38,21

293 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Muro frontale (incidenza 120kg/mc) 120,00 7,15 2,850 4,000 9 7́81,20
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) 150,00 7,15 0,600 3,750 2 4́13,13
Naso ponte (incidenza 150kg/mc) 150,00 7,15 0,270 289,58
Muro di risvolto (incidenza 100 kg/mc) 100,00 5,20 0,750 7,750 3 0́22,50
Bandiere (incidenza 80 kg/mc) 80,00 0,75 9,000 540,00

SOMMANO kg 16 0́46,41 1,11 17 8́11,52

294 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE
Baggioli spalla 2,00 0,500 1,440 1,44

SOMMANO m³ 1,44 162,68 234,26

295 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 9́30 6́26,52
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 2 9́30 6́26,52

SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 294 [m³ 1.44] 400,000 576,00

SOMMANO kg 576,00 1,11 639,36

296 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Casseri muro frontale 7,15 4,000 28,60
(lung.=7,15-2*0,75) 5,65 4,000 22,60

2,00 2,850 4,000 22,80
Casseri paraghiaia 7,15 3,750 26,81

7,15 3,750 26,81
2,00 0,600 3,750 4,50

Casseri naso ponte 2,00 7,15 0,270 3,86
Casseri muro di risvolto 2,00 5,20 7,750 80,60

2,00 0,750 7,750 11,63
Bandiera 2,00 9,000 18,00

3,61 0,750 2,71
Casseri baggioli 2,00 2,00 1,200 0,500 2,40

SOMMANO m² 251,32 22,21 5 5́81,82

297 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE
Spalla 1,00 3,61 0,750 2,71

SOMMANO m² 2,71 16,10 43,63

298 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Muro frontale 7,15 4,000 28,60
Paraghiaia 7,15 3,750 26,81
Muro di risvolto 5,20 7,750 40,30
Bandiera 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m² 102,46 9,30 952,88

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 9́37 8́44,21
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 2 9́37 8́44,21

299 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE

Spalla 

Spalla 

Muro frontale 7,15 4,000 28,60
Paraghiaia 2,00 0,600 3,750 4,50
Muro di risvolto 5,20 7,750 40,30
Bandiera 0,75 9,000 6,75

SOMMANO m² 80,15 87,59 7 0́20,34

Parziale PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m  (SbCat 22) euro 48 4́22,02

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 9́44 8́64,55
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R I P O R T O 2 9́44 8́64,55

PP.VI.33 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza
8.2m) - viadotti con 2 pile  (SbCat 36)

300 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.b viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 36 - PP.VI.33 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8.2m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 6,70 13,40

SOMMANO ml 13,40 848,84 11́ 374,46

301 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.b di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 36 - PP.VI.33 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8.2m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 1,50 198,01 297,02

302 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 36 - PP.VI.33 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8.2m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 3500,000 7 0́00,00

SOMMANO kN 7 0́00,00 1,02 7 1́40,00

303 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 36 - PP.VI.33 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8.2m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 2,00 3500,000 7 0́00,00
Pile 4,00 10000,000 40 0́00,00

SOMMANO kN 47 0́00,00 1,48 69 5́60,00

304 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 0́33 2́36,03
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R I P O R T O 3 0́33 2́36,03

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 36 - PP.VI.33 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8.2m) - viadotti con 2 pile
APPOGGI E GIUNTI
Appoggi *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00 8,000 0,500 256,00

SOMMANO dm3 256,00 4,55 1́ 164,80

Parziale PP.VI.33 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti
(larghezza 8.2m) - viadotti con 2 pile  (SbCat 36) euro 89 5́36,28
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 0́34 4́00,83
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R I P O R T O 3 0́34 4́00,83

PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 8.2m  (SbCat 11)

305 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta *(H/peso=8,2*0,27+2*0,9*0,1) 2,00 1,00 2,394 4,79
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30

SOMMANO m³ 5,39 126,05 679,41

306 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 305 [m³ 5.39] 1,00 5,39

SOMMANO kg 5,39 3,34 18,00

307 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta incidenza media 315kg/mc
Vedi voce n° 305 [m³ 5.39] 315,000 1́ 697,85

SOMMANO kg 1́ 697,85 1,11 1́ 884,61

308 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale 1,00 1,00 8,200 8,20
Casseri bulbi *(H/peso=0,1*(2)^0,5) 2,00 1,00 0,141 0,28
Casseri pareti laterali 2,00 1,00 0,270 0,54
Casseri testate *(lung.=1/117)*(H/peso=8,2*0,27+2*0,9*0,1) 2,00 0,01 2,394 0,05
Casseri cordoli 2,00 1,00 0,200 0,40
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/117) 2,00 0,01 0,750 0,200
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/117) 2,00 0,01 0,750 0,200

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 9,47 3 0́36 9́82,85
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R I P O R T O 9,47 3 0́36 9́82,85

SOMMANO m² 9,47 22,21 210,33

309 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
IMPALCATO - SOLETTA
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 4,32 69,12

310 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso impalcato 350kg/mq 2,00 1,00 8,200 350,000 5 7́40,00

SOMMANO kg 5 7́40,00 2,38 13 6́61,20

311 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Piano stradale 1,00 8,200 8,20
Risvolti cordoli 2,00 1,00 0,200 0,40

SOMMANO m² 8,60 17,99 154,71

312 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 2,00 1,00 8,200 0,060 0,98
Pendenze 2,00 1,00 8,200 0,500 8,20

SOMMANO m³ 9,18 134,13 1́ 231,31

313 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON
D.001.042 INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso, marcato CE, ad elevata prestazioni per lo
stra ... trà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale
massima del 15%. Misurato in opera dopo il costipamento.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 0́52 3́09,52
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R I P O R T O 3 0́52 3́09,52

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente 2,00 1,00 8,200 0,050 0,82

SOMMANO m³ 0,82 197,34 161,82

314 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.005.b posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
BARRIERE DI SICUREZZA
Sezione corrente 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 212,16 424,32

315 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.02 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zi ...
re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
BARRIERE DI SICUREZZA
Rete antisasso
Vedi voce n° 314 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 154,86 309,72

316 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
BARRIERE DI SICUREZZA
Vedi voce n° 314 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 16,97 33,94

Parziale PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 8.2m  (SbCat 11) euro 18 8́38,49

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 0́53 2́39,32
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R I P O R T O 3 0́53 2́39,32

PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m  (SbCat 22)

317 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
MOVIMENTI TERRA
Scavo medio spalla *(H/peso=(515,630+830,900)/2) 673,265 673,27

SOMMANO m³ 673,27 3,25 2 1́88,13

318 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro medio spalla *(H/peso=((271,16-140)+(271,16-140))/2) 131,160 131,16

SOMMANO m³ 131,16 9,07 1́ 189,62

319 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 318 [m³ 131.16] 2,00 45,000 11́ 804,40

SOMMANO mc x km 11́ 804,40 0,19 2 2́42,84

320 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 318 [m³ 131.16] 131,16

SOMMANO m³ 131,16 1,54 201,99

Parziale PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m  (SbCat 22) euro 5 8́22,58

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 0́59 0́61,90
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R I P O R T O 3 0́59 0́61,90

PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 8.2m  (SbCat 11)

321 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata (bocchette ogni 10m) *(lung.=1/10) 0,10 0,10

SOMMANO cad 0,10 96,81 9,68

322 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Tronchetto di collegamento bocchetta-collettore (bocchetta ogni 10m) *
(lung.=1/10) 0,10 0,600 0,06

SOMMANO ml 0,06 12,20 0,73

323 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV
I.001.025.01. 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata
d esternamente e con parete interna liscia, realizzato per  ...  4 KN/MQ -

SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla
norma UNI EN 13476-3. - DN DIAMETRO ESTERNO 400
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Collettore longutudinale 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 30,58 30,58

324 PROFILATI D'ACCIAIO S275J0 PER CARPENTERIA METALLICA
SL.003.018 Comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le saldature

necessarie.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Cravatta di sostegno collettore: un sostegno ogni 2.5m, si stima un peso
di 40kg per ciascun supporto *(lung.=1/2,5) 0,40 40,000 16,00

SOMMANO kg 16,00 1,18 18,88

325 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.008.002.01 CASSERATURA GETTI  Pannelli  in  cls  aventi  la  resistenza  RCK

non  inferiore  a  30  MPa,  armati  con  rete  saldata  in  tondi ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 0́59 1́21,77
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R I P O R T O 3 0́59 1́21,77

SbCat 11 - PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW
a doppio T, larghezza 8.2m
OPERE DI FINITURA
Veletta 1,00 1,00 1,200 1,20

SOMMANO m² 1,20 36,77 44,12

Parziale PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a
doppio T, larghezza 8.2m  (SbCat 11) euro 103,99

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 0́59 1́65,89
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R I P O R T O 3 0́59 1́65,89

PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m  (SbCat 27)

326 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
PILE

Pila 

Pila 

Fusto pila 4,30 1,600 5,000 34,40
0,79 2,560 5,000 10,11

SOMMANO m³ 44,51 118,22 5 2́61,97

327 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
PILE
Fusto pile (incidenza 120kg/mc)
Vedi voce n° 326 [m³ 44.51] 120,000 5 3́41,20

SOMMANO kg 5 3́41,20 1,11 5 9́28,73

328 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
PILE
Baggioli pila 2,00 0,500 1,440 1,44

SOMMANO m³ 1,44 162,68 234,26

329 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
PILE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 328 [m³ 1.44] 400,000 576,00

SOMMANO kg 576,00 1,11 639,36

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 0́71́ 230,21
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R I P O R T O 3 0́71́ 230,21

330 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
PILE

Pila

Pila

Fusto pila 2,00 4,30 5,000 43,00
2,00 2,51 5,000 25,10

Casseri baggioli 2,00 4,00 1,200 0,500 4,80

SOMMANO m² 72,90 22,21 1́ 619,11

331 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
PILE

Pila 

Pila 

Fusto pila 2,00 4,30 5,000 43,00
2,00 0,79 2,560 5,000 20,22

SOMMANO m² 63,22 87,59 5 5́37,44

Parziale PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m  (SbCat 27) euro 19 2́20,87

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 0́78 3́86,76
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R I P O R T O 3 0́78 3́86,76

PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m  (SbCat 22)

332 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE
Magrone spalla *(lung.=7,65+0,2+0,2)*(larg.=10+0,2+0,2) 8,05 10,400 0,200 16,74

SOMMANO m³ 16,74 80,06 1́ 340,20

333 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE
Fondazione spalla 7,65 10,000 1,500 114,75

SOMMANO m³ 114,75 113,85 13 0́64,29

334 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 333 [m³ 114.75] 80,000 9 1́80,00

SOMMANO kg 9 1́80,00 1,11 10 1́89,80

335 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 22 - PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m
SPALLE

Spalla

Spalla

Casseri di fondazione 2,00 7,65 1,500 22,95
2,00 10,000 1,500 30,00

SOMMANO m² 52,95 22,21 1́ 176,02

Parziale PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di
larghezza 8.2m  (SbCat 22) euro 25 7́70,31

-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 1́04 1́57,07
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R I P O R T O 3 1́04 1́57,07

PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m  (SbCat 27)

336 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
PILA
Magrone pila  *(lung.=7+0,2+0,2)*(larg.=4,5+0,2+0,2) 7,40 4,900 0,200 7,25

SOMMANO m³ 7,25 80,06 580,44

337 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
PILA
Fondazione pila 7,00 4,500 1,500 47,25

SOMMANO m³ 47,25 113,85 5 3́79,41

338 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
PILA
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 337 [m³ 47.25] 80,000 3 7́80,00

SOMMANO kg 3 7́80,00 1,11 4 1́95,80

339 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
PILA

Pila

Pila

Casseri di fondazione 2,00 7,00 1,500 21,00
2,00 4,500 1,500 13,50

SOMMANO m² 34,50 22,21 766,25

340 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 1́15 0́78,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 1́15 0́78,97

i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
MOVIMENTI TERRA
Scavo medio pila *(H/peso=(142,760+83,53)/2) 113,145 113,15

SOMMANO m³ 113,15 3,25 367,74

341 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro medio pila *(H/peso=((84,92-41)+(52,27-41))/2) 27,595 27,60

SOMMANO m³ 27,60 9,07 250,33

342 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 341 [m³ 27.60] 2,00 45,000 2 4́84,00

SOMMANO mc x km 2 4́84,00 0,19 471,96

343 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 16 - VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano
SbCat 27 - PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 341 [m³ 27.60] 27,60

SOMMANO m³ 27,60 1,54 42,50

Parziale PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di
larghezza 8.2m  (SbCat 27) euro 12 0́54,43

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 1́16 2́11,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 1́16 2́11,50

VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco  (Cat 9)
PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio impalcato

di larghezza 20.5m+20.5m
  (SbCat 15)

344 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE
Magrone spalla A *(lung.=42+0,25+0,25+0,2+0,2)*(larg.=10,7+0,2+
0,2) 42,90 11,100 0,200 95,24
Magrone muro spalla A lato Nord *(lung.=13,3+0,2+0,2)*(larg.=10,4+
0,2+0,2) 13,70 10,800 0,200 29,59
Magrone muro spalla A lato Sud *(lung.=10,5+14+0,2+0,2)*
(larg.=10,4+0,2+0,2) 24,90 10,800 0,200 53,78

SOMMANO m³ 178,61 80,06 14 2́99,52

Parziale PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m

  (SbCat 15) euro 14 2́99,52
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 1́30 5́11,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 1́30 5́11,02

PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 24)

345 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE
Magrone pila *(lung.=20,5+0,2+0,2)*(larg.=5,6+0,2+0,2) 2,00 20,90 6,000 0,200 50,16

SOMMANO m³ 50,16 80,06 4 0́15,81

Parziale PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 24) euro 4 0́15,81

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 1́34 5́26,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 1́34 5́26,83

PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio impalcato
di larghezza 20.5m+20.5m

  (SbCat 15)

346 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE
Fondazione spalla A *(lung.=42+2*0,25) 42,50 10,700 1,500 682,13
Fondazione muro spalla A lato Nord 13,30 10,400 1,500 207,48
Fondazione muro spalla A lato Sud *(lung.=10,5+14) 24,50 10,400 1,500 382,20

SOMMANO m³ 1́ 271,81 113,85 144 7́95,57

347 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 346 [m³ 1 271.81] 80,000 101́ 744,80

SOMMANO kg 101́ 744,80 1,11 112 9́36,73

Parziale PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m

  (SbCat 15) euro 257 7́32,30
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 3́92 2́59,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 3́92 2́59,13

PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 24)

348 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE
Fondazione pila 2,00 20,50 5,600 1,500 344,40

SOMMANO m³ 344,40 113,85 39 2́09,94

349 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 348 [m³ 344.40] 80,000 27 5́52,00

SOMMANO kg 27 5́52,00 1,11 30 5́82,72

Parziale PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 24) euro 69 7́92,66

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 4́62 0́51,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 4́62 0́51,79

PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio impalcato
di larghezza 20.5m+20.5m

  (SbCat 15)

350 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE
Casseri di fondazione spalla A *(lung.=2*(42+0,25+0,25+10,7)) 106,40 1,500 159,60
Magrone muro spalla A lato Nord *(lung.=2*(13,3+10,4)) 47,40 1,500 71,10
Magrone muro spalla A lato Sud *(lung.=2*(10,5+14)) 49,00 1,500 73,50

SOMMANO m² 304,20 22,21 6 7́56,28

Parziale PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m

  (SbCat 15) euro 6 7́56,28
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 4́68 8́08,07



pag. 111

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 4́68 8́08,07

PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 24)

351 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE
Casseri di fondazione pila  *(lung.=2*(20,5+5,6)) 2,00 52,20 1,500 156,60

SOMMANO m² 156,60 22,21 3 4́78,09

Parziale PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 24) euro 3 4́78,09

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 4́72 2́86,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 3 4́72 2́86,16

PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio impalcato
di larghezza 20.5m+20.5m

  (SbCat 15)

352 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 42,00 2,850 11,500 1́ 376,55
Paraghiaia 42,00 0,600 4,250 107,10
Naso ponte 42,00 0,270 11,34
Muri di risvolto - lato Nord *(H/peso=11,5+4,25) 13,30 1,200 15,750 251,37
Muri di risvolto - lato Sud *(lung.=10,5+14)*(H/peso=11,5+4,25) 24,50 1,200 15,750 463,05

SOMMANO m³ 2 2́09,41 118,22 261́ 196,45

353 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Muro frontale (incidenza 120kg/mc) 120,00 42,00 2,850 11,500 165 1́86,00
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) 150,00 42,00 0,600 4,250 16 0́65,00
Naso ponte (incidenza 150kg/mc) 150,00 42,00 0,270 1́ 701,00
Muri di risvolto - lato Nord (incidenza 100kg/mc) *(H/peso=11,500+
4,25) 100,00 13,30 1,200 15,750 25 1́37,00
Muri di risvolto - lato Sud (incidenza 100kg/mc) *(lung.=10,5+14)*(H/
peso=11,500+4,25) 100,00 24,50 1,200 15,750 46 3́05,00

SOMMANO kg 254 3́94,00 1,11 282 3́77,34

354 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE
Baggioli spalla A *(par.ug.=2*5) 10,00 0,500 1,440 7,20

SOMMANO m³ 7,20 162,68 1́ 171,30

355 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 4 0́17 0́31,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 0́17 0́31,25

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 354 [m³ 7.20] 400,000 2 8́80,00

SOMMANO kg 2 8́80,00 1,11 3 1́96,80

356 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Casseri muro frontale 42,00 11,500 483,00
(lung.=42-2*1,2) 39,60 11,500 455,40

2,00 2,850 11,500 65,55
Casseri paraghiaia 2,00 42,00 4,250 357,00

2,00 0,600 4,250 5,10
Casseri naso ponte 2,00 42,00 0,270 22,68
Casseri muro di risvolto - lato Nord *(H/peso=11,5+4,25) 2,00 13,30 15,750 418,95
(H/peso=11,5+4,25) 2,00 1,20 15,750 37,80
Casseri muro di risvolto - lato Sud *(lung.=10,5+14)*(H/peso=11,5+
4,25) 2,00 24,50 15,750 771,75
(H/peso=11,5+4,25) 2,00 1,20 15,750 37,80
Casseri baggioli *(par.ug.=2*5) 10,00 4,00 1,200 0,500 24,00

SOMMANO m² 2 6́79,03 22,21 59 5́01,26

357 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 42,00 11,500 483,00
Paraghiaia 42,00 4,250 178,50
Muro di risvolto lato Nord *(H/peso=11,5+4,25) 13,30 15,750 209,48
Muro di risvolto lato Sud *(lung.=10,5+14)*(H/peso=11,5+4,25) 24,50 15,750 385,88

SOMMANO m² 1́ 256,86 9,30 11́ 688,80

358 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
SPALLE

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 42,00 11,500 483,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 483,00 4 0́91́ 418,11
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2,00 2,850 11,500 65,55
Paraghiaia 2,00 0,600 4,250 5,10
Muro di risvolto lato Nord *(H/peso=11,5+4,25) 13,30 15,750 209,48
Muro di risvolto lato Sud *(lung.=10,5+14)*(H/peso=11,5+4,25) 24,50 15,750 385,88

SOMMANO m² 1́ 149,01 87,59 100 6́41,79

Parziale PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m

  (SbCat 15) euro 719 7́73,74
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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R I P O R T O 4 1́92 0́59,90

PP.VI.27 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti
(larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile  (SbCat 30)

359 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.b viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 30 - PP.VI.27 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalla A 2,00 18,00 36,00
Pila 1 2,00 18,00 36,00
Pila 2 2,00 18,00 36,00
Pila 3 2,00 18,00 36,00
Pila 4 2,00 14,75 29,50
Pila 5 2,00 14,75 29,50
Pila 6 2,00 14,75 29,50
Pila 7 2,00 14,75 29,50
Pila 8 2,00 14,75 29,50
Pila 9 2,00 14,75 29,50
Spalla B 2,00 14,75 29,50

SOMMANO ml 350,50 848,84 297 5́18,42

360 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.b di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 30 - PP.VI.27 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalle e pile *(par.ug.=2*11)*(lung.=0,75+1,75) 22,00 2,50 55,00

SOMMANO ml 55,00 198,01 10 8́90,55

361 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 30 - PP.VI.27 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalla A 2,00 3,00 6000,000 36 0́00,00
Pila 1 2,00 3,00 6000,000 36 0́00,00
Pila 2 2,00 3,00 6000,000 36 0́00,00
Pila 3 2,00 3,00 6000,000 36 0́00,00
Pila 4 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 5 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 6 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 7 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 8 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 9 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00

SOMMANO kN 288 0́00,00 1,02 293 7́60,00

362 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A
B.007.006.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 4 7́94 2́28,87
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R I P O R T O 4 7́94 2́28,87

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una  ... izzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale
trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 30 - PP.VI.27 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalla A 2,00 3,00 6000,000 36 0́00,00
Pila 1 2,00 3,00 6000,000 36 0́00,00
Pila 2 2,00 3,00 6000,000 36 0́00,00
Pila 3 2,00 3,00 6000,000 36 0́00,00
Pila 4 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 5 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 6 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 7 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 8 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 9 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Spalla B 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00

SOMMANO kN 312 0́00,00 1,35 421́ 200,00

363 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 30 - PP.VI.27 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Spalla A 2,00 2,00 6000,000 24 0́00,00
Pila 1 2,00 5,00 6000,000 60 0́00,00
Pila 2 2,00 5,00 6000,000 60 0́00,00
Pila 3 2,00 5,00 6000,000 60 0́00,00
Pila 4 2,00 4,00 6000,000 48 0́00,00
Pila 5 2,00 4,00 6000,000 48 0́00,00
Pila 6 2,00 4,00 6000,000 48 0́00,00
Pila 7 2,00 4,00 6000,000 48 0́00,00
Pila 8 2,00 4,00 6000,000 48 0́00,00
Pila 9 2,00 4,00 6000,000 48 0́00,00
Spalla B 2,00 3,00 6000,000 36 0́00,00

SOMMANO kN 528 0́00,00 1,48 781́ 440,00

364 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 30 - PP.VI.27 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di
viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile
APPOGGI E GIUNTI
Appoggi *(par.ug.=88*2) 176,00 8,00 8,000 0,500 5 6́32,00

SOMMANO dm3 5 6́32,00 4,55 25 6́25,60

Parziale PP.VI.27 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti
(larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile  (SbCat 30) euro 1́ 830 4́34,57

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 0́22 4́94,47
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PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 6)

365 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta (campate 1-4) *(H/peso=20,5*0,27+5*0,9*0,1) 2,00 1,00 5,985 11,97
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30
Cordoli b=1.75m 2,00 1,00 1,750 0,200 0,70

SOMMANO m³ 12,97 126,05 1́ 634,87

366 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 365 [m³ 12.97] 1,00 12,97

SOMMANO kg 12,97 3,34 43,32

367 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta - campate 1-4: (incidenza media 350kg/mc)
Vedi voce n° 365 [m³ 12.97] 350,000 4 5́39,50

SOMMANO kg 4 5́39,50 1,11 5 0́38,85

368 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale - campate 1-4 2,00 1,00 20,500 41,00
Casseri bulbi - campate 1-4 *(par.ug.=5*2)*(H/peso=0,1*(2)^0,5) 10,00 1,00 0,141 1,41
Casseri laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,270 1,08
Casseri testate - campate 1-4 *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/269)*(H/
peso=20,5*0,27+5*0,9*0,1) 4,00 0,00 5,985
Casseri cordoli 4,00 1,00 0,200 0,80
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/269) 4,00 0,00 0,750 0,200

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44,29 6 0́29 2́11,51
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Casseri testate cordoli b=1.75m *(lung.=1/269) 4,00 0,00 1,750 0,200

SOMMANO m² 44,29 22,21 983,68

369 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
IMPALCATO - SOLETTA
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 4,32 69,12

370 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso unitario 480kg/mq
Impalcato - campate 1-4 2,00 1,00 20,500 480,000 19 6́80,00

SOMMANO kg 19 6́80,00 2,38 46 8́38,40

371 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Piano stradale - campate 1-4 2,00 1,00 18,000 36,00
Risvolti cordoli 4,00 1,00 0,200 0,80

SOMMANO m² 36,80 17,99 662,03

372 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente - campate 1-4 2,00 1,00 18,000 0,060 2,16

SOMMANO m³ 2,16 134,13 289,72

373 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON
D.001.042 INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso, marcato CE, ad elevata prestazioni per lo
stra ... trà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 0́78 0́54,46
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massima del 15%. Misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente - campate 1-4 2,00 1,00 18,000 0,050 1,80

SOMMANO m³ 1,80 197,34 355,21

374 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.005.b posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
BARRIERE DI SICUREZZA
Sezione corrente 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 212,16 848,64

375 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.02 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zi ...
re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
BARRIERE DI SICUREZZA
Rete antisasso
Vedi voce n° 374 [ml 4.00] 4,00

SOMMANO ml 4,00 154,86 619,44

376 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
BARRIERE DI SICUREZZA
Vedi voce n° 374 [ml 4.00] 4,00

SOMMANO ml 4,00 16,97 67,88

377 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata (bocchette ogni 10m) *(lung.=1/10) 2,00 0,10 0,20

SOMMANO cad 0,20 96,81 19,36

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 0́79 9́64,99
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R I P O R T O 6 0́79 9́64,99

378 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Tronchetto di collegamento bocchetta-collettore (bocchetta ogni 10m) *
(lung.=1/10) 2,00 0,10 0,600 0,12

SOMMANO ml 0,12 12,20 1,46

379 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV
I.001.025.01. 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata
d esternamente e con parete interna liscia, realizzato per  ...  4 KN/MQ -

SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla
norma UNI EN 13476-3. - DN DIAMETRO ESTERNO 400
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Collettore longutudinale 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 30,58 61,16

380 PROFILATI D'ACCIAIO S275J0 PER CARPENTERIA METALLICA
SL.003.018 Comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le saldature

necessarie.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Cravatta di sostegno collettore: un sostegno ogni 2.5m, si stima un peso
di 40kg per ciascun supporto *(lung.=1/2,5) 2,00 0,40 40,000 32,00

SOMMANO kg 32,00 1,18 37,76

381 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.008.002.01 CASSERATURA GETTI  Pannelli  in  cls  aventi  la  resistenza  RCK

non  inferiore  a  30  MPa,  armati  con  rete  saldata  in  tondi ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 6 - PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m
OPERE DI FINITURA
In Campata 2,00 1,00 1,200 2,40

SOMMANO m² 2,40 36,77 88,25

Parziale PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo
S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 6) euro 57 6́59,15

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 0́80 1́53,62
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R I P O R T O 6 0́80 1́53,62

PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio impalcato
di larghezza 20.5m+20.5m

  (SbCat 15)

382 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
MOVIMENTI TERRA
Scavo spalla sinistra 2668,060 2 6́68,06

SOMMANO m³ 2 6́68,06 3,25 8 6́71,20

383 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro spalla sinistra *(H/peso=1576,70-1116) 460,700 460,70

SOMMANO m³ 460,70 9,07 4 1́78,55

384 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 383 [m³ 460.70] 2,00 45,000 41́ 463,00

SOMMANO mc x km 41́ 463,00 0,19 7 8́77,97

385 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 15 - PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 383 [m³ 460.70] 460,70

SOMMANO m³ 460,70 1,54 709,48

Parziale PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m

  (SbCat 15) euro 21́ 437,20
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 1́01́ 590,82
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R I P O R T O 6 1́01́ 590,82

PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 24)

386 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE

Fusti

Fusti

Pila 2,00 28,650 10,400 595,92

Pulvini

Pulvini

Pila 2,00 77,110 154,22

SOMMANO m³ 750,14 118,22 88 6́81,55

387 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE
Incidenza 125kg/mc
Vedi voce n° 386 [m³ 750.14] 125,000 93 7́67,50

SOMMANO kg 93 7́67,50 1,11 104 0́81,93

388 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE
Pila  *(par.ug.=2*10) 20,00 1,20 1,200 0,500 14,40

SOMMANO m³ 14,40 162,68 2 3́42,59

389 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 388 [m³ 14.40] 400,000 5 7́60,00

SOMMANO kg 5 7́60,00 1,11 6 3́93,60

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 3́03 0́90,49
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R I P O R T O 6 3́03 0́90,49

390 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE

Elevazione

Elevazione

Pila 2,00 38,330 10,400 797,26

Pulvini

Pulvini

Pila 2,00 57,760 115,52

Baggioli

Baggioli

Pila 2,00 10,00 4,800 0,500 48,00

SOMMANO m² 960,78 22,21 21́ 338,92

391 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE

Pulvini

Pulvini

Pila 2,00 39,13 0,800 62,61

SOMMANO m² 62,61 16,10 1́ 008,02

392 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
PILE
Rivestimento fusto pile
Pila 2,00 38,330 10,400 797,26

SOMMANO m² 797,26 87,59 69 8́32,00

Parziale PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 24) euro 293 6́78,61

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 3́95 2́69,43
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R I P O R T O 6 3́95 2́69,43

PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio impalcato di
larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 17)

393 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Magrone spalla B *(lung.=35,5+0,25*2+0,2+0,2)*(larg.=15,25+0,2+
0,2) 36,40 15,650 0,200 113,93

SOMMANO m³ 113,93 80,06 9 1́21,24

Parziale PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 17) euro 9 1́21,24

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 4́04 3́90,67



pag. 125

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́04 3́90,67

PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio impalcato
di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 23)

394 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE
Magrone pila  *(lung.=17,5+0,2+0,2)*(larg.=5,6+0,2+0,2) 2,00 17,90 6,000 0,200 42,96

SOMMANO m³ 42,96 80,06 3 4́39,38

Parziale PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 23) euro 3 4́39,38

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 4́07 8́30,05
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R I P O R T O 6 4́07 8́30,05

PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio impalcato di
larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 17)

395 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Fondazione spalla B *(lung.=35,5+0,25*2) 36,00 15,250 1,500 823,50

SOMMANO m³ 823,50 113,85 93 7́55,47

396 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 395 [m³ 823.50] 80,000 65 8́80,00

SOMMANO kg 65 8́80,00 1,11 73 1́26,80

Parziale PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 17) euro 166 8́82,27

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 5́74 7́12,32
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R I P O R T O 6 5́74 7́12,32

PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio impalcato
di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 23)

397 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE
Fondazione pila 2,00 17,50 5,600 1,500 294,00

SOMMANO m³ 294,00 113,85 33 4́71,90

398 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE
Armatura fondazione (incidenza 80kg/mc)
Vedi voce n° 397 [m³ 294.00] 80,000 23 5́20,00

SOMMANO kg 23 5́20,00 1,11 26 1́07,20

Parziale PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 23) euro 59 5́79,10

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 6́34 2́91,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 6́34 2́91,42

PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio impalcato di
larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 17)

399 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Casseri di fondazione spalla B *(lung.=2*(35,5+0,25+0,25+15,25)) 102,50 1,500 153,75

SOMMANO m² 153,75 22,21 3 4́14,79

Parziale PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 17) euro 3 4́14,79

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 6́37 7́06,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 6́37 7́06,21

PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio impalcato
di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 23)

400 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE
Casseri di fondazione pila 9 *(lung.=2*(17,5+5,6)) 2,00 46,20 1,500 138,60

SOMMANO m² 138,60 22,21 3 0́78,31

Parziale PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 23) euro 3 0́78,31
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 6́40 7́84,52



pag. 130

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 6́40 7́84,52

PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio impalcato di
larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 17)

401 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 35,50 2,850 6,500 657,64
Paraghiaia 35,50 0,600 4,250 90,53
Naso ponte 35,50 0,270 9,59
Muri di risvolto *(lung.=20,7+16,7)*(H/peso=6,5+4,25) 37,40 1,200 10,750 482,46
Bandiere 2,00 0,750 9,000 13,50

SOMMANO m³ 1́ 253,72 118,22 148 2́14,78

402 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Muro frontale (incidenza 120kg/mc) 120,00 35,50 2,850 6,500 78 9́16,50
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) 150,00 35,50 0,600 4,250 13 5́78,75
Naso ponte (incidenza 150kg/mc) 150,00 35,50 0,270 1́ 437,75
Muri di risvolto (incidenza 100kg/mc) *(lung.=20,7+16,7)*(H/
peso=6,5+4,25) 100,00 37,40 1,200 10,750 48 2́46,00
Bandiere (incidenza 80kg/mc) *(par.ug.=2*80) 160,00 0,750 9,000 1́ 080,00

SOMMANO kg 143 2́59,00 1,11 159 0́17,49

403 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Baggioli spalla B *(par.ug.=2*4) 8,00 0,500 1,440 5,76

SOMMANO m³ 5,76 162,68 937,04

404 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 9́48 9́53,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 9́48 9́53,83

SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 403 [m³ 5.76] 400,000 2 3́04,00

SOMMANO kg 2 3́04,00 1,11 2 5́57,44

405 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Casseri muro frontale 35,50 6,500 230,75
(lung.=35,5-2*1,2) 33,10 6,500 215,15

2,00 2,850 6,500 37,05
Casseri paraghiaia 2,00 35,50 4,250 301,75

2,00 0,600 4,250 5,10
Casseri naso ponte 2,00 35,50 0,270 19,17
Casseri muri di risvolto *(lung.=20,7+16,70)*(H/peso=6,5+4,25) 2,00 37,40 10,750 804,10
(par.ug.=2*2)*(H/peso=6,5+4,25) 4,00 1,20 10,750 51,60
Casseri bandiera 4,00 9,000 36,00

2,00 3,61 0,750 5,42
Casseri baggioli *(par.ug.=2*4) 8,00 4,00 1,200 0,500 19,20

SOMMANO m² 1́ 725,29 22,21 38 3́18,69

406 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE
Bandiera spalla B 2,00 3,61 0,750 5,42

SOMMANO m² 5,42 16,10 87,26

407 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 35,50 6,500 230,75
Paraghiaia 35,50 4,250 150,88
Muro di risvolto *(lung.=20,7+16,7)*(H/peso=6,5+4,25) 37,40 10,750 402,05
Bandiera 2,00 9,000 18,00

SOMMANO m² 801,68 9,30 7 4́55,62

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 9́97 3́72,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 9́97 3́72,84

408 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
SPALLE

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 35,50 6,500 230,75
(H/peso=6,5+4,25) 2,00 2,850 10,750 61,28
Paraghiaia 2,00 0,600 4,250 5,10
Muro di risvolto *(lung.=20,7+16,7)*(H/peso=6,5+4,25) 37,40 10,750 402,05
Bandiera 2,00 9,000 18,00

SOMMANO m² 717,18 87,59 62 8́17,80

Parziale PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 17) euro 419 4́06,12
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 0́60 1́90,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 0́60 1́90,64

PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio impalcato
di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 23)

409 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE

Fusti

Fusti

Pila 2,00 23,450 8,400 393,96

Pulvini

Pulvini

Pila 2,00 63,790 127,58

SOMMANO m³ 521,54 118,22 61́ 656,46

410 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE
Incidenza 125kg/mc
Vedi voce n° 409 [m³ 521.54] 125,000 65 1́92,50

SOMMANO kg 65 1́92,50 1,11 72 3́63,68

411 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE
Pila  *(par.ug.=2*8) 16,00 1,20 1,200 0,500 11,52

SOMMANO m³ 11,52 162,68 1́ 874,07

412 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 411 [m³ 11.52] 400,000 4 6́08,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 4 6́08,00 7 1́96 0́84,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 6́08,00 7 1́96 0́84,85

SOMMANO kg 4 6́08,00 1,11 5 1́14,88

413 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE

Elevazione

Elevazione

Pila 2,00 31,830 8,400 534,74

Pulvini

Pulvini

Pila 2,00 49,570 99,14

Baggioli

Baggioli

Pila 2,00 8,00 4,800 0,500 38,40

SOMMANO m² 672,28 22,21 14 9́31,34

414 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE

Pulvini

Pulvini

Pila 2,00 32,63 0,800 52,21

SOMMANO m² 52,21 16,10 840,58

415 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
PILE
Rivestimento fusto pile
Pila 2,00 31,830 8,400 534,74

SOMMANO m² 534,74 87,59 46 8́37,88

Parziale PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 23) euro 203 6́18,89

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 2́63 8́09,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 2́63 8́09,53

PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio impalcato di
larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 17)

416 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Scavo spalla destra 1845,220 1́ 845,22

SOMMANO m³ 1́ 845,22 3,25 5 9́96,97

417 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro spalla destra *(H/peso=1145,78-870) 275,780 275,78

SOMMANO m³ 275,78 9,07 2 5́01,32

418 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 417 [m³ 275.78] 2,00 45,000 24 8́20,20

SOMMANO mc x km 24 8́20,20 0,19 4 7́15,84

419 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 17 - PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 417 [m³ 275.78] 275,78

SOMMANO m³ 275,78 1,54 424,70

Parziale PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 17) euro 13 6́38,83

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 2́77 4́48,36
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R I P O R T O 7 2́77 4́48,36

PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 24)

420 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
MOVIMENTI TERRA
Scavo pila 1 *(lung.=1/4) 1,50 0,25 649,370 243,51
Scavo pila 2 *(lung.=1/4) 1,50 0,25 637,520 239,07
Scavo pila 3 *(lung.=1/4) 1,50 0,25 627,580 235,34
Scavo pila 4 *(lung.=1/4) 1,50 0,25 636,460 238,67

SOMMANO m³ 956,59 3,25 3 1́08,92

421 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro pila 1 *(lung.=1/4)*(H/peso=405,32-233) 1,50 0,25 172,320 64,62
Reinterro pila 2 *(lung.=1/4)*(H/peso=401,07-233) 1,50 0,25 168,070 63,03
Reinterro pila 3 *(lung.=1/4)*(H/peso=395,99-233) 1,50 0,25 162,990 61,12
Reinterro pila 4 *(lung.=1/4)*(H/peso=399,95-233) 1,50 0,25 166,950 62,61

SOMMANO m³ 251,38 9,07 2 2́80,02

422 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 421 [m³ 251.38] 2,00 45,000 22 6́24,20

SOMMANO mc x km 22 6́24,20 0,19 4 2́98,60

423 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 24 - PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 421 [m³ 251.38] 251,38

SOMMANO m³ 251,38 1,54 387,13

Parziale PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio
impalcato di larghezza 20.5m+20.5m  (SbCat 24) euro 10 0́74,67

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 2́87 5́23,03
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R I P O R T O 7 2́87 5́23,03

PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio impalcato
di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 23)

424 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Scavo pila 5 *(lung.=1/5) 1,50 0,20 552,200 165,66
Scavo pila 6 *(lung.=1/5) 1,50 0,20 542,540 162,76
Scavo pila 7 *(lung.=1/5) 1,50 0,20 519,910 155,97
Scavo pila 8 *(lung.=1/5) 1,50 0,20 554,740 166,42
Scavo pila 9 *(lung.=1/5) 1,50 0,20 553,250 165,98

SOMMANO m³ 816,79 3,25 2 6́54,57

425 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro pila 5 *(lung.=1/5)*(H/peso=344,40-201) 1,50 0,20 143,400 43,02
Reinterro pila 6 *(lung.=1/5)*(H/peso=340,46-201) 1,50 0,20 139,460 41,84
Reinterro pila 7 *(lung.=1/5)*(H/peso=331,56-201) 1,50 0,20 130,560 39,17
Reinterro pila 8 *(lung.=1/5)*(H/peso=348,90-201) 1,50 0,20 147,900 44,37
Reinterro pila 9 *(lung.=1/5)*(H/peso=348,43-201) 1,50 0,20 147,430 44,23

SOMMANO m³ 212,63 9,07 1́ 928,55

426 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 425 [m³ 212.63] 2,00 45,000 19 1́36,70

SOMMANO mc x km 19 1́36,70 0,19 3 6́35,97

427 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 23 - PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 425 [m³ 212.63] 212,63

SOMMANO m³ 212,63 1,54 327,45

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 2́96 0́69,57
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R I P O R T O 7 2́96 0́69,57

Parziale PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio
impalcato di larghezza 17.25m+17.25m  (SbCat 23) euro 8 5́46,54
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 2́96 0́69,57
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R I P O R T O 7 2́96 0́69,57

PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) -
viadotti senza pile L<75m  (SbCat 4)

428 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta (campate 5-10) *(H/peso=17,25*0,27+4*0,9*0,1) 2,00 1,00 5,018 10,04
Cordoli b=0.75m 2,00 1,00 0,750 0,200 0,30
Cordoli b=1.75m 2,00 1,00 1,750 0,200 0,70

SOMMANO m³ 11,04 126,05 1́ 391,59

429 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 428 [m³ 11.04] 1,00 11,04

SOMMANO kg 11,04 3,34 36,87

430 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta incidenza 315kg/mc
Vedi voce n° 428 [m³ 11.04] 315,000 3 4́77,60

SOMMANO kg 3 4́77,60 1,11 3 8́60,14

431 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale - campate 5-10 2,00 1,00 17,250 34,50
Casseri bulbi - campate 15-10 *(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,1*(2)^0,5) 8,00 1,00 0,141 1,13
Casseri laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,270 1,08
Casseri testate - campate 15-10 *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/390)*(H/
peso=17,25*0,27+4*0,9*0,1) 4,00 0,00 5,018
Casseri cordoli 4,00 1,00 0,200 0,80
Casseri testate cordoli b=0.75m *(lung.=1/390) 4,00 0,00 0,750 0,200

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 37,51 7 3́01́ 358,17
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R I P O R T O 37,51 7 3́01́ 358,17

Casseri testate cordoli b=1.75m *(lung.=1/390) 4,00 0,00 1,750 0,200

SOMMANO m² 37,51 22,21 833,10

432 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - SOLETTA
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4*2) 16,00 1,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 4,32 69,12

433 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso unitario 475kg/mq
Impalcato - campate 5-10 2,00 1,00 17,250 475,000 16 3́87,50

SOMMANO kg 16 3́87,50 2,38 39 0́02,25

434 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Piano stradale - campate 5-10 2,00 1,00 14,750 29,50
Risvolti cordoli 4,00 1,00 0,200 0,80

SOMMANO m² 30,30 17,99 545,10

435 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente - campate 5-10 2,00 1,00 14,750 0,060 1,77

SOMMANO m³ 1,77 134,13 237,41

436 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON
D.001.042 INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA Fornitura e posa in opera di

conglomerato bituminoso, marcato CE, ad elevata prestazioni per lo
stra ... trà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 3́42 0́45,15
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R I P O R T O 7 3́42 0́45,15

massima del 15%. Misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Sezione corrente - campate 5-10 2,00 1,00 14,750 0,050 1,48

SOMMANO m³ 1,48 197,34 292,06

437 CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.005.b posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
BARRIERE DI SICUREZZA
Sezione corrente 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 212,16 848,64

438 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI A
G.001.064.02 PANNELLI IN RETE INCLINATO  Costituiti da profilati laminati a

freddo e zincati in bagno caldo avente le seguenti caratteristiche: - zi ...
re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in presenza di
traffico. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
BARRIERE DI SICUREZZA
Rete antisasso
Vedi voce n° 437 [ml 4.00] 4,00

SOMMANO ml 4,00 154,86 619,44

439 SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA
G.002.010 AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi

classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla
barriera discontinua, come da CSA.  (Percentuale del 8.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
BARRIERE DI SICUREZZA
Vedi voce n° 437 [ml 4.00] 4,00

SOMMANO ml 4,00 16,97 67,88

440 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
In campata (bocchette ogni 10m) *(lung.=1/10) 2,00 0,10 0,20

SOMMANO cad 0,20 96,81 19,36

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 3́43 8́92,53
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R I P O R T O 7 3́43 8́92,53

441 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Tronchetto di collegamento bocchetta-collettore (bocchetta ogni 10m) *
(lung.=1/10) 2,00 0,10 0,600 0,12

SOMMANO ml 0,12 12,20 1,46

442 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV
I.001.025.01. 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata
d esternamente e con parete interna liscia, realizzato per  ...  4 KN/MQ -

SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla
norma UNI EN 13476-3. - DN DIAMETRO ESTERNO 400
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Collettore longutudinale 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 30,58 61,16

443 PROFILATI D'ACCIAIO S275J0 PER CARPENTERIA METALLICA
SL.003.018 Comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le saldature

necessarie.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
Cravatta di sostegno collettore: un sostegno ogni 2.5m, si stima un peso
di 40kg per ciascun supporto *(lung.=1/2,5) 2,00 0,40 40,000 32,00

SOMMANO kg 32,00 1,18 37,76

444 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.008.002.01 CASSERATURA GETTI  Pannelli  in  cls  aventi  la  resistenza  RCK

non  inferiore  a  30  MPa,  armati  con  rete  saldata  in  tondi ... incavo
precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 9 - VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco
SbCat 4 - PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m
OPERE DI FINITURA
In Campata 2,00 1,00 1,200 2,40

SOMMANO m² 2,40 36,77 88,25

Parziale PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+
17.25m) - viadotti senza pile L<75m  (SbCat 4) euro 48 0́11,59
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 3́44 0́81,16
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IM - IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCat 6)
IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03  (Cat 128)

PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03  (SbCat 39)

445 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO
P.002.001 ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di
copertura min ... necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
CABINA MT/BT 190,000 190,00

SOMMANO m³ 190,00 328,19 62 3́56,10

446 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
P.002.002 Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra

trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornit ... nitura, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
CABINA MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,82 222,82

447 PORTA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
P.002.003.03 METALLICA  Serratura HB Luce interna telaio mm 1158 x 2101.

Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
CABINA MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 565,59 565,59

448 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
P.002.006 ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di

interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cabl
... collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
CABINA MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 498,29 1́ 498,29

449 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera
P.002.009 di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza  entro  quadretto,  relé  ausil ... collegamenti
elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
CABINA MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,92 405,92

450 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
P.002.013 CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo  con

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 4́09 1́29,88
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condensatore  remoto  esterno,  condotto  con griglia,  Kit  valvola di
non  rito ... vente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata
d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
CABINA MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 8́07,61 4 8́07,61

451 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ Fornitura e posa in opera di
P.004.002.c gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo

statico on-line  (carico  alimentato  dall'inverter   ... ale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. -
POTENZA NOMINALE 20 KVA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
CABINA MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 5́64,94 7 5́64,94

452 PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE Dati elettrici: -
P.005.003 tensione nominale: 24 kV; - valore efficace della tensione nominale di

tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50 kV; - valore di picco  ... essorio per dare
il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
CABINA MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 19 6́94,05 19 6́94,05

453 SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE
P.005.004 TRASFORMATORE Dati elettrici: - tensione nominale: 24 kV; -

valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min
50 kV; -  ... essorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme
alla normativa vigente. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
CABINA MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 17 5́72,36 17 5́72,36

454 UNITÀ ARRIVO SEMPLICE Composta da: - unità di arrivo semplice
P.005.005 24 KV - 16KA - 630 A, - presenza tensione, - canalina superiore e

resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata da  ... essorio per
dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa vigente.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
CABINA MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 3́99,86 3 3́99,86

455 TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE Avente le
P.010.005.h seguenti caratteristiche: - tensione nominale: 24 KV; - rapporto di

trasformazione: 20/0,4 kV; - tensione di cto standard: 6%; - ... ri a 1500
Watt; - Perdite a carico a 75°C non superiori 7850 Watt; - Perdite a
carico a 120°C non superiori a 9000 Watt.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 4́62 1́68,70
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CABINA MT/BT 1,00

SOMMANO cad 1,00 17 6́26,70 17 6́26,70

456 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FRECCIA CROCE
H.007.100.a Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito  di Pannello a

Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico p ...
tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del
pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 12,00

SOMMANO cad 12,00 3 7́44,89 44 9́38,68

457 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO
H.007.102.a Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa

europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010,  con Certificat ...
tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del
pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 2,00

SOMMANO cad 2,00 11́ 876,01 23 7́52,02

458 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.14 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO
Collegamento per sonda luminosa 200,00

SOMMANO ml 200,00 4,43 886,00

459 SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di
P.006.052.a velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per

la determinazione della luminanza di velo  ins ... e, accessori vari e
ogni  altro componente necessario  nessuno escluso  per  effettuare
l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 2,00

SOMMANO cad 2,00 3 9́77,60 7 9́55,20

460 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.e mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... COCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M,
DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 2,00

SOMMANO cad 2,00 260,02 520,04

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 5́57 8́47,34



pag. 146

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 5́57 8́47,34

461 CENTRALINA   DI   CONTROLLO   DELLA   SONDA   DI   VELO
P.006.050.a O   DEL   RILEVATORE   OTTICO   DI ILLUMINAMENTO

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN.
Fr ... rie, accessori vari e ogni altro componente necessario  nessuno
escluso  per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 988,80 3 9́77,60

462 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.17 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 3,73 5 9́68,00

463 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.18 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 4,44 7 1́04,00

464 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.42 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 23,38 37 4́08,00

465 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.49 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 42,30 67 6́80,00

466 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.52 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 6́79 9́84,94
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SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 4800,00 4 8́00,00

SOMMANO ml 4 8́00,00 56,23 269 9́04,00

467 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.39 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 7,11 11́ 376,00

468 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.25 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione
ed il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 6,35 10 1́60,00

469 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.42 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... i derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 24,12 38 5́92,00

470 CAVO LSZH - ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG
P.003.004.a RESISTENTE AL FUOCO  Fornitura e posa in opera di cavo, per

applicazioni EIA RS485, schermo totale, esente da alogeni e a basso
svilu ... ento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario
per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 3,99 798,00

471 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.37 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1000,00 1́ 000,00

SOMMANO ml 1́ 000,00 18,61 18 6́10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 8 0́29 4́24,94
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472 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.32 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1000,00 1́ 000,00

SOMMANO ml 1́ 000,00 12,73 12 7́30,00

473 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.a illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 926,65 1́ 926,65

474 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.b illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,89 375,89

475 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.l contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ... piuto a

perfetta regola d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del
proiettore. - FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1140,00 1́ 140,00

SOMMANO cad 1́ 140,00 1́ 442,63 1́ 644 5́98,20

476 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.h contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ...  regola

d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. - FLUSSO
LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 76,00 76,00

SOMMANO cad 76,00 1́ 011,03 76 8́38,28

477 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 9 7́65 8́93,96
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.d contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ... a regola
d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. - FLUSSO
LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 152,00

SOMMANO cad 152,00 491,74 74 7́44,48

478 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA Apparecchio  di
P.006.023.02 illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico  contro  flusso,

certificato  ENEC  con struttura portante realizzata i ... per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 1́ 368,00

SOMMANO cad 1́ 368,00 8,82 12 0́65,76

479 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 10,00

SOMMANO cad 10,00 149,16 1́ 491,60

480 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 10,00

SOMMANO cad 10,00 15,22 152,20

481 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE
P.016.001.c. IN GALLERIA Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per
01 l’illuminazione nelle gallerie stradali al fine di facilitare l ... ; -

Tensione di alimentazione: 24Vdc; - Potenza in funzionamento di
emergenza: 4W. CORPO ILLUMINANTE PUNTUALE/
PLAFONIERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 16,00

SOMMANO cad 16,00 240,52 3 8́48,32

482 SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA/EVACUAZIONE
P.016.001.c. IN GALLERIA Sistema costituito da una sorgente luminosa a LED, per
02 l’illuminazione nelle gallerie stradali al fine di facilitare l ... ; -

Tensione di alimentazione: 24Vdc; - Potenza in funzionamento di
emergenza: 4W. CORPO ILLUMINANTE PUNTUALE/

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 9 8́58 1́96,32
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PLAFONIERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 16,00

SOMMANO cad 16,00 44,04 704,64

483 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi
B.009.020.03 getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle
.01 barre, la pulizia  del  foro  con  aria  compress ... i e/o barre di acciaio.

CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA
18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 1400,00 1́ 400,00

SOMMANO cad 1́ 400,00 9,60 13 4́40,00

484 STAFFE DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX AISI 316L Compresa
H.007.125.a fornitura, posa in opera ed ogni onere e accessorio per dare l'opera

finita e funzionante. Conforme alla Circolare ANAS 08.09.99.  Alla
volta o ai ritti della galleria, completi di piastra di ancoraggio e tasselli
per il fissaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 800,00

SOMMANO cad 800,00 136,00 108 8́00,00

485 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 8,00 350,00 2 8́00,00

SOMMANO ml 2 8́00,00 62,86 176 0́08,00

486 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 8,00 350,00 2 8́00,00

SOMMANO ml 2 8́00,00 6,67 18 6́76,00

487 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.a +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 8,00 350,00 2 8́00,00

SOMMANO ml 2 8́00,00 45,91 128 5́48,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10 3́04 3́72,96
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488 FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI Derivazione mediante
P.007.105.05 presa industriale a 2 poli, 16A. - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4,
.a 4x6 MMQ

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 52,00

SOMMANO cad 52,00 171,77 8 9́32,04

489 CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER
P.007.105.01 CAVI IN RAME  FORNITURA PER CAVI UNIPOLARI Fornitura e
.c posa in opera di cassetta in acciaio inox o lega di alluminio conforme

all ... arie.  Derivazione mediante presa industriale a 2 poli, 16A. - PER
SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 52,00

SOMMANO cad 52,00 149,71 7 7́84,92

490 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro
occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 1́ 316,00

SOMMANO cad 1́ 316,00 93,23 122 6́90,68

491 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 1́ 316,00

SOMMANO cad 1́ 316,00 13,14 17 2́92,24

492 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

493 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10 4́61́ 508,84



pag. 152

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 4́61́ 508,84

Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

494 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

495 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

496 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
P.013.150.b FORNICE Fornitura e  posa in  opera di  PLC "Master"  destinato

all’acquisizione  dei segnali  di stato,  misura  ed allarme relativi  ...
inoltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. -
N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
IMPIANTO SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 42 3́41,60 42 3́41,60

497 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO  Armatura antiroditore a
P.003.065.02 nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX
.e (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm; Att ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie. - 12 FIBRE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 9,24 3 6́96,00

498 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10 5́20 6́69,84
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499 FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI Derivazione mediante
P.007.105.05 presa industriale a 2 poli, 16A. - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4,
.a 4x6 MMQ

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
RETE DATI 8,00

SOMMANO cad 8,00 171,77 1́ 374,16

500 SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte
P.015.042.a di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate

all’interconnessione in fibra ottica e/o rame mediante ... 024
(immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza
dei prodotti di cui UL / EN 60950-1. - FORNITURA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,01 329,01

501 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.a per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 072,44 1́ 072,44

502 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.b per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
RETE DATI 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,86 80,58

503 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.a RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... che  dei  requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di
Anas  per  integrazione  con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 454,31 2 9́08,62

504 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.b RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... ), consume 4W - Custodia: alloggiamento in plastic ad
alta resistenza, bianco, grado di protezione IP65. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10 5́26 4́34,65
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TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 319,30 638,60

505 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.a VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... che  dei
requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di  Anas  per  integrazione
con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 479,00 3 8́32,00

506 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.b VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... rze parti; -
essere conforme allo standard per il video di rete come definito
dall’organizzazione ONVIF. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,30 770,40

Parziale PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03  (SbCat 39) euro 3 1́87 5́94,49
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10 5́31́ 675,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́31́ 675,65

IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03  (Cat 172)
PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03  (SbCat 49)

507 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.14 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO
Collegamento per sonda luminosa 100,00

SOMMANO ml 100,00 4,43 443,00

508 SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di
P.006.052.a velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per

la determinazione della luminanza di velo  ins ... e, accessori vari e
ogni  altro componente necessario  nessuno escluso  per  effettuare
l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 9́77,60 3 9́77,60

509 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.e mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... COCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M,
DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 260,02 260,02

510 CENTRALINA   DI   CONTROLLO   DELLA   SONDA   DI   VELO
P.006.050.a O   DEL   RILEVATORE   OTTICO   DI ILLUMINAMENTO

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN.
Fr ... rie, accessori vari e ogni altro componente necessario  nessuno
escluso  per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 988,80 1́ 988,80

511 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.l contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ... piuto a

perfetta regola d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del
proiettore. - FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 290,00 290,00

SOMMANO cad 290,00 1́ 442,63 418 3́62,70

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10 9́56 7́07,77
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R I P O R T O 10 9́56 7́07,77

512 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.h contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ...  regola

d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. - FLUSSO
LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 36,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 1́ 011,03 36 3́97,08

513 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA Apparecchio  di
P.006.023.02 illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico  contro  flusso,

certificato  ENEC  con struttura portante realizzata i ... per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 326,00

SOMMANO cad 326,00 8,82 2 8́75,32

514 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 149,16 298,32

515 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,22 30,44

516 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 179,00 179,00

SOMMANO ml 179,00 62,86 11́ 251,94

517 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 007 5́60,87
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R I P O R T O 11́ 007 5́60,87

occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 326,00

SOMMANO cad 326,00 93,23 30 3́92,98

518 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 326,00

SOMMANO cad 326,00 13,14 4 2́83,64

519 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

520 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

521 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

522 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 200,00 11́ 046 7́26,89
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R I P O R T O 200,00 11́ 046 7́26,89

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

Parziale PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03  (SbCat 49) euro 521́ 453,24
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 053 1́28,89
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R I P O R T O 11́ 053 1́28,89

IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05  (Cat 173)
PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05  (SbCat 51)

523 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.14 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO
Collegamento per sonda luminosa 200,00

SOMMANO ml 200,00 4,43 886,00

524 SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di
P.006.052.a velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per

la determinazione della luminanza di velo  ins ... e, accessori vari e
ogni  altro componente necessario  nessuno escluso  per  effettuare
l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 9́77,60 3 9́77,60

525 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.e mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... COCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M,
DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 260,02 260,02

526 CENTRALINA   DI   CONTROLLO   DELLA   SONDA   DI   VELO
P.006.050.a O   DEL   RILEVATORE   OTTICO   DI ILLUMINAMENTO

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN.
Fr ... rie, accessori vari e ogni altro componente necessario  nessuno
escluso  per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 988,80 1́ 988,80

527 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.l contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ... piuto a

perfetta regola d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del
proiettore. - FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 260,00 260,00

SOMMANO cad 260,00 1́ 442,63 375 0́83,80

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 435 3́25,11
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R I P O R T O 11́ 435 3́25,11

528 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.h contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ...  regola

d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. - FLUSSO
LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 1́ 011,03 32 3́52,96

529 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA Apparecchio  di
P.006.023.02 illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico  contro  flusso,

certificato  ENEC  con struttura portante realizzata i ... per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 292,00

SOMMANO cad 292,00 8,82 2 5́75,44

530 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 149,16 298,32

531 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,22 30,44

532 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 62,86 10 0́57,60

533 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 480 6́39,87
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R I P O R T O 11́ 480 6́39,87

occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 292,00

SOMMANO cad 292,00 93,23 27 2́23,16

534 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 173 - IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05
SbCat 51 - PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 292,00

SOMMANO cad 292,00 13,14 3 8́36,88

Parziale PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05  (SbCat 51) euro 458 5́71,02
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 511́ 699,91
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R I P O R T O 11́ 511́ 699,91

IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02  (Cat 127)
PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02  (SbCat 38)

535 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.14 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO
Collegamento per sonda luminosa 200,00

SOMMANO ml 200,00 4,43 886,00

536 SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di
P.006.052.a velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per

la determinazione della luminanza di velo  ins ... e, accessori vari e
ogni  altro componente necessario  nessuno escluso  per  effettuare
l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 9́77,60 3 9́77,60

537 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.e mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... COCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M,
DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 260,02 260,02

538 CENTRALINA   DI   CONTROLLO   DELLA   SONDA   DI   VELO
P.006.050.a O   DEL   RILEVATORE   OTTICO   DI ILLUMINAMENTO

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN.
Fr ... rie, accessori vari e ogni altro componente necessario  nessuno
escluso  per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 988,80 1́ 988,80

539 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.l contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ... piuto a

perfetta regola d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del
proiettore. - FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 1́ 442,63 43 2́78,90

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 562 0́91,23
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R I P O R T O 11́ 562 0́91,23

540 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.h contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ...  regola

d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. - FLUSSO
LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 1́ 011,03 14 1́54,42

541 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA Apparecchio  di
P.006.023.02 illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico  contro  flusso,

certificato  ENEC  con struttura portante realizzata i ... per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 44,00

SOMMANO cad 44,00 8,82 388,08

542 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 149,16 298,32

543 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,22 30,44

544 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 65,00 65,00

SOMMANO ml 65,00 62,86 4 0́85,90

545 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 581́ 048,39
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occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 44,00

SOMMANO cad 44,00 93,23 4 1́02,12

546 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 127 - IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02
SbCat 38 - PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 44,00

SOMMANO cad 44,00 13,14 578,16

Parziale PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02  (SbCat 38) euro 74 0́28,76
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 585 7́28,67
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IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02  (Cat 174)
PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02  (SbCat 48)

547 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.14 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO
Collegamento per sonda luminosa 200,00

SOMMANO ml 200,00 4,43 886,00

548 SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di
P.006.052.a velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per

la determinazione della luminanza di velo  ins ... e, accessori vari e
ogni  altro componente necessario  nessuno escluso  per  effettuare
l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 9́77,60 3 9́77,60

549 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.e mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... COCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M,
DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 260,02 260,02

550 CENTRALINA   DI   CONTROLLO   DELLA   SONDA   DI   VELO
P.006.050.a O   DEL   RILEVATORE   OTTICO   DI ILLUMINAMENTO

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN.
Fr ... rie, accessori vari e ogni altro componente necessario  nessuno
escluso  per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 988,80 1́ 988,80

551 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.l contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ... piuto a

perfetta regola d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del
proiettore. - FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 1́ 442,63 43 2́78,90

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 636 1́19,99
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R I P O R T O 11́ 636 1́19,99

552 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.h contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ...  regola

d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. - FLUSSO
LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 1́ 011,03 14 1́54,42

553 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA Apparecchio  di
P.006.023.02 illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico  contro  flusso,

certificato  ENEC  con struttura portante realizzata i ... per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 44,00

SOMMANO cad 44,00 8,82 388,08

554 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 149,16 298,32

555 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,22 30,44

556 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 62,00 62,00

SOMMANO ml 62,00 62,86 3 8́97,32

557 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 654 8́88,57
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R I P O R T O 11́ 654 8́88,57

occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 44,00

SOMMANO cad 44,00 93,23 4 1́02,12

558 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 174 - IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02
SbCat 48 - PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 44,00

SOMMANO cad 44,00 13,14 578,16

Parziale PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02  (SbCat 48) euro 73 8́40,18
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 659 5́68,85
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IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04  (Cat 175)
PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04  (SbCat 50)

559 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.14 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO
Collegamento per sonda luminosa 200,00

SOMMANO ml 200,00 4,43 886,00

560 SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di
P.006.052.a velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per

la determinazione della luminanza di velo  ins ... e, accessori vari e
ogni  altro componente necessario  nessuno escluso  per  effettuare
l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 9́77,60 3 9́77,60

561 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.e mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... COCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M,
DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 260,02 260,02

562 CENTRALINA   DI   CONTROLLO   DELLA   SONDA   DI   VELO
P.006.050.a O   DEL   RILEVATORE   OTTICO   DI ILLUMINAMENTO

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN.
Fr ... rie, accessori vari e ogni altro componente necessario  nessuno
escluso  per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 988,80 1́ 988,80

563 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.l contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ... piuto a

perfetta regola d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del
proiettore. - FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 22,00 22,00

SOMMANO cad 22,00 1́ 442,63 31́ 737,86

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 698 4́19,13
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R I P O R T O 11́ 698 4́19,13

564 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.h contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ...  regola

d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. - FLUSSO
LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 1́ 011,03 10 1́10,30

565 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA Apparecchio  di
P.006.023.02 illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico  contro  flusso,

certificato  ENEC  con struttura portante realizzata i ... per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 32,00

SOMMANO cad 32,00 8,82 282,24

566 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 149,16 298,32

567 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,22 30,44

568 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 48,00 48,00

SOMMANO ml 48,00 62,86 3 0́17,28

569 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 712 1́57,71
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occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 32,00

SOMMANO cad 32,00 93,23 2 9́83,36

570 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 175 - IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04
SbCat 50 - PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 32,00

SOMMANO cad 32,00 13,14 420,48

Parziale PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04  (SbCat 50) euro 55 9́92,70
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02  (Cat 130)
PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02  (SbCat 41)

571 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO
P.002.001 ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di
copertura min ... necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
LOCALE TECNICO 60,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 328,19 19 6́91,40

572 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
P.002.002 Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra

trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornit ... nitura, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,82 222,82

573 PORTA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
P.002.003.03 METALLICA  Serratura HB Luce interna telaio mm 1158 x 2101.

Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 565,59 565,59

574 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
P.002.006 ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di

interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cabl
... collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 498,29 1́ 498,29

575 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera
P.002.009 di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza  entro  quadretto,  relé  ausil ... collegamenti
elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,92 405,92

576 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
P.002.013 CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo  con

condensatore  remoto  esterno,  condotto  con griglia,  Kit  valvola di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 11́ 737 9́45,57
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non  rito ... vente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata
d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 8́07,61 4 8́07,61

577 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ Fornitura e posa in opera di
P.004.002.c gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo

statico on-line  (carico  alimentato  dall'inverter   ... ale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. -
POTENZA NOMINALE 20 KVA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 5́64,94 7 5́64,94

578 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
P.007.010.h 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con

marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 140
MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
OPERE CIVILI 10000,00 10 0́00,00

SOMMANO ml 10 0́00,00 14,74 147 4́00,00

579 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI
P.001.002.d EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo  degli

oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il r ... ino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
OPERE CIVILI 60,00

SOMMANO cad 60,00 69,15 4 1́49,00

580 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA
P.001.011.01 SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti
.d o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a r ...

necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme
alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
OPERE CIVILI 60,00

SOMMANO cad 60,00 176,07 10 5́64,20

581 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI
P.001.020.d Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di

soletta/coperchio, realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolungh
... ura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito  a perfetta
regola d'arte. - PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
OPERE CIVILI 60,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 60,00 11́ 912 4́31,32
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R I P O R T O 60,00 11́ 912 4́31,32

SOMMANO cad 60,00 27,47 1́ 648,20

582 TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA Conforme
P.007.025.b CEI EN 61386, zincati a caldo. - filettato con manicotto a norma UNI

8863 serie media; - dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali,
collari o staffaggi. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO
32 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
OPERE CIVILI 170,00 170,00

SOMMANO ml 170,00 8,84 1́ 502,80

583 ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU
P.001.030 PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN

PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e
consistenza  del ... 30  m x 0,60  m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
OPERE CIVILI 10000,00 10 0́00,00

SOMMANO ml 10 0́00,00 4,89 48 9́00,00

584 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.27 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 16000,00 16 0́00,00

SOMMANO ml 16 0́00,00 8,91 142 5́60,00

585 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
P.003.007.11 ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 Marcato CE ai sensi della EN

50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca -
s3 ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 3190,00 3 1́90,00

SOMMANO ml 3 1́90,00 3,10 9 8́89,00

586 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.17 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 3,73 1́ 492,00

587 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.49 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12 1́18 4́23,32
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... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 42,30 16 9́20,00

588 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.29 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10000,00 10 0́00,00

SOMMANO ml 10 0́00,00 4,24 42 4́00,00

589 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.18 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO ml 1́ 600,00 4,44 7 1́04,00

590 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.37 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1000,00 1́ 000,00

SOMMANO ml 1́ 000,00 18,61 18 6́10,00

591 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.32 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1000,00 1́ 000,00

SOMMANO ml 1́ 000,00 12,73 12 7́30,00

592 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
P.003.040.03 E CAPICORDA  POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO
.d PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera. POSATA

INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE
NOMINALE 35 MM²
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10000,00 10 0́00,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10 0́00,00 12 2́16 1́87,32
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R I P O R T O 10 0́00,00 12 2́16 1́87,32

SOMMANO ml 10 0́00,00 2,89 28 9́00,00

593 DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.003.060.01 A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle
.a norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro  1 ...  mm

per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico. - LUNGHEZZA 1,50 M
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 41,46 414,60

594 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.a illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 926,65 3 8́53,30

595 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.b illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,89 751,78

596 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.b alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ...  fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 177,00

SOMMANO cad 177,00 325,27 57 5́72,79

597 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.c alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ... fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 185,00

SOMMANO cad 185,00 400,25 74 0́46,25

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12 3́81́ 726,04
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598 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO Apparecchio di
P.006.018.02 illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione ...
per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione
ed il cablaggio.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 362,00

SOMMANO cad 362,00 16,67 6 0́34,54

599 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 20,00

SOMMANO cad 20,00 149,16 2 9́83,20

600 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 20,00

SOMMANO cad 20,00 15,22 304,40

601 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.i mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... CONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M,
DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 319,00

SOMMANO cad 319,00 522,44 166 6́58,36

602 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di
P.006.015.e plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non

minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione ... lo scavo e il
ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO
(VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 319,00

SOMMANO cad 319,00 310,71 99 1́16,49

603 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12 6́56 8́23,03
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secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 62,86 25 1́44,00

604 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

605 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.a +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 45,91 9 1́82,00

606 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro
occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 362,00

SOMMANO cad 362,00 93,23 33 7́49,26

607 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 362,00

SOMMANO cad 362,00 13,14 4 7́56,68

608 CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA Compresa fornitura e posa
H.007.036 in opera.

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 2,00

SOMMANO cad 2,00 60,48 120,96

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12 7́32 4́43,93
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609 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V Composta da: -
H.007.037 interruttore di linea magneto-termico differenziale 220 V-10 A- dl 30

mA; -  trasformatore  220/15  V-200  VA  con  avvolgimenti ... to
stesso; - armadio in acciaio o in plastica con chiusura ermetica.
Compresa fornitura e posa in opera. Per ogni unità.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 406,41 2 8́12,82

610 IMPIANTO AUTONOMO DI PRODUZIONE ENERGIA
H.007.042.f ELETTRICA A PANNELLI SOLARI Fornitura e posa in opera di

impianto di alimentazione solare costituito da modulo fotovoltaico,
batteria ciclic ... tore di carica, contenitore per batteria e regolatore e
sostegni per palo diam 60 mm. - ALIMENTAZIONE
FOTOVOLTAICA 140 W
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 2,00

SOMMANO cad 2,00 2 1́25,96 4 2́51,92

611 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO
H.007.102.d Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa

europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010,  con Certificat ...
tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del
pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 2,00

SOMMANO cad 2,00 44 3́22,84 88 6́45,68

612 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL
H.007.105.b COLOR Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito  di

Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo
graf ... tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche
parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 2,00

SOMMANO cad 2,00 28 9́00,86 57 8́01,72

613 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A
H.007.115 MESSAGGIO VARIABILE L'unità elettronica per il controllo dei

pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata all'interno di un arma
... abile"  (PMV)  di  Anas  -  per l'integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 2,00

SOMMANO cad 2,00 5 7́69,64 11́ 539,28

614 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12 8́97 4́95,35
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SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

615 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

616 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

617 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

618 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
P.013.150.b FORNICE Fornitura e  posa in  opera di  PLC "Master"  destinato

all’acquisizione  dei segnali  di stato,  misura  ed allarme relativi  ...
inoltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. -
N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
IMPIANTO SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 42 3́41,60 42 3́41,60

619 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO  Armatura antiroditore a
P.003.065.02 nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX
.e (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm; Att ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie. - 12 FIBRE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 9,24 3 6́96,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12 9́54 4́24,35
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620 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

621 FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI Derivazione mediante
P.007.105.05 presa industriale a 2 poli, 16A. - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4,
.a 4x6 MMQ

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
RETE DATI 8,00

SOMMANO cad 8,00 171,77 1́ 374,16

622 SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte
P.015.042.a di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate

all’interconnessione in fibra ottica e/o rame mediante ... 024
(immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza
dei prodotti di cui UL / EN 60950-1. - FORNITURA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,01 329,01

623 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.a per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 072,44 1́ 072,44

624 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.b per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
RETE DATI 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,86 80,58

625 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.a RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... che  dei  requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di
Anas  per  integrazione  con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12 9́59 9́48,54
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SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 454,31 2 9́08,62

626 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.b RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... ), consume 4W - Custodia: alloggiamento in plastic ad
alta resistenza, bianco, grado di protezione IP65. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 319,30 638,60

627 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.a VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... che  dei
requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di  Anas  per  integrazione
con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 479,00 3 8́32,00

628 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.b VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... rze parti; -
essere conforme allo standard per il video di rete come definito
dall’organizzazione ONVIF. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,30 770,40

Parziale PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02  (SbCat 41) euro 1́ 252 5́36,61
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12 9́68 0́98,16
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IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03  (Cat 131)
PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03  (SbCat 42)

629 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO
P.002.001 ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di
copertura min ... necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
LOCALE TECNICO 60,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 328,19 19 6́91,40

630 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
P.002.002 Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra

trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornit ... nitura, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,82 222,82

631 PORTA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
P.002.003.03 METALLICA  Serratura HB Luce interna telaio mm 1158 x 2101.

Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 565,59 565,59

632 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
P.002.006 ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di

interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cabl
... collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 498,29 1́ 498,29

633 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera
P.002.009 di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza  entro  quadretto,  relé  ausil ... collegamenti
elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,92 405,92

634 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
P.002.013 CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo  con

condensatore  remoto  esterno,  condotto  con griglia,  Kit  valvola di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12 9́90 4́82,18
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R I P O R T O 12 9́90 4́82,18

non  rito ... vente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata
d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 8́07,61 4 8́07,61

635 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ Fornitura e posa in opera di
P.004.002.c gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo

statico on-line  (carico  alimentato  dall'inverter   ... ale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. -
POTENZA NOMINALE 20 KVA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 5́64,94 7 5́64,94

636 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
P.007.010.h 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con

marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 140
MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
OPERE CIVILI 3000,00 3 0́00,00

SOMMANO ml 3 0́00,00 14,74 44 2́20,00

637 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI
P.001.002.d EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo  degli

oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il r ... ino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
OPERE CIVILI 18,00

SOMMANO cad 18,00 69,15 1́ 244,70

638 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA
P.001.011.01 SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti
.d o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a r ...

necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme
alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
OPERE CIVILI 18,00

SOMMANO cad 18,00 176,07 3 1́69,26

639 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI
P.001.020.d Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di

soletta/coperchio, realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolungh
... ura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito  a perfetta
regola d'arte. - PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
OPERE CIVILI 18,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18,00 13 0́51́ 488,69
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R I P O R T O 18,00 13 0́51́ 488,69

SOMMANO cad 18,00 27,47 494,46

640 TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA Conforme
P.007.025.b CEI EN 61386, zincati a caldo. - filettato con manicotto a norma UNI

8863 serie media; - dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali,
collari o staffaggi. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO
32 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
OPERE CIVILI 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 8,84 884,00

641 ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU
P.001.030 PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN

PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e
consistenza  del ... 30  m x 0,60  m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
OPERE CIVILI 3000,00 3 0́00,00

SOMMANO ml 3 0́00,00 4,89 14 6́70,00

642 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.27 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4800,00 4 8́00,00

SOMMANO ml 4 8́00,00 8,91 42 7́68,00

643 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
P.003.007.11 ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 Marcato CE ai sensi della EN

50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca -
s3 ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 870,00 870,00

SOMMANO ml 870,00 3,10 2 6́97,00

644 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.17 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 3,73 447,60

645 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.49 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 1́13 4́49,75
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R I P O R T O 13 1́13 4́49,75

... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 42,30 5 0́76,00

646 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.29 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 3000,00 3 0́00,00

SOMMANO ml 3 0́00,00 4,24 12 7́20,00

647 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.18 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 480,00 480,00

SOMMANO ml 480,00 4,44 2 1́31,20

648 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.37 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 300,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 18,61 5 5́83,00

649 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.32 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 300,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 12,73 3 8́19,00

650 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
P.003.040.03 E CAPICORDA  POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO
.d PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera. POSATA

INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE
NOMINALE 35 MM²
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 3000,00 3 0́00,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 0́00,00 13 1́42 7́78,95
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R I P O R T O 3 0́00,00 13 1́42 7́78,95

SOMMANO ml 3 0́00,00 2,89 8 6́70,00

651 DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.003.060.01 A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle
.a norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro  1 ...  mm

per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico. - LUNGHEZZA 1,50 M
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 41,46 414,60

652 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.a illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 926,65 3 8́53,30

653 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.b illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,89 751,78

654 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.b alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ...  fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 57,00

SOMMANO cad 57,00 325,27 18 5́40,39

655 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.c alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ... fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 30,00

SOMMANO cad 30,00 400,25 12 0́07,50

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 1́87 0́16,52
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R I P O R T O 13 1́87 0́16,52

656 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO Apparecchio di
P.006.018.02 illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione ...
per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione
ed il cablaggio.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 87,00

SOMMANO cad 87,00 16,67 1́ 450,29

657 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 8,00

SOMMANO cad 8,00 149,16 1́ 193,28

658 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 8,00

SOMMANO cad 8,00 15,22 121,76

659 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.i mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... CONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M,
DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 87,00

SOMMANO cad 87,00 522,44 45 4́52,28

660 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di
P.006.015.e plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non

minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione ... lo scavo e il
ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO
(VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 87,00

SOMMANO cad 87,00 310,71 27 0́31,77

661 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 2́62 2́65,90
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R I P O R T O 13 2́62 2́65,90

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 62,86 25 1́44,00

662 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

663 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.a +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 45,91 9 1́82,00

664 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro
occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 87,00

SOMMANO cad 87,00 93,23 8 1́11,01

665 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 87,00

SOMMANO cad 87,00 13,14 1́ 143,18

666 CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA Compresa fornitura e posa
H.007.036 in opera.

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,48 60,48

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 3́08 5́74,57
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667 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V Composta da: -
H.007.037 interruttore di linea magneto-termico differenziale 220 V-10 A- dl 30

mA; -  trasformatore  220/15  V-200  VA  con  avvolgimenti ... to
stesso; - armadio in acciaio o in plastica con chiusura ermetica.
Compresa fornitura e posa in opera. Per ogni unità.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 406,41 1́ 406,41

668 IMPIANTO AUTONOMO DI PRODUZIONE ENERGIA
H.007.042.f ELETTRICA A PANNELLI SOLARI Fornitura e posa in opera di

impianto di alimentazione solare costituito da modulo fotovoltaico,
batteria ciclic ... tore di carica, contenitore per batteria e regolatore e
sostegni per palo diam 60 mm. - ALIMENTAZIONE
FOTOVOLTAICA 140 W
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́25,96 2 1́25,96

669 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO
H.007.102.d Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa

europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010,  con Certificat ...
tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del
pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 44 3́22,84 44 3́22,84

670 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL
H.007.105.b COLOR Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito  di

Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo
graf ... tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche
parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 28 9́00,86 28 9́00,86

671 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A
H.007.115 MESSAGGIO VARIABILE L'unità elettronica per il controllo dei

pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata all'interno di un arma
... abile"  (PMV)  di  Anas  -  per l'integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 5 7́69,64 5 7́69,64

672 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 3́91́ 100,28
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SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

673 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

674 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

675 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

676 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
P.013.150.b FORNICE Fornitura e  posa in  opera di  PLC "Master"  destinato

all’acquisizione  dei segnali  di stato,  misura  ed allarme relativi  ...
inoltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. -
N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
IMPIANTO SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 42 3́41,60 42 3́41,60

677 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO  Armatura antiroditore a
P.003.065.02 nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX
.e (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm; Att ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie. - 12 FIBRE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 9,24 3 6́96,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 4́48 0́29,28
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678 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

679 FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI Derivazione mediante
P.007.105.05 presa industriale a 2 poli, 16A. - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4,
.a 4x6 MMQ

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
RETE DATI 8,00

SOMMANO cad 8,00 171,77 1́ 374,16

680 SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte
P.015.042.a di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate

all’interconnessione in fibra ottica e/o rame mediante ... 024
(immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza
dei prodotti di cui UL / EN 60950-1. - FORNITURA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,01 329,01

681 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.a per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 072,44 1́ 072,44

682 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.b per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
RETE DATI 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,86 80,58

683 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.a RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... che  dei  requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di
Anas  per  integrazione  con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 4́53 5́53,47
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SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 454,31 2 9́08,62

684 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.b RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... ), consume 4W - Custodia: alloggiamento in plastic ad
alta resistenza, bianco, grado di protezione IP65. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 319,30 638,60

685 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.a VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... che  dei
requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di  Anas  per  integrazione
con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 479,00 3 8́32,00

686 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.b VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... rze parti; -
essere conforme allo standard per il video di rete come definito
dall’organizzazione ONVIF. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,30 770,40

Parziale PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03  (SbCat 42) euro 493 6́04,93
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 4́61́ 703,09
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IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05  (Cat 133)
PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05  (SbCat 44)

687 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO
P.002.001 ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di
copertura min ... necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
LOCALE TECNICO 1,000 1,00

SOMMANO m³ 1,00 328,19 328,19

688 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
P.002.002 Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra

trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornit ... nitura, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,82 222,82

689 PORTA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
P.002.003.03 METALLICA  Serratura HB Luce interna telaio mm 1158 x 2101.

Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 565,59 565,59

690 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
P.002.006 ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di

interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cabl
... collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 498,29 1́ 498,29

691 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera
P.002.009 di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza  entro  quadretto,  relé  ausil ... collegamenti
elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,92 405,92

692 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
P.002.013 CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo  con

condensatore  remoto  esterno,  condotto  con griglia,  Kit  valvola di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 4́64 7́23,90
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non  rito ... vente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata
d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 8́07,61 4 8́07,61

693 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ Fornitura e posa in opera di
P.004.002.c gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo

statico on-line  (carico  alimentato  dall'inverter   ... ale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. -
POTENZA NOMINALE 20 KVA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 5́64,94 7 5́64,94

694 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
P.007.010.h 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con

marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 140
MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
OPERE CIVILI 4000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 14,74 58 9́60,00

695 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI
P.001.002.d EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo  degli

oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il r ... ino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
OPERE CIVILI 24,00

SOMMANO cad 24,00 69,15 1́ 659,60

696 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA
P.001.011.01 SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti
.d o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a r ...

necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme
alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
OPERE CIVILI 24,00

SOMMANO cad 24,00 176,07 4 2́25,68

697 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI
P.001.020.d Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di

soletta/coperchio, realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolungh
... ura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito  a perfetta
regola d'arte. - PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
OPERE CIVILI 24,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 24,00 13 5́41́ 941,73
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R I P O R T O 24,00 13 5́41́ 941,73

SOMMANO cad 24,00 27,47 659,28

698 TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA Conforme
P.007.025.b CEI EN 61386, zincati a caldo. - filettato con manicotto a norma UNI

8863 serie media; - dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali,
collari o staffaggi. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO
32 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
OPERE CIVILI 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 8,84 1́ 326,00

699 ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU
P.001.030 PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN

PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e
consistenza  del ... 30  m x 0,60  m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
OPERE CIVILI 4000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 4,89 19 5́60,00

700 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.27 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 6400,00 6 4́00,00

SOMMANO ml 6 4́00,00 8,91 57 0́24,00

701 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
P.003.007.11 ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 Marcato CE ai sensi della EN

50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca -
s3 ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1200,00 1́ 200,00

SOMMANO ml 1́ 200,00 3,10 3 7́20,00

702 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.17 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 3,73 596,80

703 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.49 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 6́24 8́27,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 6́24 8́27,81

... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 42,30 6 7́68,00

704 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.29 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 4,24 16 9́60,00

705 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.18 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 640,00 640,00

SOMMANO ml 640,00 4,44 2 8́41,60

706 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.37 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 18,61 7 4́44,00

707 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.32 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 12,73 5 0́92,00

708 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
P.003.040.03 E CAPICORDA  POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO
.d PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera. POSATA

INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE
NOMINALE 35 MM²
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4000,00 4 0́00,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 4 0́00,00 13 6́63 9́33,41
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4 0́00,00 13 6́63 9́33,41

SOMMANO ml 4 0́00,00 2,89 11́ 560,00

709 DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.003.060.01 A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle
.a norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro  1 ...  mm

per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico. - LUNGHEZZA 1,50 M
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 41,46 414,60

710 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.a illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 926,65 3 8́53,30

711 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.b illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,89 751,78

712 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.b alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ...  fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 80,00

SOMMANO cad 80,00 325,27 26 0́21,60

713 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.c alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ... fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 40,00

SOMMANO cad 40,00 400,25 16 0́10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 7́22 5́44,69
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13 7́22 5́44,69

714 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO Apparecchio di
P.006.018.02 illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione ...
per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione
ed il cablaggio.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 16,67 2 0́00,40

715 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 149,16 1́ 491,60

716 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 15,22 152,20

717 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.i mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... CONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M,
DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 522,44 62 6́92,80

718 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di
P.006.015.e plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non

minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione ... lo scavo e il
ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO
(VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 310,71 37 2́85,20

719 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 8́26 1́66,89
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R I P O R T O 13 8́26 1́66,89

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 62,86 25 1́44,00

720 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

721 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.a +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 45,91 9 1́82,00

722 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro
occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 93,23 11́ 187,60

723 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 13,14 1́ 576,80

724 CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA Compresa fornitura e posa
H.007.036 in opera.

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,48 60,48

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 8́75 9́85,77
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R I P O R T O 13 8́75 9́85,77

725 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V Composta da: -
H.007.037 interruttore di linea magneto-termico differenziale 220 V-10 A- dl 30

mA; -  trasformatore  220/15  V-200  VA  con  avvolgimenti ... to
stesso; - armadio in acciaio o in plastica con chiusura ermetica.
Compresa fornitura e posa in opera. Per ogni unità.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 406,41 1́ 406,41

726 IMPIANTO AUTONOMO DI PRODUZIONE ENERGIA
H.007.042.f ELETTRICA A PANNELLI SOLARI Fornitura e posa in opera di

impianto di alimentazione solare costituito da modulo fotovoltaico,
batteria ciclic ... tore di carica, contenitore per batteria e regolatore e
sostegni per palo diam 60 mm. - ALIMENTAZIONE
FOTOVOLTAICA 140 W
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́25,96 2 1́25,96

727 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO
H.007.102.d Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa

europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010,  con Certificat ...
tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del
pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 44 3́22,84 44 3́22,84

728 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL
H.007.105.b COLOR Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito  di

Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo
graf ... tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche
parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 28 9́00,86 28 9́00,86

729 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A
H.007.115 MESSAGGIO VARIABILE L'unità elettronica per il controllo dei

pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata all'interno di un arma
... abile"  (PMV)  di  Anas  -  per l'integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 5 7́69,64 5 7́69,64

730 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 9́58 5́11,48
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R I P O R T O 13 9́58 5́11,48

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

731 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

732 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

733 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

734 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
P.013.150.b FORNICE Fornitura e  posa in  opera di  PLC "Master"  destinato

all’acquisizione  dei segnali  di stato,  misura  ed allarme relativi  ...
inoltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. -
N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
IMPIANTO SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 42 3́41,60 42 3́41,60

735 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO  Armatura antiroditore a
P.003.065.02 nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX
.e (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm; Att ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie. - 12 FIBRE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 9,24 3 6́96,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 0́15 4́40,48
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R I P O R T O 14 0́15 4́40,48

736 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

737 FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI Derivazione mediante
P.007.105.05 presa industriale a 2 poli, 16A. - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4,
.a 4x6 MMQ

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
RETE DATI 8,00

SOMMANO cad 8,00 171,77 1́ 374,16

738 SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte
P.015.042.a di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate

all’interconnessione in fibra ottica e/o rame mediante ... 024
(immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza
dei prodotti di cui UL / EN 60950-1. - FORNITURA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,01 329,01

739 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.a per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 072,44 1́ 072,44

740 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.b per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
RETE DATI 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,86 80,58

741 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.a RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... che  dei  requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di
Anas  per  integrazione  con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 0́20 9́64,67
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SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 454,31 2 9́08,62

742 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.b RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... ), consume 4W - Custodia: alloggiamento in plastic ad
alta resistenza, bianco, grado di protezione IP65. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 319,30 638,60

743 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.a VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... che  dei
requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di  Anas  per  integrazione
con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 479,00 3 8́32,00

744 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.b VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... rze parti; -
essere conforme allo standard per il video di rete come definito
dall’organizzazione ONVIF. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,30 770,40

Parziale PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05  (SbCat 44) euro 567 4́11,20
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 0́29 1́14,29
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R I P O R T O 14 0́29 1́14,29

IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06  (Cat 134)
PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06  (SbCat 45)

745 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO
P.002.001 ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di
copertura min ... necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
LOCALE TECNICO 60,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 328,19 19 6́91,40

746 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
P.002.002 Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra

trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornit ... nitura, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,82 222,82

747 PORTA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
P.002.003.03 METALLICA  Serratura HB Luce interna telaio mm 1158 x 2101.

Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 565,59 565,59

748 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
P.002.006 ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di

interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cabl
... collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 498,29 1́ 498,29

749 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera
P.002.009 di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza  entro  quadretto,  relé  ausil ... collegamenti
elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,92 405,92

750 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
P.002.013 CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo  con

condensatore  remoto  esterno,  condotto  con griglia,  Kit  valvola di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 0́51́ 498,31
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R I P O R T O 14 0́51́ 498,31

non  rito ... vente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata
d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 8́07,61 4 8́07,61

751 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ Fornitura e posa in opera di
P.004.002.c gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo

statico on-line  (carico  alimentato  dall'inverter   ... ale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. -
POTENZA NOMINALE 20 KVA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 5́64,94 7 5́64,94

752 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
P.007.010.h 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con

marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 140
MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
OPERE CIVILI 4000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 14,74 58 9́60,00

753 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI
P.001.002.d EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo  degli

oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il r ... ino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
OPERE CIVILI 24,00

SOMMANO cad 24,00 69,15 1́ 659,60

754 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA
P.001.011.01 SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti
.d o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a r ...

necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme
alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
OPERE CIVILI 24,00

SOMMANO cad 24,00 176,07 4 2́25,68

755 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI
P.001.020.d Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di

soletta/coperchio, realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolungh
... ura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito  a perfetta
regola d'arte. - PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
OPERE CIVILI 24,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 24,00 14 1́28 7́16,14
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R I P O R T O 24,00 14 1́28 7́16,14

SOMMANO cad 24,00 27,47 659,28

756 TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA Conforme
P.007.025.b CEI EN 61386, zincati a caldo. - filettato con manicotto a norma UNI

8863 serie media; - dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali,
collari o staffaggi. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO
32 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
OPERE CIVILI 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 8,84 1́ 326,00

757 ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU
P.001.030 PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN

PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e
consistenza  del ... 30  m x 0,60  m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
OPERE CIVILI 4000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 4,89 19 5́60,00

758 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.27 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 6400,00 6 4́00,00

SOMMANO ml 6 4́00,00 8,91 57 0́24,00

759 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
P.003.007.11 ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 Marcato CE ai sensi della EN

50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca -
s3 ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1200,00 1́ 200,00

SOMMANO ml 1́ 200,00 3,10 3 7́20,00

760 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.17 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 3,73 596,80

761 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.49 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 2́11́ 602,22



pag. 207

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14 2́11́ 602,22

... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 42,30 6 7́68,00

762 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.29 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 4,24 16 9́60,00

763 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.18 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 640,00 640,00

SOMMANO ml 640,00 4,44 2 8́41,60

764 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.37 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 18,61 7 4́44,00

765 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.32 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 12,73 5 0́92,00

766 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
P.003.040.03 E CAPICORDA  POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO
.d PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera. POSATA

INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE
NOMINALE 35 MM²
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4000,00 4 0́00,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 4 0́00,00 14 2́50 7́07,82
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R I P O R T O 4 0́00,00 14 2́50 7́07,82

SOMMANO ml 4 0́00,00 2,89 11́ 560,00

767 DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.003.060.01 A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle
.a norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro  1 ...  mm

per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico. - LUNGHEZZA 1,50 M
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 41,46 414,60

768 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.a illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 926,65 3 8́53,30

769 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.b illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,89 751,78

770 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.b alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ...  fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 80,00

SOMMANO cad 80,00 325,27 26 0́21,60

771 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.c alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ... fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 40,00

SOMMANO cad 40,00 400,25 16 0́10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 3́09 3́19,10
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R I P O R T O 14 3́09 3́19,10

772 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO Apparecchio di
P.006.018.02 illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione ...
per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione
ed il cablaggio.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 16,67 2 0́00,40

773 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 149,16 1́ 491,60

774 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 15,22 152,20

775 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.i mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... CONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M,
DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 522,44 62 6́92,80

776 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di
P.006.015.e plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non

minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione ... lo scavo e il
ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO
(VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 310,71 37 2́85,20

777 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 4́12 9́41,30
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R I P O R T O 14 4́12 9́41,30

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 62,86 25 1́44,00

778 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

779 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.a +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 45,91 9 1́82,00

780 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro
occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 93,23 11́ 187,60

781 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 13,14 1́ 576,80

782 CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA Compresa fornitura e posa
H.007.036 in opera.

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,48 60,48

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 4́62 7́60,18
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R I P O R T O 14 4́62 7́60,18

783 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V Composta da: -
H.007.037 interruttore di linea magneto-termico differenziale 220 V-10 A- dl 30

mA; -  trasformatore  220/15  V-200  VA  con  avvolgimenti ... to
stesso; - armadio in acciaio o in plastica con chiusura ermetica.
Compresa fornitura e posa in opera. Per ogni unità.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 406,41 1́ 406,41

784 IMPIANTO AUTONOMO DI PRODUZIONE ENERGIA
H.007.042.f ELETTRICA A PANNELLI SOLARI Fornitura e posa in opera di

impianto di alimentazione solare costituito da modulo fotovoltaico,
batteria ciclic ... tore di carica, contenitore per batteria e regolatore e
sostegni per palo diam 60 mm. - ALIMENTAZIONE
FOTOVOLTAICA 140 W
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́25,96 2 1́25,96

785 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO
H.007.102.d Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa

europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010,  con Certificat ...
tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del
pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 44 3́22,84 44 3́22,84

786 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL
H.007.105.b COLOR Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito  di

Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo
graf ... tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche
parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 28 9́00,86 28 9́00,86

787 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A
H.007.115 MESSAGGIO VARIABILE L'unità elettronica per il controllo dei

pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata all'interno di un arma
... abile"  (PMV)  di  Anas  -  per l'integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 5 7́69,64 5 7́69,64

788 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 5́45 2́85,89
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R I P O R T O 14 5́45 2́85,89

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

789 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

790 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

791 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

792 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
P.013.150.b FORNICE Fornitura e  posa in  opera di  PLC "Master"  destinato

all’acquisizione  dei segnali  di stato,  misura  ed allarme relativi  ...
inoltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. -
N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
IMPIANTO SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 42 3́41,60 42 3́41,60

793 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO  Armatura antiroditore a
P.003.065.02 nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX
.e (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm; Att ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie. - 12 FIBRE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 9,24 3 6́96,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 6́02 2́14,89
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R I P O R T O 14 6́02 2́14,89

794 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

795 FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI Derivazione mediante
P.007.105.05 presa industriale a 2 poli, 16A. - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4,
.a 4x6 MMQ

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
RETE DATI 8,00

SOMMANO cad 8,00 171,77 1́ 374,16

796 SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte
P.015.042.a di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate

all’interconnessione in fibra ottica e/o rame mediante ... 024
(immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza
dei prodotti di cui UL / EN 60950-1. - FORNITURA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,01 329,01

797 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.a per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 072,44 1́ 072,44

798 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.b per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
RETE DATI 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,86 80,58

799 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.a RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... che  dei  requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di
Anas  per  integrazione  con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 6́07 7́39,08
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R I P O R T O 14 6́07 7́39,08

SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 454,31 2 9́08,62

800 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.b RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... ), consume 4W - Custodia: alloggiamento in plastic ad
alta resistenza, bianco, grado di protezione IP65. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 319,30 638,60

801 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.a VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... che  dei
requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di  Anas  per  integrazione
con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 479,00 3 8́32,00

802 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.b VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... rze parti; -
essere conforme allo standard per il video di rete come definito
dall’organizzazione ONVIF. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,30 770,40

Parziale PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06  (SbCat 45) euro 586 7́74,41
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 6́15 8́88,70
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R I P O R T O 14 6́15 8́88,70

IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07  (Cat 135)
PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07  (SbCat 46)

803 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO
P.002.001 ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di
copertura min ... necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
LOCALE TECNICO 60,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 328,19 19 6́91,40

804 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
P.002.002 Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra

trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornit ... nitura, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,82 222,82

805 PORTA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
P.002.003.03 METALLICA  Serratura HB Luce interna telaio mm 1158 x 2101.

Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 565,59 565,59

806 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
P.002.006 ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di

interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cabl
... collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 498,29 1́ 498,29

807 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera
P.002.009 di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza  entro  quadretto,  relé  ausil ... collegamenti
elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,92 405,92

808 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
P.002.013 CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo  con

condensatore  remoto  esterno,  condotto  con griglia,  Kit  valvola di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 6́38 2́72,72
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R I P O R T O 14 6́38 2́72,72

non  rito ... vente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata
d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 8́07,61 4 8́07,61

809 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ Fornitura e posa in opera di
P.004.002.c gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo

statico on-line  (carico  alimentato  dall'inverter   ... ale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. -
POTENZA NOMINALE 20 KVA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 5́64,94 7 5́64,94

810 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
P.007.010.h 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con

marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 140
MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
OPERE CIVILI 4000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 14,74 58 9́60,00

811 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI
P.001.002.d EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo  degli

oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il r ... ino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
OPERE CIVILI 24,00

SOMMANO cad 24,00 69,15 1́ 659,60

812 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA
P.001.011.01 SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti
.d o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a r ...

necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme
alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
OPERE CIVILI 24,00

SOMMANO cad 24,00 176,07 4 2́25,68

813 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI
P.001.020.d Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di

soletta/coperchio, realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolungh
... ura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito  a perfetta
regola d'arte. - PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
OPERE CIVILI 24,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 24,00 14 7́15 4́90,55
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R I P O R T O 24,00 14 7́15 4́90,55

SOMMANO cad 24,00 27,47 659,28

814 TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA Conforme
P.007.025.b CEI EN 61386, zincati a caldo. - filettato con manicotto a norma UNI

8863 serie media; - dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali,
collari o staffaggi. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO
32 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
OPERE CIVILI 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 8,84 1́ 326,00

815 ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU
P.001.030 PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN

PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e
consistenza  del ... 30  m x 0,60  m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
OPERE CIVILI 4000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 4,89 19 5́60,00

816 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.27 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 6400,00 6 4́00,00

SOMMANO ml 6 4́00,00 8,91 57 0́24,00

817 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
P.003.007.11 ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 Marcato CE ai sensi della EN

50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca -
s3 ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1200,00 1́ 200,00

SOMMANO ml 1́ 200,00 3,10 3 7́20,00

818 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.17 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 3,73 596,80

819 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.49 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 7́98 3́76,63
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R I P O R T O 14 7́98 3́76,63

... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 160,00 160,00

SOMMANO ml 160,00 42,30 6 7́68,00

820 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.29 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 4,24 16 9́60,00

821 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.18 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 640,00 640,00

SOMMANO ml 640,00 4,44 2 8́41,60

822 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.37 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 18,61 7 4́44,00

823 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.32 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 12,73 5 0́92,00

824 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
P.003.040.03 E CAPICORDA  POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO
.d PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera. POSATA

INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE
NOMINALE 35 MM²
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4000,00 4 0́00,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 4 0́00,00 14 8́37 4́82,23
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R I P O R T O 4 0́00,00 14 8́37 4́82,23

SOMMANO ml 4 0́00,00 2,89 11́ 560,00

825 DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.003.060.01 A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle
.a norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro  1 ...  mm

per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico. - LUNGHEZZA 1,50 M
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 41,46 414,60

826 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.a illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 926,65 3 8́53,30

827 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.b illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,89 751,78

828 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.b alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ...  fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 80,00

SOMMANO cad 80,00 325,27 26 0́21,60

829 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.c alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ... fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 40,00

SOMMANO cad 40,00 400,25 16 0́10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 8́96 0́93,51
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R I P O R T O 14 8́96 0́93,51

830 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO Apparecchio di
P.006.018.02 illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione ...
per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione
ed il cablaggio.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 16,67 2 0́00,40

831 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 149,16 1́ 491,60

832 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 15,22 152,20

833 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.i mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... CONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M,
DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 522,44 62 6́92,80

834 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di
P.006.015.e plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non

minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione ... lo scavo e il
ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO
(VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 310,71 37 2́85,20

835 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 14 9́99 7́15,71
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secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 62,86 25 1́44,00

836 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

837 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.a +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 45,91 9 1́82,00

838 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro
occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 93,23 11́ 187,60

839 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 120,00

SOMMANO cad 120,00 13,14 1́ 576,80

840 CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA Compresa fornitura e posa
H.007.036 in opera.

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,48 60,48

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 0́49 5́34,59
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841 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V Composta da: -
H.007.037 interruttore di linea magneto-termico differenziale 220 V-10 A- dl 30

mA; -  trasformatore  220/15  V-200  VA  con  avvolgimenti ... to
stesso; - armadio in acciaio o in plastica con chiusura ermetica.
Compresa fornitura e posa in opera. Per ogni unità.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 406,41 1́ 406,41

842 IMPIANTO AUTONOMO DI PRODUZIONE ENERGIA
H.007.042.f ELETTRICA A PANNELLI SOLARI Fornitura e posa in opera di

impianto di alimentazione solare costituito da modulo fotovoltaico,
batteria ciclic ... tore di carica, contenitore per batteria e regolatore e
sostegni per palo diam 60 mm. - ALIMENTAZIONE
FOTOVOLTAICA 140 W
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́25,96 2 1́25,96

843 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO
H.007.102.d Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa

europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010,  con Certificat ...
tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del
pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 44 3́22,84 44 3́22,84

844 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL
H.007.105.b COLOR Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito  di

Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo
graf ... tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche
parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 28 9́00,86 28 9́00,86

845 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A
H.007.115 MESSAGGIO VARIABILE L'unità elettronica per il controllo dei

pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata all'interno di un arma
... abile"  (PMV)  di  Anas  -  per l'integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 1,00

SOMMANO cad 1,00 5 7́69,64 5 7́69,64

846 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 1́32 0́60,30
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SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

847 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

848 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

849 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

850 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
P.013.150.b FORNICE Fornitura e  posa in  opera di  PLC "Master"  destinato

all’acquisizione  dei segnali  di stato,  misura  ed allarme relativi  ...
inoltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. -
N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
IMPIANTO SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 42 3́41,60 42 3́41,60

851 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO  Armatura antiroditore a
P.003.065.02 nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX
.e (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm; Att ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie. - 12 FIBRE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 9,24 3 6́96,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 1́88 9́89,30
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852 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

853 FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI Derivazione mediante
P.007.105.05 presa industriale a 2 poli, 16A. - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4,
.a 4x6 MMQ

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
RETE DATI 8,00

SOMMANO cad 8,00 171,77 1́ 374,16

854 SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte
P.015.042.a di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate

all’interconnessione in fibra ottica e/o rame mediante ... 024
(immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza
dei prodotti di cui UL / EN 60950-1. - FORNITURA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,01 329,01

855 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.a per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 072,44 1́ 072,44

856 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.b per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
RETE DATI 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,86 80,58

857 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.a RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... che  dei  requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di
Anas  per  integrazione  con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 1́94 5́13,49
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SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 454,31 2 9́08,62

858 TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA
P.015.001.b RISOLUZIONE Con doppio sensore CMOS. La  telecamera  dovrà

essere  in  grado  di  funzionare  in  un  ampio  intervallo  di
temperatura   ... ), consume 4W - Custodia: alloggiamento in plastic ad
alta resistenza, bianco, grado di protezione IP65. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
TVCC 2,00

SOMMANO cad 2,00 319,30 638,60

859 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.a VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... che  dei
requisiti  di  video-sorveglianza  (TVCC)  di  Anas  per  integrazione
con  il sistema di telecontrollo Anas.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 479,00 3 8́32,00

860 TELECAMERA  IP  FISSA  DA  INTERNO  PER
P.015.004.b VIDEOSORVEGLIANZA  IN  CONDIZIONE  DI  SCARSA

ILLUMINAZIONE PER RIPRESE NOTTURNE E DIURNE CON
LED IR INTEGRATO Dotata di sensore Progressiv ... rze parti; -
essere conforme allo standard per il video di rete come definito
dall’organizzazione ONVIF. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
TVCC 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,30 770,40

Parziale PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07  (SbCat 46) euro 586 7́74,41
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 2́02 6́63,11
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IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01  (Cat 129)
PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01  (SbCat 40)

861 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO
P.002.001 ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di
copertura min ... necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
LOCALE TECNICO 60,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 328,19 19 6́91,40

862 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
P.002.002 Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra

trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornit ... nitura, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,82 222,82

863 PORTA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
P.002.003.03 METALLICA  Serratura HB Luce interna telaio mm 1158 x 2101.

Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 565,59 565,59

864 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
P.002.006 ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di

interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cabl
... collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 498,29 1́ 498,29

865 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera
P.002.009 di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza  entro  quadretto,  relé  ausil ... collegamenti
elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,92 405,92

866 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
P.002.013 CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo  con

condensatore  remoto  esterno,  condotto  con griglia,  Kit  valvola di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 2́25 0́47,13
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R I P O R T O 15 2́25 0́47,13

non  rito ... vente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata
d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 8́07,61 4 8́07,61

867 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ Fornitura e posa in opera di
P.004.002.c gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo

statico on-line  (carico  alimentato  dall'inverter   ... ale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. -
POTENZA NOMINALE 20 KVA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 5́64,94 7 5́64,94

868 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
P.007.010.h 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con

marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 140
MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
OPERE CIVILI 1500,00 1́ 500,00

SOMMANO ml 1́ 500,00 14,74 22 1́10,00

869 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI
P.001.002.d EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo  degli

oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il r ... ino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
OPERE CIVILI 9,00

SOMMANO cad 9,00 69,15 622,35

870 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA
P.001.011.01 SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti
.d o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a r ...

necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme
alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
OPERE CIVILI 9,00

SOMMANO cad 9,00 176,07 1́ 584,63

871 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI
P.001.020.d Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di

soletta/coperchio, realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolungh
... ura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito  a perfetta
regola d'arte. - PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
OPERE CIVILI 9,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 9,00 15 2́61́ 736,66
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R I P O R T O 9,00 15 2́61́ 736,66

SOMMANO cad 9,00 27,47 247,23

872 TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA Conforme
P.007.025.b CEI EN 61386, zincati a caldo. - filettato con manicotto a norma UNI

8863 serie media; - dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali,
collari o staffaggi. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO
32 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
OPERE CIVILI 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 8,84 442,00

873 ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU
P.001.030 PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN

PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e
consistenza  del ... 30  m x 0,60  m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
OPERE CIVILI 1500,00 1́ 500,00

SOMMANO ml 1́ 500,00 4,89 7 3́35,00

874 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.27 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2400,00 2 4́00,00

SOMMANO ml 2 4́00,00 8,91 21́ 384,00

875 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
P.003.007.11 ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 Marcato CE ai sensi della EN

50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca -
s3 ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 450,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 3,10 1́ 395,00

876 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.17 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 3,73 223,80

877 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.49 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 2́92 7́63,69
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R I P O R T O 15 2́92 7́63,69

... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 42,30 2 5́38,00

878 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.29 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1500,00 1́ 500,00

SOMMANO ml 1́ 500,00 4,24 6 3́60,00

879 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.18 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 240,00 240,00

SOMMANO ml 240,00 4,44 1́ 065,60

880 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.37 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 18,61 2 7́91,50

881 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.32 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 12,73 1́ 909,50

882 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
P.003.040.03 E CAPICORDA  POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO
.d PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera. POSATA

INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE
NOMINALE 35 MM²
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1500,00 1́ 500,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 500,00 15 3́07 4́28,29
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R I P O R T O 1́ 500,00 15 3́07 4́28,29

SOMMANO ml 1́ 500,00 2,89 4 3́35,00

883 DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.003.060.01 A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle
.a norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro  1 ...  mm

per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico. - LUNGHEZZA 1,50 M
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 41,46 414,60

884 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.a illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 926,65 3 8́53,30

885 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.b illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,89 751,78

886 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.b alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ...  fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 30,00

SOMMANO cad 30,00 325,27 9 7́58,10

887 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.c alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ... fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 15,00

SOMMANO cad 15,00 400,25 6 0́03,75

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 3́32 5́44,82
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R I P O R T O 15 3́32 5́44,82

888 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO Apparecchio di
P.006.018.02 illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione ...
per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione
ed il cablaggio.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 45,00

SOMMANO cad 45,00 16,67 750,15

889 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4,00

SOMMANO cad 4,00 149,16 596,64

890 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4,00

SOMMANO cad 4,00 15,22 60,88

891 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.i mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... CONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M,
DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 45,00

SOMMANO cad 45,00 522,44 23 5́09,80

892 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di
P.006.015.e plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non

minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione ... lo scavo e il
ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO
(VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 45,00

SOMMANO cad 45,00 310,71 13 9́81,95

893 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 3́71́ 444,24
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R I P O R T O 15 3́71́ 444,24

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 62,86 25 1́44,00

894 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

895 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.a +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 45,91 9 1́82,00

896 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro
occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 45,00

SOMMANO cad 45,00 93,23 4 1́95,35

897 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 45,00

SOMMANO cad 45,00 13,14 591,30

898 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 200,00 15 4́13 2́24,89
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R I P O R T O 200,00 15 4́13 2́24,89

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

899 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

900 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

901 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

902 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
P.013.150.b FORNICE Fornitura e  posa in  opera di  PLC "Master"  destinato

all’acquisizione  dei segnali  di stato,  misura  ed allarme relativi  ...
inoltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. -
N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
IMPIANTO SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 42 3́41,60 42 3́41,60

903 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO  Armatura antiroditore a
P.003.065.02 nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX
.e (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm; Att ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie. - 12 FIBRE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 9,24 3 6́96,00

904 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 4́70 1́53,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 15 4́70 1́53,89

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

905 FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI Derivazione mediante
P.007.105.05 presa industriale a 2 poli, 16A. - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4,
.a 4x6 MMQ

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
RETE DATI 8,00

SOMMANO cad 8,00 171,77 1́ 374,16

906 SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte
P.015.042.a di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate

all’interconnessione in fibra ottica e/o rame mediante ... 024
(immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza
dei prodotti di cui UL / EN 60950-1. - FORNITURA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,01 329,01

907 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.a per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 072,44 1́ 072,44

908 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.b per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
RETE DATI 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,86 80,58

Parziale PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01  (SbCat 40) euro 273 0́14,97
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 15 4́75 6́78,08
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15 4́75 6́78,08

IM00 - Impianti tecnologici asse principale  (Cat 176)
PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale  (SbCat 52)

909 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
P.007.010.g 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con

marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 125
MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
OPERE CIVILI 40000,00 40 0́00,00

SOMMANO ml 40 0́00,00 12,59 503 6́00,00

910 TRITUBI IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITÀ) Conforme
P.007.040.a CEI EN 61386. Adatto per la posa interrata in scavo predisposto.

Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
OPERE CIVILI 40000,00 40 0́00,00

SOMMANO ml 40 0́00,00 5,26 210 4́00,00

911 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI
P.001.002.d EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo  degli

oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il r ... ino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
OPERE CIVILI 260,00

SOMMANO cad 260,00 69,15 17 9́79,00

912 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA
P.001.011.01 SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti
.d o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a r ...

necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme
alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
OPERE CIVILI 260,00

SOMMANO cad 260,00 176,07 45 7́78,20

913 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI
P.001.020.d Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di

soletta/coperchio, realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolungh
... ura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito  a perfetta
regola d'arte. - PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
OPERE CIVILI 260,00

SOMMANO cad 260,00 27,47 7 1́42,20

914 ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU
P.001.030 PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN

PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e
consistenza  del ... 30  m x 0,60  m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 16 2́60 5́77,48
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16 2́60 5́77,48

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
OPERE CIVILI 40000,00 40 0́00,00

SOMMANO ml 40 0́00,00 4,89 195 6́00,00

915 CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA Compresa fornitura e posa
H.007.036 in opera.

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 3,00

SOMMANO cad 3,00 60,48 181,44

916 UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V Composta da: -
H.007.037 interruttore di linea magneto-termico differenziale 220 V-10 A- dl 30

mA; -  trasformatore  220/15  V-200  VA  con  avvolgimenti ... to
stesso; - armadio in acciaio o in plastica con chiusura ermetica.
Compresa fornitura e posa in opera. Per ogni unità.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 406,41 4 2́19,23

917 IMPIANTO AUTONOMO DI PRODUZIONE ENERGIA
H.007.042.f ELETTRICA A PANNELLI SOLARI Fornitura e posa in opera di

impianto di alimentazione solare costituito da modulo fotovoltaico,
batteria ciclic ... tore di carica, contenitore per batteria e regolatore e
sostegni per palo diam 60 mm. - ALIMENTAZIONE
FOTOVOLTAICA 140 W
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 3,00

SOMMANO cad 3,00 2 1́25,96 6 3́77,88

918 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO
H.007.102.d Conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa

europea di riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010,  con Certificat ...
tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del
pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 3,00

SOMMANO cad 3,00 44 3́22,84 132 9́68,52

919 PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE GRAFICO FULL
H.007.105.b COLOR Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito  di

Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo
graf ... tuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche
parziali del pixel stesso; - normativa di riferimento: EN12966.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 3,00

SOMMANO cad 3,00 28 9́00,86 86 7́02,58

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 16 6́86 6́27,13
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R I P O R T O 16 6́86 6́27,13

920 UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A
H.007.115 MESSAGGIO VARIABILE L'unità elettronica per il controllo dei

pannelli a messaggio variabile (PMV) è installata all'interno di un arma
... abile"  (PMV)  di  Anas  -  per l'integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 3,00

SOMMANO cad 3,00 5 7́69,64 17 3́08,92

921 GESTORE IMPIANTO IN GRADO DI GESTIRE UN NUMERO
P.012.010 ILLIMITATO DI COLONNINE Comprendente il software applicativo

per la configurazione e la diagnostica delle colonnine e quello per la f
...  e  di  indirizzare  chiamate  voce  su  linea telefonica PSTN a
numeri predefiniti. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
COLONNINE SOS 1,00

SOMMANO cad 1,00 5 9́93,62 5 9́93,62

922 COLONNINA SOS Fornitura e posa in opera di Sistema di assistenza
P.012.050 all'utente lungo l'intero tracciato autostradale dotato di apparato

telefonico per chiamare posti di soccorso selez ... rfaccia GSM
analogica attraverso un modulo GSM Dual-Band integrato (900/1800
MHz) da pagare con apposita voce di elenco.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
COLONNINE SOS 27,00

SOMMANO cad 27,00 3 9́21,60 105 8́83,20

923 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - INTERFACCIA TELEFONICA
P.002.040.d MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE

TELEGESTIBILE  Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
COLONNINE SOS 27,00

SOMMANO cad 27,00 692,06 18 6́85,62

924 MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10
P.013.005 mBIT/s Servizi  base  Etwway,  classe  C10,  TCP  Open,  completo

dei  servizi  base,  servizi  FactoryCast  e  con software incluso.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 2 5́62,94 7 6́88,82

925 CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO
P.013.010.02 DEI SENSORI Per il collegamento e la gestione dei sensori per il

conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico strada ... -
40°C + 80°C; umidità 100% no condensa.  Compresa fornitura, posa in
opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3,00 16 8́42 1́87,31
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R I P O R T O 3,00 16 8́42 1́87,31

SOMMANO cad 3,00 4 8́57,61 14 5́72,83

926 CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO
P.013.010.04 DEI SENSORI Per il collegamento e la gestione dei sensori per il

conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico strada ... -
40°C + 80°C; umidità 100% no condensa.  Compresa fornitura, posa in
opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 4 2́55,11 12 7́65,33

927 IMPIANTO ANTINTRUSIONE - INTERFACCIA TELEFONICA
P.002.040.d MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE

TELEGESTIBILE  Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 692,06 2 0́76,18

928 CENTRALINA MULTIFUNZIONALE PER IL COLLEGAMENTO
P.013.010.08 DEI SENSORI Per il collegamento e la gestione dei sensori per il

conteggio, la classificazione ed il monitoraggio del traffico strada ...
Incluso switch ethernet ed alimentatore. Compresa fornitura, posa in
opera e messa in servizio su sistema aziendale RMT.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 2 4́75,98 7 4́27,94

929 CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA
P.013.012 CENTRALINA MULTIFUNZIONALE Comprensivi dei connettori di

collegamento.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO ml 3,00 17,71 53,13

930 SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE Per la determinazione
P.013.015.01 della classe di appartenenza dei veicoli e di altri parametri (velocità,

lunghezza ecc.). Internamente costituiti da 3 o 4  ...  traffico  (RT)  di
ANAS  per  integrazione  con  il sistema di telecontrollo ANAS.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 653,05 1́ 959,15

931 SENSORI STRADALI IN PAVIMENTAZIONE Per la determinazione
P.013.015.04 della classe di appartenenza dei veicoli e di altri parametri (velocità,

lunghezza ecc.). Internamente costituiti da 3 o 4  ... i Stazioni Meteo
(SM) di Anas per integrazione con il sistema di telecontrollo Anas.
Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 16 8́81́ 041,87
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R I P O R T O 16 8́81́ 041,87

Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 2 5́81,46 7 7́44,38

932 SENSORE   STRADALE   NON   INTRUSIVO   PER   IL
P.013.016 CONTEGGIO,   LA   CLASSIFICAZIONE   ED   IL

MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE Da posizionare
centralmente sopra la corsia da moni ...  Traffico  (RT)  di  Anas  per
integrazione  con  il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura
e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 2 6́10,70 7 8́32,10

933 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI -
P.013.020.01 SENSORE DISDROMETRO  Per il rilevamento contemporaneo  delle

condizioni  meteorologiche  ovvero  la tipologia  ed il livello  di precipi
... i Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il sistema di
telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 3 2́30,36 9 6́91,08

934 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI -
P.013.020.03 SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA  Opportunamente

schermato  a  mezzo  di  una  custodia  in  policarbonato  costituita  da
vari  dis ... i Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il
sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 992,96 2 9́78,88

935 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI -
P.013.020.04 CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.  Compresa

fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 645,64 1́ 936,92

936 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI -
P.013.020.05 SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA  Con custodia in

policarbonato anti-UV, con grado di protezione IP66 Caratteristiche
tecniche: Trasdutt ... i Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione
con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in
opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 279,57 3 8́38,71

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 16 9́15 0́63,94
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937 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI -
P.013.020.06 SENSORE DI DIREZIONE VENTO  A banderuola con asse di

rotazione verticale munito di contrappesi e di opportune alette. Il corpo
dello str ... i Stazioni Meteo (SM) di Anas per integrazione con il
sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 267,14 3 8́01,42

938 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI -
P.013.020.07 SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO)  Con

girante a coppe solidali con il corpo dello strumento. Il corpo dello
strumento dovrà esser ... i Stazioni Meteo (SM) di Anas per
integrazione con il sistema di telecontrollo Anas. Compresa fornitura e
posa in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 421,79 4 2́65,37

939 SENSORI DI RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI -
P.013.020.10 MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STATO

STRADALE  Completo di scheda elettronica e custodia per
posizionamento in colonnino stradale. Compresa fornitura e posa in
opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 974,93 5 9́24,79

940 COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI In
P.013.050 acciaio verniciato per l’alloggiamento a lato strada dei moduli di

controllo sensori stradali e per il passaggio protetto dei cavi di
alimentazione e comunicazione. Solo fornitura.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 273,46 820,38

941 SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E
P.013.055 BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO Solo fornitura.

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 75,82 227,46

942 PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
P.013.060 Con supporto  in  acciaio  zincato a  caldo  per  il  fissaggio su  plinto

(da  pagarsi a  parte)  con  asta  in alluminio anodi ... izzato  diametro
80  mm,  lunghezza dimensionata in funzione del sensore, fornite
complete di raccordi. Solo fornitura.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 16 9́30 1́03,36
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R I P O R T O 16 9́30 1́03,36

RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 134,86 3 4́04,58

943 PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE
P.013.065 SENSORI INDUTTIVI Realizzato in acciaio zincato predisposto per

l’alloggiamento della centralina, utilizzata per il rilevamento dei dati di
traffico, tramite sensori induttivi ed alimentata da pannelli fotovoltaici.
Solo Fornitura
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 575,51 1́ 726,53

944 PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI
P.013.070.a RILEVAMENTO DEL TRAFFICO Realizzato   in   acciaio   zincato

predisposto   per   l’alloggiamento   al   suo   interno   della    ...   di
accesso  agli  apparati  con  chiusura antivandalismo. Altezza fuori
terra min 6 m, sbraccio max 10 m. - FORNITURA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 367,30 4 1́01,90

945 PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI
P.013.070.b RILEVAMENTO DEL TRAFFICO Realizzato   in   acciaio   zincato

predisposto   per   l’alloggiamento   al   suo   interno   della    ...
accesso  agli  apparati  con  chiusura antivandalismo. Altezza fuori
terra min 6 m, sbraccio max 10 m. - POSA IN OPERA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 914,35 2 7́43,05

946 ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI
P.013.075 GESTIONE SENSORI METEO Realizzato in vetroresina predisposto

per l’ alloggiamento di una postazione periferica di rilevamento dati
meteo, con porta liscia, grado di protezione IP44, secondo IEC 529/89
e IP449 secondo NF C 20- Solo fornitura.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 344,31 1́ 032,93

947 ARMADIO  PER  L'ALLOGGIAMENTO  DI  APPARATI  DI
P.013.080 GESTIONE  SENSORI  RILEVAMENTO  DATI TRAFFICO

Realizzato in vetroresina predisposto per l’ alloggiamento di una
postazione periferi ... o dati traffico, con porta liscia, grado di
protezione IP44, secondo IEC 529/89 e IP449 secondo NF C 20- Solo
fornitura.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 223,74 671,22

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 16 9́43 7́83,57
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948 SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE (In fibra) su sistema
P.013.095 aziendale RMT, x 100/1000 BX, fibra ottica monomodale, Single

Fiber, distanza massima  di  trasmissione  20KM,  Tx  1550nm,  ...
peratura di lavoro da -40°C a 65°C, umidità relativa da 5% a 95%.
Compresa fornitura, posa in opera e messa in servizio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 3,00

SOMMANO cad 3,00 4 7́11,29 14 1́33,87

949 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.23 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE E TELECONTROLLO (PORTALI) 1200,00 1́ 200,00

SOMMANO ml 1́ 200,00 6,80 8 1́60,00

950 CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO
P.014.012 MULTIMODALE 62,5/125 MICRON Con attenuazione minore di 3,5

dB/km per una lunghezza d’onda di 850 nm. Il rivestimento esterno
deve esse ... e previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente
indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
CAVI 40000,00 40 0́00,00

SOMMANO ml 40 0́00,00 5,25 210 0́00,00

951 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.37 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
CAVI 40000,00 40 0́00,00

SOMMANO ml 40 0́00,00 18,61 744 4́00,00

952 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.17 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
CAVI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 3,73 1́ 492,00

953 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.32 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 17 9́21́ 969,44
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Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
CAVi 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 12,73 2 5́46,00

954 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.a per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 072,44 1́ 072,44

955 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.b per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
RETE 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,86 80,58

Parziale PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale  (SbCat 52)
euro 2 4́49 9́90,38

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 17 9́25 6́68,46
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IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04  (Cat 132)
PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04  (SbCat 43)

956 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO
P.002.001 ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di
copertura min ... necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
LOCALE TECNICO 60,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 328,19 19 6́91,40

957 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
P.002.002 Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra

trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornit ... nitura, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,82 222,82

958 PORTA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
P.002.003.03 METALLICA  Serratura HB Luce interna telaio mm 1158 x 2101.

Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 565,59 565,59

959 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
P.002.006 ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di

interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cabl
... collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 498,29 1́ 498,29

960 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera
P.002.009 di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza  entro  quadretto,  relé  ausil ... collegamenti
elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,92 405,92

961 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
P.002.013 CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo  con

condensatore  remoto  esterno,  condotto  con griglia,  Kit  valvola di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 17 9́48 0́52,48
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non  rito ... vente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata
d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 8́07,61 4 8́07,61

962 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ Fornitura e posa in opera di
P.004.002.c gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo

statico on-line  (carico  alimentato  dall'inverter   ... ale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. -
POTENZA NOMINALE 20 KVA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 5́64,94 7 5́64,94

963 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
P.007.010.h 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con

marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 140
MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
OPERE CIVILI 2500,00 2 5́00,00

SOMMANO ml 2 5́00,00 14,74 36 8́50,00

964 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI
P.001.002.d EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo  degli

oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il r ... ino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
OPERE CIVILI 18,00

SOMMANO cad 18,00 69,15 1́ 244,70

965 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA
P.001.011.01 SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti
.d o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a r ...

necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme
alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
OPERE CIVILI 18,00

SOMMANO cad 18,00 176,07 3 1́69,26

966 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI
P.001.020.d Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di

soletta/coperchio, realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolungh
... ura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito  a perfetta
regola d'arte. - PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
OPERE CIVILI 18,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18,00 18 0́01́ 688,99
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R I P O R T O 18,00 18 0́01́ 688,99

SOMMANO cad 18,00 27,47 494,46

967 TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA Conforme
P.007.025.b CEI EN 61386, zincati a caldo. - filettato con manicotto a norma UNI

8863 serie media; - dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali,
collari o staffaggi. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO
32 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
OPERE CIVILI 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 8,84 884,00

968 ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU
P.001.030 PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN

PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e
consistenza  del ... 30  m x 0,60  m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
OPERE CIVILI 2500,00 2 5́00,00

SOMMANO ml 2 5́00,00 4,89 12 2́25,00

969 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.27 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4000,00 4 0́00,00

SOMMANO ml 4 0́00,00 8,91 35 6́40,00

970 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
P.003.007.11 ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 Marcato CE ai sensi della EN

50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca -
s3 ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 800,00 800,00

SOMMANO ml 800,00 3,10 2 4́80,00

971 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.17 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 3,73 373,00

972 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.49 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 0́53 7́85,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 0́53 7́85,45

... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 42,30 4 2́30,00

973 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.29 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2500,00 2 5́00,00

SOMMANO ml 2 5́00,00 4,24 10 6́00,00

974 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.18 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 4,44 1́ 776,00

975 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.37 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 18,61 4 6́52,50

976 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.32 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 12,73 3 1́82,50

977 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
P.003.040.03 E CAPICORDA  POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO
.d PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera. POSATA

INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE
NOMINALE 35 MM²
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2500,00 2 5́00,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́00,00 18 0́78 2́26,45



pag. 248

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́00,00 18 0́78 2́26,45

SOMMANO ml 2 5́00,00 2,89 7 2́25,00

978 DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.003.060.01 A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle
.a norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro  1 ...  mm

per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico. - LUNGHEZZA 1,50 M
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 41,46 414,60

979 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.a illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 926,65 3 8́53,30

980 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.b illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,89 751,78

981 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.b alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ...  fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 50,00

SOMMANO cad 50,00 325,27 16 2́63,50

982 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.c alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ... fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 30,00

SOMMANO cad 30,00 400,25 12 0́07,50

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 1́18 7́42,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 1́18 7́42,13

983 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO Apparecchio di
P.006.018.02 illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione ...
per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione
ed il cablaggio.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 80,00

SOMMANO cad 80,00 16,67 1́ 333,60

984 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 6,00

SOMMANO cad 6,00 149,16 894,96

985 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 6,00

SOMMANO cad 6,00 15,22 91,32

986 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.i mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... CONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M,
DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 80,00

SOMMANO cad 80,00 522,44 41́ 795,20

987 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di
P.006.015.e plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non

minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione ... lo scavo e il
ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO
(VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 80,00

SOMMANO cad 80,00 310,71 24 8́56,80

988 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 1́87 7́14,01
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 1́87 7́14,01

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 62,86 25 1́44,00

989 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

990 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.a +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 45,91 9 1́82,00

991 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro
occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 80,00

SOMMANO cad 80,00 93,23 7 4́58,40

992 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 80,00

SOMMANO cad 80,00 13,14 1́ 051,20

993 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 200,00 18 2́33 2́17,61
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,00 18 2́33 2́17,61

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

994 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

995 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

996 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

997 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
P.013.150.b FORNICE Fornitura e  posa in  opera di  PLC "Master"  destinato

all’acquisizione  dei segnali  di stato,  misura  ed allarme relativi  ...
inoltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. -
N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
IMPIANTO SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 42 3́41,60 42 3́41,60

998 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO  Armatura antiroditore a
P.003.065.02 nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX
.e (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm; Att ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie. - 12 FIBRE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 9,24 3 6́96,00

999 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 2́90 1́46,61
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R I P O R T O 18 2́90 1́46,61

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

1000 FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI Derivazione mediante
P.007.105.05 presa industriale a 2 poli, 16A. - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4,
.a 4x6 MMQ

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
RETE DATI 8,00

SOMMANO cad 8,00 171,77 1́ 374,16

1001 SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte
P.015.042.a di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate

all’interconnessione in fibra ottica e/o rame mediante ... 024
(immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza
dei prodotti di cui UL / EN 60950-1. - FORNITURA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,01 329,01

1002 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.a per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 072,44 1́ 072,44

1003 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.b per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
RETE DATI 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,86 80,58

Parziale PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04  (SbCat 43) euro 370 0́02,34
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 2́95 6́70,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 2́95 6́70,80

IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08  (Cat 136)
PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08  (SbCat 47)

1004 CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO
P.002.001 ARMATO VIBRATO Costruita ed assemblata con pannelli di

calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di
copertura min ... necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
LOCALE TECNICO 60,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 328,19 19 6́91,40

1005 EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
P.002.002 Comprendente: - n.1 contenitore per guanti isolanti, dotato di finestra

trasparente costruito in materiale resistente agli urti, fornit ... nitura, ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte, fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 222,82 222,82

1006 PORTA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
P.002.003.03 METALLICA  Serratura HB Luce interna telaio mm 1158 x 2101.

Compresa fornitura e posa in opera. Comprensivo di ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 565,59 565,59

1007 INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA
P.002.006 ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE Fornitura e posa in opera di

interblocchi, costituiti dai seguenti elementi (alcuni elementi sono cabl
... collegamenti elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 498,29 1́ 498,29

1008 SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA Fornitura e posa in opera
P.002.009 di sistema, comprensivo di sirena per cabina elettrica costituito da

pulsante di emergenza  entro  quadretto,  relé  ausil ... collegamenti
elettrici, morsetti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 405,92 405,92

1009 CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA
P.002.013 CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA Del tipo  con

condensatore  remoto  esterno,  condotto  con griglia,  Kit  valvola di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 3́18 0́54,82
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 3́18 0́54,82

non  rito ... vente potenzialità frigorifera totale pari a 4,7 KW, portata
d'aria pari a 1500 mc/h. Il tutto fornito e posto in opera.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 8́07,61 4 8́07,61

1010 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ Fornitura e posa in opera di
P.004.002.c gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo

statico on-line  (carico  alimentato  dall'inverter   ... ale specializzato), e
quant'altro occorre per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. -
POTENZA NOMINALE 20 KVA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
LOCALE TECNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 5́64,94 7 5́64,94

1011 TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN
P.007.010.h 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. Con

marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO 140
MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
OPERE CIVILI 1500,00 1́ 500,00

SOMMANO ml 1́ 500,00 14,74 22 1́10,00

1012 POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO Conforme alle norma UNI
P.001.002.d EN 1917. Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetto  completo  degli

oneri  necessari  all'alloggiamento,  lo  scavo,  il r ... ino/coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco. - DIM. INT. 60X60 CM ED
ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
OPERE CIVILI 9,00

SOMMANO cad 9,00 69,15 622,35

1013 CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA
P.001.011.01 SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti
.d o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. Marchiato a r ...

necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  Conforme
alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 60X60 CM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
OPERE CIVILI 9,00

SOMMANO cad 9,00 176,07 1́ 584,63

1014 SOLETTA PREFABBRICATA IN CEMENTO PER POZZETTI
P.001.020.d Conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di

soletta/coperchio, realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolungh
... ura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito  a perfetta
regola d'arte. - PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
OPERE CIVILI 9,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 9,00 18 3́54 7́44,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,00 18 3́54 7́44,35

SOMMANO cad 9,00 27,47 247,23

1015 TUBO DI ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURA Conforme
P.007.025.b CEI EN 61386, zincati a caldo. - filettato con manicotto a norma UNI

8863 serie media; - dato in opera completo di raccordi, pezzi speciali,
collari o staffaggi. Compresa fornitura e posa in opera. - DIAMETRO
32 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
OPERE CIVILI 50,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 8,84 442,00

1016 ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU
P.001.030 PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN

PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e
consistenza  del ... 30  m x 0,60  m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, compreso ogni onere per il rinterro e quant'altro occorra.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
OPERE CIVILI 1500,00 1́ 500,00

SOMMANO ml 1́ 500,00 4,89 7 3́35,00

1017 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.27 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2400,00 2 4́00,00

SOMMANO ml 2 4́00,00 8,91 21́ 384,00

1018 CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME
P.003.007.11 ROSSO RICOTTO - TIPO FG16H2R16 Marcato CE ai sensi della EN

50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cca -
s3 ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 450,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 3,10 1́ 395,00

1019 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.17 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 3,73 223,80

1020 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.49 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 3́85 7́71,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 3́85 7́71,38

... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 42,30 2 5́38,00

1021 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.29 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1500,00 1́ 500,00

SOMMANO ml 1́ 500,00 4,24 6 3́60,00

1022 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.18 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
...  di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 240,00 240,00

SOMMANO ml 240,00 4,44 1́ 065,60

1023 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.37 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 18,61 2 7́91,50

1024 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.32 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 12,73 1́ 909,50

1025 CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI
P.003.040.03 E CAPICORDA  POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO
.d PREDISPOSTO Compresa fornitura e posa in opera. POSATA

INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZIONE
NOMINALE 35 MM²
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 1500,00 1́ 500,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 500,00 18 4́00 4́35,98
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R I P O R T O 1́ 500,00 18 4́00 4́35,98

SOMMANO ml 1́ 500,00 2,89 4 3́35,00

1026 DISPERSORE  A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO
P.003.060.01 A CALDO Compreso di fornitura e posa in opera.  In accordo alle
.a norme CEI 7-6. Munito  di  bandierina  con  2  fori  diametro  1 ...  mm

per  allacciamento  conduttori  tondi  e  bandelle alloggiato in pozzetto
di materiale plastico. - LUNGHEZZA 1,50 M
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 10,00

SOMMANO cad 10,00 41,46 414,60

1027 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.a illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 926,65 3 8́53,30

1028 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.03 galleria che all'aperto. Di controllo e comando dell’impianto di
.b illuminazione a led sia in galleria (illuminazione permanente e/o d ...

alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione e Controllo.
CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE
RADIO
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,89 751,78

1029 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.b alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ...  fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 30,00

SOMMANO cad 30,00 325,27 9 7́58,10

1030 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO  FORNITURA Apparecchio
P.006.018.01 di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
.c alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima  ... fornito con

driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in classe 2. -
FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 15,00

SOMMANO cad 15,00 400,25 6 0́03,75

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 4́25 5́52,51
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R I P O R T O 18 4́25 5́52,51

1031 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO Apparecchio di
P.006.018.02 illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione ...
per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione
ed il cablaggio.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 45,00

SOMMANO cad 45,00 16,67 750,15

1032 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4,00

SOMMANO cad 4,00 149,16 596,64

1033 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 4,00

SOMMANO cad 4,00 15,22 60,88

1034 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.i mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... CONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M,
DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 45,00

SOMMANO cad 45,00 522,44 23 5́09,80

1035 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di
P.006.015.e plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non

minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione ... lo scavo e il
ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO
(VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 45,00

SOMMANO cad 45,00 310,71 13 9́81,95

1036 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 4́64 4́51,93
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R I P O R T O 18 4́64 4́51,93

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 62,86 25 1́44,00

1037 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

1038 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.a +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 45,91 9 1́82,00

1039 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro
occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 45,00

SOMMANO cad 45,00 93,23 4 1́95,35

1040 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO ILLUMINAZIONE 45,00

SOMMANO cad 45,00 13,14 591,30

1041 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 200,00 18 5́06 2́32,58
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R I P O R T O 200,00 18 5́06 2́32,58

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

1042 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

1043 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

1044 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

1045 PLC INDUSTRIALE PER GALLERIE A SINGOLO/DOPPIO
P.013.150.b FORNICE Fornitura e  posa in  opera di  PLC "Master"  destinato

all’acquisizione  dei segnali  di stato,  misura  ed allarme relativi  ...
inoltre da almeno : - N. 1500 Digital Input; - N. 300 Digital Output. -
N. 300 Analogic Input; - N. 150 Analogic Output.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
IMPIANTO SUPERVISIONE 1,00

SOMMANO cad 1,00 42 3́41,60 42 3́41,60

1046 CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO  Armatura antiroditore a
P.003.065.02 nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX
.e (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 μm; Att ... e

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le
canalizzazioni e le opere murarie. - 12 FIBRE
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 9,24 3 6́96,00

1047 SETTO SEPARATORE PER PASSERELLA  IN ACCIAIO INOX
P.007.205.01 AISI 304 TRAFORATA O NON Compresa fornitura e posa in opera.
.a IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON - DIMENSIONI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 5́63 1́61,58



pag. 261

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 5́63 1́61,58

MINIME H = 75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
RETE DATI 400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 6,67 2 6́68,00

1048 FORNITURA PER CAVI MULTIPOLARI Derivazione mediante
P.007.105.05 presa industriale a 2 poli, 16A. - PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4,
.a 4x6 MMQ

SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
RETE DATI 8,00

SOMMANO cad 8,00 171,77 1́ 374,16

1049 SWITCH DI RETE Per la funzionalità di switching su almeno 4 porte
P.015.042.a di rete, di cui due 100BASE-TX Fast Ethernet e due dedicate

all’interconnessione in fibra ottica e/o rame mediante ... 024
(immunità) e VCCI e rispondere alle norme in vigore sulla sicurezza
dei prodotti di cui UL / EN 60950-1. - FORNITURA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 329,01 329,01

1050 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.a per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
RETE DATI 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 072,44 1́ 072,44

1051 ARMADIO RACK Sistema  standard  d'installazione  di  componenti
P.014.020.01 hardware  a  scaffale,  costituito  da  una  struttura modulare larga 19”
.b per ogni Unità completamente chiuse in ar ... e min. 4,0 mm; - grado di

protezione min IP31; - Termostatato e ventilato. DIMENSIONI W600
x D600 DIMENSIONI W600 x D600
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
RETE DATI 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,86 80,58

Parziale PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08  (SbCat 47) euro 273 0́14,97
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 5́68 6́85,77
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IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03  (Cat 128)
PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03  (SbCat 39)

1052 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO Fornitura  e  posa  in
P.005.002.c opera  di  carpenteria  in  lamiera  d’acciaio  per  quadri  di

distribuzione  in  bassa tensione,  composto  da  scompar ... solamento
fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori
inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 20,00

SOMMANO m² 20,00 2 5́93,36 51́ 867,20

1053 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO IN
P.005.011.02 CUSTODIA ISOLANTE In esecuzione fissa, con 4 poli protetti,
.02.e fornito e posto in opera. Sono compresi gli accessori e il montaggio. È

inoltr ...  protezione del neutro inclusa. CON POTERE DI
INTERRUZIONE NOMINALE DI SERVIZIO ICS A 380/415V PARI
A 50KA - In = 1600 A
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 1,00

SOMMANO cad 1,00 7 6́47,52 7 6́47,52

1054 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1055 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1056 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́28 9́63,54
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R I P O R T O 18 6́28 9́63,54

1057 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

1058 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1059 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1060 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1061 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1062 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́30 9́93,10
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- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1063 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1064 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1065 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1066 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1067 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́34 8́82,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 6́34 8́82,10

Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1068 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1069 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1070 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1071 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1072 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 4,00 18 6́38 6́33,92
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R I P O R T O 4,00 18 6́38 6́33,92

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1073 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 128 - IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03
SbCat 39 - PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03
QUADRO ELETTRICO QGBT 10,00

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

Parziale PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03  (SbCat 39) euro 71́ 511,35
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́40 1́97,12
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R I P O R T O 18 6́40 1́97,12

IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03  (Cat 172)
PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03  (SbCat 49)

1074 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 635,43 1́ 270,86

1075 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1076 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1077 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1078 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́43 2́02,77
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R I P O R T O 18 6́43 2́02,77

1079 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1080 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1081 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1082 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1083 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1084 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́45 0́40,59
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R I P O R T O 18 6́45 0́40,59

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1085 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1086 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1087 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1088 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1089 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́49 0́07,59
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R I P O R T O 18 6́49 0́07,59

Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1090 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1091 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 635,43 1́ 270,86

1092 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1093 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1094 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 3,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3,00 18 6́52 8́89,91
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R I P O R T O 3,00 18 6́52 8́89,91

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1095 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

1096 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1097 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1098 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1099 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1100 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́55 0́50,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 6́55 0́50,72

P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1101 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1102 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1103 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1104 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1105 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́58 9́39,72
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 6́58 9́39,72

INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1106 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1107 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 172 - IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03
SbCat 49 - PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

Parziale PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03  (SbCat 49) euro 21́ 580,26
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́61́ 777,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 6́61́ 777,38

IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01  (Cat 129)
PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01  (SbCat 40)

1108 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1109 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1110 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1111 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1112 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́66 0́53,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 18 6́66 0́53,89

1113 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1114 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1115 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1116 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1117 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1118 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́67 8́91,71
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R I P O R T O 18 6́67 8́91,71

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1119 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1120 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1121 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1122 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1123 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́71́ 858,71
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R I P O R T O 18 6́71́ 858,71

Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1124 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1125 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1126 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1127 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1128 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 129 - IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01
SbCat 40 - PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10,00 18 6́74 9́27,53
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R I P O R T O 10,00 18 6́74 9́27,53

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

Parziale PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01  (SbCat 40) euro 14 5́38,35
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́76 3́15,73
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R I P O R T O 18 6́76 3́15,73

IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02  (Cat 130)
PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02  (SbCat 41)

1129 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1130 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1131 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1132 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1133 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́80 5́92,24
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1134 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1135 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1136 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1137 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1138 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1139 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́82 4́30,06
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carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1140 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1141 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1142 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1143 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1144 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́86 3́97,06
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Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1145 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1146 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1147 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1148 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1149 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10,00 18 6́89 4́65,88
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SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

1150 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1151 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1152 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1153 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1154 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

1155 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́95 1́30,59
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P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale
d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1156 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1157 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1158 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1159 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1160 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 6́96 9́68,41
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CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1161 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1162 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1163 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1164 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1165 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́00 9́35,41
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R I P O R T O 18 7́00 9́35,41

SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1166 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1167 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1168 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1169 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1170 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 130 - IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02
SbCat 41 - PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́05 3́92,43
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R I P O R T O 18 7́05 3́92,43

Parziale PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02  (SbCat 41) euro 29 0́76,70
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́05 3́92,43
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R I P O R T O 18 7́05 3́92,43

IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03  (Cat 131)
PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03  (SbCat 42)

1171 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1172 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1173 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1174 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1175 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́09 6́68,94
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R I P O R T O 18 7́09 6́68,94

1176 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1177 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1178 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1179 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1180 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1181 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́11́ 506,76



pag. 290

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 7́11́ 506,76

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1182 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1183 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1184 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1185 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1186 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́15 4́73,76



pag. 291

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 7́15 4́73,76

Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1187 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1188 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1189 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1190 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1191 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10,00 18 7́18 5́42,58
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R I P O R T O 10,00 18 7́18 5́42,58

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

1192 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1193 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1194 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1195 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1196 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

1197 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́24 2́07,29



pag. 293

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 7́24 2́07,29

P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale
d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1198 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1199 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1200 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1201 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1202 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́26 0́45,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 7́26 0́45,11

CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1203 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1204 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1205 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1206 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1207 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́30 0́12,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 7́30 0́12,11

SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1208 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1209 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1210 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1211 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1212 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 131 - IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03
SbCat 42 - PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́34 4́69,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 7́34 4́69,13

Parziale PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03  (SbCat 42) euro 29 0́76,70
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́34 4́69,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 7́34 4́69,13

IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04  (Cat 132)
PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04  (SbCat 43)

1213 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1214 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1215 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1216 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1217 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́38 7́45,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 7́38 7́45,64

1218 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1219 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1220 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1221 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1222 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1223 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́40 5́83,46
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R I P O R T O 18 7́40 5́83,46

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1224 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1225 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1226 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1227 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1228 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́44 5́50,46
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R I P O R T O 18 7́44 5́50,46

Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1229 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1230 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1231 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1232 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1233 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 132 - IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04
SbCat 43 - PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10,00 18 7́47 6́19,28
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R I P O R T O 10,00 18 7́47 6́19,28

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

Parziale PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04  (SbCat 43) euro 14 5́38,35
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́49 0́07,48
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R I P O R T O 18 7́49 0́07,48

IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05  (Cat 133)
PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05  (SbCat 44)

1234 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1235 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1236 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1237 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1238 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́53 2́83,99
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R I P O R T O 18 7́53 2́83,99

1239 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1240 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1241 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1242 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1243 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1244 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́55 1́21,81
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R I P O R T O 18 7́55 1́21,81

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1245 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1246 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1247 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1248 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1249 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́59 0́88,81
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R I P O R T O 18 7́59 0́88,81

Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1250 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1251 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1252 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1253 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1254 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10,00 18 7́62 1́57,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 18 7́62 1́57,63

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

1255 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1256 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1257 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1258 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1259 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

1260 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́67 8́22,34
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R I P O R T O 18 7́67 8́22,34

P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale
d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1261 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1262 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1263 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1264 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1265 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́69 6́60,16
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R I P O R T O 18 7́69 6́60,16

CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1266 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1267 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1268 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1269 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1270 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́73 6́27,16
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R I P O R T O 18 7́73 6́27,16

SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1271 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1272 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1273 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1274 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1275 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 133 - IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05
SbCat 44 - PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́78 0́84,18
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R I P O R T O 18 7́78 0́84,18

Parziale PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05  (SbCat 44) euro 29 0́76,70
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́78 0́84,18
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R I P O R T O 18 7́78 0́84,18

IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06  (Cat 134)
PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06  (SbCat 45)

1276 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1277 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1278 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1279 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1280 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́82 3́60,69
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R I P O R T O 18 7́82 3́60,69

1281 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1282 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1283 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1284 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1285 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1286 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́84 1́98,51
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R I P O R T O 18 7́84 1́98,51

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1287 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1288 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1289 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1290 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1291 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́88 1́65,51
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R I P O R T O 18 7́88 1́65,51

Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1292 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1293 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1294 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1295 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1296 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10,00 18 7́91́ 234,33
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R I P O R T O 10,00 18 7́91́ 234,33

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

1297 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1298 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1299 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1300 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1301 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

1302 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́96 8́99,04
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R I P O R T O 18 7́96 8́99,04

P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale
d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1303 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1304 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1305 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1306 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1307 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 7́98 7́36,86
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CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1308 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1309 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1310 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1311 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1312 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́02 7́03,86
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SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1313 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1314 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1315 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1316 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1317 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 134 - IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06
SbCat 45 - PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́07 1́60,88
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R I P O R T O 18 8́07 1́60,88

Parziale PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06  (SbCat 45) euro 29 0́76,70
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́07 1́60,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 8́07 1́60,88

IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07  (Cat 135)
PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07  (SbCat 46)

1318 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1319 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1320 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1321 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1322 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́11́ 437,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 8́11́ 437,39

1323 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1324 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1325 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1326 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1327 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1328 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́13 2́75,21
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R I P O R T O 18 8́13 2́75,21

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1329 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1330 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1331 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1332 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1333 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́17 2́42,21
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R I P O R T O 18 8́17 2́42,21

Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1334 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1335 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1336 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1337 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1338 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10,00 18 8́20 3́11,03
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R I P O R T O 10,00 18 8́20 3́11,03

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

1339 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1340 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1341 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1342 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1343 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

1344 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́25 9́75,74
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R I P O R T O 18 8́25 9́75,74

P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale
d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1345 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1346 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1347 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1348 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1349 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́27 8́13,56
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R I P O R T O 18 8́27 8́13,56

CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1350 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1351 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1352 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1353 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1354 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́31́ 780,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 8́31́ 780,56

SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1355 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1356 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1357 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1358 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1359 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 135 - IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07
SbCat 46 - PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́36 2́37,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 8́36 2́37,58

Parziale PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07  (SbCat 46) euro 29 0́76,70
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́36 2́37,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 8́36 2́37,58

IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08  (Cat 136)
PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08  (SbCat 47)

1360 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 635,43 2 5́41,72

1361 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1362 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1363 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1364 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́40 5́14,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 8́40 5́14,09

1365 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1366 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1367 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1368 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1369 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1370 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́42 3́51,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 8́42 3́51,91

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1371 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1372 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1373 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1374 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1375 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́46 3́18,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 18 8́46 3́18,91

Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1376 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1377 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 6,00

SOMMANO cad 6,00 48,36 290,16

1378 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 8,00

SOMMANO cad 8,00 78,00 624,00

1379 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO QGBT 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1380 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 136 - IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08
SbCat 47 - PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08
QUADRO ELETTRICO TIPO 2 10,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 10,00 18 8́49 3́87,73



pag. 333
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 10,00 18 8́49 3́87,73

SOMMANO cad 10,00 138,82 1́ 388,20

Parziale PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08  (SbCat 47) euro 14 5́38,35
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́50 7́75,93
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18 8́50 7́75,93

IM00 - Impianti tecnologici asse principale  (Cat 176)
PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale  (SbCat 52)

1381 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 635,43 1́ 270,86

1382 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1383 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1384 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1385 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́53 7́81,58
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R I P O R T O 18 8́53 7́81,58

1386 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1387 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1388 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1389 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1390 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1391 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́55 6́19,40
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R I P O R T O 18 8́55 6́19,40

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1392 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1393 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1394 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1395 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1396 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́59 5́86,40
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R I P O R T O 18 8́59 5́86,40

Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1397 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1398 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 635,43 1́ 270,86

1399 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1400 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1401 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 3,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3,00 18 8́63 4́68,72
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R I P O R T O 3,00 18 8́63 4́68,72

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1402 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

1403 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1404 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1405 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1406 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1407 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́65 6́29,53
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R I P O R T O 18 8́65 6́29,53

P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1408 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1409 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1410 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1411 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1412 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́69 5́18,53
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INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1413 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1414 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1415 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 635,43 1́ 270,86

1416 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1417 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́73 8́68,85
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QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1418 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1419 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

1420 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1421 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1422 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́76 0́32,78
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1423 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1424 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1425 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1426 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1427 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1428 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́79 8́73,42
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d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1429 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1430 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1431 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

1432 CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO Fornitura  e  posa  in
P.005.002.c opera  di  carpenteria  in  lamiera  d’acciaio  per  quadri  di

distribuzione  in  bassa tensione,  composto  da  scompar ... solamento
fino a 1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno. Ripartirori
inclusi nella fornitura, comunque realizzato.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO POMPE 4,00

SOMMANO m² 4,00 2 5́93,36 10 3́73,44

1433 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́93 5́19,76
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Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO POMPE 2,00

SOMMANO cad 2,00 48,36 96,72

1434 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.03 TRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto
.b in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

access ...  lavoro finito. È esclusa la quota di carpenteria. TRIPOLARE
- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE
6KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO POMPE 2,00

SOMMANO cad 2,00 63,83 127,66

1435 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE Conformità alla
P.005.013.02 norma CEI EN 60947-3 - tensione d'impiego nominale (V) in CA 50/
.a 60Hz: 500 V; - tensione nominale di tenuta ad impulso in: 8KV; - ...

oltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fornito e
posto in opera. SEZIONATORE 4 P SEZIONATORE 4 P
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO POMPE 1,00

SOMMANO cad 1,00 52,62 52,62

1436 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale
QUADRO ELETTRICO POMPE 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1437 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 176 - IM00 - Impianti tecnologici asse principale
SbCat 52 - PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale

SOMMANO cad 0,00 48,36 0,00

Parziale PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale  (SbCat 52)
euro 43 4́10,83

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 8́94 1́86,76
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IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01  (Cat 126)
PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01  (SbCat 37)

1438 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.14 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ...  derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO
Collegamento per sonda luminosa 200,00

SOMMANO ml 200,00 4,43 886,00

1439 SONDA DI LUMINANZA DI VELO Rilevatore ottico di luminanza di
P.006.052.a velo (sonda), costituito da: • Rilevatore con elemento fotosensibile per

la determinazione della luminanza di velo  ins ... e, accessori vari e
ogni  altro componente necessario  nessuno escluso  per  effettuare
l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 9́77,60 3 9́77,60

1440 PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235  TRONCOCONICO
P.006.010.02 DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE Con diametro in sommità 60
.e mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla

norma  ... COCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE -
LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M,
DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 260,02 260,02

1441 CENTRALINA   DI   CONTROLLO   DELLA   SONDA   DI   VELO
P.006.050.a O   DEL   RILEVATORE   OTTICO   DI ILLUMINAMENTO

•Modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN.
Fr ... rie, accessori vari e ogni altro componente necessario  nessuno
escluso  per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - LUMINANZA DI VELO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 988,80 1́ 988,80

1442 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.l contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ... piuto a

perfetta regola d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del
proiettore. - FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 35,00 35,00

SOMMANO cad 35,00 1́ 442,63 50 4́92,05

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 9́51́ 791,23
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1443 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA  FORNITURA
P.006.023.01 Apparecchio  di  illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico
.h contro  flusso,  certificato  ENEC  con struttura portante r ...  regola

d’arte.  Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore. - FLUSSO
LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 1́ 011,03 20 2́20,60

1444 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO GALLERIA Apparecchio  di
P.006.023.02 illuminazione  di  tipo  simmetrico  o  asimmetrico  contro  flusso,

certificato  ENEC  con struttura portante realizzata i ... per il cablaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte.  Comprensiva di cablaggio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 55,00

SOMMANO cad 55,00 8,82 485,10

1445 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.a programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 149,16 298,32

1446 SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED Sia in
P.006.025.01 galleria che all'aperto. Di modulo di telecontrollo e di comunicazione
.b programmabile, dedicato al controllo e comando dei corpi illu ... e

convogliate al modulo CPU dei seguenti stati della lampada.
CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI
ILLUMINANTI A LED
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CAVI 2,00

SOMMANO cad 2,00 15,22 30,44

1447 PASSERELLA PORTACAVI  Conforme alla CEI EN 61537, per
P.007.200.01 istallazione a parete o soffitto. Temperature di servizio: min -5°C - max
.c +40°C. Data in opera completa di giunti, viteria, st ... ssa a terra

secondo le norme vigenti. Compresa fornitura e posa in opera. -
DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 95,00 95,00

SOMMANO ml 95,00 62,86 5 9́71,70

1448 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.a ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... eta di viteria, accessori, supporto di fissaggio e quanto altro

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 18 9́78 7́97,39
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R I P O R T O 18 9́78 7́97,39

occorra per effettuare l'installazione dell'apparecchio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 55,00

SOMMANO cad 55,00 93,23 5 1́27,65

1449 CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE
P.007.118.b ORDINARIA E DI RINFORZO A perforatore di isolante in materiale

termoplastico in classe II, con presa industriale conforme alle norme
Europ ... i protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti ≥IK08.
Incluso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - VIE CAVI 55,00

SOMMANO cad 55,00 13,14 722,70

1450 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.006.01 FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV Marcato CE ai sensi della

EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI UNEL 35016 Cc
... i derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 2,18 436,00

1451 CAVO  ELETTRICO  MONO-MULTICOPPIA  RESISTENTE  AL
P.003.003.l FUOCO,  A  BASSISSIMA  EMISSIONE  DI FUMI E GAS TOSSICI

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e sche
...  di derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed il
collegamento a regola d'arte. - SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO SUPERVISIONE 140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 4,31 603,40

1452 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
P.003.009.11 FTG10M1 - FTG10OM1 Fornitura e posa in opera di cavo: - tensione

Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; -
temperatu ... derivazione e quant'altro necessario  per l'installazione ed
il collegamento a regola d'arte. - FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 17,25 3 4́50,00

1453 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 Conforme CEI EN
P.007.035.b 61386. Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. In

esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio  ...
opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di
raccordo filettati ecc.). - DIAMETRO 50 MM
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
IMPIANTO SUPERVISIONE 200,00 200,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 200,00 18 9́89 1́37,14
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R I P O R T O 200,00 18 9́89 1́37,14

SOMMANO ml 200,00 32,01 6 4́02,00

1454 ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA) Dalle
P.005.065 dimensioni comprese: - base 500 -÷ 600 mm; - altezza 750 ÷ 1000

mm; - profondità 250 ÷ 300 mm; conforme  a  norma  CEI  EN  50298,
grad ... nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo. Compresa
la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 635,43 1́ 270,86

1455 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,36 241,80

1456 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1457 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 3,00

SOMMANO cad 3,00 43,75 131,25

1458 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 7,00

SOMMANO cad 7,00 138,82 971,74

1459 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e

COMMITTENTE: ANAS
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P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale
d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 48,36 193,44

1460 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 5,00

SOMMANO cad 5,00 78,00 390,00

1461 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 43,75 87,50

1462 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 8,00

SOMMANO cad 8,00 48,36 386,88

1463 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 10,00

SOMMANO cad 10,00 78,00 780,00

1464 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,

COMMITTENTE: ANAS
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CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 6,00

SOMMANO cad 6,00 138,82 832,92

1465 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1466 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 12,00

SOMMANO cad 12,00 138,82 1́ 665,84

1467 CONTATTORE 4 POLI Compresa la fornitura e la posa in opera e
P.005.035.a completo di tutti gli accessori di collegamento.  - Tensione nominale

d'impiego: sino a 690 V; - corrente termica conve ... 0 °C; - potere
nominale di chiusura secondo IEC 60947: 250 A; - potere nominale
d'interruzione secondo IEC 60947: 250 A.
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 9,00

SOMMANO cad 9,00 48,36 435,24

1468 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.04 QUADRIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e
.e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio;

- gli acc ... finito. È esclusa la quota di carpenteria. QUADRIPOLARE
- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 11,00

SOMMANO cad 11,00 78,00 858,00

1469 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
P.005.010.02 BIPOLARE Caratteristica C, norme CEI EN 60898. Fornito e posto in
.e opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di cablaggio; - gli

accesso ... oro finito. È esclusa la quota di carpenteria. BIPOLARE -
DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI
INTERRUZIONE 10KA
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 19 0́04 3́49,61
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SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,75 175,00

1470 BLOCCO DIFFERENZIALE  TIPO 4 P Norme CEI EN 61009 Fornito
P.005.020.05 e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: - la quota di
.g cablaggio; - gli accessori da inserire all'interno del quadro ... la quota di

carpenteria. TIPO 4 P - CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400,
CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
SpCat 6 - IM - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 126 - IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01
SbCat 37 - PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01
QUADRO ELETTRICO TIPO 1 13,00

SOMMANO cad 13,00 138,82 1́ 804,66

Parziale PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01  (SbCat 37) euro 112 1́42,51
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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R I P O R T O 19 0́06 3́29,27

OV - OPERE A VERDE  (SpCat 10)
OV00 - Opere a verde  (Cat 177)

PP.OV.01 - Opere a verde  (SbCat 53)

1471 IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI
F.001.012 ESSENZE SPONTANEE Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva

selvatica, Trifolium subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di
semi di  ... 4/ha, unita a concimi organici biostimolatori e chimici
idrosolubili e ad uno stabilizzatore del terreno biodegradabile.
SpCat 10 - OV - OPERE A VERDE
Cat 177 - OV00 - Opere a verde
SbCat 53 - PP.OV.01 - Opere a verde
OPERE A VERDE 683479,20

0 683 4́79,20

SOMMANO m² 683 4́79,20 1,44 984 2́10,05

1472 RIVESTIMENTO DI SCARPATE RIVESTIMENTO DI SCARPATE
F.001.019.02 Compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle
.a Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie er ... fino al

completo attecchimento. MEDIANTE PIANTAGIONE Con densità di
16 piantine a mq. - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI
SpCat 10 - OV - OPERE A VERDE
Cat 177 - OV00 - Opere a verde
SbCat 53 - PP.OV.01 - Opere a verde
OPERE A VERDE 683479,20

0 683 4́79,20

SOMMANO m² 683 4́79,20 0,93 635 6́35,66

1473 PIANTAGIONE  DI  PIANTINE  DI  ESSENZE  DI  TIPO
F.002.017.a FORESTALE  (QUALI  PLATANI,  TIGLI,  ACERI, IPPOCASTANI,

AILANTI ECC.) In buche  di dimensione  non  inferiore a  50 cm di
diametr ... on dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè
ogni altro onere o prestazione. - DI CIRCONFERENZA CM 10/12
SpCat 10 - OV - OPERE A VERDE
Cat 177 - OV00 - Opere a verde
SbCat 53 - PP.OV.01 - Opere a verde
OPERE A VERDE
le essenze arboree proposte sono indicate nelle tavole di progetto ma i
costi sono equiparabili in quanto conformi alle voci di mercato. Come
essenze arboree si indicano 150 esemplari per ettaro 21,800 150,000 3 2́70,00

SOMMANO cad 3 2́70,00 77,21 252 4́76,70

1474 CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
F.002.023 Quali viburnumtinus, laurus nobilis, pittosporum, laurus cerasus,

ligustrum in varietà, oleandri, ecc. Compresa fornitura, pianta ... aria
fornitura, lo scavo della buca, l'innaffiamento, la concimazione, la
garanzia di attecchimento ed ogni altro onere.
SpCat 10 - OV - OPERE A VERDE
Cat 177 - OV00 - Opere a verde
SbCat 53 - PP.OV.01 - Opere a verde
OPERE A VERDE
Gli arbusti sono 2.500 per ettaro, di cui 1.250 tipo F.02.023, 1.250 tipo
F.02.024 21,800 1250,000 27 2́50,00

SOMMANO cad 27 2́50,00 16,29 443 9́02,50

1475 ARBUSTI SPOGLIANTI Spirea,  forsithia,  buddleya,  hibiscus
F.002.024.a siriacus,  philadelphus,  deutzia,  cercis  siliquastrum,  da  porre  in

opera per la formazione di cespugli isolati e  ... itura, scavo della buca,
concimazione, innaffiamento, garanzia di attecchimento ed ogni altro
onere. - ALTEZZA CM 80/120
SpCat 10 - OV - OPERE A VERDE
Cat 177 - OV00 - Opere a verde

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 21́ 322 5́54,18
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R I P O R T O 21́ 322 5́54,18

SbCat 53 - PP.OV.01 - Opere a verde
OPERE A VERDE
Si assume la voce di elenco prezzi, ma gli arbusti scelti sono quelli
indicati in capitolato, in quanto tra quelli segnatiin elenco prezzi ve ne
sono di inseriti nella lista rossa emergenza Xylella.(Gli arbusti sono
2.500 per ettaro, di cui 1.250 tipo F.02.023, 1.250 tipo F.02.024) 21,800 1250,000 27 2́50,00

SOMMANO cad 27 2́50,00 16,29 443 9́02,50

1476 SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE PER
F.003.023 TRASPORTO ACQUA Di  siepe  spartitraffico  centrale,  nei  periodi

di  forte  stress  idrico,  compreso  l'onere  della  segnaletica stradale
per chiusura e deviazione di corsia.
SpCat 10 - OV - OPERE A VERDE
Cat 177 - OV00 - Opere a verde
SbCat 53 - PP.OV.01 - Opere a verde
OPERE A VERDE 58,00 350,000 10,000 203 0́00,00

SOMMANO ml 203 0́00,00 1,77 359 3́10,00

1477 Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell’ambito
PA.OV.02 dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni

colturali preparatorie (potatura d ... ranzia. per piante arboree di
circonferenza fusto da 20 cm a 35 cm
Voce Inf.002.016.d prezzario LLPP Regione Puglia 2019
SpCat 10 - OV - OPERE A VERDE
Cat 177 - OV00 - Opere a verde
SbCat 53 - PP.OV.01 - Opere a verde
OPERE A VERDE - ULIVI 58,00 350,000 20 3́00,00

SOMMANO cad 20 3́00,00 331,20 6 7́23 3́60,00

1478 Manutenzione post trapianto per due anni. É necessario che le cure
PA.OV.03 colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature

devono essere eseguite da aprile ad ottobre, s ... ondizioni vegetative.
per piante di circonferenza da 20 cm a 35 cm
Voce Inf.002.017.d prezzario LLPP Regione Puglia 2019
SpCat 10 - OV - OPERE A VERDE
Cat 177 - OV00 - Opere a verde
SbCat 53 - PP.OV.01 - Opere a verde
OPERE A VERDE - ULIVI 58,00 350,000 20 3́00,00

SOMMANO cad 20 3́00,00 282,90 5 7́42 8́70,00

1479 Sovrapprezzo per operazioni di impianto su strada e in aree di difficile
PA.OV.04 accesso per i mezzi meccanici. ( Percentuale del 26 % )

Voce Inf.002.018 prezzario LLPP Regione Puglia 2019
SpCat 10 - OV - OPERE A VERDE
Cat 177 - OV00 - Opere a verde
SbCat 53 - PP.OV.01 - Opere a verde
OPERE A VERDE - ULIVI 58,00 350,000 20 3́00,00

SOMMANO cad 20 3́00,00 52,00 1́ 055 6́00,00

1480 Muratura a doppio paramento a secco di pietrame calcareo o arenario
PA.OV.01 non sbozzato e non perfettamente lavorato nei giunti, di idonea

pezzatura, sistemato a mano a sezione rettangola ...  l'impiego
all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia
Voce Inf.001.100.d prezzario LLPP Regione Puglia 2019
SpCat 10 - OV - OPERE A VERDE
Cat 177 - OV00 - Opere a verde
SbCat 53 - PP.OV.01 - Opere a verde
OPERE A VERDE - MURETTI A SECCO 0,56 14508,000 8 1́24,48

SOMMANO mc 8 1́24,48 137,95 1́ 120 7́72,02

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 36 7́68 3́68,70
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R I P O R T O 36 7́68 3́68,70

Parziale PP.OV.01 - Opere a verde  (SbCat 53) euro 17 7́62 0́39,43
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 36 7́68 3́68,70
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R I P O R T O 36 7́68 3́68,70

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)
SV05 - Svincolo Triggiano  (Cat 87)

PP.SV.05.CB  (SbCat 54)

1481 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - scotico

1́ 749,28

SOMMANO m² 1́ 749,28 2,78 4 8́63,00

1482 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

1́ 749,28
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=1749,28*0,20) 349,86 349,86

SOMMANO m² 2 0́99,14 2,52 5 2́89,83

1483 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 224,22
Vedi tabulati allegati - sterri

8 5́19,37

SOMMANO m³ 9 7́43,59 3,25 31́ 666,67

1484 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 224,22

SOMMANO m³ 1́ 224,22 9,07 11́ 103,68

1485 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 36 8́21́ 291,88
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R I P O R T O 36 8́21́ 291,88

A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,
per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 1224,22 45,00 55 0́89,90

SOMMANO mc x km 55 0́89,90 0,19 10 4́67,08

1486 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 224,22

SOMMANO m³ 1́ 224,22 1,54 1́ 885,30

1487 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

3 6́61,03

SOMMANO m³ 3 6́61,03 9,07 33 2́05,54

1488 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 3661,03 45,00 164 7́46,35

SOMMANO mc x km 164 7́46,35 0,19 31́ 301,81

1489 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

3 6́61,03

SOMMANO m³ 3 6́61,03 1,54 5 6́37,99

1490 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 36 9́03 7́89,60



pag. 357

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36 9́03 7́89,60

D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la
fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

508,33

SOMMANO m³ 508,33 19,26 9 7́90,44

1491 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

411,81

SOMMANO m³ 411,81 40,97 16 8́71,86

1492 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

161,98

SOMMANO m³ 161,98 137,43 22 2́60,91

1493 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

122,32

SOMMANO m³ 122,32 154,57 18 9́07,00

1494 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 36 9́71́ 619,81
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R I P O R T O 36 9́71́ 619,81

Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2
2 0́27,48

SOMMANO mq x 5 cm 2 0́27,48 11,65 23 6́20,14

1495 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=161,981/0,08) 2024,76 2 0́24,76
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=122,317/0,06) 2038,62 2 0́38,62
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

2 0́27,48

SOMMANO m² 6 0́90,86 1,21 7 3́69,94

1496 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Da sez. CB5 a sez. CB8
(lung.=200-150,77) 2,00 49,23 98,46

SOMMANO ml 98,46 118,96 11́ 712,80

1497 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Da sez. CB5 a sez. CB17
(lung.=396,10-150,77) 1,00 245,33 245,33

SOMMANO m 245,33 40,00 9 8́13,20

1498 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

788,19

SOMMANO m³ 788,19 2,55 2 0́09,88

1499 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 37 0́26 1́45,77
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R I P O R T O 37 0́26 1́45,77

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

788,19

SOMMANO m³ 788,19 0,63 496,56

1500 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=788,19/0,30) 2627,30 2 6́27,30

SOMMANO m² 2 6́27,30 1,47 3 8́62,13

1501 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Cunetta alla francese
da sez. CB9 a sez. CB17
(lung.=396,10-228,39) 2,00 167,71 1,500 503,13

SOMMANO m² 503,13 17,68 8 8́95,34

1502 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 54 - PP.SV.05.CB
SV05 Rampa CB
Cordoli laterali
da sez. CB5 a sez. CB8
(lung.=200-150,77) 2,00 49,23 98,46

SOMMANO ml 98,46 15,58 1́ 534,01

Parziale PP.SV.05.CB  (SbCat 54) euro 272 5́65,11
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 37 0́40 9́33,81
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R I P O R T O 37 0́40 9́33,81

PP.SV.05.AC  (SbCat 55)

1503 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - scotico

2 7́12,06

SOMMANO m² 2 7́12,06 2,78 7 5́39,53

1504 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

2 7́12,06
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=2712,06*0,20) 542,41 542,41

SOMMANO m² 3 2́54,47 2,52 8 2́01,26

1505 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 898,81
Vedi tabulati allegati - sterri

4 7́97,23

SOMMANO m³ 6 6́96,04 3,25 21́ 762,13

1506 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 898,81

SOMMANO m³ 1́ 898,81 9,07 17 2́22,21

1507 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 37 0́95 6́58,94
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R I P O R T O 37 0́95 6́58,94

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 1898,81 45,00 85 4́46,45

SOMMANO mc x km 85 4́46,45 0,19 16 2́34,83

1508 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 898,81

SOMMANO m³ 1́ 898,81 1,54 2 9́24,17

1509 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

4 3́52,17

SOMMANO m³ 4 3́52,17 9,07 39 4́74,18

1510 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 4352,17 45,00 195 8́47,65

SOMMANO mc x km 195 8́47,65 0,19 37 2́11,05

1511 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

4 3́52,17

SOMMANO m³ 4 3́52,17 1,54 6 7́02,34

1512 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 37 1́98 2́05,51
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R I P O R T O 37 1́98 2́05,51

compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

681,09

SOMMANO m³ 681,09 19,26 13 1́17,79

1513 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

476,88

SOMMANO m³ 476,88 40,97 19 5́37,77

1514 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

184,26

SOMMANO m³ 184,26 137,43 25 3́22,85

1515 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

137,52

SOMMANO m³ 137,52 154,57 21́ 256,47

1516 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

2 3́00,67

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 3́00,67 37 2́77 4́40,39
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R I P O R T O 2 3́00,67 37 2́77 4́40,39

SOMMANO mq x 5 cm 2 3́00,67 11,65 26 8́02,81

1517 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=184,26/0,08) 2303,25 2 3́03,25
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=137,52/0,06) 2292,00 2 2́92,00
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

2 3́00,67

SOMMANO m² 6 8́95,92 1,21 8 3́44,06

1518 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Da sez. AC7 a sez. AC11
(lung.=(273,69-190,22)) 2,00 83,47 166,94
Da sez. AC11 bis a sez.AC12a
(lung.=337,29-273,69) 1,00 63,60 63,60

SOMMANO ml 230,54 118,96 27 4́25,04

1519 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
Segnaletica
SV05 Rampa AC
Da sez. AC1 a sez. AC11

1,00 273,69 273,69
Da sez. AC11 bis a sez.AC12a
(lung.=337,29-273,69) 0,50 63,60 31,80

SOMMANO m 305,49 40,00 12 2́19,60

1520 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

871,77

SOMMANO m³ 871,77 2,55 2 2́23,01

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 37 3́54 4́54,91
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R I P O R T O 37 3́54 4́54,91

1521 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

871,77

SOMMANO m³ 871,77 0,63 549,22

1522 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=871,77/0,30) 2905,90 2 9́05,90

SOMMANO m² 2 9́05,90 1,47 4 2́71,67

1523 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Cunetta alla francese
da sez. AC1 a sez. AC2

1,00 50,00 1,500 75,00
da sez. AC3 a sez. AC6
(lung.=153,11-50,00) 2,00 103,11 1,500 309,33

SOMMANO m² 384,33 17,68 6 7́94,95

1524 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 55 - PP.SV.05.AC
SV05 Rampa AC
Cordoli laterali
da sez. AC6 a sez. AC12
(lung.=300,00-153,11) 2,00 146,89 293,78

SOMMANO ml 293,78 15,58 4 5́77,09

Parziale PP.SV.05.AC  (SbCat 55) euro 329 7́14,03
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 37 3́70 6́47,84
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R I P O R T O 37 3́70 6́47,84

PP.SV.05.BC  (SbCat 56)

1525 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - scotico

6 4́80,01

SOMMANO m² 6 4́80,01 2,78 18 0́14,43

1526 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

6 4́80,01
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=6480,01*0,20) 1296,00 1́ 296,00

SOMMANO m² 7 7́76,01 2,52 19 5́95,55

1527 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

4 5́35,07
Vedi tabulati allegati - sterri

15 0́01,70

SOMMANO m³ 19 5́36,77 3,25 63 4́94,50

1528 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

4 5́35,07

SOMMANO m³ 4 5́35,07 9,07 41́ 133,08

1529 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 37 5́12 8́85,40
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R I P O R T O 37 5́12 8́85,40

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 4535,07 45,00 204 0́78,15

SOMMANO mc x km 204 0́78,15 0,19 38 7́74,85

1530 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

4 5́35,07

SOMMANO m³ 4 5́35,07 1,54 6 9́84,01

1531 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

18 6́05,15

SOMMANO m³ 18 6́05,15 9,07 168 7́48,71

1532 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 18605,15 45,00 837 2́31,75

SOMMANO mc x km 837 2́31,75 0,19 159 0́74,03

1533 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti

18 6́05,15

SOMMANO m³ 18 6́05,15 1,54 28 6́51,93

1534 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 37 9́15 1́18,93
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R I P O R T O 37 9́15 1́18,93

compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

1́ 050,33

SOMMANO m³ 1́ 050,33 19,26 20 2́29,36

1535 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

674,65

SOMMANO m³ 674,65 40,97 27 6́40,41

1536 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

257,68

SOMMANO m³ 257,68 137,43 35 4́12,96

1537 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

227,57

SOMMANO m³ 227,57 154,57 35 1́75,49

1538 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

3 7́85,07

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 7́85,07 38 0́33 5́77,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 7́85,07 38 0́33 5́77,15

SOMMANO mq x 5 cm 3 7́85,07 11,65 44 0́96,07

1539 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=257,677/0,08) 3220,96 3 2́20,96
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=227,569/0,06) 3792,82 3 7́92,82
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

3 7́85,07

SOMMANO m² 10 7́98,85 1,21 13 0́66,61

1540 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Da sez. BC9 a sez. BC11 bis
(lung.=272,31-200) 2,00 72,31 144,62
Da sez. BC16  a sez.BC24
(lung.=550,0-350,0) 2,00 200,00 400,00

SOMMANO ml 544,62 118,96 64 7́88,00

1541 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Da sez. BC1 a sez. BC24 a
(lung.=565,37-(350-272,31)) 1,00 487,68 487,68

SOMMANO m 487,68 40,00 19 5́07,20

1542 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2 4́31,91

SOMMANO m³ 2 4́31,91 2,55 6 2́01,37

1543 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 38 1́81́ 236,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38 1́81́ 236,40

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2 4́31,91

SOMMANO m³ 2 4́31,91 0,63 1́ 532,10

1544 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=2431,91/0,30) 8106,37 8 1́06,37

SOMMANO m² 8 1́06,37 1,47 11́ 916,36

1545 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Cunetta alla francese
da sez. BC1 a sez. BC5

1,00 100,00 1,500 150,00
da sez. BC5 a sez. BC8
(lung.=189,70-100) 2,00 89,70 1,500 269,10

SOMMANO m² 419,10 17,68 7 4́09,69

1546 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 56 - PP.SV.05.BC
SV05 Rampa BC
Cordoli laterali
da sez. BC9 a sez. BC11 bis
(lung.=272,31-200) 2,00 72,31 144,62
da sez. BC16 a sez. BC24
(lung.=550,0-350,0) 2,00 200,00 400,00

SOMMANO ml 544,62 15,58 8 4́85,18

Parziale PP.SV.05.BC  (SbCat 56) euro 839 9́31,89
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 38 2́10 5́79,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38 2́10 5́79,73

PP.SV.05.CA  (SbCat 57)

1547 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - scotico

10 9́59,89

SOMMANO m² 10 9́59,89 2,78 30 4́68,49

1548 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

10 9́59,89
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=10959,89*0,20) 2191,98 2 1́91,98

SOMMANO m² 13 1́51,87 2,52 33 1́42,71

1549 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

7 6́67,06
Vedi tabulati allegati - sterri

9 4́59,51

SOMMANO m³ 17 1́26,57 3,25 55 6́61,35

1550 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

7 6́67,06

SOMMANO m³ 7 6́67,06 9,07 69 5́40,23

1551 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 38 3́99 3́92,51
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R I P O R T O 38 3́99 3́92,51

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 7667,06 45,00 345 0́17,70

SOMMANO mc x km 345 0́17,70 0,19 65 5́53,36

1552 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

7 6́67,06

SOMMANO m³ 7 6́67,06 1,54 11́ 807,27

1553 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

11́ 426,22

SOMMANO m³ 11́ 426,22 9,07 103 6́35,82

1554 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 11426,22 45,00 514 1́79,90

SOMMANO mc x km 514 1́79,90 0,19 97 6́94,18

1555 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti

11́ 426,22

SOMMANO m³ 11́ 426,22 1,54 17 5́96,38

1556 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 38 6́95 6́79,52
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R I P O R T O 38 6́95 6́79,52

compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

2 5́64,28

SOMMANO m³ 2 5́64,28 19,26 49 3́88,03

1557 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

1́ 567,89

SOMMANO m³ 1́ 567,89 40,97 64 2́36,45

1558 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

594,46

SOMMANO m³ 594,46 137,43 81́ 696,64

1559 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

445,70

SOMMANO m³ 445,70 154,57 68 8́91,85

1560 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

7 4́40,06

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 4́40,06 38 9́59 8́92,49
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R I P O R T O 7 4́40,06 38 9́59 8́92,49

SOMMANO mq x 5 cm 7 4́40,06 11,65 86 6́76,70

1561 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=594,463/0,08) 7430,79 7 4́30,79
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=445,701/0,06) 7428,35 7 4́28,35
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

7 4́40,06

SOMMANO m² 22 2́99,20 1,21 26 9́82,03

1562 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Da sez. CA1 a sez. CA8

2,00 300,00 600,00
Da sez. CA23  a sez. CA23
(lung.=750,0-592,08) 2,00 157,92 315,84

SOMMANO ml 915,84 118,96 108 9́48,33

1563 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Da sez. CA1 a sez. CA40

1,00 1096,21 1́ 096,21

SOMMANO m 1́ 096,21 40,00 43 8́48,40

1564 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2 5́56,38

SOMMANO m³ 2 5́56,38 2,55 6 5́18,77

1565 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 39 2́32 8́66,72
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39 2́32 8́66,72

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2 5́56,38

SOMMANO m³ 2 5́56,38 0,63 1́ 610,52

1566 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=2556,38/0,30) 8521,27 8 5́21,27

SOMMANO m² 8 5́21,27 1,47 12 5́26,27

1567 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Cunetta alla francese
da sez. CA26 a sez. CA40
(lung.=1096,21-824,68) 2,00 271,53 1,500 814,59

SOMMANO m² 814,59 17,68 14 4́01,95

1568 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 57 - PP.SV.05.CA
SV05 Rampa CA
Cordoli laterali
da sez. CA1 a sez. CA26

2,00 824,68 1́ 649,36

SOMMANO ml 1́ 649,36 15,58 25 6́97,03

Parziale PP.SV.05.CA  (SbCat 57) euro 1́ 076 5́22,76
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 39 2́87 1́02,49
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R I P O R T O 39 2́87 1́02,49

SV06 - Svincolo Noicattaro  (Cat 88)
PP.SV.06.DB  (SbCat 58)

1569 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - scotico

4 7́46,60

SOMMANO m² 4 7́46,60 2,78 13 1́95,55

1570 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

4 7́46,60
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=4746,60*0,20) 949,32 949,32

SOMMANO m² 5 6́95,92 2,52 14 3́53,72

1571 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 8́49,98

SOMMANO m³ 2 8́49,98 3,25 9 2́62,44

1572 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 8́49,98

SOMMANO m³ 2 8́49,98 9,07 25 8́49,32

1573 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 39 3́49 7́63,52
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R I P O R T O 39 3́49 7́63,52

Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 2849,98 45,00 128 2́49,10

SOMMANO mc x km 128 2́49,10 0,19 24 3́67,33

1574 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 8́49,98

SOMMANO m³ 2 8́49,98 1,54 4 3́88,97

1575 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

4 7́84,87

SOMMANO m³ 4 7́84,87 9,07 43 3́98,77

1576 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 4784,87 45,00 215 3́19,15

SOMMANO mc x km 215 3́19,15 0,19 40 9́10,64

1577 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

4 7́84,87

SOMMANO m³ 4 7́84,87 1,54 7 3́68,70

1578 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 39 4́70 1́97,93
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R I P O R T O 39 4́70 1́97,93

opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

887,72

SOMMANO m³ 887,72 19,26 17 0́97,49

1579 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

522,35

SOMMANO m³ 522,35 40,97 21́ 400,68

1580 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

196,78

SOMMANO m³ 196,78 137,43 27 0́43,48

1581 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

147,57

SOMMANO m³ 147,57 154,57 22 8́09,89

1582 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

2 4́61,69

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 4́61,69 39 5́58 5́49,47
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R I P O R T O 2 4́61,69 39 5́58 5́49,47

SOMMANO mq x 5 cm 2 4́61,69 11,65 28 6́78,69

1583 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=196,779/0,08) 2459,74 2 4́59,74
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=147,572/0,06) 2459,53 2 4́59,53
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

2 4́61,69

SOMMANO m² 7 3́80,96 1,21 8 9́30,96

1584 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Da sez. DB1 a sez. DB11

2,00 325,06 650,12

SOMMANO ml 650,12 118,96 77 3́38,28

1585 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Da sez. DB1 a sez. DB11

1,00 325,06 325,06

SOMMANO m 325,06 40,00 13 0́02,40

1586 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

763,59

SOMMANO m³ 763,59 2,55 1́ 947,15

1587 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 39 6́88 4́46,95
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R I P O R T O 39 6́88 4́46,95

ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

763,59

SOMMANO m³ 763,59 0,63 481,06

1588 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=763,59/0,30) 2545,30 2 5́45,30

SOMMANO m² 2 5́45,30 1,47 3 7́41,59

1589 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 58 - PP.SV.06.DB
SV06 Rampa DB
Cordoli laterali
da sez. DB1 a sez. DB11

2,00 325,06 650,12

SOMMANO ml 650,12 15,58 10 1́28,87

Parziale PP.SV.06.DB  (SbCat 58) euro 415 6́95,98
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 39 7́02 7́98,47
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R I P O R T O 39 7́02 7́98,47

PP.SV.06.AD  (SbCat 59)

1590 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - scotico

4 8́26,86

SOMMANO m² 4 8́26,86 2,78 13 4́18,67

1591 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

4 8́26,86
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=4826,86*0,20) 965,37 965,37

SOMMANO m² 5 7́92,23 2,52 14 5́96,42

1592 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 8́93,26
Vedi tabulati allegati - sterri

24,06

SOMMANO m³ 2 9́17,32 3,25 9 4́81,29

1593 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 8́93,26

SOMMANO m³ 2 8́93,26 9,07 26 2́41,87

1594 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 39 7́66 5́36,72
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R I P O R T O 39 7́66 5́36,72

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 2893,26 45,00 130 1́96,70

SOMMANO mc x km 130 1́96,70 0,19 24 7́37,37

1595 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 8́93,26

SOMMANO m³ 2 8́93,26 1,54 4 4́55,62

1596 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

5 5́65,12

SOMMANO m³ 5 5́65,12 9,07 50 4́75,64

1597 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 5565,12 45,00 250 4́30,40

SOMMANO mc x km 250 4́30,40 0,19 47 5́81,78

1598 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

5 5́65,12

SOMMANO m³ 5 5́65,12 1,54 8 5́70,28

1599 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 39 9́02 3́57,41
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R I P O R T O 39 9́02 3́57,41

compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

1́ 005,60

SOMMANO m³ 1́ 005,60 19,26 19 3́67,86

1600 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

572,80

SOMMANO m³ 572,80 40,97 23 4́67,62

1601 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

215,26

SOMMANO m³ 215,26 137,43 29 5́83,18

1602 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

160,73

SOMMANO m³ 160,73 154,57 24 8́44,04

1603 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

2 6́87,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́87,00 39 9́99 6́20,11
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R I P O R T O 2 6́87,00 39 9́99 6́20,11

SOMMANO mq x 5 cm 2 6́87,00 11,65 31́ 303,55

1604 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=215,259/0,08) 2690,74 2 6́90,74
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=160,733/0,06) 2678,88 2 6́78,88
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

2 6́87,00

SOMMANO m² 8 0́56,62 1,21 9 7́48,51

1605 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Da sez. AD2 a sez. AD8
(lung.=258,07-38,56) 2,00 219,51 439,02

SOMMANO ml 439,02 118,96 52 2́25,82

1606 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
Segnaletica
SV06 Rampa AD
Da sez. AD1 a sez. AD10

1,00 376,84 376,84

SOMMANO m 376,84 40,00 15 0́73,60

1607 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

932,40

SOMMANO m³ 932,40 2,55 2 3́77,62

1608 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 40 1́10 3́49,21
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R I P O R T O 40 1́10 3́49,21

compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

932,40

SOMMANO m³ 932,40 0,63 587,41

1609 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=932,40/0,30) 3108,00 3 1́08,00

SOMMANO m² 3 1́08,00 1,47 4 5́68,76

1610 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 59 - PP.SV.06.AD
SV06 Rampa AD
Cordoli laterali
da sez. AD1 a sez. AD10

2,00 376,84 753,68

SOMMANO ml 753,68 15,58 11́ 742,33

Parziale PP.SV.06.AD  (SbCat 59) euro 424 4́49,24
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 40 1́27 2́47,71
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R I P O R T O 40 1́27 2́47,71

PP.SV.06.BC  (SbCat 60)

1611 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - scotico

3 7́67,02

SOMMANO m² 3 7́67,02 2,78 10 4́72,32

1612 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

3 7́67,02
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=3767,02*0,20) 753,40 753,40

SOMMANO m² 4 5́20,42 2,52 11́ 391,46

1613 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 2́40,40
Vedi tabulati allegati - sterri

82,08

SOMMANO m³ 2 3́22,48 3,25 7 5́48,06

1614 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 2́40,40

SOMMANO m³ 2 2́40,40 9,07 20 3́20,43

1615 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 40 1́76 9́79,98
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R I P O R T O 40 1́76 9́79,98

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 2240,40 45,00 100 8́18,00

SOMMANO mc x km 100 8́18,00 0,19 19 1́55,42

1616 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 2́40,40

SOMMANO m³ 2 2́40,40 1,54 3 4́50,22

1617 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

5 0́28,06

SOMMANO m³ 5 0́28,06 9,07 45 6́04,50

1618 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 5028,06 45,00 226 2́62,70

SOMMANO mc x km 226 2́62,70 0,19 42 9́89,91

1619 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

5 0́28,06

SOMMANO m³ 5 0́28,06 1,54 7 7́43,21

1620 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 40 2́95 9́23,24
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R I P O R T O 40 2́95 9́23,24

compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

744,26

SOMMANO m³ 744,26 19,26 14 3́34,45

1621 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

419,92

SOMMANO m³ 419,92 40,97 17 2́04,12

1622 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

157,04

SOMMANO m³ 157,04 137,43 21́ 582,01

1623 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

117,90

SOMMANO m³ 117,90 154,57 18 2́23,80

1624 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

1́ 971,47

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 971,47 40 3́67 2́67,62
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R I P O R T O 1́ 971,47 40 3́67 2́67,62

SOMMANO mq x 5 cm 1́ 971,47 11,65 22 9́67,63

1625 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=157,042/0,08) 1963,03 1́ 963,03
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=117,902/0,06) 1965,03 1́ 965,03
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

1́ 971,47

SOMMANO m² 5 8́99,53 1,21 7 1́38,43

1626 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Da sez. BC4 a sez. BC6
(lung.=185,65-122,99) 2,00 62,66 125,32

SOMMANO ml 125,32 118,96 14 9́08,07

1627 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Da sez. BC1 a sez. BC8a

1,00 272,57 272,57

SOMMANO m 272,57 40,00 10 9́02,80

1628 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

675,31

SOMMANO m³ 675,31 2,55 1́ 722,04

1629 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 40 4́24 9́06,59
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R I P O R T O 40 4́24 9́06,59

inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

675,31

SOMMANO m³ 675,31 0,63 425,45

1630 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=675,31/0,30) 2251,03 2 2́51,03

SOMMANO m² 2 2́51,03 1,47 3 3́09,01

1631 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 60 - PP.SV.06.BC
SV06 Rampa BC
Cordoli laterali
da sez. BC1 a sez. BC8a

2,00 272,57 545,14

SOMMANO ml 545,14 15,58 8 4́93,28

Parziale PP.SV.06.BC  (SbCat 60) euro 309 8́86,62
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 40 4́37 1́34,33
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R I P O R T O 40 4́37 1́34,33

PP.SV.06.CA  (SbCat 61)

1632 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - scotico

4 1́55,76

SOMMANO m² 4 1́55,76 2,78 11́ 553,01

1633 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

4 1́55,76
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=4155,76*0,20) 831,15 831,15

SOMMANO m² 4 9́86,91 2,52 12 5́67,01

1634 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 4́70,63
Vedi tabulati allegati - sterri

217,48

SOMMANO m³ 2 6́88,11 3,25 8 7́36,36

1635 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 4́70,63

SOMMANO m³ 2 4́70,63 9,07 22 4́08,61

1636 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 40 4́92 3́99,32
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R I P O R T O 40 4́92 3́99,32

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 2470,63 45,00 111́ 178,35

SOMMANO mc x km 111́ 178,35 0,19 21́ 123,89

1637 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 4́70,63

SOMMANO m³ 2 4́70,63 1,54 3 8́04,77

1638 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

6 8́20,04

SOMMANO m³ 6 8́20,04 9,07 61́ 857,76

1639 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 6820,04 45,00 306 9́01,80

SOMMANO mc x km 306 9́01,80 0,19 58 3́11,34

1640 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

6 8́20,04

SOMMANO m³ 6 8́20,04 1,54 10 5́02,86

1641 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 40 6́47 9́99,94
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R I P O R T O 40 6́47 9́99,94

compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

826,47

SOMMANO m³ 826,47 19,26 15 9́17,81

1642 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

451,98

SOMMANO m³ 451,98 40,97 18 5́17,62

1643 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

168,47

SOMMANO m³ 168,47 137,43 23 1́52,83

1644 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

126,64

SOMMANO m³ 126,64 154,57 19 5́74,74

1645 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

2 1́12,14

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 1́12,14 40 7́25 1́62,94
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R I P O R T O 2 1́12,14 40 7́25 1́62,94

SOMMANO mq x 5 cm 2 1́12,14 11,65 24 6́06,43

1646 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=157,042/0,08) 1963,03 1́ 963,03
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=117,902/0,06) 1965,03 1́ 965,03
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

1́ 971,47

SOMMANO m² 5 8́99,53 1,21 7 1́38,43

1647 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Da sez. CA1a a sez. CA5
(lung.=204,89-38,85) 2,00 166,04 332,08

SOMMANO ml 332,08 118,96 39 5́04,24

1648 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Da sez. CA1a a sez. CA10
(lung.=351,08-38,85) 1,00 312,23 312,23

SOMMANO m 312,23 40,00 12 4́89,20

1649 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

943,21

SOMMANO m³ 943,21 2,55 2 4́05,19

1650 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 40 8́11́ 306,43



pag. 394

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40 8́11́ 306,43

inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

943,21

SOMMANO m³ 943,21 0,63 594,22

1651 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=943,21/0,30) 3144,03 3 1́44,03

SOMMANO m² 3 1́44,03 1,47 4 6́21,72

1652 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 61 - PP.SV.06.CA
SV06 Rampa CA
Cordoli laterali
da sez. CA1a a sez. CA10
(lung.=351,08-38,85) 2,00 312,23 624,46

SOMMANO ml 624,46 15,58 9 7́29,09

Parziale PP.SV.06.CA  (SbCat 61) euro 389 1́17,13
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 40 8́26 2́51,46
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R I P O R T O 40 8́26 2́51,46

SV07 - Svincolo Mola di Bari  (Cat 89)
PP.SV.07.a  (SbCat 62)

1653 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07 Vedi tabulati allegati - scotico

22 1́47,04

SOMMANO m² 22 1́47,04 2,78 61́ 568,77

1654 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

22 1́47,04
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=22147,04*0,20) 4429,41 4 4́29,41

SOMMANO m² 26 5́76,45 2,52 66 9́72,65

1655 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

15 3́47,22
Vedi tabulati allegati - sterri

1́ 700,73

SOMMANO m³ 17 0́47,95 3,25 55 4́05,84

1656 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

15 3́47,22

SOMMANO m³ 15 3́47,22 9,07 139 1́99,29

1657 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 41́ 149 3́98,01
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R I P O R T O 41́ 149 3́98,01

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 15347,22 45,00 690 6́24,90

SOMMANO mc x km 690 6́24,90 0,19 131́ 218,73

1658 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

15 3́47,22

SOMMANO m³ 15 3́47,22 1,54 23 6́34,72

1659 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

110 4́27,25

SOMMANO m³ 110 4́27,25 9,07 1́ 001́ 575,16

1660 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 110427,2 4 9́69

5 45,00 226,25

SOMMANO mc x km 4 9́69
226,25 0,19 944 1́52,99

1661 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

110 4́27,25

SOMMANO m³ 110 4́27,25 1,54 170 0́57,96

1662 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 43 4́20 0́37,57
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R I P O R T O 43 4́20 0́37,57

D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la
fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

2 0́91,83

SOMMANO m³ 2 0́91,83 19,26 40 2́88,65

1663 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

1́ 105,36

SOMMANO m³ 1́ 105,36 137,43 151́ 909,62

1664 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

544,63

SOMMANO m³ 544,63 154,57 84 1́83,46

1665 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

9 0́75,57

SOMMANO mq x 5 cm 9 0́75,57 11,65 105 7́30,39

1666 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 43 8́02 1́49,69



pag. 398

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43 8́02 1́49,69

Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
9 0́77,17

Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=544,63/0,06) 9077,17 9 0́77,17
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

9 0́75,57

SOMMANO m² 27 2́29,91 1,21 32 9́48,19

1667 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Cordoli laterali
(lung.=800,00-26-48+14) 2,00 740,00 1́ 480,00

SOMMANO ml 1́ 480,00 15,58 23 0́58,40

1668 F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e  simili,
E.002.008 rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente  Rck => 30

N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale pe ... stuccatura dei
giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Aiuola spartitraffico in prossimità delle rotatorie

65,00 65,00
35,00 35,00

SOMMANO ml 100,00 16,89 1́ 689,00

1669 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

5 7́95,93

SOMMANO m³ 5 7́95,93 2,55 14 7́79,62

1670 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

5 7́95,93

SOMMANO m³ 5 7́95,93 0,63 3 6́51,44

1671 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 43 8́78 2́76,34
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R I P O R T O 43 8́78 2́76,34

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=5795,93/0,30) 19319,77 19 3́19,77

SOMMANO m² 19 3́19,77 1,47 28 4́00,06

1672 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Segnaletica

740,00 740,00

SOMMANO m 740,00 40,00 29 6́00,00

1673 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 62 - PP.SV.07.a
SV07
Da sez. 5 a sez. A10 bis

2,00 160,00 320,00
Da sez. A12 bis a sez.20

2,00 260,00 520,00

SOMMANO ml 840,00 118,96 99 9́26,40

Parziale PP.SV.07.a  (SbCat 62) euro 3 2́09 9́51,34
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44 0́36 2́02,80
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R I P O R T O 44 0́36 2́02,80

SV08 - Svincolo Mola di Bari Est  (Cat 90)
PP.SV.08.DC  (SbCat 63)

1674 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - scotico

4 1́43,20

SOMMANO m² 4 1́43,20 2,78 11́ 518,10

1675 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

4 1́43,20
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=4143,20*0,20) 828,64 828,64

SOMMANO m² 4 9́71,84 2,52 12 5́29,04

1676 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 8́32,15
Vedi tabulati allegati - sterri

3 3́27,79

SOMMANO m³ 6 1́59,94 3,25 20 0́19,81

1677 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 8́32,79

SOMMANO m³ 2 8́32,79 9,07 25 6́93,41

1678 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44 1́05 9́63,16
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R I P O R T O 44 1́05 9́63,16

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
(lung.=50,0-5,00) 2832,79 45,00 127 4́75,55

SOMMANO mc x km 127 4́75,55 0,19 24 2́20,35

1679 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 8́32,79

SOMMANO m³ 2 8́32,79 1,54 4 3́62,50

1680 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

4 2́65,47

SOMMANO m³ 4 2́65,47 9,07 38 6́87,81

1681 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti
(lung.=50,00-5,00) 4265,47 45,00 191́ 946,15

SOMMANO mc x km 191́ 946,15 0,19 36 4́69,77

1682 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

4 2́65,47

SOMMANO m³ 4 2́65,47 1,54 6 5́68,82

1683 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44 2́16 2́72,41



pag. 402

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44 2́16 2́72,41

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

1́ 067,23

SOMMANO m³ 1́ 067,23 19,26 20 5́54,85

1684 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

682,76

SOMMANO m³ 682,76 40,97 27 9́72,68

1685 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

259,76

SOMMANO m³ 259,76 137,43 35 6́98,82

1686 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

196,09

SOMMANO m³ 196,09 154,57 30 3́09,63

1687 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44 3́30 8́08,39
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R I P O R T O 44 3́30 8́08,39

3 2́60,20

SOMMANO mq x 5 cm 3 2́60,20 11,65 37 9́81,33

1688 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=259,763/0,08) 3247,04 3 2́47,04
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=196,088/0,06) 3268,13 3 2́68,13
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

3 2́60,20

SOMMANO m² 9 7́75,37 1,21 11́ 828,20

1689 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Da sez. DC10 a sez. DC16
(lung.=397,56-232,29) 2,00 165,27 330,54

SOMMANO ml 330,54 118,96 39 3́21,04

1690 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

997,10

SOMMANO m³ 997,10 2,55 2 5́42,61

1691 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

997,10

SOMMANO m³ 997,10 0,63 628,17

1692 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44 4́23 1́09,74
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R I P O R T O 44 4́23 1́09,74

mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=997,10/0,30) 3323,67 3 3́23,67

SOMMANO m² 3 3́23,67 1,47 4 8́85,79

1693 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Cunetta alla francese
da sez. DC1 a sez. DC11

0,50 544,90 1,500 408,68

SOMMANO m² 408,68 17,68 7 2́25,46

1694 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 63 - PP.SV.08.DC
SV08 Rampa DC
Cordoli laterali
da sez. DC1 a sez. DC11

1,50 544,90 817,35

SOMMANO ml 817,35 15,58 12 7́34,31

Parziale PP.SV.08.DC  (SbCat 63) euro 411́ 752,50
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44 4́47 9́55,30
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R I P O R T O 44 4́47 9́55,30

PP.SV.08.BA  (SbCat 64)

1695 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - scotico

7 4́49,23

SOMMANO m² 7 4́49,23 2,78 20 7́08,86

1696 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

7 4́49,23
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=7449,23*0,20) 1489,85 1́ 489,85

SOMMANO m² 8 9́39,08 2,52 22 5́26,48

1697 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

4 8́59,67
Vedi tabulati allegati - sterri

2 4́40,37

SOMMANO m³ 7 3́00,04 3,25 23 7́25,13

1698 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

4 8́59,67

SOMMANO m³ 4 8́59,67 9,07 44 0́77,21

1699 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44 5́58 9́92,98
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R I P O R T O 44 5́58 9́92,98

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
(lung.=50,00-5) 4859,67 45,00 218 6́85,15

SOMMANO mc x km 218 6́85,15 0,19 41́ 550,18

1700 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

4 8́59,67

SOMMANO m³ 4 8́59,67 1,54 7 4́83,89

1701 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

12 6́52,54

SOMMANO m³ 12 6́52,54 9,07 114 7́58,54

1702 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti
(lung.=50,00-5,00) 12652,54 45,00 569 3́64,30

SOMMANO mc x km 569 3́64,30 0,19 108 1́79,22

1703 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

12 6́52,54

SOMMANO m³ 12 6́52,54 1,54 19 4́84,91

1704 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44 8́50 4́49,72
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compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

1́ 351,33

SOMMANO m³ 1́ 351,33 19,26 26 0́26,62

1705 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

977,53

SOMMANO m³ 977,53 40,97 40 0́49,40

1706 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

374,73

SOMMANO m³ 374,73 137,43 51́ 499,14

1707 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

281,50

SOMMANO m³ 281,50 154,57 43 5́11,45

1708 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

4 6́81,45

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 4 6́81,45 45 0́11́ 536,33
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R I P O R T O 4 6́81,45 45 0́11́ 536,33

SOMMANO mq x 5 cm 4 6́81,45 11,65 54 5́38,89

1709 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=374,730/0,08) 4684,13 4 6́84,13
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=281,500/0,06) 4691,67 4 6́91,67
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

4 6́81,45

SOMMANO m² 14 0́57,25 1,21 17 0́09,27

1710 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Da sez. BA3 a sez. BA11
(lung.=400,00-100,0) 2,00 300,00 600,00

SOMMANO ml 600,00 118,96 71́ 376,00

1711 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

1́ 740,06

SOMMANO m³ 1́ 740,06 2,55 4 4́37,15

1712 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

1́ 740,06

SOMMANO m³ 1́ 740,06 0,63 1́ 096,24

1713 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 1́59 9́93,88
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R I P O R T O 45 1́59 9́93,88

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=1740,06/0,30) 5800,20 5 8́00,20

SOMMANO m² 5 8́00,20 1,47 8 5́26,29

1714 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Cunetta alla francese
da sez. BA15 a sez. BA21
(lung.=800-550) 1,00 250,00 1,500 375,00

SOMMANO m² 375,00 17,68 6 6́30,00

1715 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 64 - PP.SV.08.BA
SV08 Rampa BA
Cordoli laterali
da sez. BA3 a sez. BA11
(lung.=400,00-100,00) 2,00 300,00 600,00
da sez. BA11 a sez. BA15
(lung.=550,00-400,00) 1,00 150,00 150,00

SOMMANO ml 750,00 15,58 11́ 685,00

Parziale PP.SV.08.BA  (SbCat 64) euro 738 8́79,87
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 1́86 8́35,17
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R I P O R T O 45 1́86 8́35,17

PP.SV.08.DA  (SbCat 65)

1716 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - scotico

1́ 530,36

SOMMANO m² 1́ 530,36 2,78 4 2́54,40

1717 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

1́ 530,36
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=1530,36*0,20) 306,07 306,07

SOMMANO m² 1́ 836,43 2,52 4 6́27,80

1718 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 002,01
Vedi tabulati allegati - sterri

550,85

SOMMANO m³ 1́ 552,86 3,25 5 0́46,80

1719 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 002,01

SOMMANO m³ 1́ 002,01 9,07 9 0́88,23

1720 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 2́09 8́52,40
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R I P O R T O 45 2́09 8́52,40

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
(lung.=50,00-5,00) 1002,01 45,00 45 0́90,45

SOMMANO mc x km 45 0́90,45 0,19 8 5́67,19

1721 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 002,01

SOMMANO m³ 1́ 002,01 1,54 1́ 543,10

1722 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

1́ 881,79

SOMMANO m³ 1́ 881,79 9,07 17 0́67,84

1723 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti
(lung.=50,00-5,00) 1881,79 45,00 84 6́80,55

SOMMANO mc x km 84 6́80,55 0,19 16 0́89,30

1724 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

1́ 881,79

SOMMANO m³ 1́ 881,79 1,54 2 8́97,96

1725 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 2́56 0́17,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45 2́56 0́17,79

compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 2

406,98

SOMMANO m³ 406,98 19,26 7 8́38,43

1726 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - cementato pav. tipo 2

264,53

SOMMANO m³ 264,53 40,97 10 8́37,79

1727 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2

101,28

SOMMANO m³ 101,28 137,43 13 9́18,91

1728 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2

76,02

SOMMANO m³ 76,02 154,57 11́ 750,41

1729 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

1́ 263,60

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 263,60 45 3́00 3́63,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 263,60 45 3́00 3́63,33

SOMMANO mq x 5 cm 1́ 263,60 11,65 14 7́20,94

1730 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 2
(par.ug.=101,276/0,08) 1265,95 1́ 265,95
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 2
(par.ug.=76,021/0,06) 1267,02 1́ 267,02
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 2

1́ 263,60

SOMMANO m² 3 7́96,57 1,21 4 5́93,85

1731 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Da sez. DA6 a sez. DA10
(lung.=249,66-187,94) 1,00 61,72 61,72

SOMMANO ml 61,72 118,96 7 3́42,21

1732 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

296,57

SOMMANO m³ 296,57 2,55 756,25

1733 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

296,57

SOMMANO m³ 296,57 0,63 186,84

1734 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 3́27 9́63,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45 3́27 9́63,42

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Inerbimento- vedi tabulati
(par.ug.=296,57/0,30) 988,57 988,57

SOMMANO m² 988,57 1,47 1́ 453,20

1735 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 65 - PP.SV.08.DA
SV08 Rampa DA
Cordoli laterali
da sez. DA1 a sez. DA10

1,00 249,66 249,66

SOMMANO ml 249,66 15,58 3 8́89,70

Parziale PP.SV.08.DA  (SbCat 65) euro 146 4́71,15
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 3́33 3́06,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45 3́33 3́06,32

VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80  (Cat 94)
PP.VS.01  (SbCat 66)

1736 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1 Vedi tabulati allegati - scotico
(par.ug.=4785,46*,20) 957,09 957,09

SOMMANO m² 957,09 2,78 2 6́60,71

1737 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

957,09
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=957,09*0,20) 191,42 191,42

SOMMANO m² 1́ 148,51 2,52 2 8́94,25

1738 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 7́22,06
Vedi tabulati allegati - sterri

637,67

SOMMANO m³ 3 3́59,73 3,25 10 9́19,12

1739 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 7́22,06

SOMMANO m³ 2 7́22,06 9,07 24 6́89,08

1740 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 3́74 4́69,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45 3́74 4́69,48

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 2722,06 45,00 122 4́92,70

SOMMANO mc x km 122 4́92,70 0,19 23 2́73,61

1741 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 7́22,06

SOMMANO m³ 2 7́22,06 1,54 4 1́91,97

1742 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

1́ 765,39

SOMMANO m³ 1́ 765,39 9,07 16 0́12,09

1743 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 1765,39 45,00 79 4́42,55

SOMMANO mc x km 79 4́42,55 0,19 15 0́94,08

1744 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti

1́ 765,39

SOMMANO m³ 1́ 765,39 1,54 2 7́18,70

1745 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 4́35 7́59,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45 4́35 7́59,93

compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 4

627,74

SOMMANO m³ 627,74 19,26 12 0́90,27

1746 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4

274,51

SOMMANO m³ 274,51 137,43 37 7́25,91

1747 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4

189,11

SOMMANO m³ 189,11 154,57 29 2́30,73

1748 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

3735,45 0,040 149,42

SOMMANO m³ 149,42 142,15 21́ 240,05

1749 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS01
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4
(par.ug.=274,51/0,08) 3431,38 3 4́31,38

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 4́31,38 45 5́36 0́46,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 4́31,38 45 5́36 0́46,89

Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4
(par.ug.=189,11/0,05) 3782,20 3 7́82,20
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 4

3 7́35,45

SOMMANO m² 10 9́49,03 1,21 13 2́48,33

1750 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Segnaletica

402,00 402,00

SOMMANO m 402,00 40,00 16 0́80,00

1751 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

387,39

SOMMANO m³ 387,39 2,55 987,84

1752 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

387,39

SOMMANO m³ 387,39 0,63 244,06

1753 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

387,39

SOMMANO m² 387,39 1,47 569,46

1754 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 5́67 1́76,58
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R I P O R T O 45 5́67 1́76,58

2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1

2,00 100,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 48,91 9 7́82,00

1755 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Cunetta alla francese

2,00 252,00 1,500 756,00

SOMMANO m² 756,00 17,68 13 3́66,08

1756 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 94 - VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80
SbCat 66 - PP.VS.01
VS1
Cordonata laterale

2,00 150,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 15,58 4 6́74,00

Parziale PP.VS.01  (SbCat 66) euro 261́ 692,34
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 5́94 9́98,66
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R I P O R T O 45 5́94 9́98,66

VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli  (Cat 95)
PP.VS.02  (SbCat 67)

1757 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2 Vedi tabulati allegati - scotico

3 8́86,83

SOMMANO m² 3 8́86,83 2,78 10 8́05,39

1758 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

3 8́86,83
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=3886,83*0,20) 777,37 777,37

SOMMANO m² 4 6́64,20 2,52 11́ 753,78

1759 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 2́56,62
Vedi tabulati allegati - sterri

873,58

SOMMANO m³ 3 1́30,20 3,25 10 1́73,15

1760 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 2́56,62

SOMMANO m³ 2 2́56,62 9,07 20 4́67,54

1761 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 6́48 1́98,52
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R I P O R T O 45 6́48 1́98,52

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 2256,62 45,00 101́ 547,90

SOMMANO mc x km 101́ 547,90 0,19 19 2́94,10

1762 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 2́56,62

SOMMANO m³ 2 2́56,62 1,54 3 4́75,19

1763 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

8 1́15,01

SOMMANO m³ 8 1́15,01 9,07 73 6́03,14

1764 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50,00-5,0) 8115,01 45,00 365 1́75,45

SOMMANO mc x km 365 1́75,45 0,19 69 3́83,34

1765 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato 8 1́15,01

SOMMANO m³ 8 1́15,01 1,54 12 4́97,12

1766 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 8́26 4́51,41
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R I P O R T O 45 8́26 4́51,41

compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 3

1́ 130,32

SOMMANO m³ 1́ 130,32 19,26 21́ 769,96

1767 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3

441,55

SOMMANO m³ 441,55 137,43 60 6́82,22

1768 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3

205,42

SOMMANO m³ 205,42 154,57 31́ 751,77

1769 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 3

3412,55 0,050 170,63

SOMMANO m³ 170,63 142,15 24 2́55,05

1770 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3
(par.ug.=441,55/0,13) 3396,54 3 3́96,54

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 3 3́96,54 45 9́64 9́10,41
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R I P O R T O 3 3́96,54 45 9́64 9́10,41

Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3
(par.ug.=205,42/0,06) 3423,67 3 4́23,67
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3

3 4́12,55

SOMMANO m² 10 2́32,76 1,21 12 3́81,64

1771 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Da sez. 7 a sez. 22
(lung.=435,35-134,95) 2,00 300,40 600,80

SOMMANO ml 600,80 48,91 29 3́85,13

1772 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
Segnaletica
VS2
Da sez. 7 a sez. 22
(lung.=435,35-134,95) 1,00 300,40 300,40

SOMMANO m 300,40 40,00 12 0́16,00

1773 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

937,66

SOMMANO m³ 937,66 2,55 2 3́91,03

1774 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

937,66

SOMMANO m³ 937,66 0,63 590,73

1775 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 0́21́ 674,94
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R I P O R T O 46 0́21́ 674,94

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

937,66

SOMMANO m² 937,66 1,47 1́ 378,36

1776 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
Cordoli laterali
VS2
Da sez. 7 a sez. 22
(lung.=435,35-134,95) 4,00 300,40 1́ 201,60

SOMMANO ml 1́ 201,60 15,58 18 7́20,93

1777 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2 - marciapiede
- massetto pav. tipo 5
(lung.=(435,35-134,95)) 2,00 300,40 1,200 0,100 72,10

SOMMANO m³ 72,10 102,10 7 3́61,41

1778 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2 - marciapiede
- rete pav. tipo 5
(par.ug.=2,00*4,08)*(lung.=(435,35-134,95)) 8,16 300,40 1,200 1,100 3 2́35,67

SOMMANO kg 3 2́35,67 1,43 4 6́27,01

1779 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.a conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 95 - VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli
SbCat 67 - PP.VS.02
VS2 - marciapiede
-  pav. tipo 5

2,00 300,40 1,200 0,030 21,63

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 21,63 46 0́53 7́62,65
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R I P O R T O 21,63 46 0́53 7́62,65

SOMMANO m³ 21,63 147,27 3 1́85,45

Parziale PP.VS.02  (SbCat 67) euro 461́ 949,44
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 0́56 9́48,10
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R I P O R T O 46 0́56 9́48,10

VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)  (Cat
96)

PP.VS.03  (SbCat 68)

1780 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
-  scotico

293,00

SOMMANO m² 293,00 2,78 814,54

1781 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
- Geotessile (vedi scotico)

293,00

SOMMANO m² 293,00 2,52 738,36

1782 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
- bonifica rilevato
(par.ug.=293*0,50) 146,50 146,50

SOMMANO m³ 146,50 3,25 476,13

1783 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
- bonifica rilevato
(par.ug.=293*0,50) 146,50 146,50

SOMMANO m³ 146,50 9,07 1́ 328,76

1784 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 0́60 3́05,89
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R I P O R T O 46 0́60 3́05,89

SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 146,50 45,00 6 5́92,50

SOMMANO mc x km 6 5́92,50 0,19 1́ 252,58

1785 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
Vedi voce n° 1783 [m³ 146.50] 146,50

SOMMANO m³ 146,50 1,54 225,61

1786 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03 - rilevato
(par.ug.=293*0,50) 146,50 146,50

SOMMANO m³ 146,50 9,07 1́ 328,76

1787 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
Vedi voce n° 1786 [m³ 146.50] *(lung.=50-5) 45,00 6 5́92,50

SOMMANO mc x km 6 5́92,50 0,19 1́ 252,58

1788 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
Vedi voce n° 1786 [m³ 146.50] 146,50

SOMMANO m³ 146,50 1,54 225,61

1789 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 0́64 5́91,03
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R I P O R T O 46 0́64 5́91,03

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
- stabilizzato pav. spess. cm 20

293,00 0,200 58,60

SOMMANO m³ 58,60 19,26 1́ 128,64

1790 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi

2,00 78,00 0,750 0,300 35,10

SOMMANO m³ 35,10 2,55 89,51

1791 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi

2,00 78,00 0,750 0,300 35,10

SOMMANO m³ 35,10 0,63 22,11

1792 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
VS03
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi

2,00 78,00 0,750 117,00

SOMMANO m² 117,00 1,47 171,99

1793 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 68 - PP.VS.03
Si valuta al 25%
VS03
Segnaletica

0,25 78,00 19,50

SOMMANO m 19,50 40,00 780,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 0́66 7́83,28
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R I P O R T O 46 0́66 7́83,28

Parziale PP.VS.03  (SbCat 68) euro 9 8́35,18
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 0́66 7́83,28
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R I P O R T O 46 0́66 7́83,28

PP.VS.03.A  (SbCat 69)

1794 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
-  scotico

521,00

SOMMANO m² 521,00 2,78 1́ 448,38

1795 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
- Geotessile (vedi scotico)

521,00
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=814,00*0,20) 162,80 162,80

SOMMANO m² 683,80 2,52 1́ 723,18

1796 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
(par.ug.=521*0,50) 260,50 260,50

SOMMANO m³ 260,50 3,25 846,63

1797 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
(par.ug.=521*0,50) 260,50 260,50

SOMMANO m³ 260,50 9,07 2 3́62,74

1798 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 0́73 1́64,21
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R I P O R T O 46 0́73 1́64,21

SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 260,50 45,00 11́ 722,50

SOMMANO mc x km 11́ 722,50 0,19 2 2́27,28

1799 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
Vedi voce n° 1797 [m³ 260.50] 260,50

SOMMANO m³ 260,50 1,54 401,17

1800 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a - rilevato
(par.ug.=521,00*0,50) 260,50 260,50

SOMMANO m³ 260,50 9,07 2 3́62,74

1801 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
Vedi voce n° 1800 [m³ 260.50] *(lung.=50-5) 45,00 11́ 722,50

SOMMANO mc x km 11́ 722,50 0,19 2 2́27,28

1802 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
Vedi voce n° 1800 [m³ 260.50] 260,50

SOMMANO m³ 260,50 1,54 401,17

1803 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 0́80 7́83,85
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R I P O R T O 46 0́80 7́83,85

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
- stabilizzato pav. spess. cm 20

521,00 0,200 104,20

SOMMANO m³ 104,20 19,26 2 0́06,89

1804 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi

2,00 144,00 0,750 0,300 64,80

SOMMANO m³ 64,80 2,55 165,24

1805 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi

2,00 144,00 0,750 0,300 64,80

SOMMANO m³ 64,80 0,63 40,82

1806 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
VS03a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi

2,00 144,00 0,750 216,00

SOMMANO m² 216,00 1,47 317,52

1807 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 96 - VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud)
SbCat 69 - PP.VS.03.A
Si valuta al 25%
VS03a
Segnaletica

0,25 144,00 36,00

SOMMANO m 36,00 40,00 1́ 440,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 0́84 7́54,32
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R I P O R T O 46 0́84 7́54,32

Parziale PP.VS.03.A  (SbCat 69) euro 17 9́71,04
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 0́84 7́54,32
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R I P O R T O 46 0́84 7́54,32

VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)  (Cat 102)

PP.VS.09  (SbCat 70)

1808 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9 Vedi tabulati allegati - scotico

5 3́65,69

SOMMANO m² 5 3́65,69 2,78 14 9́16,62

1809 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

5 3́65,69
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=5365,69*0,20) 1073,14 1́ 073,14

SOMMANO m² 6 4́38,83 2,52 16 2́25,85

1810 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

3 6́17,52

SOMMANO m³ 3 6́17,52 3,25 11́ 756,94

1811 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

3 6́17,52

SOMMANO m³ 3 6́17,52 9,07 32 8́10,91

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 1́60 4́64,64
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R I P O R T O 46 1́60 4́64,64

1812 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 3617,52 45,00 162 7́88,40

SOMMANO mc x km 162 7́88,40 0,19 30 9́29,80

1813 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

3 6́17,52

SOMMANO m³ 3 6́17,52 1,54 5 5́70,98

1814 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

15 4́70,55

SOMMANO m³ 15 4́70,55 9,07 140 3́17,89

1815 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 15470,55 45,00 696 1́74,75

SOMMANO mc x km 696 1́74,75 0,19 132 2́73,20

1816 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 4́69 5́56,51
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R I P O R T O 46 4́69 5́56,51

15 4́70,55

SOMMANO m³ 15 4́70,55 1,54 23 8́24,65

1817 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 4

399,87

SOMMANO m³ 399,87 19,26 7 7́01,50

1818 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4

189,59

SOMMANO m³ 189,59 137,43 26 0́55,35

1819 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4

146,61

SOMMANO m³ 146,61 154,57 22 6́61,51

1820 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

2931,42 0,040 117,26

SOMMANO m³ 117,26 142,15 16 6́68,51

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 5́66 4́68,03
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R I P O R T O 46 5́66 4́68,03

1821 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4
(par.ug.=189,59/0,08) 2369,88 2 3́69,88
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4
(par.ug.=146,61/0,05) 2932,20 2 9́32,20
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 4

2 9́31,42

SOMMANO m² 8 2́33,50 1,21 9 9́62,54

1822 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Da sez. A8 a sez. b16
(lung.=495,38-275,71) 2,00 219,67 439,34

SOMMANO ml 439,34 48,91 21́ 488,12

1823 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
Segnaletica
VS9
Da sez. A8 a sez. b16
(lung.=495,38-275,71) 1,00 219,67 219,67

SOMMANO m 219,67 40,00 8 7́86,80

1824 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

980,89

SOMMANO m³ 980,89 2,55 2 5́01,27

1825 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 6́09 2́06,76
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R I P O R T O 46 6́09 2́06,76

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

980,89

SOMMANO m³ 980,89 0,63 617,96

1826 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

980,89

SOMMANO m² 980,89 1,47 1́ 441,91

1827 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 102 - VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08
(progetto RFI)
SbCat 70 - PP.VS.09
VS9
Cordonata laterale
(lung.=495,38-275,71) 2,00 219,67 439,34

SOMMANO ml 439,34 15,58 6 8́44,92

Parziale PP.VS.09  (SbCat 70) euro 533 3́57,23
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 6́18 1́11,55
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R I P O R T O 46 6́18 1́11,55

VS10 - Ripristino SP 60   (Cat 103)
PP.VS.10  (SbCat 71)

1828 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60
SbCat 71 - PP.VS.10
VS10
Vedi tabulati allegati - sterri

5 5́80,00

SOMMANO m³ 5 5́80,00 3,25 18 1́35,00

1829 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60
SbCat 71 - PP.VS.10
VS10
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

6 8́40,00

SOMMANO m³ 6 8́40,00 9,07 62 0́38,80

1830 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60
SbCat 71 - PP.VS.10
bonifica rilevato cava a 50 km
VS10
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti
(lung.=50-5) 6840,00 45,00 307 8́00,00

SOMMANO mc x km 307 8́00,00 0,19 58 4́82,00

1831 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60
SbCat 71 - PP.VS.10
VS10
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

6 8́40,00

SOMMANO m³ 6 8́40,00 1,54 10 5́33,60

1832 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 7́67 3́00,95
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R I P O R T O 46 7́67 3́00,95

SbCat 71 - PP.VS.10
VS10
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 3

912,00

SOMMANO m³ 912,00 19,26 17 5́65,12

1833 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60
SbCat 71 - PP.VS.10
VS10
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3

592,80

SOMMANO m³ 592,80 137,43 81́ 468,50

1834 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60
SbCat 71 - PP.VS.10
VS10
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3

273,60

SOMMANO m³ 273,60 154,57 42 2́90,35

1835 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60
SbCat 71 - PP.VS.10
VS10
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 3

4560,00 0,050 228,00

SOMMANO m³ 228,00 142,15 32 4́10,20

1836 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60
SbCat 71 - PP.VS.10
VS10
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3
(par.ug.=592,80/0,13) 4560,00 4 5́60,00
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3
(par.ug.=273,60/0,06) 4560,00 4 5́60,00
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3

4 5́60,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 13 6́80,00 46 9́41́ 035,12
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R I P O R T O 13 6́80,00 46 9́41́ 035,12

SOMMANO m² 13 6́80,00 1,21 16 5́52,80

1837 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60
SbCat 71 - PP.VS.10
VS10

2,00 185,00 370,00

SOMMANO ml 370,00 48,91 18 0́96,70

1838 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 103 - VS10 - Ripristino SP 60
SbCat 71 - PP.VS.10
Cordoli laterali
VS10

4,00 185,00 740,00

SOMMANO ml 740,00 15,58 11́ 529,20

Parziale PP.VS.10  (SbCat 71) euro 369 1́02,27
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 46 9́87 2́13,82
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R I P O R T O 46 9́87 2́13,82

VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60  (Cat 104)
PP.VS.11.A  (SbCat 72)

1839 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le
A.003.004.a pavimentazioni, con  gli  oneri  e  le prescrizioni  indicate  nelle Norme

Tecniche,  compreso l'onere del lavoro in presenza di ... ti dall'Amm.ne,
la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
Demolizione pav. esistente

2280,00 0,50 0,500 570,00

SOMMANO m³ 570,00 4,31 2 4́56,70

1840 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a - scotico
(par.ug.=5107*1,20) 6128,40 6 1́28,40

SOMMANO m² 6 1́28,40 2,78 17 0́36,95

1841 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a - geotessile
(par.ug.=5107*1,20) 6128,40 6 1́28,40
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=6128,40*0,20) 1225,68 1́ 225,68

SOMMANO m² 7 3́54,08 2,52 18 5́32,28

1842 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a - bonifica rilevato
(par.ug.=5107*1,20) 6128,40 0,800 4 9́02,72
SV11a - Sterro
(lung.=2*37*3,14)*(larg.=(0,50+1,50)/2) 1,00 232,36 1,000 1,000 232,36
(lung.=172+92+21+50)*(larg.=(0,50+1,50)/2) 2,00 335,00 1,000 1,000 670,00

SOMMANO m³ 5 8́05,08 3,25 18 8́66,51

1843 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 47 0́44 1́06,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47 0́44 1́06,26

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a - bonifica rilevato
(par.ug.=5107*1,20) 6128,40 0,800 4 9́02,72

SOMMANO m³ 4 9́02,72 9,07 44 4́67,67

1844 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
- bonifica rilevato cava a 50 km
SV11a - bonifica rilevato
(par.ug.=5107*1,20) 6128,40 45,00 0,800 220 6́22,40

SOMMANO mc x km 220 6́22,40 0,19 41́ 918,26

1845 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a - bonifica rilevato
(par.ug.=5107*1,20) 6128,40 0,800 4 9́02,72

SOMMANO m³ 4 9́02,72 1,54 7 5́50,19

Parziale PP.VS.11.A  (SbCat 72) euro 150 8́28,56
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 47 1́38 0́42,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47 1́38 0́42,38

PP.VS.11  (SbCat 73)

1846 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le
A.003.004.a pavimentazioni, con  gli  oneri  e  le prescrizioni  indicate  nelle Norme

Tecniche,  compreso l'onere del lavoro in presenza di ... ti dall'Amm.ne,
la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
Demolizione pav. esistente

2280,00 0,500 0,500 570,00

SOMMANO m³ 570,00 4,31 2 4́56,70

1847 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11 - scotico
(par.ug.=5881*1,20) 7057,20 7 0́57,20

SOMMANO m² 7 0́57,20 2,78 19 6́19,02

1848 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11 - geotessile
(par.ug.=5881*1,20) 7057,20 7 0́57,20
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=7057,20*0,20) 1411,44 1́ 411,44

SOMMANO m² 8 4́68,64 2,52 21́ 340,97

1849 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11 - bonifica rilevato
(par.ug.=5881*1,20) 7057,20 0,800 5 6́45,76
SV11 - Sterro
(lung.=2*37*3,14)*(larg.=(0,50+1,50)/2) 1,00 232,36 1,000 1,000 232,36
(lung.=110+60+116)*(larg.=(0,50+1,50)/2) 2,00 286,00 1,000 1,000 572,00

SOMMANO m³ 6 4́50,12 3,25 20 9́62,89

1850 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 47 2́02 4́21,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47 2́02 4́21,96

Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11 - bonifica rilevato
(par.ug.=5881*1,20) 7057,20 0,800 5 6́45,76

SOMMANO m³ 5 6́45,76 9,07 51́ 207,04

1851 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
- bonifica rilevato cava a 50 km
SV11 - bonifica rilevato
(par.ug.=5881*1,20) 7057,20 45,00 0,800 254 0́59,20

SOMMANO mc x km 254 0́59,20 0,19 48 2́71,25

1852 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11 - bonifica rilevato
(par.ug.=5881*1,20) 7057,20 0,800 5 6́45,76

SOMMANO m³ 5 6́45,76 1,54 8 6́94,47

1853 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
-  rilevato riporti
SV11 -
(par.ug.=5881*1,35) 7939,35 7 9́39,35

SOMMANO m³ 7 9́39,35 9,07 72 0́09,90

1854 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
-  rilevato riporti - cava a 50 km
SV11 -
(par.ug.=5881*1,35)*(lung.=50,00-5) 7939,35 45,00 357 2́70,75

SOMMANO mc x km 357 2́70,75 0,19 67 8́81,44

1855 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 47 4́50 4́86,06
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R I P O R T O 47 4́50 4́86,06

-  rilevato riporti
SV11 -
(par.ug.=5881*1,35) 7939,35 7 9́39,35

SOMMANO m³ 7 9́39,35 1,54 12 2́26,60

1856 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
VS11
- stabilizzato pav. tipo 3
(par.ug.=5881,00*1,05) 6175,05 0,200 1́ 235,01

SOMMANO m³ 1́ 235,01 19,26 23 7́86,29

1857 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
VS11
- base  pav. tipo 3
(par.ug.=5881,00*1,03) 6057,43 0,130 787,47

SOMMANO m³ 787,47 137,43 108 2́22,00

1858 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
VS11
- binder  pav. tipo 3
(par.ug.=5881,00*1,02) 5998,62 0,060 359,92

SOMMANO m³ 359,92 154,57 55 6́32,83

1859 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
VS11
- usura  pav. tipo 3

5881,00 0,050 294,05

SOMMANO m³ 294,05 142,15 41́ 799,21

1860 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 47 6́92 1́52,99
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47 6́92 1́52,99

D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco
per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3
(par.ug.=787,47/0,13) 6057,46 6 0́57,46
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3

5 9́98,62
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3

5 8́81,00

SOMMANO m² 17 9́37,08 1,21 21́ 703,87

1861 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11

4,00 108,00 432,00
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 113,04

2,00 61,00 122,00
2,00 116,00 232,00

SOMMANO ml 899,04 48,91 43 9́72,05

1862 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11

1,00 108,00 108,00
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 113,04

1,00 61,00 61,00
1,00 116,00 116,00

SOMMANO m 398,04 40,00 15 9́21,60

1863 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11

2,00 108,00 2,500 0,300 162,00
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 2,000 0,300 67,82

1576,00 0,500 788,00
300,00 0,300 90,00

2,00 61,00 2,500 0,300 91,50
2,00 116,00 2,500 0,300 174,00

Demolizione pav. esistente - ripristino luoghi
2280,00 0,50 0,500 570,00

SOMMANO m³ 1́ 943,32 2,55 4 9́55,47

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 47 7́78 7́05,98
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R I P O R T O 47 7́78 7́05,98

1864 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11

2,00 108,00 2,500 0,300 162,00
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 2,000 0,300 67,82

1576,00 0,500 788,00
300,00 0,300 90,00

2,00 61,00 2,500 0,300 91,50
2,00 116,00 2,500 0,300 174,00

Demolizione pav. esistente - ripristino luoghi
2280,00 0,50 0,500 570,00

SOMMANO m³ 1́ 943,32 0,63 1́ 224,29

1865 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11

2,00 108,00 2,500 540,00
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 2,000 226,08

1́ 576,00
300,00

2,00 61,00 2,500 305,00
2,00 116,00 2,500 580,00

Demolizione pav. esistente - ripristino luoghi
2280,00 0,50 1́ 140,00

SOMMANO m² 4 6́67,08 1,47 6 8́60,61

1866 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
SV11

4,00 108,00 432,00
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 113,04

2,00 61,00 122,00
2,00 116,00 232,00

SOMMANO ml 899,04 15,58 14 0́07,04

1867 F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e  simili,
E.002.008 rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente  Rck => 30

N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale pe ... stuccatura dei
giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 73 - PP.VS.11
VS11
Aiuola centrale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 47 8́00 7́97,92
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R I P O R T O 47 8́00 7́97,92

(lung.=2*22,4*3,14) 140,67 140,67
Aiuole spartitraffico

110,00 110,00

SOMMANO ml 250,67 16,89 4 2́33,82

Parziale PP.VS.11  (SbCat 73) euro 666 9́89,36
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 47 8́05 0́31,74
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R I P O R T O 47 8́05 0́31,74

PP.VS.11.A  (SbCat 72)

1868 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
-  rilevato riporti
SV11a -
(par.ug.=5107*1,35) 6894,45 6 8́94,45

SOMMANO m³ 6 8́94,45 9,07 62 5́32,66

1869 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
-  rilevato riporti - cava a 50 km
SV11a -
(par.ug.=5107*1,35) 6894,45 50,00 344 7́22,50

SOMMANO mc x km 344 7́22,50 0,19 65 4́97,28

1870 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
-  rilevato riporti
SV11a -
(par.ug.=5107*1,35) 6894,45 6 8́94,45

SOMMANO m³ 6 8́94,45 1,54 10 6́17,45

1871 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
VS11a
- stabilizzato pav. tipo 3
(par.ug.=5107*1,05) 5362,35 0,200 1́ 072,47

SOMMANO m³ 1́ 072,47 19,26 20 6́55,77

1872 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 47 9́64 3́34,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47 9́64 3́34,90

VS11a
- base pav. tipo 3
(par.ug.=5107*1,03) 5260,21 0,130 683,83

SOMMANO m³ 683,83 137,43 93 9́78,76

1873 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
VS11a
- binder pav. tipo 3
(par.ug.=5107*1,02) 5209,14 0,060 312,55

SOMMANO m³ 312,55 154,57 48 3́10,85

1874 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
VS11a
- usura pav. tipo 3

5107,00 0,050 255,35

SOMMANO m³ 255,35 142,15 36 2́98,00

1875 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11 e 11a
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3

5 2́60,21
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3

5 2́09,14
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3

5 1́07,00

SOMMANO m² 15 5́76,35 1,21 18 8́47,38

1876 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 113,04

2,00 172,00 344,00
4,00 84,00 336,00
2,00 49,00 98,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 891,04 48 1́61́ 769,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 891,04 48 1́61́ 769,89

SOMMANO ml 891,04 48,91 43 5́80,77

1877 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 113,04

1,00 172,00 172,00
1,00 84,00 84,00
1,00 49,00 49,00

SOMMANO m 418,04 40,00 16 7́21,60

1878 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 2,000 0,300 67,82

2463,00 0,500 1́ 231,50
221,00 0,300 66,30

2,00 172,00 2,500 0,300 258,00
2,00 84,00 2,500 0,300 126,00
2,00 49,00 2,500 0,300 73,50

Demolizione pav. esistente - ripristino luoghi
2280,00 0,50 0,500 570,00

SOMMANO m³ 2 3́93,12 2,55 6 1́02,46

1879 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 2,000 0,300 67,82

2463,00 0,500 1́ 231,50
221,00 0,300 66,30

2,00 172,00 2,500 0,300 258,00
2,00 84,00 2,500 0,300 126,00
2,00 49,00 2,500 0,300 73,50

Demolizione pav. esistente - ripristino luoghi
2280,00 0,50 0,500 570,00

SOMMANO m³ 2 3́93,12 0,63 1́ 507,67

1880 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 48 2́29 6́82,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48 2́29 6́82,39

(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 2,000 226,08
2 4́63,00

221,00
2,00 172,00 2,500 860,00
2,00 84,00 2,500 420,00
2,00 49,00 2,500 245,00

Demolizione pav. esistente - ripristino luoghi
2280,00 0,50 1́ 140,00

SOMMANO m² 5 5́75,08 1,47 8 1́95,37

1881 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
SV11a
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 113,04

2,00 172,00 344,00
4,00 84,00 336,00
2,00 49,00 98,00

SOMMANO ml 891,04 15,58 13 8́82,40

1882 F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e  simili,
E.002.008 rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente  Rck => 30

N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale pe ... stuccatura dei
giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 104 - VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60
SbCat 72 - PP.VS.11.A
VS11a
Aiuola centrale
(lung.=2*28*3,14) 175,84 175,84
Aiuole spartitraffico

76,00 76,00

SOMMANO ml 251,84 16,89 4 2́53,58

Parziale PP.VS.11.A  (SbCat 72) euro 450 9́82,00
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 48 2́56 0́13,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48 2́56 0́13,74

VS12 - Strada San Marco  (Cat 105)
PP.VS.12.A  (SbCat 74)

1883 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a Vedi tabulati allegati - scotico

2 9́98,32

SOMMANO m² 2 9́98,32 2,78 8 3́35,33

1884 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12 a
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

2 9́98,32
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=2998,32*0,20) 599,66 599,66

SOMMANO m² 3 5́97,98 2,52 9 0́66,91

1885 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 667,28

SOMMANO m³ 1́ 667,28 3,25 5 4́18,66

1886 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 667,28

SOMMANO m³ 1́ 667,28 9,07 15 1́22,23

1887 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 48 2́93 9́56,87
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48 2́93 9́56,87

SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 1667,28 45,00 75 0́27,60

SOMMANO mc x km 75 0́27,60 0,19 14 2́55,24

1888 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 667,28

SOMMANO m³ 1́ 667,28 1,54 2 5́67,61

Parziale PP.VS.12.A  (SbCat 74) euro 54 7́65,98
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 48 3́10 7́79,72
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R I P O R T O 48 3́10 7́79,72

PP.VS.12  (SbCat 75)

1889 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12 Vedi tabulati allegati - scotico

7 1́08,92

SOMMANO m² 7 1́08,92 2,78 19 7́62,80

1890 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

7 1́08,92
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=7108,92*0,20) 1421,78 1́ 421,78

SOMMANO m² 8 5́30,70 2,52 21́ 497,36

1891 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

3 9́90,28

SOMMANO m³ 3 9́90,28 3,25 12 9́68,41

1892 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

3 9́90,28

SOMMANO m³ 3 9́90,28 9,07 36 1́91,84

1893 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 48 4́01́ 200,13
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R I P O R T O 48 4́01́ 200,13

VS12
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 3990,28 45,00 179 5́62,60

SOMMANO mc x km 179 5́62,60 0,19 34 1́16,89

1894 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

3 9́90,28

SOMMANO m³ 3 9́90,28 1,54 6 1́45,03

1895 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

21́ 150,55

SOMMANO m³ 21́ 150,55 9,07 191́ 835,49

1896 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 21150,55 45,00 951́ 774,75

SOMMANO mc x km 951́ 774,75 0,19 180 8́37,20

1897 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti

21́ 150,55

SOMMANO m³ 21́ 150,55 1,54 32 5́71,85

1898 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 48 8́46 7́06,59
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R I P O R T O 48 8́46 7́06,59

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 4

538,71

SOMMANO m³ 538,71 19,26 10 3́75,55

1899 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4

246,00

SOMMANO m³ 246,00 137,43 33 8́07,78

1900 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4

170,25

SOMMANO m³ 170,25 154,57 26 3́15,54

1901 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

3401,08 0,040 136,04

SOMMANO m³ 136,04 142,15 19 3́38,09

1902 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4
(par.ug.=246,00/0,08) 3075,00 3 0́75,00
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4
(par.ug.=170,25/0,05) 3405,00 3 4́05,00
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 4

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 6 4́80,00 48 9́36 5́43,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 4́80,00 48 9́36 5́43,55

3 4́01,08

SOMMANO m² 9 8́81,08 1,21 11́ 956,11

1903 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Da sez. 2 a sez. a7
(lung.=156,24-70,38) 2,00 85,86 171,72
Da sez. a8 bis a sez. 13
(lung.=339,39-198,61) 2,00 140,78 281,56

SOMMANO ml 453,28 48,91 22 1́69,92

1904 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
Segnaletica
VS12
Da sez. 1 a sez. a7
(lung.=166,93-0) 1,00 166,93 166,93
Da sez. a8 bis a sez. 17
(lung.=442-235,50) 1,00 206,50 206,50

SOMMANO m 373,43 40,00 14 9́37,20

1905 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

1́ 608,25

SOMMANO m³ 1́ 608,25 2,55 4 1́01,04

1906 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

1́ 608,25

SOMMANO m³ 1́ 608,25 0,63 1́ 013,20

1907 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 48 9́90 7́21,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48 9́90 7́21,02

F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
VS12
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

1́ 608,25

SOMMANO m² 1́ 608,25 1,47 2 3́64,13

1908 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
Cunetta alla francese
VS12
Da sez. 1 a sez. 1a

2,00 40,00 80,00
Da sez. 15 a sez. 16
(lung.=408,76-372,18) 2,00 36,58 73,16

SOMMANO m² 153,16 17,68 2 7́07,87

1909 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 75 - PP.VS.12
Cordonata laterale
VS12
Da sez. 2 a sez. a7
(lung.=156,24-70,38) 2,00 85,86 171,72
Da sez. a8 bis a sez. 14
(lung.=335,79-198,61) 2,00 137,18 274,36

SOMMANO ml 446,08 15,58 6 9́49,93

Parziale PP.VS.12  (SbCat 75) euro 691́ 963,23
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 0́02 7́42,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 0́02 7́42,95

PP.VS.12.A  (SbCat 74)

1910 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

8 3́40,85

SOMMANO m³ 8 3́40,85 9,07 75 6́51,51

1911 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 8340,85 45,00 375 3́38,25

SOMMANO mc x km 375 3́38,25 0,19 71́ 314,27

1912 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti

8 3́40,85

SOMMANO m³ 8 3́40,85 1,54 12 8́44,91

1913 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 4

122,29

SOMMANO m³ 122,29 19,26 2 3́55,31

1914 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 1́64 9́08,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 1́64 9́08,95

VS12a
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4

45,54

SOMMANO m³ 45,54 137,43 6 2́58,56

1915 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4

28,40

SOMMANO m³ 28,40 154,57 4 3́89,79

1916 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

569,11 0,040 22,76

SOMMANO m³ 22,76 142,15 3 2́35,33

1917 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4
(par.ug.=45,544/0,08) 569,30 569,30
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4
(par.ug.=28,402/0,05) 568,04 568,04
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 4

569,11

SOMMANO m² 1́ 706,45 1,21 2 0́64,80

1918 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Da sez. 6 a sez. 16
(lung.=143,26-50) 2,00 93,26 186,52

SOMMANO ml 186,52 48,91 9 1́22,69

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 1́89 9́80,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 1́89 9́80,12

1919 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
Segnaletica
VS12a
Da sez. 1 a sez. 16

1,00 143,26 143,26

SOMMANO m 143,26 40,00 5 7́30,40

1920 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

825,53

SOMMANO m³ 825,53 2,55 2 1́05,10

1921 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

825,53

SOMMANO m³ 825,53 0,63 520,08

1922 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
VS12a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

825,53

SOMMANO m² 825,53 1,47 1́ 213,53

1923 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 105 - VS12 - Strada San Marco
SbCat 74 - PP.VS.12.A
Cordonata laterale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 1́99 5́49,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 1́99 5́49,23

VS12a
Da sez. 1 a sez. 16

2,00 143,26 286,52

SOMMANO ml 286,52 15,58 4 4́63,98

Parziale PP.VS.12.A  (SbCat 74) euro 201́ 270,26
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 2́04 0́13,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 2́04 0́13,21

VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento strada
Brazzulo  (Cat 106)

PP.VS.13  (SbCat 76)

1924 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13 Vedi tabulati allegati - scotico

3 5́20,73

SOMMANO m² 3 5́20,73 2,78 9 7́87,63

1925 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

3 5́20,73
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=3520,73*0,20) 704,15 704,15

SOMMANO m² 4 2́24,88 2,52 10 6́46,70

1926 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 0́13,38

SOMMANO m³ 2 0́13,38 3,25 6 5́43,49

1927 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 0́13,38

SOMMANO m³ 2 0́13,38 9,07 18 2́61,36

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 2́49 2́52,39
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R I P O R T O 49 2́49 2́52,39

1928 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 2013,38 45,00 90 6́02,10

SOMMANO mc x km 90 6́02,10 0,19 17 2́14,40

1929 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

2 0́13,38

SOMMANO m³ 2 0́13,38 1,54 3 1́00,61

1930 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

6 9́39,44

SOMMANO m³ 6 9́39,44 9,07 62 9́40,72

1931 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 6939,44 45,00 312 2́74,80

SOMMANO mc x km 312 2́74,80 0,19 59 3́32,21

1932 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 3́91́ 840,33



pag. 467

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 3́91́ 840,33

6 9́39,44

SOMMANO m³ 6 9́39,44 1,54 10 6́86,74

1933 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 4

408,97

SOMMANO m³ 408,97 19,26 7 8́76,76

1934 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4

182,97

SOMMANO m³ 182,97 137,43 25 1́45,57

1935 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4

137,51

SOMMANO m³ 137,51 154,57 21́ 254,92

1936 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

2715,34 0,040 108,61

SOMMANO m³ 108,61 142,15 15 4́38,91

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 4́72 2́43,23
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R I P O R T O 49 4́72 2́43,23

1937 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4
(par.ug.=182,97/0,08) 2287,13 2 2́87,13
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4
(par.ug.=137,51/0,05) 2750,20 2 7́50,20
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 4

2 7́15,34

SOMMANO m² 7 7́52,67 1,21 9 3́80,73

1938 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Da sez. 3 a sez. a4
(lung.=166,93-100) 2,00 66,93 133,86
Da sez. a5 bis a sez. 7
(lung.=300-235,50) 2,00 64,50 129,00

SOMMANO ml 262,86 48,91 12 8́56,48

1939 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
Segnaletica
VS13
Da sez. 1a a sez. a4
(lung.=166,93-24) 1,00 142,93 142,93
Da sez. a5 bis a sez. 9a
(lung.=434,81-235,50) 1,00 199,31 199,31

SOMMANO m 342,24 40,00 13 6́89,60

1940 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

892,83

SOMMANO m³ 892,83 2,55 2 2́76,72

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 5́10 4́46,76
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R I P O R T O 49 5́10 4́46,76

1941 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

892,83

SOMMANO m³ 892,83 0,63 562,48

1942 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
VS13
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

892,83

SOMMANO m² 892,83 1,47 1́ 312,46

1943 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
Cordonata laterale
VS13
Da sez. 1a a sez. a4
(lung.=166,93-24) 2,00 142,93 285,86
Da sez. a5 bis a sez. 7
(lung.=300-235,50) 2,00 64,50 129,00

SOMMANO ml 414,86 15,58 6 4́63,52

1944 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 106 - VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento
strada Brazzulo
SbCat 76 - PP.VS.13
Cunetta alla francese
VS13
Da sez. 7 a sez. 9a
(lung.=434,81-300) 2,00 134,81 269,62

SOMMANO m² 269,62 17,68 4 7́66,88

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 5́23 5́52,10
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R I P O R T O 49 5́23 5́52,10

Parziale PP.VS.13  (SbCat 76) euro 319 5́38,89
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 5́23 5́52,10
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R I P O R T O 49 5́23 5́52,10

VS14 - Strada bianca  (Cat 107)
PP.VS.14.A  (SbCat 77)

1945 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati -  scotico

2 2́06,20

SOMMANO m² 2 2́06,20 2,78 6 1́33,24

1946 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

2 2́06,20
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=5360,97*0,20) 1072,19 1́ 072,19

SOMMANO m² 3 2́78,39 2,52 8 2́61,54

1947 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 300,21
Vedi tabulati allegati - sterri

636,48

SOMMANO m³ 1́ 936,69 3,25 6 2́94,24

1948 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 300,21

SOMMANO m³ 1́ 300,21 9,07 11́ 792,90

1949 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 5́56 0́34,02
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R I P O R T O 49 5́56 0́34,02

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 1300,21 45,00 58 5́09,45

SOMMANO mc x km 58 5́09,45 0,19 11́ 116,80

1950 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
Vedi voce n° 1948 [m³ 1 300.21] 1́ 300,21

SOMMANO m³ 1́ 300,21 1,54 2 0́02,32

Parziale PP.VS.14.A  (SbCat 77) euro 45 6́01,04
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 5́69 1́53,14



pag. 473

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 5́69 1́53,14

PP.VS.14  (SbCat 78)

1951 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati -  scotico

3 1́54,77

SOMMANO m² 3 1́54,77 2,78 8 7́70,26

1952 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

3 1́54,77

SOMMANO m² 3 1́54,77 2,52 7 9́50,02

1953 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 818,29
Vedi tabulati allegati - sterri

220,45

SOMMANO m³ 2 0́38,74 3,25 6 6́25,91

1954 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

1́ 818,29

SOMMANO m³ 1́ 818,29 9,07 16 4́91,89

1955 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 6́08 9́91,22
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R I P O R T O 49 6́08 9́91,22

SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 1818,29 45,00 81́ 823,05

SOMMANO mc x km 81́ 823,05 0,19 15 5́46,38

1956 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
Vedi voce n° 1954 [m³ 1 818.29] 1́ 818,29

SOMMANO m³ 1́ 818,29 1,54 2 8́00,17

1957 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

8 6́65,86

SOMMANO m³ 8 6́65,86 9,07 78 5́99,35

1958 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
Vedi voce n° 1957 [m³ 8 665.86] *(lung.=50-5) 45,00 389 9́63,70

SOMMANO mc x km 389 9́63,70 0,19 74 0́93,10

1959 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
Vedi voce n° 1957 [m³ 8 665.86] 8 6́65,86

SOMMANO m³ 8 6́65,86 1,54 13 3́45,42

1960 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 7́93 3́75,64



pag. 475

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49 7́93 3́75,64

CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 4

137,42

SOMMANO m³ 137,42 19,26 2 6́46,71

1961 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.a Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ...
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL
QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - strato di base pav. tipo 4

59,93

SOMMANO m³ 59,93 119,72 7 1́74,82

1962 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - binder pav. tipo 4

49,33

SOMMANO m³ 49,33 134,13 6 6́16,63

1963 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

992,21 0,040 39,69

SOMMANO m³ 39,69 142,15 5 6́41,93

1964 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.c CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... e
spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Vedi tabulati allegati - strato di base pav. tipo 4
(par.ug.=59,93/0,08) 749,13 749,13
VS14
Vedi tabulati allegati - binder pav. tipo 4

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 749,13 49 8́15 4́55,73
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R I P O R T O 749,13 49 8́15 4́55,73

(par.ug.=49,33/0,05) 986,60 986,60
VS14
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

992,21

SOMMANO m² 2 7́27,94 1,08 2 9́46,18

1965 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Segnaletica
(lung.=250-63) 187,00 187,00

SOMMANO m 187,00 40,00 7 4́80,00

1966 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

890,33

SOMMANO m³ 890,33 2,55 2 2́70,34

1967 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

890,33

SOMMANO m³ 890,33 0,63 560,91

1968 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati
(par.ug.=890,33/0,30) 2967,77 2 9́67,77

SOMMANO m² 2 9́67,77 1,47 4 3́62,62

1969 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 8́33 0́75,78
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R I P O R T O 49 8́33 0́75,78

calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Cordonata laterale
(lung.=250,00-63) 2,00 187,00 374,00

SOMMANO ml 374,00 15,58 5 8́26,92

1970 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 78 - PP.VS.14
VS14
Da sez. 5 a sez. 6a
(lung.=135,70-75,62) 2,00 60,08 120,16
Da sez. 7a a sez.8
(lung.=246,78-198,47) 2,00 48,31 96,62

SOMMANO ml 216,78 48,91 10 6́02,71

Parziale PP.VS.14  (SbCat 78) euro 280 3́52,27
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 8́49 5́05,41
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R I P O R T O 49 8́49 5́05,41

PP.VS.14.A  (SbCat 77)

1971 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

3 6́91,89

SOMMANO m³ 3 6́91,89 9,07 33 4́85,44

1972 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
Vedi voce n° 1971 [m³ 3 691.89] *(lung.=50-5) 45,00 166 1́35,05

SOMMANO mc x km 166 1́35,05 0,19 31́ 565,66

1973 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
Vedi voce n° 1971 [m³ 3 691.89] 3 6́91,89

SOMMANO m³ 3 6́91,89 1,54 5 6́85,51

1974 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 4

232,91

SOMMANO m³ 232,91 19,26 4 4́85,85

1975 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.a Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ...
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL
QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 9́24 7́27,87
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R I P O R T O 49 9́24 7́27,87

VS14a
Vedi tabulati allegati - strato di base pav. tipo 4

102,75

SOMMANO m³ 102,75 119,72 12 3́01,23

1976 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.a COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ...   compreso tra  45  e  60  °C  e Penetrazione
compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO. -
CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - binder pav. tipo 4

63,65

SOMMANO m³ 63,65 134,13 8 5́37,37

1977 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

1284,61 0,040 51,38

SOMMANO m³ 51,38 142,15 7 3́03,67

1978 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.c CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... e
spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea
spruzzatura del legante. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Vedi tabulati allegati - strato di base pav. tipo 4
(par.ug.=102,75/0,08) 1284,38 1́ 284,38
VS14a
Vedi tabulati allegati - binder pav. tipo 4
(par.ug.=63,65/0,05) 1273,00 1́ 273,00
VS14a
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

1́ 284,61

SOMMANO m² 3 8́41,99 1,08 4 1́49,35

1979 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Segnaletica

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 9́57 0́19,49
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R I P O R T O 49 9́57 0́19,49

201,00 201,00

SOMMANO m 201,00 40,00 8 0́40,00

1980 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

540,95

SOMMANO m³ 540,95 2,55 1́ 379,42

1981 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

540,95

SOMMANO m³ 540,95 0,63 340,80

1982 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati
(par.ug.=540,95/0,30) 1803,17 1́ 803,17

SOMMANO m² 1́ 803,17 1,47 2 6́50,66

1983 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A
VS14a
Cordonata laterale

2,00 201,12 402,24

SOMMANO ml 402,24 15,58 6 2́66,90

1984 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 107 - VS14 - Strada bianca
SbCat 77 - PP.VS.14.A

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 9́75 6́97,27
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R I P O R T O 49 9́75 6́97,27

VS14a
Da sez. 5 a sez. 10
(lung.=141,18-72,61) 2,00 68,57 137,14

SOMMANO ml 137,14 48,91 6 7́07,52

Parziale PP.VS.14.A  (SbCat 77) euro 132 8́99,38
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 49 9́82 4́04,79
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R I P O R T O 49 9́82 4́04,79

VS19 - SP57  (Cat 112)
PP.VS.19.A  (SbCat 79)

1985 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a Vedi tabulati allegati - scotico

1́ 596,42

SOMMANO m² 1́ 596,42 2,78 4 4́38,05

1986 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

1́ 596,42
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=1596,42*0,20) 319,28 319,28

SOMMANO m² 1́ 915,70 2,52 4 8́27,56

1987 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

952,08
Vedi tabulati allegati - sterri

217,03

SOMMANO m³ 1́ 169,11 3,25 3 7́99,61

1988 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

952,08

SOMMANO m³ 952,08 9,07 8 6́35,37

1989 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 50 0́04 1́05,38
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R I P O R T O 50 0́04 1́05,38

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 952,08 45,00 42 8́43,60

SOMMANO mc x km 42 8́43,60 0,19 8 1́40,28

1990 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

952,08

SOMMANO m³ 952,08 1,54 1́ 466,20

1991 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

2 7́91,38

SOMMANO m³ 2 7́91,38 9,07 25 3́17,82

1992 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
bonifica rilevato cava a 50 km
VS19a
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti
(lung.=50-5) 2791,38 45,00 125 6́12,10

SOMMANO mc x km 125 6́12,10 0,19 23 8́66,30

1993 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

2 7́91,38

SOMMANO m³ 2 7́91,38 1,54 4 2́98,73

1994 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 50 0́67 1́94,71
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R I P O R T O 50 0́67 1́94,71

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 3

327,73

SOMMANO m³ 327,73 19,26 6 3́12,08

1995 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3

172,35

SOMMANO m³ 172,35 137,43 23 6́86,06

1996 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3

79,64

SOMMANO m³ 79,64 154,57 12 3́09,95

1997 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 3

1328,31 0,050 66,42

SOMMANO m³ 66,42 142,15 9 4́41,60

1998 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 50 1́18 9́44,40
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R I P O R T O 50 1́18 9́44,40

(par.ug.=172,351/0,13) 1325,78 1́ 325,78
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3
(par.ug.=79,644/0,06) 1327,40 1́ 327,40
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3

1́ 328,31

SOMMANO m² 3 9́81,49 1,21 4 8́17,60

1999 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Da sez. 4 a sez. 9
(lung.=153,30-99,97) 2,00 53,33 106,66

SOMMANO ml 106,66 48,91 5 2́16,74

2000 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Da sez. 2 a sez. 9
(lung.=153,30-50,0) 1,00 103,30 103,30

SOMMANO m 103,30 40,00 4 1́32,00

2001 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

300,24

SOMMANO m³ 300,24 2,55 765,61

2002 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

300,24

SOMMANO m³ 300,24 0,63 189,15

2003 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 50 1́34 0́65,50
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R I P O R T O 50 1́34 0́65,50

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

300,24

SOMMANO m² 300,24 1,47 441,35

2004 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 79 - PP.VS.19.A
VS19a
Da sez. 2 a sez. 9
(lung.=153,30-50,0) 2,00 103,30 206,60

SOMMANO ml 206,60 15,58 3 2́18,83

Parziale PP.VS.19.A  (SbCat 79) euro 155 3́20,89
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 50 1́37 7́25,68
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R I P O R T O 50 1́37 7́25,68

PP.VS.19  (SbCat 80)

2005 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19 Vedi tabulati allegati - scotico

6 6́26,38

SOMMANO m² 6 6́26,38 2,78 18 4́21,34

2006 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

6 6́26,38
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=6626,38*0,20) 1325,28 1́ 325,28

SOMMANO m² 7 9́51,66 2,52 20 0́38,18

2007 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

3 8́91,00

SOMMANO m³ 3 8́91,00 3,25 12 6́45,75

2008 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

3 8́91,00

SOMMANO m³ 3 8́91,00 9,07 35 2́91,37

2009 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 50 2́24 1́22,32
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R I P O R T O 50 2́24 1́22,32

VS19
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 3891,00 45,00 175 0́95,00

SOMMANO mc x km 175 0́95,00 0,19 33 2́68,05

2010 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

3 8́91,00

SOMMANO m³ 3 8́91,00 1,54 5 9́92,14

2011 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

21́ 696,03

SOMMANO m³ 21́ 696,03 9,07 196 7́82,99

2012 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
bonifica rilevato cava a 50 km
VS19
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti
(lung.=50-5) 21696,03 45,00 976 3́21,35

SOMMANO mc x km 976 3́21,35 0,19 185 5́01,06

2013 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

21́ 696,03

SOMMANO m³ 21́ 696,03 1,54 33 4́11,89

2014 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 50 6́79 0́78,45
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R I P O R T O 50 6́79 0́78,45

CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 3

630,18

SOMMANO m³ 630,18 19,26 12 1́37,27

2015 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3

316,79

SOMMANO m³ 316,79 137,43 43 5́36,45

2016 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3

180,91

SOMMANO m³ 180,91 154,57 27 9́63,26

2017 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 3

3020,57 0,050 151,03

SOMMANO m³ 151,03 142,15 21́ 468,91

2018 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3
(par.ug.=316,79/0,13) 2436,85 2 4́36,85
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3
(par.ug.=180,910/0,06) 3015,17 3 0́15,17

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 5 4́52,02 50 7́84 1́84,34
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R I P O R T O 5 4́52,02 50 7́84 1́84,34

Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3
3 0́20,57

SOMMANO m² 8 4́72,59 1,21 10 2́51,83

2019 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Da sez. 1a a sez. a3
(lung.=138,45-24,21) 2,00 114,24 228,48
Da sez. a5 bis a sez. a6a
(lung.=277,41-203,03) 2,00 74,38 148,76

SOMMANO ml 377,24 48,91 18 4́50,81

2020 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
Segnaletica
VS19
Da sez. 1a a sez. a3
(lung.=138,45-24,21) 1,00 114,24 114,24
Da sez. a5 bis a sez. a6a
(lung.=277,41-203,03) 1,00 74,38 74,38

SOMMANO m 188,62 40,00 7 5́44,80

2021 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

1́ 456,95

SOMMANO m³ 1́ 456,95 2,55 3 7́15,22

2022 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

1́ 456,95

SOMMANO m³ 1́ 456,95 0,63 917,88

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 50 8́25 0́64,88
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R I P O R T O 50 8́25 0́64,88

2023 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
VS19
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

1́ 456,95

SOMMANO m² 1́ 456,95 1,47 2 1́41,72

2024 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 112 - VS19 - SP57
SbCat 80 - PP.VS.19
Cordoli laterali
VS19
Da sez. 1a a sez. a3
(lung.=138,45-24,21) 2,00 114,24 228,48
Da sez. a5 bis a sez. a6a
(lung.=277,41-203,03) 2,00 74,38 148,76

SOMMANO ml 377,24 15,58 5 8́77,40

Parziale PP.VS.19  (SbCat 80) euro 695 3́58,32
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 50 8́33 0́84,00
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R I P O R T O 50 8́33 0́84,00

VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola  (Cat
113)

PP.VS.20  (SbCat 81)

2025 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20 Vedi tabulati allegati - scotico

17 7́84,31

SOMMANO m² 17 7́84,31 2,78 49 4́40,38

2026 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

17 7́84,31
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=17784,31*0,20) 3556,86 3 5́56,86

SOMMANO m² 21́ 341,17 2,52 53 7́79,75

2027 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

12 4́18,82
Vedi tabulati allegati - sterri

3 0́70,50

SOMMANO m³ 15 4́89,32 3,25 50 3́40,29

2028 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

12 4́18,82

SOMMANO m³ 12 4́18,82 9,07 112 6́38,70

2029 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 51́ 099 2́83,12
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R I P O R T O 51́ 099 2́83,12

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 12418,82 45,00 558 8́46,90

SOMMANO mc x km 558 8́46,90 0,19 106 1́80,91

2030 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

12 4́18,82

SOMMANO m³ 12 4́18,82 1,54 19 1́24,98

2031 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

21́ 124,34

SOMMANO m³ 21́ 124,34 9,07 191́ 597,76

2032 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 21124,34 45,00 950 5́95,30

SOMMANO mc x km 950 5́95,30 0,19 180 6́13,11

2033 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti

21́ 124,34

SOMMANO m³ 21́ 124,34 1,54 32 5́31,48

2034 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 51́ 629 3́31,36
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R I P O R T O 51́ 629 3́31,36

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 4

2 2́24,97

SOMMANO m³ 2 2́24,97 19,26 42 8́52,92

2035 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4

1́ 028,43

SOMMANO m³ 1́ 028,43 137,43 141́ 337,13

2036 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4

673,37

SOMMANO m³ 673,37 154,57 104 0́82,80

2037 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

13457,89 0,040 538,32

SOMMANO m³ 538,32 142,15 76 5́22,19

2038 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 51́ 994 1́26,40
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R I P O R T O 51́ 994 1́26,40

(par.ug.=1028,43/0,08) 12855,38 12 8́55,38
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4
(par.ug.=673,371/0,05) 13467,42 13 4́67,42
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 4

13 4́57,89

SOMMANO m² 39 7́80,69 1,21 48 1́34,63

2039 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Segnaletica
(lung.=1438,58-(548,11-476,04)) 1366,51 1́ 366,51

SOMMANO m 1́ 366,51 40,00 54 6́60,40

2040 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2 8́58,94

SOMMANO m³ 2 8́58,94 2,55 7 2́90,30

2041 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2 8́58,94

SOMMANO m³ 2 8́58,94 0,63 1́ 801,13

2042 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati
(par.ug.=2858,94/0,30) 9529,80 9 5́29,80

SOMMANO m² 9 5́29,80 1,47 14 0́08,81

2043 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 52 1́20 0́21,67
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R I P O R T O 52 1́20 0́21,67

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Cordonata laterale
(lung.=1438,58-(548,11-476,04)-(400-249,82)-(750,00-600)) 2,00 1066,33 2 1́32,66

SOMMANO ml 2 1́32,66 15,58 33 2́26,84

2044 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Cunetta alla francese
(lung.=(400-249,82)+(750,00-600)) 2,00 300,18 1,500 900,54

SOMMANO m² 900,54 17,68 15 9́21,55

2045 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 113 - VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola
SbCat 81 - PP.VS.20
VS20
Da sez. 3 a sez. 10
(lung.=150-27,34) 2,00 122,66 245,32
Da sez. 21 a sez.22 bis
(lung.=476,04-450) 2,00 26,04 52,08
Da sez. 29 a sez. 45
(lung.=1350-788,09) 2,00 561,91 1́ 123,82

SOMMANO ml 1́ 421,22 48,91 69 5́11,87

Parziale PP.VS.20  (SbCat 81) euro 1́ 405 5́97,93
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 52 2́38 6́81,93
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R I P O R T O 52 2́38 6́81,93

VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile  (Cat 114)
PP.VS.21  (SbCat 82)

2046 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21 Vedi tabulati allegati - scotico

5 1́08,49

SOMMANO m² 5 1́08,49 2,78 14 2́01,60

2047 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Vedi tabulati allegati - Geotessile (vedi scotico)

5 1́08,49
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=5108,49*0,20) 1021,70 1́ 021,70

SOMMANO m² 6 1́30,19 2,52 15 4́48,08

2048 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Vedi tabulati allegati - sterri

273,44

SOMMANO m³ 273,44 3,25 888,68

2049 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Vedi tabulati allegati -  rilevato riporti

15 4́67,49

SOMMANO m³ 15 4́67,49 9,07 140 2́90,13

2050 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 52 4́09 5́10,42
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R I P O R T O 52 4́09 5́10,42

SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti cava a 50 km
(lung.=50-5) 15467,49 45,00 696 0́37,05

SOMMANO mc x km 696 0́37,05 0,19 132 2́47,04

2051 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Vedi tabulati allegati - rilevato riporti

15 4́67,49

SOMMANO m³ 15 4́67,49 1,54 23 8́19,93

2052 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Vedi tabulati allegati - stabilizzato pav. tipo 4

462,23

SOMMANO m³ 462,23 19,26 8 9́02,55

2053 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4

137,46

SOMMANO m³ 137,46 137,43 18 8́91,13

2054 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4

108,05

SOMMANO m³ 108,05 154,57 16 7́01,29

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 52 6́10 0́72,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 6́10 0́72,36

2055 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Vedi tabulati allegati - usura pav. tipo 4

2171,32 0,040 86,85

SOMMANO m³ 86,85 142,15 12 3́45,73

2056 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
SV21
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 4
(par.ug.=137,456/0,08) 1718,20 1́ 718,20
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 4
(par.ug.=108,045/0,05) 2160,90 2 1́60,90
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 4

2 1́71,32

SOMMANO m² 6 0́50,42 1,21 7 3́21,01

2057 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Da sez. 4 a sez. a5
(lung.=130,97-72,40) 2,00 58,57 117,14
Da sez. a6 a sez.10
(lung.=273,39-199,72) 2,00 73,67 147,34

SOMMANO ml 264,48 48,91 12 9́35,72

2058 FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANA In
F.003.019 legno di castagno scorteggiato formata da dritti appuntiti della

lunghezza di m 1,50 del diametro in testa di cm 10 e trattati alla b ...
rrimano con opportuni incastri e chiodature, compreso ogni fornitura ed
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Da sez. 4 a sez. a5
(lung.=130,97-72,40) 1,00 58,57 58,57
Da sez. a6 a sez.10
(lung.=273,39-199,72) 1,00 73,67 73,67

SOMMANO ml 132,24 16,72 2 2́11,05

2059 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 52 6́44 8́85,87
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 6́44 8́85,87

termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Segnaletica
(lung.=309,16-(199,72-130,97)) 240,41 240,41

SOMMANO m 240,41 40,00 9 6́16,40

2060 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

1́ 157,88

SOMMANO m³ 1́ 157,88 2,55 2 9́52,59

2061 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

1́ 157,88

SOMMANO m³ 1́ 157,88 0,63 729,46

2062 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati
(par.ug.=1157,875/0,30) 3859,58 3 8́59,58

SOMMANO m² 3 8́59,58 1,47 5 6́73,58

2063 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Cunetta alla francese

1,00 37,16 1,500 55,74

SOMMANO m² 55,74 17,68 985,48

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 52 6́64 8́43,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 6́64 8́43,38

2064 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 114 - VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile
SbCat 82 - PP.VS.21
VS21
Cordonata laterale

2,00 37,16 74,32
(lung.=(130,97-54,78)+(309,16-199,72)) 3,00 185,63 556,89

SOMMANO ml 631,21 15,58 9 8́34,25

Parziale PP.VS.21  (SbCat 82) euro 435 9́95,70
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 52 6́74 6́77,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 6́74 6́77,63

VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano
(Cat 123)

PP.VS.30.B  (SbCat 83)

2065 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b - scotico
(par.ug.=4556*1,20) 5467,20 5 4́67,20
(larg.=(1,50+1,50+1,50)) 402,00 4,500 1,200 2 1́70,80

SOMMANO m² 7 6́38,00 2,78 21́ 233,64

2066 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b - scotico
(par.ug.=4556*1,20) 5467,20 5 4́67,20
(larg.=(1,50+1,50+1,50)) 402,00 4,500 1,200 2 1́70,80

maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=(5467+2170,80)*0,20) 1527,56 1́ 527,56

SOMMANO m² 9 1́65,56 2,52 23 0́97,21

2067 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b - bonifica rilevato
(par.ug.=4556*1,20) 5467,20 0,700 3 8́27,04

402,00 7,500 0,700 2 1́10,50
VS30b - Sterro

1,00 402,00 1,000 1,000 402,00

SOMMANO m³ 6 3́39,54 3,25 20 6́03,51

2068 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b - bonifica rilevato
(par.ug.=4556*1,20) 5467,20 0,700 3 8́27,04

402,00 7,500 0,700 2 1́10,50

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 5 9́37,54 52 7́39 6́11,99
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 9́37,54 52 7́39 6́11,99

SOMMANO m³ 5 9́37,54 9,07 53 8́53,49

2069 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b - bonifica rilevato
(par.ug.=4556*1,20) 5467,20 45,00 0,700 172 2́16,80

402,00 7,500 0,700 2 1́10,50

SOMMANO mc x km 174 3́27,30 0,19 33 1́22,19

2070 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b - bonifica rilevato
(par.ug.=4556*1,20) 5467,20 0,700 3 8́27,04

402,00 7,500 0,700 2 1́10,50

SOMMANO m³ 5 9́37,54 1,54 9 1́43,81

2071 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b -
(par.ug.=4556*1,35) 6150,60 6 1́50,60
(larg.=(1,50+1,50+1,50)) 402,00 4,500 1,350 2 4́42,15

SOMMANO m³ 8 5́92,75 9,07 77 9́36,24

2072 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b -
(par.ug.=4556*1,35)*(lung.=50,00-5,0) 6150,60 45,00 276 7́77,00
(par.ug.=50,00-5,0)*(larg.=(1,50+1,50+1,50)) 45,00 402,00 4,500 1,350 109 8́96,75

SOMMANO mc x km 386 6́73,75 0,19 73 4́68,01

2073 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 52 9́87 1́35,73
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R I P O R T O 52 9́87 1́35,73

Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
-  rilevato riporti
VS30b -
(par.ug.=4556*1,35) 6150,60 6 1́50,60
(larg.=(1,50+1,50+1,50)) 402,00 4,500 1,350 2 4́42,15

SOMMANO m³ 8 5́92,75 1,54 13 2́32,84

2074 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b
- stabilizzato pav. tipo 3
(par.ug.=4556*1,05) 4783,80 0,200 956,76

402,00 5,500 0,200 442,20

SOMMANO m³ 1́ 398,96 19,26 26 9́43,97

2075 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b
- base pav. tipo 3
(par.ug.=4556*1,03) 4692,68 0,130 610,05

SOMMANO m³ 610,05 137,43 83 8́39,17

2076 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b
- binder pav. tipo 3
(par.ug.=4556*1,03) 4692,68 0,060 281,56

SOMMANO m³ 281,56 154,57 43 5́20,73

2077 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 1́54 6́72,44
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R I P O R T O 53 1́54 6́72,44

VS30b
- usura pav. tipo 3

4556,00 0,050 227,80

SOMMANO m³ 227,80 142,15 32 3́81,77

2078 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
SV30b
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3

4 6́92,68
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3

4 6́92,68
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3

4 5́56,00

SOMMANO m² 13 9́41,36 1,21 16 8́69,05

2079 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b

2,00 402,00 804,00

SOMMANO ml 804,00 118,96 95 6́43,84

2080 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
Segnaletica
VS30b

1,00 402,00 402,00

SOMMANO m 402,00 40,00 16 0́80,00

2081 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2,00 402,00 2,000 0,300 482,40

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 482,40 53 3́15 6́47,10
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R I P O R T O 482,40 53 3́15 6́47,10

SOMMANO m³ 482,40 2,55 1́ 230,12

2082 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2,00 402,00 2,000 0,300 482,40

SOMMANO m³ 482,40 0,63 303,91

2083 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2,00 402,00 2,000 1́ 608,00

SOMMANO m² 1́ 608,00 1,47 2 3́63,76

2084 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b
Cordoli laterali

8,00 402,00 3 2́16,00

SOMMANO ml 3 2́16,00 15,58 50 1́05,28

2085 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b
- massetto pav. tipo 5

402,00 6,000 0,100 241,20

SOMMANO m³ 241,20 102,10 24 6́26,52

2086 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 3́94 2́76,69
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armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b
- rete pav. tipo 5

4,08 402,00 6,000 1,100 10 8́25,06

SOMMANO kg 10 8́25,06 1,43 15 4́79,84

2087 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.a conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 83 - PP.VS.30.B
VS30b
-  pav. tipo 5

402,00 6,000 0,030 72,36

SOMMANO m³ 72,36 147,27 10 6́56,46

Parziale PP.VS.30.B  (SbCat 83) euro 745 7́35,36
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 4́20 4́12,99
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PP.VS.30  (SbCat 84)

2088 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30 - scotico
(par.ug.=2687*1,20) 3224,40 3 2́24,40

SOMMANO m² 3 2́24,40 2,78 8 9́63,83

2089 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30 - geotessile
(par.ug.=2687*1,20) 3224,40 3 2́24,40
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=(3224,40)*0,20) 644,88 644,88

SOMMANO m² 3 8́69,28 2,52 9 7́50,59

2090 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30 - bonifica rilevato
(par.ug.=2687*1,20) 3224,40 0,700 2 2́57,08
VS30 - Sterro
(larg.=(0,50+1,50)/2) 1,00 286,00 1,000 1,000 286,00

SOMMANO m³ 2 5́43,08 3,25 8 2́65,01

2091 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30 - bonifica rilevato
(par.ug.=2687*1,20) 3224,40 0,700 2 2́57,08

SOMMANO m³ 2 2́57,08 9,07 20 4́71,72

2092 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 4́67 8́64,14
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SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
- bonifica rilevato cava a 50 km
VS30 - bonifica rilevato
(par.ug.=2687*1,20) 3224,40 45,00 0,700 101́ 568,60

SOMMANO mc x km 101́ 568,60 0,19 19 2́98,03

2093 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30 - bonifica rilevato
(par.ug.=2687*1,20) 3224,40 0,700 2 2́57,08

SOMMANO m³ 2 2́57,08 1,54 3 4́75,90

2094 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
-  rilevato riporti
VS30 -
(par.ug.=2687*1,35) 3627,45 3 6́27,45

SOMMANO m³ 3 6́27,45 9,07 32 9́00,97

2095 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
-  rilevato riporti - cava a 50 km
VS30 -
(par.ug.=2687*1,35)*(lung.=50,00-5) 3627,45 45,00 163 2́35,25

SOMMANO mc x km 163 2́35,25 0,19 31́ 014,70

2096 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
-  rilevato riporti
VS30 -
(par.ug.=2687*1,35) 3627,45 3 6́27,45

SOMMANO m³ 3 6́27,45 1,54 5 5́86,27

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 5́60 1́40,01
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2097 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30
- stabilizzato pav. tipo 3
(par.ug.=2687*1,05) 2821,35 0,200 564,27

SOMMANO m³ 564,27 19,26 10 8́67,84

2098 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30
- base  pav. tipo 3
(par.ug.=2687*1,03) 2767,61 0,130 359,79

SOMMANO m³ 359,79 137,43 49 4́45,94

2099 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30
- binder  pav. tipo 3
(par.ug.=2687*1,02) 2740,74 0,060 164,44

SOMMANO m³ 164,44 154,57 25 4́17,49

2100 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30
- usura  pav. tipo 3

2687,00 0,050 134,35

SOMMANO m³ 134,35 142,15 19 0́97,85

2101 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 6́64 9́69,13
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aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
SV30
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3

2 7́67,61
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3

2 7́40,74
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3

2 6́87,00

SOMMANO m² 8 1́95,35 1,21 9 9́16,37

2102 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30

2,00 286,00 572,00

SOMMANO ml 572,00 118,96 68 0́45,12

2103 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
Segnaletica
VS30

1,00 286,00 286,00

SOMMANO m 286,00 40,00 11́ 440,00

2104 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2,00 286,00 2,000 0,300 343,20

SOMMANO m³ 343,20 2,55 875,16

2105 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 7́55 2́45,78
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Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2,00 286,00 2,000 0,300 343,20

SOMMANO m³ 343,20 0,63 216,22

2106 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2,00 286,00 2,000 1́ 144,00

SOMMANO m² 1́ 144,00 1,47 1́ 681,68

2107 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 84 - PP.VS.30
VS30
Cordoli laterali

2,00 286,00 572,00

SOMMANO ml 572,00 15,58 8 9́11,76

Parziale PP.VS.30  (SbCat 84) euro 345 6́42,45
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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PP.VS.30.A  (SbCat 85)

2108 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a - scotico
(par.ug.=1257*1,20) 1508,40 1́ 508,40

SOMMANO m² 1́ 508,40 2,78 4 1́93,35

2109 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a - geotessile
(par.ug.=1257*1,20) 1508,40 1́ 508,40
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=1508,40*0,20) 301,68 301,68

SOMMANO m² 1́ 810,08 2,52 4 5́61,40

2110 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a - bonifica rilevato
(par.ug.=1257*1,20) 1508,40 0,700 1́ 055,88
VS30a - Sterro
(lung.=2*29*3,14)*(larg.=(0,50+1,50)/2) 1,00 182,12 1,000 1,000 182,12

SOMMANO m³ 1́ 238,00 3,25 4 0́23,50

2111 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a - bonifica rilevato
(par.ug.=1257*1,20) 1508,40 0,700 1́ 055,88

SOMMANO m³ 1́ 055,88 9,07 9 5́76,83

2112 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 7́88 4́10,52
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R I P O R T O 53 7́88 4́10,52

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
- bonifica rilevato cava a 50 km
VS30a - bonifica rilevato
(par.ug.=1257*1,20) 1508,40 45,00 0,700 47 5́14,60

SOMMANO mc x km 47 5́14,60 0,19 9 0́27,77

2113 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a - bonifica rilevato
(par.ug.=1257*1,20) 1508,40 0,700 1́ 055,88

SOMMANO m³ 1́ 055,88 1,54 1́ 626,06

2114 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a -
(par.ug.=1257*1,35) 1696,95 1́ 696,95

SOMMANO m³ 1́ 696,95 9,07 15 3́91,34

2115 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a -
(par.ug.=1257*1,35)*(lung.=50,00-5,0) 1696,95 45,00 76 3́62,75

SOMMANO mc x km 76 3́62,75 0,19 14 5́08,92

2116 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
-  rilevato riporti
VS30a -
(par.ug.=1257*1,35) 1696,95 1́ 696,95

SOMMANO m³ 1́ 696,95 1,54 2 6́13,30

2117 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 8́31́ 577,91
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R I P O R T O 53 8́31́ 577,91

D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la
fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a
- stabilizzato pav. tipo 3
(par.ug.=1257*1,05) 1319,85 0,200 263,97

SOMMANO m³ 263,97 19,26 5 0́84,06

2118 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a
- base pav. tipo 3
(par.ug.=1257*1,03) 1294,71 0,130 168,31

SOMMANO m³ 168,31 137,43 23 1́30,84

2119 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a
- binder pav. tipo 3
(par.ug.=1257*1,02) 1282,14 0,060 76,93

SOMMANO m³ 76,93 154,57 11́ 891,07

2120 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a
- usura pav. tipo 3

1257,00 0,050 62,85

SOMMANO m³ 62,85 142,15 8 9́34,13

2121 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 8́80 6́18,01
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R I P O R T O 53 8́80 6́18,01

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
SV30a
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3

1́ 294,71
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3

1́ 282,14
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3

1́ 257,00

SOMMANO m² 3 8́33,85 1,21 4 6́38,96

2122 CLASSE H3 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI  Fornitura
G.002.004.a e  posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°233  del 28/06/2011 complete d ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a
(lung.=2*29*3,14) 2,00 182,12 364,24

SOMMANO ml 364,24 118,96 43 3́29,99

2123 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a
(lung.=2*29*3,14) 1,00 182,12 182,12

SOMMANO m 182,12 40,00 7 2́84,80

2124 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati
(lung.=2*29*3,14) 2,00 182,12 2,000 0,300 218,54

1903,00 0,300 570,90

SOMMANO m³ 789,44 2,55 2 0́13,07

2125 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 9́37 8́84,83



pag. 517

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53 9́37 8́84,83

VS30a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati
(lung.=2*29*3,14) 2,00 182,12 2,000 0,300 218,54

1903,00 0,300 570,90

SOMMANO m³ 789,44 0,63 497,35

2126 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati
(lung.=2*29*3,14) 2,00 182,12 2,000 728,48

1́ 903,00

SOMMANO m² 2 6́31,48 1,47 3 8́68,28

2127 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a
Cordoli laterali
(lung.=2*29*3,14) 2,00 182,12 364,24

SOMMANO ml 364,24 15,58 5 6́74,86

2128 F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e  simili,
E.002.008 rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente  Rck => 30

N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale pe ... stuccatura dei
giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 123 - VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 85 - PP.VS.30.A
VS30a
(lung.=2*24*3,14) 1,00 150,72 150,72
(lung.=(10+10,0+7,5)) 2,00 27,50 55,00
(lung.=(15,00+15,00+10,50)) 1,00 40,50 40,50

SOMMANO ml 246,22 16,89 4 1́58,66

Parziale PP.VS.30.A  (SbCat 85) euro 186 0́28,54
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 53 9́52 0́83,98
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R I P O R T O 53 9́52 0́83,98

VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano
(Cat 124)

PP.VS.31  (SbCat 86)

2129 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31 - scotico

1,00 460,00 14,600 6 7́16,00

SOMMANO m² 6 7́16,00 2,78 18 6́70,48

2130 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31 - scotico

1,00 460,00 14,600 6 7́16,00
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=6716*0,20) 1343,20 1́ 343,20

SOMMANO m² 8 0́59,20 2,52 20 3́09,18

2131 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31
- bonifica rilevato

1,00 460,00 14,600 0,600 4 0́29,60
Sterro
(larg.=(1,50+0,50)/2) 2,00 460,00 1,000 1,000 920,00

SOMMANO m³ 4 9́49,60 3,25 16 0́86,20

2132 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

4 0́29,60

SOMMANO m³ 4 0́29,60 9,07 36 5́48,47

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 54 0́43 6́98,31
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R I P O R T O 54 0́43 6́98,31

2133 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 4029,60 45,00 181́ 332,00

SOMMANO mc x km 181́ 332,00 0,19 34 4́53,08

2134 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

4 0́29,60

SOMMANO m³ 4 0́29,60 1,54 6 2́05,58

2135 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31
-  rilevato riporti
(larg.=(14,60+11,60)/2) 1,00 460,00 13,100 1,000 6 0́26,00

SOMMANO m³ 6 0́26,00 9,07 54 6́55,82

2136 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 6026,00 45,00 271́ 170,00

SOMMANO mc x km 271́ 170,00 0,19 51́ 522,30

2137 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 54 1́90 5́35,09
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R I P O R T O 54 1́90 5́35,09

Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato
6 0́26,00

SOMMANO m³ 6 0́26,00 1,54 9 2́80,04

2138 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31
- stabilizzato pav. tipo 3

4325,00 0,200 865,00

SOMMANO m³ 865,00 19,26 16 6́59,90

2139 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31
- base pav. tipo 3

4325,00 0,130 562,25

SOMMANO m³ 562,25 137,43 77 2́70,02

2140 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31
- Binder pav. tipo 3

4325,00 0,060 259,50

SOMMANO m³ 259,50 154,57 40 1́10,92

2141 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
VS31
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3

4325,00 0,050 216,25

SOMMANO m³ 216,25 142,15 30 7́39,94

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 54 3́64 5́95,91
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R I P O R T O 54 3́64 5́95,91

2142 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
SV07
Vedi tabulati allegati - base pav. tipo 3

4 3́25,00
Vedi tabulati allegati - Binder pav. tipo 3

4 3́25,00
Vedi tabulati allegati - usura  pav. tipo 3

4 3́25,00

SOMMANO m² 12 9́75,00 1,21 15 6́99,75

2143 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
Barriera H1

2,00 460,00 920,00

SOMMANO ml 920,00 48,91 44 9́97,20

2144 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
SV31
Segnaletica

460,00 460,00

SOMMANO m 460,00 40,00 18 4́00,00

2145 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
SV31
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2,00 460,00 2,800 0,300 772,80

SOMMANO m³ 772,80 2,55 1́ 970,64

2146 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 54 4́45 6́63,50
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R I P O R T O 54 4́45 6́63,50

compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
SV31
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2,00 460,00 2,800 0,300 772,80

SOMMANO m³ 772,80 0,63 486,86

2147 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
SV31
Terreno vegetale proveniente da scotico e/o scavi - vedi tabulati

2,00 460,00 2,800 2 5́76,00

SOMMANO m² 2 5́76,00 1,47 3 7́86,72

2148 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 124 - VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via
Rutigliano
SbCat 86 - PP.VS.31
SV31
Cordoli laterali

2,00 460,00 920,00

SOMMANO ml 920,00 15,58 14 3́33,60

Parziale PP.VS.31  (SbCat 86) euro 512 1́86,70
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 54 4́64 2́70,68
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R I P O R T O 54 4́64 2́70,68

VS32 - Viabilità di completamento via Addison  (Cat 125)
PP.VS.32.Marc  (SbCat 87)

2149 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 Marciapiede - scotico

2,00 338,00 1,500 1́ 014,00
2,00 81,60 1,500 244,80

SOMMANO m² 1́ 258,80 2,78 3 4́99,46

2150 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 Marciapiede - scotico

2,00 338,00 1,500 1́ 014,00
2,00 81,60 1,500 244,80

maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=1258,80*0,20) 251,76 251,76

SOMMANO m² 1́ 510,56 2,52 3 8́06,61

2151 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 Marciapiede - bonifica

2,00 338,00 1,500 0,300 304,20
2,00 81,60 1,500 0,300 73,44

Sterro
(lung.=338+81,60)*(larg.=(0,50+1,50)/2) 2,00 419,60 1,000 1,000 839,20

SOMMANO m³ 1́ 216,84 3,25 3 9́54,73

2152 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 Marciapiede - rilevato

2,00 338,00 1,500 0,500 507,00
2,00 81,60 1,500 0,500 122,40

SOMMANO m³ 629,40 9,07 5 7́08,66

2153 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 54 4́81́ 240,14
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R I P O R T O 54 4́81́ 240,14

A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,
per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 629,40 45,00 28 3́23,00

SOMMANO mc x km 28 3́23,00 0,19 5 3́81,37

2154 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

629,40

SOMMANO m³ 629,40 1,54 969,28

2155 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 Marciapiede

2,00 338,00 1,500 0,100 101,40
2,00 81,60 1,500 0,100 24,48

SOMMANO m³ 125,88 19,26 2 4́24,45

2156 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 Marciapiede spess. cm 3

2,00 338,00 1,500 0,030 30,42
2,00 81,60 1,500 0,030 7,34

SOMMANO m³ 37,76 142,15 5 3́67,58

2157 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 Marciapiede spess. cm 3

2,00 338,00 1,500 1́ 014,00
2,00 81,60 1,500 244,80

SOMMANO m² 1́ 258,80 1,21 1́ 523,15

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 54 4́96 9́05,97
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R I P O R T O 54 4́96 9́05,97

2158 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 Marciapiede

2,00 338,00 1,500 0,100 101,40
2,00 81,60 1,500 0,100 24,48

SOMMANO m³ 125,88 102,10 12 8́52,35

2159 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
rete Ø 8 mm
VS32 Marciapiede
(H/peso=4,081*1,10) 2,00 338,00 1,500 4,489 4 5́51,85
(H/peso=4,081*1,10) 2,00 81,60 1,500 4,489 1́ 098,91

SOMMANO kg 5 6́50,76 1,43 8 0́80,59

2160 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 terreno

2,00 338,00 1,300 0,300 263,64
2,00 81,60 1,300 0,300 63,65

SOMMANO m³ 327,29 2,55 834,59

2161 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 terreno

2,00 338,00 1,300 0,300 263,64
2,00 81,60 1,300 0,300 63,65

SOMMANO m³ 327,29 0,63 206,19

2162 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32 terreno

2,00 338,00 1,300 878,80

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 878,80 54 5́18 8́79,69
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R I P O R T O 878,80 54 5́18 8́79,69

2,00 81,60 1,300 212,16

SOMMANO m² 1́ 090,96 1,47 1́ 603,71

2163 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32

2,00 338,00 676,00
2,00 81,60 163,20

SOMMANO ml 839,20 48,91 41́ 045,27

2164 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
SV32
Segnaletica

1,00 338,00 1,300 439,40
1,00 81,60 1,300 106,08

SOMMANO m 545,48 40,00 21́ 819,20

2165 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 87 - PP.VS.32.Marc
VS32
(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 338,00 1́ 352,00
(par.ug.=2,00+2,00) 4,00 81,60 326,40

SOMMANO ml 1́ 678,40 15,58 26 1́49,47

Parziale PP.VS.32.Marc  (SbCat 87) euro 145 2́26,66
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 54 6́09 4́97,34
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R I P O R T O 54 6́09 4́97,34

PP.VS.32.SUrb  (SbCat 88)

2166 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32 strada urbana - scotico mq. 12861
(par.ug.=12861*1,20) 15433,20 15 4́33,20

SOMMANO m² 15 4́33,20 2,78 42 9́04,30

2167 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32 strada urbana - scotico mq. 12861
(par.ug.=12861*1,20) 15433,20 15 4́33,20
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=15433,20*0,20) 3086,64 3 0́86,64

SOMMANO m² 18 5́19,84 2,52 46 6́70,00

2168 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32 strada urbana - Bonifica mq. 12861
(par.ug.=12861*1,20) 15433,20 0,800 12 3́46,56
Sterro
(lung.=338+72,7+81,60+173)*(larg.=(0,50+1,50)/2) 2,00 665,30 1,000 1,000 1́ 330,60

SOMMANO m³ 13 6́77,16 3,25 44 4́50,77

2169 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

13 2́65,55

SOMMANO m³ 13 2́65,55 9,07 120 3́18,54

2170 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 54 8́63 8́40,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54 8́63 8́40,95

VS32
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 13265,55 45,00 596 9́49,75

SOMMANO mc x km 596 9́49,75 0,19 113 4́20,45

2171 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

13 2́65,55

SOMMANO m³ 13 2́65,55 1,54 20 4́28,95

2172 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32 strada urbana  -  rilevato mq. 12861
(par.ug.=12861*1,35) 17362,35 17 3́62,35

SOMMANO m³ 17 3́62,35 9,07 157 4́76,51

2173 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 17362,35 45,00 781́ 305,75

SOMMANO mc x km 781́ 305,75 0,19 148 4́48,09

2174 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

17 3́62,35

SOMMANO m³ 17 3́62,35 1,54 26 7́38,02

2175 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 55 3́30 3́52,97
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55 3́30 3́52,97

Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
Stabilizzato
VS32 strada urbana  -  mq. 12861
(par.ug.=12861*1,05) 13504,05 0,200 2 7́00,81

SOMMANO m³ 2 7́00,81 19,26 52 0́17,60

2176 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
Misto cementato
VS32 strada urbana  -  mq. 12861
(par.ug.=12861*1,04) 13375,44 0,200 2 6́75,09

SOMMANO m³ 2 6́75,09 40,97 109 5́98,44

2177 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
Base
VS32 strada urbana  -  mq. 12861
(par.ug.=12861*1,03) 13246,83 0,080 1́ 059,75

SOMMANO m³ 1́ 059,75 137,43 145 6́41,44

2178 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
Binder
VS32 strada urbana  -  mq. 12861
(par.ug.=12861*1,02) 13118,22 0,060 787,09

SOMMANO m³ 787,09 154,57 121́ 660,50

2179 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
Usura  cm 5
VS32 strada urbana  -  mq. 12861

12861,00 0,050 643,05

SOMMANO m³ 643,05 142,15 91́ 409,56

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 55 8́50 6́80,51
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R I P O R T O 55 8́50 6́80,51

2180 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
Base
VS32 strada urbana  -  mq. 12861
(par.ug.=12861*1,03) 13246,83 13 2́46,83
Binder
VS32 strada urbana  -  mq. 12861
(par.ug.=12861*1,02) 13118,22 13 1́18,22
Usura  cm 5
VS32 strada urbana  -  mq. 12861

12 8́61,00

SOMMANO m² 39 2́26,05 1,21 47 4́63,52

2181 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32 terreno

2480,00 0,500 1́ 240,00
2463,00 0,500 1́ 231,50

2,00 338,00 1,300 0,300 263,64
2,00 81,60 1,300 0,300 63,65
2,00 72,70 1,300 0,300 56,71
2,00 25,74 1,300 0,300 20,08
2,00 173,00 1,300 0,300 134,94
2,00 28,78 1,300 0,300 22,45

(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 1,300 0,300 44,09
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 1,300 0,300 44,09

SOMMANO m³ 3 1́21,15 2,55 7 9́58,93

2182 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32 terreno

2480,00 0,500 1́ 240,00
2463,00 0,500 1́ 231,50

2,00 338,00 1,300 0,300 263,64
2,00 81,60 1,300 0,300 63,65
2,00 72,70 1,300 0,300 56,71
2,00 25,74 1,300 0,300 20,08
2,00 173,00 1,300 0,300 134,94
2,00 28,78 1,300 0,300 22,45

(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 1,300 0,300 44,09
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 1,300 0,300 44,09

SOMMANO m³ 3 1́21,15 0,63 1́ 966,32

2183 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 55 9́08 0́69,28
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R I P O R T O 55 9́08 0́69,28

Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32 terreno

2 4́80,00
2 4́63,00

2,00 338,00 1,300 878,80
2,00 81,60 1,300 212,16
2,00 72,70 1,300 189,02
2,00 25,74 1,300 66,92
2,00 173,00 1,300 449,80
2,00 28,78 1,300 74,83

(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 1,300 146,95
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 1,300 146,95

SOMMANO m² 7 1́08,43 1,47 10 4́49,39

2184 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32

2,00 338,00 676,00
2,00 81,60 163,20
2,00 25,74 51,48
2,00 28,78 57,56

(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 113,04
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 113,04

SOMMANO ml 1́ 174,32 48,91 57 4́35,99

2185 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
SV32
Segnaletica

1,00 338,00 338,00
1,00 81,60 81,60
1,00 72,70 72,70
1,00 139,00 139,00
1,00 25,74 25,74
1,00 28,78 28,78

(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 113,04
(lung.=2*36*3,14) 0,50 226,08 113,04

SOMMANO m 911,90 40,00 36 4́76,00

2186 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32

6,00 338,00 2 0́28,00
6,00 81,60 489,60

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́17,60 56 0́12 4́30,66
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R I P O R T O 2 5́17,60 56 0́12 4́30,66

6,00 25,74 154,44
6,00 28,78 172,68

SOMMANO ml 2 8́44,72 15,58 44 3́20,74

2187 F.P.O. DI CORDONATURA Per fascia spartitraffico, aiuole e  simili,
E.002.008 rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio avente  Rck => 30

N/mmq, dosato a 400 Kg di cemento normale pe ... stuccatura dei
giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 88 - PP.VS.32.SUrb
VS32
Aiuola centrale
(lung.=2*25*3,14) 2,00 157,00 314,00
Aiuole spartitraffico

400,00 400,00

SOMMANO ml 714,00 16,89 12 0́59,46

Parziale PP.VS.32.SUrb  (SbCat 88) euro 1́ 459 3́13,52
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 0́68 8́10,86
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R I P O R T O 56 0́68 8́10,86

PP.VS.32.SAcc  (SbCat 89)

2188 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32 Strada accesso tipo 4 - scotico mq. 795
(par.ug.=795*1,10) 874,50 874,50

SOMMANO m² 874,50 2,78 2 4́31,11

2189 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32 Strada accesso tipo 4 - scotico mq. 795
(par.ug.=795*1,10) 874,50 874,50

SOMMANO m² 874,50 2,52 2 2́03,74

2190 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32 Strada accesso tipo 4 - bonifica mq. 795
(par.ug.=795*1,10) 874,50 0,500 437,25

SOMMANO m³ 437,25 3,25 1́ 421,06

2191 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32 Strada accesso tipo 4 - rilevato mq. 795
(par.ug.=795*1,10) 874,50 0,500 437,25

SOMMANO m³ 437,25 9,07 3 9́65,86

2192 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 874,50 45,00 39 3́52,50

SOMMANO mc x km 39 3́52,50 0,19 7 4́76,98

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 0́86 3́09,61
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R I P O R T O 56 0́86 3́09,61

2193 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

874,50

SOMMANO m³ 874,50 1,54 1́ 346,73

2194 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
Stabilizzato
VS32 Strada accesso tipo 4 -  mq. 795
(par.ug.=795*1,05) 834,75 0,150 125,21

SOMMANO m³ 125,21 19,26 2 4́11,54

2195 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
Base
VS32 Strada accesso tipo 4 -  mq. 795
(par.ug.=795*1,05) 834,75 0,080 66,78

SOMMANO m³ 66,78 137,43 9 1́77,58

2196 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
Binder
VS32 Strada accesso tipo 4 -  mq. 795 spess. cm 5
(par.ug.=795*1,02) 810,90 0,050 40,55

SOMMANO m³ 40,55 154,57 6 2́67,81

2197 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 1́05 5́13,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 1́05 5́13,27

Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32 Strada accesso tipo 4 -  mq. 795 spess. cm 4

795,00 0,040 31,80

SOMMANO m³ 31,80 142,15 4 5́20,37

2198 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32 Strada accesso tipo 4 -  mq. 795
(par.ug.=795*1,05) 834,75 834,75
VS32 Strada accesso tipo 4 -  mq. 795 spess. cm 5
(par.ug.=795*1,02) 810,90 810,90
VS32 Strada accesso tipo 4 -  mq. 795 spess. cm 4

795,00

SOMMANO m² 2 4́40,65 1,21 2 9́53,19

2199 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32 terreno

2,00 173,00 1,300 0,300 134,94

SOMMANO m³ 134,94 2,55 344,10

2200 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32 terreno

2,00 173,00 1,300 0,300 134,94

SOMMANO m³ 134,94 0,63 85,01

2201 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32 terreno

2,00 173,00 1,300 449,80

SOMMANO m² 449,80 1,47 661,21

2202 CLASSE H1 - BORDO LATERALE  Fornitura  e  posa  in  opera  di
G.002.002.a barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE  secondo  il  DM  n°233

del 28/06/2011 complete di rapporto di pro ... E  previsto  nel DM233/
2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 1́14 0́77,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 1́14 0́77,15

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32

2,00 173,00 346,00

SOMMANO ml 346,00 48,91 16 9́22,86

2203 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
SV32
Segnaletica

1,00 173,00 1,300 224,90

SOMMANO m 224,90 40,00 8 9́96,00

2204 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 89 - PP.VS.32.SAcc
VS32

2,00 173,00 346,00

SOMMANO ml 346,00 15,58 5 3́90,68

Parziale PP.VS.32.SAcc  (SbCat 89) euro 76 5́75,83
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 1́45 3́86,69



pag. 537

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 1́45 3́86,69

PP.VS.32.PCicl  (SbCat 90)

2205 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 Pista ciclabile  - scotico mq. 347

347,00

SOMMANO m² 347,00 2,78 964,66

2206 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 Pista ciclabile  - scotico mq. 347

347,00
maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=347*0,20) 69,40 69,40

SOMMANO m² 416,40 2,52 1́ 049,33

2207 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 Pista ciclabile  - bonifica  mq. 347

347,00 0,300 104,10

SOMMANO m³ 104,10 3,25 338,33

2208 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 Pista ciclabile  - rilevato mq. 347

347,00 0,500 173,50

SOMMANO m³ 173,50 9,07 1́ 573,65

2209 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 pc
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato cava a 50 km
(lung.=50-5) 173,50 45,00 7 8́07,50

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 7 8́07,50 56 1́49 3́12,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 8́07,50 56 1́49 3́12,66

SOMMANO mc x km 7 8́07,50 0,19 1́ 483,43

2210 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 pc
Vedi tabulati allegati - bonifica rilevato

173,50

SOMMANO m³ 173,50 1,54 267,19

2211 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 Pista ciclabile  -  mq. 347

347,00 0,100 34,70

SOMMANO m³ 34,70 19,26 668,32

2212 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 Pista ciclabile  -  mq. 347 spess. cm 3

347,00 0,030 10,41

SOMMANO m³ 10,41 142,15 1́ 479,78

2213 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 Pista ciclabile  -  mq. 347 spess. cm 3

347,00

SOMMANO m² 347,00 1,21 419,87

2214 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 Pista ciclabile  -  mq. 347

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 1́53 6́31,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 1́53 6́31,25

347,00 0,100 34,70

SOMMANO m³ 34,70 102,10 3 5́42,87

2215 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
rete Ø 8 mm
VS32 Pista ciclabile  -  mq. 347
(H/peso=4,081*1,10) 347,00 4,489 1́ 557,68

SOMMANO kg 1́ 557,68 1,43 2 2́27,48

2216 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 terreno

1,00 115,00 1,300 0,300 44,85

SOMMANO m³ 44,85 2,55 114,37

2217 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 terreno

1,00 115,00 1,300 0,300 44,85

SOMMANO m³ 44,85 0,63 28,26

2218 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32 terreno

1,00 115,00 1,300 149,50

SOMMANO m² 149,50 1,47 219,77

2219 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
SV32 pc

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 1́59 7́64,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 1́59 7́64,00

Segnaletica
1,00 115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 40,00 4 6́00,00

2220 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 125 - VS32 - Viabilità di completamento via Addison
SbCat 90 - PP.VS.32.PCicl
VS32

2,00 115,00 230,00

SOMMANO ml 230,00 15,58 3 5́83,40

Parziale PP.VS.32.PCicl  (SbCat 90) euro 22 5́60,71
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 1́67 9́47,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 1́67 9́47,40

SV05 - Svincolo Triggiano  (Cat 87)
PP.SV.05.IDR  (SbCat 91)

2221 Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta
NP05 alla francese, canaletta

prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea Svincolo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 91 - PP.SV.05.IDR
Superfici totali

15 5́53,28

SOMMANO m2 15 5́53,28 6,35 98 7́63,33

2222 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  IMPIANTO  DI
I.003.003.b TRATTAMENTO  IN  DISCONTINUO  DI  ACQUE

DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI
ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V. Per trattam ... o di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600
MQ
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 91 - PP.SV.05.IDR
Vedi elaborato grafico

4,00

SOMMANO cad 4,00 25 2́85,38 101́ 141,52

2223 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  IMPIANTO  DI
I.003.003.c TRATTAMENTO  IN  DISCONTINUO  DI  ACQUE

DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI
ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V. Per trattam ... o di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000
MQ
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 87 - SV05 - Svincolo Triggiano
SbCat 91 - PP.SV.05.IDR
Vedi elaborato grafico

4,00

SOMMANO cad 4,00 28 6́42,22 114 5́68,88

Parziale PP.SV.05.IDR  (SbCat 91) euro 314 4́73,73
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 4́82 4́21,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 4́82 4́21,13

SV06 - Svincolo Noicattaro  (Cat 88)
PP.SV.06.IDR  (SbCat 92)

2224 Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta
NP05 alla francese, canaletta

prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea Svincolo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 92 - PP.SV.06.IDR
Superfici totali

9 2́32,30

SOMMANO m2 9 2́32,30 6,35 58 6́25,10

2225 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  IMPIANTO  DI
I.003.003.b TRATTAMENTO  IN  DISCONTINUO  DI  ACQUE

DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI
ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V. Per trattam ... o di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600
MQ
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 92 - PP.SV.06.IDR
Vedi elaborato grafico

8,00

SOMMANO cad 8,00 25 2́85,38 202 2́83,04

2226 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  IMPIANTO  DI
I.003.003.c TRATTAMENTO  IN  DISCONTINUO  DI  ACQUE

DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI
ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V. Per trattam ... o di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000
MQ
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 88 - SV06 - Svincolo Noicattaro
SbCat 92 - PP.SV.06.IDR
Vedi elaborato grafico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28 6́42,22 57 2́84,44

Parziale PP.SV.06.IDR  (SbCat 92) euro 318 1́92,58
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 8́00 6́13,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 8́00 6́13,71

SV07 - Svincolo Mola di Bari  (Cat 89)
PP.SV.07.IDR  (SbCat 93)

2227 Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta
NP05 alla francese, canaletta

prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea Svincolo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 93 - PP.SV.07.IDR
Superfici totali

9 0́75,57

SOMMANO m2 9 0́75,57 6,35 57 6́29,87

2228 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  IMPIANTO  DI
I.003.003.b TRATTAMENTO  IN  DISCONTINUO  DI  ACQUE

DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI
ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V. Per trattam ... o di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600
MQ
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 93 - PP.SV.07.IDR
Vedi elaborato grafico

1,00

SOMMANO cad 1,00 25 2́85,38 25 2́85,38

2229 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  IMPIANTO  DI
I.003.003.c TRATTAMENTO  IN  DISCONTINUO  DI  ACQUE

DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI
ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V. Per trattam ... o di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000
MQ
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 89 - SV07 - Svincolo Mola di Bari
SbCat 93 - PP.SV.07.IDR
Vedi elaborato grafico

2,00

SOMMANO cad 2,00 28 6́42,22 57 2́84,44

Parziale PP.SV.07.IDR  (SbCat 93) euro 140 1́99,69
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 56 9́40 8́13,40
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R I P O R T O 56 9́40 8́13,40

SV08 - Svincolo Mola di Bari Est  (Cat 90)
PP.SV.08.IDR  (SbCat 94)

2230 Sistema di smaltimento acque di piattaforma comprensivo di: cunetta
NP05 alla francese, canaletta

prefabbricata, tubazioni e caditoie - Tratta omogenea Svincolo
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 94 - PP.SV.08.IDR
Superfici totali

9 2́05,25

SOMMANO m2 9 2́05,25 6,35 58 4́53,34

2231 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  IMPIANTO  DI
I.003.003.b TRATTAMENTO  IN  DISCONTINUO  DI  ACQUE

DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 PIOGGIA: VASCA DI
ACCUMULO + DISOLEATORE - C.A.V. Per trattam ... o di
materiale da quotarsi con le relative voci di elenco prezzi.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600
MQ
SpCat 1 - CS - CORPO STRADALE
Cat 90 - SV08 - Svincolo Mola di Bari Est
SbCat 94 - PP.SV.08.IDR
Vedi elaborato grafico

2,00

SOMMANO cad 2,00 25 2́85,38 50 5́70,76

Parziale PP.SV.08.IDR  (SbCat 94) euro 109 0́24,10
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 57 0́49 8́37,50



pag. 545

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57 0́49 8́37,50

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI  (SpCat 2)
VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca  (Cat 17)

PP.VI.14.Fond  (SbCat 95)

2232 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 95 - PP.VI.14.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+0,40)*(larg.=10,00+0,40) 2,00 12,10 10,400 0,200 50,34
Fondazione Pile
(lung.=10,0+0,40)*(larg.=6,0+0,40) 2,00 10,40 6,400 0,200 26,62

SOMMANO m³ 76,96 67,10 5 1́64,02

2233 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 95 - PP.VI.14.Fond
Fondazione Spalle

2,00 11,70 10,000 1,600 374,40
Fondazione pile

2,00 10,00 6,000 1,800 216,00

SOMMANO m³ 590,40 102,10 60 2́79,84

2234 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 95 - PP.VI.14.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,00) 4,00 21,70 1,600 138,88
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,00+6,00) 4,00 16,00 1,800 115,20

SOMMANO m² 254,08 22,21 5 6́43,12

2235 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 95 - PP.VI.14.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 11,70 10,000 1,600 56 1́60,00
Fondazione pile inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 10,00 6,000 1,800 32 4́00,00

SOMMANO kg 88 5́60,00 1,11 98 3́01,60

2236 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 57 2́19 2́26,08
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R I P O R T O 57 2́19 2́26,08

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 95 - PP.VI.14.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,00) 4,00 21,70 1,600 138,88
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,00+6,00) 4,00 16,00 1,800 115,20

SOMMANO m² 254,08 20,62 5 2́39,13

2237 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 95 - PP.VI.14.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+1,50)*(larg.=10,00+2,00)*(H/peso=(8,20+1,50)/2) 2,00 13,20 12,000 4,850 1́ 536,48
Fondazione Pile
(lung.=10,00+2,00)*(larg.=6,00+1,5)*(H/peso=(2,50+1,0)/2) 2,00 12,00 7,500 1,750 315,00

SOMMANO m³ 1́ 851,48 6,75 12 4́97,49

2238 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 95 - PP.VI.14.Fond
Vedi voce scavo

1́ 851,48
a detrarre cls

-590,40
-416,47

Sommano positivi m³ 1́ 851,48
Sommano negativi m³ -1́ 006,87

SOMMANO m³ 844,61 7,03 5 9́37,61

2239 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 95 - PP.VI.14.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(3,20+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 2,100 286,65

SOMMANO m³ 286,65 40,97 11́ 744,05

Parziale PP.VI.14.Fond  (SbCat 95) euro 204 8́06,86
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 57 2́54 6́44,36
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R I P O R T O 57 2́54 6́44,36

PP.VI.14.Elev  (SbCat 96)

2240 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2) 2,00 9,50 2,400 4,000 182,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 3,600 0,300 10,37
(par.ug.=1*2) 2,00 9,50 0,500 3,600 34,20
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 7,60 1,100 4,000 133,76
(par.ug.=2*2) 4,00 7,60 0,500 3,600 54,72
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 0,80 0,800 0,400 1,02

SOMMANO m³ 416,47 118,22 49 2́35,08

2241 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 4,000 190,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,600 77,76
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,600 144,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 4,000 278,40
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,600 233,28
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 928,96 22,21 20 6́32,20

2242 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 9,50 2,400 4,000 27 3́60,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 3,600 0,300 1́ 555,20
(par.ug.=1*2*150) 300,00 9,50 0,500 3,600 5 1́30,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 7,60 1,100 4,000 20 0́64,00
(par.ug.=2*2*150) 600,00 7,60 0,500 3,600 8 2́08,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 0,80 0,800 0,400 153,60

SOMMANO kg 62 4́70,80 1,11 69 3́42,59

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 57 3́93 8́54,23
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R I P O R T O 57 3́93 8́54,23

2243 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 4,000 190,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,600 77,76
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,600 144,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 4,000 278,40
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,600 233,28
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 928,96 20,62 19 1́55,16

2244 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
Elevazione Pile
(H/peso=(4,00+2,50)/2) 2,00 4,30 1,600 3,250 44,72

SOMMANO m³ 44,72 126,05 5 6́36,96

2245 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(4,30+1,60)) 4,00 5,90 3,250 76,70

SOMMANO m² 76,70 35,04 2 6́87,57

2246 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*150) 300,00 4,30 1,600 3,250 6 7́08,00

SOMMANO kg 6 7́08,00 1,11 7 4́45,88

2247 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 57 4́28 7́79,80
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PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(4,30+1,60)) 4,00 5,90 3,250 76,70

SOMMANO m² 76,70 20,62 1́ 581,55

2248 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
Elevazione Pulvini

2,00 6,80 1,600 0,750 16,32
(lung.=(6,80+4,30)/2) 2,00 5,55 1,600 0,750 13,32
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 1,00 1,000 0,400 1,60

SOMMANO m³ 31,24 126,05 3 9́37,80

2249 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(6,80+1,60)) 4,00 8,40 0,750 25,20
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(5,55+1,60)) 4,00 7,15 0,750 21,45
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 8,00 2,00 0,400 6,40

SOMMANO m² 53,05 35,04 1́ 858,87

2250 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pulvini
(par.ug.=2,00*150) 300,00 6,80 1,600 0,750 2 4́48,00
(par.ug.=2,00*150)*(lung.=(6,80+4,30)/2) 300,00 5,55 1,600 0,750 1́ 998,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 1,00 1,000 0,400 240,00

SOMMANO kg 4 6́86,00 1,11 5 2́01,46

2251 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 57 4́41́ 359,48
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R I P O R T O 57 4́41́ 359,48

Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 96 - PP.VI.14.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(6,80+1,60)) 4,00 8,40 0,750 25,20
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(5,55+1,60)) 4,00 7,15 0,750 21,45
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 8,00 2,00 0,400 6,40

SOMMANO m² 53,05 20,62 1́ 093,89

Parziale PP.VI.14.Elev  (SbCat 96) euro 187 8́09,01
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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R I P O R T O 57 4́42 4́53,37

PP.VI.14.Imp  (SbCat 97)

2252 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
VI14

2,00 6,50 13,00

SOMMANO ml 13,00 1́ 461,59 19 0́00,67

2253 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
VI14
(lung.=(0,75+0,75)) 2,00 1,50 3,00

SOMMANO ml 3,00 226,59 679,77

2254 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 350/m²

140,00 8,000 350,000 392 0́00,00

SOMMANO kg 392 0́00,00 2,38 932 9́60,00

2255 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Impalcato
(larg.=8,00-0,80*2) 140,00 6,400 896,00
Veletta

2,00 140,00 0,900 252,00

SOMMANO m² 1́ 148,00 35,51 40 7́65,48

2256 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Soletta

COMMITTENTE: ANAS
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R I P O R T O 58 4́35 8́59,29

140,00 8,000 0,300 336,00
2,00 140,00 0,750 0,180 37,80

SOMMANO m³ 373,80 126,05 47 1́17,49

2257 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Soletta

2,00 140,00 0,480 134,40
2,00 140,00 0,180 50,40
2,00 8,00 0,300 4,80

(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,180 0,54

SOMMANO m² 190,14 22,21 4 2́23,01

2258 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 140,00 9,500 0,300 87 7́80,00
(par.ug.=2,00*220) 440,00 140,00 0,750 0,180 8 3́16,00

SOMMANO kg 96 0́96,00 1,11 106 6́66,56

2259 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Soletta

47 1́17,49

SOMMANO % 47 1́17,49 3,00 1́ 413,52

2260 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Impalcato
(larg.=6,50+0,10+0,10) 140,00 6,700 938,00
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=938*0,05) 46,90 46,90

SOMMANO m² 984,90 22,31 21́ 973,12

2261 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 58 6́17 2́52,99
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R I P O R T O 58 6́17 2́52,99

le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Impalcato

140,00 6,500 0,060 54,60

SOMMANO m³ 54,60 154,57 8 4́39,52

2262 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Impalcato

140,00 6,500 0,050 45,50

SOMMANO m³ 45,50 169,85 7 7́28,18

2263 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Barriera

2,00 140,00 280,00

SOMMANO ml 280,00 170,99 47 8́77,20

2264 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 85,00 2,500 425,00

SOMMANO m2 425,00 154,86 65 8́15,50

2265 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 140,00 560,00

SOMMANO ml 560,00 0,48 268,80

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 58 7́47 3́82,19
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R I P O R T O 58 7́47 3́82,19

2266 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2267 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2268 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2269 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2270 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2271 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

COMMITTENTE: ANAS
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.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2272 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2273 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2274 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=3*2*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,81 1́ 161,72

2275 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 140,00 29,579 4 1́41,06
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 140,00 39,438 5 5́21,32
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(4141,06+5521,32)*0,15) 1449,36 1́ 449,36

SOMMANO kg 11́ 111,74 10,22 113 5́61,98

2276 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

COMMITTENTE: ANAS
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l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
Parapetti

2,00 140,00 45,000 12 6́00,00

SOMMANO kg 12 6́00,00 3,04 38 3́04,00

2277 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
VI14

8,00 23,17 185,36

SOMMANO dm3 185,36 83,06 15 3́96,00

2278 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 17 - VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 97 - PP.VI.14.Imp
VI14

15 3́96,00

SOMMANO % 15 3́96,00 30,00 4 6́18,80

Parziale PP.VI.14.Imp  (SbCat 97) euro 1́ 479 8́43,10
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca  (Cat 18)
PP.VI.15.Fond  (SbCat 98)

2279 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 98 - PP.VI.15.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+0,40)*(larg.=10,50+0,40) 2,00 12,10 10,900 0,200 52,76
Fondazione Pile
(lung.=10,0+0,40)*(larg.=6,0+0,40) 2,00 10,40 6,400 0,200 26,62

SOMMANO m³ 79,38 67,10 5 3́26,40

2280 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 98 - PP.VI.15.Fond
Fondazione Spalle

2,00 11,70 10,500 1,600 393,12
Fondazione pile

2,00 10,00 6,000 1,800 216,00

SOMMANO m³ 609,12 102,10 62 1́91,15

2281 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 98 - PP.VI.15.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,50) 4,00 22,20 1,600 142,08
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,00+6,00) 4,00 16,00 1,800 115,20

SOMMANO m² 257,28 22,21 5 7́14,19

2282 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 98 - PP.VI.15.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 11,70 10,500 1,600 58 9́68,00
Fondazione pile inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 10,00 6,000 1,800 32 4́00,00

SOMMANO kg 91́ 368,00 1,11 101́ 418,48

2283 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 59 0́96 9́46,69
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R I P O R T O 59 0́96 9́46,69

ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 98 - PP.VI.15.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,50) 4,00 22,20 1,600 142,08
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,00+6,00) 4,00 16,00 1,800 115,20

SOMMANO m² 257,28 20,62 5 3́05,11

2284 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 98 - PP.VI.15.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+1,50)*(larg.=10,50+2,00)*(H/peso=(8,20+1,50)/2) 2,00 13,20 12,500 4,850 1́ 600,50
Fondazione Pile
(lung.=10,00+2,00)*(larg.=6,00+1,5)*(H/peso=(2,50+1,0)/2) 2,00 12,00 7,500 1,750 315,00

SOMMANO m³ 1́ 915,50 6,75 12 9́29,63

2285 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 98 - PP.VI.15.Fond
Vedi voce scavo

1́ 915,50
a detrarre cls

-609,12
-388,43

Sommano positivi m³ 1́ 915,50
Sommano negativi m³ -997,55

SOMMANO m³ 917,95 7,03 6 4́53,19

2286 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 98 - PP.VI.15.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(2,20+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 1,600 218,40

SOMMANO m³ 218,40 40,97 8 9́47,85

Parziale PP.VI.15.Fond  (SbCat 98) euro 208 2́86,00
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 59 1́30 5́82,47
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R I P O R T O 59 1́30 5́82,47

PP.VI.15.Elev  (SbCat 99)

2287 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 99 - PP.VI.15.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(H/peso=(2,00+5,50)/2) 2,00 9,50 2,400 3,750 171,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 3,300 0,300 9,50
(par.ug.=1*2) 2,00 9,50 0,500 3,300 31,35
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 7,60 1,100 3,750 125,40
(par.ug.=2*2) 4,00 7,60 0,500 3,300 50,16
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 0,80 0,800 0,400 1,02

SOMMANO m³ 388,43 118,22 45 9́20,19

2288 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 99 - PP.VI.15.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 3,750 178,50
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,300 71,28
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,300 132,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 3,750 261,00
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,300 213,84
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 861,74 22,21 19 1́39,25

2289 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 99 - PP.VI.15.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 9,50 2,400 3,750 25 6́50,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 3,300 0,300 1́ 425,60
(par.ug.=1*2*150) 300,00 9,50 0,500 3,300 4 7́02,50
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 7,60 1,100 3,750 18 8́10,00
(par.ug.=2*2*150) 600,00 7,60 0,500 3,300 7 5́24,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 0,80 0,800 0,400 153,60

SOMMANO kg 58 2́65,70 1,11 64 6́74,93

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 59 2́60 3́16,84
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R I P O R T O 59 2́60 3́16,84

2290 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 99 - PP.VI.15.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 3,750 178,50
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,300 71,28
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,300 132,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 3,750 261,00
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,300 213,84
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 861,74 20,62 17 7́69,08

2291 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 99 - PP.VI.15.Elev
Elevazione Pile
(H/peso=(3,00+4,50)/2) 2,00 4,30 1,600 3,750 51,60

SOMMANO m³ 51,60 126,05 6 5́04,18

2292 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 99 - PP.VI.15.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(4,30+1,60)) 4,00 5,90 3,750 88,50

SOMMANO m² 88,50 35,04 3 1́01,04

2293 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 99 - PP.VI.15.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*150) 300,00 4,30 1,600 3,750 7 7́40,00

SOMMANO kg 7 7́40,00 1,11 8 5́91,40

2294 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 59 2́96 2́82,54
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R I P O R T O 59 2́96 2́82,54

PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 99 - PP.VI.15.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(4,30+1,60)) 4,00 5,90 3,750 88,50

SOMMANO m² 88,50 20,62 1́ 824,87

Parziale PP.VI.15.Elev  (SbCat 99) euro 167 5́24,94
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 59 2́98 1́07,41
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R I P O R T O 59 2́98 1́07,41

PP.VI.15.Imp  (SbCat 100)

2295 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 350/m²

110,00 9,500 350,000 365 7́50,00

SOMMANO kg 365 7́50,00 2,38 870 4́85,00

2296 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Impalcato
(larg.=9,50-0,80*2) 110,00 7,900 869,00
Veletta

2,00 110,00 0,900 198,00

SOMMANO m² 1́ 067,00 35,51 37 8́89,17

2297 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Soletta

110,00 9,500 0,300 313,50
2,00 110,00 0,750 0,180 29,70

SOMMANO m³ 343,20 126,05 43 2́60,36

2298 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Soletta

2,00 110,00 0,480 105,60
2,00 110,00 0,180 39,60
2,00 9,50 0,300 5,70

(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,180 0,54

SOMMANO m² 151,44 22,21 3 3́63,48

2299 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 60 2́53 1́05,42
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R I P O R T O 60 2́53 1́05,42

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 110,00 9,500 0,300 68 9́70,00
(par.ug.=2,00*220) 440,00 110,00 0,750 0,180 6 5́34,00

SOMMANO kg 75 5́04,00 1,11 83 8́09,44

2300 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Soletta

43 2́60,36

SOMMANO % 43 2́60,36 3,00 1́ 297,81

2301 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Impalcato
(larg.=8+0,10+0,10) 110,00 8,200 902,00
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=1608,00*0,05) 80,40 80,40

SOMMANO m² 982,40 22,31 21́ 917,34

2302 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Impalcato

110,00 8,000 0,060 52,80

SOMMANO m³ 52,80 154,57 8 1́61,30

2303 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Impalcato

110,00 8,000 0,050 44,00

SOMMANO m³ 44,00 169,85 7 4́73,40

2304 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 60 3́75 7́64,71
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secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Barriera

2,00 110,00 220,00

SOMMANO ml 220,00 170,99 37 6́17,80

2305 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 60,00 2,500 300,00

SOMMANO m2 300,00 154,86 46 4́58,00

2306 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 110,00 440,00

SOMMANO ml 440,00 0,48 211,20

2307 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2308 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 60 4́60 2́09,65
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60 4́60 2́09,65

2309 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2310 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2311 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2312 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2313 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2314 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 60 4́61́ 746,29
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R I P O R T O 60 4́61́ 746,29

d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2315 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=3*2*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,81 1́ 161,72

2316 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 110,00 29,579 3 2́53,69
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 110,00 39,438 4 3́38,18
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(3253,69+4338,18)*0,15) 1138,78 1́ 138,78

SOMMANO kg 8 7́30,65 10,22 89 2́27,24

2317 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
Parapetti

2,00 110,00 45,000 9 9́00,00

SOMMANO kg 9 9́00,00 3,04 30 0́96,00

2318 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
VI15

2,00 8,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 1́ 461,59 23 3́85,44

2319 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 60 6́05 7́93,89
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R I P O R T O 60 6́05 7́93,89

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
VI15
(lung.=(0,75+0,75)) 2,00 1,50 3,00

SOMMANO ml 3,00 226,59 679,77

2320 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
VI15

8,00 18,77 150,16

SOMMANO dm3 150,16 83,06 12 4́72,29

2321 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 18 - VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca
SbCat 100 - PP.VI.15.Imp
VI15

12 4́72,29

SOMMANO % 12 4́72,29 30,00 3 7́41,69

Parziale PP.VI.15.Imp  (SbCat 100) euro 1́ 324 5́80,23
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 60 6́22 6́87,64



pag. 568

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60 6́22 6́87,64

VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola  (Cat 19)
PP.VI.19.Fond  (SbCat 101)

2322 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 101 - PP.VI.19.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+0,40)*(larg.=10,80+0,40) 2,00 12,10 11,200 0,200 54,21

SOMMANO m³ 54,21 67,10 3 6́37,49

2323 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 101 - PP.VI.19.Fond
Fondazione Spalle

2,00 11,70 10,800 1,600 404,35

SOMMANO m³ 404,35 102,10 41́ 284,14

2324 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 101 - PP.VI.19.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,80) 4,00 22,50 1,600 144,00

SOMMANO m² 144,00 22,21 3 1́98,24

2325 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 101 - PP.VI.19.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 11,70 10,800 1,600 60 6́52,80

SOMMANO kg 60 6́52,80 1,11 67 3́24,61

2326 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 101 - PP.VI.19.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,80) 4,00 22,50 1,600 144,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 144,00 60 7́38 1́32,12
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R I P O R T O 144,00 60 7́38 1́32,12

SOMMANO m² 144,00 20,62 2 9́69,28

2327 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 101 - PP.VI.19.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+1,50)*(larg.=10,80+1,00)*(H/peso=(7,20+1,50)/2) 2,00 13,20 11,800 4,350 1́ 355,11

SOMMANO m³ 1́ 355,11 6,75 9 1́46,99

2328 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 101 - PP.VI.19.Fond
Vedi voce scavo

1́ 355,11
a detrarre cls

-404,35
-386,13

Sommano positivi m³ 1́ 355,11
Sommano negativi m³ -790,48

SOMMANO m³ 564,63 7,03 3 9́69,35

2329 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 101 - PP.VI.19.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(2,40+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 1,700 232,05

SOMMANO m³ 232,05 40,97 9 5́07,09

Parziale PP.VI.19.Fond  (SbCat 101) euro 141́ 037,19
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 60 7́63 7́24,83
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R I P O R T O 60 7́63 7́24,83

PP.VI.19.Elev  (SbCat 102)

2330 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 102 - PP.VI.19.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(H/peso=(7,00+9,00)/2) 2,00 9,50 2,400 8,000 364,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 3,300 0,300 9,50
(par.ug.=1*2) 2,00 9,50 0,500 3,300 31,35
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 7,60 1,100 8,000 267,52
(par.ug.=2*2) 4,00 7,60 0,500 3,300 50,16
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 0,80 0,800 0,400 1,02

SOMMANO m³ 724,35 118,22 85 6́32,66

2331 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 102 - PP.VI.19.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 8,000 380,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,300 71,28
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,300 132,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 8,000 556,80
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,300 213,84
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 1́ 359,84 22,21 30 2́02,05

2332 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 102 - PP.VI.19.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 9,50 2,400 8,000 54 7́20,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 3,300 0,300 1́ 425,60
(par.ug.=1*2*150) 300,00 9,50 0,500 3,300 4 7́02,50
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 7,60 1,100 8,000 40 1́28,00
(par.ug.=2*2*150) 600,00 7,60 0,500 3,300 7 5́24,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 0,80 0,800 0,400 153,60

SOMMANO kg 108 6́53,70 1,11 120 6́05,61

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 61́ 000 1́65,15
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R I P O R T O 61́ 000 1́65,15

2333 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 102 - PP.VI.19.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 8,000 380,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,300 71,28
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,300 132,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 8,000 556,80
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,300 213,84
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 1́ 359,84 20,62 28 0́39,90

Parziale PP.VI.19.Elev  (SbCat 102) euro 264 4́80,22
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 61́ 028 2́05,05
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R I P O R T O 61́ 028 2́05,05

PP.VI.19.Imp  (SbCat 103)

2334 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
VI19

2,00 8,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 1́ 461,59 23 3́85,44

2335 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
VI19
(lung.=(0,75+0,75)) 2,00 1,50 3,00

SOMMANO ml 3,00 226,59 679,77

2336 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
VI19

4,00 27,80 111,20

SOMMANO dm3 111,20 83,06 9 2́36,27

2337 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
VI19

9 2́36,27

SOMMANO % 9 2́36,27 30,00 2 7́70,88

2338 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 380/m²

60,00 9,500 380,000 216 6́00,00

SOMMANO kg 216 6́00,00 2,38 515 5́08,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 61́ 579 7́85,41
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R I P O R T O 61́ 579 7́85,41

2339 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Impalcato
(larg.=9,50-0,80*2) 60,00 7,900 474,00
Veletta

2,00 60,00 0,900 108,00

SOMMANO m² 582,00 35,51 20 6́66,82

2340 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Soletta

60,00 9,500 0,300 171,00
2,00 60,00 0,750 0,180 16,20

SOMMANO m³ 187,20 126,05 23 5́96,56

2341 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Soletta

2,00 60,00 0,480 57,60
2,00 60,00 0,180 21,60
2,00 9,50 0,300 5,70

(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,180 0,54

SOMMANO m² 85,44 22,21 1́ 897,62

2342 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 60,00 9,500 0,300 37 6́20,00
(par.ug.=2,00*220) 440,00 60,00 0,750 0,180 3 5́64,00

SOMMANO kg 41́ 184,00 1,11 45 7́14,24

2343 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 61́ 671́ 660,65
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R I P O R T O 61́ 671́ 660,65

Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Soletta

23 5́96,56

SOMMANO % 23 5́96,56 3,00 707,90

2344 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Impalcato
(larg.=8+0,10+0,10) 60,00 8,200 492,00
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=492,0*0,05) 24,60 24,60

SOMMANO m² 516,60 22,31 11́ 525,35

2345 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Impalcato

60,00 8,000 0,060 28,80

SOMMANO m³ 28,80 154,57 4 4́51,62

2346 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Impalcato

60,00 8,000 0,050 24,00

SOMMANO m³ 24,00 169,85 4 0́76,40

2347 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Barriera

2,00 60,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 170,99 20 5́18,80

2348 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 61́ 712 9́40,72
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R I P O R T O 61́ 712 9́40,72

seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 50,00 2,500 250,00

SOMMANO m2 250,00 154,86 38 7́15,00

2349 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 60,00 240,00

SOMMANO ml 240,00 0,48 115,20

2350 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2351 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2352 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2353 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 61́ 752 2́05,50
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H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2354 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2355 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2356 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2357 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2358 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 61́ 753 6́42,70
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Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 96,81 387,24

2359 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 60,00 29,579 1́ 774,74
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 60,00 39,438 2 3́66,28
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(1774,74+2366,28)*0,15) 621,15 621,15

SOMMANO kg 4 7́62,17 10,22 48 6́69,38

2360 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 19 - VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 103 - PP.VI.19.Imp
Parapetti

2,00 60,00 45,000 5 4́00,00

SOMMANO kg 5 4́00,00 3,04 16 4́16,00

Parziale PP.VI.19.Imp  (SbCat 103) euro 790 9́10,27
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 61́ 819 1́15,32
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VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola  (Cat 20)
PP.VI.20.Fond  (SbCat 104)

2361 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 104 - PP.VI.20.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+0,40)*(larg.=10,40+0,40) 2,00 12,10 10,800 0,200 52,27
Fondazione Pile
(lung.=10,0+0,40)*(larg.=6,0+0,40) 2,00 10,40 6,400 0,200 26,62

SOMMANO m³ 78,89 67,10 5 2́93,52

2362 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 104 - PP.VI.20.Fond
Fondazione Spalle

2,00 11,70 10,400 1,600 389,38
Fondazione pile

2,00 10,00 6,000 1,800 216,00

SOMMANO m³ 605,38 102,10 61́ 809,30

2363 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 104 - PP.VI.20.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,40) 4,00 22,10 1,600 141,44
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,00+6,00) 4,00 16,00 1,800 115,20

SOMMANO m² 256,64 22,21 5 6́99,97

2364 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 104 - PP.VI.20.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 11,70 10,400 1,600 58 4́06,40
Fondazione pile inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 10,00 6,000 1,800 32 4́00,00

SOMMANO kg 90 8́06,40 1,11 100 7́95,10

2365 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 61́ 992 7́13,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61́ 992 7́13,21

ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 104 - PP.VI.20.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,40) 4,00 22,10 1,600 141,44
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,00+6,00) 4,00 16,00 1,800 115,20

SOMMANO m² 256,64 20,62 5 2́91,92

2366 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 104 - PP.VI.20.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+1,50)*(larg.=10,40+2,00)*(H/peso=(8,20+1,50)/2) 2,00 13,20 12,400 4,850 1́ 587,70
Fondazione Pile
(lung.=10,00+2,00)*(larg.=6,00+1,5)*(H/peso=(2,50+1,0)/2) 2,00 12,00 7,500 1,750 315,00

SOMMANO m³ 1́ 902,70 6,75 12 8́43,23

2367 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 104 - PP.VI.20.Fond
Vedi voce scavo

1́ 902,70
a detrarre cls

-605,38
-526,75

Sommano positivi m³ 1́ 902,70
Sommano negativi m³ -1́ 132,13

SOMMANO m³ 770,57 7,03 5 4́17,11

2368 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 104 - PP.VI.20.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(3,00+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 2,000 273,00

SOMMANO m³ 273,00 40,97 11́ 184,81

Parziale PP.VI.20.Fond  (SbCat 104) euro 208 3́34,96
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 62 0́27 4́50,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62 0́27 4́50,28

PP.VI.20.Elev  (SbCat 105)

2369 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2) 2,00 9,50 2,400 5,500 250,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 3,300 0,300 9,50
(par.ug.=1*2) 2,00 9,50 0,500 3,300 31,35
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 7,60 1,100 5,500 183,92
(par.ug.=2*2) 4,00 7,60 0,500 3,300 50,16
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 0,80 0,800 0,400 1,02

SOMMANO m³ 526,75 118,22 62 2́72,39

2370 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 5,500 261,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,300 71,28
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,300 132,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 5,500 382,80
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,300 213,84
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 1́ 066,84 22,21 23 6́94,52

2371 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 9,50 2,400 5,500 37 6́20,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 3,300 0,300 1́ 425,60
(par.ug.=1*2*150) 300,00 9,50 0,500 3,300 4 7́02,50
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 7,60 1,100 5,500 27 5́88,00
(par.ug.=2*2*150) 600,00 7,60 0,500 3,300 7 5́24,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 0,80 0,800 0,400 153,60

SOMMANO kg 79 0́13,70 1,11 87 7́05,21

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 62 2́01́ 122,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62 2́01́ 122,40

2372 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 5,500 261,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,300 71,28
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,300 132,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 5,500 382,80
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,300 213,84
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 1́ 066,84 20,62 21́ 998,24

2373 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
Elevazione Pile
(H/peso=(4,00+4,50)/2) 2,00 4,30 1,600 4,250 58,48

SOMMANO m³ 58,48 126,05 7 3́71,40

2374 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(4,30+1,60)) 4,00 5,90 4,250 100,30

SOMMANO m² 100,30 35,04 3 5́14,51

2375 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*150) 300,00 4,30 1,600 4,250 8 7́72,00

SOMMANO kg 8 7́72,00 1,11 9 7́36,92

2376 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 62 2́43 7́43,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62 2́43 7́43,47

PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(4,30+1,60)) 4,00 5,90 4,250 100,30

SOMMANO m² 100,30 20,62 2 0́68,19

2377 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
Elevazione Pulvini

2,00 6,80 1,600 0,750 16,32
(lung.=(6,80+4,30)/2) 2,00 5,55 1,600 0,750 13,32
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 1,00 1,000 0,400 1,60

SOMMANO m³ 31,24 126,05 3 9́37,80

2378 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(6,80+1,60)) 4,00 8,40 0,750 25,20
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(5,55+1,60)) 4,00 7,15 0,750 21,45
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 8,00 2,00 0,400 6,40

SOMMANO m² 53,05 35,04 1́ 858,87

2379 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pulvini
(par.ug.=2,00*150) 300,00 6,80 1,600 0,750 2 4́48,00
(par.ug.=2,00*150)*(lung.=(6,80+4,30)/2) 300,00 5,55 1,600 0,750 1́ 998,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 1,00 1,000 0,400 240,00

SOMMANO kg 4 6́86,00 1,11 5 2́01,46

2380 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 62 2́56 8́09,79
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62 2́56 8́09,79

Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 105 - PP.VI.20.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(6,80+1,60)) 4,00 8,40 0,750 25,20
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(5,55+1,60)) 4,00 7,15 0,750 21,45
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 8,00 2,00 0,400 6,40

SOMMANO m² 53,05 20,62 1́ 093,89

Parziale PP.VI.20.Elev  (SbCat 105) euro 230 4́53,40
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 62 2́57 9́03,68
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R I P O R T O 62 2́57 9́03,68

PP.VI.20.Imp  (SbCat 106)

2381 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
VI20

2,00 8,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 1́ 461,59 23 3́85,44

2382 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
VI20
(lung.=(0,75+0,75)) 2,00 1,50 3,00

SOMMANO ml 3,00 226,59 679,77

2383 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 375/m²

142,00 9,500 375,000 505 8́75,00

SOMMANO kg 505 8́75,00 2,38 1́ 203 9́82,50

2384 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Impalcato
(larg.=9,50-0,80*2) 142,00 7,900 1́ 121,80
Veletta

2,00 142,00 0,900 255,60

SOMMANO m² 1́ 377,40 35,51 48 9́11,47

2385 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Soletta

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 63 5́34 8́62,86
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R I P O R T O 63 5́34 8́62,86

142,00 9,500 0,300 404,70
2,00 142,00 0,750 0,180 38,34

SOMMANO m³ 443,04 126,05 55 8́45,19

2386 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Soletta

2,00 142,00 0,480 136,32
2,00 142,00 0,180 51,12
2,00 9,50 0,300 5,70

(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,180 0,54

SOMMANO m² 193,68 22,21 4 3́01,63

2387 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 142,00 9,500 0,300 89 0́34,00
(par.ug.=2,00*220) 440,00 142,00 0,750 0,180 8 4́34,80

SOMMANO kg 97 4́68,80 1,11 108 1́90,37

2388 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Soletta

55 8́45,19

SOMMANO % 55 8́45,19 3,00 1́ 675,36

2389 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Impalcato
(larg.=8,00+0,10+0,10) 142,00 8,200 1́ 164,40
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=1164,40*0,05) 58,22 58,22

SOMMANO m² 1́ 222,62 22,31 27 2́76,65

2390 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo

COMMITTENTE: ANAS
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R I P O R T O 63 7́32 1́52,06

le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Impalcato

142,00 8,000 0,060 68,16

SOMMANO m³ 68,16 154,57 10 5́35,49

2391 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Impalcato

142,00 8,000 0,050 56,80

SOMMANO m³ 56,80 169,85 9 6́47,48

2392 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Barriera

2,00 142,00 284,00

SOMMANO ml 284,00 170,99 48 5́61,16

2393 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 80,00 2,500 400,00

SOMMANO m2 400,00 154,86 61́ 944,00

2394 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 142,00 568,00

SOMMANO ml 568,00 0,48 272,64

COMMITTENTE: ANAS
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R I P O R T O 63 8́63 1́12,83

2395 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2396 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2397 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2398 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2399 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2400 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

COMMITTENTE: ANAS
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.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2401 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2402 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2403 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=3*2*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,81 1́ 161,72

2404 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 142,00 29,579 4 2́00,22
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 142,00 39,438 5 6́00,20
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(4200,22+5600,20)*0,15) 1470,06 1́ 470,06

SOMMANO kg 11́ 270,48 10,22 115 1́84,31

2405 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

COMMITTENTE: ANAS
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l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
Parapetti

2,00 142,00 45,000 12 7́80,00

SOMMANO kg 12 7́80,00 3,04 38 8́51,20

2406 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
VI20

8,00 27,80 222,40

SOMMANO dm3 222,40 83,06 18 4́72,54

2407 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 20 - VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola
SbCat 106 - PP.VI.20.Imp
VI20

18 4́72,54

SOMMANO % 18 4́72,54 30,00 5 5́41,76

Parziale PP.VI.20.Imp  (SbCat 106) euro 1́ 786 2́92,46
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano  (Cat 21)
PP.VI.21.Fond  (SbCat 107)

2408 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 107 - PP.VI.21.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=14,70+0,40)*(larg.=11,40+0,40) 2,00 15,10 11,800 0,200 71,27
Fondazione Pile
(lung.=10,0+0,40)*(larg.=6,0+0,40) 2,00 10,40 6,400 0,200 26,62

SOMMANO m³ 97,89 67,10 6 5́68,42

2409 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 107 - PP.VI.21.Fond
Fondazione Spalle

2,00 14,70 11,400 1,600 536,26
Fondazione pile

2,00 10,00 6,000 1,800 216,00

SOMMANO m³ 752,26 102,10 76 8́05,75

2410 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 107 - PP.VI.21.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=14,70+11,40) 4,00 26,10 1,600 167,04
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,00+6,00) 4,00 16,00 1,800 115,20

SOMMANO m² 282,24 22,21 6 2́68,55

2411 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 107 - PP.VI.21.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 14,70 11,400 1,600 80 4́38,40
Fondazione pile inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 10,00 6,000 1,800 32 4́00,00

SOMMANO kg 112 8́38,40 1,11 125 2́50,62

2412 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...

COMMITTENTE: ANAS
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ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 107 - PP.VI.21.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=14,70+11,40) 4,00 26,10 1,600 167,04
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,00+6,00) 4,00 16,00 1,800 115,20

SOMMANO m² 282,24 20,62 5 8́19,79

2413 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 107 - PP.VI.21.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=14,70+1,50)*(larg.=11,40+2,00)*(H/peso=(7,20+1,50)/2) 2,00 16,20 13,400 4,350 1́ 888,60
Fondazione Pile
(lung.=10,00+2,00)*(larg.=6,00+1,5)*(H/peso=(2,50+1,0)/2) 2,00 12,00 7,500 1,750 315,00

SOMMANO m³ 2 2́03,60 6,75 14 8́74,30

2414 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 107 - PP.VI.21.Fond
Vedi voce scavo

2 2́03,60
a detrarre cls

-752,26
-526,75

Sommano positivi m³ 2 2́03,60
Sommano negativi m³ -1́ 279,01

SOMMANO m³ 924,59 7,03 6 4́99,87

2415 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 107 - PP.VI.21.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(3,00+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 2,000 273,00

SOMMANO m³ 273,00 40,97 11́ 184,81

Parziale PP.VI.21.Fond  (SbCat 107) euro 253 2́72,11
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 64 2́97 4́68,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64 2́97 4́68,25

PP.VI.21.Elev  (SbCat 108)

2416 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(H/peso=(2,00+6,0)/2) 2,00 9,50 2,400 4,000 182,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 2,500 0,300 7,20
(par.ug.=1*2) 2,00 9,50 0,500 2,500 23,75
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 7,60 1,100 4,000 133,76
(par.ug.=2*2) 4,00 7,60 0,500 2,500 38,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 0,80 0,800 0,400 1,02

SOMMANO m³ 386,13 118,22 45 6́48,29

2417 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 4,000 190,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 2,500 54,00
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 2,500 100,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 4,000 278,40
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 2,500 162,00
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 789,92 22,21 17 5́44,12

2418 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 9,50 2,400 4,000 27 3́60,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 2,500 0,300 1́ 080,00
(par.ug.=1*2*150) 300,00 9,50 0,500 2,500 3 5́62,50
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 7,60 1,100 4,000 20 0́64,00
(par.ug.=2*2*150) 600,00 7,60 0,500 2,500 5 7́00,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 0,80 0,800 0,400 153,60

SOMMANO kg 57 9́20,10 1,11 64 2́91,31

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 64 4́24 9́51,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64 4́24 9́51,97

2419 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 4,000 190,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 2,500 54,00
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 2,500 100,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 4,000 278,40
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 2,500 162,00
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 789,92 20,62 16 2́88,15

2420 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
Elevazione Pile
(H/peso=(2,00+4,00)/2) 2,00 5,00 2,000 3,000 60,00

SOMMANO m³ 60,00 126,05 7 5́63,00

2421 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(5,00+2,00)) 4,00 7,00 3,000 84,00

SOMMANO m² 84,00 35,04 2 9́43,36

2422 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*150) 300,00 5,00 2,000 3,000 9 0́00,00

SOMMANO kg 9 0́00,00 1,11 9 9́90,00

2423 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 64 4́61́ 736,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64 4́61́ 736,48

PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(5,00+2,0)) 4,00 7,00 3,000 84,00

SOMMANO m² 84,00 20,62 1́ 732,08

2424 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
Elevazione Pulvini

2,00 8,30 2,000 1,000 33,20
(lung.=(8,30+5,00)/2) 2,00 6,65 2,000 1,000 26,60
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 1,00 1,000 0,400 1,60

SOMMANO m³ 61,40 126,05 7 7́39,47

2425 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(8,30+2,00)) 4,00 10,30 1,000 41,20
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(6,65+2,0)) 4,00 8,65 1,000 34,60
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 8,00 2,00 0,400 6,40

SOMMANO m² 82,20 35,04 2 8́80,29

2426 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pulvini
(par.ug.=2,00*150) 300,00 8,30 2,000 1,000 4 9́80,00
(par.ug.=2,00*150) 300,00 6,65 2,000 1,000 3 9́90,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 1,00 1,000 0,400 240,00

SOMMANO kg 9 2́10,00 1,11 10 2́23,10

2427 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 64 4́84 3́11,42
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64 4́84 3́11,42

Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 108 - PP.VI.21.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=2,00*2) 4,00 10,30 1,000 41,20
(par.ug.=2,00*2) 4,00 8,65 1,000 34,60
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 8,00 2,00 0,400 6,40

SOMMANO m² 82,20 20,62 1́ 694,96

Parziale PP.VI.21.Elev  (SbCat 108) euro 188 5́38,13
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 64 4́86 0́06,38
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 64 4́86 0́06,38

PP.VI.21.Imp  (SbCat 109)

2428 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
VI21

2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 1́ 461,59 17 5́39,08

2429 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
VI21
(lung.=(1,50+1,5)) 2,00 3,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 226,59 1́ 359,54

2430 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
VI21

12,00 27,80 333,60

SOMMANO dm3 333,60 83,06 27 7́08,82

2431 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
VI21

27 7́08,82

SOMMANO % 27 7́08,82 30,00 8 3́12,65

2432 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 475/m²

126,00 9,000 475,000 538 6́50,00

SOMMANO kg 538 6́50,00 2,38 1́ 281́ 987,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 65 8́22 9́13,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65 8́22 9́13,47

2433 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Impalcato
(larg.=9,00-0,80*3) 126,00 6,600 831,60
Veletta

2,00 126,00 0,900 226,80

SOMMANO m² 1́ 058,40 35,51 37 5́83,78

2434 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Soletta

126,00 9,000 0,300 340,20
2,00 126,00 1,500 0,180 68,04

SOMMANO m³ 408,24 126,05 51́ 458,65

2435 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Soletta

2,00 126,00 0,480 120,96
2,00 126,00 0,180 45,36
2,00 9,00 0,300 5,40

(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,50 0,180 1,08

SOMMANO m² 172,80 22,21 3 8́37,89

2436 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 126,00 9,000 0,300 74 8́44,00
(par.ug.=2,00*220) 440,00 126,00 1,500 0,180 14 9́68,80

SOMMANO kg 89 8́12,80 1,11 99 6́92,21

2437 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 66 0́15 4́86,00
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R I P O R T O 66 0́15 4́86,00

Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Soletta

51́ 458,65

SOMMANO % 51́ 458,65 3,00 1́ 543,76

2438 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Impalcato
(larg.=6,00+0,10+0,10+1,50+1,50) 126,00 9,200 1́ 159,20
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=1159,20*0,05) 57,96 57,96

SOMMANO m² 1́ 217,16 22,31 27 1́54,84

2439 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Impalcato

126,00 6,000 0,060 45,36

SOMMANO m³ 45,36 154,57 7 0́11,30

2440 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Impalcato

126,00 9,000 0,050 56,70

SOMMANO m³ 56,70 169,85 9 6́30,50

2441 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Barriera

2,00 126,00 252,00

SOMMANO ml 252,00 170,99 43 0́89,48

2442 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 66 1́03 9́15,88
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R I P O R T O 66 1́03 9́15,88

seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 60,00 2,500 300,00

SOMMANO m2 300,00 154,86 46 4́58,00

2443 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 126,00 504,00

SOMMANO ml 504,00 0,48 241,92

2444 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2445 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2446 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2447 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 66 1́51́ 050,38
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H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2448 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2449 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2450 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2451 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2452 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS
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Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=3*2*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,81 1́ 161,72

2453 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 126,00 29,579 3 7́26,95
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 126,00 39,438 4 9́69,19
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(3726,95+4969,19)*0,15) 1304,42 1́ 304,42

SOMMANO kg 10 0́00,56 10,22 102 2́05,72

2454 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 21 - VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano
SbCat 109 - PP.VI.21.Imp
Parapetti

2,00 126,00 45,000 11́ 340,00

SOMMANO kg 11́ 340,00 3,04 34 4́73,60

Parziale PP.VI.21.Imp  (SbCat 109) euro 1́ 804 3́22,24
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)  (Cat 22)
PP.VI.50.Fond  (SbCat 110)

2455 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 110 - PP.VI.50.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+0,40)*(larg.=10,40+0,40) 2,00 12,10 10,800 0,200 52,27
Fondazione Pile
(lung.=10,0+0,40)*(larg.=6,0+0,40) 1,00 10,40 6,400 0,200 13,31

SOMMANO m³ 65,58 67,10 4 4́00,42

2456 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 110 - PP.VI.50.Fond
Fondazione Spalle

2,00 11,70 10,400 1,600 389,38
Fondazione pile

1,00 10,00 6,000 1,800 108,00

SOMMANO m³ 497,38 102,10 50 7́82,50

2457 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 110 - PP.VI.50.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,40) 4,00 22,10 1,600 141,44
Fondazione pile
(lung.=10,00+6,00) 2,00 16,00 1,800 57,60

SOMMANO m² 199,04 22,21 4 4́20,68

2458 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 110 - PP.VI.50.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 11,70 10,400 1,600 58 4́06,40
Fondazione pile inc. kg. 150/m³
(par.ug.=1,00*150) 150,00 10,00 6,000 1,800 16 2́00,00

SOMMANO kg 74 6́06,40 1,11 82 8́13,10

2459 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 66 4́32 7́45,32
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ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 110 - PP.VI.50.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,40) 4,00 22,10 1,600 141,44
Fondazione pile
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=10,00+6,00) 2,00 16,00 1,800 57,60

SOMMANO m² 199,04 20,62 4 1́04,20

2460 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 110 - PP.VI.50.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+1,50)*(larg.=10,40+2,00)*(H/peso=(8,20+1,50)/2) 2,00 13,20 12,400 4,850 1́ 587,70
Fondazione Pile
(lung.=10,00+2,00)*(larg.=6,00+1,5)*(H/peso=(2,50+1,0)/2) 1,00 12,00 7,500 1,750 157,50

SOMMANO m³ 1́ 745,20 6,75 11́ 780,10

2461 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 110 - PP.VI.50.Fond
Vedi voce scavo

1́ 745,20
a detrarre cls

-497,38
-405,44

Sommano positivi m³ 1́ 745,20
Sommano negativi m³ -902,82

SOMMANO m³ 842,38 7,03 5 9́21,93

2462 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 110 - PP.VI.50.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(2,10+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 1,550 211,58

SOMMANO m³ 211,58 40,97 8 6́68,43

Parziale PP.VI.50.Fond  (SbCat 110) euro 172 8́91,36
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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PP.VI.50.Elev  (SbCat 111)

2463 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2) 2,00 9,50 2,400 4,000 182,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 3,200 0,300 9,22
(par.ug.=1*2) 2,00 9,50 0,500 3,200 30,40
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 7,60 1,100 4,000 133,76
(par.ug.=2*2) 4,00 7,60 0,500 3,200 48,64
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 0,80 0,800 0,400 1,02

SOMMANO m³ 405,44 118,22 47 9́31,12

2464 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 4,000 190,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,200 69,12
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,200 128,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 4,000 278,40
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,200 207,36
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 878,40 22,21 19 5́09,26

2465 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 9,50 2,400 4,000 27 3́60,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 3,200 0,300 1́ 382,40
(par.ug.=1*2*150) 300,00 9,50 0,500 3,200 4 5́60,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 7,60 1,100 4,000 20 0́64,00
(par.ug.=2*2*150) 600,00 7,60 0,500 3,200 7 2́96,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 0,80 0,800 0,400 153,60

SOMMANO kg 60 8́16,00 1,11 67 5́05,76

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 66 5́98 1́66,12
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2466 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 4,000 190,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,200 69,12
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,200 128,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 4,000 278,40
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,200 207,36
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 878,40 20,62 18 1́12,61

2467 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
Elevazione Pile

1,00 4,30 1,600 2,500 17,20

SOMMANO m³ 17,20 126,05 2 1́68,06

2468 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*1)*(lung.=(4,30+1,60)) 2,00 5,90 2,500 29,50

SOMMANO m² 29,50 35,04 1́ 033,68

2469 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pile
(par.ug.=1,00*150) 150,00 4,30 1,600 2,500 2 5́80,00

SOMMANO kg 2 5́80,00 1,11 2 8́63,80

2470 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 66 6́22 3́44,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66 6́22 3́44,27

PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=2,00*1)*(lung.=(4,30+1,60)) 2,00 5,90 2,500 29,50

SOMMANO m² 29,50 20,62 608,29

2471 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
Elevazione Pulvini

1,00 6,80 1,600 0,750 8,16
(lung.=(6,80+4,30)/2) 1,00 5,55 1,600 0,750 6,66
Baggioli

2,00 1,00 1,000 0,400 0,80

SOMMANO m³ 15,62 126,05 1́ 968,90

2472 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(6,80+1,60)) 2,00 8,40 0,750 12,60
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(5,55+1,60)) 2,00 7,15 0,750 10,73
Baggioli
(par.ug.=1*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 4,00 2,00 0,400 3,20

SOMMANO m² 26,53 35,04 929,61

2473 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pulvini
(par.ug.=1,00*150) 150,00 6,80 1,600 0,750 1́ 224,00
(par.ug.=1,00*150)*(lung.=(6,80+4,30)/2) 150,00 5,55 1,600 0,750 999,00
Baggioli
(par.ug.=1*2,00*150) 300,00 1,00 1,000 0,400 120,00

SOMMANO kg 2 3́43,00 1,11 2 6́00,73

2474 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 66 6́28 4́51,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66 6́28 4́51,80

Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 111 - PP.VI.50.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(6,80+1,60)) 2,00 8,40 0,750 12,60
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(5,55+1,60)) 2,00 7,15 0,750 10,73
Baggioli
(par.ug.=1*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 4,00 2,00 0,400 3,20

SOMMANO m² 26,53 20,62 547,05

Parziale PP.VI.50.Elev  (SbCat 111) euro 165 7́78,87
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 66 6́28 9́98,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66 6́28 9́98,85

PP.VI.50.Imp  (SbCat 112)

2475 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 250/m²

57,00 9,950 250,000 141́ 787,50

SOMMANO kg 141́ 787,50 2,38 337 4́54,25

2476 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Impalcato
(larg.=9,95-0,80*3) 57,00 7,550 430,35
Veletta

2,00 57,00 0,900 102,60

SOMMANO m² 532,95 35,51 18 9́25,05

2477 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Soletta

57,00 9,950 0,300 170,15
2,00 57,00 0,750 0,180 15,39

SOMMANO m³ 185,54 126,05 23 3́87,32

2478 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Soletta

2,00 57,00 0,480 54,72
2,00 57,00 0,180 20,52
2,00 9,95 0,300 5,97

(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,180 0,54

SOMMANO m² 81,75 22,21 1́ 815,67

2479 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 67 0́10 5́81,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67 0́10 5́81,14

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 57,00 9,950 0,300 37 4́31,90
(par.ug.=2,00*220) 440,00 57,00 0,750 0,180 3 3́85,80

SOMMANO kg 40 8́17,70 1,11 45 3́07,65

2480 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Soletta

23 3́87,32

SOMMANO % 23 3́87,32 3,00 701,62

2481 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Impalcato
(larg.=8,45+0,10+0,10) 57,00 8,650 493,05
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=493,05*0,05) 24,65 24,65

SOMMANO m² 517,70 22,31 11́ 549,89

2482 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Impalcato

57,00 8,450 0,060 28,90

SOMMANO m³ 28,90 154,57 4 4́67,07

2483 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Impalcato

57,00 8,450 0,050 24,08

SOMMANO m³ 24,08 169,85 4 0́89,99

2484 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 67 0́76 6́97,36
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R I P O R T O 67 0́76 6́97,36

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Barriera

2,00 57,00 114,00

SOMMANO ml 114,00 170,99 19 4́92,86

2485 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 40,00 2,500 200,00

SOMMANO m2 200,00 154,86 30 9́72,00

2486 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=3*2*1) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 96,81 580,86

2487 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 57,00 29,579 1́ 686,00
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 57,00 39,438 2 2́47,97
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(1686+2247,97)*0,15) 590,10 590,10

SOMMANO kg 4 5́24,07 10,22 46 2́36,00

2488 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Parapetti

2,00 57,00 45,000 5 1́30,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 5 1́30,00 67 1́73 9́79,08



pag. 611

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 1́30,00 67 1́73 9́79,08

SOMMANO kg 5 1́30,00 3,04 15 5́95,20

2489 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 57,00 228,00

SOMMANO ml 228,00 0,48 109,44

2490 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2491 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2492 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2493 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
segnali

4,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 4,00 67 1́90 1́18,30
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R I P O R T O 4,00 67 1́90 1́18,30

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2494 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2495 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2496 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2497 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2498 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
VI50

2,00 8,45 16,90

SOMMANO ml 16,90 1́ 461,59 24 7́00,87

2499 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 67 2́16 2́56,37
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200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
VI50
(lung.=(0,75+0,75)) 2,00 1,50 3,00

SOMMANO ml 3,00 226,59 679,77

2500 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
VI50

4,00 23,17 92,68

SOMMANO dm3 92,68 83,06 7 6́98,00

2501 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 22 - VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 112 - PP.VI.50.Imp
VI50

7 6́98,00

SOMMANO % 7 6́98,00 30,00 2 3́09,40

Parziale PP.VI.50.Imp  (SbCat 112) euro 597 9́44,69
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)  (Cat 23)
PP.VI.51.Fond  (SbCat 113)

2502 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 113 - PP.VI.51.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+0,40)*(larg.=10,40+0,40) 2,00 12,10 10,800 0,200 52,27
Fondazione Pile
(lung.=10,0+0,40)*(larg.=6,0+0,40) 1,00 10,40 6,400 0,200 13,31

SOMMANO m³ 65,58 67,10 4 4́00,42

2503 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 113 - PP.VI.51.Fond
Fondazione Spalle

2,00 11,70 10,400 1,600 389,38
Fondazione pile

1,00 10,00 6,000 1,800 108,00

SOMMANO m³ 497,38 102,10 50 7́82,50

2504 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 113 - PP.VI.51.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,40) 4,00 22,10 1,600 141,44
Fondazione pile
(lung.=10,00+6,00) 2,00 16,00 1,800 57,60

SOMMANO m² 199,04 22,21 4 4́20,68

2505 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 113 - PP.VI.51.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 11,70 10,400 1,600 58 4́06,40
Fondazione pile inc. kg. 150/m³
(par.ug.=1,00*150) 150,00 10,00 6,000 1,800 16 2́00,00

SOMMANO kg 74 6́06,40 1,11 82 8́13,10

2506 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...

COMMITTENTE: ANAS
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ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 113 - PP.VI.51.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=11,70+10,40) 4,00 22,10 1,600 141,44
Fondazione pile
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=10,00+6,00) 2,00 16,00 1,800 57,60

SOMMANO m² 199,04 20,62 4 1́04,20

2507 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 113 - PP.VI.51.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=11,70+1,50)*(larg.=10,40+2,00)*(H/peso=(7,90+1,50)/2) 2,00 13,20 12,400 4,700 1́ 538,59
Fondazione Pile
(lung.=10,00+2,00)*(larg.=6,00+1,5)*(H/peso=(2,50+1,0)/2) 1,00 12,00 7,500 1,750 157,50

SOMMANO m³ 1́ 696,09 6,75 11́ 448,61

2508 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 113 - PP.VI.51.Fond
Vedi voce scavo

1́ 696,09
a detrarre cls

-497,38
-405,44

Sommano positivi m³ 1́ 696,09
Sommano negativi m³ -902,82

SOMMANO m³ 793,27 7,03 5 5́76,69

2509 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 113 - PP.VI.51.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(2,10+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 1,550 211,58

SOMMANO m³ 211,58 40,97 8 6́68,43

Parziale PP.VI.51.Fond  (SbCat 113) euro 172 2́14,63
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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PP.VI.51.Elev  (SbCat 114)

2510 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
Elevazione Pile

1,00 9,00 1,300 2,500 29,25
Baggioli
(par.ug.=1*2,00) 2,00 1,00 1,000 0,400 0,80

SOMMANO m³ 30,05 126,05 3 7́87,80

2511 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(9,00+1,30)) 2,00 10,30 2,500 51,50
Baggioli
(par.ug.=1*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 4,00 2,00 0,400 3,20

SOMMANO m² 54,70 22,21 1́ 214,89

2512 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pile
(par.ug.=1,00*150) 150,00 9,00 1,300 2,500 4 3́87,50
Baggioli
(par.ug.=1*2,00*150) 300,00 1,00 1,000 0,400 120,00

SOMMANO kg 4 5́07,50 1,11 5 0́03,33

2513 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(9,00+1,30)) 2,00 10,30 2,500 51,50
Baggioli
(par.ug.=1*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 4,00 2,00 0,400 3,20

SOMMANO m² 54,70 20,62 1́ 127,91

2514 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 67 4́10 2́92,10
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B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.
A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2) 2,00 9,50 2,400 4,000 182,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 3,300 0,300 9,50
(par.ug.=1*2) 2,00 9,50 0,500 3,300 31,35
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 7,60 1,100 4,000 133,76
(par.ug.=2*2) 4,00 7,60 0,500 3,300 50,16
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 0,80 0,800 0,400 1,02

SOMMANO m³ 408,19 118,22 48 2́56,22

2515 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 4,000 190,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,300 71,28
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,300 132,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 4,000 278,40
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,300 213,84
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 891,04 22,21 19 7́90,00

2516 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 9,50 2,400 4,000 27 3́60,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 3,300 0,300 1́ 425,60
(par.ug.=1*2*150) 300,00 9,50 0,500 3,300 4 7́02,50
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 7,60 1,100 4,000 20 0́64,00
(par.ug.=2*2*150) 600,00 7,60 0,500 3,300 7 5́24,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 0,80 0,800 0,400 153,60

SOMMANO kg 61́ 229,70 1,11 67 9́64,97

2517 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 67 5́46 3́03,29
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PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(9,50+2,40)) 4,00 11,90 4,000 190,40
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 3,300 71,28
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(9,50+0,50)) 4,00 10,00 3,300 132,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 4,000 278,40
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 3,300 213,84
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 891,04 20,62 18 3́73,24

2518 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
Elevazione Pulvini

1,00 6,80 1,600 0,750 8,16
(lung.=(6,80+4,30)/2) 1,00 5,55 1,600 0,750 6,66
Baggioli

2,00 1,00 1,000 0,400 0,80

SOMMANO m³ 15,62 126,05 1́ 968,90

2519 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(6,80+1,60)) 2,00 8,40 0,750 12,60
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(5,55+1,60)) 2,00 7,15 0,750 10,73
Baggioli
(par.ug.=1*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 4,00 2,00 0,400 3,20

SOMMANO m² 26,53 35,04 929,61

2520 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pulvini
(par.ug.=1,00*150) 150,00 6,80 1,600 0,750 1́ 224,00
(par.ug.=1,00*150)*(lung.=(6,80+4,30)/2) 150,00 5,55 1,600 0,750 999,00
Baggioli
(par.ug.=1*2,00*150) 300,00 1,00 1,000 0,400 120,00

SOMMANO kg 2 3́43,00 1,11 2 6́00,73

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 67 5́70 1́75,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67 5́70 1́75,77

2521 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 114 - PP.VI.51.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(6,80+1,60)) 2,00 8,40 0,750 12,60
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(5,55+1,60)) 2,00 7,15 0,750 10,73
Baggioli
(par.ug.=1*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 4,00 2,00 0,400 3,20

SOMMANO m² 26,53 20,62 547,05

Parziale PP.VI.51.Elev  (SbCat 114) euro 171́ 564,65
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 67 5́70 7́22,82
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67 5́70 7́22,82

PP.VI.51.Imp  (SbCat 115)

2522 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 40,00 2,500 200,00

SOMMANO m2 200,00 154,86 30 9́72,00

2523 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Barriera

2,00 57,50 115,00

SOMMANO ml 115,00 170,99 19 6́63,85

2524 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=3*2*1) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 96,81 580,86

2525 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 57,50 29,579 1́ 700,79
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 57,50 39,438 2 2́67,69
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(1700,79+2267,69)*0,15) 595,27 595,27

SOMMANO kg 4 5́63,75 10,22 46 6́41,53

2526 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 67 6́68 5́81,06
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67 6́68 5́81,06

Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 57,50 230,00

SOMMANO ml 230,00 0,48 110,40

2527 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2528 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2529 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2530 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2531 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 67 6́69 3́92,48
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R I P O R T O 67 6́69 3́92,48

SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2532 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2533 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2534 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2535 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Parapetti

2,00 57,50 45,000 5 1́75,00

SOMMANO kg 5 1́75,00 3,04 15 7́32,00

2536 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
VI51

2,00 8,45 16,90

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 16,90 67 6́86 2́95,24
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R I P O R T O 16,90 67 6́86 2́95,24

SOMMANO ml 16,90 1́ 461,59 24 7́00,87

2537 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
VI51
(lung.=(0,75+0,75)) 2,00 1,50 3,00

SOMMANO ml 3,00 226,59 679,77

2538 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
VI51

4,00 23,17 92,68

SOMMANO dm3 92,68 83,06 7 6́98,00

2539 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
VI51

7 6́98,00

SOMMANO % 7 6́98,00 30,00 2 3́09,40

2540 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 250/m²

57,50 9,950 250,000 143 0́31,25

SOMMANO kg 143 0́31,25 2,38 340 4́14,38

2541 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Impalcato
(larg.=9,95-0,80*3) 57,50 7,550 434,13
Veletta

2,00 57,50 0,900 103,50

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 537,63 68 0́62 0́97,66
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R I P O R T O 537,63 68 0́62 0́97,66

SOMMANO m² 537,63 35,51 19 0́91,24

2542 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Soletta

57,50 9,950 0,300 171,64
2,00 57,50 0,750 0,180 15,53

SOMMANO m³ 187,17 126,05 23 5́92,78

2543 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Soletta

2,00 57,50 0,480 55,20
2,00 57,50 0,180 20,70
2,00 9,95 0,300 5,97

(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,180 0,54

SOMMANO m² 82,41 22,21 1́ 830,33

2544 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 57,50 9,950 0,300 37 7́60,25
(par.ug.=2,00*220) 440,00 57,50 0,750 0,180 3 4́15,50

SOMMANO kg 41́ 175,75 1,11 45 7́05,08

2545 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Soletta

23 5́92,78

SOMMANO % 23 5́92,78 3,00 707,78

2546 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 68 1́53 0́24,87
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R I P O R T O 68 1́53 0́24,87

SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Impalcato
(larg.=8,45+0,10+0,10) 57,50 8,650 497,38
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=497,38*0,05) 24,87 24,87

SOMMANO m² 522,25 22,31 11́ 651,40

2547 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Impalcato

57,50 8,450 0,060 29,15

SOMMANO m³ 29,15 154,57 4 5́05,72

2548 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 23 - VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 115 - PP.VI.51.Imp
Impalcato

57,50 8,450 0,050 24,29

SOMMANO m³ 24,29 169,85 4 1́25,66

Parziale PP.VI.51.Imp  (SbCat 115) euro 602 5́84,83
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 68 1́73 3́07,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 1́73 3́07,65

VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocifisso)
(Cat 24)

PP.VI.52.Fond  (SbCat 116)

2549 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 116 - PP.VI.52.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=14,70+0,40)*(larg.=8,90+0,40) 2,00 15,10 9,300 0,200 56,17
Fondazione Pile
(lung.=10,0+0,40)*(larg.=6,0+0,40) 3,00 10,40 6,400 0,200 39,94

SOMMANO m³ 96,11 67,10 6 4́48,98

2550 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 116 - PP.VI.52.Fond
Fondazione Spalle

2,00 14,70 8,900 1,600 418,66
Fondazione pile

3,00 10,00 6,000 1,800 324,00

SOMMANO m³ 742,66 102,10 75 8́25,59

2551 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 116 - PP.VI.52.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=14,70+8,90) 4,00 23,60 1,600 151,04
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*3)*(lung.=10,00+6,00) 6,00 16,00 1,800 172,80

SOMMANO m² 323,84 22,21 7 1́92,49

2552 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 116 - PP.VI.52.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 14,70 8,900 1,600 62 7́98,40
Fondazione pile inc. kg. 150/m³
(par.ug.=1,00*150*3) 450,00 10,00 6,000 1,800 48 6́00,00

SOMMANO kg 111́ 398,40 1,11 123 6́52,22

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 68 3́86 4́26,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 3́86 4́26,93

2553 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 116 - PP.VI.52.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=14,70+8,9) 4,00 23,60 1,600 151,04
Fondazione pile
(par.ug.=1,00*2*3)*(lung.=10,00+6,00) 6,00 16,00 1,800 172,80

SOMMANO m² 323,84 20,62 6 6́77,58

2554 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 116 - PP.VI.52.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=14,70+1,50)*(larg.=8,90+2,00)*(H/peso=(7,90+1,50)/2) 2,00 16,20 10,900 4,700 1́ 659,85
Fondazione Pile
(lung.=10,00+2,00)*(larg.=6,00+1,5)*(H/peso=(2,50+1,0)/2) 3,00 12,00 7,500 1,750 472,50

SOMMANO m³ 2 1́32,35 6,75 14 3́93,36

2555 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 116 - PP.VI.52.Fond
Vedi voce scavo

2 1́32,35
a detrarre cls

-742,66
-541,23

Sommano positivi m³ 2 1́32,35
Sommano negativi m³ -1́ 283,89

SOMMANO m³ 848,46 7,03 5 9́64,67

2556 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 116 - PP.VI.52.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(2,50+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 1,750 238,88

SOMMANO m³ 238,88 40,97 9 7́86,91

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 68 4́23 2́49,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 4́23 2́49,45

Parziale PP.VI.52.Fond  (SbCat 116) euro 249 9́41,80
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 68 4́23 2́49,45
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R I P O R T O 68 4́23 2́49,45

PP.VI.52.Elev  (SbCat 117)

2557 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(H/peso=(3,00+8,00)/2) 2,00 12,50 2,400 5,500 330,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 2,500 0,300 7,20
(par.ug.=1*2) 2,00 12,50 0,500 2,500 31,25
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 7,60 1,100 4,000 133,76
(par.ug.=2*2) 4,00 7,60 0,500 2,500 38,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00) 4,00 0,80 0,800 0,400 1,02

SOMMANO m³ 541,23 118,22 63 9́84,21

2558 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(12,50+2,40)) 4,00 14,90 5,500 327,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 2,500 54,00
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(12,50+0,50)) 4,00 13,00 2,500 130,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 5,500 382,80
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 2,500 162,00
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 1́ 061,72 22,21 23 5́80,80

2559 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 12,50 2,400 5,500 49 5́00,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 2,500 0,300 1́ 080,00
(par.ug.=1*2*150) 300,00 12,50 0,500 2,500 4 6́87,50
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 7,60 1,100 5,500 27 5́88,00
(par.ug.=2*2*150) 600,00 7,60 0,500 2,500 5 7́00,00
Baggioli
(par.ug.=2*2,00*150) 600,00 0,80 0,800 0,400 153,60

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 7́09,10 68 5́10 8́14,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88 7́09,10 68 5́10 8́14,46

SOMMANO kg 88 7́09,10 1,11 98 4́67,10

2560 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(12,50+2,40)) 4,00 14,90 5,500 327,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 2,500 54,00
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(12,50+0,50)) 4,00 13,00 2,500 130,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(7,60+1,10)) 8,00 8,70 5,500 382,80
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(7,60+0,50)) 8,00 8,10 2,500 162,00
Baggioli
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(0,80+0,80)) 8,00 1,60 0,400 5,12

SOMMANO m² 1́ 061,72 20,62 21́ 892,67

2561 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
Elevazione Pile

3,00 8,30 1,600 6,300 250,99
Baggioli
(par.ug.=3*2,00) 6,00 1,00 1,000 0,400 2,40

SOMMANO m³ 253,39 126,05 31́ 939,81

2562 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=1,00*2*3)*(lung.=(8,30+1,60)) 6,00 9,90 6,300 374,22
Baggioli
(par.ug.=3*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 383,82 22,21 8 5́24,64

2563 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 68 6́71́ 638,68



pag. 631

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 6́71́ 638,68

inc. kg. 150/m³
Elevazione Pile
(par.ug.=3,00*150) 450,00 8,30 1,600 6,300 37 6́48,80
Baggioli
(par.ug.=3*2,00*150) 900,00 1,00 1,000 0,400 360,00

SOMMANO kg 38 0́08,80 1,11 42 1́89,77

2564 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
Elevazione Pile
(par.ug.=3,00*2)*(lung.=(8,30+1,60)) 6,00 9,90 6,300 374,22
Baggioli
(par.ug.=3*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 383,82 20,62 7 9́14,37

2565 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
Elevazione Pulvini

3,00 9,80 1,600 0,750 35,28
(lung.=(9,80+8,30)/2) 3,00 9,05 1,600 0,750 32,58
Baggioli
(par.ug.=2,00*3) 6,00 1,00 1,000 0,400 2,40

SOMMANO m³ 70,26 126,05 8 8́56,27

2566 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=3,00*2)*(lung.=(9,80+1,60)) 6,00 11,40 0,750 51,30
(par.ug.=3,00*2)*(lung.=(9,05+1,60)) 6,00 10,65 0,750 47,93
Baggioli
(par.ug.=3*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 108,83 35,04 3 8́13,40

2567 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 68 7́34 4́12,49
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R I P O R T O 68 7́34 4́12,49

Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Pulvini
(par.ug.=3,00*150) 450,00 9,80 1,600 0,750 5 2́92,00
(par.ug.=1,00*150) 150,00 9,05 1,600 0,750 1́ 629,00
Baggioli
(par.ug.=3*2,00*150) 900,00 1,00 1,000 0,400 360,00

SOMMANO kg 7 2́81,00 1,11 8 0́81,91

2568 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 117 - PP.VI.52.Elev
Elevazione Pulvini
(par.ug.=3,00*2)*(lung.=(9,80+1,60)) 6,00 11,40 0,750 51,30
(par.ug.=3,00*2) 6,00 10,65 0,750 47,93
Baggioli
(par.ug.=3*2,00*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 108,83 20,62 2 2́44,07

Parziale PP.VI.52.Elev  (SbCat 117) euro 321́ 489,02
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 68 7́44 7́38,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 7́44 7́38,47

PP.VI.52.Imp  (SbCat 118)

2569 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
VI52

2,00 9,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 1́ 461,59 26 3́08,62

2570 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
VI52
(lung.=(1,5+1,5)) 2,00 3,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 226,59 1́ 359,54

2571 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
VI52

18,00 28,03 504,54

SOMMANO dm3 504,54 83,06 41́ 907,09

2572 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
VI52

41́ 907,09

SOMMANO % 41́ 907,09 30,00 12 5́72,13

2573 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 68 8́26 8́85,85
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 8́26 8́85,85

SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 450/m²

178,00 12,000 450,000 961́ 200,00

SOMMANO kg 961́ 200,00 2,38 2 2́87 6́56,00

2574 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Impalcato
(larg.=12,00-0,80*3) 178,00 9,600 1́ 708,80
Veletta

2,00 178,00 0,900 320,40

SOMMANO m² 2 0́29,20 35,51 72 0́56,89

2575 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Soletta

178,00 12,000 0,300 640,80
2,00 178,00 1,500 0,180 96,12

SOMMANO m³ 736,92 126,05 92 8́88,77

2576 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Soletta

2,00 178,00 0,480 170,88
2,00 178,00 0,180 64,08
2,00 12,00 0,300 7,20

(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,50 0,180 1,08

SOMMANO m² 243,24 22,21 5 4́02,36

2577 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 178,00 9,950 0,300 116 8́92,60
(par.ug.=2,00*220) 440,00 178,00 1,500 0,180 21́ 146,40

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 138 0́39,00 71́ 284 8́89,87
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R I P O R T O 138 0́39,00 71́ 284 8́89,87

SOMMANO kg 138 0́39,00 1,11 153 2́23,29

2578 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Soletta

92 8́88,77

SOMMANO % 92 8́88,77 3,00 2 7́86,66

2579 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Impalcato
(larg.=9,00+0,10+0,10+1,50+1,50) 178,00 12,200 2 1́71,60
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=2172,60*0,05) 108,63 108,63

SOMMANO m² 2 2́80,23 22,31 50 8́71,93

2580 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Impalcato

178,00 9,000 0,060 96,12

SOMMANO m³ 96,12 154,57 14 8́57,27

2581 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Impalcato
(larg.=9,00+1,50+1,50) 178,00 12,000 0,050 106,80

SOMMANO m³ 106,80 169,85 18 1́39,98

2582 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 71́ 524 7́69,00
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R I P O R T O 71́ 524 7́69,00

-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 60,00 2,500 300,00

SOMMANO m2 300,00 154,86 46 4́58,00

2583 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Barriera

2,00 178,00 356,00

SOMMANO ml 356,00 170,99 60 8́72,44

2584 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 178,00 712,00

SOMMANO ml 712,00 0,48 341,76

2585 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
segnali
(par.ug.=6,00*2) 12,00 3,500 42,00

SOMMANO ml 42,00 6,82 286,44

2586 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4*2) 12,00 12,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12,00 71́ 632 7́27,64
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R I P O R T O 12,00 71́ 632 7́27,64

SOMMANO cad 12,00 1,84 22,08

2587 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
segnali
(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 69,16 553,28

2588 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
segnali
(par.ug.=4,00*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 66,61 532,88

2589 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
(par.ug.=0,50*2) 1,00 1,00

SOMMANO m² 1,00 220,08 220,08

2590 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2*2) 4,16 4,16

SOMMANO m² 4,16 243,99 1́ 015,00

2591 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
(par.ug.=6,00*2) 12,00 12,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 12,00 71́ 635 0́70,96
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R I P O R T O 12,00 71́ 635 0́70,96

SOMMANO cad 12,00 62,67 752,04

2592 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
(par.ug.=(4+4+4+4+2+2)*2) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 8,86 354,40

2593 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=3*2*1*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 96,81 1́ 161,72

2594 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 178,00 29,579 5 2́65,06
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 178,00 39,438 7 0́19,96
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(5265,06+7019,96)*0,15) 1842,75 1́ 842,75

SOMMANO kg 14 1́27,77 10,22 144 3́85,81

2595 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 2 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI
Cat 24 - VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada
Crocifisso)
SbCat 118 - PP.VI.52.Imp
Parapetti

2,00 178,00 45,000 16 0́20,00

SOMMANO kg 16 0́20,00 3,04 48 7́00,80

Parziale PP.VI.52.Imp  (SbCat 118) euro 3 0́85 6́87,26
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 71́ 830 4́25,73
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R I P O R T O 71́ 830 4́25,73

ON - OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 3)
CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia   (Cat 25)

PP.CV.01.Fond  (SbCat 119)

2596 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 119 - PP.CV.01.Fond
Fondazione Spalle

2,00 13,60 12,700 1,600 552,70

SOMMANO m³ 552,70 102,10 56 4́30,67

2597 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 119 - PP.CV.01.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=13,60+12,70) 4,00 26,30 1,600 168,32

SOMMANO m² 168,32 22,21 3 7́38,39

2598 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 119 - PP.CV.01.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 13,60 12,700 1,600 82 9́05,60

SOMMANO kg 82 9́05,60 1,11 92 0́25,22

2599 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 119 - PP.CV.01.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=13,60+12,70) 4,00 26,30 1,600 168,32

SOMMANO m² 168,32 20,62 3 4́70,76

2600 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 119 - PP.CV.01.Fond
Fondazione Spalle

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 71́ 986 0́90,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71́ 986 0́90,77

(lung.=13,60+1,50)*(larg.=12,70+2,00)*(H/peso=(10,20+1,50)/2) 2,00 15,10 14,700 5,850 2 5́97,05

SOMMANO m³ 2 5́97,05 6,75 17 5́30,09

2601 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 119 - PP.CV.01.Fond
Vedi voce scavo

2 5́97,05
a detrarre cls

-552,70
-544,17

Sommano positivi m³ 2 5́97,05
Sommano negativi m³ -1́ 096,87

SOMMANO m³ 1́ 500,18 7,03 10 5́46,27

2602 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 119 - PP.CV.01.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(5,50+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 3,250 443,63

SOMMANO m³ 443,63 40,97 18 1́75,52

2603 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 119 - PP.CV.01.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=13,60+0,40)*(larg.=12,70+0,40) 2,00 14,00 13,100 0,200 73,36

SOMMANO m³ 73,36 67,10 4 9́22,46

Parziale PP.CV.01.Fond  (SbCat 119) euro 206 8́39,38
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 72 0́37 2́65,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72 0́37 2́65,11

PP.CV.01.Elev  (SbCat 120)

2604 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 120 - PP.CV.01.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2) 2,00 10,50 2,400 5,000 252,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,500 0,300 4,32
(par.ug.=1*2) 2,00 10,50 0,500 2,500 26,25
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 9,60 1,100 5,000 211,20
(par.ug.=2*2) 4,00 9,60 0,500 2,500 48,00
Baggioli
(par.ug.=2*3,00) 6,00 1,00 1,000 0,400 2,40

SOMMANO m³ 544,17 118,22 64 3́31,78

2605 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 120 - PP.CV.01.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(10,50+2,40)) 4,00 12,90 5,000 258,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 1,500 32,40
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(10,50+0,50)) 4,00 11,00 2,500 110,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 8,00 10,70 5,000 428,00
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 8,00 10,10 2,500 202,00
Baggioli
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 1́ 040,00 22,21 23 0́98,40

2606 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 120 - PP.CV.01.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 10,50 2,400 5,000 37 8́00,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 1,500 0,300 648,00
(par.ug.=1*2*150) 300,00 10,50 0,500 2,500 3 9́37,50
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 9,60 1,100 5,000 31́ 680,00
(par.ug.=2*2*150) 600,00 9,60 0,500 2,500 7 2́00,00
Baggioli
(par.ug.=2*3,00*150) 900,00 1,00 1,000 0,400 360,00

SOMMANO kg 81́ 625,50 1,11 90 6́04,31

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 72 2́15 2́99,60
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72 2́15 2́99,60

2607 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 120 - PP.CV.01.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(10,50+2,40)) 4,00 12,90 5,000 258,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 1,500 32,40
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(10,50+0,50)) 4,00 11,00 2,500 110,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 8,00 10,70 5,000 428,00
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 8,00 10,10 2,500 202,00
Baggioli
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 1́ 040,00 20,62 21́ 444,80

Parziale PP.CV.01.Elev  (SbCat 120) euro 199 4́79,29
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 72 2́36 7́44,40
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72 2́36 7́44,40

PP.CV.01.Imp  (SbCat 121)

2608 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 375/m²

51,00 10,500 375,000 200 8́12,50

SOMMANO kg 200 8́12,50 2,38 477 9́33,75

2609 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Impalcato
(larg.=10,50-0,80*3) 51,00 8,100 413,10
Veletta

2,00 51,00 0,900 91,80

SOMMANO m² 504,90 35,51 17 9́29,00

2610 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Soletta

51,00 10,500 0,300 160,65
2,00 51,00 0,750 0,180 13,77

SOMMANO m³ 174,42 126,05 21́ 985,64

2611 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Soletta

2,00 51,00 0,480 48,96
2,00 51,00 0,180 18,36
2,00 10,50 0,300 6,30

(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,75 0,180 0,54

SOMMANO m² 74,16 22,21 1́ 647,09

2612 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 72 7́56 2́39,88



pag. 644

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 72 7́56 2́39,88

SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 51,00 10,500 0,300 35 3́43,00
(par.ug.=2,00*220) 440,00 51,00 0,750 0,180 3 0́29,40

SOMMANO kg 38 3́72,40 1,11 42 5́93,36

2613 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Soletta

21́ 985,64

SOMMANO % 21́ 985,64 3,00 659,57

2614 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Impalcato
(larg.=9,00+0,10+0,10) 51,00 9,200 469,20
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=469,20*0,05) 23,46 23,46

SOMMANO m² 492,66 22,31 10 9́91,24

2615 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Impalcato

51,00 9,000 0,060 27,54

SOMMANO m³ 27,54 154,57 4 2́56,86

2616 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Impalcato

51,00 9,000 0,050 22,95

SOMMANO m³ 22,95 169,85 3 8́98,06

2617 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 72 8́18 6́38,97
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R I P O R T O 72 8́18 6́38,97

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Barriera

2,00 51,00 102,00

SOMMANO ml 102,00 170,99 17 4́40,98

2618 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 35,00 2,500 175,00

SOMMANO m2 175,00 154,86 27 1́00,50

2619 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,81 774,48

2620 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 51,00 29,579 1́ 508,53
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 51,00 39,438 2 0́11,34
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(1508,53+2011,34)*0,15) 527,98 527,98

SOMMANO kg 4 0́47,85 10,22 41́ 369,03

2621 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
CV1

2,00 9,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 1́ 461,59 26 3́08,62

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 72 9́31́ 632,58
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R I P O R T O 72 9́31́ 632,58

2622 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
CV1
(lung.=(0,75+0,75)) 2,00 1,50 3,00

SOMMANO ml 3,00 226,59 679,77

2623 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 51,00 204,00

SOMMANO ml 204,00 0,48 97,92

2624 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2625 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2626 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 72 9́32 8́44,85
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R I P O R T O 72 9́32 8́44,85

2627 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2628 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2629 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2630 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2631 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2632 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 72 9́34 2́82,05
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R I P O R T O 72 9́34 2́82,05

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
Parapetti

2,00 51,00 45,000 4 5́90,00

SOMMANO kg 4 5́90,00 3,04 13 9́53,60

2633 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
CV1

6,00 18,77 112,62

SOMMANO dm3 112,62 83,06 9 3́54,22

2634 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 25 - CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia
SbCat 121 - PP.CV.01.Imp
CV1

9 3́54,22

SOMMANO % 9 3́54,22 30,00 2 8́06,27

Parziale PP.CV.01.Imp  (SbCat 121) euro 723 6́51,74
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 72 9́60 3́96,14
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R I P O R T O 72 9́60 3́96,14

CV02 - Cavalcavia Strada la Grava  (Cat 26)
PP.CV.02.Fond  (SbCat 122)

2635 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 122 - PP.CV.02.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=13,30+0,40)*(larg.=12,40+0,40) 1,00 13,70 12,800 0,200 35,07
(lung.=14,500+0,40)*(larg.=13,300+0,40) 1,00 14,90 13,700 0,200 40,83

SOMMANO m³ 75,90 67,10 5 0́92,89

2636 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 122 - PP.CV.02.Fond
Fondazione Spalle

1,00 13,30 12,400 1,600 263,87
1,00 14,50 13,300 1,600 308,56

SOMMANO m³ 572,43 102,10 58 4́45,10

2637 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 122 - PP.CV.02.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=13,30+12,40) 2,00 25,70 1,600 82,24
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=14,50+13,30) 2,00 27,80 1,600 88,96

SOMMANO m² 171,20 22,21 3 8́02,35

2638 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 122 - PP.CV.02.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=1,00*150) 150,00 13,30 12,400 1,600 39 5́80,80
(par.ug.=1,00*150) 150,00 14,50 13,300 1,600 46 2́84,00

SOMMANO kg 85 8́64,80 1,11 95 3́09,93

2639 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 73 1́23 0́46,41
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R I P O R T O 73 1́23 0́46,41

Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 122 - PP.CV.02.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=13,30+12,40) 2,00 25,70 1,600 82,24
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=14,50+13,30) 2,00 27,80 1,600 88,96

SOMMANO m² 171,20 20,62 3 5́30,14

2640 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 122 - PP.CV.02.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=13,30+1,50)*(larg.=12,40+2,00)*(H/peso=(8,20+1,50)/2) 2,00 14,80 14,400 4,850 2 0́67,26

SOMMANO m³ 2 0́67,26 6,75 13 9́54,01

2641 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 122 - PP.CV.02.Fond
Vedi voce scavo

2 0́67,26
a detrarre cls

-572,43
-602,30

Sommano positivi m³ 2 0́67,26
Sommano negativi m³ -1́ 174,73

SOMMANO m³ 892,53 7,03 6 2́74,49

2642 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 122 - PP.CV.02.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(3,75+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 2,375 324,19

SOMMANO m³ 324,19 40,97 13 2́82,06

Parziale PP.CV.02.Fond  (SbCat 122) euro 199 6́90,97
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 73 1́60 0́87,11
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R I P O R T O 73 1́60 0́87,11

PP.CV.02.Elev  (SbCat 123)

2643 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 123 - PP.CV.02.Elev
Elevazione Spalle

1,00 10,50 2,400 5,500 138,60
1,00 12,50 2,400 5,500 165,00

Paraghiaia
2,00 2,40 1,500 0,300 2,16
1,00 10,50 0,500 1,500 7,88
2,00 2,40 1,500 0,300 2,16
1,00 12,50 0,500 1,500 9,38

Muri d'ala
2,00 9,60 1,100 5,500 116,16
2,00 9,60 0,500 1,500 14,40
2,00 10,60 1,100 5,500 128,26
2,00 10,60 0,500 1,500 15,90

Baggioli
(par.ug.=3*2,00) 6,00 1,00 1,000 0,400 2,40

SOMMANO m³ 602,30 118,22 71́ 203,91

2644 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 123 - PP.CV.02.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(10,50+2,40)) 2,00 12,90 5,500 141,90
(lung.=12,50+2,4) 2,00 14,90 5,500 163,90
Paraghiaia
(par.ug.=2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 4,00 2,70 1,500 16,20
(par.ug.=1*2)*(lung.=(10,50+0,50)) 2,00 11,00 2,000 44,00
(par.ug.=2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 4,00 2,70 1,500 16,20
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(12,50+0,50)) 4,00 13,00 2,000 104,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 4,00 10,70 5,500 235,40
(par.ug.=2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 4,00 10,10 2,000 80,80
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 4,00 10,70 5,500 235,40
(par.ug.=2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 4,00 10,10 2,000 80,80
Baggioli
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 1́ 128,20 22,21 25 0́57,32

2645 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 123 - PP.CV.02.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*150) 150,00 10,50 2,400 5,500 20 7́90,00
(par.ug.=1,00*150) 150,00 12,50 2,400 5,500 24 7́50,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 45 5́40,00 73 2́56 3́48,34
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R I P O R T O 45 5́40,00 73 2́56 3́48,34

Paraghiaia
(par.ug.=2,00*150) 300,00 2,40 1,500 0,300 324,00
(par.ug.=1,00*150) 150,00 10,50 0,500 1,500 1́ 181,25
(par.ug.=2,00*150) 300,00 2,40 1,500 0,300 324,00
(par.ug.=1,00*150) 150,00 12,50 0,500 1,500 1́ 406,25
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*150) 300,00 9,60 1,100 5,500 17 4́24,00
(par.ug.=2,00*150) 300,00 9,60 0,500 1,500 2 1́60,00
(par.ug.=2,00*150) 300,00 10,60 1,100 5,500 19 2́39,00
(par.ug.=2,00*150) 300,00 10,60 0,500 1,500 2 3́85,00
Baggioli
(par.ug.=3*2,00*150) 900,00 1,00 1,000 0,400 360,00

SOMMANO kg 90 3́43,50 1,11 100 2́81,29

2646 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 123 - PP.CV.02.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(10,50+2,40)) 2,00 12,90 5,500 141,90
(lung.=12,50+2,4) 2,00 14,90 5,500 163,90
Paraghiaia
(par.ug.=2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 4,00 2,70 1,500 16,20
(par.ug.=1*2)*(lung.=(10,50+0,50)) 2,00 11,00 2,000 44,00
(par.ug.=2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 4,00 2,70 1,500 16,20
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(12,50+0,50)) 4,00 13,00 2,000 104,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 4,00 10,70 5,500 235,40
(par.ug.=2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 4,00 10,10 2,000 80,80
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 4,00 10,70 5,500 235,40
(par.ug.=2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 4,00 10,10 2,000 80,80
Baggioli
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 1́ 128,20 20,62 23 2́63,48

Parziale PP.CV.02.Elev  (SbCat 123) euro 219 8́06,00
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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R I P O R T O 73 3́79 8́93,11

PP.CV.02.Imp  (SbCat 124)

2647 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
CV2

2,00 7,80 15,60

SOMMANO ml 15,60 1́ 461,59 22 8́00,80

2648 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
CV2
(lung.=(1,75+1,75)) 2,00 3,50 7,00

SOMMANO ml 7,00 226,59 1́ 586,13

2649 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 375/m²

49,94 11,300 375,000 211́ 620,75

SOMMANO kg 211́ 620,75 2,38 503 6́57,38

2650 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Impalcato
(larg.=11,30-0,80*3) 49,94 8,900 444,47
Veletta

2,00 49,94 0,900 89,89

SOMMANO m² 534,36 35,51 18 9́75,12

2651 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Soletta

COMMITTENTE: ANAS
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R I P O R T O 73 9́26 9́12,54

49,94 11,300 0,300 169,30
2,00 49,94 1,750 0,180 31,46

SOMMANO m³ 200,76 126,05 25 3́05,80

2652 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Soletta

2,00 49,94 0,480 47,94
2,00 49,94 0,180 17,98
2,00 11,30 0,300 6,78

(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,75 0,180 1,26

SOMMANO m² 73,96 22,21 1́ 642,65

2653 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 49,94 11,300 0,300 37 2́45,25
(par.ug.=2,00*220) 440,00 49,94 1,750 0,180 6 9́21,68

SOMMANO kg 44 1́66,93 1,11 49 0́25,29

2654 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Soletta

25 3́05,80

SOMMANO % 25 3́05,80 3,00 759,17

2655 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Impalcato
(larg.=7,80+0,10+0,10+1,75+1,75) 49,94 11,500 574,31
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=574,31*0,05) 28,72 28,72

SOMMANO m² 603,03 22,31 13 4́53,60

2656 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo

COMMITTENTE: ANAS
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le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Impalcato

49,94 7,800 0,060 23,37

SOMMANO m³ 23,37 154,57 3 6́12,30

2657 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Impalcato
(larg.=7,80+1,75+1,75) 49,94 11,300 0,050 28,22

SOMMANO m³ 28,22 169,85 4 7́93,17

2658 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Barriera

2,00 49,94 99,88

SOMMANO ml 99,88 170,99 17 0́78,48

2659 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 30,00 2,500 150,00

SOMMANO m2 150,00 154,86 23 2́29,00

2660 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 49,94 199,76

SOMMANO ml 199,76 0,48 95,88

COMMITTENTE: ANAS
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2661 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2662 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2663 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2664 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2665 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2666 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

COMMITTENTE: ANAS
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.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2667 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2668 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2669 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,81 774,48

2670 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 49,94 29,579 1́ 477,18
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 49,94 39,438 1́ 969,53
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(1477,18+1969,53)*0,15) 517,01 517,01

SOMMANO kg 3 9́63,72 10,22 40 5́09,22

2671 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con

COMMITTENTE: ANAS
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l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
Parapetti

2,00 49,94 45,000 4 4́94,60

SOMMANO kg 4 4́94,60 3,04 13 6́63,58

2672 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
CV2

6,00 18,77 112,62

SOMMANO dm3 112,62 83,06 9 3́54,22

2673 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 26 - CV02 - Cavalcavia Strada la Grava
SbCat 124 - PP.CV.02.Imp
CV2

9 3́54,22

SOMMANO % 9 3́54,22 30,00 2 8́06,27

Parziale PP.CV.02.Imp  (SbCat 124) euro 754 9́94,32
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 74 1́34 8́87,43



pag. 659

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 1́34 8́87,43

CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia  (Cat 27)
PP.CV.03.Fond  (SbCat 125)

2674 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 125 - PP.CV.03.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=13,20+0,40)*(larg.=12,40+0,40) 2,00 13,60 12,800 0,200 69,63

SOMMANO m³ 69,63 67,10 4 6́72,17

2675 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 125 - PP.CV.03.Fond
Fondazione Spalle

2,00 13,20 12,400 1,600 523,78

SOMMANO m³ 523,78 102,10 53 4́77,94

2676 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 125 - PP.CV.03.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=13,20+12,40) 4,00 25,60 1,600 163,84

SOMMANO m² 163,84 22,21 3 6́38,89

2677 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 125 - PP.CV.03.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 13,20 12,400 1,600 78 5́66,40

SOMMANO kg 78 5́66,40 1,11 87 2́08,70

2678 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 125 - PP.CV.03.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=13,20+12,40) 4,00 25,60 1,600 163,84

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 163,84 74 2́83 8́85,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163,84 74 2́83 8́85,13

SOMMANO m² 163,84 20,62 3 3́78,38

2679 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 125 - PP.CV.03.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=13,20+1,50)*(larg.=12,40+2,00)*(H/peso=(8,50+1,50)/2) 2,00 14,70 14,400 5,000 2 1́16,80

SOMMANO m³ 2 1́16,80 6,75 14 2́88,40

2680 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 125 - PP.CV.03.Fond
Vedi voce scavo

2 1́16,80
a detrarre cls

-523,78
-669,78

Sommano positivi m³ 2 1́16,80
Sommano negativi m³ -1́ 193,56

SOMMANO m³ 923,24 7,03 6 4́90,38

2681 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 125 - PP.CV.03.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(3,90+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 2,450 334,43

SOMMANO m³ 334,43 40,97 13 7́01,60

Parziale PP.CV.03.Fond  (SbCat 125) euro 186 8́56,46
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 74 3́21́ 743,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 3́21́ 743,89

PP.CV.03.Elev  (SbCat 126)

2682 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 126 - PP.CV.03.Elev
Elevazione Spalle

1,00 11,00 2,400 7,000 184,80
1,00 11,00 2,400 6,000 158,40

Paraghiaia
(par.ug.=2,00*2) 4,00 2,40 1,500 0,300 4,32

2,00 11,00 0,500 1,500 16,50
Muri d'ala

2,00 9,60 1,100 7,000 147,84
2,00 9,60 1,100 6,000 126,72

(par.ug.=2,00*2) 4,00 9,60 0,500 1,500 28,80

Baggioli
(par.ug.=3*2,00) 6,00 1,00 1,000 0,400 2,40

SOMMANO m³ 669,78 118,22 79 1́81,39

2683 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 126 - PP.CV.03.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(11+2,40)) 2,00 13,40 7,000 187,60
(lung.=11,00+2,40) 2,00 13,40 6,000 160,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 1,500 32,40
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(11+0,50)) 4,00 11,50 1,500 69,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 4,00 10,70 7,000 299,60
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 8,00 10,10 2,000 161,60
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 4,00 10,70 6,000 256,80
Baggioli
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 1́ 177,40 22,21 26 1́50,05

2684 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 126 - PP.CV.03.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*150) 150,00 11,00 2,400 7,000 27 7́20,00
(par.ug.=1,00*150) 150,00 11,00 2,400 6,000 23 7́60,00
Paraghiaia
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 2,40 1,500 0,300 648,00
(par.ug.=2,00*150) 300,00 11,00 0,500 1,500 2 4́75,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*150) 300,00 9,60 1,100 7,000 22 1́76,00
(par.ug.=2,00*150) 300,00 9,60 1,100 6,000 19 0́08,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 95 7́87,00 74 4́27 0́75,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95 7́87,00 74 4́27 0́75,33

(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 9,60 0,500 1,500 4 3́20,00

Baggioli
(par.ug.=3*2,00*150) 900,00 1,00 1,000 0,400 360,00

SOMMANO kg 100 4́67,00 1,11 111́ 518,37

2685 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 126 - PP.CV.03.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=(11+2,40)) 2,00 13,40 7,000 187,60
(lung.=11,00+2,40) 2,00 13,40 6,000 160,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 1,500 32,40
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(11+0,50)) 4,00 11,50 1,500 69,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 4,00 10,70 7,000 299,60
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 8,00 10,10 2,000 161,60
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 4,00 10,70 6,000 256,80
Baggioli
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 1́ 177,40 20,62 24 2́77,99

Parziale PP.CV.03.Elev  (SbCat 126) euro 241́ 127,80
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 74 5́62 8́71,69
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 74 5́62 8́71,69

PP.CV.03.Imp  (SbCat 127)

2686 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
CV3

2,00 7,50 15,00

SOMMANO ml 15,00 1́ 461,59 21́ 923,85

2687 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
CV3
(lung.=(1,75+1,75)) 2,00 3,50 7,00

SOMMANO ml 7,00 226,59 1́ 586,13

2688 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 375/m²

42,50 11,000 375,000 175 3́12,50

SOMMANO kg 175 3́12,50 2,38 417 2́43,75

2689 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Impalcato
(larg.=11,0-0,80*3) 42,50 8,600 365,50
Veletta

2,00 42,50 0,900 76,50

SOMMANO m² 442,00 35,51 15 6́95,42

2690 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Soletta

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 75 0́19 3́20,84
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 0́19 3́20,84

42,50 11,000 0,300 140,25
2,00 42,50 1,750 0,180 26,78

SOMMANO m³ 167,03 126,05 21́ 054,13

2691 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Soletta

2,00 42,50 0,480 40,80
2,00 42,50 0,180 15,30
2,00 11,00 0,300 6,60

(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,75 0,180 1,26

SOMMANO m² 63,96 22,21 1́ 420,55

2692 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 42,50 11,000 0,300 30 8́55,00
(par.ug.=2,00*220) 440,00 42,50 1,750 0,180 5 8́90,50

SOMMANO kg 36 7́45,50 1,11 40 7́87,51

2693 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Soletta

21́ 054,13

SOMMANO % 21́ 054,13 3,00 631,62

2694 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Impalcato
(larg.=7,50+0,10+0,10+1,75+1,75) 42,50 11,200 476,00
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=476,00*0,05) 23,80 23,80

SOMMANO m² 499,80 22,31 11́ 150,54

2695 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 75 0́94 3́65,19
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R I P O R T O 75 0́94 3́65,19

le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Impalcato

42,50 7,500 0,060 19,13

SOMMANO m³ 19,13 154,57 2 9́56,92

2696 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Impalcato
(larg.=7,50+1,75+1,75) 42,50 11,000 0,050 23,38

SOMMANO m³ 23,38 169,85 3 9́71,09

2697 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Barriera

2,00 42,50 85,00

SOMMANO ml 85,00 170,99 14 5́34,15

2698 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Protezione sopra rete ferroviaria

2,00 40,00 2,500 200,00

SOMMANO m2 200,00 154,86 30 9́72,00

2699 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 42,50 170,00

SOMMANO ml 170,00 0,48 81,60

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 75 1́46 8́80,95
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R I P O R T O 75 1́46 8́80,95

2700 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2701 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2702 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2703 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2704 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2705 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 75 1́47 6́92,01
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R I P O R T O 75 1́47 6́92,01

.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di
all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2706 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2707 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2708 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 96,81 580,86

2709 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 42,50 29,579 1́ 257,11
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 42,50 39,438 1́ 676,12
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(1257,11+1676,12)*0,15) 439,98 439,98

SOMMANO kg 3 3́73,21 10,22 34 4́74,21

2710 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 75 1́83 8́07,80
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R I P O R T O 75 1́83 8́07,80

piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
CV3

6,00 18,77 112,62

SOMMANO dm3 112,62 83,06 9 3́54,22

2711 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 27 - CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia
SbCat 127 - PP.CV.03.Imp
CV3

9 3́54,22

SOMMANO % 9 3́54,22 30,00 2 8́06,27

Parziale PP.CV.03.Imp  (SbCat 127) euro 633 0́96,60
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 75 1́95 9́68,29
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R I P O R T O 75 1́95 9́68,29

CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano  (Cat 28)
PP.CV.04.Fond  (SbCat 128)

2712 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 128 - PP.CV.04.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=13,80+0,40)*(larg.=13,00+0,40) 2,00 14,20 13,400 0,200 76,11

SOMMANO m³ 76,11 67,10 5 1́06,98

2713 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 128 - PP.CV.04.Fond
Fondazione Spalle

2,00 13,60 13,000 1,600 565,76

SOMMANO m³ 565,76 102,10 57 7́64,10

2714 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 128 - PP.CV.04.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=13,60+13,0) 4,00 26,60 1,600 170,24

SOMMANO m² 170,24 22,21 3 7́81,03

2715 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 128 - PP.CV.04.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 13,60 13,000 1,600 84 8́64,00

SOMMANO kg 84 8́64,00 1,11 94 1́99,04

2716 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 128 - PP.CV.04.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=13,60+13,0) 4,00 26,60 1,600 170,24

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 170,24 75 3́56 8́19,44
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R I P O R T O 170,24 75 3́56 8́19,44

SOMMANO m² 170,24 20,62 3 5́10,35

2717 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 128 - PP.CV.04.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=13,60+1,50)*(larg.=13,0+2,00)*(H/peso=(10,50+1,50)/2) 2,00 15,10 15,000 6,000 2 7́18,00

SOMMANO m³ 2 7́18,00 6,75 18 3́46,50

2718 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 128 - PP.CV.04.Fond
Vedi voce scavo

2 7́18,00
a detrarre cls

-565,76
-576,22

Sommano positivi m³ 2 7́18,00
Sommano negativi m³ -1́ 141,98

SOMMANO m³ 1́ 576,02 7,03 11́ 079,42

2719 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 128 - PP.CV.04.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(5,30+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 3,150 429,98

SOMMANO m³ 429,98 40,97 17 6́16,28

Parziale PP.CV.04.Fond  (SbCat 128) euro 211́ 403,70
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 75 4́07 3́71,99
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R I P O R T O 75 4́07 3́71,99

PP.CV.04.Elev  (SbCat 129)

2720 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 129 - PP.CV.04.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2) 2,00 10,60 2,500 5,200 275,60
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,500 0,300 4,32
(par.ug.=1*2) 2,00 10,50 0,500 2,500 26,25
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 9,60 1,100 5,200 219,65
(par.ug.=2*2) 4,00 9,60 0,500 2,500 48,00
Baggioli
(par.ug.=2*3,00) 6,00 1,00 1,000 0,400 2,40

SOMMANO m³ 576,22 118,22 68 1́20,73

2721 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 129 - PP.CV.04.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(10,60+2,50)) 4,00 13,10 5,200 272,48
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 1,500 32,40
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(10,50+0,50)) 4,00 11,00 2,500 110,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 8,00 10,70 5,200 445,12
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 8,00 10,10 2,500 202,00
Baggioli
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 1́ 071,60 22,21 23 8́00,24

2722 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 129 - PP.CV.04.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 10,60 2,500 5,200 41́ 340,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 1,500 0,300 648,00
(par.ug.=1*2*150) 300,00 10,50 0,500 2,500 3 9́37,50
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 9,60 1,100 5,200 32 9́47,20
(par.ug.=2*2*150) 600,00 9,60 0,500 2,500 7 2́00,00
Baggioli
(par.ug.=2*3,00*150) 900,00 1,00 1,000 0,400 360,00

SOMMANO kg 86 4́32,70 1,11 95 9́40,30

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 75 5́95 2́33,26
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R I P O R T O 75 5́95 2́33,26

2723 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 129 - PP.CV.04.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(10,60+2,50)) 4,00 13,10 5,200 272,48
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 1,500 32,40
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(10,50+0,50)) 4,00 11,00 2,500 110,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 8,00 10,70 5,200 445,12
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 8,00 10,10 2,500 202,00
Baggioli
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 1́ 071,60 20,62 22 0́96,39

Parziale PP.CV.04.Elev  (SbCat 129) euro 209 9́57,66
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 75 6́17 3́29,65
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R I P O R T O 75 6́17 3́29,65

PP.CV.04.Imp  (SbCat 130)

2724 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 480/m²

58,50 12,500 480,000 351́ 000,00

SOMMANO kg 351́ 000,00 2,38 835 3́80,00

2725 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Impalcato
(larg.=12,50-0,80*3) 58,50 10,100 590,85
Veletta

2,00 58,50 0,900 105,30

SOMMANO m² 696,15 35,51 24 7́20,29

2726 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Soletta

58,50 12,500 0,300 219,38
2,00 58,80 1,740 0,180 36,83

SOMMANO m³ 256,21 126,05 32 2́95,27

2727 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Soletta

2,00 58,50 0,480 56,16
2,00 58,50 0,180 21,06
2,00 12,50 0,300 7,50

(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,74 0,180 1,25

SOMMANO m² 85,97 22,21 1́ 909,39

2728 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 76 5́11́ 634,60
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R I P O R T O 76 5́11́ 634,60

SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 58,50 12,500 0,300 48 2́62,50
(par.ug.=2,00*220) 440,00 58,50 1,740 0,180 8 0́61,77

SOMMANO kg 56 3́24,27 1,11 62 5́19,94

2729 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Soletta

32 2́95,27

SOMMANO % 32 2́95,27 3,00 968,86

2730 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
CV4

2,00 9,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 1́ 461,59 26 3́08,62

2731 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
CV4
(lung.=(1,74+1,74)) 2,00 3,48 6,96

SOMMANO ml 6,96 226,59 1́ 577,07

2732 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Impalcato
(larg.=9,00+0,10+0,10) 58,50 9,200 538,20

2,00 58,50 1,740 203,58
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=(538,20+203,58)*0,05) 37,09 37,09

SOMMANO m² 778,87 22,31 17 3́76,59

2733 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 76 6́20 3́85,68
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R I P O R T O 76 6́20 3́85,68

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Impalcato

58,50 9,000 0,060 31,59

SOMMANO m³ 31,59 154,57 4 8́82,87

2734 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Impalcato

58,50 9,000 0,050 26,33
2,00 58,50 1,740 0,030 6,11

SOMMANO m³ 32,44 169,85 5 5́09,93

2735 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Barriera

2,00 58,50 117,00

SOMMANO ml 117,00 170,99 20 0́05,83

2736 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 40,00 2,500 200,00

SOMMANO m2 200,00 154,86 30 9́72,00

2737 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 58,50 234,00

SOMMANO ml 234,00 0,48 112,32

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 76 6́81́ 868,63
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2738 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2739 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2740 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2741 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2742 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 76 6́82 6́79,69
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2743 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2744 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2745 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2746 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,81 774,48

2747 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 58,50 29,579 1́ 730,37
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 58,50 39,438 2 3́07,12
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(1730,37+2307,12)*0,15) 605,62 605,62

SOMMANO kg 4 6́43,11 10,22 47 4́52,58

2748 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 76 7́31́ 967,47
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B.007.115.b FORTE
(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
Parapetti

2,00 58,50 45,000 5 2́65,00

SOMMANO kg 5 2́65,00 3,04 16 0́05,60

2749 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
CV4

8,00 18,77 150,16

SOMMANO dm3 150,16 83,06 12 4́72,29

2750 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 28 - CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano
SbCat 130 - PP.CV.04.Imp
CV4

12 4́72,29

SOMMANO % 12 4́72,29 30,00 3 7́41,69

Parziale PP.CV.04.Imp  (SbCat 130) euro 1́ 146 8́57,40
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 76 7́64 1́87,05
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CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco   (Cat 29)
PP.CV.05.Fond  (SbCat 131)

2751 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 131 - PP.CV.05.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=13,60+0,40)*(larg.=12,80+0,40) 2,00 14,00 13,200 0,200 73,92

SOMMANO m³ 73,92 67,10 4 9́60,03

2752 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 131 - PP.CV.05.Fond
Fondazione Spalle

2,00 13,60 12,800 1,600 557,06

SOMMANO m³ 557,06 102,10 56 8́75,83

2753 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 131 - PP.CV.05.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=13,60+12,80) 4,00 26,40 1,600 168,96

SOMMANO m² 168,96 22,21 3 7́52,60

2754 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 131 - PP.CV.05.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 13,60 12,800 1,600 83 5́58,40

SOMMANO kg 83 5́58,40 1,11 92 7́49,82

2755 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 131 - PP.CV.05.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=13,60+12,80) 4,00 26,40 1,600 168,96

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 168,96 76 9́22 5́25,33
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R I P O R T O 168,96 76 9́22 5́25,33

SOMMANO m² 168,96 20,62 3 4́83,96

2756 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 131 - PP.CV.05.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=13,60+1,50)*(larg.=12,80+2,00)*(H/peso=(10,40+1,50)/2) 2,00 15,10 14,800 5,950 2 6́59,41

SOMMANO m³ 2 6́59,41 6,75 17 9́51,02

2757 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 131 - PP.CV.05.Fond
Vedi voce scavo

2 6́59,41
a detrarre cls

-557,06
-590,49

Sommano positivi m³ 2 6́59,41
Sommano negativi m³ -1́ 147,55

SOMMANO m³ 1́ 511,86 7,03 10 6́28,38

2758 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 131 - PP.CV.05.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=(5,40+1,0)/2) 2,00 9,10 7,500 3,200 436,80

SOMMANO m³ 436,80 40,97 17 8́95,70

Parziale PP.CV.05.Fond  (SbCat 131) euro 208 2́97,34
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 76 9́72 4́84,39
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R I P O R T O 76 9́72 4́84,39

PP.CV.05.Elev  (SbCat 132)

2759 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 132 - PP.CV.05.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2) 2,00 10,50 2,400 5,500 277,20
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 2,40 1,500 0,300 4,32
(par.ug.=1*2) 2,00 10,50 0,500 2,500 26,25
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 9,60 1,100 5,500 232,32
(par.ug.=2*2) 4,00 9,60 0,500 2,500 48,00
Baggioli
(par.ug.=2*3,00) 6,00 1,00 1,000 0,400 2,40

SOMMANO m³ 590,49 118,22 69 8́07,73

2760 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 132 - PP.CV.05.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(10,50+2,40)) 4,00 12,90 5,500 283,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 1,500 32,40
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(10,50+0,50)) 4,00 11,00 2,500 110,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 8,00 10,70 5,500 470,80
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 8,00 10,10 2,500 202,00
Baggioli
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 1́ 108,60 22,21 24 6́22,01

2761 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 132 - PP.CV.05.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*150) 300,00 10,50 2,400 5,500 41́ 580,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 2,40 1,500 0,300 648,00
(par.ug.=1*2*150) 300,00 10,50 0,500 2,500 3 9́37,50
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 9,60 1,100 5,500 34 8́48,00
(par.ug.=2*2*150) 600,00 9,60 0,500 2,500 7 2́00,00
Baggioli
(par.ug.=2*3,00*150) 900,00 1,00 1,000 0,400 360,00

SOMMANO kg 88 5́73,50 1,11 98 3́16,59

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 77 1́65 2́30,72



pag. 682
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77 1́65 2́30,72

2762 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 132 - PP.CV.05.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2*2)*(lung.=(10,50+2,40)) 4,00 12,90 5,500 283,80
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,40+0,30)) 8,00 2,70 1,500 32,40
(par.ug.=1*2*2)*(lung.=(10,50+0,50)) 4,00 11,00 2,500 110,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=(9,60+1,10)) 8,00 10,70 5,500 470,80
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(9,60+0,50)) 8,00 10,10 2,500 202,00
Baggioli
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=(1,00+1,00)) 12,00 2,00 0,400 9,60

SOMMANO m² 1́ 108,60 20,62 22 8́59,33

Parziale PP.CV.05.Elev  (SbCat 132) euro 215 6́05,66
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 77 1́88 0́90,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77 1́88 0́90,05

PP.CV.05.Imp  (SbCat 133)

2763 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 350/m²
(larg.=(10,500+12,50)/2) 46,00 11,500 375,000 198 3́75,00

SOMMANO kg 198 3́75,00 2,38 472 1́32,50

2764 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Impalcato
(larg.=11,50-0,80*3) 46,00 9,100 418,60
Veletta

2,00 46,00 0,900 82,80

SOMMANO m² 501,40 35,51 17 8́04,71

2765 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Soletta

46,00 11,500 0,300 158,70
(larg.=(0,75+1,50)/2) 2,00 46,00 1,125 0,180 18,63

SOMMANO m³ 177,33 126,05 22 3́52,45

2766 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Soletta

2,00 46,00 0,480 44,16
2,00 46,00 0,180 16,56
2,00 11,50 0,300 6,90

(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,13 0,180 0,81

SOMMANO m² 68,43 22,21 1́ 519,83

2767 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 77 7́01́ 899,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77 7́01́ 899,54

SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 46,00 11,500 0,300 34 9́14,00
(par.ug.=2,00*220) 440,00 46,00 1,125 0,180 4 0́98,60

SOMMANO kg 39 0́12,60 1,11 43 3́03,99

2768 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Soletta

22 3́52,45

SOMMANO % 22 3́52,45 3,00 670,57

2769 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
CV5

1,00 8,20 8,20
1,00 9,50 9,50

SOMMANO ml 17,70 1́ 461,59 25 8́70,14

2770 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
CV5

2,00 1,13 2,26

SOMMANO ml 2,26 226,59 512,09

2771 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Impalcato
(larg.=9,50+0,10+0,10) 46,00 9,700 446,20

2,00 46,00 1,125 103,50
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=(446,20+103,50)*0,05) 27,49 27,49

SOMMANO m² 577,19 22,31 12 8́77,11

2772 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 77 7́85 1́33,44
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77 7́85 1́33,44

D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di
conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Impalcato

46,00 9,500 0,060 26,22

SOMMANO m³ 26,22 154,57 4 0́52,83

2773 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Impalcato

46,00 9,500 0,050 21,85
2,00 46,00 1,125 0,030 3,11

SOMMANO m³ 24,96 169,85 4 2́39,46

2774 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,81 774,48

2775 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 46,00 29,579 1́ 360,63
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 46,00 39,438 1́ 814,15
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=(13660,63+1814,15)*0,15) 2321,22 2 3́21,22

SOMMANO kg 5 4́96,00 10,22 56 1́69,12

2776 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Segnaletica orizz.le

4,00 58,50 234,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 234,00 77 8́50 3́69,33
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 234,00 77 8́50 3́69,33

SOMMANO ml 234,00 0,48 112,32

2777 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2778 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2779 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2780 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2781 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 77 8́51́ 292,71
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R I P O R T O 77 8́51́ 292,71

2782 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2783 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2784 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2785 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Parapetti

2,00 46,00 45,000 4 1́40,00

SOMMANO kg 4 1́40,00 3,04 12 5́85,60

2786 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Barriera

2,00 46,00 92,00

SOMMANO ml 92,00 170,99 15 7́31,08

2787 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 77 8́80 6́70,11
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R I P O R T O 77 8́80 6́70,11

G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO
costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 30,00 2,500 150,00

SOMMANO m2 150,00 154,86 23 2́29,00

2788 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
CV5

6,00 18,77 112,62

SOMMANO dm3 112,62 83,06 9 3́54,22

2789 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 29 - CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco
SbCat 133 - PP.CV.05.Imp
CV5

9 3́54,22

SOMMANO % 9 3́54,22 30,00 2 8́06,27

Parziale PP.CV.05.Imp  (SbCat 133) euro 727 9́69,55
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 77 9́16 0́59,60
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R I P O R T O 77 9́16 0́59,60

CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache  (Cat 30)
PP.CV.06.Fond  (SbCat 134)

2790 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 134 - PP.CV.06.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=2,30+0,40)*(larg.=9,90+0,40) 2,00 2,70 10,300 0,200 11,12
Fondazione pile
(lung.=10,80+0,40)*(larg.=4,00+0,40) 2,00 11,20 4,400 0,200 19,71

SOMMANO m³ 30,83 67,10 2 0́68,69

2791 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 134 - PP.CV.06.Fond
Fondazione Spalle

2,00 2,30 9,900 0,700 31,88
Fondazione pile

2,00 10,80 4,000 1,700 146,88

SOMMANO m³ 178,76 102,10 18 2́51,40

2792 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 134 - PP.CV.06.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=2,30+9,90) 4,00 12,20 0,700 34,16
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,80+4,00) 4,00 14,80 1,700 100,64

SOMMANO m² 134,80 22,21 2 9́93,91

2793 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 134 - PP.CV.06.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 100/m³
(par.ug.=2,00*100) 200,00 2,30 9,900 0,700 3 1́87,80
Fondazione pile inc. kg 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 10,80 4,000 1,700 22 0́32,00

SOMMANO kg 25 2́19,80 1,11 27 9́93,98

2794 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 77 9́67 3́67,58
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con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 134 - PP.CV.06.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=2,30+1,50)*(larg.=9,90+2,00) 2,00 3,80 11,900 2,000 180,88
Fondazione pile
(lung.=10,80+2,00)*(larg.=(9,20+4,20)/2) 2,00 12,80 6,700 2,900 497,41

SOMMANO m³ 678,29 6,75 4 5́78,46

2795 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 134 - PP.CV.06.Fond
reinterro scavi
Vedi voce n° 5 [m³ 678.29] 678,29
a detrarre cls
Vedi voce n° 1 [m³ 30.83] *(par.ug.=-1,00*30,83) -30,83 -30,83
Vedi voce n° 2 [m³ 178.76] *(par.ug.=-1,00*178,76) -178,76 -178,76

Sommano positivi m³ 678,29
Sommano negativi m³ -209,59

SOMMANO m³ 468,70 7,03 3 2́94,96

2796 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 134 - PP.CV.06.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=2,30+9,90) 4,00 12,20 0,700 34,16
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,80+4,00) 4,00 14,80 1,700 100,64

SOMMANO m² 134,80 20,62 2 7́79,58

2797 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 134 - PP.CV.06.Fond
Su tergo spalle

2,00 9,30 11,860 220,60

SOMMANO m³ 220,60 40,97 9 0́37,98

Parziale PP.CV.06.Fond  (SbCat 134) euro 70 9́98,96
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 77 9́87 0́58,56
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R I P O R T O 77 9́87 0́58,56

PP.CV.06.Elev  (SbCat 135)

2798 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 135 - PP.CV.06.Elev
Elevazione Spalle
(H/peso=2,70-1,20-0,70) 2,00 9,90 1,000 0,800 15,84
Paraghiaia

2,00 9,90 0,400 1,200 9,50
Muri d'ala
(par.ug.=2*2) 4,00 1,30 0,300 2,000 3,12
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,935/2) 4,00 1,40 0,300 0,468 0,79
(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,10/2) 4,00 2,36 0,300 1,050 2,97

SOMMANO m³ 32,22 118,22 3 8́09,05

2799 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 135 - PP.CV.06.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,90+1,00) 4,00 10,90 0,800 34,88
Paraghiaia
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,90+0,40) 4,00 10,30 1,200 49,44
Muri d'ala
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,30+1,30+0,30) 4,00 2,90 2,000 23,20
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,40+1,40+0,30)*(H/peso=0,935/2) 4,00 3,10 0,468 5,80
(par.ug.=2*2)*(lung.=2,36+2,36+0,30)*(H/peso=2,10/2) 4,00 5,02 1,050 21,08

SOMMANO m² 134,40 22,21 2 9́85,02

2800 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 135 - PP.CV.06.Elev
inc. kg. 100/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=2,00*100) 200,00 9,90 1,000 0,800 1́ 584,00
Paraghiaia
(par.ug.=2,00*100) 200,00 9,90 0,400 1,200 950,40
Muri d'ala
(par.ug.=2*2*100) 400,00 1,30 0,300 2,000 312,00
(par.ug.=2*2*100)*(H/peso=0,935/2) 400,00 1,40 0,300 0,468 78,62
(par.ug.=2*2*100)*(H/peso=2,10/2) 400,00 2,36 0,300 1,050 297,36

SOMMANO kg 3 2́22,38 1,11 3 5́76,84

2801 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 77 9́97 4́29,47
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R I P O R T O 77 9́97 4́29,47

SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 135 - PP.CV.06.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,90+1,00) 4,00 10,90 0,800 34,88
Paraghiaia
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,90+0,40) 4,00 10,30 1,200 49,44
Muri d'ala
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,30+1,30+0,30) 4,00 2,90 2,000 23,20
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,40+1,40+0,30)*(H/peso=0,935/2) 4,00 3,10 0,468 5,80
(par.ug.=2*2)*(lung.=2,36+2,36+0,30)*(H/peso=2,10/2) 4,00 5,02 1,050 21,08

SOMMANO m² 134,40 20,62 2 7́71,33

2802 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 135 - PP.CV.06.Elev
Elevazione pile
(larg.=(1,80+1,20)/2) 2,00 10,80 1,500 1,500 48,60
Baggioli pile
(par.ug.=2*3) 6,00 0,80 0,800 0,450 1,73

SOMMANO m³ 50,33 126,05 6 3́44,10

2803 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 135 - PP.CV.06.Elev
Elevazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,80+1,50) 4,00 12,30 1,500 73,80
Baggioli pile
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=0,8*2) 12,00 1,60 0,450 8,64

SOMMANO m² 82,44 22,21 1́ 830,99

2804 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 135 - PP.CV.06.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione pile
(par.ug.=2,00*150)*(larg.=(1,80+1,20)/2) 300,00 10,80 1,500 1,500 7 2́90,00
Baggioli pile inc. kg 250/m³
(par.ug.=2*3*250) 1500,00 0,80 0,800 0,450 432,00

SOMMANO kg 7 7́22,00 1,11 8 5́71,42

2805 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 78 0́16 9́47,31
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SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 135 - PP.CV.06.Elev
Elevazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,80+1,50) 4,00 12,30 1,500 73,80

SOMMANO m² 73,80 20,62 1́ 521,76

Parziale PP.CV.06.Elev  (SbCat 135) euro 31́ 410,51
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 78 0́18 4́69,07
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PP.CV.06.Imp  (SbCat 136)

2806 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 350/m²
(lung.=65,58+0,35*2) 66,28 10,000 350,000 231́ 980,00
Si applica un 10% in più per la curvatura delle travi
(par.ug.=231980*0,10) 23198,00 23 1́98,00

SOMMANO kg 255 1́78,00 2,38 607 3́23,64

2807 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Impalcato
(larg.=10,-0,50*3) 66,28 8,500 563,38
Veletta

2,00 66,28 0,700 92,79

SOMMANO m² 656,17 35,51 23 3́00,60

2808 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Soletta

66,28 10,000 0,300 198,84
2,00 66,28 1,750 0,100 23,20

SOMMANO m³ 222,04 126,05 27 9́88,14

2809 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Soletta

2,00 10,000 0,300 6,00
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,750 0,100 0,70

SOMMANO m² 6,70 22,21 148,81

2810 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 78 6́77 2́30,26
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SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 66,28 10,000 0,300 43 7́44,80
(par.ug.=2,00*220) 440,00 66,28 1,750 0,100 5 1́03,56

SOMMANO kg 48 8́48,36 1,11 54 2́21,68

2811 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Soletta
Vedi voce n° 2808 [m³ 222.04] 126,05 27 9́88,14

SOMMANO % 27 9́88,14 3,00 839,64

2812 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Impalcato
(larg.=10+0,10+0,10) 66,28 10,200 676,06
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=676,06*0,05) 33,80 33,80

SOMMANO m² 709,86 22,31 15 8́36,98

2813 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Impalcato

66,28 6,500 0,060 25,85

SOMMANO m³ 25,85 154,57 3 9́95,63

2814 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Impalcato

66,28 6,500 0,050 21,54
Marciapiedi

66,28 1,750 0,030 3,48

SOMMANO m³ 25,02 169,85 4 2́49,65

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 78 7́56 3́73,84



pag. 696

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78 7́56 3́73,84

2815 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Barriera

2,00 69,00 138,00

SOMMANO ml 138,00 170,99 23 5́96,62

2816 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 40,00 2,500 200,00

SOMMANO m2 200,00 154,86 30 9́72,00

2817 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Segnaletica orizz.le

3,00 66,00 198,00

SOMMANO ml 198,00 0,48 95,04

2818 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2819 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 78 8́11́ 195,44
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R I P O R T O 78 8́11́ 195,44

2820 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2821 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2822 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2823 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2824 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2825 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 78 8́12 7́32,08
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R I P O R T O 78 8́12 7́32,08

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2826 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 96,81 968,10

2827 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 66,28 29,579 1́ 960,50
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 66,28 39,438 2 6́13,95
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=4574,45*0,15) 686,17 686,17

SOMMANO kg 5 2́60,62 10,22 53 7́63,54

2828 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
marciapiede

2,00 66,28 132,56

SOMMANO ml 132,56 15,58 2 0́65,28

2829 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia
I.001.010.c all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigill ... iali, gli  sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. -
DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Tubazioni per passacavi su marciapiedi
(par.ug.=4+4) 8,00 66,28 530,24

SOMMANO ml 530,24 11,98 6 3́52,28

2830 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 78 8́76 0́58,48
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R I P O R T O 78 8́76 0́58,48

B.007.115.b FORTE
(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Parapetti

2,00 69,00 45,000 6 2́10,00

SOMMANO kg 6 2́10,00 3,04 18 8́78,40

2831 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI
B.007.035.01 ANTISISMICI)  PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN
.c MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura  e  posa  in  opera  di

dispositivi  di  vi ... plicativa correlata. PER DISPOSITIVI CON
CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - PER
UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Appoggi su pila KN 2500
(par.ug.=3,00+3,00) 6,00 2500,000 15 0́00,00

SOMMANO kN 15 0́00,00 11,77 176 5́50,00

2832 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Giunti

2,00 6,50 13,00

SOMMANO ml 13,00 1́ 461,59 19 0́00,67

2833 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Giunti marciapiedi

4,00 1,75 7,00

SOMMANO ml 7,00 226,59 1́ 586,13

2834 INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio  appoggi  mediante
B.007.019.a applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte  inferiore  ed iniezione

di prodotti a bassa viscosità, ancora di n ... alcature od attrezzature
mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO FINO A 3000 kN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 30 - CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache
SbCat 136 - PP.CV.06.Imp
Appoggi

6,00

SOMMANO cad 6,00 249,34 1́ 496,04

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 0́93 5́69,72



pag. 700

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79 0́93 5́69,72

Parziale PP.CV.06.Imp  (SbCat 136) euro 1́ 075 1́00,65
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 0́93 5́69,72
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R I P O R T O 79 0́93 5́69,72

CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14  (Cat 31)
PP.CV.07.Fond  (SbCat 137)

2835 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 137 - PP.CV.07.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=2,40+0,40)*(larg.=7,4+0,40) 1,00 2,80 7,800 0,200 4,37
(lung.=2,40+0,40)*(larg.=8,10+0,40) 1,00 2,80 8,500 0,200 4,76
Fondazione pile
(lung.=9+0,40)*(larg.=4,00+0,40) 2,00 9,40 4,400 0,200 16,54
Fondazione soletta basculante

2,00 4,00 4,000 0,200 6,40

SOMMANO m³ 32,07 67,10 2 1́51,90

2836 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 137 - PP.CV.07.Fond
Fondazione Spalle

1,00 2,40 7,400 0,700 12,43
1,00 2,40 8,100 0,700 13,61

Fondazione pile
2,00 9,00 4,000 1,700 122,40

SOMMANO m³ 148,44 102,10 15 1́55,72

2837 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 137 - PP.CV.07.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=2,4+7,40) 2,00 9,80 0,700 13,72
(par.ug.=1*2)*(lung.=2,40+8,10) 2,00 10,50 21,00
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,00+4,00) 4,00 13,00 1,700 88,40

SOMMANO m² 123,12 22,21 2 7́34,50

2838 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 137 - PP.CV.07.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 100/m³
(par.ug.=1,00*100) 100,00 2,40 7,400 0,700 1́ 243,20
(par.ug.=1*100) 100,00 2,40 8,100 0,700 1́ 360,80
Fondazione pile inc. kg 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 9,00 4,000 1,700 18 3́60,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 20 9́64,00 79 1́13 6́11,84
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R I P O R T O 20 9́64,00 79 1́13 6́11,84

SOMMANO kg 20 9́64,00 1,11 23 2́70,04

2839 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 137 - PP.CV.07.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=2,40+1,50)*(larg.=7,40+2,00) 2,00 3,90 9,400 2,000 146,64
Fondazione pile
(lung.=9,00+2,00)*(larg.=(9,20+4,20)/2) 2,00 11,00 6,700 2,900 427,46

SOMMANO m³ 574,10 6,75 3 8́75,18

2840 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 137 - PP.CV.07.Fond
reinterro scavi
Vedi voce n° 2839 [m³ 574.10] 574,10
a detrarre cls
Vedi voce n° 2835 [m³ 32.07] -1,00 -32,07
Vedi voce n° 2836 [m³ 148.44] -1,00 -148,44

Sommano positivi m³ 574,10
Sommano negativi m³ -180,51

SOMMANO m³ 393,59 7,03 2 7́66,94

2841 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 137 - PP.CV.07.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=2,4+7,40) 2,00 9,80 0,700 13,72
(par.ug.=1*2)*(lung.=2,40+8,10) 2,00 10,50 21,00
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,00+4,00) 4,00 13,00 1,700 88,40

SOMMANO m² 123,12 20,62 2 5́38,73

2842 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 137 - PP.CV.07.Fond
Su tergo spalle

2,00 7,50 11,860 177,90

SOMMANO m³ 177,90 40,97 7 2́88,56

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 1́53 3́51,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79 1́53 3́51,29

Parziale PP.CV.07.Fond  (SbCat 137) euro 59 7́81,57
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 1́53 3́51,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79 1́53 3́51,29

PP.CV.07.Elev  (SbCat 138)

2843 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 138 - PP.CV.07.Elev
Elevazione Spalle
(H/peso=2,70-1,20-0,70) 2,00 7,40 1,000 0,800 11,84
Paraghiaia

2,00 7,40 0,400 1,200 7,10
Muri d'ala
(par.ug.=2*2) 4,00 1,30 0,300 2,000 3,12
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,935/2) 4,00 1,40 0,300 0,468 0,79
(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,10/2) 4,00 2,36 0,300 1,050 2,97

SOMMANO m³ 25,82 118,22 3 0́52,44

2844 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 138 - PP.CV.07.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,90+1,00) 4,00 10,90 0,800 34,88
Paraghiaia
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,90+0,40) 4,00 10,30 1,200 49,44
Muri d'ala
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,30+1,30+0,30) 4,00 2,90 2,000 23,20
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,40+1,40+0,30)*(H/peso=0,935/2) 4,00 3,10 0,468 5,80
(par.ug.=2*2)*(lung.=2,36+2,36+0,30)*(H/peso=2,10/2) 4,00 5,02 1,050 21,08

SOMMANO m² 134,40 22,21 2 9́85,02

2845 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 138 - PP.CV.07.Elev
inc. kg. 100/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=2,00*100) 200,00 9,90 1,000 0,800 1́ 584,00
Paraghiaia
(par.ug.=2,00*100) 200,00 9,90 0,400 1,200 950,40
Muri d'ala
(par.ug.=2*2*100) 400,00 1,30 0,300 2,000 312,00
(par.ug.=2*2*100)*(H/peso=0,935/2) 400,00 1,40 0,300 0,468 78,62
(par.ug.=2*2*100)*(H/peso=2,10/2) 400,00 2,36 0,300 1,050 297,36

SOMMANO kg 3 2́22,38 1,11 3 5́76,84

2846 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 1́62 9́65,59



pag. 705

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79 1́62 9́65,59

SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 138 - PP.CV.07.Elev
Elevazione pile
(larg.=(1,80+1,20)/2) 2,00 9,00 1,500 1,500 40,50
Baggioli pile
(par.ug.=2*2) 4,00 0,80 0,800 0,450 1,15

SOMMANO m³ 41,65 126,05 5 2́49,98

2847 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 138 - PP.CV.07.Elev
Elevazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,00+1,50) 4,00 10,50 1,500 63,00
Baggioli pile
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=0,8*2) 8,00 1,60 0,450 5,76

SOMMANO m² 68,76 22,21 1́ 527,16

2848 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 138 - PP.CV.07.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione pile
(par.ug.=2,00*150)*(larg.=(1,80+1,20)/2) 300,00 9,00 1,500 1,500 6 0́75,00
Baggioli pile inc. kg 250/m³
(par.ug.=2*2*250) 1000,00 0,80 0,800 0,450 288,00

SOMMANO kg 6 3́63,00 1,11 7 0́62,93

2849 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 138 - PP.CV.07.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,90+1,00) 4,00 10,90 0,800 34,88
Paraghiaia
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,90+0,40) 4,00 10,30 1,200 49,44
Muri d'ala
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,30+1,30+0,30) 4,00 2,90 2,000 23,20
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,40+1,40+0,30)*(H/peso=0,935/2) 4,00 3,10 0,468 5,80
(par.ug.=2*2)*(lung.=2,36+2,36+0,30)*(H/peso=2,10/2) 4,00 5,02 1,050 21,08

SOMMANO m² 134,40 20,62 2 7́71,33

2850 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 1́79 5́76,99
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79 1́79 5́76,99

SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 138 - PP.CV.07.Elev
Elevazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,00+1,50) 4,00 10,50 1,500 63,00

SOMMANO m² 63,00 20,62 1́ 299,06

Parziale PP.CV.07.Elev  (SbCat 138) euro 27 5́24,76
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 1́80 8́76,05



pag. 707
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79 1́80 8́76,05

PP.CV.07.Imp  (SbCat 139)

2851 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 350/m²
(lung.=62,77+0,35*2) 63,47 7,500 350,000 166 6́08,75
Si applica un 10% in più per la curvatura delle travi
(par.ug.=166608,75*0,10) 16660,88 16 6́60,88

SOMMANO kg 183 2́69,63 2,38 436 1́81,72

2852 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Impalcato
(lung.=62,765+0,35*2)*(larg.=7,50-0,50*2) 63,47 6,500 412,56
Veletta
(lung.=62,77+0,35*2) 2,00 63,47 0,700 88,86

SOMMANO m² 501,42 35,51 17 8́05,42

2853 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Soletta

63,47 7,500 0,300 142,81
2,00 63,47 1,750 0,100 22,21

SOMMANO m³ 165,02 126,05 20 8́00,77

2854 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Soletta
Vedi voce n° 2853 [m³ 165.02] 126,05 20 8́00,77

SOMMANO % 20 8́00,77 3,00 624,02

2855 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 6́56 2́87,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79 6́56 2́87,98

SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Soletta

2,00 7,500 0,300 4,50
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,750 0,100 0,70

SOMMANO m² 5,20 22,21 115,49

2856 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 63,47 7,500 0,300 31́ 417,65
(par.ug.=2,00*220) 440,00 63,47 1,750 0,100 4 8́87,19

SOMMANO kg 36 3́04,84 1,11 40 2́98,37

2857 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Impalcato
(lung.=62,77+0,35*2)*(larg.=7,50+0,10+0,10) 63,47 7,700 488,72
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=488,72*0,05) 24,44 24,44

SOMMANO m² 513,16 22,31 11́ 448,60

2858 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Impalcato
(lung.=62,77+0,35*2) 63,47 4,000 0,060 15,23

SOMMANO m³ 15,23 154,57 2 3́54,10

2859 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Impalcato

63,47 4,000 0,050 12,69
Marciapiedi

63,47 1,750 0,030 3,33

SOMMANO m³ 16,02 169,85 2 7́21,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 7́13 2́25,54
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 79 7́13 2́25,54

2860 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Barriera

2,00 66,00 132,00

SOMMANO ml 132,00 170,99 22 5́70,68

2861 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 40,00 2,500 200,00

SOMMANO m2 200,00 154,86 30 9́72,00

2862 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Segnaletica orizz.le

2,00 64,00 128,00

SOMMANO ml 128,00 0,48 61,44

2863 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2864 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 7́66 9́87,60
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2865 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2866 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2867 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2868 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2869 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2870 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 7́68 5́24,24
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altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2871 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Scarichi impalcato

5,00

SOMMANO cad 5,00 96,81 484,05

2872 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=1,00*0,5)*(lung.=64,67+0,35*2)*(H/peso=7850*0,004*0,15*
2*3,14) 0,50 65,37 29,579 966,79
(par.ug.=1,00*0,5)*(lung.=64,67+0,35*2)*(H/peso=7850*0,004*2*
0,20*3,14) 0,50 65,37 39,438 1́ 289,03
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=2255,82*0,15) 338,37 338,37

SOMMANO kg 2 5́94,19 10,22 26 5́12,62

2873 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
marciapiede
(lung.=62,77+0,35*2) 2,00 63,47 126,94

SOMMANO ml 126,94 15,58 1́ 977,73

2874 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia
I.001.010.c all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigill ... iali, gli  sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. -
DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Tubazioni per passacavi su marciapiedi
(par.ug.=4+4) 8,00 64,00 512,00

SOMMANO ml 512,00 11,98 6 1́33,76

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 8́03 8́09,60
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2875 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Parapetti

2,00 66,00 45,000 5 9́40,00

SOMMANO kg 5 9́40,00 3,04 18 0́57,60

2876 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI
B.007.035.01 ANTISISMICI)  PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN
.c MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura  e  posa  in  opera  di

dispositivi  di  vi ... plicativa correlata. PER DISPOSITIVI CON
CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - PER
UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Appoggi su pila KN 2500
(par.ug.=2+2) 4,00 2500,000 10 0́00,00

SOMMANO kN 10 0́00,00 11,77 117 7́00,00

2877 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Giunti

2,00 4,00 8,00

SOMMANO ml 8,00 1́ 461,59 11́ 692,72

2878 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Giunti marciapiedi

4,00 1,75 7,00

SOMMANO ml 7,00 226,59 1́ 586,13

2879 INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio  appoggi  mediante
B.007.019.a applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte  inferiore  ed iniezione

di prodotti a bassa viscosità, ancora di n ... alcature od attrezzature
mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO FINO A 3000 kN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 31 - CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14
SbCat 139 - PP.CV.07.Imp
Appoggi

4,00

SOMMANO cad 4,00 249,34 997,36

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 9́53 8́43,41
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Parziale PP.CV.07.Imp  (SbCat 139) euro 772 9́67,36
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 9́53 8́43,41
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CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
  (Cat 32)

PP.CV.08.Fond  (SbCat 140)

2880 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 140 - PP.CV.08.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=2,40+1,50)*(larg.=10,90+2,00) 2,00 3,90 12,900 2,000 201,24
Fondazione pile
(lung.=12,80+2,00)*(larg.=(9,20+4,20)/2) 2,00 14,80 6,700 2,900 575,13

SOMMANO m³ 776,37 6,75 5 2́40,50

2881 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 140 - PP.CV.08.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=2,40+0,40)*(larg.=10,90+0,40) 2,00 2,80 11,300 0,200 12,66
Fondazione pile
(lung.=12,80+0,40)*(larg.=4,00+0,40) 2,00 13,20 4,400 0,200 23,23
Fondazione soletta basculante

2,00 9,00 4,000 0,200 14,40

SOMMANO m³ 50,29 67,10 3 3́74,46

2882 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 140 - PP.CV.08.Fond
Fondazione Spalle

2,00 2,40 10,900 0,700 36,62
Fondazione pile

2,00 12,80 4,000 1,700 174,08

SOMMANO m³ 210,70 102,10 21́ 512,47

2883 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 140 - PP.CV.08.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=2,40+10,90) 4,00 13,30 0,700 37,24
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=12,80+4,00) 4,00 16,80 1,700 114,24

SOMMANO m² 151,48 22,21 3 3́64,37

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 79 9́87 3́35,21
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2884 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 140 - PP.CV.08.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 100/m³
(par.ug.=2,00*100) 200,00 2,40 10,900 0,700 3 6́62,40
Fondazione pile inc. kg 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 12,80 4,000 1,700 26 1́12,00

SOMMANO kg 29 7́74,40 1,11 33 0́49,58

2885 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 140 - PP.CV.08.Fond
reinterro scavi
Vedi voce n° 2880 [m³ 776.37] 776,37
a detrarre cls
Vedi voce n° 2881 [m³ 50.29] -1,00 -50,29
Vedi voce n° 2882 [m³ 210.70] -1,00 -210,70

Sommano positivi m³ 776,37
Sommano negativi m³ -260,99

SOMMANO m³ 515,38 7,03 3 6́23,12

2886 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 140 - PP.CV.08.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=2,40+10,90) 4,00 13,30 0,700 37,24
Fondazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=12,80+4,00) 4,00 16,80 1,700 114,24

SOMMANO m² 151,48 20,62 3 1́23,52

2887 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 140 - PP.CV.08.Fond
Su tergo spalle

2,00 10,30 11,860 244,32

SOMMANO m³ 244,32 40,97 10 0́09,79

Parziale PP.CV.08.Fond  (SbCat 140) euro 83 2́97,81
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 80 0́37 1́41,22
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PP.CV.08.Elev  (SbCat 141)

2888 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 141 - PP.CV.08.Elev
Elevazione Spalle

2,00 10,90 1,000 0,700 15,26
Paraghiaia

2,00 10,90 0,400 1,200 10,46
Muri d'ala
(par.ug.=2*2) 4,00 1,40 0,400 1,900 4,26
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,90/2) 4,00 1,30 0,300 0,450 0,70
(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,00/2) 4,00 2,30 0,300 1,000 2,76

SOMMANO m³ 33,44 118,22 3 9́53,28

2889 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 141 - PP.CV.08.Elev
Elevazione pile
(larg.=(1,80+1,20)/2) 2,00 12,80 1,500 1,500 57,60
Baggioli pile
(par.ug.=2*4) 8,00 0,80 0,800 0,450 2,30

SOMMANO m³ 59,90 126,05 7 5́50,40

2890 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 141 - PP.CV.08.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,90+1,00) 4,00 11,90 0,700 33,32
Paraghiaia
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,90+0,40) 4,00 11,30 1,200 54,24
Muri d'ala
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,40+1,40+0,40) 4,00 3,20 1,900 24,32
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,30+1,30+0,30)*(H/peso=0,90/2) 4,00 2,90 0,450 5,22
(par.ug.=2*2)*(lung.=2,30+2,30+0,30)*(H/peso=2,00/2) 4,00 4,90 1,000 19,60

SOMMANO m² 136,70 22,21 3 0́36,11

2891 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 141 - PP.CV.08.Elev
inc. kg. 100/m³
Elevazione Spalle

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 80 0́51́ 681,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 0́51́ 681,01

(par.ug.=2,00*100) 200,00 10,90 1,000 0,700 1́ 526,00
Paraghiaia
(par.ug.=2,00*100) 200,00 10,90 0,400 1,200 1́ 046,40
Muri d'ala
(par.ug.=2*2*100) 400,00 1,40 0,400 1,900 425,60
(par.ug.=2*2*100)*(H/peso=0,90/2) 400,00 1,30 0,300 0,450 70,20
(par.ug.=2*2*100)*(H/peso=2,00/2) 400,00 2,30 0,300 1,000 276,00

SOMMANO kg 3 3́44,20 1,11 3 7́12,06

2892 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 141 - PP.CV.08.Elev
Elevazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=12,80+1,50) 4,00 14,30 1,500 85,80
Baggioli pile
(par.ug.=2*4*2)*(lung.=0,80*2) 16,00 1,60 0,450 11,52

SOMMANO m² 97,32 22,21 2 1́61,48

2893 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 141 - PP.CV.08.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione pile
(par.ug.=2,00*150)*(larg.=(1,80+1,20)/2) 300,00 12,80 1,500 1,500 8 6́40,00
Baggioli pile inc. kg 250/m³
(par.ug.=2*4*250) 2000,00 0,80 0,800 0,450 576,00

SOMMANO kg 9 2́16,00 1,11 10 2́29,76

2894 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 141 - PP.CV.08.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,90+1,00) 4,00 11,90 0,700 33,32
Paraghiaia
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=10,90+0,40) 4,00 11,30 1,200 54,24
Muri d'ala
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,40+1,40+0,40) 4,00 3,20 1,900 24,32
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,30+1,30+0,30)*(H/peso=0,90/2) 4,00 2,90 0,450 5,22
(par.ug.=2*2)*(lung.=2,30+2,30+0,30)*(H/peso=2,00/2) 4,00 4,90 1,000 19,60

SOMMANO m² 136,70 20,62 2 8́18,75

2895 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 80 0́70 6́03,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 0́70 6́03,06

SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 141 - PP.CV.08.Elev
Elevazione pile
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=12,80+1,50) 4,00 14,30 1,500 85,80

SOMMANO m² 85,80 20,62 1́ 769,20

Parziale PP.CV.08.Elev  (SbCat 141) euro 35 2́31,04
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 80 0́72 3́72,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 0́72 3́72,26

PP.CV.08.Imp  (SbCat 142)

2896 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 350/m²
(lung.=64,67+0,35*2) 65,37 12,500 350,000 285 9́93,75
Si applica un 10% in più per la curvatura delle travi
(par.ug.=285993,75*0,10) 28599,38 28 5́99,38

SOMMANO kg 314 5́93,13 2,38 748 7́31,65

2897 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Impalcato
(lung.=64,67+0,35*2)*(larg.=12,500-0,50*4) 65,37 10,500 686,39
Veletta

2,00 65,37 0,700 91,52

SOMMANO m² 777,91 35,51 27 6́23,58

2898 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Soletta
(lung.=64,67+0,35*2) 65,37 12,500 0,300 245,14
(lung.=64,67+0,35*2) 2,00 65,37 1,750 0,050 11,44

SOMMANO m³ 256,58 126,05 32 3́41,91

2899 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Soletta
Vedi voce n° 2898 [m³ 256.58] 126,05 32 3́41,91

SOMMANO % 32 3́41,91 3,00 970,26

2900 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 80 8́82 0́39,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 8́82 0́39,66

SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Soletta

2,00 12,500 0,300 7,50
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,750 0,050 0,35

SOMMANO m² 7,85 22,21 174,35

2901 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³
(lung.=64,67+0,35*2) 220,00 65,37 12,500 0,300 53 9́30,25
(par.ug.=2,00*220)*(lung.=64,67+0,35*2) 440,00 65,37 1,750 0,050 2 5́16,75

SOMMANO kg 56 4́47,00 1,11 62 6́56,17

2902 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Impalcato
(lung.=64,67+0,35*2)*(larg.=12,50+0,05+0,05) 65,37 12,600 823,66
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=823,66*0,05) 41,18 41,18

SOMMANO m² 864,84 22,31 19 2́94,58

2903 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Impalcato
(lung.=64,67+0,35*2) 65,37 9,000 0,060 35,30

SOMMANO m³ 35,30 154,57 5 4́56,32

2904 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Impalcato
(lung.=64,67+0,35*2) 65,37 9,000 0,050 29,42
Marciapiedi

65,37 1,750 0,030 3,43

SOMMANO m³ 32,85 169,85 5 5́79,57

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 80 9́75 2́00,65
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80 9́75 2́00,65

2905 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 96,81 968,10

2906 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,5)*(lung.=64,67+0,35*2)*(H/peso=7850*0,004*0,15*
2*3,14) 1,00 65,37 29,579 1́ 933,58
(par.ug.=2,00*0,5)*(lung.=64,67+0,35*2)*(H/peso=7850*0,004*2*
0,20*3,14) 1,00 65,37 39,438 2 5́78,06
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=4511,64*0,15) 676,75 676,75

SOMMANO kg 5 1́88,39 10,22 53 0́25,35

2907 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Barriera

2,00 69,00 138,00

SOMMANO ml 138,00 170,99 23 5́96,62

2908 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 40,00 2,500 200,00

SOMMANO m2 200,00 154,86 30 9́72,00

2909 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 81́ 083 7́62,72
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R I P O R T O 81́ 083 7́62,72

SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Segnaletica orizz.le

3,00 66,00 198,00

SOMMANO ml 198,00 0,48 95,04

2910 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2911 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2912 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

2913 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2914 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 81́ 084 5́58,78
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R I P O R T O 81́ 084 5́58,78

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2915 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2916 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2917 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2918 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
marciapiede
(lung.=64,67+0,35*2) 2,00 65,37 130,74

SOMMANO ml 130,74 15,58 2 0́36,93

2919 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia
I.001.010.c all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigill ... iali, gli  sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. -
DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Tubazioni per passacavi su marciapiedi
(par.ug.=4+4) 8,00 66,00 528,00

SOMMANO ml 528,00 11,98 6 3́25,44

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 81́ 094 0́91,91
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R I P O R T O 81́ 094 0́91,91

2920 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Parapetti

2,00 69,00 45,000 6 2́10,00

SOMMANO kg 6 2́10,00 3,04 18 8́78,40

2921 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI
B.007.035.01 ANTISISMICI)  PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN
.c MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura  e  posa  in  opera  di

dispositivi  di  vi ... plicativa correlata. PER DISPOSITIVI CON
CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - PER
UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Appoggi su pila KN 2500
(par.ug.=4+4) 8,00 2500,000 20 0́00,00

SOMMANO kN 20 0́00,00 11,77 235 4́00,00

2922 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Giunti

2,00 9,00 18,00

SOMMANO ml 18,00 1́ 461,59 26 3́08,62

2923 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Giunti marciapiedi

4,00 1,75 7,00

SOMMANO ml 7,00 226,59 1́ 586,13

2924 INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio  appoggi  mediante
B.007.019.a applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte  inferiore  ed iniezione

di prodotti a bassa viscosità, ancora di n ... alcature od attrezzature
mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO FINO A 3000 kN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 32 - CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57)
SbCat 142 - PP.CV.08.Imp
Appoggi

8,00

SOMMANO cad 8,00 249,34 1́ 994,72

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 81́ 378 2́59,78
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R I P O R T O 81́ 378 2́59,78

Parziale PP.CV.08.Imp  (SbCat 142) euro 1́ 305 8́87,52
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 81́ 378 2́59,78
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R I P O R T O 81́ 378 2́59,78

CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21  (Cat 33)
PP.CV.09.Fond  (SbCat 143)

2925 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 143 - PP.CV.09.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=2,30+0,40)*(larg.=11,00+0,40) 1,00 2,70 11,400 0,200 6,16
(lung.=21,10+0,40)*(larg.=14,85+0,20) 1,00 21,50 15,050 0,200 64,72
Fondazione pile
(lung.=12,00+0,40)*(larg.=4,00+0,40) 1,00 12,40 4,400 0,200 10,91
Fondazione soletta basculante

1,00 9,75 4,000 0,200 7,80

SOMMANO m³ 89,59 67,10 6 0́11,49

2926 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 143 - PP.CV.09.Fond
Fondazione Spalle

1,00 2,30 11,000 0,700 17,71
1,00 21,10 14,850 1,800 564,00

Fondazione pile
1,00 12,00 4,000 1,700 81,60

SOMMANO m³ 663,31 102,10 67 7́23,95

2927 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 143 - PP.CV.09.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=2,30+11,00) 2,00 13,30 0,700 18,62
(lung.=21,10+14,85) 2,00 35,95 1,800 129,42
Fondazione pile
(lung.=12,00+4,00) 2,00 16,00 1,700 54,40

SOMMANO m² 202,44 22,21 4 4́96,19

2928 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 143 - PP.CV.09.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 100/m³

100,00 2,30 11,000 0,700 1́ 771,00
100,00 21,10 14,850 1,800 56 4́00,30

Fondazione pile inc. kg. 150/m³
150,00 12,00 4,000 1,700 12 2́40,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 70 4́11,30 81́ 456 4́91,41
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R I P O R T O 70 4́11,30 81́ 456 4́91,41

SOMMANO kg 70 4́11,30 1,11 78 1́56,54

2929 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 143 - PP.CV.09.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=2,30+1,50)*(larg.=11,00+2,00) 1,00 3,80 13,000 2,000 98,80
(lung.=14,85+1,50*2)*(larg.=21,10+1,50*2) 1,00 17,85 24,100 2,800 1́ 204,52
Fondazione pile
(lung.=12,00+2,00)*(larg.=(9,20+4,20)/2) 1,00 14,00 6,700 2,900 272,02

SOMMANO m³ 1́ 575,34 6,75 10 6́33,55

2930 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 143 - PP.CV.09.Fond
reinterro scavi
Vedi voce n° 2929 [m³ 1 575.34] 1́ 575,34
a detrarre cls
Vedi voce n° 2925 [m³ 89.59] -1,00 -89,59
Vedi voce n° 2926 [m³ 663.31] -1,00 -663,31

Sommano positivi m³ 1́ 575,34
Sommano negativi m³ -752,90

SOMMANO m³ 822,44 7,03 5 7́81,75

2931 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 143 - PP.CV.09.Fond
Spalla SPB
(lung.=21,10+14,85) 2,00 35,95 1,800 129,42
(lung.=13,00+1,93*2) 1,00 16,86 11,250 189,68
Fondazione Spalle
(lung.=2,30+11,00) 2,00 13,30 0,700 18,62
Fondazione pile
(lung.=12,00+4,00) 2,00 16,00 1,700 54,40

SOMMANO m² 392,12 20,62 8 0́85,51

2932 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 143 - PP.CV.09.Fond
Su tergo spalle

1,00 10,40 11,860 123,34
(lung.=11,25-0,60) 1,00 10,65 37,600 400,44

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 523,78 81́ 559 1́48,76
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R I P O R T O 523,78 81́ 559 1́48,76

SOMMANO m³ 523,78 40,97 21́ 459,27

Parziale PP.CV.09.Fond  (SbCat 143) euro 202 3́48,25
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 81́ 580 6́08,03
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R I P O R T O 81́ 580 6́08,03

PP.CV.09.Elev  (SbCat 144)

2933 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 144 - PP.CV.09.Elev
Spalla SPA

1,00 11,00 1,000 0,700 7,70
Paraghiaia

1,00 11,00 0,500 1,200 6,60
Muri d'ala

2,00 1,40 0,400 1,900 2,13
(H/peso=0,90/2) 2,00 1,30 0,400 0,450 0,47
(H/peso=2,00/2) 2,00 2,30 0,400 1,000 1,84
Spalla SPB

1,00 11,25 3,200 7,500 270,00
1,00 11,25 1,300 7,500 109,69
1,00 11,25 15,600 1,300 228,15
2,00 15,20 0,500 1,250 19,00
1,00 11,25 0,500 1,250 7,03
2,00 1,90 0,500 1,500 2,85

Baggioli
3,00 0,80 0,800 0,450 0,86

SOMMANO m³ 656,32 118,22 77 5́90,15

2934 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 144 - PP.CV.09.Elev
Spalla SPA
(lung.=11,00+1) 2,00 12,00 0,700 16,80
Paraghiaia
(lung.=11,00+0,50) 2,00 11,50 1,200 27,60
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,40+0,40) 4,00 1,80 1,900 13,68
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,30+0,40)*(H/peso=0,90/2) 4,00 1,70 0,450 3,06
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=2,30+0,40)*(H/peso=2,00/2) 4,00 2,70 1,000 10,80
Spalla SPB
(lung.=11,25+3,20) 2,00 14,45 7,500 216,75
(lung.=11,25+1,30) 2,00 12,55 7,500 188,25
(lung.=11,25+15,60) 2,00 26,85 1,300 69,81

13,00 11,250 146,25
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=15,20+0,50) 4,00 15,70 1,250 78,50
(lung.=11,25+0,50) 2,00 11,75 1,250 29,38
(par.ug.=2*2)*(lung.=1,90+0,50) 4,00 2,40 1,500 14,40
Baggioli
(par.ug.=3,00*2)*(lung.=0,80+0,80) 6,00 1,60 0,450 4,32

SOMMANO m² 819,60 22,21 18 2́03,32

2935 CENTINE PER SOSTEGNO DI CASSEFORME PER ARCHI E
B.004.014.b VOLTE Costruite  a  qualsiasi  altezza  anche  a  sbalzo  per  il

sostegno  di  casseforme  per  archi  o  volte  in calcestruzzo  s ...
radosso dell'arco, da valutarsi secondo le Norme Tecniche, comprese
gallerie artificiali. - PER LUCI DA M 5,01 A M 10,00
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 144 - PP.CV.09.Elev

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 81́ 676 4́01,50
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R I P O R T O 81́ 676 4́01,50

Spalla SPB
13,00 11,250 146,25

SOMMANO m² 146,25 32,80 4 7́97,00

2936 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 144 - PP.CV.09.Elev
inc. kg. 100/m³
Spalla SPA

100,00 11,00 1,000 0,700 770,00
Paraghiaia

100,00 11,00 0,500 1,200 660,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*100) 200,00 1,40 0,400 1,900 212,80
(par.ug.=2,00*100)*(H/peso=0,90/2) 200,00 1,30 0,400 0,450 46,80
(par.ug.=2,00*100)*(H/peso=2,00/2) 200,00 2,30 0,400 1,000 184,00
Spalla SPB inc. kg. 150/mc

150,00 11,25 3,200 7,500 40 5́00,00
150,00 11,25 1,300 7,500 16 4́53,13
150,00 11,25 15,600 1,300 34 2́22,50

(par.ug.=2,00*150) 300,00 15,20 0,500 1,250 2 8́50,00
150,00 11,25 0,500 1,250 1́ 054,69

(par.ug.=2,00*150) 300,00 1,90 0,500 1,500 427,50
Baggioli inc. kg. 250/mc
(par.ug.=3,00*250) 750,00 0,80 0,800 0,450 216,00

SOMMANO kg 97 5́97,42 1,11 108 3́33,14

2937 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 144 - PP.CV.09.Elev
Elevazione pile
(larg.=(1,80+1,20)/2) 1,00 12,00 1,500 1,500 27,00
Baggioli pile

3,00 0,80 0,800 0,450 0,86

SOMMANO m³ 27,86 126,05 3 5́11,75

2938 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 144 - PP.CV.09.Elev
Elevazione pile
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=12,00+1,50) 2,00 13,50 1,500 40,50
Baggioli pile
(par.ug.=2*3)*(lung.=0,80*2) 6,00 1,60 0,450 4,32

SOMMANO m² 44,82 22,21 995,45

2939 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 81́ 794 0́38,84
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R I P O R T O 81́ 794 0́38,84

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 144 - PP.CV.09.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione pile
(par.ug.=1,00*150)*(larg.=(1,80+1,20)/2) 150,00 12,00 1,500 1,500 4 0́50,00
Baggioli pile inc. kg 250/m³
(par.ug.=3*250) 750,00 0,80 0,800 0,450 216,00

SOMMANO kg 4 2́66,00 1,11 4 7́35,26

2940 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 144 - PP.CV.09.Elev
Spalla SPB
(H/peso=8,800+1,80) 1,00 11,25 10,600 119,25
(H/peso=7,50+1,80) 1,00 11,25 9,300 104,63
"               soletta
(lung.=15,10+1,25)*(larg.=10,75+1,25+1,25) 1,00 16,35 13,250 216,64
Spalla SPA

1,00 11,00 1,000 0,700 7,70
Paraghiaia

1,00 11,00 0,500 1,200 6,60
Muri d'ala

2,00 1,40 0,400 1,900 2,13
(H/peso=0,90/2) 2,00 1,30 0,400 0,450 0,47
(H/peso=2,00/2) 2,00 2,30 0,400 1,000 1,84

SOMMANO m² 459,26 20,62 9 4́69,94

2941 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 144 - PP.CV.09.Elev
Elevazione pile
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=12,00+1,50) 2,00 13,50 1,500 40,50

SOMMANO m² 40,50 20,62 835,11

Parziale PP.CV.09.Elev  (SbCat 144) euro 228 4́71,12
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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PP.CV.09.Imp  (SbCat 145)

2942 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 350/m²
(lung.=52,38+0,35*1+1,00) 53,73 11,250 350,000 211́ 561,88
Si applica un 10% in più per la curvatura delle travi
(par.ug.=211561,88*0,10) 21156,19 21́ 156,19

SOMMANO kg 232 7́18,07 2,38 553 8́69,01

2943 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Impalcato
(larg.=11,25-0,50*3) 53,73 9,750 523,87
Veletta

2,00 53,73 0,700 75,22

SOMMANO m² 599,09 35,51 21́ 273,69

2944 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Soletta

53,73 11,250 0,300 181,34
3,00 53,73 0,750 0,150 18,13

SOMMANO m³ 199,47 126,05 25 1́43,19

2945 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Soletta
Vedi voce n° 2944 [m³ 199.47] 126,05 25 1́43,19

SOMMANO % 25 1́43,19 3,00 754,30

2946 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 82 4́10 1́19,34
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SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Soletta

2,00 11,250 0,300 6,75
(par.ug.=3,00*2) 6,00 0,750 0,150 0,68

4,00 53,730 0,150 32,24

SOMMANO m² 39,67 22,21 881,07

2947 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 53,73 11,250 0,300 39 8́94,52
(par.ug.=3,00*220) 660,00 53,73 0,750 0,150 3 9́89,45

SOMMANO kg 43 8́83,97 1,11 48 7́11,21

2948 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Impalcato
(lung.=0,35+52,38+1,00)*(larg.=11,25+0,15*4) 53,73 11,850 636,70
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=636,70*0,05) 31,84 31,84

SOMMANO m² 668,54 22,31 14 9́15,13

2949 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Copertura impalcato  spalla SPB
(larg.=11,25-0,50)*(H/peso=(0,80+0,00)/2) 1,00 15,60 10,750 0,400 67,08

SOMMANO m³ 67,08 40,97 2 7́48,27

2950 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Impalcato più spalla
(lung.=52,38+0,35+16,70)*(larg.=6,50+2,50) 69,43 9,000 0,060 37,49

SOMMANO m³ 37,49 154,57 5 7́94,83

2951 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 82 4́83 1́69,85
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D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3
cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Impalcato

69,43 6,500 0,050 22,56
Pista

69,43 2,500 0,030 5,21

SOMMANO m³ 27,77 169,85 4 7́16,73

2952 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Segnaletica orizz.le
(lung.=52,38+0,35+16,70) 3,00 69,43 208,29

2,00 69,43 138,86

SOMMANO ml 347,15 0,48 166,63

2953 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

2954 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

2955 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

COMMITTENTE: ANAS
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2956 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

2957 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

2958 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

2959 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

2960 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

2961 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...

COMMITTENTE: ANAS
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dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 96,81 774,48

2962 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2,00*0,5)*(lung.=52,38+1,10+0,35*1)*(H/peso=7850*
0,004*0,15*2*3,14) 1,00 53,83 29,579 1́ 592,24
(par.ug.=2,00*0,5)*(H/peso=7850*0,004*2*0,20*3,14) 1,00 53,83 39,438 2 1́22,95
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=3715,19*0,15) 557,28 557,28

SOMMANO kg 4 2́72,47 10,22 43 6́64,64

2963 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Cordoli
(lung.=53,83+15,60) 4,00 69,43 277,72

SOMMANO ml 277,72 15,58 4 3́26,88

2964 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia
I.001.010.c all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigill ... iali, gli  sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. -
DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Tubazioni per passacavi su cordoli
(par.ug.=2+2) 4,00 70,00 280,00

SOMMANO ml 280,00 11,98 3 3́54,40

2965 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Parapetti

2,00 70,00 45,000 6 3́00,00

SOMMANO kg 6 3́00,00 3,04 19 1́52,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 82 5́61́ 197,39
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2966 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Barriera

2,00 70,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 170,99 23 9́38,60

2967 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 40,00 2,500 200,00

SOMMANO m2 200,00 154,86 30 9́72,00

2968 DISPOSITIVI DI VINCOLO DINAMICO (ACCOPPIATORI
B.007.035.01 ANTISISMICI)  PER DISPOSITIVI CON CORSA FINO AD UN
.c MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) Fornitura  e  posa  in  opera  di

dispositivi  di  vi ... plicativa correlata. PER DISPOSITIVI CON
CORSA FINO AD UN MASSIMO DI 100 MM (+/-50 MM) - PER
UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Appoggi su pila KN 2500

3,00 2500,000 7 5́00,00

SOMMANO kN 7 5́00,00 11,77 88 2́75,00

2969 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.b ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ...  tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 1501 A 2500
KN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Appoggi 2 5́00,00

SOMMANO kN 2 5́00,00 1,38 3 4́50,00

2970 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A
B.007.006.b DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una  ... rizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento
orizzontale trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI DA 1501 A
2500 KN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Appoggio

2 5́00,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 5́00,00 82 7́07 8́32,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 5́00,00 82 7́07 8́32,99

SOMMANO kN 2 5́00,00 1,67 4 1́75,00

2971 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.b DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ... % del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Appoggio

2 5́00,00

SOMMANO kN 2 5́00,00 1,90 4 7́50,00

2972 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Giunti

2,00 11,25 22,50

SOMMANO ml 22,50 1́ 461,59 32 8́85,78

2973 INGHISAGGIO APPOGGI Lavori  d'inghisaggio  appoggi  mediante
B.007.019.a applicazioni  di  malte  epossidiche  nella  parte  inferiore  ed iniezione

di prodotti a bassa viscosità, ancora di n ... alcature od attrezzature
mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro. - PER
APPOGGIO FINO A 3000 kN
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 33 - CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21
SbCat 145 - PP.CV.09.Imp
Appoggi

6,00

SOMMANO cad 6,00 249,34 1́ 496,04

Parziale PP.CV.09.Imp  (SbCat 145) euro 942 0́60,66
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 82 7́51́ 139,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82 7́51́ 139,81

CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari  (Cat 34)
PP.CV.10.Fond  (SbCat 146)

2974 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.002.035.c LAPIDEA Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche. - DIAMETRI MM 1200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 146 - PP.CV.10.Fond
Spalla SPA
(par.ug.=2*5) 10,00 30,000 300,00
Spalla SPB
(par.ug.=2*5) 10,00 30,000 300,00

SOMMANO ml 600,00 209,46 125 6́76,00

2975 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 146 - PP.CV.10.Fond
Incidenza kg. 130/mc
Spalla SPA
(par.ug.=2*5)*(lung.=0,60*0,60*3,14) 10,00 1,13 130,000 30,000 44 0́70,00
Spalla SPB
(par.ug.=2*5)*(lung.=0,60*0,60*3,14) 10,00 1,13 130,000 30,000 44 0́70,00

SOMMANO kg 88 1́40,00 1,11 97 8́35,40

2976 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 146 - PP.CV.10.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=15,50+1,50)*(larg.=6,00+1,50) 1,00 17,00 7,500 2,000 255,00
(lung.=16,50+1,50)*(larg.=6,00+1,50) 1,00 18,00 7,500 2,000 270,00
Fondazione Pile
(lung.=8+1,50)*(larg.=18,70+1,50) 1,00 9,50 20,200 3,200 614,08
(lung.=8+1,50)*(larg.=15+1,50) 1,00 9,50 16,500 3,300 517,28

SOMMANO m³ 1́ 656,36 6,75 11́ 180,43

2977 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 146 - PP.CV.10.Fond
Vedi voce scavo

1́ 656,36
a detrarre cls

-99,94
-830,88

Sommano positivi m³ 1́ 656,36
Sommano negativi m³ -930,82

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 725,54 82 9́85 8́31,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 725,54 82 9́85 8́31,64

SOMMANO m³ 725,54 7,03 5 1́00,55

2978 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 146 - PP.CV.10.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=3,00/2) 1,00 12,90 3,000 1,500 58,05
(H/peso=3,00/2) 1,00 14,90 3,000 1,500 67,05

SOMMANO m³ 125,10 40,97 5 1́25,35

2979 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 146 - PP.CV.10.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=15,50+0,20*2)*(larg.=6,00+0,20*2) 1,00 15,90 6,400 0,200 20,35
(lung.=16,50+0,20*2)*(larg.=6,00+0,20*2) 1,00 16,90 6,400 0,200 21,63
Fondazione Pile
(lung.=8+0,20*2)*(larg.=18,70+0,20*2) 1,00 8,40 19,100 0,200 32,09
(lung.=8+0,20*2)*(larg.=15+0,20*2) 1,00 8,40 15,400 0,200 25,87

SOMMANO m³ 99,94 67,10 6 7́05,97

2980 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 146 - PP.CV.10.Fond
Fondazione Spalle

1,00 15,50 6,000 1,800 167,40
1,00 16,50 6,000 1,800 178,20

Fondazione Pile
1,00 8,00 18,700 1,800 269,28
1,00 8,00 15,000 1,800 216,00

SOMMANO m³ 830,88 102,10 84 8́32,85

2981 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 146 - PP.CV.10.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=15,50+6) 2,00 21,50 1,800 77,40
(lung.=16,50+6) 2,00 22,50 1,800 81,00
Fondazione Pile
(lung.=8,00+18,70) 2,00 26,70 1,800 96,12
(lung.=8,00+15) 2,00 23,00 1,800 82,80

SOMMANO m² 337,32 22,21 7 4́91,88

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 83 0́95 0́88,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83 0́95 0́88,24

2982 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 146 - PP.CV.10.Fond
Fondazione Spalle/pile  inc. kg. 130/m³

830,88 130,000 108 0́14,40

SOMMANO kg 108 0́14,40 1,11 119 8́95,98

2983 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 146 - PP.CV.10.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=15,50+6) 2,00 21,50 1,800 77,40
(lung.=16,50+6) 2,00 22,50 1,800 81,00
Fondazione Pile
(lung.=8,00+18,70) 2,00 26,70 1,800 96,12
(lung.=8,00+15) 2,00 23,00 1,800 82,80

SOMMANO m² 337,32 20,62 6 9́55,54

Parziale PP.CV.10.Fond  (SbCat 146) euro 470 7́99,95
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 83 2́21́ 939,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83 2́21́ 939,76

PP.CV.10.Elev  (SbCat 147)

2984 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
Elevazione spalle
Paraghiaia e muri d'ala

1,00 14,00 0,600 2,500 21,00
1,00 16,00 0,600 2,500 24,00
4,00 3,50 0,500 2,500 17,50
4,00 1,90 0,300 1,500 3,42

Baggioli
(par.ug.=4+4) 8,00 0,80 0,800 0,400 2,05

SOMMANO m³ 67,97 118,22 8 0́35,41

2985 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
Elevazione spalle
Paraghiaia e muri d'ala
(lung.=14,00+0,60) 2,00 14,60 2,500 73,00
(lung.=16,00+0,60) 2,00 16,60 2,500 83,00
(par.ug.=4,00*2)*(lung.=3,50+0,50) 8,00 4,00 2,500 80,00
(par.ug.=4,00*2)*(lung.=1,90+0,30) 8,00 2,20 1,500 26,40
Baggioli
(par.ug.=8*2)*(lung.=0,80*2) 16,00 1,60 0,400 10,24

SOMMANO m² 272,64 22,21 6 0́55,33

2986 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione spalle
Paraghiaia e muri d'ala

150,00 14,00 0,600 2,500 3 1́50,00
150,00 16,00 0,600 2,500 3 6́00,00

(par.ug.=4,00*150) 600,00 3,50 0,500 2,500 2 6́25,00
(par.ug.=4,00*150) 600,00 1,90 0,300 1,500 513,00
Baggioli inc kg 250/mc
(par.ug.=8*250) 2000,00 0,80 0,800 0,400 512,00

SOMMANO kg 10 4́00,00 1,11 11́ 544,00

2987 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 83 2́47 5́74,50
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R I P O R T O 83 2́47 5́74,50

SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
Elevazione spalle
Paraghiaia e muri d'ala
(lung.=14,00+0,60) 2,00 14,60 2,500 73,00
(lung.=16,00+0,60) 2,00 16,60 2,500 83,00
(par.ug.=4,00*2)*(lung.=3,50+0,50) 8,00 4,00 2,500 80,00
(par.ug.=4,00*2)*(lung.=1,90+0,30) 8,00 2,20 1,500 26,40

SOMMANO m² 262,40 20,62 5 4́10,69

2988 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
Pile
Fusti

1,00 10,80 1,800 6,750 131,22
1,00 10,80 1,800 7,750 150,66

SOMMANO m³ 281,88 126,05 35 5́30,97

2989 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
Pile
Fusti
(lung.=10,80+1,80) 2,00 12,60 6,750 170,10
(lung.=10,80+1,80) 2,00 12,60 7,750 195,30

SOMMANO m² 365,40 22,21 8 1́15,53

2990 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione fusti pile

150,00 281,880 42 2́82,00

SOMMANO kg 42 2́82,00 1,11 46 9́33,02

2991 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O
B.009.125.b RIPRISTINATO Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in

tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo  pr ... 42),
dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)
adesione ≥ 0,8 MPa.  - FINITURA TRASPARENTE OPACA
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
Pile
Fusti

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 83 3́43 5́64,71
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R I P O R T O 83 3́43 5́64,71

(lung.=10,80+1,80) 2,00 12,60 6,750 170,10
(lung.=10,80+1,80) 2,00 12,60 7,750 195,30

SOMMANO m² 365,40 28,51 10 4́17,55

2992 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
Pile
Pulvini

1,00 14,00 1,800 2,250 56,70
1,00 16,00 1,800 2,250 64,80

(lung.=14-10,80) -1,00 3,20 1,800 0,300 -1,73
(lung.=16-10,80) -1,00 5,20 1,800 0,300 -2,81
Baggioli
(par.ug.=4*2)*(H/peso=(0,30+0,80)/2) 8,00 0,80 0,800 0,550 2,82

Sommano positivi m³ 124,32
Sommano negativi m³ -4,54

SOMMANO m³ 119,78 126,05 15 0́98,27

2993 CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE
B.004.002 SPECIALI Per getti di cemento armato o precompresso avente

curvatura tridimensionale con raggio di curvatura non  superiore  a  ml
10,  a ... ssemblati in opera a contenimento del getto, con tutti gli altri
oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
Pile
Pulvini
(lung.=14,00+1,80) 2,00 15,80 2,250 71,10
(lung.=16,00+1,80) 2,00 17,80 2,250 80,10
(lung.=14-10,80) 3,20 1,800 5,76
(lung.=16-10,80) 5,20 1,800 9,36
Baggioli
(par.ug.=4*2*2)*(lung.=0,80*2)*(H/peso=(0,30+0,80)/2) 16,00 1,60 0,550 14,08

SOMMANO m² 180,40 35,04 6 3́21,22

2994 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione pulvini  pile
(H/peso=119,78-2,82) 150,00 116,960 17 5́44,00
Baggioli

250,00 2,820 705,00

SOMMANO kg 18 2́49,00 1,11 20 2́56,39

2995 PROTEZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO NUOVO O
B.009.125.b RIPRISTINATO Con ciclo ad alta durabilità con finiture fluorurate in

tinta eventualmente con caratteristiche antigraffiti. Ciclo  pr ... 42),
dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 83 3́95 6́58,14



pag. 745

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83 3́95 6́58,14

adesione ≥ 0,8 MPa.  - FINITURA TRASPARENTE OPACA
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 147 - PP.CV.10.Elev
Pile
Pulvini
(lung.=14,00+1,80) 2,00 15,80 2,250 71,10
(lung.=16,00+1,80) 2,00 17,80 2,250 80,10
(lung.=14-10,80) 3,20 1,800 5,76
(lung.=16-10,80) 5,20 1,800 9,36
Baggioli
(par.ug.=4*2*2)*(lung.=0,80*2)*(H/peso=(0,30+0,80)/2) 16,00 1,60 0,550 14,08

SOMMANO m² 180,40 28,51 5 1́43,20

Parziale PP.CV.10.Elev  (SbCat 147) euro 178 8́61,58
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 83 4́00 8́01,34
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R I P O R T O 83 4́00 8́01,34

PP.CV.10.Imp  (SbCat 148)

2996 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
CV10
(lung.=14,00-1,75*2) 1,00 10,50 10,50
(lung.=16,00-1,75*2) 1,00 12,50 12,50

SOMMANO ml 23,00 1́ 461,59 33 6́16,57

2997 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
CV10
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,75 7,00

SOMMANO ml 7,00 226,59 1́ 586,13

2998 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 350/m²
(larg.=(14,50+16,50)/2) 118,20 15,500 350,000 641́ 235,00
Si applica un 10% in più per sfridi, piatti, bulloni, pioli ecc
(par.ug.=641235*0,10) 64123,50 64 1́23,50

SOMMANO kg 705 3́58,50 2,38 1́ 678 7́53,23

2999 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Impalcato
(larg.=(14,50+16,50)/2-0,50*4) 118,20 13,500 1́ 595,70
Veletta

1,00 114,00 0,750 85,50
1,00 120,00 0,750 90,00

SOMMANO m² 1́ 771,20 35,51 62 8́95,31

3000 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 85 1́77 6́52,58
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R I P O R T O 85 1́77 6́52,58

SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Soletta

118,20 15,500 0,250 458,03
1,00 114,00 1,750 0,180 35,91
1,00 120,00 1,750 0,180 37,80

SOMMANO m³ 531,74 126,05 67 0́25,83

3001 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Soletta

2,00 15,500 0,250 7,75
1,00 114,00 0,180 20,52
1,00 120,00 0,180 21,60
4,00 1,750 0,180 1,26

SOMMANO m² 51,13 22,21 1́ 135,60

3002 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 531,740 116 9́82,80

SOMMANO kg 116 9́82,80 1,11 129 8́50,91

3003 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Soletta

67 0́25,83

SOMMANO % 67 0́25,83 3,00 2 0́10,77

3004 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Impalcato
(larg.=15,500+0,18+0,18) 118,20 15,860 1́ 874,65
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=1874,65*0,05) 93,73 93,73

SOMMANO m² 1́ 968,38 22,31 43 9́14,56

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 85 4́21́ 590,25
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R I P O R T O 85 4́21́ 590,25

3005 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Impalcato
(larg.=15,50-1,75*2) 118,20 12,000 0,060 85,10

SOMMANO m³ 85,10 154,57 13 1́53,91

3006 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Impalcato
(larg.=15,50-1,75*2) 118,20 12,000 0,050 70,92
Marciapiedi

2,00 118,20 1,750 0,030 12,41

SOMMANO m³ 83,33 169,85 14 1́53,60

3007 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Barriera

1,00 114,00 114,00
1,00 120,00 120,00

SOMMANO ml 234,00 170,99 40 0́11,66

3008 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 50,00 2,500 250,00

SOMMANO m2 250,00 154,86 38 7́15,00

3009 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 85 5́27 6́24,42
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R I P O R T O 85 5́27 6́24,42

SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Segnaletica orizz.le

1,00 114,00 114,00
1,00 117,00 117,00
1,00 120,00 120,00

SOMMANO ml 351,00 0,48 168,48

3010 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

3011 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

3012 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

3013 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

3014 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 85 5́28 4́93,92
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R I P O R T O 85 5́28 4́93,92

Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

3015 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

3016 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

3017 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

3018 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 96,81 1́ 548,96

3019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(par.ug.=2*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,15*2*3,14) 1,00 114,00 29,579 3 3́72,01
(par.ug.=2*0,50)*(H/peso=7850*0,004*0,20*2*3,14) 1,00 118,20 39,438 4 6́61,57

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 8 0́33,58 85 5́31́ 213,64
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R I P O R T O 8 0́33,58 85 5́31́ 213,64

Staffe pezzi speciali ecc circa 15%

(par.ug.=8033,58*0,15) 1205,04 1́ 205,04

SOMMANO kg 9 2́38,62 10,22 94 4́18,70

3020 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
marciapiede

1,00 114,00 114,00
1,00 120,00 120,00

SOMMANO ml 234,00 15,58 3 6́45,72

3021 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia
I.001.010.c all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigill ... iali, gli  sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. -
DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Tubazioni per passacavi su marciapiedi

4,00 114,00 456,00
4,00 120,00 480,00

SOMMANO ml 936,00 11,98 11́ 213,28

3022 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
Parapetti

1,00 114,00 45,000 5 1́30,00
1,00 120,00 45,000 5 4́00,00

SOMMANO kg 10 5́30,00 3,04 32 0́11,20

3023 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
CV10

16,00 18,77 300,32

SOMMANO dm3 300,32 83,06 24 9́44,58

3024 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 85 6́97 4́47,12
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 85 6́97 4́47,12

DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 34 - CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari
SbCat 148 - PP.CV.10.Imp
CV10

24 9́44,58

SOMMANO % 24 9́44,58 30,00 7 4́83,37

Parziale PP.CV.10.Imp  (SbCat 148) euro 2 3́04 1́29,15
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 85 7́04 9́30,49
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85 7́04 9́30,49

CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)  (Cat 35)
PP.CV.11.Fond  (SbCat 149)

3025 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,
A.001.004 DRENAGGI E SONDAGGI Eseguito  anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza  ed  in  presenza  di  traffico  a  mano  o  con  mezzi ... qua
con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed
importanza ed ogni altro onere e magistero.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=9,60+1,50)*(larg.=16,80+2,00) 2,00 11,10 18,800 3,000 1́ 252,08

SOMMANO m³ 1́ 252,08 6,75 8 4́51,54

3026 SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI
A.002.008 DEPOSITO SCAVI Compreso trasporto ed ogni altro onere per la posa

in opera. Compreso e compensato nel prezzo: -  la  predisposizione,   ...
; - la disposizione di uno spessore medio di cm 20 di idoneo terreno
agrario, atto a favorire il successivo inerbimento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Vedi voce scavo

1́ 252,08
a detrarre cls

-580,61
-68,80

Sommano positivi m³ 1́ 252,08
Sommano negativi m³ -649,41

SOMMANO m³ 602,67 7,03 4 2́36,77

3027 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Fondazione Spalle
(H/peso=7,50/2) 2,00 11,50 7,500 3,750 646,88

SOMMANO m³ 646,88 40,97 26 5́02,67

3028 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.002.035.c LAPIDEA Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche. - DIAMETRI MM 1200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Spalla SPA
(par.ug.=3*5) 15,00 25,000 375,00
Spalla SPB
(par.ug.=3*5) 15,00 25,000 375,00

SOMMANO ml 750,00 209,46 157 0́95,00

3029 SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO
B.002.046.c PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA Per  scavo  in  roccia  dura  da

mina  o  materiali  assimilabili  quali  calcestruzzi  anche  armati  ...

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 85 9́01́ 216,47
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R I P O R T O 85 9́01́ 216,47

calpelli  o  altri  mezzi  idonei  e  per  ml  di effettivo ammorsamento
eccedente il primo diametro. - DIAMETRI MM 1200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Si stima un 30%
Spalla SPA
(par.ug.=3*5) 15,00 0,300 25,000 112,50
Spalla SPB
(par.ug.=3*5) 15,00 0,300 25,000 112,50

SOMMANO ml 225,00 132,46 29 8́03,50

3030 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Incidenza kg. 130/mc
Spalla SPA
(par.ug.=3*5)*(lung.=0,60*0,60*3,14) 15,00 1,13 130,000 25,000 55 0́87,50
Spalla SPB
(par.ug.=3*5)*(lung.=0,60*0,60*3,14) 15,00 1,13 130,000 25,000 55 0́87,50

SOMMANO kg 110 1́75,00 1,11 122 2́94,25

3031 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.a IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Fondazione Spalle

2,00 9,60 16,800 1,800 580,61

SOMMANO m³ 580,61 102,10 59 2́80,28

3032 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,60+16,80) 4,00 26,40 1,800 190,08

SOMMANO m² 190,08 22,21 4 2́21,68

3033 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Fondazione Spalle inc. kg. 150/m³
(par.ug.=2,00*150) 300,00 9,60 16,800 1,800 87 0́91,20

SOMMANO kg 87 0́91,20 1,11 96 6́71,23

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 86 2́13 4́87,41



pag. 755

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86 2́13 4́87,41

3034 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Fondazione Spalle
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=9,60+16,80) 4,00 26,40 1,800 190,08

SOMMANO m² 190,08 20,62 3 9́19,45

3035 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 149 - PP.CV.11.Fond
Fondazione Spalle
(lung.=9,60+0,40)*(larg.=16,80+0,40) 2,00 10,00 17,200 0,200 68,80

SOMMANO m³ 68,80 67,10 4 6́16,48

Parziale PP.CV.11.Fond  (SbCat 149) euro 517 0́92,85
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 86 2́22 0́23,34
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R I P O R T O 86 2́22 0́23,34

PP.CV.11.Elev  (SbCat 150)

3036 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 150 - PP.CV.11.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=1,00*2) 2,00 13,00 2,400 5,800 361,92
Paraghiaia
(par.ug.=2*2) 4,00 1,90 0,300 2,300 5,24
(par.ug.=1*2) 2,00 13,00 0,500 2,300 29,90
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,60 1,100 3,500 86,24
(par.ug.=2*2)*(H/peso=8,05-3,50) 4,00 5,60 0,750 4,550 76,44
(lung.=4,59/2)*(H/peso=8,05-3,50-1,50) 4,00 2,30 0,750 3,050 21,05
(par.ug.=2*2) 4,00 10,19 0,750 1,500 45,86

Baggioli
(par.ug.=2*4,00) 8,00 0,80 0,800 0,400 2,05

SOMMANO m³ 628,70 118,22 74 3́24,91

3037 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 150 - PP.CV.11.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=2*2)*(lung.=13,00+2,40) 4,00 15,40 5,800 357,28
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=1,90+0,30) 8,00 2,20 2,300 40,48
(par.ug.=2*2)*(lung.=13,00+0,50) 4,00 13,50 2,300 124,20
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=5,60+1,10) 8,00 6,70 3,500 187,60
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=5,60+0,75)*(H/peso=8,05-3,50) 8,00 6,35 4,550 231,14
(par.ug.=4,00*2)*(lung.=4,59/2+0,75)*(H/peso=8,05-3,50-1,50) 8,00 3,05 3,050 74,42
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=10,19+0,75) 8,00 10,94 1,500 131,28

Baggioli
(par.ug.=2*4,00*2)*(lung.=0,80*2) 16,00 1,60 0,400 10,24

SOMMANO m² 1́ 156,64 22,21 25 6́88,97

3038 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 150 - PP.CV.11.Elev
inc. kg. 150/m³
Elevazione Spalle
(par.ug.=150,00*2) 300,00 13,00 2,400 5,800 54 2́88,00
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*150) 600,00 1,90 0,300 2,300 786,60
(par.ug.=150*2) 300,00 13,00 0,500 2,300 4 4́85,00
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*150) 600,00 5,60 1,100 3,500 12 9́36,00
(par.ug.=2*2*150)*(H/peso=8,05-3,50) 600,00 5,60 0,750 4,550 11́ 466,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 83 9́61,60 86 3́22 0́37,22
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R I P O R T O 83 9́61,60 86 3́22 0́37,22

(par.ug.=4,00*150)*(lung.=4,59/2)*(H/peso=8,05-3,50-1,50) 600,00 2,30 0,750 3,050 3 1́56,75
(par.ug.=2*2*150) 600,00 10,19 0,750 1,500 6 8́78,25

Baggioli inc. kg. 250/mc
(par.ug.=2*4,00*250) 2000,00 0,80 0,800 0,400 512,00

SOMMANO kg 94 5́08,60 1,11 104 9́04,55

3039 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.b CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 150 - PP.CV.11.Elev
Elevazione Spalle
(par.ug.=2*2)*(lung.=13,00+2,40) 4,00 15,40 5,800 357,28
Paraghiaia
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=1,90+0,30) 8,00 2,20 2,300 40,48
(par.ug.=2*2)*(lung.=13,00+0,50) 4,00 13,50 2,300 124,20
Muri d'ala
(par.ug.=2,00*2*2)*(lung.=5,60+1,10) 8,00 6,70 3,500 187,60
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=5,60+0,75)*(H/peso=8,05-3,50) 8,00 6,35 4,550 231,14
(par.ug.=4,00*2)*(lung.=4,59/2+0,75)*(H/peso=8,05-3,50-1,50) 8,00 3,05 3,050 74,42
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=10,19+0,75) 8,00 10,94 1,500 131,28

Baggioli
(par.ug.=2*4,00*2)*(lung.=0,80*2) 16,00 1,60 0,400 10,24

SOMMANO m² 1́ 156,64 20,62 23 8́49,92

Parziale PP.CV.11.Elev  (SbCat 150) euro 228 7́68,35
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 86 4́50 7́91,69
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R I P O R T O 86 4́50 7́91,69

PP.CV.11.Imp  (SbCat 151)

3040 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.c viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... e
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
CV11

2,00 9,12 18,24

SOMMANO ml 18,24 1́ 461,59 26 6́59,40

3041 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.c di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... ere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
CV11
(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,75 7,00

SOMMANO ml 7,00 226,59 1́ 586,13

3042 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Impalcato in acciaio inc. kg. 350/m²
(lung.=32+0,40*2) 32,80 12,610 350,000 144 7́62,80
Si applica un 10% in più per sfridi, piatti, bulloni, pioli ecc
(par.ug.=144762,80*0,10) 14476,28 14 4́76,28

SOMMANO kg 159 2́39,08 2,38 378 9́89,01

3043 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X
B.004.016 SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato

cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C,
di spessore n ... vi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal
computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Impalcato
(larg.=12,61-0,80*4) 32,80 9,410 308,65
Veletta
(H/peso=1,30+0,25+0,18) 2,00 32,80 1,730 113,49

SOMMANO m² 422,14 35,51 14 9́90,19

3044 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 86 8́73 0́16,42
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R I P O R T O 86 8́73 0́16,42

SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Soletta

32,80 12,610 0,250 103,40
2,00 32,80 1,750 0,180 20,66

SOMMANO m³ 124,06 126,05 15 6́37,76

3045 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Soletta

2,00 12,610 0,250 6,31
2,00 32,80 0,180 11,81
4,00 1,750 0,180 1,26

SOMMANO m² 19,38 22,21 430,43

3046 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Soletta inc. 220 kg/m³

220,00 124,060 27 2́93,20

SOMMANO kg 27 2́93,20 1,11 30 2́95,45

3047 SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A
B.003.045.a PRESTAZIONE GARANTITA Da applicare alle voci di Elenco Prezzi

dei cls per qualsiasi classe di resistenza. - PER CLASSE
CONSISTENZA S5 (%)  (Percentuale del 3.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Soletta

15 6́37,76

SOMMANO % 15 6́37,76 3,00 469,13

3048 IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN
B.006.094.a CALCESTRUZZO Semplice  o  armato,  di  superfici  in  acciaio  ecc.,

eseguita  con  prodotto  elastomerico  poliuretanico bicomponente   ...
ciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. -
PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO
BITUMINOSO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Impalcato
(larg.=1,75+0,18+9,12+0,18+1,75) 32,80 12,980 425,74
risvolti e sovrapposizioni più 5%
(par.ug.=425,74*0,05) 21,29 21,29

SOMMANO m² 447,03 22,31 9 9́73,24

3049 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo

COMMITTENTE: ANAS
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le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Impalcato

32,80 9,120 0,060 17,95

SOMMANO m³ 17,95 154,57 2 7́74,53

3050 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.021.e conglomerato  bituminoso  per  strato  di  usura,  marcato  CE,  da  3

cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costi ... a 50 e 70 dmm e
comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Impalcato

32,80 9,120 0,050 14,96
Marciapiedi

2,00 32,80 1,750 0,030 3,44

SOMMANO m³ 18,40 169,85 3 1́25,24

3051 CLASSE H3 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura  e
G.002.004.d posa  in  opera  di  barriere  stradali  di  sicurezza  -  marcate  CE

secondo  il  DM  n°  233  del 28/06/2011 complete di ... E  previsto  nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Barriera
(lung.=32,80+10,70*2) 2,00 54,20 108,40

SOMMANO ml 108,40 170,99 18 5́35,32

3052 PROTEZIONE ANTISASSO PER BARRIERE STRADALI
G.001.064.2 A PANNELLI IN RETE INCLINATO

costituiti da profilati laminati a freddo e zincati in bagno caldo avente le
seguenti caratteristiche:
-     ... re per dare finito il lavoro a perfetta regola d'arte anche in
presenza di traffico.
Compresa fornitura e posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Protezione sopra rete autostradale

2,00 32,80 2,500 164,00

SOMMANO m2 164,00 154,86 25 3́97,04

3053 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO
H.001.001.b CON   VERNICE   RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da
strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Segnaletica orizz.le

3,00 32,80 98,40

SOMMANO ml 98,40 0,48 47,23

COMMITTENTE: ANAS
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3054 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO
H.002.110.b A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera
e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Del peso non inferiore a 4,20
kg/ml.  - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
segnali

6,00 3,500 21,00

SOMMANO ml 21,00 6,82 143,22

3055 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO
H.002.135.b TUBOLARE Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura,

manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini  Fornitura del
gruppo ... tuito da  due reggette in acciaio e  relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari.  - DIAMETRO MM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
segnali
(par.ug.=4,00+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 1,84 14,72

3056 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.200.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale triangolare in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

... ci  Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 90
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,16 276,64

3057 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO  CON
H.002.210.02 PELLICOLA DI CLASSE RA2 Fornitura di segnale circolare  in
.b lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del

Il  ... Europei  o  Valutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di
pertinenza,  che  ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 60
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
segnali

4,00

SOMMANO cad 4,00 66,61 266,44

3058 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.a Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... lutazioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp

0,50

SOMMANO m² 0,50 220,08 110,04

COMMITTENTE: ANAS
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3059 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN
H.002.300.02 LAMIERA DI ALLUMINIO  CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
.b Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di

all ... azioni  Tecniche  Europee  (ETA)  di  pertinenza,  che  ne
definiscono le prestazioni. - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
(par.ug.=1,30*0,20*4*2) 2,08 2,08

SOMMANO m² 2,08 243,99 507,50

3060 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di  qualsiasi
H.002.400.a altezza  e  dimensione,  eseguita  con  fondazioni  in  calcestruzzo  di

dimensioni  idonee  a garantire la perfetta stabilità ... piè d'opera. Il
prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp

6,00

SOMMANO cad 6,00 62,67 376,02

3061 POSA IN OPERA DI SEGNALI Compreso l'eventuale trasporto anche
H.002.405.a dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta r ... la d'arte. Il prezzo
è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè
d'opera. - SU UNICO SOSTEGNO
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
(par.ug.=4+4+4+4+2+2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,86 177,20

3062 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Scarichi impalcato
(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 96,81 580,86

3063 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE
I.002.100 ECC. Fornitura e posa in opera di canali per la raccolta ed il

convogliamento delle acque piovane realizzati in lamiere di acciaio i ...
gillatura con stucco epossidico o altri materiali; - lucidatura delle
superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata.
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Tubazione di scarico sotto impalcato
(H/peso=7850*0,004*0,20*2*3,14) 2,00 32,80 39,438 2 5́87,13
Staffe pezzi speciali ecc circa 15%
(par.ug.=2587,13*0,15) 388,07 388,07

SOMMANO kg 2 9́75,20 10,22 30 4́06,54

3064 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

COMMITTENTE: ANAS
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della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
marciapiede

2,00 32,80 65,60

SOMMANO ml 65,60 15,58 1́ 022,05

3065 TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE Forniti e posti in opera, sia
I.001.010.c all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di

tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigill ... iali, gli  sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. -
DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Tubazioni per passacavi su marciapiedi
(par.ug.=4+4) 8,00 32,80 262,40

SOMMANO ml 262,40 11,98 3 1́43,55

3066 MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA
B.007.115.b FORTE

(ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con
l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, st ... cc., ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
Parapetti

2,00 32,80 45,000 2 9́52,00

SOMMANO kg 2 9́52,00 3,04 8 9́74,08

3067 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.a elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... omprese le
piastre metalliche ad essa fissate.  - PER ISOLATORI AVENTI UNA
DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
CV11

8,00 18,77 150,16

SOMMANO dm3 150,16 83,06 12 4́72,29

3068 ISOLATORI ELASTOMERICI Fornitura e posa in opera di isolatori
B.007.025.b elastomerici - marcati CE secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati

mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valo ... r l'altezza
totale dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.  30
DMC (%)  (Percentuale del 30.00%)
SpCat 3 - ON - OPERE D'ARTE MINORI
Cat 35 - CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100)
SbCat 151 - PP.CV.11.Imp
CV11

12 4́72,29

SOMMANO % 12 4́72,29 30,00 3 7́41,69

Parziale PP.CV.11.Imp  (SbCat 151) euro 591́ 122,94
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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GA - GALLERIE ARTIFICIALI  (SpCat 4)
GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)  (Cat 2)

PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva 29.6m+29.6m
(SbCat 152)

3069 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
MOVIMENTI TERRA
Scavo di sbancamento generale  *(H/peso=60431,600/55) 1098,756 1́ 098,76

SOMMANO m³ 1́ 098,76 3,25 3 5́70,97

3070 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
MOVIMENTI TERRA
Preparazione piano di posa
Carreggiata direzione Sud *(larg.=29,600+0,2+0,2) 1,00 30,000 30,00
Carreggiata direzione Nord *(larg.=29,6+0,2+0,2) 1,00 30,000 30,00

SOMMANO m² 60,00 0,65 39,00

3071 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
FONDAZIONI
Magrone di fondazione
Carreggiata direzione Sud *(larg.=29,600+0,2+0,2) 1,00 30,000 0,200 6,00
Carreggiata direzione Nord *(larg.=29,6+0,2+0,2) 1,00 30,000 0,200 6,00

SOMMANO m³ 12,00 67,10 805,20

3072 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
FONDAZIONI
Soletta di fondazione
Carreggiata direzione Sud *(larg.=29,600+0,2+0,2) 1,00 30,000 1,200 36,00
Carreggiata direzione Nord *(larg.=29,600+0,2+0,2) 1,00 30,000 1,200 36,00

SOMMANO m³ 72,00 121,69 8 7́61,68

COMMITTENTE: ANAS
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3073 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
FONDAZIONI
Armatura soletta di fondazione (incidenza 130 kg/mc)
Vedi voce n° 3072 [m³ 72.00] 130,000 9 3́60,00

SOMMANO kg 9 3́60,00 1,11 10 3́89,60

3074 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
FONDAZIONI
Casseri soletta di fondazione
Casseri di testa  *(lung.=33/55) 4,00 0,60 1,200 2,88
Casseri di testa (in corrispondenza del giunto) *(lung.=33/55) 2,00 0,60 1,200 1,44
Casseri laterali carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 1,200 2,40
Casseri laterali carreggiata Nord 2,00 1,00 1,200 2,40

SOMMANO m² 9,12 22,21 202,56

3075 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
FONDAZIONI
Giunto di costruzione
Carreggiata direzione Sud *(lung.=33/55) 0,60 0,60
Carreggiata direzione Nord *(lung.=33/55) 0,60 0,60

SOMMANO ml 1,20 11,57 13,88

3076 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
ELEVAZIONI
Pareti laterali
Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 0,800 7,900 12,64
Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 0,800 7,300 11,68

SOMMANO m³ 24,32 126,05 3 0́65,54

3077 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 0́68 7́63,06
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qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
ELEVAZIONI
Armatura pareti laterali (incidenza 130 kg/mc)
Vedi voce n° 3076 [m³ 24.32] 130,000 3 1́61,60

SOMMANO kg 3 1́61,60 1,11 3 5́09,38

3078 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
ELEVAZIONI
Setto centrale
Carreggiata direzione Sud 1,00 0,800 7,900 6,32
Carreggiata direzione Nord 1,00 0,800 7,300 5,84

SOMMANO m³ 12,16 126,05 1́ 532,77

3079 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
ELEVAZIONI
Armatura setto centrale (incidenza 130 kg/mc)
Vedi voce n° 3078 [m³ 12.16] 130,000 1́ 580,80

SOMMANO kg 1́ 580,80 1,11 1́ 754,69

3080 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
Casseforme verticali
Carreggiata direzione Sud: casseri interni 4,00 1,000 7,900 31,60
Carreggiata direzione Sud: casseri esterni *(H/peso=7,9+1) 2,00 1,000 8,900 17,80
Carreggiata direzione Nord: casseri interni 4,00 1,000 7,300 29,20
Carreggiata direzione Nord: casseri esterni *(H/peso=7,3+1) 2,00 1,000 8,300 16,60
Carreggiata direzione Sud: casseri di testa *(par.ug.=3*2) 6,00 0,800 7,900 37,92
Carreggiata direzione Nord: casseri di testa *(par.ug.=3*2) 6,00 0,800 7,300 35,04
Carreggiata direzione Sud: casseri di testa (in corrispondenza del
giunto) 3,00 0,800 7,900 18,96
Carreggiata direzione Nord: casseri di testa (in corrispondenza del
giunto) 3,00 0,800 7,300 17,52

SOMMANO m² 204,64 22,21 4 5́45,05

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 0́80 1́04,95
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3081 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
ELEVAZIONI
Giunto di costruzione
Carreggiata direzione Sud: pareti verticali 4,00 7,900 31,60
Carreggiata direzione Nord: pareti verticali 4,00 7,300 29,20

SOMMANO ml 60,80 11,57 703,46

3082 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
ELEVAZIONI
Tubo drenaggio
Carreggiata direzione Sud 1,00 1,00
Carreggiata direzione Nord 1,00 1,00

SOMMANO ml 2,00 13,10 26,20

3083 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
ELEVAZIONI
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3082 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 1,99 3,98

3084 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
ELEVAZIONI
Impermeabilizzazione pareti laterali (si stima un incremento del 20%
per tener conto delle sovrapposizioni)
Impermeabilizzazione carreggiata Sud *(par.ug.=1,2*2)*(H/peso=7,9+
1) 2,40 1,00 8,900 21,36
Impermeabilizzazione carreggiata Nord *(par.ug.=1,2*2)*(H/
peso=7,300+1) 2,40 1,00 8,300 19,92

SOMMANO m² 41,28 17,99 742,63

3085 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 0́81́ 581,22
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A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
COPERTURA
Soletta superiore: carreggiata direzione Sud 1,00 29,600 1,000 29,60
Soletta superiore: carreggiata direzione Nord 1,00 29,600 1,000 29,60
Velette: carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 0,500 0,600 0,60
Velette: carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 0,500 0,600 0,60

SOMMANO m³ 60,40 126,05 7 6́13,42

3086 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
COPERTURA
Armatura soletta superiore (incidenza 160 kg/mc)
Vedi voce n° 3085 [m³ 60.40] 160,000 9 6́64,00

SOMMANO kg 9 6́64,00 1,11 10 7́27,04

3087 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
COPERTURA
Casseri orizzontali: carreggiata direzione Sud *(larg.=15,9+11,3) 1,00 27,200 27,20
Casseri orizzontali: carreggiata direzione Nord *(larg.=15,9+11,3) 1,00 27,200 27,20
Casseri verticali: testata solette *(lung.=33/55) 4,00 0,60 1,000 2,40
Casseri verticali: testata solette (in corrispondenza del giunto) *
(lung.=33/55) 2,00 0,60 1,000 1,20
Casseri verticali velette: carreggiata direzione Sud *(par.ug.=2*2)*
(lung.=33/55) 4,00 0,60 0,600 1,44
Casseri verticali velette: carreggiata direzione Nord *(par.ug.=2*2)*
(lung.=33/55) 4,00 0,60 0,600 1,44

SOMMANO m² 60,88 22,21 1́ 352,14

3088 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
COPERTURA
Giunto di costruzione
Carreggiata direzione Sud *(lung.=33/55) 0,60 0,60
Carreggiata direzione Nord *(lung.=33/55) 0,60 0,60

SOMMANO ml 1,20 11,57 13,88

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 1́01́ 287,70
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3089 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
Impermeabilizzazione soletta superiore (si stima un incremento del
20% per tener conto delle sovrapposizioni)
Impermeabilizzazione carreggiata Sud 1,20 1,00 33,000 39,60
Impermeabilizzazione carreggiata Nord 1,20 1,00 33,000 39,60
Velette *(par.ug.=1,2*2)*(larg.=33/55)*(H/peso=0,6+0,5+0,6) 2,40 0,600 1,700 2,45

SOMMANO m² 81,65 17,99 1́ 468,88

3090 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
COPERTURA
Massetto pendenze spessore medio 10cm
Carreggiata direzione Sud 1,00 29,600 0,100 2,96
Carreggiata direzione Nord 1,00 29,600 0,100 2,96

SOMMANO m³ 5,92 94,71 560,68

3091 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
COPERTURA
Armatura massetto pendenza in copertura (rete Φ 6/10*10, peso
4.44kg/mq)
Carreggiata direzione Sud 1,00 29,600 4,440 131,42
Carreggiata direzione Nord 1,00 29,600 4,440 131,42

SOMMANO kg 262,84 1,43 375,86

3092 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Riempimento sotto alla pavimentazione stradale
Carreggiata direzione Sud: asse principale 1,00 25,900 25,90
Carreggiata direzione Sud: rampa 1,00 22,600 22,60
Carreggiata direzione Nord: asse principale 1,00 17,300 17,30
Carreggiata direzione Nord: rampa 1,00 26,210 26,21

SOMMANO m³ 92,01 9,07 834,53

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 1́04 5́27,65
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3093 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3092 [m³ 92.01] 2,00 45,000 8 2́80,90

SOMMANO mc x km 8 2́80,90 0,19 1́ 573,37

3094 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Vedi voce n° 3092 [m³ 92.01] 92,01

SOMMANO m³ 92,01 1,54 141,70

3095 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di fondazione in misto stabilizzato (sp. 20cm)
Carreggiata direzione Sud: asse principale 1,00 14,800 0,200 2,96
Carreggiata direzione Sud: rampa 1,00 9,000 0,200 1,80
Carreggiata direzione Nord: asse principale 1,00 14,800 0,200 2,96
Carreggiata direzione Nord: rampa 1,00 9,000 0,200 1,80

SOMMANO m³ 9,52 19,26 183,36

3096 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di fondazione in misto cementato sp. 20cm
Carreggiata direzione Sud: asse principale 1,00 14,800 0,200 2,96
Carreggiata direzione Sud: rampa 1,00 9,000 0,200 1,80
Carreggiata direzione Nord: asse principale 1,00 14,800 0,200 2,96
Carreggiata direzione Nord: rampa 1,00 9,000 0,200 1,80

SOMMANO m³ 9,52 40,97 390,03

3097 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 1́06 8́16,11
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inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base (sp 15cm)
Carreggiata direzione Sud: asse principale 1,00 14,800 0,150 2,22
Carreggiata direzione Sud: rampa 1,00 9,000 0,150 1,35
Carreggiata direzione Nord: asse principale 1,00 14,800 0,150 2,22
Carreggiata direzione Nord: rampa 1,00 9,000 0,150 1,35

SOMMANO m³ 7,14 137,43 981,25

3098 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Binder (sp 6cm)
Carreggiata direzione Sud: asse principale 1,00 14,800 0,060 0,89
Carreggiata direzione Sud: rampa 1,00 9,000 0,060 0,54
Carreggiata direzione Nord: asse principale 1,00 14,800 0,060 0,89
Carreggiata direzione Nord: rampa 1,00 9,000 0,060 0,54

SOMMANO m³ 2,86 154,57 442,07

3099 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura
Carreggiata direzione Sud: asse principale 1,00 14,800 14,80
Carreggiata direzione Sud: rampa 1,00 9,000 9,00
Carreggiata direzione Nord: asse principale 1,00 14,800 14,80
Carreggiata direzione Nord: rampa 1,00 9,000 9,00

SOMMANO mq x 5 cm 47,60 11,65 554,54

3100 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa
G.002.015 in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE

secondo il DM n°233 del 28/06/2011  complete di rap ... si a led, la
posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
Profilo redirettivo - asse principale
Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 2,00
Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 2,00

Profilo redirettivo - rami svincolo

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 4,00 87 1́08 7́93,97
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R I P O R T O 4,00 87 1́08 7́93,97

Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 2,00
Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 8,00 95,04 760,32

3101 PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA
G.002.020 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione degli imbocchi in

galleria e delle piazzole di sosta all’interno delle ga ... si a led, la posa
in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
Imbocco carreggiata direzione Sud *(par.ug.=1/55) 0,02 0,02
Imbocco carreggiata direzione Nord *(par.ug.=1/55) 0,02 0,02

SOMMANO cad 0,04 1́ 126,16 45,05

3102 CICLO   DI   VERNICIATURA   DELLE   GALLERIE   DI   NUOVA
H.005.008.a COSTRUZIONE   O   MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON

APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA Costituito da eventuale
rotolavaggio  ... ggio nella posizione originale e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - FINO A 10.000 MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m

Carreggiata direzione Sud

Carreggiata direzione Sud

Asse principale: pareti laterali fino a 4m dal piano strada 2,00 1,00 4,000 8,00
Asse principale: fascia arancione 30cm 2,00 1,00 0,300 0,60
Asse svincolo: pareti laterali fino a 4m dal piano strada 2,00 1,00 4,000 8,00
Asse svincolo: fascia arancione 30cm 2,00 1,00 0,300 0,60

Carreggiata direzione Nord

Carreggiata direzione Nord

Asse principale: pareti laterali fino a 4m dal piano strada 2,00 1,00 4,000 8,00
Asse principale: fascia arancione 30cm 2,00 1,00 0,300 0,60
Asse svincolo: pareti laterali fino a 4m dal piano strada 2,00 1,00 4,000 8,00
Asse svincolo: fascia arancione 30cm 2,00 1,00 0,300 0,60

SOMMANO m² 34,40 2,08 71,55

3103 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA
Riempimento dietro al profilo redirettivo

Asse principale
Carreggiata direzione Sud 1,00 0,400 0,650 0,26
Carreggiata direzione Nord 1,00 0,400 0,650 0,26

Rami svincolo
Carreggiata direzione Sud *(larg.=1+0,4) 1,00 1,400 0,650 0,91
Carreggiata direzione Nord *(larg.=1+0,4) 1,00 1,400 0,650 0,91

SOMMANO m³ 2,34 94,71 221,62

3104 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 1́09 8́92,51
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R I P O R T O 87 1́09 8́92,51

prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3069 [m³ 1 098.76] 1́ 098,76

A detrarre volume costruito (magrone)
Vedi voce n° 3071 [m³ 12.00] -12,00

A detrarre ingombro scatolare carreggiata direzione Sud 1,00 29,600 10,100 -298,96
A detrarre ingombro scatolare carreggiata direzione Nord 1,00 29,600 9,500 -281,20

Sommano positivi m³ 1́ 098,76
Sommano negativi m³ -592,16

SOMMANO m³ 506,60 9,07 4 5́94,86

3105 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3104 [m³ 506.60] 2,00 45,000 45 5́94,00

SOMMANO mc x km 45 5́94,00 0,19 8 6́62,86

3106 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 152 - PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva
29.6m+29.6m
MOVIMENTI MATERIA
Vedi voce n° 3104 [m³ 506.60] 506,60

SOMMANO m³ 506,60 1,54 780,16

Parziale PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva 29.6m+
29.6m  (SbCat 152) euro 82 0́15,76

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 1́23 9́30,39
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R I P O R T O 87 1́23 9́30,39

PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali 15÷23m,
sviluppo 130m  (SbCat 153)

3107 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m
OPERE DI SOSTEGNO
Prescavo *(larg.=1,500+0,5) 105,00 2,000 1,500 315,00

SOMMANO m³ 315,00 3,25 1́ 023,75

3108 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m
OPERE DI SOSTEGNO
Magrone cordolo pali 105,00 1,500 0,100 15,75

SOMMANO m³ 15,75 67,10 1́ 056,83

3109 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m
OPERE DI SOSTEGNO
Cordolo pali 105,00 1,500 1,000 157,50

SOMMANO m³ 157,50 94,71 14 9́16,82

3110 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m
OPERE DI SOSTEGNO
Armatura cordolo pali (incidenza 60kg/mc)
Vedi voce n° 3109 [m³ 157.50] 60,000 9 4́50,00

SOMMANO kg 9 4́50,00 1,11 10 4́89,50

3111 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 1́51́ 417,29
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R I P O R T O 87 1́51́ 417,29

Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m
OPERE DI SOSTEGNO
Casseri cordolo pali 2,00 105,00 1,000 210,00

2,00 1,500 1,000 3,00

SOMMANO m² 213,00 22,21 4 7́30,73

3112 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA
B.002.035.c LAPIDEA Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione

secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzz ...
fondità di un diametro. Per ogni metro di palo misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche. - DIAMETRI MM 1200
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m
OPERE DI SOSTEGNO
N°8 pali L=10m 8,00 10,000 80,00
N°7 pali L=15m 7,00 15,000 105,00
N°5 pali L=19m 5,00 19,000 95,00
N°50 pali L=23m 50,00 23,000 1́ 150,00

SOMMANO ml 1́ 430,00 209,46 299 5́27,80

3113 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m
OPERE DI SOSTEGNO
Armatura pali diametro 1200mm (incidenza 90kg/mc)
N°8 pali L=10m *(larg.=3,14*0,6*0,6) 8,00 10,00 1,130 90,000 8 1́36,00
N°7 pali L=15m *(larg.=3,14*0,6*0,6) 7,00 15,00 1,130 90,000 10 6́78,50
N°5 pali L=19m *(larg.=3,14*0,6*0,6) 5,00 19,00 1,130 90,000 9 6́61,50
N°50 pali L=23m *(larg.=3,14*0,6*0,6) 50,00 23,00 1,130 90,000 116 9́55,00

SOMMANO kg 145 4́31,00 1,11 161́ 428,41

3114 REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON
B.008.150 E RETE compresa  sabbiatura  dei  pali,  fissaggio  della  rete

elettrosaldata  di  almeno  4,0  kg  di  peso/mq,  con chiodi ad
espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete
perfettamente piana e liscia.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m
OPERE DI SOSTEGNO
Cls spruzzato e rete (area a cad) 885,000 885,00

SOMMANO m² 885,00 35,69 31́ 585,65

3115 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
A.003.019 Entro  e  fuori  terra  con  i  mezzi  che  l'impresa  sceglierà  in  base

alla  propria  convenienza,  compreso l'onere dell'a ... iale di risulta, il
taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire
per l'effettiva cubatura.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 6́48 6́89,88
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R I P O R T O 87 6́48 6́89,88

OPERE DI SOSTEGNO
Demolizione cordolo e magrone
Vedi voce n° 3108 [m³ 15.75] 15,75
Vedi voce n° 3109 [m³ 157.50] 157,50
Demolizione pali fino a -11m  *(larg.=(3,14*0,6*0,6)/1,5) 0,754 885,000 667,29
Demolizione cls spruzzato
Sp 10cm oltre i pali 0,100 885,000 88,50
Sp. equivalente 20cm tra i pali 0,200 885,000 177,00

SOMMANO m³ 1́ 106,04 25,30 27 9́82,81

3116 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività
.09.04.a di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato

dai s ... LLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03* -
NON CONTENENTI PVC, GUAINE, NYLON, IMBALLAGGI IN
NYLON E PLASTICA
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m
OPERE DI SOSTEGNO
Oneri discarica per demolizione cordolo, pali... (peso 2.5t/mc)
Vedi voce n° 3115 [m³ 1 106.04] 2,50 2 7́65,10

SOMMANO t 2 7́65,10 7,46 20 6́27,65

3117 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 153 - PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali
15÷23m, sviluppo 130m
OPERE DI SOSTEGNO
Trasporto a discarica (distanza 50km); rigonfiamento materiale 30%
Vedi voce n° 3115 [m³ 1 106.04] *(lung.=50*2) 1,30 100,00 143 7́85,20

SOMMANO mc x km 143 7́85,20 0,19 27 3́19,19

Parziale PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali 15÷23m,
sviluppo 130m  (SbCat 153) euro 600 6́89,14

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́24 6́19,53
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R I P O R T O 87 7́24 6́19,53

PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m  (SbCat 154)

3118 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 154 - PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 1
Magrone  *(larg.=10+0,2+0,2) 1,00 10,400 0,200 2,08

SOMMANO m³ 2,08 67,10 139,57

3119 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 154 - PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 1
Soletta di fondazione 1,00 10,000 1,200 12,00

SOMMANO m³ 12,00 121,69 1́ 460,28

3120 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 154 - PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 1
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3119 [m³ 12.00] 120,000 1́ 440,00

SOMMANO kg 1́ 440,00 1,11 1́ 598,40

3121 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 154 - PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 1
Elevazione muro  *(larg.=(0,8+1,5)/2)*(H/peso=(6+9,5)/2) 1,00 1,150 7,750 8,91

SOMMANO m³ 8,91 126,05 1́ 123,11

3122 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 154 - PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 1
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́28 9́40,89
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Vedi voce n° 3121 [m³ 8.91] 120,000 1́ 069,20

SOMMANO kg 1́ 069,20 1,11 1́ 186,81

3123 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 154 - PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 1
Casseri fondazione: casseri di testa *(lung.=1/10) 2,00 0,10 1,200 0,24
Casseri fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,200 2,40
Casseri elevazione: casseri di testa *(lung.=1/10)*(larg.=(0,8+1,5)/2)*
(H/peso=(6+9,5)/2) 0,10 1,150 7,750 0,89
Casseri elevazione: casseri di testa *(lung.=1/10)*(larg.=(0,8+1,5)/2)*
(H/peso=(6+9,5)/2) 0,10 1,150 7,750 0,89
Casseri elevazione: casseri longitudinali *(H/peso=(6+9,5)/2) 2,00 1,00 7,750 15,50

SOMMANO m² 19,92 22,21 442,42

3124 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 154 - PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 1
Rivestimento parte a vista *(H/peso=((6+9,5)/2)-0,7) 2,00 1,00 7,050 14,10

SOMMANO m² 14,10 87,59 1́ 235,02

3125 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 154 - PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 1
Drenaggio muri imbocco 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3126 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 154 - PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 1
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3125 [ml 1.00] 1,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3127 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́31́ 820,23
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fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 154 - PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 1
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni

Impermeabilizzazione fondazione *(H/peso=1,2+3) 1,20 1,00 4,200 5,04
Impermeabilizzazione elevazione *(H/peso=(6+9,5)/2) 1,20 1,00 7,750 9,30

SOMMANO m² 14,34 17,99 257,98

Parziale PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m  (SbCat 154) euro 7 4́58,68
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́32 0́78,21
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PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m  (SbCat 155)

3128 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 155 - PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 2
Magrone  *(larg.=6+0,2+0,2) 1,00 6,400 0,200 1,28

SOMMANO m³ 1,28 67,10 85,89

3129 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 155 - PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 2
Soletta di fondazione 1,00 6,000 1,200 7,20

SOMMANO m³ 7,20 121,69 876,17

3130 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 155 - PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 2
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3129 [m³ 7.20] 120,000 864,00

SOMMANO kg 864,00 1,11 959,04

3131 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 155 - PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 2
Elevazione muro  *(larg.=(0,8+1,5)/2)*(H/peso=(3+6)/2) 1,00 1,150 4,500 5,18

SOMMANO m³ 5,18 126,05 652,94

3132 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 155 - PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 2
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́34 6́52,25



pag. 781

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87 7́34 6́52,25

Vedi voce n° 3131 [m³ 5.18] 120,000 621,60

SOMMANO kg 621,60 1,11 689,98

3133 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 155 - PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 2
Casseri fondazione: casseri di testa *(lung.=1/6) 2,00 0,17 1,200 0,41
Casseri fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,200 2,40
Casseri elevazione: casseri di testa *(lung.=1/6)*(larg.=(0,8+1,5)/2)*
(H/peso=(3+6)/2) 0,17 1,150 4,500 0,88
Casseri elevazione: casseri di testa *(lung.=1/6)*(larg.=(0,8+1,5)/2)*
(H/peso=(3+6)/2) 0,17 1,150 4,500 0,88
Casseri elevazione: casseri longitudinali *(H/peso=(3+6)/2) 2,00 1,00 4,500 9,00

SOMMANO m² 13,57 22,21 301,39

3134 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 155 - PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 2
Rivestimento parte a vista *(H/peso=((3+6)/2)-0,7) 2,00 1,00 3,800 7,60

SOMMANO m² 7,60 87,59 665,68

3135 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 155 - PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 2
Drenaggio muri imbocco 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3136 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 155 - PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 2
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3135 [ml 1.00] 1,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3137 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́36 3́24,39
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fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 2 - GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100)
SbCat 155 - PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA TIPO 2
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni

Impermeabilizzazione fondazione *(H/peso=1,2+1,5) 1,20 1,00 2,700 3,24
Impermeabilizzazione elevazione *(H/peso=(3+6)/2) 1,20 1,00 4,500 5,40

SOMMANO m² 8,64 17,99 155,43

Parziale PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m  (SbCat 155) euro 4 4́01,61
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS
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GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)  (Cat 3)
PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta

interna 18.875m  (SbCat 156)

3138 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
MOVIMENTI TERRA
Scavo di sbancamento generale  *(H/peso=259455,640/340) 763,105 763,11

SOMMANO m³ 763,11 3,25 2 4́80,11

3139 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
MOVIMENTI TERRA
Preparazione piano di posa
Sezione tipo A 1,00 41,500 41,50

SOMMANO m² 41,50 0,65 26,98

3140 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
FONDAZIONI
Magrone di fondazione
Sezione tipo A 1,00 43,500 0,200 8,70

SOMMANO m³ 8,70 67,10 583,77

3141 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
FONDAZIONI
Soletta di fondazione
Sezione tipo A 1,00 41,500 1,500 62,25

SOMMANO m³ 62,25 121,69 7 5́75,20

3142 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́47 1́45,88
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ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
FONDAZIONI
Soletta di fondazione
Sezione tipo A (incidenza 100 kg/mc)
Vedi voce n° 3141 [m³ 62.25] 100,000 6 2́25,00

SOMMANO kg 6 2́25,00 1,11 6 9́09,75

3143 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
FONDAZIONI
Casseri soletta di fondazione

Sezione tipo A

Sezione tipo A

Casseri di testa 41,500 1,500 62,25
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(par.ug.=5/105) 0,05 41,500 1,500 3,11
Casseri laterali 2,00 1,00 1,500 3,00

SOMMANO m² 68,36 22,21 1́ 518,28

3144 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
FONDAZIONI
Giunto di costruzione (campi da 22.5m)
Sezione tipo A *(par.ug.=5,00/105) 0,05 41,500 2,08

SOMMANO ml 2,08 11,57 24,07

3145 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
ELEVAZIONI
Pareti laterali
Sezione tipo A 2,00 1,00 1,250 7,550 18,88

SOMMANO m³ 18,88 126,05 2 3́79,82

3146 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́57 9́77,80
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Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
ELEVAZIONI
Armatura pareti laterali
Sezione tipo A (incidenza 100 kg/mc)
Vedi voce n° 3145 [m³ 18.88] 100,000 1́ 888,00

SOMMANO kg 1́ 888,00 1,11 2 0́95,68

3147 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
ELEVAZIONI
Setto centrale
Sezione tipo A 1,00 1,250 7,550 9,44

SOMMANO m³ 9,44 126,05 1́ 189,91

3148 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
ELEVAZIONI
Armatura setto centrale (incidenza 70 kg/mc)
Vedi voce n° 3147 [m³ 9.44] 70,000 660,80

SOMMANO kg 660,80 1,11 733,49

3149 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m

Casseforme verticali

Casseforme verticali

Pareti laterali -
 
Sezione tipo A

Pareti laterali -
 
Sezione tipo A

Casseri di testa  *(par.ug.=2*2/340) 0,01 1,250 7,550 0,09
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(par.ug.=5*2/340) 0,03 1,250 7,550 0,28
Casseri laterali: casseri interni 2,00 1,00 7,550 15,10
Casseri laterali: casseri esterni *(H/peso=7,55+1,25) 2,00 1,00 8,800 17,60

Setto centrale -
 
Sezione tipo A

Setto centrale -
 
Sezione tipo A

Casseri di testa  *(par.ug.=2/340) 0,01 1,250 7,550 0,09
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(par.ug.=5/340) 0,01 1,250 7,550 0,09
Casseri laterali 2,00 1,00 7,550 15,10

SOMMANO m² 48,35 22,21 1́ 073,85

3150 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́63 0́70,73
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SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
ELEVAZIONI
Giunto di costruzione pareti laterali e setto centrale (campi ogni 22.5m)
Sezione tipo A *(par.ug.=(2+1)/340) 0,01 5,00 7,550 0,38

SOMMANO ml 0,38 11,57 4,40

3151 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
ELEVAZIONI
Tubo drenaggio 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 13,10 26,20

3152 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
ELEVAZIONI
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3151 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 1,99 3,98

3153 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
ELEVAZIONI
Impermeabilizzazione pareti laterali (si stima un incremento del 20%
per tener conto delle sovrapposizioni)
Sezione tipo A *(par.ug.=2*1,2)*(H/peso=7,55+1,25) 2,40 1,00 8,800 21,12

SOMMANO m² 21,12 17,99 379,95

3154 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
COPERTURA
Soletta superiore - sezione tipo A 1,00 41,500 1,250 51,88

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 51,88 87 7́63 4́85,26
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Veletta imbocco Ovest *(par.ug.=1/105) 0,01 41,50 0,500 1,000 0,21

SOMMANO m³ 52,09 126,05 6 5́65,94

3155 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
COPERTURA
Armatura soletta superiore (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3154 [m³ 52.09] 120,000 6 2́50,80

SOMMANO kg 6 2́50,80 1,11 6 9́38,39

3156 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
COPERTURA

Casseri orizzontali - sezione tipo A 2,00 1,00 18,875 37,75

Casseri di testa - sezione tipo A (si stimano campi da 22.5m) *
(par.ug.=5,00/340) 0,01 41,500 1,250 0,52

Casseri verticali veletta imbocco Ovest *(par.ug.=2,00/340) 0,01 41,500 1,000 0,42

SOMMANO m² 38,69 22,21 859,30

3157 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
COPERTURA
Giunto di costruzione - sezione tipo A (si stimano campi da 22.5m) *
(par.ug.=1/22,5) 0,04 41,500 1,66

SOMMANO ml 1,66 11,57 19,21

3158 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
Impermeabilizzazione soletta superiore (si stima un incremento del
20% per tener conto delle sovrapposizioni)
Sezione tipo A 1,20 1,00 41,500 49,80
Veletta imbocco Ovest *(lung.=41,60/105)*(H/peso=1+0,5+1) 1,20 0,40 2,500 1,20

SOMMANO m² 51,00 17,99 917,49

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́78 7́85,59
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3159 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
COPERTURA
Massetto pendenze spessore medio 10cm
Sezione tipo A 1,00 41,500 0,100 4,15

SOMMANO m³ 4,15 94,71 393,05

3160 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
COPERTURA
Armatura massetto pendenza in copertura (rete Φ 6/10*10, peso
4.44kg/mq)
Sezione tipo A 1,00 41,500 4,440 184,26

SOMMANO kg 184,26 1,43 263,49

3161 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Riempimento sotto alla pavimentazione stradale
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Sud 1,00 18,400 18,40
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Nord 1,00 27,000 27,00

SOMMANO m³ 45,40 9,07 411,78

3162 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3161 [m³ 45.40] 2,00 45,000 4 0́86,00

SOMMANO mc x km 4 0́86,00 0,19 776,34

3163 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́80 6́30,25
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SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Riempimento
Vedi voce n° 3161 [m³ 45.40] 45,40

SOMMANO m³ 45,40 1,54 69,92

3164 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di fondazione in misto stabilizzato (sp. 20cm)
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 17,250 0,200 6,90
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 17,250 0,200 6,90

SOMMANO m³ 13,80 19,26 265,79

3165 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di fondazione in misto cementato sp. 20cm
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 17,250 0,200 6,90
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 17,250 0,200 6,90

SOMMANO m³ 13,80 40,97 565,39

3166 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base (sp 15cm)
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 17,250 0,150 5,18
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 17,250 0,150 5,18

SOMMANO m³ 10,36 137,43 1́ 423,77

3167 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́82 9́55,12
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Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Binder (sp 6cm)
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 17,250 0,060 2,07
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 17,250 0,060 2,07

SOMMANO m³ 4,14 154,57 639,92

3168 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 17,250 34,50
Sezione tipo A - Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 17,250 34,50

SOMMANO mq x 5 cm 69,00 11,65 803,85

3169 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa
G.002.015 in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE

secondo il DM n°233 del 28/06/2011  complete di rap ... si a led, la
posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
Profilo redirettivo - asse principale *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 95,04 380,16

3170 PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA
G.002.020 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione degli imbocchi in

galleria e delle piazzole di sosta all’interno delle ga ... si a led, la posa
in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
Imbocco carreggiata direzione Sud 1,00
Imbocco carreggiata direzione Nord 1,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 126,16 2 2́52,32

3171 CICLO   DI   VERNICIATURA   DELLE   GALLERIE   DI   NUOVA
H.005.008.a COSTRUZIONE   O   MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON

APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA Costituito da eventuale
rotolavaggio  ... ggio nella posizione originale e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - FINO A 10.000 MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
Pareti laterali fino a 4m dal piano strada *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 4,000 16,00
Fascia arancione 30cm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 1,20

SOMMANO m² 17,20 2,08 35,78

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́87 0́67,15
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R I P O R T O 87 7́87 0́67,15

3172 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3138 [m³ 763.11] 763,11

A detrarre volume costruito (magrone e fondazioni)
Vedi voce n° 3140 [m³ 8.70] -8,70
Vedi voce n° 3141 [m³ 62.25] -62,25

A detrarre ingombro scatolare sezione tipo A 1,00 41,600 10,050 -418,08

Sommano positivi m³ 763,11
Sommano negativi m³ -489,03

SOMMANO m³ 274,08 9,07 2 4́85,91

3173 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3172 [m³ 274.08] 2,00 45,000 24 6́67,20

SOMMANO mc x km 24 6́67,20 0,19 4 6́86,77

3174 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 3172 [m³ 274.08] 274,08

SOMMANO m³ 274,08 1,54 422,08

3175 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 156 - PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 18.875m
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA
Riempimento dietro al profilo redirettivo
Lati esterni 2,00 1,00 0,600 0,600 0,72
Lati interni 2,00 1,00 0,250 0,600 0,30

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1,02 87 7́94 6́61,91
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R I P O R T O 1,02 87 7́94 6́61,91

SOMMANO m³ 1,02 94,71 96,60

Parziale PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta
interna 18.875m  (SbCat 156) euro 58 2́78,69
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 7́94 7́58,51
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PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta
interna varibile 16.375-18.875m  (SbCat 157)

3176 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
MOVIMENTI TERRA
Scavo di sbancamento generale  *(H/peso=259455,640/340) 763,105 763,11

SOMMANO m³ 763,11 3,25 2 4́80,11

3177 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
MOVIMENTI TERRA
Preparazione piano di posa
Sezione tipo B *(larg.=(41,5+36,5)/2) 1,00 39,000 39,00

SOMMANO m² 39,00 0,65 25,35

3178 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
FONDAZIONI
Magrone di fondazione
Sezione tipo B *(larg.=(38,5+43,5)/2) 1,00 41,000 0,200 8,20

SOMMANO m³ 8,20 67,10 550,22

3179 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
FONDAZIONI
Soletta di fondazione
Sezione tipo B *(larg.=(41,5+36,5)/2) 1,00 39,000 1,500 58,50

SOMMANO m³ 58,50 121,69 7 1́18,87

3180 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́04 9́33,06
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Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
FONDAZIONI
Soletta di fondazione
Sezione tipo B (incidenza 140 kg/mc)
Vedi voce n° 3179 [m³ 58.50] 140,000 8 1́90,00

SOMMANO kg 8 1́90,00 1,11 9 0́90,90

3181 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
FONDAZIONI
Casseri soletta di fondazione

Sezione tipo B

Sezione tipo B

Casseri di testa  *(lung.=1/75)*(larg.=(41,5+36,5)/2) 0,01 39,000 1,500 0,59
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(lung.=1/75)*
(larg.=(41,5+36,5)/2) 3,00 0,01 39,000 1,500 1,76
Casseri laterali 2,00 1,00 1,500 3,00

SOMMANO m² 5,35 22,21 118,82

3182 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
FONDAZIONI
Giunto di costruzione (campi da 22.5m)
Sezione tipo B *(par.ug.=3,00/75)*(larg.=(41,5+36,5)/2) 0,04 39,000 1,56

SOMMANO ml 1,56 11,57 18,05

3183 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
ELEVAZIONI
Pareti laterali
Sezione tipo B 2,00 1,00 1,500 7,550 22,65

SOMMANO m³ 22,65 126,05 2 8́55,03

3184 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́17 0́15,86
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Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
ELEVAZIONI
Armatura pareti laterali
Sezione tipo B (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3183 [m³ 22.65] 120,000 2 7́18,00

SOMMANO kg 2 7́18,00 1,11 3 0́16,98

3185 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
ELEVAZIONI
Setto centrale
Sezione tipo B 1,00 1,250 7,550 9,44

SOMMANO m³ 9,44 126,05 1́ 189,91

3186 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
ELEVAZIONI
Armatura setto centrale (incidenza 70 kg/mc)
Vedi voce n° 3185 [m³ 9.44] 70,000 660,80

SOMMANO kg 660,80 1,11 733,49

3187 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m

Casseforme verticali

Casseforme verticali

Pareti laterali -
 
Sezione tipo B

Pareti laterali -
 
Sezione tipo B

Casseri di testa  *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/75) 4,00 0,01 1,500 7,550 0,45
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(par.ug.=3*2)*(lung.=1/
75) 6,00 0,01 1,500 7,550 0,68
Casseri laterali: casseri interni 2,00 1,00 7,550 15,10
Casseri laterali: casseri esterni *(H/peso=7,55+1,75) 2,00 1,00 9,300 18,60

Setto centrale -
 
Sezione tipo B

Setto centrale -
 
Sezione tipo B

Casseri di testa  *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/75) 4,00 0,01 1,250 7,550 0,38
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(par.ug.=3*2)*(lung.=1/
75) 6,00 0,01 1,250 7,550 0,57
Casseri laterali 2,00 1,00 7,550 15,10

SOMMANO m² 50,88 22,21 1́ 130,04

3188 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́23 0́86,28
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R I P O R T O 87 8́23 0́86,28

I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
ELEVAZIONI
Giunto di costruzione pareti laterali e setto centrale (campi ogni 22.5m)
Sezione tipo B *(par.ug.=2+1)*(lung.=3,00/75) 3,00 0,04 7,550 0,91

SOMMANO ml 0,91 11,57 10,53

3189 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
ELEVAZIONI
Tubo drenaggio 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 13,10 26,20

3190 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
ELEVAZIONI
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3189 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 1,99 3,98

3191 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
ELEVAZIONI
Impermeabilizzazione pareti laterali (si stima un incremento del 20%
per tener conto delle sovrapposizioni)
Sezione tipo B *(par.ug.=2*1,2)*(H/peso=7,55+1,75) 2,40 1,00 9,300 22,32

SOMMANO m² 22,32 17,99 401,54

3192 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́23 5́28,53
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COPERTURA
Soletta superiore - sezione tipo B *(larg.=(41,5+36,5)/2) 1,00 39,000 1,500 58,50

SOMMANO m³ 58,50 126,05 7 3́73,93

3193 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
COPERTURA
Armatura soletta superiore (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3192 [m³ 58.50] 120,000 7 0́20,00

SOMMANO kg 7 0́20,00 1,11 7 7́92,20

3194 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
COPERTURA

Casseri orizzontali - sezione tipo B *(larg.=(18,875+16,375)/2) 2,00 1,00 17,625 35,25

Casseri di testa - sezione tipo B (si stimano campi da 22.5m) *
(lung.=1/75)*(larg.=(41,5+36,5)/2) 3,00 0,01 39,000 1,750 2,05

SOMMANO m² 37,30 22,21 828,43

3195 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
COPERTURA
Giunto di costruzione - sezione tipo B (si stimano campi da 22.5m) *
(lung.=1/75)*(larg.=(41,5+36,5)/2) 3,00 0,01 39,000 1,17

SOMMANO ml 1,17 11,57 13,54

3196 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
Impermeabilizzazione soletta superiore (si stima un incremento del
20% per tener conto delle sovrapposizioni)
Sezione tipo B *(larg.=(41,5+36,5)/2) 1,20 1,00 39,000 46,80

SOMMANO m² 46,80 17,99 841,93

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́40 3́78,56
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3197 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
COPERTURA
Massetto pendenze spessore medio 10cm
Sezione tipo B *(larg.=(41,5+36,5)/2) 1,00 39,000 0,100 3,90

SOMMANO m³ 3,90 94,71 369,37

3198 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
COPERTURA
Armatura massetto pendenza in copertura (rete Φ 6/10*10, peso
4.44kg/mq)
Sezione tipo B *(larg.=(41,5+36,5)/2) 1,00 39,000 4,440 173,16

SOMMANO kg 173,16 1,43 247,62

3199 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Riempimento sotto alla pavimentazione stradale
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Sud *(H/peso=(18,4+23,1)/2) 1,00 20,750 20,75
Sezione tipo B- Carreggiata direzione Nord *(H/peso=(27+16,3)/2) 1,00 21,650 21,65

SOMMANO m³ 42,40 9,07 384,57

3200 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3199 [m³ 42.40] 2,00 45,000 3 8́16,00

SOMMANO mc x km 3 8́16,00 0,19 725,04

3201 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́42 1́05,16
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SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Vedi voce n° 3199 [m³ 42.40] 42,40

SOMMANO m³ 42,40 1,54 65,30

3202 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di fondazione in misto stabilizzato (sp. 20cm)
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Sud *(larg.=(17,25+14,75)/2) 2,00 1,00 16,000 0,200 6,40
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Nord *(larg.=(17,25+14,75)/2) 2,00 1,00 16,000 0,200 6,40

SOMMANO m³ 12,80 19,26 246,53

3203 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di fondazione in misto cementato sp. 20cm
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Sud *(larg.=(17,25+14,75)/2) 2,00 1,00 16,000 0,200 6,40
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Nord *(larg.=(17,25+14,75)/2) 2,00 1,00 16,000 0,200 6,40

SOMMANO m³ 12,80 40,97 524,42

3204 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base (sp 15cm)
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Sud *(larg.=(17,25+14,75)/2) 2,00 1,00 16,000 0,150 4,80
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Nord *(larg.=(17,25+14,75)/2) 2,00 1,00 16,000 0,150 4,80

SOMMANO m³ 9,60 137,43 1́ 319,33

3205 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́44 2́60,74
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SOVRASTRUTTURA STRADALE
Binder (sp 6cm)
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Sud *(larg.=(17,25+14,75)/2) 2,00 1,00 16,000 0,060 1,92
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Nord *(larg.=(17,25+14,75)/2) 2,00 1,00 16,000 0,060 1,92

SOMMANO m³ 3,84 154,57 593,55

3206 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Sud *(larg.=(17,25+14,75)/2) 2,00 1,00 16,000 32,00
Sezione tipo B - Carreggiata direzione Nord *(larg.=(17,25+14,75)/2) 2,00 1,00 16,000 32,00

SOMMANO mq x 5 cm 64,00 11,65 745,60

3207 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa
G.002.015 in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE

secondo il DM n°233 del 28/06/2011  complete di rap ... si a led, la
posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
Profilo redirettivo - asse principale *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 95,04 380,16

3208 CICLO   DI   VERNICIATURA   DELLE   GALLERIE   DI   NUOVA
H.005.008.a COSTRUZIONE   O   MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON

APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA Costituito da eventuale
rotolavaggio  ... ggio nella posizione originale e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - FINO A 10.000 MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
Pareti laterali fino a 4m dal piano strada *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 4,000 16,00
Fascia arancione 30cm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 1,20

SOMMANO m² 17,20 2,08 35,78

3209 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3176 [m³ 763.11] 763,11

A detrarre volume costruito (magrone e fondazioni)
Vedi voce n° 3178 [m³ 8.20] -8,20

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 754,91 87 8́46 0́15,83
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Vedi voce n° 3179 [m³ 58.50] -58,50

A detrarre ingombro scatolare sezione tipo B *(larg.=(41,5+36,5)/2) 1,00 39,000 10,800 -421,20

Sommano positivi m³ 763,11
Sommano negativi m³ -487,90

SOMMANO m³ 275,21 9,07 2 4́96,15

3210 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3209 [m³ 275.21] 2,00 45,000 24 7́68,90

SOMMANO mc x km 24 7́68,90 0,19 4 7́06,09

3211 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 3209 [m³ 275.21] 275,21

SOMMANO m³ 275,21 1,54 423,82

3212 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 157 - PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna varibile 16.375-18.875m
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA
Riempimento dietro al profilo redirettivo
Lati esterni 2,00 1,00 0,600 0,600 0,72
Lati interni 2,00 1,00 0,250 0,600 0,30

SOMMANO m³ 1,02 94,71 96,60

Parziale PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta
interna varibile 16.375-18.875m  (SbCat 157) euro 58 9́79,98

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́53 7́38,49
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PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta
interna 16.375m  (SbCat 158)

3213 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
MOVIMENTI TERRA
Scavo di sbancamento generale  *(H/peso=259455,640/340) 763,105 763,11

SOMMANO m³ 763,11 3,25 2 4́80,11

3214 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
MOVIMENTI TERRA
Preparazione piano di posa
Sezione tipo C 1,00 36,500 36,50

SOMMANO m² 36,50 0,65 23,73

3215 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
FONDAZIONI
Magrone di fondazione
Sezione tipo C 1,00 38,500 0,200 7,70

SOMMANO m³ 7,70 67,10 516,67

3216 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
FONDAZIONI
Soletta di fondazione
Sezione tipo C 1,00 36,500 1,500 54,75

SOMMANO m³ 54,75 121,69 6 6́62,53

3217 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́63 4́21,53
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Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
FONDAZIONI
Soletta di fondazione
Sezione tipo C (incidenza 100 kg/mc)
Vedi voce n° 3216 [m³ 54.75] 100,000 5 4́75,00

SOMMANO kg 5 4́75,00 1,11 6 0́77,25

3218 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
FONDAZIONI
Casseri soletta di fondazione

Sezione tipo C

Sezione tipo C

Casseri di testa  *(lung.=1/160) 0,01 36,500 1,500 0,55
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(lung.=1/160) 7,00 0,01 36,500 1,500 3,83
Casseri laterali 2,00 1,00 1,500 3,00

SOMMANO m² 7,38 22,21 163,91

3219 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
FONDAZIONI
Giunto di costruzione (campi da 22.5m)
Sezione tipo C *(lung.=1/160) 7,00 0,01 36,500 2,56

SOMMANO ml 2,56 11,57 29,62

3220 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
ELEVAZIONI
Pareti laterali
Sezione tipo C 2,00 1,00 1,250 7,550 18,88

SOMMANO m³ 18,88 126,05 2 3́79,82

3221 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́72 0́72,13
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SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
ELEVAZIONI
Armatura pareti laterali
Sezione tipo C (incidenza 100 kg/mc)
Vedi voce n° 3220 [m³ 18.88] 100,000 1́ 888,00

SOMMANO kg 1́ 888,00 1,11 2 0́95,68

3222 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
ELEVAZIONI
Setto centrale
Sezione tipo C 1,00 1,250 7,550 9,44

SOMMANO m³ 9,44 126,05 1́ 189,91

3223 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
ELEVAZIONI
Armatura setto centrale (incidenza 70 kg/mc)
Vedi voce n° 3222 [m³ 9.44] 70,000 660,80

SOMMANO kg 660,80 1,11 733,49

3224 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m

Casseforme verticali

Casseforme verticali

Pareti laterali -
 
Sezione tipo C

Pareti laterali -
 
Sezione tipo C

Casseri di testa  *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/160) 4,00 0,01 1,250 7,550 0,38
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(par.ug.=7*2)*(lung.=1/
160) 14,00 0,01 1,250 7,550 1,32
Casseri laterali: casseri interni 2,00 1,00 7,550 15,10
Casseri laterali: casseri esterni *(H/peso=7,55+1,25) 2,00 1,00 8,800 17,60

Setto centrale -
 
Sezione tipo C

Setto centrale -
 
Sezione tipo C

Casseri di testa  *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/160) 4,00 0,01 1,250 7,550 0,38
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(par.ug.=7*2)*(lung.=1/
160) 14,00 0,01 1,250 7,550 1,32
Casseri laterali 2,00 1,00 7,550 15,10

SOMMANO m² 51,20 22,21 1́ 137,15

3225 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́77 2́28,36
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saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
ELEVAZIONI
Giunto di costruzione pareti laterali e setto centrale (campi ogni 22.5m)
Sezioen tipo C *(par.ug.=2+1)*(lung.=7,00/160) 3,00 0,04 7,550 0,91

SOMMANO ml 0,91 11,57 10,53

3226 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
ELEVAZIONI
Tubo drenaggio 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 13,10 26,20

3227 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
ELEVAZIONI
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3226 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 1,99 3,98

3228 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
ELEVAZIONI
Impermeabilizzazione pareti laterali (si stima un incremento del 20%
per tener conto delle sovrapposizioni)
Sezione tipo C *(par.ug.=2*1,2)*(H/peso=7,55+1,25) 2,40 1,00 8,800 21,12

SOMMANO m² 21,12 17,99 379,95

3229 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
COPERTURA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́77 6́49,02
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Soletta superiore - sezione tipo C 1,00 36,500 1,250 45,63
Veletta imbocco Est *(par.ug.=1/160) 0,01 36,50 0,500 0,600 0,11

SOMMANO m³ 45,74 126,05 5 7́65,53

3230 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
COPERTURA
Armatura soletta superiore (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3229 [m³ 45.74] 120,000 5 4́88,80

SOMMANO kg 5 4́88,80 1,11 6 0́92,57

3231 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
COPERTURA

Casseri orizzontali - sezione tipo C 2,00 1,00 16,375 32,75

Casseri di testa - sezione tipo C (si stimano campi da 22.5m) *
(lung.=1/160) 7,00 0,01 36,500 1,250 3,19

Casseri verticali veletta imbocco Est *(lung.=1/160) 2,00 0,01 36,500 0,600 0,44

SOMMANO m² 36,38 22,21 808,00

3232 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
COPERTURA
Giunto di costruzione - sezione tipo C (si stimano campi da 22.5m) *
(lung.=1/160) 7,00 0,01 36,500 2,56

SOMMANO ml 2,56 11,57 29,62

3233 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
Impermeabilizzazione soletta superiore (si stima un incremento del
20% per tener conto delle sovrapposizioni)
Sezione tipo C 1,20 1,00 36,500 43,80
Veletta imbocco Est *(larg.=1/160)*(H/peso=0,6+0,5+0,6) 1,20 36,60 0,006 1,700 0,45

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44,25 87 8́90 3́44,74



pag. 807

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,25 87 8́90 3́44,74

SOMMANO m² 44,25 17,99 796,06

3234 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
COPERTURA
Massetto pendenze spessore medio 10cm
Sezione tipo C 1,00 36,500 0,100 3,65

SOMMANO m³ 3,65 94,71 345,69

3235 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
COPERTURA
Armatura massetto pendenza in copertura (rete Φ 6/10*10, peso
4.44kg/mq)
Sezione tipo C 1,00 36,500 4,440 162,06

SOMMANO kg 162,06 1,43 231,75

3236 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Riempimento sotto alla pavimentazione stradale
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Sud 1,00 23,100 23,10
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Nord 1,00 16,300 16,30

SOMMANO m³ 39,40 9,07 357,36

3237 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3236 [m³ 39.40] 2,00 45,000 3 5́46,00

SOMMANO mc x km 3 5́46,00 0,19 673,74

3238 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́92 7́49,34
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lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Vedi voce n° 3236 [m³ 39.40] 39,40

SOMMANO m³ 39,40 1,54 60,68

3239 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di fondazione in misto stabilizzato (sp. 20cm)
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 14,750 0,200 5,90
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 14,750 0,200 5,90

SOMMANO m³ 11,80 19,26 227,27

3240 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di fondazione in misto cementato sp. 20cm
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 14,750 0,200 5,90
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 14,750 0,200 5,90

SOMMANO m³ 11,80 40,97 483,45

3241 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base (sp 15cm)
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 14,750 0,150 4,43
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 14,750 0,150 4,43

SOMMANO m³ 8,86 137,43 1́ 217,63

3242 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́94 7́38,37
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R I P O R T O 87 8́94 7́38,37

Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Binder (sp 6cm)
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 14,750 0,060 1,77
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 14,750 0,060 1,77

SOMMANO m³ 3,54 154,57 547,18

3243 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Sud 2,00 1,00 14,750 29,50
Sezione tipo C - Carreggiata direzione Nord 2,00 1,00 14,750 29,50

SOMMANO mq x 5 cm 59,00 11,65 687,35

3244 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa
G.002.015 in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE

secondo il DM n°233 del 28/06/2011  complete di rap ... si a led, la
posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
Profilo redirettivo - asse principale *(par.ug.=2,00*2) 4,00 1,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 95,04 380,16

3245 PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA
G.002.020 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione degli imbocchi in

galleria e delle piazzole di sosta all’interno delle ga ... si a led, la posa
in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
Imbocco carreggiata direzione Sud 1,00
Imbocco carreggiata direzione Nord 1,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 126,16 2 2́52,32

3246 CICLO   DI   VERNICIATURA   DELLE   GALLERIE   DI   NUOVA
H.005.008.a COSTRUZIONE   O   MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON

APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA Costituito da eventuale
rotolavaggio  ... ggio nella posizione originale e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - FINO A 10.000 MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
Pareti laterali fino a 4m dal piano strada *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 4,000 16,00
Fascia arancione 30cm *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 0,300 1,20

SOMMANO m² 17,20 2,08 35,78

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 8́98 6́41,16
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R I P O R T O 87 8́98 6́41,16

3247 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3213 [m³ 763.11] 763,11

A detrarre volume costruito (magrone e fondazioni)
Vedi voce n° 3215 [m³ 7.70] -7,70
Vedi voce n° 3216 [m³ 54.75] -54,75

A detrarre ingombro scatolare sezione tipo C 1,00 36,500 10,300 -375,95

Sommano positivi m³ 763,11
Sommano negativi m³ -438,40

SOMMANO m³ 324,71 9,07 2 9́45,12

3248 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3247 [m³ 324.71] 324,71

SOMMANO mc x km 324,71 0,19 61,69

3249 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 3247 [m³ 324.71] 324,71

SOMMANO m³ 324,71 9,07 2 9́45,12

3250 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 158 - PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza
netta interna 16.375m
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA
Riempimento dietro al profilo redirettivo
Lati esterni 2,00 1,00 0,600 0,600 0,72
Lati interni 2,00 1,00 0,250 0,600 0,30

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1,02 87 9́04 5́93,09
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R I P O R T O 1,02 87 9́04 5́93,09

SOMMANO m³ 1,02 94,71 96,60

Parziale PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta
interna 16.375m  (SbCat 158) euro 50 9́51,20

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́04 6́89,69
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R I P O R T O 87 9́04 6́89,69

PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m  (SbCat 159)

3251 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 159 - PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Magrone  *(larg.=7+0,2+0,2) 1,00 7,400 0,200 1,48

SOMMANO m³ 1,48 67,10 99,31

3252 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 159 - PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Soletta di fondazione 1,00 7,000 1,200 8,40

SOMMANO m³ 8,40 121,69 1́ 022,20

3253 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 159 - PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3252 [m³ 8.40] 120,000 1́ 008,00

SOMMANO kg 1́ 008,00 1,11 1́ 118,88

3254 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 159 - PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Elevazione muro  *(larg.=(0,8+1,5)/2)*(H/peso=(3,5+7)/2) 1,00 1,150 5,250 6,04

SOMMANO m³ 6,04 126,05 761,34

3255 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 159 - PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́07 6́91,42
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R I P O R T O 87 9́07 6́91,42

Vedi voce n° 3254 [m³ 6.04] 120,000 724,80

SOMMANO kg 724,80 1,11 804,53

3256 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 159 - PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Casseri fondazione: casseri di testa *(lung.=1/10) 2,00 0,10 1,200 0,24
Casseri fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,200 2,40
Casseri elevazione: casseri di testa *(lung.=1/10)*(larg.=(0,8+1,5)/2)*
(H/peso=(3,5+7)/2) 0,10 1,150 5,250 0,60
Casseri elevazione: casseri di testa *(lung.=1/10)*(larg.=(0,8+1,5)/2)*
(H/peso=(3,5+7)/2) 0,10 1,150 5,250 0,60
Casseri elevazione: casseri longitudinali *(H/peso=(3,5+7)/2) 2,00 1,00 5,250 10,50

SOMMANO m² 14,34 22,21 318,49

3257 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 159 - PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Rivestimento parte a vista *(H/peso=((3,5+7)/2)-0,7) 2,00 1,00 4,550 9,10

SOMMANO m² 9,10 87,59 797,07

3258 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 159 - PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Drenaggio muri imbocco 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3259 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 159 - PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3258 [ml 1.00] 1,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3260 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́09 6́26,60
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R I P O R T O 87 9́09 6́26,60

fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 159 - PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni

Impermeabilizzazione fondazione *(H/peso=1,2+1) 1,20 1,00 2,200 2,64
Impermeabilizzazione elevazione *(H/peso=(3,5+7)/2) 1,20 1,00 5,250 6,30

SOMMANO m² 8,94 17,99 160,83

Parziale PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m  (SbCat 159) euro 5 0́97,74
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́09 7́87,43
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R I P O R T O 87 9́09 7́87,43

PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m  (SbCat 160)

3261 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 160 - PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Magrone  *(larg.=9,2+0,2+0,2) 1,00 9,600 0,200 1,92

SOMMANO m³ 1,92 67,10 128,83

3262 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 160 - PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Soletta di fondazione 1,00 9,200 1,200 11,04

SOMMANO m³ 11,04 121,69 1́ 343,46

3263 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 160 - PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3262 [m³ 11.04] 120,000 1́ 324,80

SOMMANO kg 1́ 324,80 1,11 1́ 470,53

3264 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 160 - PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Elevazione muro  *(larg.=(0,8+1,5)/2)*(H/peso=(7+10)/2) 1,00 1,150 8,500 9,78

SOMMANO m³ 9,78 126,05 1́ 232,77

3265 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 160 - PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́13 9́63,02
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Vedi voce n° 3264 [m³ 9.78] 120,000 1́ 173,60

SOMMANO kg 1́ 173,60 1,11 1́ 302,70

3266 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 160 - PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Casseri fondazione: casseri di testa *(lung.=1/10) 2,00 0,10 1,200 0,24
Casseri fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,200 2,40
Casseri elevazione: casseri di testa *(lung.=1/10)*(larg.=(0,8+1,5)/2)*
(H/peso=(7+10)/2) 0,10 1,150 8,500 0,98
Casseri elevazione: casseri di testa *(lung.=1/10)*(larg.=(0,8+1,5)/2)*
(H/peso=(7+10)/2) 0,10 1,150 8,500 0,98
Casseri elevazione: casseri longitudinali *(H/peso=(7+10)/2) 2,00 1,00 8,500 17,00

SOMMANO m² 21,60 22,21 479,74

3267 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 160 - PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Rivestimento parte a vista *(H/peso=((7+10)/2)-0,7) 2,00 1,00 7,800 15,60

SOMMANO m² 15,60 87,59 1́ 366,40

3268 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 160 - PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Drenaggio muri imbocco 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3269 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 160 - PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3268 [ml 1.00] 1,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3270 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́17 1́26,95
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fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 3 - GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60)
SbCat 160 - PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m
PORTALE DI IMBOCCO - MURO D'ALA
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni

Impermeabilizzazione fondazione *(H/peso=1,2+2,2) 1,20 1,00 3,400 4,08
Impermeabilizzazione elevazione *(H/peso=(7+10)/2) 1,20 1,00 8,500 10,20

SOMMANO m² 14,28 17,99 256,90

Parziale PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m  (SbCat 160) euro 7 5́96,42
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima)
(Cat 5)

PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di
larghezza netta interna 22.1m  (SbCat 161)

3271 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
MOVIMENTI TERRA
Scavo ciabatte  *(H/peso=((6+1+2+3,5)+6+1+2)*3,5/2) 2,00 1,00 37,625 75,25

SOMMANO m³ 75,25 3,25 244,56

3272 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
MOVIMENTI TERRA
Preparazione piano di posa *(larg.=6+1+1) 2,00 1,00 8,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 0,65 10,40

3273 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
FONDAZIONI
Magrone di fondazione ciabatte *(larg.=6+0,2+0,2) 2,00 1,00 6,400 0,200 2,56

SOMMANO m³ 2,56 67,10 171,78

3274 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
FONDAZIONI
Ciabatte di fondazione 2,00 1,00 6,000 1,800 21,60

SOMMANO m³ 21,60 113,85 2 4́59,16

3275 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́20 2́69,75
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B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di
qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
FONDAZIONI
Armatura ciabatte di fondazione (incidenza 80 kg/mc)
Vedi voce n° 3274 [m³ 21.60] 80,000 1́ 728,00

SOMMANO kg 1́ 728,00 1,11 1́ 918,08

3276 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
FONDAZIONI
Casseri ciabatte di fondazione

Casseri di testa  *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/117,5) 4,00 0,01 6,000 1,800 0,43
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(par.ug.=2*5)*(lung.=1/
117,5) 10,00 0,01 6,000 1,800 1,08
Casseri laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,800 7,20

SOMMANO m² 8,71 22,21 193,45

3277 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
FONDAZIONI
Giunto di costruzione (campi da 22.5m) *(par.ug.=2*5)*(lung.=1/
117,5) 10,00 0,01 6,000 0,60

SOMMANO ml 0,60 11,57 6,94

3278 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
ELEVAZIONI
Pareti laterali 2,00 1,00 1,800 9,750 35,10

SOMMANO m³ 35,10 118,22 4 1́49,52

3279 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́26 5́37,74
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B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di
qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
ELEVAZIONI
Armatura pareti laterali (incidenza 80 kg/mc)
Vedi voce n° 3278 [m³ 35.10] 80,000 2 8́08,00

SOMMANO kg 2 8́08,00 1,11 3 1́16,88

3280 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
Casseforme verticali

Casseri di testa  *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/117,5) 4,00 0,01 1,800 9,750 0,70
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(lung.=1/117,5) 5,00 0,01 1,800 9,750 0,88
Casseri laterali: casseri interni 2,00 1,00 9,750 19,50
Casseri laterali: casseri esterni *(H/peso=9,75+2,25) 2,00 1,00 12,000 24,00

SOMMANO m² 45,08 22,21 1́ 001,23

3281 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
ELEVAZIONI
Giunto di costruzione (campi ogni 22.5m)
Pareti laterali *(par.ug.=2*5)*(lung.=1/117,5) 10,00 0,01 9,750 0,98

SOMMANO ml 0,98 11,57 11,34

3282 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
ELEVAZIONI
Tubo drenaggio 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 13,10 26,20

3283 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́30 6́93,39
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magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
ELEVAZIONI
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3282 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 1,99 3,98

3284 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
ELEVAZIONI
Impermeabilizzazione pareti laterali (si stima un incremento del 20%
per tener conto delle sovrapposizioni) *(par.ug.=2*1,2)*(H/peso=9,75+
3,4+1,8) 2,40 1,00 14,950 35,88

SOMMANO m² 35,88 17,99 645,48

3285 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
COPERTURA
Soletta superiore - travi
Parte orizzontale 1,00 23,50 1,000 0,400 9,40
Parte verticale 1,00 23,50 0,400 1,600 15,04

SOMMANO m³ 24,44 126,05 3 0́80,66

3286 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
COPERTURA
Armatura travi (incidenza 135 kg/mc)
Vedi voce n° 3285 [m³ 24.44] 135,000 3 2́99,40

SOMMANO kg 3 2́99,40 1,11 3 6́62,33

3287 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́38 0́85,84
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vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
COPERTURA
Soletta superiore - getto di riempimento 1,00 25,700 2,250 57,83
A detrarre ingombro travi
Vedi voce n° 3285 [m³ 24.44] -24,44
Veletta imbocco Nord *(par.ug.=1/117,5) 0,01 25,70 0,500 3,000 0,39
Veletta imbocco Sud *(par.ug.=1/117,5) 0,01 25,70 0,500 3,000 0,39

Sommano positivi m³ 58,61
Sommano negativi m³ -24,44

SOMMANO m³ 34,17 126,05 4 3́07,13

3288 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
COPERTURA
Armatura soletta superiore (incidenza 135 kg/mc)
Vedi voce n° 3287 [m³ 34.17] 135,000 4 6́12,95

SOMMANO kg 4 6́12,95 1,11 5 1́20,37

3289 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
COPERTURA

Casseri di testa  *(lung.=1/117,5) 2,00 0,01 25,700 2,250 1,16

Casseri verticali veletta imbocco Nord *(lung.=1/117,5) 2,00 0,01 25,700 3,000 1,54
Casseri verticali veletta imbocco Sud *(lung.=1/117,5) 2,00 0,01 25,700 3,000 1,54

SOMMANO m² 4,24 22,21 94,17

3290 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
COPERTURA
Giunto di costruzione (campi da 22.5m) *(lung.=1/117,5) 5,00 0,01 25,700 1,29

SOMMANO ml 1,29 11,57 14,93

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́47 6́22,44
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3291 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
Impermeabilizzazione soletta superiore (si stima un incremento del
20% per tener conto delle sovrapposizioni)
Parte orizzontale 1,20 1,00 25,700 30,84
Veletta imbocco Nord *(lung.=25,7/117,5)*(H/peso=3+0,5+3) 1,20 0,22 6,500 1,72
Veletta imbocco Ovest *(lung.=25,70/117,5)*(H/peso=3+0,5+3) 1,20 0,22 6,500 1,72

SOMMANO m² 34,28 17,99 616,70

3292 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
COPERTURA
Massetto pendenze spessore medio 10cm 1,00 25,700 0,100 2,57

SOMMANO m³ 2,57 94,71 243,40

3293 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
COPERTURA
Armatura massetto pendenza in copertura (rete Φ 6/10*10, peso
4.44kg/mq) 1,00 25,700 4,440 114,11

SOMMANO kg 114,11 1,43 163,18

3294 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3271 [m³ 75.25] 75,25

A detrarre volume costruito (magrone)
Vedi voce n° 3273 [m³ 2.56] -2,56
A detrarre volume ciabatta

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 72,69 87 9́48 6́45,72
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Vedi voce n° 3274 [m³ 21.60] -21,60
A detrarre parte di elevazione (fino a piano campagna) *(H/peso=3,5-
0,2-1,8) 2,00 1,00 0,800 1,500 -2,40

Sommano positivi m³ 75,25
Sommano negativi m³ -26,56

SOMMANO m³ 48,69 9,07 441,62

3295 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3294 [m³ 48.69] 2,00 45,000 4 3́82,10

SOMMANO mc x km 4 3́82,10 0,19 832,60

3296 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 3294 [m³ 48.69] 48,69

SOMMANO m³ 48,69 1,54 74,98

3297 SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE
F.001.035 SENZA COLLANTE Compresa  la  fornitura  del  seme  e  del

concime,  il  nolo  dell'attrezzatura  per  lo  spandimento,  le  cure
colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 161 - PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 22.1m
OPERE DI FINITURA
Semina in corrisponenza dei portali
Imbocco Nord *(lung.=1/117,5) 0,01 466,000 4,66
Imbocco Sud *(lung.=1/117,5) 0,01 477,000 4,77

SOMMANO m² 9,43 1,16 10,94

Parziale PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
di larghezza netta interna 22.1m  (SbCat 161) euro 32 6́22,01

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́50 0́05,86
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PP.OS.03 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m; noleggio 60gg
(SbCat 162)

3298 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN
B.001.021.a Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere

ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. - DEL PESO DI 110 - 155 KG
/ MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 162 - PP.OS.03 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m;
noleggio 60gg
OPERE DI SOSTEGNO
Altezza 8m, durata 60gg *(par.ug.=60/5) 12,00 1,00 8,000 96,00

SOMMANO mq / sett. 96,00 0,61 58,56

3299 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
B.001.022.a Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in

qualunque terreno che lo consenta. - INFISSIONE - DEL PESO DI 110
- 155 KG/MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 162 - PP.OS.03 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m;
noleggio 60gg
OPERE DI SOSTEGNO
Altezza 8m 1,00 8,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 21,14 169,12

3300 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
B.001.022.e Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in

qualunque terreno che lo consenta. - ESTRAZIONE - DEL PESO DI
110 - 155 KG/MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 162 - PP.OS.03 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m;
noleggio 60gg
OPERE DI SOSTEGNO
Vedi voce n° 3299 [m² 8.00] 8,00

SOMMANO m² 8,00 8,53 68,24

Parziale PP.OS.03 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m; noleggio
60gg  (SbCat 162) euro 295,92

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́50 3́01,78
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GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli  (Cat 1)
PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile tra

16.425m e 18.925m  (SbCat 163)

3301 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
MOVIMENTI TERRA
Scavo di sbancamento generale  *(H/peso=50645,430/(2*63)) 401,948 401,95

SOMMANO m³ 401,95 3,25 1́ 306,34

3302 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
MOVIMENTI TERRA
Preparazione piano di posa
Carreggiata  *(larg.=((16,425+18,925)/2)+1,5+1,25+0,2) 1,00 20,625 20,63

SOMMANO m² 20,63 0,65 13,41

Parziale PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile tra
16.425m e 18.925m  (SbCat 163) euro 1́ 319,75

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́51́ 621,53
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PP.OS.02 - Palancole peso 190-195kg/mq; H=12m; noleggio 60gg
(SbCat 164)

3303 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN
B.001.021.c Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere

ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. - DEL PESO DI 110 - 195 KG
/ MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 164 - PP.OS.02 - Palancole peso 190-195kg/mq; H=12m;
noleggio 60gg
OPERE DI SOSTEGNO
Altezza 12m, durata 60gg *(par.ug.=60/5) 12,00 1,00 12,000 144,00

SOMMANO mq / sett. 144,00 0,87 125,28

3304 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
B.001.022.c Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in

qualunque terreno che lo consenta. - INFISSIONE - DEL PESO DI 190
- 195 KG/MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 164 - PP.OS.02 - Palancole peso 190-195kg/mq; H=12m;
noleggio 60gg
OPERE DI SOSTEGNO
Altezza 12m 1,00 12,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 33,04 396,48

3305 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
B.001.022.g Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in

qualunque terreno che lo consenta. - ESTRAZIONE - DEL PESO DI
190 - 195 KG/MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 164 - PP.OS.02 - Palancole peso 190-195kg/mq; H=12m;
noleggio 60gg
OPERE DI SOSTEGNO
Vedi voce n° 3304 [m² 12.00] 12,00

SOMMANO m² 12,00 12,19 146,28

Parziale PP.OS.02 - Palancole peso 190-195kg/mq; H=12m; noleggio
60gg  (SbCat 164) euro 668,04

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́52 2́89,57
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PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile tra
16.425m e 18.925m  (SbCat 163)

3306 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
FONDAZIONI
Magrone di fondazione  *(larg.=((16,425+18,925)/2)+1,5+1,25+0,2) 1,00 20,625 0,200 4,13

SOMMANO m³ 4,13 67,10 277,12

3307 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
FONDAZIONI
Soletta di fondazione *(larg.=((16,425+18,925)/2)+1,5+1,25) 1,00 20,425 1,500 30,64

SOMMANO m³ 30,64 121,69 3 7́28,58

3308 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
FONDAZIONI
Armatura soletta di fondazione (incidenza 130 kg/mc)
Vedi voce n° 3307 [m³ 30.64] 130,000 3 9́83,20

SOMMANO kg 3 9́83,20 1,11 4 4́21,35

3309 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
FONDAZIONI
Casseri soletta di fondazione
18.925+1.25+1.5
Casseri di testa *(lung.=1/60)*(larg.=((16,425+18,925)/2)+1,5+1,25) 2,00 0,02 20,425 1,500 1,23
Casseri di testa  (in corrispondenza dei giunti: campi ogni 22,5m circa)
*(lung.=1/22,5)*(larg.=((16,425+18,925)/2)+1,5+1,25) 2,00 0,04 20,425 1,500 2,45
Casseri laterali 2,00 1,00 1,500 3,00

SOMMANO m² 6,68 22,21 148,36

3310 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́60 8́64,98
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I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le
saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
FONDAZIONI
Giunto di costruzione (ogni 22.5m circa) *(lung.=1/22,5) 2,00 0,04 0,08

SOMMANO ml 0,08 11,57 0,93

3311 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
ELEVAZIONI
Parete esterna 1,00 1,500 7,600 11,40

SOMMANO m³ 11,40 126,05 1́ 436,97

3312 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
ELEVAZIONI
Armatura pareti laterali (incidenza 130 kg/mc)
Vedi voce n° 3311 [m³ 11.40] 130,000 1́ 482,00

SOMMANO kg 1́ 482,00 1,11 1́ 645,02

3313 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
ELEVAZIONI
Parete interna 1,00 1,250 7,600 9,50

SOMMANO m³ 9,50 126,05 1́ 197,48

3314 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
ELEVAZIONI
Armatura setto centrale (incidenza 130 kg/mc)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́65 1́45,38
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R I P O R T O 87 9́65 1́45,38

Vedi voce n° 3313 [m³ 9.50] 130,000 1́ 235,00

SOMMANO kg 1́ 235,00 1,11 1́ 370,85

3315 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
Casseforme verticali
Casseri interni 2,00 1,00 7,600 15,20
Casseri esterni *(H/peso=7,6+1,75) 2,00 1,00 9,350 18,70
Casseri di testa *(lung.=1/(63*2))*(larg.=1,5+1,25) 2,00 0,01 2,750 7,600 0,42
Casseri di testa (in corrispondenza del giunto - campi ogni 22.5m circa)
*(lung.=1/22,5)*(larg.=1,5+1,25) 2,00 0,04 2,750 7,600 1,67

SOMMANO m² 35,99 22,21 799,34

3316 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
ELEVAZIONI
Giunto di costruzione (campi da 22.5m circa)
Pareti verticali *(lung.=1/22,5) 2,00 0,04 7,600 0,61

SOMMANO ml 0,61 11,57 7,06

3317 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
ELEVAZIONI
Tubo drenaggio 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3318 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
ELEVAZIONI
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3317 [ml 1.00] 1,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3319 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́67 3́37,72
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R I P O R T O 87 9́67 3́37,72

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
ELEVAZIONI
Impermeabilizzazione pareti laterali (si stima un incremento del 20%
per tener conto delle sovrapposizioni) *(H/peso=7,600+1,75) 1,20 1,00 9,350 11,22

SOMMANO m² 11,22 17,99 201,85

3320 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
ELEVAZIONI
Rivestimento in pietra scatolare su parete che si affaccia su altra
carreggiata *(lung.=30/63) 0,48 7,600 3,65

SOMMANO m² 3,65 87,59 319,70

3321 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
COPERTURA
Soletta superiore *(larg.=((16,425+18,925)/2)+1,5+1,25) 1,00 20,425 1,750 35,74
Velette *(lung.=1/63)*(H/peso=(1+1,6)/2) 2,00 0,02 0,800 1,300 0,04

SOMMANO m³ 35,78 126,05 4 5́10,07

3322 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
COPERTURA
Armatura soletta superiore (incidenza 160 kg/mc)
Vedi voce n° 3321 [m³ 35.78] 160,000 5 7́24,80

SOMMANO kg 5 7́24,80 1,11 6 3́54,53

3323 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́78 7́23,87
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COPERTURA
Casseri orizzontali: carreggiata  *(larg.=(16,425+18,925)/2) 1,00 17,675 17,68
Casseri verticali: testata soletta *(lung.=1/63)*(larg.=18,925+1,5+1,25) 2,00 0,02 21,675 1,750 1,52
Casseri verticali: testata solette (in corrispondenza dei giunti: campi da
22.5m circa) *(lung.=1/22,5)*(larg.=18,925+1,5+1,25) 2,00 0,04 21,675 1,750 3,03
Casseri verticali velette *(lung.=1/63)*(H/peso=(1+1,6)/2) 4,00 0,02 1,300 0,10

SOMMANO m² 22,33 22,21 495,95

3324 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
COPERTURA
Giunto *(lung.=1/22,5)*(larg.=((16,425+18,925)/2)+1,5+1,25) 0,04 20,425 0,82

SOMMANO ml 0,82 11,57 9,49

3325 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
Impermeabilizzazione soletta superiore (si stima un incremento del
20% per tener conto delle sovrapposizioni)
Impermeabilizzazione carreggiata *(lung.=1/63)*(larg.=((16,425+
18,925)/2)+1,5+1,25) 1,20 0,02 20,425 0,49
Velette *(par.ug.=1,2*2*2)*(lung.=1/63)*(H/peso=(1+1,6)/2) 4,80 0,02 70,000 1,300 8,74

SOMMANO m² 9,23 17,99 166,05

3326 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
COPERTURA
Massetto pendenze spessore medio 10cm
Carreggiata  *(larg.=((16,425+18,925)/2)+1,5+1,25) 1,00 20,425 0,100 2,04

SOMMANO m³ 2,04 94,71 193,21

3327 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
COPERTURA
Armatura massetto pendenza in copertura (rete Φ 6/10*10, peso
4.44kg/mq)
Carreggiata *(larg.=((16,425+18,925)/2)+1,5+1,25) 1,00 20,425 4,440 90,69

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 90,69 87 9́79 5́88,57
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R I P O R T O 90,69 87 9́79 5́88,57

SOMMANO kg 90,69 1,43 129,69

3328 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Riempimento sotto alla pavimentazione stradale
Carreggiata 1,00 41,570 41,57

1,00 25,300 25,30

SOMMANO m³ 66,87 9,07 606,51

3329 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3328 [m³ 66.87] 2,00 45,000 6 0́18,30

SOMMANO mc x km 6 0́18,30 0,19 1́ 143,48

3330 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO
A.002.007.c STESA IN STRATI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza

compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo
qu ... ccantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione,
terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Vedi voce n° 3328 [m³ 66.87] 66,87

SOMMANO m³ 66,87 0,53 35,44

3331 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di fondazione in misto stabilizzato (sp. 20cm)
Carreggiata  *(lung.=95/60)*(larg.=(14,75+17,25)/2) 1,58 16,000 0,200 5,06

SOMMANO m³ 5,06 19,26 97,46

3332 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO Da stendere
D.001.003 con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da

una miscela (inerti, acqua  e  cemento)  realizzata  seco ...  onere  per
dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità  prescritte,  misurato
in  opera  dopo  il costipamento.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́81́ 601,15
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SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di fondazione in misto cementato sp. 20cm
Carreggiata  *(lung.=95/60)*(larg.=(14,75+17,25)/2) 1,58 16,000 0,200 5,06

SOMMANO m³ 5,06 40,97 207,31

3333 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di base (sp 15cm)
Carreggiata  *(lung.=95/60)*(larg.=(14,75+17,25)/2) 1,58 16,000 0,150 3,79

SOMMANO m³ 3,79 137,43 520,86

3334 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Binder (sp 6cm)
Carreggiata *(lung.=95/63)*(larg.=(14,75+17,25)/2) 1,51 16,000 0,060 1,45

SOMMANO m³ 1,45 154,57 224,13

3335 STRATO DI USURA DRENANTE Fornitura  e  posa  in  opera  di
D.001.036.b conglomerato  bituminoso  per  strato  di  Usura  Drenante,  marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  cost ...  sulla miscela)
compresa tra 4,8% e 5,7% PER UNO SPESSORE DI 5 CM. - CON
BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Strato di usura
Carreggiata *(lung.=95/63)*(larg.=(14,75+17,25)/2) 1,51 16,000 24,16

SOMMANO mq x 5 cm 24,16 11,65 281,46

3336 MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO Fornitura e posa
G.002.015 in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di sicurezza - marcate CE

secondo il DM n°233 del 28/06/2011  complete di rap ... si a led, la
posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
Profilo redirettivo 2,00 1,00 2,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2,00 87 9́82 8́34,91
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R I P O R T O 2,00 87 9́82 8́34,91

SOMMANO ml 2,00 95,04 190,08

3337 PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA
G.002.020 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione degli imbocchi in

galleria e delle piazzole di sosta all’interno delle ga ... si a led, la posa
in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
Imbocco  *(par.ug.=1/63) 0,02 0,02

SOMMANO cad 0,02 1́ 126,16 22,52

3338 CICLO   DI   VERNICIATURA   DELLE   GALLERIE   DI   NUOVA
H.005.008.a COSTRUZIONE   O   MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON

APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA Costituito da eventuale
rotolavaggio  ... ggio nella posizione originale e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - FINO A 10.000 MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALETICA STRADALE

Pareti laterali fino a 4m dal piano strada 2,00 1,00 4,000 8,00
Fascia arancione 30cm 2,00 1,00 0,300 0,60

SOMMANO m² 8,60 2,08 17,89

3339 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA
Riempimento dietro al profilo redirettivo

Carreggiata  *(lung.=1/63)*(larg.=0,6+0,3) 0,02 0,900 0,600 0,01

SOMMANO m³ 0,01 94,71 0,95

Parziale PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile tra
16.425m e 18.925m  (SbCat 163) euro 30 7́76,78

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́83 0́66,35
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R I P O R T O 87 9́83 0́66,35

PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m  (SbCat 165)

3340 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 165 - PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Magrone muro d'ala tipo 2 *(larg.=6,8+0,2+0,2) 1,00 7,200 0,200 1,44

SOMMANO m³ 1,44 67,10 96,62

3341 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 165 - PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Soletta di fondazione muro d'ala tipo 2 1,00 6,800 1,200 8,16

SOMMANO m³ 8,16 121,69 992,99

3342 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 165 - PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3341 [m³ 8.16] 120,000 979,20

SOMMANO kg 979,20 1,11 1́ 086,91

3343 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 165 - PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Elevazione muro d'ala tipo 2 *(larg.=(0,8+1,5)/2) 1,00 1,150 6,800 7,82

SOMMANO m³ 7,82 126,05 985,71

3344 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 165 - PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́86 2́28,58
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R I P O R T O 87 9́86 2́28,58

Vedi voce n° 3343 [m³ 7.82] 120,000 938,40

SOMMANO kg 938,40 1,11 1́ 041,62

3345 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 165 - PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA

Muro d'ala tipo 2
Casseri fondazione: casseri di testa *(lung.=1/46) 2,00 0,02 6,800 1,200 0,33
Casseri fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,200 2,40
Casseri elevazione: casseri di testa *(lung.=1/46)*(larg.=(0,8+1,5)/2) 2,00 0,02 1,150 6,800 0,31
Casseri elevazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 6,800 13,60

SOMMANO m² 16,64 22,21 369,57

3346 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 165 - PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Muro d'ala tipo 2
Rivestimento parti a vista *(H/peso=6,8-1,8) 1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 87,59 437,95

3347 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 165 - PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Drenaggio muri 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3348 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 165 - PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3347 [ml 1.00] 1,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3349 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́88 0́92,81
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R I P O R T O 87 9́88 0́92,81

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 165 - PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni

Muro d'ala tipo 2
Impermeabilizzazione fondazione *(H/peso=1,2+3,8) 1,20 1,00 5,000 6,00
Impermeabilizzazione elevazione 1,20 1,00 6,800 8,16

SOMMANO m² 14,16 17,99 254,74

Parziale PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m  (SbCat 165) euro 5 2́81,20
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́88 3́47,55
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R I P O R T O 87 9́88 3́47,55

PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile tra
16.425m e 18.925m  (SbCat 163)

3350 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
MOVIMENTI TERRA
Reinterro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3301 [m³ 401.95] 401,95

A detrarre volume costruito (magrone)
Vedi voce n° 3306 [m³ 4.13] -4,13

A detrarre ingombro scatolare *(larg.=((16,425+18,925)/2)+1,5+1,25)*
(H/peso=1,5+7,6+1,75) 1,00 20,425 10,850 -221,61

Sommano positivi m³ 401,95
Sommano negativi m³ -225,74

SOMMANO m³ 176,21 9,07 1́ 598,22

3351 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
MOVIMENTI TERRA
Trasporto da cava (si stima una distanza di 50km)
Vedi voce n° 3350 [m³ 176.21] 2,00 45,000 15 8́58,90

SOMMANO mc x km 15 8́58,90 0,19 3 0́13,19

3352 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 163 - PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile
tra 16.425m e 18.925m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 3350 [m³ 176.21] 176,21

SOMMANO m³ 176,21 1,54 271,36

Parziale PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile tra
16.425m e 18.925m  (SbCat 163) euro 4 8́82,77

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́93 2́30,32
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R I P O R T O 87 9́93 2́30,32

PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m  (SbCat 166)

3353 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 166 - PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Magrone muro d'ala tipo 1 *(larg.=8,6+0,2+0,2) 1,00 9,000 0,200 1,80

SOMMANO m³ 1,80 67,10 120,78

3354 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 166 - PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Soletta di fondazione muro d'ala tipo 1 1,00 8,600 1,200 10,32

SOMMANO m³ 10,32 121,69 1́ 255,84

3355 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 166 - PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3354 [m³ 10.32] 120,000 1́ 238,40

SOMMANO kg 1́ 238,40 1,11 1́ 374,62

3356 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 166 - PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Elevazione muro d'ala tipo 1  *(larg.=(0,8+1,5)/2) 1,00 1,150 8,600 9,89

SOMMANO m³ 9,89 126,05 1́ 246,63

3357 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 166 - PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́97 2́28,19
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R I P O R T O 87 9́97 2́28,19

Vedi voce n° 3356 [m³ 9.89] 120,000 1́ 186,80

SOMMANO kg 1́ 186,80 1,11 1́ 317,35

3358 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 166 - PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA

Muro d'ala tipo 1

Casseri fondazione: casseri di testa *(lung.=1/81) 2,00 0,01 8,600 1,200 0,21
Casseri fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,200 2,40
Casseri elevazione: casseri di testa *(lung.=1/80)*(larg.=(0,8+1,5)/2) 2,00 0,01 1,150 8,600 0,20
Casseri elevazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 8,600 17,20
Casseri elevazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 6,800 13,60

SOMMANO m² 33,61 22,21 746,48

3359 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 166 - PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA

Muro d'ala tipo 1
Rivestimento parti a vista *(H/peso=8,600-3) 1,00 5,600 5,60

SOMMANO m² 5,60 87,59 490,50

3360 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 166 - PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Drenaggio muri 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3361 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 166 - PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3360 [ml 1.00] 1,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 87 9́99 7́97,61
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R I P O R T O 87 9́99 7́97,61

3362 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 1 - GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli
SbCat 166 - PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni

Muro d'ala tipo 1
Impermeabilizzazione fondazione *(H/peso=1,2+5,6) 1,20 1,00 6,800 8,16
Impermeabilizzazione elevazione 1,20 1,00 8,600 10,32

SOMMANO m² 18,48 17,99 332,46

Parziale PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m  (SbCat 166) euro 6 8́99,75
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́00 1́30,07
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R I P O R T O 88 0́00 1́30,07

GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima)
(Cat 5)

PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m  (SbCat 167)

3363 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 167 - PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Magrone muro *(larg.=7+0,2+0,2) 1,00 7,400 0,200 1,48

SOMMANO m³ 1,48 67,10 99,31

3364 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 167 - PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Fondazione muro 1,00 7,000 1,800 12,60

SOMMANO m³ 12,60 121,69 1́ 533,29

3365 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 167 - PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3364 [m³ 12.60] 120,000 1́ 512,00

SOMMANO kg 1́ 512,00 1,11 1́ 678,32

3366 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 167 - PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Elevazione muro  *(larg.=(0,5+1,2)/2)*(H/peso=(4,8+7)/2) 1,00 0,850 5,900 5,02

SOMMANO m³ 5,02 126,05 632,77

3367 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́04 0́73,76
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R I P O R T O 88 0́04 0́73,76

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 167 - PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3366 [m³ 5.02] 120,000 602,40

SOMMANO kg 602,40 1,11 668,66

3368 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 167 - PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA

IMBOCCO SUD
Casseri di fondazione: casseri longitudonali 2,00 1,00 1,800 3,60
Casseri di fondazione: casseri di testa *(lung.=1/8,85) 2,00 0,11 7,000 1,800 2,77

Casseri di elevazione: casseri longitudinali *(H/peso=(4,8+7)/2) 2,00 1,00 5,900 11,80
Casseri di elevazione: casseri di testa *(lung.=1/8,85)*(larg.=(0,5+
1,95)/2) 2,00 0,11 1,225 0,27

SOMMANO m² 18,44 22,21 409,55

3369 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 167 - PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA

IMBOCCO SUD
Rivestimento parte a vista *(H/peso=((4,8+7)/2)-2,9) 1,00 3,000 3,00

SOMMANO m² 3,00 87,59 262,77

3370 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 167 - PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Drenaggio muro 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3371 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́05 4́27,84
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R I P O R T O 88 0́05 4́27,84

SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 167 - PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3370 [ml 1.00] 1,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3372 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 167 - PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni

IMBOCCO SUD
Fondazione *(H/peso=1,8+(7-1,2-0,8)) 1,20 1,00 6,800 8,16

SOMMANO m² 8,16 17,99 146,80

Parziale PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m  (SbCat 167) euro 5 4́46,56
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́05 5́76,63
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R I P O R T O 88 0́05 5́76,63

PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m  (SbCat 168)

3373 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 168 - PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Magrone muro *(larg.=9+0,2+0,2) 1,00 9,400 0,200 1,88

SOMMANO m³ 1,88 67,10 126,15

3374 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 168 - PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Fondazione muro 1,00 9,400 1,800 16,92

SOMMANO m³ 16,92 121,69 2 0́58,99

3375 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 168 - PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3374 [m³ 16.92] 120,000 2 0́30,40

SOMMANO kg 2 0́30,40 1,11 2 2́53,74

3376 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 168 - PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Elevazione muro  *(larg.=(0,5+1,4)/2)*(H/peso=(7+8,85)/2) 1,00 0,950 7,925 7,53

SOMMANO m³ 7,53 126,05 949,16

3377 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́10 9́64,67
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R I P O R T O 88 0́10 9́64,67

Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 168 - PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3376 [m³ 7.53] 120,000 903,60

SOMMANO kg 903,60 1,11 1́ 003,00

3378 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 168 - PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Casseri di fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,800 3,60
Casseri di fondazione: casseri di testa *(lung.=1/9) 2,00 0,11 9,000 1,800 3,56
Casseri di elevazione: casseri longitudinali *(H/peso=(7+8,85)/2) 2,00 1,00 7,925 15,85
Casseri di elevazione: casseri di testa *(lung.=1/9)*(larg.=(0,5+1,4)/2)*
(H/peso=(7+8,85)/2) 2,00 0,11 0,950 7,925 1,66

SOMMANO m² 24,67 22,21 547,92

3379 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 168 - PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Rivestimento parte a vista *(H/peso=((7+8,85)/2)-2,9) 1,00 5,025 5,03

SOMMANO m² 5,03 87,59 440,58

3380 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 168 - PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Drenaggio muro 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3381 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 168 - PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3380 [ml 1.00] 1,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1,00 88 0́12 9́69,27
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R I P O R T O 1,00 88 0́12 9́69,27

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3382 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 168 - PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni
Fondazione *(H/peso=1,8+(9-1,4-0,8)) 1,20 1,00 8,600 10,32
Elevazione *(H/peso=(7+8,85)/2) 1,20 1,00 7,925 9,51

SOMMANO m² 19,83 17,99 356,74

Parziale PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m  (SbCat 168) euro 7 7́51,37
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́13 3́28,00
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R I P O R T O 88 0́13 3́28,00

PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m  (SbCat 169)

3383 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 169 - PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Magrone muro *(larg.=10,4+0,2+0,2) 1,00 10,800 0,200 2,16

SOMMANO m³ 2,16 67,10 144,94

3384 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 169 - PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Fondazione muro 1,00 10,400 1,800 18,72
Dentino di fondazione *(H/peso=(1,2+0,6+1,2)*0,6/2) 1,00 0,900 0,90

SOMMANO m³ 19,62 121,69 2 3́87,56

3385 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 169 - PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3384 [m³ 19.62] 120,000 2 3́54,40

SOMMANO kg 2 3́54,40 1,11 2 6́13,38

3386 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 169 - PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Elevazione muro *(larg.=(0,5+1,95)/2)*(H/peso=(8,85+14,5)/2) 1,00 1,225 11,675 14,30

SOMMANO m³ 14,30 126,05 1́ 802,52

3387 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́20 2́76,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 88 0́20 2́76,40

Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 169 - PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3386 [m³ 14.30] 120,000 1́ 716,00

SOMMANO kg 1́ 716,00 1,11 1́ 904,76

3388 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 169 - PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Casseri di fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,800 3,60
Casseri di fondazione: casseri di testa 2,00 10,400 1,800 37,44
Casseri di elevazione: casseri longitudinali *(larg.=(0,5+1,95)/2)*(H/
peso=(8,85+14,5)/2) 2,00 1,225 11,675 28,60

SOMMANO m² 69,64 22,21 1́ 546,70

3389 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 169 - PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Rivestimento parte a vista *(H/peso=14,5-2,9) 1,00 11,600 11,60

SOMMANO m² 11,60 87,59 1́ 016,04

3390 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 169 - PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Drenaggio muro 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3391 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 169 - PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3390 [ml 1.00] 1,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1,00 88 0́24 7́57,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 88 0́24 7́57,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3392 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 5 - GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 169 - PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni

Fondazione *(H/peso=1,8+(10,4-1,95-0,8)) 1,20 1,00 9,450 11,34
Elevazione *(H/peso=(8,85+14,5)/2) 1,20 1,00 11,675 14,01

SOMMANO m² 25,35 17,99 456,05

Parziale PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m  (SbCat 169)
euro 11́ 887,04

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́25 2́15,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88 0́25 2́15,04

GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)  (Cat 4)
PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di
larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m  (SbCat 170)

3393 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
MOVIMENTI TERRA
Scavo ciabatte *(larg.=(6+0,2+0,2+9)/2) 2,00 1,00 7,700 2,500 38,50

SOMMANO m³ 38,50 3,25 125,13

3394 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
MOVIMENTI TERRA
Compattazione piano di fondazione *(larg.=6+0,2+0,2) 2,00 1,00 6,400 12,80

SOMMANO m² 12,80 0,65 8,32

3395 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
FONDAZIONI
Magrone  *(larg.=6+0,2+0,2) 2,00 1,00 6,400 0,200 2,56

SOMMANO m³ 2,56 80,06 204,95

3396 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
FONDAZIONI
Ciabatte di fondazione 2,00 1,00 6,000 1,500 18,00

SOMMANO m³ 18,00 113,85 2 0́49,30

3397 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́27 6́02,74
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R I P O R T O 88 0́27 6́02,74

Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
FONDAZIONI
Armatura fondazione (incidenza 80 kg/mc)
Vedi voce n° 3396 [m³ 18.00] 80,000 1́ 440,00

SOMMANO kg 1́ 440,00 1,11 1́ 598,40

3398 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
FONDAZIONI
Casseri di fondazione
Casseri longitudinali 2,00 1,00 1,500 3,00
Casseri di testa *(lung.=1/62,5) 2,00 0,02 6,000 1,500 0,36
Casseri di testa (campi ogni 22.5m o in corrispondenza del giunto) *
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=1/62,5) 12,00 0,02 6,000 1,500 2,16

SOMMANO m² 5,52 22,21 122,60

3399 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
FONDAZIONI
Giunto di costruzione (campi di costruzione ogni 22.5m) *(par.ug.=2*
3*2)*(lung.=1/62,5) 12,00 0,02 6,000 1,44

SOMMANO ml 1,44 11,57 16,66

3400 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
ELEVAZIONI
Muro 2,00 1,00 1,700 6,200 21,08
Paraghiaia 2,00 1,00 0,500 3,200 3,20

SOMMANO m³ 24,28 118,22 2 8́70,38

3401 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
ELEVAZIONI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́32 2́10,78
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R I P O R T O 88 0́32 2́10,78

Muro (incidenza 120kg/mc) *(par.ug.=2*120) 240,00 1,00 1,700 6,200 2 5́29,60
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) *(par.ug.=2*150) 300,00 1,00 0,500 3,200 480,00

SOMMANO kg 3 0́09,60 1,11 3 3́40,66

3402 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
ELEVAZIONI
Baggioli *(par.ug.=2*15)*(lung.=1/62,5) 30,00 0,02 1,000 0,400 0,24

SOMMANO m³ 0,24 162,68 39,04

3403 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
ELEVAZIONI
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 3402 [m³ 0.24] 400,000 96,00

SOMMANO kg 96,00 1,11 106,56

3404 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
ELEVAZIONI
Casseri longitudinali muro  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 6,200 24,80
Casseri frontali muro (campi ogni 22.5m) *(par.ug.=2*3)*(lung.=1/
62,5) 6,00 0,02 1,700 6,200 1,26
Casseri longitudinali paraghiaia *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 3,200 12,80
Casseri frontali paraghiaia (campi ogni 22.5m) *(par.ug.=2*3)*
(lung.=1/62,5) 6,00 0,02 0,500 3,200 0,19
Casseri baggioli *(lung.=4/62,5) 15,00 0,06 1,000 0,400 0,36

SOMMANO m² 39,41 22,21 875,30

3405 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
ELEVAZIONI
Giunto di costruzione (campi ogni 22.5m)
Spalla *(par.ug.=2*3)*(lung.=1/62,5) 6,00 0,02 6,200 0,74

SOMMANO ml 0,74 11,57 8,56

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́36 5́80,90
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R I P O R T O 88 0́36 5́80,90

3406 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
ELEVAZIONI
Tubo drenaggio 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 13,10 26,20

3407 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
ELEVAZIONI
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3406 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 1,99 3,98

3408 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
ELEVAZIONI
Impermeabilizzazione pareti laterali (si stima un incremento del 20%
per tener conto delle sovrapposizioni)  *(par.ug.=2*1,2)*(H/peso=6,2+
3,4+1,8) 2,40 1,00 11,400 27,36

SOMMANO m² 27,36 17,99 492,21

3409 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta 1,00 47,500 0,300 14,25

SOMMANO m³ 14,25 126,05 1́ 796,21

3410 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́38 8́99,50
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R I P O R T O 88 0́38 8́99,50

SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 3409 [m³ 14.25] 1,00 14,25

SOMMANO kg 14,25 3,34 47,60

3411 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta (incidenza 250kg/mc)
Vedi voce n° 3409 [m³ 14.25] 250,00 3 5́62,50

SOMMANO kg 3 5́62,50 1,11 3 9́54,38

3412 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale 1,00 45,700 45,70

SOMMANO m² 45,70 22,21 1́ 015,00

3413 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso 475kg/mq 1,00 45,700 475,000 21́ 707,50

SOMMANO kg 21́ 707,50 2,38 51́ 663,85

3414 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
MOVIMENTI TERRA

Reinterro

Volume di scavo

Volume di scavo

Vedi voce n° 3393 [m³ 38.50] 38,50

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 38,50 88 0́95 5́80,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,50 88 0́95 5́80,33

A detrarre volume costruito (magrone)
Vedi voce n° 3395 [m³ 2.56] -2,56

A detrarre volume ciabatta
Vedi voce n° 3396 [m³ 18.00] -18,00
A detrarre parte di elevazione (fino a piano campagna) *(H/peso=2,4-
0,2-1,5) 2,00 1,00 1,700 0,700 -2,38

Sommano positivi m³ 38,50
Sommano negativi m³ -22,94

SOMMANO m³ 15,56 9,07 141,13

3415 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
MOVIMENTI TERRA
Si stima una distanza da cava pari a 50km
Vedi voce n° 3414 [m³ 15.56] 2,00 45,000 1́ 400,40

SOMMANO mc x km 1́ 400,40 0,19 266,08

3416 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 170 - PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 3414 [m³ 15.56] 15,56

SOMMANO m³ 15,56 1,54 23,96

Parziale PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m  (SbCat 170) euro 70 7́96,46

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́96 0́11,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88 0́96 0́11,50

PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di
larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m  (SbCat 171)

3417 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
MOVIMENTI TERRA
Scavo ciabatte *(larg.=(6+0,2+0,2+9)/2) 2,00 1,00 7,700 2,500 38,50

SOMMANO m³ 38,50 3,25 125,13

3418 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
MOVIMENTI TERRA
Compattazione piano di fondazione *(larg.=6+0,2+0,2) 2,00 1,00 6,400 12,80

SOMMANO m² 12,80 0,65 8,32

3419 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.c DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 250 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
FONDAZIONI
Magrone  *(larg.=6+0,2+0,2) 2,00 1,00 6,400 0,200 2,56

SOMMANO m³ 2,56 80,06 204,95

3420 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
FONDAZIONI
Ciabatte di fondazione 2,00 1,00 6,000 1,500 18,00

SOMMANO m³ 18,00 113,85 2 0́49,30

3421 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 0́98 3́99,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88 0́98 3́99,20

SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
FONDAZIONI
Armatura fondazione (incidenza 80 kg/mc)
Vedi voce n° 3420 [m³ 18.00] 80,000 1́ 440,00

SOMMANO kg 1́ 440,00 1,11 1́ 598,40

3422 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
FONDAZIONI
Casseri di fondazione
Casseri longitudinali 2,00 1,00 1,500 3,00
Casseri di testa *(lung.=1/65) 2,00 0,02 6,000 1,500 0,36
Casseri di testa (campi ogni 22.5m o in corrispondenza del giunto) *
(par.ug.=2*3*2)*(lung.=1/65) 12,00 0,02 6,000 1,500 2,16

SOMMANO m² 5,52 22,21 122,60

3423 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
FONDAZIONI
Giunto di costruzione (campi di costruzione ogni 22.5m) *(par.ug.=2*
3*2)*(lung.=1/65) 12,00 0,02 6,000 1,44

SOMMANO ml 1,44 11,57 16,66

3424 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
ELEVAZIONI
Muro 2,00 1,00 1,700 5,400 18,36
Paraghiaia 2,00 1,00 0,500 3,200 3,20

SOMMANO m³ 21,56 118,22 2 5́48,82

3425 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
ELEVAZIONI
Muro (incidenza 120kg/mc) *(par.ug.=2*120) 240,00 1,00 1,700 5,400 2 2́03,20
Paraghiaia (incidenza 150kg/mc) *(par.ug.=2*150) 300,00 1,00 0,500 3,200 480,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 2 6́83,20 88 1́02 6́85,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 6́83,20 88 1́02 6́85,68

SOMMANO kg 2 6́83,20 1,11 2 9́78,35

3426 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
ELEVAZIONI
Baggioli spalla tipo 1 *(par.ug.=2*15)*(lung.=1/65) 30,00 0,02 1,000 0,400 0,24

SOMMANO m³ 0,24 162,68 39,04

3427 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
ELEVAZIONI
Armatura baggioli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 3426 [m³ 0.24] 400,000 96,00

SOMMANO kg 96,00 1,11 106,56

3428 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
ELEVAZIONI
Casseri longitudinali muro  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 5,400 21,60
Casseri frontali muro (campi ogni 22.5m) *(par.ug.=2*3)*(lung.=1/65) 6,00 0,02 1,700 5,400 1,10
Casseri longitudinali paraghiaia *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 3,200 12,80
Casseri frontali paraghiaia (campi ogni 22.5m) *(par.ug.=2*3)*
(lung.=1/65) 6,00 0,02 0,500 3,200 0,19
Casseri baggioli *(lung.=4/65) 15,00 0,06 1,000 0,400 0,36

SOMMANO m² 36,05 22,21 800,67

3429 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
ELEVAZIONI
Giunto di costruzione (campi ogni 22.5m)
Spalla *(par.ug.=2*3)*(lung.=1/65) 6,00 0,02 5,400 0,65

SOMMANO ml 0,65 11,57 7,52

3430 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́06 6́17,82
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R I P O R T O 88 1́06 6́17,82

I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi
speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
ELEVAZIONI
Tubo drenaggio 2,00 1,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 13,10 26,20

3431 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
ELEVAZIONI
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3430 [ml 2.00] 2,00

SOMMANO ml 2,00 1,99 3,98

3432 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
ELEVAZIONI
Impermeabilizzazione pareti laterali (si stima un incremento del 20%
per tener conto delle sovrapposizioni) - spalla tipo 2 *(par.ug.=2*1,2)*
(H/peso=5,4+3,4+1,8) 2,40 1,00 10,600 25,44

SOMMANO m² 25,44 17,99 457,67

3433 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
IMPALCATO - SOLETTA
Soletta 1,00 47,500 0,300 14,25

SOMMANO m³ 14,25 126,05 1́ 796,21

3434 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́08 9́01,88
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R I P O R T O 88 1́08 9́01,88

esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
IMPALCATO - SOLETTA
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 3433 [m³ 14.25] 1,00 14,25

SOMMANO kg 14,25 3,34 47,60

3435 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
IMPALCATO - SOLETTA
Armatura soletta (incidenza 250kg/mc)
Vedi voce n° 3433 [m³ 14.25] 250,00 3 5́62,50

SOMMANO kg 3 5́62,50 1,11 3 9́54,38

3436 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
IMPALCATO - SOLETTA
Casseri piano orizzontale 1,00 45,700 45,70

SOMMANO m² 45,70 22,21 1́ 015,00

3437 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
Peso 475kg/mq 1,00 45,700 475,000 21́ 707,50

SOMMANO kg 21́ 707,50 2,38 51́ 663,85

3438 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
MOVIMENTI TERRA

Reinterro

Volume di scavo

Volume di scavo

Vedi voce n° 3417 [m³ 38.50] 38,50
A detrarre volume costruito (magrone)
Vedi voce n° 3419 [m³ 2.56] -2,56

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 35,94 88 1́65 5́82,71
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A detrarre volume ciabatta
Vedi voce n° 3420 [m³ 18.00] -18,00
A detrarre parte di elevazione (fino a piano campagna) *(H/peso=2,4-
0,2-1,5) 2,00 1,00 1,700 0,700 -2,38

Sommano positivi m³ 38,50
Sommano negativi m³ -22,94

SOMMANO m³ 15,56 9,07 141,13

3439 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
MOVIMENTI TERRA
Si stima una distanza da cava pari a 50km
Vedi voce n° 3438 [m³ 15.56] 2,00 45,000 1́ 400,40

SOMMANO mc x km 1́ 400,40 0,19 266,08

3440 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 171 - PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 3438 [m³ 15.56] 15,56

SOMMANO m³ 15,56 1,54 23,96

Parziale PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio
di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m  (SbCat 171) euro 70 0́02,38

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS
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GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)  (Cat 6)

PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio,
larghezza netta interna 17.05m  (SbCat 172)

3441 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
MOVIMENTI TERRA - GALLERIA
Scavo ciabatte (area a CAD) 2,00 1,00 53,000 106,00

SOMMANO m³ 106,00 3,25 344,50

Parziale PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio,
larghezza netta interna 17.05m  (SbCat 172) euro 344,50

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m  (SbCat 173)

3442 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Muro  *(larg.=5+4,5) 1,00 9,500 4,500 42,75

SOMMANO m³ 42,75 3,25 138,94

Parziale PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m  (SbCat 173) euro 138,94
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
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PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio,
larghezza netta interna 17.05m  (SbCat 172)

3443 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
MOVIMENTI TERRA - GALLERIA
Preparazione piano di posa *(larg.=6,2+1+1) 2,00 1,00 8,200 16,40

SOMMANO m² 16,40 0,65 10,66

3444 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
FONDAZIONI
Magrone di fondazione ciabatte *(larg.=6,2+0,2+0,2) 2,00 1,00 6,600 0,200 2,64

SOMMANO m³ 2,64 67,10 177,14

3445 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
FONDAZIONI
Ciabatte di fondazione 2,00 1,00 6,200 1,800 22,32

SOMMANO m³ 22,32 113,85 2 5́41,13

3446 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
FONDAZIONI
Armatura ciabatte di fondazione (incidenza 80 kg/mc)
Vedi voce n° 3445 [m³ 22.32] 80,000 1́ 785,60

SOMMANO kg 1́ 785,60 1,11 1́ 982,02

3447 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́71́ 208,27
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cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
FONDAZIONI
Casseri ciabatte di fondazione

Casseri di testa  *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/35) 4,00 0,03 6,200 1,800 1,34
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/
22,5) 4,00 0,04 6,200 1,800 1,79
Casseri laterali  *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 1,800 7,20

SOMMANO m² 10,33 22,21 229,43

3448 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
FONDAZIONI
Giunto di costruzione (campi da 22.5m) *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/22,5) 4,00 0,04 6,200 0,99

SOMMANO ml 0,99 11,57 11,45

3449 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
ELEVAZIONI
Pareti laterali 2,00 1,00 1,800 7,200 25,92

SOMMANO m³ 25,92 118,22 3 0́64,26

3450 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
ELEVAZIONI
Armatura pareti laterali (incidenza 80 kg/mc)
Vedi voce n° 3449 [m³ 25.92] 80,000 2 0́73,60

SOMMANO kg 2 0́73,60 1,11 2 3́01,70

3451 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o

COMMITTENTE: ANAS
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con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
Casseforme verticali

Casseri di testa  *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/35) 4,00 0,03 1,800 7,200 1,56
Casseri di testa (si stimano campi da 22.5m) *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/
22,5) 4,00 0,04 1,800 7,200 2,07
Casseri laterali: casseri interni 2,00 1,00 7,200 14,40
Casseri laterali: casseri esterni *(H/peso=7,2+2,25) 2,00 1,00 9,450 18,90

SOMMANO m² 36,93 22,21 820,22

3452 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
ELEVAZIONI
Giunto di costruzione (campi ogni 22.5m)
Pareti laterali *(par.ug.=2*2)*(lung.=1/22,5) 4,00 0,04 7,200 1,15

SOMMANO ml 1,15 11,57 13,31

3453 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
ELEVAZIONI
Tubo drenaggio *(lung.=1/35) 2,00 0,03 0,06

SOMMANO ml 0,06 13,10 0,79

3454 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
ELEVAZIONI
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3453 [ml 0.06] 0,06

SOMMANO ml 0,06 1,99 0,12

3455 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS
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SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
ELEVAZIONI
Impermeabilizzazione pareti laterali (si stima un incremento del 20%
per tener conto delle sovrapposizioni) *(par.ug.=2*1,2)*(H/peso=7,2+
3,4+1,8) 2,40 1,00 12,400 29,76

SOMMANO m² 29,76 17,99 535,38

3456 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
COPERTURA
Soletta superiore - travi
Parte orizzontale 1,00 18,44 1,000 0,400 7,38
Parte verticale 1,00 18,44 0,400 1,600 11,80

SOMMANO m³ 19,18 126,05 2 4́17,64

3457 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
COPERTURA
Armatura travi (incidenza 135 kg/mc)
Vedi voce n° 3456 [m³ 19.18] 135,000 2 5́89,30

SOMMANO kg 2 5́89,30 1,11 2 8́74,12

3458 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
COPERTURA
Soletta superiore - getto di riempimento 1,00 20,640 2,250 46,44
A detrarre ingombro travi
Vedi voce n° 3456 [m³ 19.18] -19,18
Veletta imbocco Est *(par.ug.=1/35) 0,03 20,64 0,500 1,000 0,31
Veletta imbocco Ovest *(par.ug.=1/35) 0,03 20,64 0,500 1,000 0,31

Sommano positivi m³ 47,06
Sommano negativi m³ -19,18

SOMMANO m³ 27,88 126,05 3 5́14,27

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́86 9́90,96
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R I P O R T O 88 1́86 9́90,96

3459 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
COPERTURA
Armatura soletta superiore (incidenza 135 kg/mc)
Vedi voce n° 3458 [m³ 27.88] 135,000 3 7́63,80

SOMMANO kg 3 7́63,80 1,11 4 1́77,82

3460 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
COPERTURA

Casseri di testa  *(lung.=1/35) 2,00 0,03 20,640 2,250 2,79

Casseri verticali veletta imbocco Est *(lung.=1/35) 2,00 0,03 20,640 1,000 1,24
Casseri verticali veletta imbocco Ovest *(lung.=1/35) 2,00 0,03 20,640 1,000 1,24

SOMMANO m² 5,27 22,21 117,05

3461 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Per la realizzazione di giunti di
I.001.009 ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le

saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
COPERTURA
Giunto di costruzione (campi da 22.5m) *(lung.=1/22,5) 2,00 0,04 20,640 1,65

SOMMANO ml 1,65 11,57 19,09

3462 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
Impermeabilizzazione soletta superiore (si stima un incremento del
20% per tener conto delle sovrapposizioni)
Parte orizzontale 1,20 1,00 20,640 24,77
Veletta imbocco Est *(lung.=1/35)*(H/peso=1+0,5+1) 1,20 0,03 20,640 2,500 1,86
Veletta imbocco Ovest *(lung.=1/35)*(H/peso=1+0,5+1) 1,20 0,03 20,640 2,500 1,86

SOMMANO m² 28,49 17,99 512,54

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́91́ 817,46
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R I P O R T O 88 1́91́ 817,46

3463 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
COPERTURA
Massetto pendenze spessore medio 10cm 1,00 20,640 0,100 2,06

SOMMANO m³ 2,06 94,71 195,10

3464 RETE ELETTROSALDATA In  fili  d'acciaio,  rispondente  alle
B.005.050.a caratteristiche  di  cui  alle  normativa  vigente,  per  lavori  in  cemento

armato,  per  armature  di  intonaco,  gu ... l'attrezzatura per il fissaggio
alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE
ACCIAIO B450C
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
COPERTURA
Armatura massetto pendenza in copertura (rete Φ 6/10*10, peso
4.44kg/mq) 1,00 20,640 4,440 91,64

SOMMANO kg 91,64 1,43 131,05

Parziale PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio,
larghezza netta interna 17.05m  (SbCat 172) euro 25 6́46,29

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́92 1́43,61
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R I P O R T O 88 1́92 1́43,61

PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m  (SbCat 173)

3465 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Magrone muro  *(larg.=5+0,2+0,2) 1,00 5,400 0,200 1,08

SOMMANO m³ 1,08 67,10 72,47

3466 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Fondazione muro 1,00 5,000 1,200 6,00

SOMMANO m³ 6,00 121,69 730,14

3467 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3466 [m³ 6.00] 120,000 720,00

SOMMANO kg 720,00 1,11 799,20

3468 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Elevazione muro  *(larg.=(0,8+1,5)/2)*(H/peso=(3,5+5)/2) 1,00 1,150 4,250 4,89

SOMMANO m³ 4,89 126,05 616,38

3469 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́94 3́61,80
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R I P O R T O 88 1́94 3́61,80

Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3468 [m³ 4.89] 120,000 586,80

SOMMANO kg 586,80 1,11 651,35

3470 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Muro
Casseri di fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,200 2,40
Casseri di fondazione: casseri di testa *(lung.=1/10) 0,10 5,000 1,200 0,60
Casseri di elevazione: casseri longitudinali *(H/peso=(3,5+5)/2) 2,00 1,00 4,250 8,50
Casseri di elevazione: casseri di testa *(lung.=1/10)*(larg.=(0,8+1,5)/
2)*(H/peso=(3,5+5)/2) 0,10 1,150 4,250 0,49

SOMMANO m² 11,99 22,21 266,30

3471 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Rivestimento in pietra muro  *(H/peso=((3,5+5)/2)-2) 1,00 2,250 2,25

SOMMANO m² 2,25 87,59 197,08

3472 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Drenaggio muro 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3473 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3472 [ml 1.00] 1,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1,00 88 1́95 4́89,63



pag. 874

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 88 1́95 4́89,63

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3474 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni

Muro
Fondazione muro  *(H/peso=1,2+2,7) 1,20 1,00 3,900 4,68
Elevazione muro *(H/peso=(3,5+5)/2) 1,20 1,00 4,250 5,10

SOMMANO m² 9,78 17,99 175,94

3475 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Muro  *(larg.=5+4,5) 1,00 9,500 9,50

SOMMANO m² 9,50 0,65 6,18

Parziale PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m  (SbCat 173) euro 3 5́30,13
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́95 6́73,74
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R I P O R T O 88 1́95 6́73,74

PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio,
larghezza netta interna 17.05m  (SbCat 172)

3476 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
MOVIMENTI TERRA - GALLERIA
Reinterro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3441 [m³ 106.00] 106,00

A detrarre volume costruito (magrone)
Vedi voce n° 3444 [m³ 2.64] -2,64
A detrarre volume ciabatta
Vedi voce n° 3445 [m³ 22.32] -22,32
A detrarre parte di elevazione (fino a piano campagna) *(H/peso=4,5-
0,2-1,8) 2,00 1,00 1,800 2,500 -9,00

Sommano positivi m³ 106,00
Sommano negativi m³ -33,96

SOMMANO m³ 72,04 9,07 653,40

3477 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
MOVIMENTI TERRA
Si stima una distanza da cava di 50km 2,00 45,000 90,00
Vedi voce n° 3476 [m³ 72.04] 72,04

SOMMANO mc x km 162,04 0,19 30,79

3478 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 172 - PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in
esercizio, larghezza netta interna 17.05m
MOVIMENTI TERRA
Vedi voce n° 3476 [m³ 72.04] 72,04

SOMMANO m³ 72,04 1,54 110,94

Parziale PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio,
larghezza netta interna 17.05m  (SbCat 172) euro 795,13

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́96 4́68,87
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R I P O R T O 88 1́96 4́68,87

PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m  (SbCat 173)

3479 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Reinterro muro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3442 [m³ 42.75] 42,75

A detrarre volumi muri d'ala (magrone, fondazione, elevazione)
Vedi voce n° 3465 [m³ 1.08] -1,08
Vedi voce n° 3466 [m³ 6.00] -6,00
A detrarre parte di elevazione (fino a piano campagna) - muro  *(H/
peso=4,5-0,2-1,2) 1,00 1,500 3,100 -4,65

Sommano positivi m³ 42,75
Sommano negativi m³ -11,73

SOMMANO m³ 31,02 9,07 281,35

3480 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Si stima una distanza da cava di 50km
Vedi voce n° 3479 [m³ 31.02] 2,00 45,000 2 7́91,80

SOMMANO mc x km 2 7́91,80 0,19 530,44

3481 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 173 - PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Vedi voce n° 3479 [m³ 31.02] 31,02

SOMMANO m³ 31,02 1,54 47,77

Parziale PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m  (SbCat 173) euro 859,56
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́97 3́28,43
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R I P O R T O 88 1́97 3́28,43

PP.OS.04 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m; noleggio 45gg
(SbCat 174)

3482 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN
B.001.021.a Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere

ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. - DEL PESO DI 110 - 155 KG
/ MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 174 - PP.OS.04 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m;
noleggio 45gg
OPERE DI SOSTEGNO
Altezza 8m, durata 45gg *(par.ug.=45/5) 9,00 1,00 8,000 72,00

SOMMANO mq / sett. 72,00 0,61 43,92

3483 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
B.001.022.a Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in

qualunque terreno che lo consenta. - INFISSIONE - DEL PESO DI 110
- 155 KG/MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 174 - PP.OS.04 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m;
noleggio 45gg
OPERE DI SOSTEGNO
Altezza 8m 1,00 8,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 21,14 169,12

3484 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
B.001.022.e Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in

qualunque terreno che lo consenta. - ESTRAZIONE - DEL PESO DI
110 - 155 KG/MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 174 - PP.OS.04 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m;
noleggio 45gg
OPERE DI SOSTEGNO
Vedi voce n° 3483 [m² 8.00] 8,00

SOMMANO m² 8,00 8,53 68,24

Parziale PP.OS.04 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m; noleggio
45gg  (SbCat 174) euro 281,28

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 1́97 6́09,71
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R I P O R T O 88 1́97 6́09,71

PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m  (SbCat 175)

3485 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Muro  *(larg.=9,5+4,5) 1,00 14,000 4,500 63,00

SOMMANO m³ 63,00 3,25 204,75

3486 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Magrone muro  *(larg.=9,5+0,2+0,2) 1,00 9,900 0,200 1,98

SOMMANO m³ 1,98 67,10 132,86

3487 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Fondazione muro 1,00 9,500 1,200 11,40

SOMMANO m³ 11,40 121,69 1́ 387,27

3488 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3487 [m³ 11.40] 120,000 1́ 368,00

SOMMANO kg 1́ 368,00 1,11 1́ 518,48

3489 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 2́00 8́53,07
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R I P O R T O 88 2́00 8́53,07

Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Elevazione muro  *(larg.=(0,8+1,5)/2)*(H/peso=(5+9,5)/2) 1,00 1,150 7,250 8,34

SOMMANO m³ 8,34 126,05 1́ 051,26

3490 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3489 [m³ 8.34] 120,000 1́ 000,80

SOMMANO kg 1́ 000,80 1,11 1́ 110,89

3491 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Casseri di fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,200 2,40
Casseri di fondazione: casseri di testa *(lung.=1/10) 2,00 0,10 9,500 1,200 2,28
Casseri di elevazione: casseri longitudinali *(H/peso=(5+9,5)/2) 2,00 1,00 7,250 14,50
Casseri di elevazione: casseri di testa *(lung.=1/10)*(larg.=(0,8+1,5)/
2)*(H/peso=(5+9,5)/2) 0,10 1,150 7,250 0,83

SOMMANO m² 20,01 22,21 444,42

3492 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Rivestimento parti a vista muro  *(H/peso=((5+9,5)/2)-2) 1,00 5,250 5,25

SOMMANO m² 5,25 87,59 459,85

3493 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Drenaggio muro tipo 1 1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 2́03 9́32,59
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R I P O R T O 88 2́03 9́32,59

3494 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3493 [ml 1.00] 1,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3495 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni
Fondazione muro  *(H/peso=1,2+7,2) 1,20 1,00 8,400 10,08
Elevazione muro  *(H/peso=(5+9,5)/2) 1,20 1,00 7,250 8,70

SOMMANO m² 18,78 17,99 337,85

3496 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Muro  *(larg.=9,5+4,5) 1,00 14,000 14,00

SOMMANO m² 14,00 0,65 9,10

3497 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Reinterro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3485 [m³ 63.00] 63,00

A detrarre volumi muri d'ala (magrone, fondazione, elevazione)
Vedi voce n° 3486 [m³ 1.98] -1,98
Vedi voce n° 3487 [m³ 11.40] -11,40
A detrarre parte di elevazione (fino a piano campagna) - muro  *(H/
peso=4,5-0,2-1,2) 1,500 3,100 -4,65

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44,97 88 2́04 2́81,53
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R I P O R T O 44,97 88 2́04 2́81,53

Sommano positivi m³ 63,00
Sommano negativi m³ -18,03

SOMMANO m³ 44,97 9,07 407,88

3498 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Si stima una distanza da cava di 50km
Vedi voce n° 3497 [m³ 44.97] 2,00 45,000 4 0́47,30

SOMMANO mc x km 4 0́47,30 0,19 768,99

3499 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 175 - PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Vedi voce n° 3497 [m³ 44.97] 44,97

SOMMANO m³ 44,97 1,54 69,25

Parziale PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m  (SbCat 175) euro 7 9́17,94
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 2́05 5́27,65
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R I P O R T O 88 2́05 5́27,65

GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)  (Cat 7)

PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m  (SbCat 176)

3500 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Muro  *(larg.=9,5+4,5) 1,00 14,000 4,500 63,00

SOMMANO m³ 63,00 3,25 204,75

3501 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Magrone muro  *(larg.=9,5+0,2+0,2) 1,00 9,900 0,200 1,98

SOMMANO m³ 1,98 67,10 132,86

3502 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Fondazione muro 1,00 9,500 1,200 11,40

SOMMANO m³ 11,40 121,69 1́ 387,27

3503 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura soletta di fondazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3502 [m³ 11.40] 120,000 1́ 368,00

SOMMANO kg 1́ 368,00 1,11 1́ 518,48

3504 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 2́08 7́71,01
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R I P O R T O 88 2́08 7́71,01

(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Elevazione muro  *(larg.=(0,8+1,5)/2) 1,00 1,150 9,500 10,93

SOMMANO m³ 10,93 126,05 1́ 377,73

3505 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Armatura elevazione (incidenza 120 kg/mc)
Vedi voce n° 3504 [m³ 10.93] 120,000 1́ 311,60

SOMMANO kg 1́ 311,60 1,11 1́ 455,88

3506 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Casseri di fondazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 1,200 2,40
Casseri di fondazione: casseri di testa *(lung.=1/10) 2,00 0,10 9,500 1,200 2,28
Casseri di elevazione: casseri longitudinali 2,00 1,00 9,500 19,00
Casseri di elevazione: casseri di testa *(lung.=1/10)*(larg.=(0,8+1,5)/2) 0,10 1,150 9,500 1,09

SOMMANO m² 24,77 22,21 550,14

3507 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO
B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in

opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Rivestimento parti a vista muro  *(H/peso=9,5-2) 1,00 7,500 7,50

SOMMANO m² 7,50 87,59 656,93

3508 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
I.001.012.d opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi

speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 101 A MM 150
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Drenaggio muro tipo 1 1,00 1,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1,00 88 2́12 8́11,69
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R I P O R T O 1,00 88 2́12 8́11,69

SOMMANO ml 1,00 13,10 13,10

3509 SOVRAPPREZZO AI TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA
I.001.013.e DI GEOTESSILE Sovraprezzo ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi

di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fornitura e p ...
one ed infilaggio del tubo nella sede propria ed ogni altro onere e
magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Calza geotessile per dubi drenaggio
Vedi voce n° 3508 [ml 1.00] 1,00

SOMMANO ml 1,00 1,99 1,99

3510 MANTO IMPERMEABILIZZANTE Costituito da  guaina in poliestere
B.006.085 plasticobituminoso prefabbricato ad  alta resistenza   meccanica, più

poliestere non tessuto a filo continuo con elevat ... . e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa la
fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
PORTALE DI IMBOCCO - MURI D'ALA
Si stima un incremento del 20% per tener conto delle sovrapposizioni
Fondazione muro  *(H/peso=1,2+7,2) 1,20 1,00 8,400 10,08
Elevazione muro 1,20 1,00 9,500 11,40

SOMMANO m² 21,48 17,99 386,43

3511 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Muro  *(larg.=9,5+4,5) 1,00 14,000 14,00

SOMMANO m² 14,00 0,65 9,10

3512 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Reinterro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3500 [m³ 63.00] 63,00

A detrarre volumi muri d'ala (magrone, fondazione, elevazione)
Vedi voce n° 3501 [m³ 1.98] -1,98
Vedi voce n° 3502 [m³ 11.40] -11,40
A detrarre parte di elevazione (fino a piano campagna) - muro  *(H/
peso=4,5-0,2-1,2) 1,500 3,100 -4,65

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 44,97 88 2́13 2́22,31
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R I P O R T O 44,97 88 2́13 2́22,31

Sommano positivi m³ 63,00
Sommano negativi m³ -18,03

SOMMANO m³ 44,97 9,07 407,88

3513 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Si stima una distanza da cava di 50km
Vedi voce n° 3512 [m³ 44.97] 2,00 45,000 4 0́47,30

SOMMANO mc x km 4 0́47,30 0,19 768,99

3514 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 7 - GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 176 - PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m
MOVIMENTI TERRA - MURI D'ALA
Vedi voce n° 3512 [m³ 44.97] 44,97

SOMMANO m³ 44,97 1,54 69,25

Parziale PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m  (SbCat 176) euro 8 9́40,78
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 2́14 4́68,43
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R I P O R T O 88 2́14 4́68,43

GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)  (Cat 4)
PP.GA.10 - Giunti e appoggi per impalcato di larghezza netta

interna 44.3m  (SbCat 177)

3515 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.a viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... re
preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 177 - PP.GA.10 - Giunti e appoggi per impalcato di larghezza
netta interna 44.3m
APPOGGI E GIUNTI
Spalla A - impalcato 1 1,00 42,50 42,50
Spalla A - impalcato 2 1,00 21,25 21,25
Spalla A - impalcato 3 1,00 63,75 63,75

Spalla B - impalcato 1 1,00 42,50 42,50
Spalla B - impalcato 2 1,00 21,25 21,25
Spalla B - impalcato 3 1,00 63,75 63,75

Giunti longitudinali 2,00 46,50 93,00

SOMMANO ml 348,00 550,99 191́ 744,52

3516 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.a di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... nere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 177 - PP.GA.10 - Giunti e appoggi per impalcato di larghezza
netta interna 44.3m
APPOGGI E GIUNTI
Spalle 4,00 0,75 3,00

SOMMANO ml 3,00 173,15 519,45

3517 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 177 - PP.GA.10 - Giunti e appoggi per impalcato di larghezza
netta interna 44.3m
APPOGGI E GIUNTI
Spalla A - impalcato 1 4,00 5000,000 20 0́00,00
Spalla A - impalcato 2 3,00 5000,000 15 0́00,00
Spalla A - impalcato 3 5,00 5000,000 25 0́00,00

SOMMANO kN 60 0́00,00 1,02 61́ 200,00

3518 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A
B.007.006.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una  ... izzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale
trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 177 - PP.GA.10 - Giunti e appoggi per impalcato di larghezza
netta interna 44.3m
APPOGGI E GIUNTI

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 4́67 9́32,40
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R I P O R T O 88 4́67 9́32,40

Spalla B - impalcato 1 6,00 5000,000 30 0́00,00
Spalla B - impalcato 2 2,00 5000,000 10 0́00,00
Spalla B - impalcato 3 10,00 5000,000 50 0́00,00

SOMMANO kN 90 0́00,00 1,35 121́ 500,00

3519 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 177 - PP.GA.10 - Giunti e appoggi per impalcato di larghezza
netta interna 44.3m
APPOGGI E GIUNTI

Spalla A - impalcato 1 6,00 5000,000 30 0́00,00
Spalla A - impalcato 2 2,00 5000,000 10 0́00,00
Spalla A - impalcato 3 10,00 5000,000 50 0́00,00

Spalla B - impalcato 1 4,00 5000,000 20 0́00,00
Spalla B - impalcato 2 3,00 5000,000 15 0́00,00
Spalla B - impalcato 3 5,00 5000,000 25 0́00,00

SOMMANO kN 150 0́00,00 1,48 222 0́00,00

3520 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 4 - GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia)
SbCat 177 - PP.GA.10 - Giunti e appoggi per impalcato di larghezza
netta interna 44.3m
APPOGGI E GIUNTI
Appoggi 60,00 8,00 8,000 0,500 1́ 920,00

SOMMANO dm3 1́ 920,00 4,55 8 7́36,00

Parziale PP.GA.10 - Giunti e appoggi per impalcato di larghezza netta
interna 44.3m  (SbCat 177) euro 605 6́99,97

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 8́20 1́68,40
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R I P O R T O 88 8́20 1́68,40

GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)  (Cat 6)

PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente su
linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m

(SbCat 178)

3521 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
MOVIMENTI TERRA - GALLERIA
GA06A - Scavo ciabatte (area a CAD) 2,00 16,50 53,000 1́ 749,00

SOMMANO m³ 1́ 749,00 3,25 5 6́84,25

3522 COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN
A.002.002.b TRINCEA Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche,  ...
ompresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
MOVIMENTI TERRA - GALLERIA
GA06A - Preparazione piano di posa 2,00 13,00 9,000 234,00

SOMMANO m² 234,00 0,65 152,10

3523 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE
B.003.025.a DI SOTTOFONDAZIONE Confezionato  a  prestazione  garantita

fornito  a  piè  d'opera,  con  classi  di  esposizione  indicati  negli e ...
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e
il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
FONDAZIONI
GA06A - Magrone di fondazione ciabatte *(lung.=13+0,2+0,2)*
(larg.=9+0,2+0,2) 2,00 13,40 9,400 0,200 50,38

SOMMANO m³ 50,38 67,10 3 3́80,50

3524 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.b IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
FONDAZIONI
GA06A - Ciabatte di fondazione 2,00 13,00 9,000 1,500 351,00

SOMMANO m³ 351,00 113,85 39 9́61,35

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 8́69 3́46,60
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R I P O R T O 88 8́69 3́46,60

3525 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
FONDAZIONI
GA06A - Armatura ciabatte di fondazione (incidenza 80 kg/mc)
Vedi voce n° 3524 [m³ 351.00] 80,000 28 0́80,00

SOMMANO kg 28 0́80,00 1,11 31́ 168,80

3526 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
FONDAZIONI
GA06A - Casseri ciabatte di fondazione *(lung.=2*(13+9)) 2,00 44,00 1,500 132,00

SOMMANO m² 132,00 22,21 2 9́31,72

3527 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.b ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
ELEVAZIONI
GA06A

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 1,00 12,50 2,000 5,000 125,00
Paraghiaia 1,00 12,50 0,400 2,000 10,00
Muri di risvolto 1,00 5,50 0,800 7,000 30,80
Bandiere 1,00 0,800 4,500 3,60

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 1,00 12,50 2,000 5,000 125,00
Paraghiaia 1,00 12,50 0,400 2,000 10,00
Muri di risvolto 1,00 5,50 0,800 7,000 30,80
Bandiere 1,00 0,800 4,500 3,60

SOMMANO m³ 338,80 118,22 40 0́52,94

3528 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 9́43 5́00,06
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R I P O R T O 88 9́43 5́00,06

SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
ELEVAZIONI

GA06A

Spalla A

Spalla A
Muro frontale (incidenza 120 kg/mc) 120,00 12,50 2,000 5,000 15 0́00,00
Paraghiaia (incidenza 150 kg/mc) 150,00 12,50 0,400 2,000 1́ 500,00
Muri di risvolto (incidenza 100 kg/mc) 100,00 5,50 0,800 7,000 3 0́80,00
Bandiere (incidenza 80 kg/mc) 80,00 0,800 4,500 288,00

SOMMANO kg 19 8́68,00 1,11 22 0́53,48

3529 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P. O
B.003.040.a PER ELEMENTI PREFABBRICATI A prestazione garantita, secondo

le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e
... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/
mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
ELEVAZIONI
GA06A
Baggioli spalla A 3,00 0,500 0,640 0,96
Baggioli spalla B 3,00 0,500 0,640 0,96

SOMMANO m³ 1,92 162,68 312,35

3530 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
ELEVAZIONI
GA06A
Armatura bagigoli (incidenza 400kg/mc)
Vedi voce n° 3529 [m³ 1.92] 400,000 768,00

SOMMANO kg 768,00 1,11 852,48

3531 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
ELEVAZIONI
GA06A - Casseforme verticali

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 12,50 5,000 62,50
10,90 5,000 54,50

2,00 2,000 5,000 20,00
Paraghiaia 12,50 2,000 25,00

10,90 2,000 21,80

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 183,80 88 9́66 7́18,37
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R I P O R T O 183,80 88 9́66 7́18,37

2,00 0,400 2,000 1,60
Muro di risvolto 5,500 7,000 38,50

2,00 0,800 7,000 11,20
Bandiera 2,00 4,500 9,00

3,61 0,800 4,500 13,00
Baggioli 3,00 4,00 0,800 0,500 4,80

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 12,50 5,000 62,50
10,90 5,000 54,50

2,00 2,000 5,000 20,00
Paraghiaia 12,50 2,000 25,00

10,90 2,000 21,80
2,00 0,400 2,000 1,60

Muro di risvolto 5,500 7,000 38,50
2,00 0,800 7,000 11,20

Bandiera 2,00 4,500 9,00
3,61 0,800 4,500 13,00

Baggioli 3,00 4,00 0,800 0,500 4,80

SOMMANO m² 523,80 22,21 11́ 633,60

3532 ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O
B.004.004.a SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE Sia metallica

che di legname costruita anche a sbalzo a  sostegno di casseforme, per
strutture aventi rag ... e a 10 ml. Sono comprese le armature di gallerie
artificiali per altezze medie fino a 10 metri. - LUCE DA M 2,01 A
10,00
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
ELEVAZIONI
GA06A
Bandiera spalla A 3,61 0,800 2,89
Bandiera spalla B 3,61 0,800 2,89

SOMMANO m² 5,78 16,10 93,06

3533 CAPPA IN ASFALTO SINTETICO Su superfici piane o curve dello
B.006.081.a spessore finito non inferiore a 10 mm, realizzata con mastice di asfalto

sintetico confezionato a caldo con idonei impia ...  ogni altra
prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a opera
d'arte. - DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
ELEVAZIONI
GA06A

Spalla A

Spalla A

Muro frontale

Muro frontale 10,90 5,000 54,50

Paraghiaia

Paraghiaia 10,90 2,000 21,80

Muro di risvolto

Muro di risvolto 5,000 7,000 35,00

Badiera

Badiera 4,600 4,60

Spalla B

Spalla B

Muro frontale

Muro frontale 10,90 5,000 54,50

Paraghiaia

Paraghiaia 10,90 2,000 21,80

Muro di risvolto

Muro di risvolto 5,000 7,000 35,00

Badiera

Badiera 4,600 4,60

SOMMANO m² 231,80 9,30 2 1́55,74

3534 RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 88 9́80 6́00,77
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R I P O R T O 88 9́80 6́00,77

B.006.028 SQUADRATE Rifinite con facce parallele a taglio di sega, date in
opera con malta, compreso sigillatura dei giunti e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
ELEVAZIONI
GA06A
Rivestimento parti a vista

Spalla A

Spalla A

Muro frontale 12,50 5,000 62,50
2,00 2,000 5,000 20,00

Paraghiaia 2,00 0,400 2,000 1,60
Muro di risvolto 5,500 7,000 38,50
Bandiera 0,450 0,45

Spalla B

Spalla B

Muro frontale 12,50 5,000 62,50
2,00 2,000 5,000 20,00

Paraghiaia 2,00 0,400 2,000 1,60
Muro di risvolto 5,500 7,000 38,50
Bandiera 0,450 0,45

SOMMANO m² 246,10 87,59 21́ 555,90

3535 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
MOVIMENTI TERRA - GALLERIA
GA06A - Reinterro

Volume di scavo
Vedi voce n° 3521 [m³ 1 749.00] 1́ 749,00

A detrarre volume costruito (magrone)
Vedi voce n° 3523 [m³ 50.38] -50,38
A detrarre volume ciabatta
Vedi voce n° 3524 [m³ 351.00] -351,00
A detrarre parte di elevazione (fino a piano campagna) *(H/peso=4,5-
0,2-1,8) 2,00 16,50 1,500 2,500 -123,75

Sommano positivi m³ 1́ 749,00
Sommano negativi m³ -525,13

SOMMANO m³ 1́ 223,87 9,07 11́ 100,50

3536 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
MOVIMENTI TERRA
Si stima una distanza da cava di 50km 2,00 45,000 90,00
GA06A
Vedi voce n° 3535 [m³ 1 223.87] 1́ 223,87

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 1́ 313,87 89 0́13 2́57,17
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R I P O R T O 1́ 313,87 89 0́13 2́57,17

SOMMANO mc x km 1́ 313,87 0,19 249,64

3537 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
MOVIMENTI TERRA
GA06A
Vedi voce n° 3535 [m³ 1 223.87] 1́ 223,87

SOMMANO m³ 1́ 223,87 1,54 1́ 884,76

3538 NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN
B.001.021.a Pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume date in cantiere

ANAS, compreso trasporto e ritrasporto.
PER OGNI MQ E PER SETTIMANA. - DEL PESO DI 110 - 155 KG
/ MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
OPERE DI SOSTEGNO
GA06A - Altezza 8m, durata 45gg *(par.ug.=45/5) 9,00 16,50 8,000 1́ 188,00

SOMMANO mq / sett. 1́ 188,00 0,61 724,68

3539 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
B.001.022.a Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in

qualunque terreno che lo consenta. - INFISSIONE - DEL PESO DI 110
- 155 KG/MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
OPERE DI SOSTEGNO
GA06A - Altezza 8m 16,50 8,000 132,00

SOMMANO m² 132,00 21,14 2 7́90,48

3540 INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
B.001.022.e Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in

qualunque terreno che lo consenta. - ESTRAZIONE - DEL PESO DI
110 - 155 KG/MQ
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
OPERE DI SOSTEGNO
GA06A
Vedi voce n° 3539 [m² 132.00] 132,00

SOMMANO m² 132,00 8,53 1́ 125,96

3541 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e
B.007.050.a viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato c ... re

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 89 0́20 0́32,69
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R I P O R T O 89 0́20 0́32,69

preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta
regola d'arte. - PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
APPOGGI E GIUNTI
GA06A
Spalle 2,00 13,50 27,00

SOMMANO ml 27,00 550,99 14 8́76,73

3542 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera
B.007.060.a di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-

200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -  ... nere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. -
PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
APPOGGI E GIUNTI
GA06A
Spalle 2,00 0,75 1,50

SOMMANO ml 1,50 173,15 259,73

3543 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO
B.007.005.c ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una piastra  in ... tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico
verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. - PER CARICHI DA 2501 A 10000
KN
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
APPOGGI E GIUNTI
GA06A
Spalle 1,00 2750,000 2 7́50,00

SOMMANO kN 2 7́50,00 1,02 2 8́05,00

3544 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A
B.007.006.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una  ... izzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale
trasversale max ± 20 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
APPOGGI E GIUNTI
GA06A
Spalle 2,00 2750,000 5 5́00,00

SOMMANO kN 5 5́00,00 1,35 7 4́25,00

3545 APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A
B.007.007.c DISCO ELASTOMERICO CONFINATO Fornitura e posa in opera di

apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da
una pi ...  del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento
orizzontale max ± 50 mm. - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 89 0́45 3́99,15
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SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
APPOGGI E GIUNTI
GA06A
Spalle 3,00 2750,000 8 2́50,00

SOMMANO kN 8 2́50,00 1,48 12 2́10,00

3546 MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche
B.007.015.a tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento

e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione
per giunti o appoggi.
Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
APPOGGI E GIUNTI
GA06A
Appoggi 6,00 8,00 8,000 0,500 192,00

SOMMANO dm3 192,00 4,55 873,60

3547 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.c ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40
(RCK>=40 N/mmq)
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
IMPALCATO - SOLETTA
GA06A
Soletta  *(H/peso=13,5*0,27+3*0,9*0,1) 16,50 3,915 64,60
Cordoli b=0.75m 2,00 16,50 0,750 0,200 4,95

SOMMANO m³ 69,55 126,05 8 7́66,78

3548 ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OGNI KG
B.003.070 DI ADDITIVO Usato  nei  calcestruzzi  per  opere  in  conglomerato

cementizio  armato  normale  o  precompresso  di additivi, di d ... le
caratteristiche richieste. L'additivo adoperato dovrà risultare
compatibile con tutti i tipi di cemento in commercio.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
IMPALCATO - SOLETTA
GA06A
Additivo 1kg/mc
Vedi voce n° 3547 [m³ 69.55] 1,00 69,55

SOMMANO kg 69,55 3,34 232,30

3549 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 89 0́67 4́81,83
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R I P O R T O 89 0́67 4́81,83

SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
IMPALCATO - SOLETTA
GA06A
Armatura soletta: primi 4m a cavallo dei giunti (incidenza 300kg/mc) *
(lung.=4*2)*(H/peso=13,5*0,27+3*0,9*0,1) 300,00 8,00 3,915 9 3́96,00
Armatura soletta: sezione corrente (incidenza 275kg/mc) *(lung.=16,5-
4*2)*(H/peso=13,5*0,27+3*0,9*0,1) 275,00 8,50 3,915 9 1́51,31
Armatura cordoli (incidenza 200kg/mc) *(par.ug.=200*2) 400,00 16,50 0,750 0,200 990,00

SOMMANO kg 19 5́37,31 1,11 21́ 686,41

3550 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
IMPALCATO - SOLETTA
GA06A
Casseri piano orizzontale 16,50 13,500 222,75
Casseri bulbi *(H/peso=0,1*(2)^0,5) 3,00 16,50 0,141 6,98
Casseri laterali 1,00 16,50 0,270 4,46
Casseri testate  *(H/peso=13,5*0,27+3*0,9*0,1) 2,00 3,915 7,83
Casseri cordoli 1,00 16,50 0,200 3,30
Casseri testate cordoli b=0.75m 2,00 0,750 0,200 0,30

SOMMANO m² 245,62 22,21 5 4́55,22

3551 TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO
B.007.120 CAVI Del  diametro  interno  di  10  cm,  spessore  minimo  1,7  mm

con  giunti  a  bicchiere,  in  opera  per l'alloggiamento dei cavi.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
IMPALCATO - SOLETTA
GA06A
N°4 cavidotti per lato *(par.ug.=2*4) 8,00 16,50 132,00

SOMMANO ml 132,00 4,32 570,24

3552 STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW
B.005.003.b (UNI EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE Per l'esecuzione di

strutture di ponti o viadotti, dato in opera compreso l'onere per
l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. - VARO
DAL BASSO
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
IMPALCATO - CARPENTERIA METALLICA
GA06A
Peso unitario 200kg/mq 1,00 16,50 12,500 200,000 41́ 250,00

SOMMANO kg 41́ 250,00 2,38 98 1́75,00

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 89 1́93 3́68,70



pag. 897

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89 1́93 3́68,70

3553 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
I.002.105 IMPALCATI Complesso  di  bocchetta  per  la  raccolta  e  lo  scarico

di  acque  dalle  pavimentazioni  degli  impalcati, sagomato a bo ...
dalla   superfice dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il
loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
GA06A
In campata (bocchette ogni 10m) *(lung.=16,5/10) 2,00 1,65 3,30

SOMMANO cad 3,30 96,81 319,47

3554 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
I.002.115.c ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,

compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento
avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 160
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
GA06A
Tronchetto di collegamento bocchetta-collettore (bocchetta ogni 10m) *
(lung.=16,5/10) 2,00 1,65 0,600 1,98

SOMMANO ml 1,98 12,20 24,16

3555 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV
I.001.025.01. 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione, corrugata
d esternamente e con parete interna liscia, realizzato per  ...  4 KN/MQ -

SN 4 KN/MQ Con diametro interno minimo di mm 335 conforme alla
norma UNI EN 13476-3. - DN DIAMETRO ESTERNO 400
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
GA06A
Collettore longutudinale 2,00 16,50 33,00

SOMMANO ml 33,00 30,58 1́ 009,14

3556 PROFILATI D'ACCIAIO S275J0 PER CARPENTERIA METALLICA
SL.003.018 Comprese travate e comprese le giunzioni, le bullonerie e le saldature

necessarie.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
IDRAULICA DI PIATTAFORMA
GA06A
Cravatta di sostegno collettore: un sostegno ogni 2.5m, si stima un peso
di 40kg per ciascun supporto *(lung.=16,5/2) 2,00 8,25 40,000 660,00

SOMMANO kg 660,00 1,18 778,80

3557 PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E
B.008.002.01 CASSERATURA GETTI  Pannelli  in  cls  aventi  la  resistenza  RCK

non  inferiore  a  30  MPa,  armati  con  rete  saldata  in  tondi ... incavo

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 89 1́95 5́00,27
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R I P O R T O 89 1́95 5́00,27

precedentemente disposto e l'ancoraggio in sommità con bulloni in
acciaio inox. Per mq di superfice in verticale.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
OPERE DI FINITURA
GA06A - In Campata 2,00 16,50 1,200 39,60

SOMMANO m² 39,60 36,77 1́ 456,09

3558 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI
A.003.007.a STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata

eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, d
... ualora  la  demolizione  vada  ad  interessare  i vincoli delle strutture.
- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
GA06A - Scapitozzatura struttura esistente 1,00 16,50 1,200 0,250 4,95

SOMMANO m³ 4,95 180,20 891,99

3559 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI
B.009.020.02 FERRI DI ARMATURA  Eseguita  mediante  applicazione  di  malta

cementizia  monocomponente  penetrabile  a  base  di  leganti idraulici,
polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di polimeri acrilici.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
GA06A 1,00 16,50 1,200 19,80

SOMMANO m² 19,80 3,34 66,13

3560 PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA
B.009.212 VECCHI E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo di  opere

d'arte e/o  manufatti diversi  esistenti,  destinate al contatto  tra ... onchè
ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per
ogni metro quadrato di superficie trattata.
SpCat 4 - GA - GALLERIE ARTIFICIALI
Cat 6 - GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia
Casamassima)
SbCat 178 - PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente
su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m
GA06A 1,00 16,50 1,200 19,80

SOMMANO m² 19,80 21,18 419,36

Parziale PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente su
linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m  (SbCat

178) euro 378 1́65,44
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 89 1́98 3́33,84
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CA - DISCARICA E TRASPORTI  (SpCat 11)
CA01 - Discarica  (Cat 178)

PP.CA.01 - Detrazione materiale utilizzato secondo PUT  (SbCat
1)

3561 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 11 - CA - DISCARICA E TRASPORTI
Cat 178 - CA01 - Discarica
SbCat 1 - PP.CA.01 - Detrazione materiale utilizzato secondo PUT
GESTIONE TERRE
Detrazione materiale riutilizzato nelle singole WBS (si riutilizza l'80% 2114323,0 -1́ 691
del materiale proveniente dagli scavi) 0,80 00 458,40

SI DETRAGGONO m³ -1́ 691
458,40 9,07 -15 3́41́ 527,69

Parziale PP.CA.01 - Detrazione materiale utilizzato secondo PUT
(SbCat 1) euro -15 3́41́ 527,69

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 73 8́56 8́06,15
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CA02 - Trasporti  (Cat 179)
PP.CA.03 - Trasporto materiale proveniente degli scavi secondo

PUT  (SbCat 3)

3562 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 11 - CA - DISCARICA E TRASPORTI
Cat 179 - CA02 - Trasporti
SbCat 3 - PP.CA.03 - Trasporto materiale proveniente degli scavi
secondo PUT
GESTIONE TERRE
Materiale che non si riutilizza (20% materiale proveniente dagli scavi);
distanza discarica 50km; coefficiente di rigonfiamento 30% *(H/ 1020524,0 119 4́01
peso=50-5) 2,00 1,30 00 45,000 308,00

SOMMANO mc x km 119 4́01
308,00 0,19 22 6́86 2́48,52

Parziale PP.CA.03 - Trasporto materiale proveniente degli scavi
secondo PUT  (SbCat 3) euro 22 6́86 2́48,52

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 96 5́43 0́54,67
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CA01 - Discarica  (Cat 178)
PP.CA.02 - Oneri discarica materiale proveniente dagli scavi

secondo PUT  (SbCat 2)

3563 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività
.05.04 di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato

dai s ... e di conversione a peso dedotto nel DDT. COD CER 17 05 04
- TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE
“17 05 03”
SpCat 11 - CA - DISCARICA E TRASPORTI
Cat 178 - CA01 - Discarica
SbCat 2 - PP.CA.02 - Oneri discarica materiale proveniente dagli scavi
secondo PUT
GESTIONE TERRE
Si stima che il 90% di rifiuto non sia pericoloso 489482,00

0,90 0 440 5́33,80

SOMMANO  m³ 440 5́33,80 2,60 1́ 145 3́87,88

3564 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI  CER
.05.03 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento

dovrà essere certi ... IENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE,
CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
SpCat 11 - CA - DISCARICA E TRASPORTI
Cat 178 - CA01 - Discarica
SbCat 2 - PP.CA.02 - Oneri discarica materiale proveniente dagli scavi
secondo PUT
GESTIONE TERRE
Si stima che il 10% di rifiuto non sia pericoloso 489482,00

0,10 0 48 9́48,20

SOMMANO t 48 9́48,20 223,74 10 9́51́ 670,27

Parziale PP.CA.02 - Oneri discarica materiale proveniente dagli scavi
secondo PUT  (SbCat 2) euro 12 0́97 0́58,15

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 108 6́40 1́12,82
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R I P O R T O 108 6́40 1́12,82

<nessuna>  (SpCat 0)
<nessuna>  (Cat 0)

PP.CS.01  (SbCat 179)

3565 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le
A.003.004.a pavimentazioni, con  gli  oneri  e  le prescrizioni  indicate  nelle Norme

Tecniche,  compreso l'onere del lavoro in presenza di ... ti dall'Amm.ne,
la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Demolizione pav. esistente

845,00 0,500 422,50

SOMMANO m³ 422,50 4,31 1́ 820,98

3566 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Scotico

8 8́49,76

SOMMANO m² 8 8́49,76 2,78 24 6́02,33

3567 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Geotessile

8 8́49,76
Maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=8849,76*0,20) 1769,95 1́ 769,95

SOMMANO m² 10 6́19,71 2,52 26 7́61,67

3568 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Bonifica rilevato

8849,76 0,500 4 4́24,88
Sterro

554,23

SOMMANO m³ 4 9́79,11 3,25 16 1́82,11

3569 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 108 7́09 4́79,91
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SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Bonifica rilevato

8849,76 0,500 4 4́24,88

SOMMANO m³ 4 4́24,88 9,07 40 1́33,66

3570 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Bonifica rilevato cava a 50 km

8849,76 45,00 0,500 199 1́19,60

SOMMANO mc x km 199 1́19,60 0,19 37 8́32,72

3571 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Bonifica rilevato

8849,76 0,500 4 4́24,88

SOMMANO m³ 4 4́24,88 1,54 6 8́14,32

3572 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Rilevato riporti

906,31

SOMMANO m³ 906,31 9,07 8 2́20,23

3573 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Rilevato riporti - cava a 50 km 906,31 45,00 40 7́83,95

SOMMANO mc x km 40 7́83,95 0,19 7 7́48,95

3574 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Rilevato riporti

906,31

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 906,31 108 8́10 2́29,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 906,31 108 8́10 2́29,79

SOMMANO m³ 906,31 1,54 1́ 395,72

3575 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Stabilizzato pav. tipo 4

450,05

SOMMANO m³ 450,05 19,26 8 6́67,96

3576 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Base pav. tipo 4

2996,06 0,080 239,68

SOMMANO m³ 239,68 137,43 32 9́39,22

3577 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Binder pav. tipo 4

2996,04 0,050 149,80

SOMMANO m³ 149,80 154,57 23 1́54,59

3578 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Usura pav. tipo 4

2996,94 0,040 119,88

SOMMANO m³ 119,88 142,15 17 0́40,94

3579 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Base

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 108 8́93 4́28,22
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TARIFFA
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R I P O R T O 108 8́93 4́28,22

2 9́96,04
Binder

2 9́96,04
Usura

2 9́96,04

SOMMANO m² 8 9́88,12 1,21 10 8́75,63

3580 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Segnaletica

352,48 352,48

SOMMANO m 352,48 40,00 14 0́99,20

3581 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Opere a verde

1705,50 0,300 511,65

SOMMANO m³ 511,65 2,55 1́ 304,71

3582 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Opere a verde

1705,50 0,300 511,65

SOMMANO m³ 511,65 0,63 322,34

3583 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Opere a verde

1́ 705,50

SOMMANO m² 1́ 705,50 1,47 2 5́07,09

3584 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 0 - <nessuna>

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 108 9́22 5́37,19
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 108 9́22 5́37,19

Cat 0 - <nessuna>
SbCat 179 - PP.CS.01
Cordolo
(lung.=230,00-81,00) 2,00 149,00 298,00

SOMMANO ml 298,00 15,58 4 6́42,84

Parziale PP.CS.01  (SbCat 179) euro 287 0́67,21
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 108 9́27 1́80,03
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R I P O R T O 108 9́27 1́80,03

PP.CS.02  (SbCat 180)

3585 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le
A.003.004.a pavimentazioni, con  gli  oneri  e  le prescrizioni  indicate  nelle Norme

Tecniche,  compreso l'onere del lavoro in presenza di ... ti dall'Amm.ne,
la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Demolizione pav. esistente
VS28 727,00 0,500 363,50
VS28' 28,00 0,500 14,00
VS28'' 467,00 0,500 233,50

SOMMANO m³ 611,00 4,31 2 6́33,41

3586 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Scotico
VS28' 1́ 750,97
VS28'' 2 1́38,83

SOMMANO m² 3 8́89,80 2,78 10 8́13,64

3587 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Geotessile
VS28' 1́ 750,97
VS28'' 2 1́38,83
Maggiorazione 20% per risvolti
VS28' *(par.ug.=1750,97*0,20) 350,19 350,19
VS28'' *(par.ug.=2138,83*0,20) 427,77 427,77

SOMMANO m² 4 6́67,76 2,52 11́ 762,76

3588 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Bonifica rilevato
VS28' 1750,97 0,700 1́ 225,68
VS28'' 2138,83 0,700 1́ 497,18
Sterro
VS28 7 3́69,04
VS28' 418,00
VS28'' 1́ 945,50

SOMMANO m³ 12 4́55,40 3,25 40 4́80,05

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 108 9́92 8́69,89
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TARIFFA
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R I P O R T O 108 9́92 8́69,89

3589 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Bonifica rilevato
VS28' 1750,97 0,700 1́ 225,68
VS28'' 2138,83 0,700 1́ 497,18

SOMMANO m³ 2 7́22,86 9,07 24 6́96,34

3590 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Bonifica rilevato cava a 50 km
VS28' 1750,97 45,00 0,700 55 1́55,55
VS28'' 2138,83 45,00 0,700 67 3́73,14

SOMMANO mc x km 122 5́28,69 0,19 23 2́80,45

3591 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Bonifica rilevato
VS28' 1750,97 0,700 1́ 225,68
VS28'' 2138,83 0,700 1́ 497,18

SOMMANO m³ 2 7́22,86 1,54 4 1́93,20

3592 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Rilevato riporti
VS28 88,84
VS28' 190,10
VS28'' 118,02

SOMMANO m³ 396,96 9,07 3 6́00,43

3593 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Rilevato riporti - cava a 50 km
VS28 88,84 45,00 3 9́97,80
VS28' 190,10 45,00 8 5́54,50
VS28'' 118,02 45,00 5 3́10,90

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 17 8́63,20 109 0́48 6́40,31
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R I P O R T O 17 8́63,20 109 0́48 6́40,31

SOMMANO mc x km 17 8́63,20 0,19 3 3́94,01

3594 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Rilevato riporti
VS28 88,84
VS28' 190,10
VS28'' 118,02

SOMMANO m³ 396,96 1,54 611,32

3595 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Stabilizzato pav. tipo 4
VS28 385,41
VS28' 191,87
VS28'' 326,18

SOMMANO m³ 903,46 19,26 17 4́00,64

3596 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Base pav. tipo 4
VS28 2566,99 0,080 205,36
VS28' 1273,65 0,080 101,89
VS28'' 2171,97 0,080 173,76

SOMMANO m³ 481,01 137,43 66 1́05,20

3597 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Binder pav. tipo 4
VS28 2566,99 0,050 128,35
VS28' 1273,65 0,050 63,68
VS28'' 2171,97 0,050 108,60

SOMMANO m³ 300,63 154,57 46 4́68,38

3598 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 109 1́82 6́19,86
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R I P O R T O 109 1́82 6́19,86

D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato
CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Usura pav. tipo 4
VS28 2566,99 0,040 102,68
VS28' 1273,65 0,040 50,95
VS28'' 2171,97 0,040 86,88

SOMMANO m³ 240,51 142,15 34 1́88,50

3599 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Base
VS28 2 5́66,99
VS28' 1́ 273,65
VS28'' 2 1́71,97
Binder
VS28 2 5́66,99
VS28' 1́ 273,65
VS28'' 2 1́71,97
Usura
VS28 2 5́66,99
VS28' 1́ 273,65
VS28'' 2 1́71,97

SOMMANO m² 18 0́37,83 1,21 21́ 825,77

3600 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Segnaletica
VS28 344,89 344,89
VS28' 189,82 189,82
VS28'' 337,52 337,52

SOMMANO m 872,23 40,00 34 8́89,20

3601 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Opere a verde
VS28 1930,31 0,300 579,09
VS28' 652,54 0,300 195,76
VS28'' 1299,26 0,300 389,78

SOMMANO m³ 1́ 164,63 2,55 2 9́69,81

3602 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 109 2́76 4́93,14
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R I P O R T O 109 2́76 4́93,14

A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E
PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Opere a verde
VS28 1930,31 0,300 579,09
VS28' 652,54 0,300 195,76
VS28'' 1299,26 0,300 389,78

SOMMANO m³ 1́ 164,63 0,63 733,72

3603 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Opere a verde
VS28 1́ 930,31
VS28' 652,54
VS28'' 1́ 299,26

SOMMANO m² 3 8́82,11 1,47 5 7́06,70

3604 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Cordolo
VS28 *(lung.=92+47) 139,00 139,00
VS28' *(lung.=40,00+129,82+60+49) 278,82 278,82
VS28'' *(lung.=258+122,00) 380,00 380,00

SOMMANO ml 797,82 15,58 12 4́30,04

3605 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 180 - PP.CS.02
Cunetta
VS28 *(lung.=146+162) 308,00 1,000 308,00
VS28' *(lung.=20,00+56,82+24,00) 100,82 1,000 100,82
VS28'' *(lung.=79,52+107,52+108,00) 295,04 1,000 295,04

SOMMANO m² 703,86 17,68 12 4́44,24

Parziale PP.CS.02  (SbCat 180) euro 380 6́27,81
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 109 3́07 8́07,84
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R I P O R T O 109 3́07 8́07,84

PP.CS.03  (SbCat 181)

3606 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le
A.003.004.a pavimentazioni, con  gli  oneri  e  le prescrizioni  indicate  nelle Norme

Tecniche,  compreso l'onere del lavoro in presenza di ... ti dall'Amm.ne,
la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Demolizione pav. esistente
VS18 5376,00 0,500 2 6́88,00

SOMMANO m³ 2 6́88,00 4,31 11́ 585,28

3607 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Scotico
VS18 3 4́19,57

SOMMANO m² 3 4́19,57 2,78 9 5́06,40

3608 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Geotessile
VS18 3 4́19,57
Maggiorazione 20% per risvolti
VS18 *(par.ug.=3419,57*0,20) 683,91 683,91

SOMMANO m² 4 1́03,48 2,52 10 3́40,77

3609 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Bonifica rilevato 0,600 0,60
VS18 3419,57 0,600 2 0́51,74
Sterro
VS18 8 1́43,51

SOMMANO m³ 10 1́95,85 3,25 33 1́36,51

3610 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 109 3́72 3́76,80
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R I P O R T O 109 3́72 3́76,80

SbCat 181 - PP.CS.03
Bonifica rilevato
VS18 3419,57 0,600 2 0́51,74

SOMMANO m³ 2 0́51,74 9,07 18 6́09,28

3611 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Bonifica rilevato cava a 50 km
VS18 3419,57 45,00 0,600 92 3́28,39

SOMMANO mc x km 92 3́28,39 0,19 17 5́42,39

3612 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Bonifica rilevato
VS18 3419,57 0,600 2 0́51,74

SOMMANO m³ 2 0́51,74 1,54 3 1́59,68

3613 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Rilevato riporti
VS18 143,51

SOMMANO m³ 143,51 9,07 1́ 301,64

3614 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Rilevato riporti - cava a 50 km
VS18 143,51 45,00 6 4́57,95

SOMMANO mc x km 6 4́57,95 0,19 1́ 227,01

3615 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Rilevato riporti
VS18 143,51

SOMMANO m³ 143,51 1,54 221,01

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 109 4́14 4́37,81
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R I P O R T O 109 4́14 4́37,81

3616 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Stabilizzato pav. tipo 4
VS18 695,81 6,500 0,150 678,41
VS18 - pista ciclabile 695,81 2,500 0,150 260,93

SOMMANO m³ 939,34 19,26 18 0́91,69

3617 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Base pav. tipo 4
VS18 695,81 6,500 0,080 361,82

SOMMANO m³ 361,82 137,43 49 7́24,92

3618 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Binder pav. tipo 4
VS18 695,81 6,500 0,050 226,14
VS18 - pista ciclabile 695,81 2,500 0,040 69,58

SOMMANO m³ 295,72 154,57 45 7́09,44

3619 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Usura pav. tipo 4
VS18 695,81 6,500 0,040 180,91
VS18 - pista ciclabile 695,81 2,500 0,030 52,19

SOMMANO m³ 233,10 142,15 33 1́35,17

3620 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 109 5́61́ 099,03
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R I P O R T O 109 5́61́ 099,03

SbCat 181 - PP.CS.03
Base
VS18 695,81 6,500 4 5́22,77
Binder
VS18 *(larg.=6,50+2,50) 695,81 9,000 6 2́62,29
Usura
VS18 *(larg.=6,50+2,50) 695,81 9,000 6 2́62,29

SOMMANO m² 17 0́47,35 1,21 20 6́27,29

3621 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Segnaletica
VS18 966,54 966,54

SOMMANO m 966,54 40,00 38 6́61,60

3622 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Opere a verde
VS18 4397,80 0,300 1́ 319,34

SOMMANO m³ 1́ 319,34 2,55 3 3́64,32

3623 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Opere a verde
VS18 4394,80 0,300 1́ 318,44

SOMMANO m³ 1́ 318,44 0,63 830,62

3624 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Opere a verde
VS18 4 3́97,80

SOMMANO m² 4 3́97,80 1,47 6 4́64,77

3625 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 109 6́31́ 047,63
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compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 181 - PP.CS.03
Cunetta
VS18 2,00 966,54 1,000 1́ 933,08

SOMMANO m² 1́ 933,08 17,68 34 1́76,85

Parziale PP.CS.03  (SbCat 181) euro 357 4́16,64
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 109 6́65 2́24,48
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R I P O R T O 109 6́65 2́24,48

PP.CS.04  (SbCat 182)

3626 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le
A.003.004.a pavimentazioni, con  gli  oneri  e  le prescrizioni  indicate  nelle Norme

Tecniche,  compreso l'onere del lavoro in presenza di ... ti dall'Amm.ne,
la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Demolizione pav. esistente

7385,00 0,500 3 6́92,50

SOMMANO m³ 3 6́92,50 4,31 15 9́14,68

3627 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Scotico

36 5́17,67

SOMMANO m² 36 5́17,67 2,78 101́ 519,12

3628 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Geotessile

36 5́17,67
Maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=36517,67*0,20) 7303,53 7 3́03,53

SOMMANO m² 43 8́21,20 2,52 110 4́29,42

3629 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Bonifica rilevato

36517,67 1,000 36 5́17,67
Sterro

32 6́98,92

SOMMANO m³ 69 2́16,59 3,25 224 9́53,92

3630 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 110 1́18 0́41,62
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R I P O R T O 110 1́18 0́41,62

SbCat 182 - PP.CS.04
Bonifica rilevato

36517,67 1,000 36 5́17,67

SOMMANO m³ 36 5́17,67 9,07 331́ 215,27

3631 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Bonifica rilevato cava a 50 km

1́ 643
36517,67 45,00 1,000 295,15

SOMMANO mc x km 1́ 643
295,15 0,19 312 2́26,08

3632 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Bonifica rilevato

36517,67 1,000 36 5́17,67

SOMMANO m³ 36 5́17,67 1,54 56 2́37,21

3633 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Rilevato riporti

31́ 852,41

SOMMANO m³ 31́ 852,41 9,07 288 9́01,36

3634 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Rilevato riporti - cava a 50 km 1́ 433

31852,41 45,00 358,45

SOMMANO mc x km 1́ 433
358,45 0,19 272 3́38,11

3635 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Rilevato riporti

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 111́ 378 9́59,65
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R I P O R T O 111́ 378 9́59,65

31́ 852,41

SOMMANO m³ 31́ 852,41 1,54 49 0́52,71

3636 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Stabilizzato pav. tipo 4

3 0́76,01

SOMMANO m³ 3 0́76,01 19,26 59 2́43,95

3637 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
D.001.005.e Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela  costituita  da

inerti  (pietrischi)  provenienti  dalla  frantumazione  di  rocce  ... a 50 e
70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER
METRO CUBO COMPATTATO. - CON BITUME MODIFICATO
HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Base pav. tipo 4

20470,63 0,080 1́ 637,65

SOMMANO m³ 1́ 637,65 137,43 225 0́62,24

3638 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
D.001.017.i COLLEGAMENTO (BINDER) Fornitura e  posa in  opera di

conglomerato bituminoso  per strato  di binder,  marcato  CE,  secondo
le prescrizioni  ... a 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO. - CON
BITUME MODIFICATO HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Binder pav. tipo 4

20470,63 0,050 1́ 023,53

SOMMANO m³ 1́ 023,53 154,57 158 2́07,03

3639 STRATO DI USURA TIPO A (4-6cm) Fornitura e posa in opera di
D.001.024.a conglomerato bituminoso per strato di usura tipo A (4-6 cm), marcato

CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costit ...   compreso tra
45  e  60  °C  e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO
CUBO COMPATTATO. - CON BITUME TAL QUALE
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Usura pav. tipo 4

20470,63 0,040 818,83

SOMMANO m³ 818,83 142,15 116 3́96,68

3640 MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO
D.001.043.d CON ELASTOMERI Fornitura  e  spruzzatura  di  mano  di  attacco

per  il  migliore  ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato bitumin ... ci-
aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del
legante. - CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 111́ 986 9́22,26
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R I P O R T O 111́ 986 9́22,26

SbCat 182 - PP.CS.04
Base

20 4́70,63
Binder

20 4́70,63
Usura

20 4́70,63

SOMMANO m² 61́ 411,89 1,21 74 3́08,39

3641 Segnaletica stradale orizzontale e verticale
Macro.01 La macrocomponente comprende:

-  la realizzazione della segnaletica orizzontale con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qual ... , pannelli di direzione,
targhe ecc.);
-  basamenti in calcestruzzo e  pali di sostegno in acciaio zincato per
segnali.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Segnaletica

3077,16 3 0́77,16

SOMMANO m 3 0́77,16 40,00 123 0́86,40

3642 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Opere a verde

24043,30 0,300 7 2́12,99

SOMMANO m³ 7 2́12,99 2,55 18 3́93,12

3643 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Opere a verde

24043,30 0,300 7 2́12,99

SOMMANO m³ 7 2́12,99 0,63 4 5́44,18

3644 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Opere a verde

24 0́43,30

SOMMANO m² 24 0́43,30 1,47 35 3́43,65

3645 COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE Costituita da
E.002.010.a elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

della lunghezza di cm  50  o  100,  allettati  su  massett ... getto  di
calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 2́42 5́98,00
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R I P O R T O 112 2́42 5́98,00

regola d'arte. - SEZIONE DI CM 15 X 25
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
Cordolo
(lung.=1720,00+1700,00+1012,16+1012,16) 5444,32 5 4́44,32

SOMMANO ml 5 4́44,32 15,58 84 8́22,51

3646 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 182 - PP.CS.04
(lung.=1365,00+1345,00) 2710,00 1,000 2 7́10,00

SOMMANO m² 2 7́10,00 17,68 47 9́12,80

Parziale PP.CS.04  (SbCat 182) euro 2 7́10 1́08,83
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 3́75 3́33,31
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R I P O R T O 112 3́75 3́33,31

PP.CS.05  (SbCat 183)

3647 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Comprese le
A.003.004.a pavimentazioni, con  gli  oneri  e  le prescrizioni  indicate  nelle Norme

Tecniche,  compreso l'onere del lavoro in presenza di ... ti dall'Amm.ne,
la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale. - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Demolizione pav. esistente

1365,00 0,500 682,50

SOMMANO m³ 682,50 4,31 2 9́41,58

3648 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON
A.002.001.a MATERIALI DA CAVA A1/A3  Compreso lo scavo scorticamento per

una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e  dei cesp ... i
prestito  per  i  rilevati  compresa  la  fornitura  dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Scotico

13,84

SOMMANO m² 13,84 2,78 38,48

3649 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.b DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/
m)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Geotessile

13,84
Maggiorazione 20% per risvolti
(par.ug.=13,84*0,20) 2,77 2,77

SOMMANO m² 16,61 2,52 41,86

3650 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Bonifica rilevato

13,84 1,000 13,84
Sterro

11340,68 1,000 11́ 340,68

SOMMANO m³ 11́ 354,52 3,25 36 9́02,19

3651 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.c DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ...  lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́15 2́57,42
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R I P O R T O 112 4́15 2́57,42

SbCat 183 - PP.CS.05
Bonifica rilevato

13,84 1,000 13,84

SOMMANO m³ 13,84 9,07 125,53

3652 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Bonifica rilevato cava a 50 km

13,84 45,00 1,000 622,80

SOMMANO mc x km 622,80 0,19 118,33

3653 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Bonifica rilevato

13,84 1,000 13,84

SOMMANO m³ 13,84 1,54 21,31

3654 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
D.001.001.c STABILIZZATO Con  granulometria  continua,  compresa  la

fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la
compattazione con ... e una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in
opera dopo il costipamento. - PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Stabilizzato pav. tipo 6

260,17 4,000 0,200 208,14

SOMMANO m³ 208,14 19,26 4 0́08,78

3655 CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI
A.002.005 PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Opere a verde

2532,03 0,200 506,41

SOMMANO m³ 506,41 2,55 1́ 291,35

3656 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.d COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E

PROFILATURA DEI CIGLI  Di cavi od a precarica di rilevati, senza
compattamento meccanico di mat ... ccantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.)
ed ogni altro onere.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Opere a verde

2532,03 0,200 506,41

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 506,41 112 4́20 8́22,72
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R I P O R T O 506,41 112 4́20 8́22,72

SOMMANO m³ 506,41 0,63 319,04

3657 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA A
F.001.009.b MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE

Idonea  a  garantire  l'applicazione  a  distanza  anche  su  pareti  acclivi
e  l ... me organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/
mq; - collante Full Tack 15 gr/mq;mulch Hydrofibre 150 gr/mq.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Opere a verde

2 5́32,03

SOMMANO m² 2 5́32,03 1,47 3 7́22,08

3658 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE In
I.002.025 conglomerato cementizio armato e vibrato, per il  rivestimento di

cunette e  fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L  ... rte,
solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà
compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 183 - PP.CS.05
Cunetta

260,17 1,000 260,17

SOMMANO m² 260,17 17,68 4 5́99,81

Parziale PP.CS.05  (SbCat 183) euro 54 1́30,34
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́29 4́63,65
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R I P O R T O 112 4́29 4́63,65

PP.ST.01  (SbCat 184)

3659 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Scatolare *(larg.=13,70+3,00) 1,00 16,700 9,000 150,30

SOMMANO m³ 150,30 3,25 488,48

3660 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.001.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutt ...
dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Scatolare 1,00 13,700 1,000 13,70

SOMMANO m³ 13,70 6,27 85,90

3661 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Distanza media della discarica 25 km
Vedi voce n° 3659 [m³ 150.30] 20,00 3 0́06,00
Vedi voce n° 3660 [m³ 13.70] 20,00 274,00

SOMMANO mc x km 3 2́80,00 0,19 623,20

3662 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi
E.008.001.b chimiche  necessarie  alla  caratterizzazione,  ai  sensi  della  normativa

vigente  in  materia,  dei materiali  da  scavo e ...  discarica (D.M. 27/
09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per
rifiuti solidi. - TEST DI CESSIONE
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Vedi voce n° 3659 [m³ 150.30] *(H/peso=1/500) 0,002 0,30
Vedi voce n° 3660 [m³ 13.70] *(H/peso=1/500) 0,002 0,03

SOMMANO cad 0,33 248,60 82,04

3663 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività
.05.04 di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato

dai s ... e di conversione a peso dedotto nel DDT. COD CER 17 05 04
- TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE
“17 05 03”
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Vedi voce n° 3659 [m³ 150.30] 150,30
Vedi voce n° 3660 [m³ 13.70] 13,70

SOMMANO m³ 164,00 2,60 426,40

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́31́ 169,67
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R I P O R T O 112 4́31́ 169,67

3664 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O
A.002.009 FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione  di filtro per i terreni ... tesa
a superfici piane e livellate,  il compattamento meccanico secondo le
norme per i rilevati ed ogni altro magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Vedi voce n° 3660 [m³ 13.70] 13,70

SOMMANO m³ 13,70 18,19 249,20

3665 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Scatolare *(larg.=13,70+0,20+0,20) 1,00 14,100 0,200 2,82

SOMMANO m³ 2,82 94,71 267,08

3666 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Scatolare 1,00 13,700 1,000 13,70

SOMMANO m³ 13,70 121,69 1́ 667,15

3667 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Scatolare 2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 22,21 44,42

3668 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Vedi voce n° 3666 [m³ 13.70] 130,000 1́ 781,00

SOMMANO kg 1́ 781,00 1,11 1́ 976,91

3669 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.d ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́35 3́74,43
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R I P O R T O 112 4́35 3́74,43

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Scatolare
Piedritti 2,00 1,00 1,000 6,000 12,00
Soletta superiore 1,00 13,700 1,000 13,70

SOMMANO m³ 25,70 132,58 3 4́07,31

3670 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Scatolare
Piedritti *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 6,000 24,00
Soletta superiore *(larg.=13,70-1,00-1,00) 1,00 11,700 11,70

2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 37,70 22,21 837,32

3671 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Vedi voce n° 3669 [m³ 25.70] 130,000 3 3́41,00

SOMMANO kg 3 3́41,00 1,11 3 7́08,51

3672 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI
B.006.095 PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello  spesso ...
trattasi  di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Scatolare
Solettone 1,00 13,700 13,70
Pietritti *(H/peso=1,00+6,00+1,00) 2,00 1,00 8,000 16,00

SOMMANO m² 29,70 26,92 799,52

3673 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.d DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 184 - PP.ST.01
Scatolare
Solettone 1,00 13,700 13,70
Pietritti *(H/peso=6,00+1,00) 2,00 1,00 7,000 14,00

SOMMANO m² 27,70 2,97 82,27

Parziale PP.ST.01  (SbCat 184) euro 14 7́45,71

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́44 2́09,36
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R I P O R T O 112 4́44 2́09,36

PP.ST.02  (SbCat 185)

3674 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Scatolare *(larg.=7,60+3,00)*(H/peso=7,60+1,00) 1,00 10,600 8,600 91,16

SOMMANO m³ 91,16 3,25 296,27

3675 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.001.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutt ...
dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Scatolare 1,00 7,600 0,800 6,08

SOMMANO m³ 6,08 6,27 38,12

3676 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Distanza media della discarica 25 km
Vedi voce n° 3674 [m³ 91.16] 20,00 1́ 823,20
Vedi voce n° 3675 [m³ 6.08] 20,00 121,60

SOMMANO mc x km 1́ 944,80 0,19 369,51

3677 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi
E.008.001.b chimiche  necessarie  alla  caratterizzazione,  ai  sensi  della  normativa

vigente  in  materia,  dei materiali  da  scavo e ...  discarica (D.M. 27/
09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per
rifiuti solidi. - TEST DI CESSIONE
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Vedi voce n° 3674 [m³ 91.16] *(H/peso=1/500) 0,002 0,18
Vedi voce n° 3675 [m³ 6.08] *(H/peso=1/500) 0,002 0,01

SOMMANO cad 0,19 248,60 47,23

3678 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività
.05.04 di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato

dai s ... e di conversione a peso dedotto nel DDT. COD CER 17 05 04
- TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE
“17 05 03”
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Vedi voce n° 3674 [m³ 91.16] 91,16
Vedi voce n° 3675 [m³ 6.08] 6,08

SOMMANO m³ 97,24 2,60 252,82

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́45 2́13,31
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R I P O R T O 112 4́45 2́13,31

3679 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O
A.002.009 FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione  di filtro per i terreni ... tesa
a superfici piane e livellate,  il compattamento meccanico secondo le
norme per i rilevati ed ogni altro magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Vedi voce n° 3675 [m³ 6.08] 6,08

SOMMANO m³ 6,08 18,19 110,60

3680 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Scatolare *(larg.=7,60+0,20+0,20) 1,00 8,000 0,200 1,60

SOMMANO m³ 1,60 94,71 151,54

3681 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Scatolare 1,00 7,600 1,000 7,60

SOMMANO m³ 7,60 121,69 924,84

3682 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Scatolare 2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 22,21 44,42

3683 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Vedi voce n° 3681 [m³ 7.60] 130,000 988,00

SOMMANO kg 988,00 1,11 1́ 096,68

3684 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.d ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́47 5́41,39
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R I P O R T O 112 4́47 5́41,39

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Scatolare
Piedritti 2,00 1,00 0,800 6,000 9,60
Soletta superiore 1,00 7,600 0,800 6,08

SOMMANO m³ 15,68 132,58 2 0́78,85

3685 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Scatolare
Piedritti *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 6,000 24,00
Soletta superiore 1,00 6,000 6,00

2,00 1,00 0,800 1,60

SOMMANO m² 31,60 22,21 701,84

3686 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Vedi voce n° 3684 [m³ 15.68] 130,000 2 0́38,40

SOMMANO kg 2 0́38,40 1,11 2 2́62,62

3687 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI
B.006.095 PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello  spesso ...
trattasi  di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Scatolare 1,00 7,600 7,60
Pietritti *(H/peso=0,80+6,00+0,8) 2,00 1,00 7,600 15,20

SOMMANO m² 22,80 26,92 613,78

3688 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.d DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 185 - PP.ST.02
Scatolare
Solettone 1,00 7,600 7,60
Pietritti *(H/peso=6,00+0,80) 2,00 1,00 6,800 13,60

SOMMANO m² 21,20 2,97 62,96

Parziale PP.ST.02  (SbCat 185) euro 9 0́52,08
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́53 2́61,44
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R I P O R T O 112 4́53 2́61,44

PP.ST.03  (SbCat 186)

3689 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Scatolare *(larg.=17,92+3,00)*(H/peso=7,75+1,00) 1,00 20,920 8,750 183,05

SOMMANO m³ 183,05 3,25 594,91

3690 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.001.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutt ...
dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Scatolare 1,00 17,920 1,000 17,92

SOMMANO m³ 17,92 6,27 112,36

3691 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Distanza media della discarica 25 km
Vedi voce n° 3689 [m³ 183.05] 20,00 3 6́61,00
Vedi voce n° 3690 [m³ 17.92] 20,00 358,40

SOMMANO mc x km 4 0́19,40 0,19 763,69

3692 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi
E.008.001.b chimiche  necessarie  alla  caratterizzazione,  ai  sensi  della  normativa

vigente  in  materia,  dei materiali  da  scavo e ...  discarica (D.M. 27/
09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per
rifiuti solidi. - TEST DI CESSIONE
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Vedi voce n° 3689 [m³ 183.05] *(H/peso=1/500) 0,002 0,37
Vedi voce n° 3690 [m³ 17.92] *(H/peso=1/500) 0,002 0,04

SOMMANO cad 0,41 248,60 101,93

3693 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività
.05.04 di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato

dai s ... e di conversione a peso dedotto nel DDT. COD CER 17 05 04
- TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE
“17 05 03”
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Vedi voce n° 3689 [m³ 183.05] 183,05
Vedi voce n° 3690 [m³ 17.92] 17,92

SOMMANO m³ 200,97 2,60 522,52

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́55 3́56,85
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R I P O R T O 112 4́55 3́56,85

3694 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O
A.002.009 FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione  di filtro per i terreni ... tesa
a superfici piane e livellate,  il compattamento meccanico secondo le
norme per i rilevati ed ogni altro magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Vedi voce n° 3690 [m³ 17.92] 17,92

SOMMANO m³ 17,92 18,19 325,96

3695 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Scatolare *(larg.=17,92+0,20+0,20) 1,00 18,320 0,200 3,66

SOMMANO m³ 3,66 94,71 346,64

3696 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Scatolare 1,00 17,920 1,000 17,92

SOMMANO m³ 17,92 121,69 2 1́80,68

3697 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Scatolare 2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 22,21 44,42

3698 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Vedi voce n° 3696 [m³ 17.92] 130,000 2 3́29,60

SOMMANO kg 2 3́29,60 1,11 2 5́85,86

3699 CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN
B.003.035.d ELEVAZIONE  VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN  C.A.  O C.A.P.

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al DM 2 ... rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto,
vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C35/45
(RCK>=45 N/mmq)

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́60 8́40,41
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R I P O R T O 112 4́60 8́40,41

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Scatolare
Piedritti 2,00 1,00 1,000 5,000 10,00

2,00 1,00 0,500 5,000 5,00
Soletta superiore 1,00 17,920 1,000 17,92

SOMMANO m³ 32,92 132,58 4 3́64,53

3700 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Scatolare
Piedritti *(par.ug.=2*4) 8,00 1,00 5,000 40,00
Soletta superiore *(larg.=4,99+4,97+4,96) 1,00 14,920 14,92

2,00 1,00 1,000 2,00

SOMMANO m² 56,92 22,21 1́ 264,19

3701 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Vedi voce n° 3699 [m³ 32.92] 130,000 4 2́79,60

SOMMANO kg 4 2́79,60 1,11 4 7́50,36

3702 IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI
B.006.095 PVC 2 MM Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo

semplice, armato o precompresso, con teli in PVC dello  spesso ...
trattasi  di applicazione verticale; inoltre è compreso ogni onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro compiuto.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Scatolare
Solettone 1,00 17,920 17,92
Pietritti 2,00 1,00 7,000 14,00

SOMMANO m² 31,92 26,92 859,29

3703 FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE
E.001.030.d DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE Fornitura e stesa (compresi

ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100%
... tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione.
RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/
m)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 186 - PP.ST.03
Scatolare
Solettone 1,00 17,920 17,92
Pietritti 2,00 1,00 6,000 12,00

SOMMANO m² 29,92 2,97 88,86

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́72 1́67,64
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R I P O R T O 112 4́72 1́67,64

Parziale PP.ST.03  (SbCat 186) euro 18 9́06,20
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COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́72 1́67,64
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PP.OS.01  (SbCat 187)

3704 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI
A.001.001 NATURA Anche  a  campioni  di  qualsiasi  lunghezza,  a  mano  o

con  mezzi  meccanici,  in  materie  di  qualunque natura e consisten ...
i canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal
luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01

1,00 2,200 0,500 1,10

SOMMANO m³ 1,10 3,25 3,58

3705 SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER
B.001.001.a PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Anche  a  campioni  di  qualsiasi

lunghezza,  in  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutt ...
dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla
profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01

1,00 2,000 0,800 1,60

SOMMANO m³ 1,60 6,27 10,03

3706 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA
A.001.010 DI PRESTITO OLTRE 5 KM Dal perimetro del lotto con autocarro,

per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01
Distanza media della discarica 25 km
Vedi voce n° 3704 [m³ 1.10] 20,00 22,00
Vedi voce n° 3705 [m³ 1.60] 20,00 32,00

SOMMANO mc x km 54,00 0,19 10,26

3707 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER Analisi
E.008.001.b chimiche  necessarie  alla  caratterizzazione,  ai  sensi  della  normativa

vigente  in  materia,  dei materiali  da  scavo e ...  discarica (D.M. 27/
09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per
rifiuti solidi. - TEST DI CESSIONE
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01
Vedi voce n° 3704 [m³ 1.10] *(H/peso=1/500) 0,002
Vedi voce n° 3705 [m³ 1.60] *(H/peso=1/500) 0,002

SOMMANO cad 0,00 248,60 0,00

3708 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.008.005.17 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività
.05.04 di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato

dai s ... e di conversione a peso dedotto nel DDT. COD CER 17 05 04
- TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE
“17 05 03”
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01
Vedi voce n° 3704 [m³ 1.10] 1,10
Vedi voce n° 3705 [m³ 1.60] 1,60

SOMMANO m³ 2,70 2,60 7,02

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́72 1́98,53
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3709 MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O
A.002.009 FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della

sovrastruttura, di materiali aventi funzione  di filtro per i terreni ... tesa
a superfici piane e livellate,  il compattamento meccanico secondo le
norme per i rilevati ed ogni altro magistero.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01
Vedi voce n° 3705 [m³ 1.60] 1,60

SOMMANO m³ 1,60 18,19 29,10

3710 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE A prestazione garantita
B.003.030.a secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018

(e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato  ... rnitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01

1,00 2,000 0,200 0,40

SOMMANO m³ 0,40 94,71 37,88

3711 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE
B.003.031.c IN C.A. O C.A.P. A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e

UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare ...
rnitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. -
CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01

1,00 1,600 0,600 0,96

SOMMANO m³ 0,96 121,69 116,82

3712 CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER
B.004.001 CONGLOMERATI CEMENTIZI Per  strutture  in  conglomerato

cementizio  semplice,  armato  ordinario  o  precompresso,  piane  o
con curv ...  chioderia,  le  armature  di  sostegno  per qualsiasi altezza,
escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01

2,00 1,00 0,600 1,20

SOMMANO m² 1,20 22,21 26,65

3713 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA
B.005.030 MIGLIORATA Acciaio classe B450C  controllato  in  stabilimento, di

qualsiasi diametro  per lavori  in cemento  armato, dato  in  oper ...
ture,  le  eventuali  saldature  per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.
Compresa la fornitura e la posa in opera.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01
Vedi voce n° 3711 [m³ 0.96] 130,000 124,80

SOMMANO kg 124,80 1,11 138,53

3714 MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. RCK >40 N/mmq
B.008.033.b Costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato avente

resistenza non inferiore a  40 N/mmq, prefabbricati  i ... a tergo del
muro e l'eventuale coronamento in sommità. Per altezza netta del
prefabbricato. - ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00
SpCat 0 - <nessuna>

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 112 4́72 5́47,51
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Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01

1,00 4,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 196,92 787,68

3715 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON
A.002.003.b DISTANZA < 5 KM Fornitura in cantiere di materiali per la

formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti
prov ... rto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle
norme tecniche. - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01

1,00 2,000 4,000 8,00

SOMMANO m³ 8,00 11,06 88,48

3716 SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -
A.002.007.a APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3  Ovvero di

frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei
provenienti sia dag ... pate,  rivestita  con  terra vegetale, compresa ogni
lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01
Vedi voce n° 3715 [m³ 8.00] 8,00

SOMMANO m³ 8,00 1,54 12,32

3717 RINVERDIMENTO DI SCARPATE - MEDIANTE IDROSEMINA
F.001.009.a CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI  E copertura del

medesimo con torba ed idrocollante, compreso ogni necessaria
fornitura ed onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola
d'arte.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
SbCat 187 - PP.OS.01

1,00 2,400 2,40

SOMMANO m² 2,40 1,16 2,78

Parziale PP.OS.01  (SbCat 187) euro 1́ 271,13

Parziale LAVORI A CORPO euro 112 4́73 4́38,77

T O T A L E   euro 112 4́73 4́38,77

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 
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 001 PP.CA.01 - Detrazione materiale utilizzato secondo PUT -15 3́41́ 527,69 -13,640

 
 002 PP.CA.02 - Oneri discarica materiale proveniente dagli scavi secondo PUT 12 0́97 0́58,15 10,755

 
 003 PP.CA.03 - Trasporto materiale proveniente degli scavi secondo PUT 22 6́86 2́48,52 20,170

 
 004 PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m 97 8́81,48 0,087

 
 005 PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 10.5m 16 4́78,66 0,015

 
 006 PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m 57 6́59,15 0,051

 
 007 PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m 36 8́61,42 0,033

 
 008 PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m 25 6́32,10 0,023

 
 009 PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 10.3m 10 9́14,03 0,010

 
 010 PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 8m 10 2́59,75 0,009

 
 011 PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 8.2m 18 9́42,48 0,017

 
 012 PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m 53 9́40,70 0,048

 
 013 PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di impalcato di larghezza 10.5m 104 9́38,85 0,093

 
 014 PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m 304 3́83,55 0,271

 
 015 PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio impalcato di larghezza 20.5m+20.5m 1́ 019 9́99,04 0,907

 
 016 PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m 477 7́71,57 0,425

 
 017 PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m 612 4́63,25 0,545

 
 018 PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio impalcato di larghezza 16.25m+16.25m 300 4́59,88 0,267

 
 019 PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di larghezza 10.5m 95 9́88,66 0,085

 
 020 PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di larghezza 8m 82 6́74,11 0,074

 
 021 PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di larghezza 10.3m 146 3́01,97 0,130

 
 022 PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di larghezza 8.2m 80 0́14,91 0,071

 
 023 PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m 278 2́62,22 0,247

 
 024 PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio impalcato di larghezza 20.5m+20.5m 381́ 039,84 0,339

 
 025 PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio impalcato di larghezza 16.25m+16.25m 148 3́59,21 0,132

 
 026 PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di larghezza 10.5m÷12.9m 55 1́20,80 0,049

 
 027 PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di larghezza 8.2m 31́ 275,30 0,028

 
 028 PP.VI.25 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m 161́ 369,51 0,143

 
 029 PP.VI.26 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m 220 7́91,26 0,196

 
 030 PP.VI.27 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile 1́ 830 4́34,57 1,627

 
 031 PP.VI.28 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 10.5m) - viadotti senza pile 58 7́79,67 0,052

 
 032 PP.VI.29 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile 355 1́28,82 0,316

 
 033 PP.VI.30 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 10.5m) - viadotti con 2 pile 100 8́80,62 0,090

 
 034 PP.VI.31 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 8m) - viadotti senza pile 29 2́71,64 0,026

 
 035 PP.VI.32 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 9m) - viadotti senza pile 50 2́65,86 0,045

 
 036 PP.VI.33 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 8.2m) - viadotti con 2 pile 89 5́36,28 0,080

 
 037 PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01 112 1́42,51 0,100

 
 038 PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02 74 0́28,76 0,066

 
 039 PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03 3 2́59 1́05,84 2,898

 
 040 PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01 287 5́53,32 0,256

 
 041 PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02 1́ 281́ 613,31 1,139

 
 042 PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03 522 6́81,63 0,465

 
 043 PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04 384 5́40,69 0,342

 
 044 PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05 596 4́87,90 0,530

 
 045 PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06 615 8́51,11 0,548

 
 046 PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07 615 8́51,11 0,548

 
 047 PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08 287 5́53,32 0,256

 
 048 PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02 73 8́40,18 0,066

 
 049 PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03 543 0́33,50 0,483

 
 050 PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04 55 9́92,70 0,050

 
 051 PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05 458 5́71,02 0,408

 
 052 PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale 2 4́93 4́01,21 2,217

 
 053 PP.OV.01 - Opere a verde 17 7́62 0́39,43 15,792

 
 054 PP.SV.05.CB 272 5́65,11 0,242

 
 055 PP.SV.05.AC 329 7́14,03 0,293

 
 056 PP.SV.05.BC 839 9́31,89 0,747

 
 057 PP.SV.05.CA 1́ 076 5́22,76 0,957

 
 058 PP.SV.06.DB 415 6́95,98 0,370

 
 059 PP.SV.06.AD 424 4́49,24 0,377

 
 060 PP.SV.06.BC 309 8́86,62 0,276

 
 061 PP.SV.06.CA 389 1́17,13 0,346

 
 062 PP.SV.07.a 3 2́09 9́51,34 2,854

 
 063 PP.SV.08.DC 411́ 752,50 0,366

 
 064 PP.SV.08.BA 738 8́79,87 0,657

 
 065 PP.SV.08.DA 146 4́71,15 0,130

 
 066 PP.VS.01 261́ 692,34 0,233

 
 067 PP.VS.02 461́ 949,44 0,411

 
 068 PP.VS.03 9 8́35,18 0,009

 
 069 PP.VS.03.A 17 9́71,04 0,016

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 65 5́26 5́33,30
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 070 PP.VS.09 533 3́57,23 0,474

 
 071 PP.VS.10 369 1́02,27 0,328

 
 072 PP.VS.11.A 601́ 810,56 0,535

 
 073 PP.VS.11 666 9́89,36 0,593

 
 074 PP.VS.12.A 256 0́36,24 0,228

 
 075 PP.VS.12 691́ 963,23 0,615

 
 076 PP.VS.13 319 5́38,89 0,284

 
 077 PP.VS.14.A 178 5́00,42 0,159

 
 078 PP.VS.14 280 3́52,27 0,249

 
 079 PP.VS.19.A 155 3́20,89 0,138

 
 080 PP.VS.19 695 3́58,32 0,618

 
 081 PP.VS.20 1́ 405 5́97,93 1,250

 
 082 PP.VS.21 435 9́95,70 0,388

 
 083 PP.VS.30.B 745 7́35,36 0,663

 
 084 PP.VS.30 345 6́42,45 0,307

 
 085 PP.VS.30.A 186 0́28,54 0,165

 
 086 PP.VS.31 512 1́86,70 0,455

 
 087 PP.VS.32.Marc 145 2́26,66 0,129

 
 088 PP.VS.32.SUrb 1́ 459 3́13,52 1,297

 
 089 PP.VS.32.SAcc 76 5́75,83 0,068

 
 090 PP.VS.32.PCicl 22 5́60,71 0,020

 
 091 PP.SV.05.IDR 314 4́73,73 0,280

 
 092 PP.SV.06.IDR 318 1́92,58 0,283

 
 093 PP.SV.07.IDR 140 1́99,69 0,125

 
 094 PP.SV.08.IDR 109 0́24,10 0,097

 
 095 PP.VI.14.Fond 204 8́06,86 0,182

 
 096 PP.VI.14.Elev 187 8́09,01 0,167

 
 097 PP.VI.14.Imp 1́ 479 8́43,10 1,316

 
 098 PP.VI.15.Fond 208 2́86,00 0,185

 
 099 PP.VI.15.Elev 167 5́24,94 0,149

 
 100 PP.VI.15.Imp 1́ 324 5́80,23 1,178

 
 101 PP.VI.19.Fond 141́ 037,19 0,125

 
 102 PP.VI.19.Elev 264 4́80,22 0,235

 
 103 PP.VI.19.Imp 790 9́10,27 0,703

 
 104 PP.VI.20.Fond 208 3́34,96 0,185

 
 105 PP.VI.20.Elev 230 4́53,40 0,205

 
 106 PP.VI.20.Imp 1́ 786 2́92,46 1,588

 
 107 PP.VI.21.Fond 253 2́72,11 0,225

 
 108 PP.VI.21.Elev 188 5́38,13 0,168

 
 109 PP.VI.21.Imp 1́ 804 3́22,24 1,604

 
 110 PP.VI.50.Fond 172 8́91,36 0,154

 
 111 PP.VI.50.Elev 165 7́78,87 0,147

 
 112 PP.VI.50.Imp 597 9́44,69 0,532

 
 113 PP.VI.51.Fond 172 2́14,63 0,153

 
 114 PP.VI.51.Elev 171́ 564,65 0,153

 
 115 PP.VI.51.Imp 602 5́84,83 0,536

 
 116 PP.VI.52.Fond 249 9́41,80 0,222

 
 117 PP.VI.52.Elev 321́ 489,02 0,286

 
 118 PP.VI.52.Imp 3 0́85 6́87,26 2,743

 
 119 PP.CV.01.Fond 206 8́39,38 0,184

 
 120 PP.CV.01.Elev 199 4́79,29 0,177

 
 121 PP.CV.01.Imp 723 6́51,74 0,643

 
 122 PP.CV.02.Fond 199 6́90,97 0,178

 
 123 PP.CV.02.Elev 219 8́06,00 0,195

 
 124 PP.CV.02.Imp 754 9́94,32 0,671

 
 125 PP.CV.03.Fond 186 8́56,46 0,166

 
 126 PP.CV.03.Elev 241́ 127,80 0,214

 
 127 PP.CV.03.Imp 633 0́96,60 0,563

 
 128 PP.CV.04.Fond 211́ 403,70 0,188

 
 129 PP.CV.04.Elev 209 9́57,66 0,187

 
 130 PP.CV.04.Imp 1́ 146 8́57,40 1,020

 
 131 PP.CV.05.Fond 208 2́97,34 0,185

 
 132 PP.CV.05.Elev 215 6́05,66 0,192

 
 133 PP.CV.05.Imp 727 9́69,55 0,647

 
 134 PP.CV.06.Fond 70 9́98,96 0,063

 
 135 PP.CV.06.Elev 31́ 410,51 0,028

 
 136 PP.CV.06.Imp 1́ 075 1́00,65 0,956

 
 137 PP.CV.07.Fond 59 7́81,57 0,053

 
 138 PP.CV.07.Elev 27 5́24,76 0,024

 
 139 PP.CV.07.Imp 772 9́67,36 0,687

 
 140 PP.CV.08.Fond 83 2́97,81 0,074

COMMITTENTE: ANAS

A   R I P O R T A R E 99 4́78 9́20,20
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 141 PP.CV.08.Elev 35 2́31,04 0,031

 
 142 PP.CV.08.Imp 1́ 305 8́87,52 1,161

 
 143 PP.CV.09.Fond 202 3́48,25 0,180

 
 144 PP.CV.09.Elev 228 4́71,12 0,203

 
 145 PP.CV.09.Imp 942 0́60,66 0,838

 
 146 PP.CV.10.Fond 470 7́99,95 0,419

 
 147 PP.CV.10.Elev 178 8́61,58 0,159

 
 148 PP.CV.10.Imp 2 3́04 1́29,15 2,049

 
 149 PP.CV.11.Fond 517 0́92,85 0,460

 
 150 PP.CV.11.Elev 228 7́68,35 0,203

 
 151 PP.CV.11.Imp 591́ 122,94 0,526

 
 152 PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva 29.6m+29.6m 82 0́15,76 0,073

 
 153 PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali 15÷23m, sviluppo 130m 600 6́89,14 0,534

 
 154 PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m 7 4́58,68 0,007

 
 155 PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m 4 4́01,61 0,004

 
 156 PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta interna 18.875m 58 2́78,69 0,052

 
 157 PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta interna varibile 16.375-18.875m 58 9́79,98 0,052

 
 158 PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta interna 16.375m 50 9́51,20 0,045

 
 159 PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m 5 0́97,74 0,005

 
 160 PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m 7 5́96,42 0,007

 
 161 PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 22.1m 32 6́22,01 0,029

 
 162 PP.OS.03 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m; noleggio 60gg 295,92 0,000

 
 163 PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile tra 16.425m e 18.925m 36 9́79,30 0,033

 
 164 PP.OS.02 - Palancole peso 190-195kg/mq; H=12m; noleggio 60gg 668,04 0,001

 
 165 PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m 5 2́81,20 0,005

 
 166 PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m 6 8́99,75 0,006

 
 167 PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m 5 4́46,56 0,005

 
 168 PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m 7 7́51,37 0,007

 
 169 PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m 11́ 887,04 0,011

 
 170 PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m 70 7́96,46 0,063

 
 171 PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m 70 0́02,38 0,062

 
 172 PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio, larghezza netta interna 17.05m 26 7́85,92 0,024

 
 173 PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m 4 5́28,63 0,004

 
 174 PP.OS.04 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m; noleggio 45gg 281,28 0,000

 
 175 PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m 7 9́17,94 0,007

 
 176 PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m 8 9́40,78 0,008

 
 177 PP.GA.10 - Giunti e appoggi per impalcato di larghezza netta interna 44.3m 605 6́99,97 0,539

 
 178 PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m 378 1́65,44 0,336

 
 179 PP.CS.01 287 0́67,21 0,255

 
 180 PP.CS.02 380 6́27,81 0,338

 
 181 PP.CS.03 357 4́16,64 0,318

 
 182 PP.CS.04 2 7́10 1́08,83 2,410

 
 183 PP.CS.05 54 1́30,34 0,048

 
 184 PP.ST.01 14 7́45,71 0,013

 
 185 PP.ST.02 9 0́52,08 0,008

 
 186 PP.ST.03 18 9́06,20 0,017

 
 187 PP.OS.01 1́ 271,13 0,001

Totale SUB CATEGORIE euro 112 4́73 4́38,77 100,000
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--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 112 4́73 4́38,77 100,000

C:000 <nessuna> euro 3 8́33 3́25,95 3,408

C:000.000
 
    <nessuna> euro 3 8́33 3́25,95 3,408

C:000.000.179
 
         PP.CS.01 euro 287 0́67,21 0,255

C:000.000.180
 
         PP.CS.02 euro 380 6́27,81 0,338

C:000.000.181
 
         PP.CS.03 euro 357 4́16,64 0,318

C:000.000.182
 
         PP.CS.04 euro 2 7́10 1́08,83 2,410

C:000.000.183
 
         PP.CS.05 euro 54 1́30,34 0,048

C:000.000.184
 
         PP.ST.01 euro 14 7́45,71 0,013

C:000.000.185
 
         PP.ST.02 euro 9 0́52,08 0,008

C:000.000.186
 
         PP.ST.03 euro 18 9́06,20 0,017

C:000.000.187
 
         PP.OS.01 euro 1́ 271,13 0,001

C:001 CS - CORPO STRADALE euro 20 2́81́ 468,80 18,032

C:001.087
 
    SV05 - Svincolo Triggiano euro 2 8́33 2́07,52 2,519

C:001.087.054
 
         PP.SV.05.CB euro 272 5́65,11 0,242

C:001.087.055
 
         PP.SV.05.AC euro 329 7́14,03 0,293

C:001.087.056
 
         PP.SV.05.BC euro 839 9́31,89 0,747

C:001.087.057
 
         PP.SV.05.CA euro 1́ 076 5́22,76 0,957

C:001.087.091
 
         PP.SV.05.IDR euro 314 4́73,73 0,280

C:001.088
 
    SV06 - Svincolo Noicattaro euro 1́ 857 3́41,55 1,651

C:001.088.058
 
         PP.SV.06.DB euro 415 6́95,98 0,370

C:001.088.059
 
         PP.SV.06.AD euro 424 4́49,24 0,377

C:001.088.060
 
         PP.SV.06.BC euro 309 8́86,62 0,276

C:001.088.061
 
         PP.SV.06.CA euro 389 1́17,13 0,346

C:001.088.092
 
         PP.SV.06.IDR euro 318 1́92,58 0,283

C:001.089
 
    SV07 - Svincolo Mola di Bari euro 3 3́50 1́51,03 2,979

C:001.089.062
 
         PP.SV.07.a euro 3 2́09 9́51,34 2,854

C:001.089.093
 
         PP.SV.07.IDR euro 140 1́99,69 0,125

C:001.090
 
    SV08 - Svincolo Mola di Bari Est euro 1́ 406 1́27,62 1,250

C:001.090.063
 
         PP.SV.08.DC euro 411́ 752,50 0,366

C:001.090.064
 
         PP.SV.08.BA euro 738 8́79,87 0,657

C:001.090.065
 
         PP.SV.08.DA euro 146 4́71,15 0,130

C:001.090.094
 
         PP.SV.08.IDR euro 109 0́24,10 0,097

C:001.094
 
    VS01 - Collegamento tra strada la Grava e SP80 euro 261́ 692,34 0,233

C:001.094.066
 
         PP.VS.01 euro 261́ 692,34 0,233

C:001.095
 
    VS02 - SP80 - Via Giuseppe Fanelli euro 461́ 949,44 0,411

C:001.095.067
 
         PP.VS.02 euro 461́ 949,44 0,411

C:001.096
 
    VS03 - Strada Scanzano (viabilità complanari Nord e Sud) euro 27 8́06,22 0,025

C:001.096.068
 
         PP.VS.03 euro 9 8́35,18 0,009

C:001.096.069
 
         PP.VS.03.A euro 17 9́71,04 0,016

C:001.102
 
    VS09 - Strada vecchia della Marina - Adeguamento NV08 (progetto RFI) euro 533 3́57,23 0,474

C:001.102.070
 
         PP.VS.09 euro 533 3́57,23 0,474

C:001.103
 
    VS10 - Ripristino SP 60 euro 369 1́02,27 0,328

C:001.103.071
 
         PP.VS.10 euro 369 1́02,27 0,328

C:001.104
 
    VS11 - Viabilità di collegamento alla SP60 euro 1́ 268 7́99,92 1,128
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C:001.104.072
 
         PP.VS.11.A euro 601́ 810,56 0,535

C:001.104.073
 
         PP.VS.11 euro 666 9́89,36 0,593

C:001.105
 
    VS12 - Strada San Marco euro 947 9́99,47 0,843

C:001.105.074
 
         PP.VS.12.A euro 256 0́36,24 0,228

C:001.105.075
 
         PP.VS.12 euro 691́ 963,23 0,615

C:001.106
 
    VS13 - Strada vicinale Torre delle Monache e collegamento strada Brazzulo euro 319 5́38,89 0,284

C:001.106.076
 
         PP.VS.13 euro 319 5́38,89 0,284

C:001.107
 
    VS14 - Strada bianca euro 458 8́52,69 0,408

C:001.107.077
 
         PP.VS.14.A euro 178 5́00,42 0,159

C:001.107.078
 
         PP.VS.14 euro 280 3́52,27 0,249

C:001.112
 
    VS19 - SP57 euro 850 6́79,21 0,756

C:001.112.079
 
         PP.VS.19.A euro 155 3́20,89 0,138

C:001.112.080
 
         PP.VS.19 euro 695 3́58,32 0,618

C:001.113
 
    VS20 - Collegamento tra SP57 Strada comunale Masseriola euro 1́ 405 5́97,93 1,250

C:001.113.081
 
         PP.VS.20 euro 1́ 405 5́97,93 1,250

C:001.114
 
    VS21 - Strada Locale con Pista Ciclabile euro 435 9́95,70 0,388

C:001.114.082
 
         PP.VS.21 euro 435 9́95,70 0,388

C:001.123
 
    VS30 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano euro 1́ 277 4́06,35 1,136

C:001.123.083
 
         PP.VS.30.B euro 745 7́35,36 0,663

C:001.123.084
 
         PP.VS.30 euro 345 6́42,45 0,307

C:001.123.085
 
         PP.VS.30.A euro 186 0́28,54 0,165

C:001.124
 
    VS31 - Collegamento Strada statale Adriatica con Via Rutigliano euro 512 1́86,70 0,455

C:001.124.086
 
         PP.VS.31 euro 512 1́86,70 0,455

C:001.125
 
    VS32 - Viabilità di completamento via Addison euro 1́ 703 6́76,72 1,515

C:001.125.087
 
         PP.VS.32.Marc euro 145 2́26,66 0,129

C:001.125.088
 
         PP.VS.32.SUrb euro 1́ 459 3́13,52 1,297

C:001.125.089
 
         PP.VS.32.SAcc euro 76 5́75,83 0,068

C:001.125.090
 
         PP.VS.32.PCicl euro 22 5́60,71 0,020

C:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI euro 22 1́24 6́69,39 19,671

C:002.008
 
    VI01 - Viadotto Lama Valenzano euro 840 8́09,33 0,748

C:002.008.007
 
         PP.VI.04 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 16.25m+16.25m euro 36 8́61,42 0,033

C:002.008.018
 
         PP.VI.15 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per doppio impalcato di larghezza 16.25m+16.25m euro 300 4́59,88 0,267

C:002.008.025
 
         PP.VI.22 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per doppio impalcato di larghezza 16.25m+16.25m euro 148 3́59,21 0,132

C:002.008.032
 
         PP.VI.29 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 17.25+17.25m) - viadotti con 2 pile euro 355 1́28,82 0,316

C:002.009
 
    VI02 - Viadotto Ferrovie e Viadotto Lama San Marco euro 4 2́27 8́69,66 3,759

C:002.009.004
 
         PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m euro 48 0́11,59 0,043

C:002.009.006
 
         PP.VI.03 - Doppio impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 20.5m+20.5m euro 57 6́59,15 0,051

C:002.009.015
 
         PP.VI.12 - Spalla in calcestruzzo H=11.5m, per doppio impalcato di larghezza 20.5m+20.5m euro 1́ 019 9́99,04 0,907

C:002.009.017
 
         PP.VI.14 - Spalla in calcestruzzo H=6.2m, per doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m euro 612 4́63,25 0,545

C:002.009.023
 
         PP.VI.20 - Pila in calcestruzzo H=7.5÷9.8m, per doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m euro 278 2́62,22 0,247

C:002.009.024
 
         PP.VI.21 - Pila in calcestruzzo H=10.8÷11.9m, per doppio impalcato di larghezza 20.5m+20.5m euro 381́ 039,84 0,339

C:002.009.030
 
         PP.VI.27 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti (larghezza 17.25m+17.25m) - viadotti senza pile euro 1́ 830 4́34,57 1,627

C:002.010
 
    VI04 - Viadotto Lama San Giorgio euro 752 5́03,53 0,669

C:002.010.012
 
         PP.VI.09 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m euro 53 9́40,70 0,048

C:002.010.016
 
         PP.VI.13 - Spalla in calcestruzzo H=8m, per doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m euro 477 7́71,57 0,425
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C:002.010.029
 
         PP.VI.26 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<95m euro 220 7́91,26 0,196

C:002.011
 
    VI05 - Viadotto Lama Giotta euro 515 6́22,95 0,458

C:002.011.004
 
         PP.VI.01 - Doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m euro 49 8́69,89 0,044

C:002.011.014
 
         PP.VI.11 - Spalla in calcestruzzo H=6m, per doppio impalcato di larghezza 17.25m+17.25m euro 304 3́83,55 0,271

C:002.011.028
 
         PP.VI.25 - Giunti e appoggi per doppio impalcato di viadotti (largh17.25m+17.25m) - viadotti senza pile L<75m euro 161́ 369,51 0,143

C:002.012
 
    VI06 - Viadotto Complanare Lama Giotta euro 180 1́97,18 0,160

C:002.012.005
 
         PP.VI.02 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 10.5m euro 16 4́78,66 0,015

C:002.012.013
 
         PP.VI.10 - Spalla in calcestruzzo H=6m,a sostegno di impalcato di larghezza 10.5m euro 104 9́38,85 0,093

C:002.012.031
 
         PP.VI.28 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 10.5m) - viadotti senza pile euro 58 7́79,67 0,052

C:002.013
 
    VI10 - Viadotto Complanare Lama Valenzano euro 277 6́22,18 0,247

C:002.013.008
 
         PP.VI.05 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 10.5m÷12.9m euro 25 6́32,10 0,023

C:002.013.019
 
         PP.VI.16 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di larghezza 10.5m euro 95 9́88,66 0,085

C:002.013.026
 
         PP.VI.23 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di larghezza 10.5m÷12.9m euro 55 1́20,80 0,049

C:002.013.033
 
         PP.VI.30 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 10.5m) - viadotti con 2 pile euro 100 8́80,62 0,090

C:002.014
 
    VI11 - Viadotto Complanare Lama Valenzano euro 122 2́05,50 0,109

C:002.014.010
 
         PP.VI.07 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 8m euro 10 2́59,75 0,009

C:002.014.020
 
         PP.VI.17 - Spalla in calcestruzzo H=7m, per impalcato di larghezza 8m euro 82 6́74,11 0,074

C:002.014.034
 
         PP.VI.31 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 8m) - viadotti senza pile euro 29 2́71,64 0,026

C:002.015
 
    VI12 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca euro 207 4́81,86 0,184

C:002.015.009
 
         PP.VI.06 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 10.3m euro 10 9́14,03 0,010

C:002.015.021
 
         PP.VI.18 - Spalla in calcestruzzo H=7.7m, per impalcato di larghezza 10.3m euro 146 3́01,97 0,130

C:002.015.035
 
         PP.VI.32 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 9m) - viadotti senza pile euro 50 2́65,86 0,045

C:002.016
 
    VI13 - Viadotto Complanare Lama Valenzano euro 219 7́68,97 0,195

C:002.016.011
 
         PP.VI.08 - Impalcato in acciaio autoprotetto tipo S355JOW a doppio T, larghezza 8.2m euro 18 9́42,48 0,017

C:002.016.022
 
         PP.VI.19 - Spalla in calcestruzzo H=6÷7m, per impalcato di larghezza 8.2m euro 80 0́14,91 0,071

C:002.016.027
 
         PP.VI.24 - Pila in calcestruzzo H=4÷5.4m, per impalcato di larghezza 8.2m euro 31́ 275,30 0,028

C:002.016.036
 
         PP.VI.33 - Giunti e appoggi per impalcato di viadotti (larghezza 8.2m) - viadotti con 2 pile euro 89 5́36,28 0,080

C:002.017
 
    VI14 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca euro 1́ 872 4́58,97 1,665

C:002.017.095
 
         PP.VI.14.Fond euro 204 8́06,86 0,182

C:002.017.096
 
         PP.VI.14.Elev euro 187 8́09,01 0,167

C:002.017.097
 
         PP.VI.14.Imp euro 1́ 479 8́43,10 1,316

C:002.018
 
    VI15 - Viadotto Rampa Svincolo Mungivacca euro 1́ 700 3́91,17 1,512

C:002.018.098
 
         PP.VI.15.Fond euro 208 2́86,00 0,185

C:002.018.099
 
         PP.VI.15.Elev euro 167 5́24,94 0,149

C:002.018.100
 
         PP.VI.15.Imp euro 1́ 324 5́80,23 1,178

C:002.019
 
    VI19 - Viadotto Rampa - Caldarola euro 1́ 196 4́27,68 1,064

C:002.019.101
 
         PP.VI.19.Fond euro 141́ 037,19 0,125

C:002.019.102
 
         PP.VI.19.Elev euro 264 4́80,22 0,235

C:002.019.103
 
         PP.VI.19.Imp euro 790 9́10,27 0,703

C:002.020
 
    VI20 - Viadotto Rampa - Caldarola euro 2 2́25 0́80,82 1,978

C:002.020.104
 
         PP.VI.20.Fond euro 208 3́34,96 0,185

C:002.020.105
 
         PP.VI.20.Elev euro 230 4́53,40 0,205

C:002.020.106
 
         PP.VI.20.Imp euro 1́ 786 2́92,46 1,588

C:002.021
 
    VI21 - Viadotto Rampa - Triggiano euro 2 2́46 1́32,48 1,997

C:002.021.107
 
         PP.VI.21.Fond euro 253 2́72,11 0,225

C:002.021.108
 
         PP.VI.21.Elev euro 188 5́38,13 0,168

C:002.021.109
 
         PP.VI.21.Imp euro 1́ 804 3́22,24 1,604

C:002.022
 
    VI50 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) euro 936 6́14,92 0,833
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C:002.022.110
 
         PP.VI.50.Fond euro 172 8́91,36 0,154

C:002.022.111
 
         PP.VI.50.Elev euro 165 7́78,87 0,147

C:002.022.112
 
         PP.VI.50.Imp euro 597 9́44,69 0,532

C:002.023
 
    VI51 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100) euro 946 3́64,11 0,841

C:002.023.113
 
         PP.VI.51.Fond euro 172 2́14,63 0,153

C:002.023.114
 
         PP.VI.51.Elev euro 171́ 564,65 0,153

C:002.023.115
 
         PP.VI.51.Imp euro 602 5́84,83 0,536

C:002.024
 
    VI52 - Viadotto Svincolo Mungivacca (SS100 - Strada Crocifisso) euro 3 6́57 1́18,08 3,252

C:002.024.116
 
         PP.VI.52.Fond euro 249 9́41,80 0,222

C:002.024.117
 
         PP.VI.52.Elev euro 321́ 489,02 0,286

C:002.024.118
 
         PP.VI.52.Imp euro 3 0́85 6́87,26 2,743

C:003 ON - OPERE D'ARTE MINORI euro 15 2́11́ 488,90 13,525

C:003.025
 
    CV01 - Cavalcavia Svincolo della Giustizia euro 1́ 129 9́70,41 1,005

C:003.025.119
 
         PP.CV.01.Fond euro 206 8́39,38 0,184

C:003.025.120
 
         PP.CV.01.Elev euro 199 4́79,29 0,177

C:003.025.121
 
         PP.CV.01.Imp euro 723 6́51,74 0,643

C:003.026
 
    CV02 - Cavalcavia Strada la Grava euro 1́ 174 4́91,29 1,044

C:003.026.122
 
         PP.CV.02.Fond euro 199 6́90,97 0,178

C:003.026.123
 
         PP.CV.02.Elev euro 219 8́06,00 0,195

C:003.026.124
 
         PP.CV.02.Imp euro 754 9́94,32 0,671

C:003.027
 
    CV03 - Cavalcavia Strada ferrovia euro 1́ 061́ 080,86 0,943

C:003.027.125
 
         PP.CV.03.Fond euro 186 8́56,46 0,166

C:003.027.126
 
         PP.CV.03.Elev euro 241́ 127,80 0,214

C:003.027.127
 
         PP.CV.03.Imp euro 633 0́96,60 0,563

C:003.028
 
    CV04 - Cavalcavia Svincolo Triggiano euro 1́ 568 2́18,76 1,394

C:003.028.128
 
         PP.CV.04.Fond euro 211́ 403,70 0,188

C:003.028.129
 
         PP.CV.04.Elev euro 209 9́57,66 0,187

C:003.028.130
 
         PP.CV.04.Imp euro 1́ 146 8́57,40 1,020

C:003.029
 
    CV05 - Cavalcavia Strada S. Marco euro 1́ 151́ 872,55 1,024

C:003.029.131
 
         PP.CV.05.Fond euro 208 2́97,34 0,185

C:003.029.132
 
         PP.CV.05.Elev euro 215 6́05,66 0,192

C:003.029.133
 
         PP.CV.05.Imp euro 727 9́69,55 0,647

C:003.030
 
    CV06 - Cavalcavia Strada vicinale Torre delle Monache euro 1́ 177 5́10,12 1,047

C:003.030.134
 
         PP.CV.06.Fond euro 70 9́98,96 0,063

C:003.030.135
 
         PP.CV.06.Elev euro 31́ 410,51 0,028

C:003.030.136
 
         PP.CV.06.Imp euro 1́ 075 1́00,65 0,956

C:003.031
 
    CV07 - Cavalcavia Strada bianca VS14 euro 860 2́73,69 0,765

C:003.031.137
 
         PP.CV.07.Fond euro 59 7́81,57 0,053

C:003.031.138
 
         PP.CV.07.Elev euro 27 5́24,76 0,024

C:003.031.139
 
         PP.CV.07.Imp euro 772 9́67,36 0,687

C:003.032
 
    CV08 - Cavalcavia Svincolo Noicattaro (SP57) euro 1́ 424 4́16,37 1,266

C:003.032.140
 
         PP.CV.08.Fond euro 83 2́97,81 0,074

C:003.032.141
 
         PP.CV.08.Elev euro 35 2́31,04 0,031

C:003.032.142
 
         PP.CV.08.Imp euro 1́ 305 8́87,52 1,161

C:003.033
 
    CV09 - Cavalcavia Strada locale e pista ciclabile VS21 euro 1́ 372 8́80,03 1,221

C:003.033.143
 
         PP.CV.09.Fond euro 202 3́48,25 0,180

C:003.033.144
 
         PP.CV.09.Elev euro 228 4́71,12 0,203
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C:003.033.145
 
         PP.CV.09.Imp euro 942 0́60,66 0,838

C:003.034
 
    CV10 - Cavalcavia Svincolo Mola di Bari euro 2 9́53 7́90,68 2,626

C:003.034.146
 
         PP.CV.10.Fond euro 470 7́99,95 0,419

C:003.034.147
 
         PP.CV.10.Elev euro 178 8́61,58 0,159

C:003.034.148
 
         PP.CV.10.Imp euro 2 3́04 1́29,15 2,049

C:003.035
 
    CV11 - Cavalcavia Svincolo Ortomercato (SS100) euro 1́ 336 9́84,14 1,189

C:003.035.149
 
         PP.CV.11.Fond euro 517 0́92,85 0,460

C:003.035.150
 
         PP.CV.11.Elev euro 228 7́68,35 0,203

C:003.035.151
 
         PP.CV.11.Imp euro 591́ 122,94 0,526

C:004 GA - GALLERIE ARTIFICIALI euro 2 1́56 4́19,21 1,917

C:004.001
 
    GA01 - Galleria Artificiale via Fanelli euro 49 8́28,29 0,044

C:004.001.163
 
         PP.GA.02 - Scatolare di larghezza netta interna variabile tra 16.425m e 18.925m euro 36 9́79,30 0,033

C:004.001.164
 
         PP.OS.02 - Palancole peso 190-195kg/mq; H=12m; noleggio 60gg euro 668,04 0,001

C:004.001.165
 
         PP.OS.08 - Muro d'ala in c.a.H=6.8m euro 5 2́81,20 0,005

C:004.001.166
 
         PP.OS.15 - Muro d'ala in c.a. H=8.6m euro 6 8́99,75 0,006

C:004.002
 
    GA02 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca (SS100) euro 694 5́65,19 0,618

C:004.002.152
 
         PP.GA.01 - Doppio scatolare, larghezza complessiva 29.6m+29.6m euro 82 0́15,76 0,073

C:004.002.153
 
         PP.OS.05 - Paratia pali diametro 120cm, lungh. pali 15÷23m, sviluppo 130m euro 600 6́89,14 0,534

C:004.002.154
 
         PP.OS.12 - Muro d'ala H=6m÷9.5m euro 7 4́58,68 0,007

C:004.002.155
 
         PP.OS.07 - Muro d'ala in c.a. H=3m÷6m euro 4 4́01,61 0,004

C:004.003
 
    GA03 - Galleria Artificiale Svincolo Triggiano (SP60) euro 180 9́04,03 0,161

C:004.003.156
 
         PP.GA.03 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta interna 18.875m euro 58 2́78,69 0,052

C:004.003.157
 
         PP.GA.04 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta interna varibile 16.375-18.875m euro 58 9́79,98 0,052

C:004.003.158
 
         PP.GA.05 - Scatolare a due fornici ciascuno di larghezza netta interna 16.375m euro 50 9́51,20 0,045

C:004.003.159
 
         PP.OS.09 - Muro d'ala in c.a.H=3.5m÷7m euro 5 0́97,74 0,005

C:004.003.160
 
         PP.OS.16 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷10m euro 7 5́96,42 0,007

C:004.004
 
    GA04 - Galleria Artificiale Svincolo Caldarola (Ferrovia) euro 746 4́98,81 0,664

C:004.004.170
 
         PP.GA.07 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 6.2m euro 70 7́96,46 0,063

C:004.004.171
 
         PP.GA.08 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 44.3m, altezza spalle 5.4m euro 70 0́02,38 0,062

C:004.004.177
 
         PP.GA.10 - Giunti e appoggi per impalcato di larghezza netta interna 44.3m euro 605 6́99,97 0,539

C:004.005
 
    GA05 - Galleria Artificiale - Piazzale FSE (Ferrovia Casamassima) euro 58 0́02,90 0,052

C:004.005.161
 
         PP.GA.06 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio di larghezza netta interna 22.1m euro 32 6́22,01 0,029

C:004.005.162
 
         PP.OS.03 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m; noleggio 60gg euro 295,92 0,000

C:004.005.167
 
         PP.OS.10 - Muro d'ala in c.a. H=4.8m÷7m euro 5 4́46,56 0,005

C:004.005.168
 
         PP.OS.11 - Muro d'ala in c.a. H=7m÷8.85m euro 7 7́51,37 0,007

C:004.005.169
 
         PP.OS.17 - Muro d'ala in c.a. H=8.85m÷14m euro 11́ 887,04 0,011

C:004.006
 
    GA06 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 1 (Ferrovia Casamassima) euro 417 6́79,21 0,371

C:004.006.172
 
         PP.GA.09 - Galleria ferroviaria su linea esistente in esercizio, larghezza netta interna 17.05m euro 26 7́85,92 0,024

C:004.006.173
 
         PP.OS.06 - Muro d'ala in c.a. H=3.5m÷5m euro 4 5́28,63 0,004

C:004.006.174
 
         PP.OS.04 - Palancole peso 110-115kg/mq; H=8m; noleggio 45gg euro 281,28 0,000

C:004.006.175
 
         PP.OS.13 - Muro d'ala in c.a. H=5m÷9.5m euro 7 9́17,94 0,007

C:004.006.178
 
         PP.GA.11 - Scatolare di affiancamento a struttura esistente su linea ferroviaria in esercizio, larghezza netta interna 10.5m

euro 378 1́65,44 0,336

C:004.007
 
    GA07 - Galleria Artificiale Svincolo Mungivacca 2 (Ferrovia Casamassima) euro 8 9́40,78 0,008

C:004.007.176
 
         PP.OS.14 - Muro d'ala in c.a. H=9.5m euro 8 9́40,78 0,008

C:006 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 11́ 662 2́48,11 10,369

C:006.126
 
    IM01 - Impianti tecnologici Galleria GA01 euro 112 1́42,51 0,100

C:006.126.037
 
         PP.IM.01 - Impianti tecnologici GA01 euro 112 1́42,51 0,100
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C:006.127
 
    IM02 - Impianti tecnologici Galleria GA02 euro 74 0́28,76 0,066

C:006.127.038
 
         PP.IM.02 - Impianti tecnologici GA02 euro 74 0́28,76 0,066

C:006.128
 
    IM03 - Impianti tecnologici Galleria GA03 euro 3 2́59 1́05,84 2,898

C:006.128.039
 
         PP.IM.03 - Impianti tecnologici GA03 euro 3 2́59 1́05,84 2,898

C:006.129
 
    IM04 - Impianti tecnologici Svincolo SV01 euro 287 5́53,32 0,256

C:006.129.040
 
         PP.IM.04 - Impianti tecnologici SV01 euro 287 5́53,32 0,256

C:006.130
 
    IM05 - Impianti tecnologici Svincolo SV02 euro 1́ 281́ 613,31 1,139

C:006.130.041
 
         PP.IM.05 - Impianti tecnologici SV02 euro 1́ 281́ 613,31 1,139

C:006.131
 
    IM06 - Impianti tecnologici Svincolo SV03 euro 522 6́81,63 0,465

C:006.131.042
 
         PP.IM.06 - Impianti tecnologici SV03 euro 522 6́81,63 0,465

C:006.132
 
    IM07 - Impianti tecnologici Svincolo SV04 euro 384 5́40,69 0,342

C:006.132.043
 
         PP.IM.07 - Impianti tecnologici SV04 euro 384 5́40,69 0,342

C:006.133
 
    IM08 - Impianti tecnologici Svincolo SV05 euro 596 4́87,90 0,530

C:006.133.044
 
         PP.IM.08 - Impianti tecnologici SV05 euro 596 4́87,90 0,530

C:006.134
 
    IM09 - Impianti tecnologici Svincolo SV06 euro 615 8́51,11 0,548

C:006.134.045
 
         PP.IM.09 - Impianti tecnologici SV06 euro 615 8́51,11 0,548

C:006.135
 
    IM10 - Impianti tecnologici Svincolo SV07 euro 615 8́51,11 0,548

C:006.135.046
 
         PP.IM.10 - Impianti tecnologici SV07 euro 615 8́51,11 0,548

C:006.136
 
    IM11 - Impianti tecnologici Svincolo SV08 euro 287 5́53,32 0,256

C:006.136.047
 
         PP.IM.11 - Impianti tecnologici SV08 euro 287 5́53,32 0,256

C:006.172
 
    IM13 - Impianti tecnologici Sottovia ST03 euro 543 0́33,50 0,483

C:006.172.049
 
         PP.IM.13 - Impianti tecnologici ST03 euro 543 0́33,50 0,483

C:006.173
 
    IM15 - Impianti tecnologici Sottovia ST05 euro 458 5́71,02 0,408

C:006.173.051
 
         PP.IM.15 - Impianti tecnologici ST05 euro 458 5́71,02 0,408

C:006.174
 
    IM12 - Impianti tecnologici Sottovia ST02 euro 73 8́40,18 0,066

C:006.174.048
 
         PP.IM.12 - Impianti tecnologici ST02 euro 73 8́40,18 0,066

C:006.175
 
    IM14 - Impianti tecnologici Sottovia ST04 euro 55 9́92,70 0,050

C:006.175.050
 
         PP.IM.14 - Impianti tecnologici ST04 euro 55 9́92,70 0,050

C:006.176
 
    IM00 - Impianti tecnologici asse principale euro 2 4́93 4́01,21 2,217

C:006.176.052
 
         PP.IM.16 - Impianti tecnologici Asse principale euro 2 4́93 4́01,21 2,217

C:010 OV - OPERE A VERDE euro 17 7́62 0́39,43 15,792

C:010.177
 
    OV00 - Opere a verde euro 17 7́62 0́39,43 15,792

C:010.177.053
 
         PP.OV.01 - Opere a verde euro 17 7́62 0́39,43 15,792

C:011 CA - DISCARICA E TRASPORTI euro 19 4́41́ 778,98 17,286

C:011.178
 
    CA01 - Discarica euro -3 2́44 4́69,54 -2,885

C:011.178.001
 
         PP.CA.01 - Detrazione materiale utilizzato secondo PUT euro -15 3́41́ 527,69 -13,640
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C:011.178.002
 
         PP.CA.02 - Oneri discarica materiale proveniente dagli scavi secondo PUT euro 12 0́97 0́58,15 10,755

C:011.179
 
    CA02 - Trasporti euro 22 6́86 2́48,52 20,170

C:011.179.003
 
         PP.CA.03 - Trasporto materiale proveniente degli scavi secondo PUT euro 22 6́86 2́48,52 20,170

TOTALE  euro 112 4́73 4́38,77 100,000

 
    Data, 08/07/2021

Il Tecnico
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