



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA/ PROGETTO DEFINITIVO PER IL NUOVO ASSETTO DI PORTISTICO DEL LUNGOMARE DI PORTO SAN PAOLO

ELABORATO:

H

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

RIF. ELABORATO: 21-018

REVISIONI	DATA	OGGETTO
	00	26-09-2022
	01	
	02	
	03	

RED.: FP VER.: AR APPR.: FR

PROGETTISTI:

ING. ANDREA RITOSSA S.R.L.



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015



ISO 45001:2018

Ing. Andrea RITOSSA



COMMITTENTE:

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ING. SIMONA LEPORI



Il presente, o parte di esso, non può essere riprodotto in alcuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza autorizzazione.
Ogni infrazione sarà perseguita a termini di legge.

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		
A.1	Importo lavori a base d'asta (a corpo)	€ 831 041,87
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 26 566,10
A)	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 857 607,97
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti	€ 16 852,45
B.2	incentivo art. 113 c. 2 d. lgs 50/2016 (2% A.1+A.3)	€ 17 152,16
C.1	Spese per accertamenti verifiche	€ 5 000,00
C.2	Spese Tecniche di progettazione di fattibilità tecnico-economica	€ 9 529,26
C.3	Spese Tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, Studio di Impatto Ambientale, coord. Sicurezza, DL (compreso IVA e CNPAIA)	€ 83 856,17
C.5	Monitoraggio in fase di esecuzione e post operam	€ 75 000,00
D.1	Contributo autorità di vigilanza (AVCP)	€ 600,00
D.2	Supporto al RUP (fase progettazione definitiva, esecutiva)	€ 5 000,00
D.3	Accantonamento per accordo bonario art. 239-240 D.lgs 163/06 (3% di A)	€ 25 728,24
E.1	Iva sui lavori (22% di A)	€ 188 673,75
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+D.1+D.2+D.3+E.1)	€ 427 392,03
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (A+B)		€ 1 285 000,00