

**S.S. 100 “di Gioia del Colle”
COMPLETAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.S. 100, TRA I KM
44+500 E 52+600 (SAN BASILIO) CON SEZIONE DI TIPO B.**

PROGETTO DEFINITIVO

COD. BA291

RESPONSABILE INTEGRAZIONE SPECIALISTICA
Ing. Alessandro Aliotta – Ordine degli Ingegneri di Genova n° 7995 A

IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Vito Capotorto – Ordine degli Ingegneri di Taranto n° 1080

IL GEOLOGO
Dott. Geol. Mario Stani
(Ordine dei Geologi della Puglia n° 279)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alberto SANCHIRICO
(ANAS – Struttura territoriale Puglia)

Progettisti



DIRETTORE TECNICO
Prof. Ing. Andrea Del Grosso



DIRETTORE TECNICO
Ing. Franz Pacher



DIRETTORE TECNICO
Ing. Primo STASI



Ing. Tommaso DI BARI
Ing. Vito CAPOTORTO



DIRETTORE TECNICO
LAND Italia Srl
Arch. Andreas KIPAR

**PARTE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA
Quadro economico**

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00_CM00_CMS_EE01_B			
STBA0291	D 23	CODICE ELAB.	T00CM00CMS EE01	B	—
A	Consegna	06 2023	Rina	Rina	Rina
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTO DEFINITIVO
BA291 - S.S. 100 "Di Gioia del Colle" Completamento funzionale e messa in sicurezza della
S.S. 100, tra il km 44+500 e il km 52+600 (an Basilio) con sezione tipo B
QUADRO ECONOMICO

A)	Lavori a base di Appalto			
a1	Sommano i Lavori a Corpo e a Misura		€	76.348.368,78
a2	Monitoraggio ambientale corso operam		€	150.000,00
a3	a sommare costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso lavori		€	4.580.902,13
a4	Totale lavori più servizi	a1+a2+a3	€	81.079.270,91
a5	a detrarre costi relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso	a3	€	4.580.902,13
a6	Importo lavori soggetto a ribasso	a4-a5	€	76.498.368,78
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Interferenze		€	1.095.189,86
b2	Rilievi , accertamenti ed indagini		€	600.000,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€	300.000,00
b4	Imprevisti		€	6.534.341,67
b5	Acquisizione Aree ed Immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali		€	4.720.000,00
b6	Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016		€	562.601,01
b7	Spese tecniche per attività di collaudo	0,1502%	€	121.781,06
b8	per i Commissari di cui all'art.205 c. 5 e 209 c. 16 D.Lgs. 50/2016	0,10%	€	81.079,27
b9	spese per Commissioni giudicatrici art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016	0,10%	€	81.079,27
b10	Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche		€	100.000,00
b11	Contributo ANAC		€	880,00
b12	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1,30%	€	1.054.030,52
b13	Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale DM(MINAMB) 245/2016 (solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli importi esclusi espropri, fondo art. 113, protocollo legalità)		€	100.602,53
b14	Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9)		€	11.357,58
b15	Protocollo di legalità	0,3%	€	243.237,81
b16	Attività di sorveglianza e indagini archeologiche		€	350.000,00
b17	Monitoraggio ambientale ante e post operam + sicurezza		€	250.000,00
b18	Monitoraggio geotecnico		€	-
b19	Bonifica ordigni bellici legge 177/12		€	1.600.000,00
b23	Totale Somme a Disposizione		€	17.806.180,59
C)	Oneri d'investimento	9,0%		€ 8.899.690,64
	Totale Importo Investimento	a4+b23+C		€ 107.785.142,14
D)	IVA per memoria	22%	€	19.101.366,02