

REGIONE SARDEGNA
PROVINCE DI ORISTANO E NUORO
Suni(OR) - Sindia (NU) - Macomer (NU)

LOCALITA' "S'ena e Cheos ", "Tiruddone", "Ferralzos"

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE - 7 AEROGENERATORI

Sezione 8:

DOCUMENTI CONTABILI

Titolo elaborato:

Quadro economico - Fase di Realizzazione

N. Elaborato: 8.3

Scala: -

Proponente

ORTA ENERGY 9 Srl

Largo Guido Donegani, 2
CAP 20121 Milano (MI)
P.Iva 11898400962

Amministratore

Francesco DOLZANI

Progettazione



sede legale e operativa

San Martino Sannita (BN) Loc. Chianarile snc Area Industriale

sede operativa

Lucera (FG) via A. La Cava 114

P.IVA 01465940623

Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Progettista

Dott. Ing. Nicola Forte



Rev.	Data	Elaborazione	Approvazione	Emissione	DESCRIZIONE
00	LUGLIO 2023	AM	PR	NF	Emissione progetto definitivo
		sigla	sigla	sigla	

Nome File sorgente	ES.SUN01.PD.8.3.R00.xlsx	Nome file stampa	ES.SUN01.PD.8.3.R00.pdf	Formato di stampa	A4
--------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------	----

COMUNI DI SUNI (OR) - SINDIA (NU) - MACOMER (NU)

**IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA
7 AEROGENERATORI**

Quadro economico dell'intervento

descrizione	spese
1 Importo lavori di realizzazione dell'intervento	€ 74,055,773.38
2 Oneri per la sicurezza	€ 63,033.10
3 Collaudo e verifica cavo MT fibra ottica e impianto di terra	€ 4,250.00
TOTALE LAVORI	€ 74,123,056.48
4 rilievi, accertamenti e indagini	€ 42,500.00
5 imprevisti	€ 741,230.56
6 acquisizione aree o immobili	€ 1,892,355.53
7 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 185,000.00
8 spese per attività di consulenza o di supporto	€ 47,500.00
9 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 95,500.00
TOTALE INVESTIMENTO	€ 77,127,142.57
10 I.V.A al 22% (voci nn.4, 7, 8, 9)	€ 81,510.00
11 I.V.A al 10% (voci nn. 1, 2, 3, 5)	€ 7,486,428.70
TOTALE INVESTIMENTO COMPRESO IVA	€ 84,695,081.28