

SC ENERGIA SOLARE

P.IVA IT07131720489
C.F.: 07131720489
PIAZZA DELLA VITTORIA, 6
50129 - FIRENZE (FI) - IT
PEC: sc-energiasolare@pec.it


Impianto fotovoltaico Serramanna 43,868 MWp




00	08/2023	Emissione	Gruppo di progettazione	Ing. Luca DEMONTIS	ACME S.R.L.
REV.	DATA	OGGETTO	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Luca DEMONTIS
(coordinatore)



Ing. Sandro CATTA



Arch. Valeria MASALA (consulenza ambientale)
Arch. Alessandro MURGIA (consulenza urbanistica)
Geol. Andrea SERRELI (consulenza geologica)
Dott. Agr. Francesco Matta (consulenza agronomica)
Archeol. Maria Luisa Sanna (consulenza archeologica)

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

NOTE:

IDENTIFICAZIONE ELABORATO
R.15

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTO IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti			
Movimenti terra e conferimenti	854 185,82 €	10%	939 604,40 €
Opere civili	1 335 971,68 €	10%	1 469 568,85 €
Opere impiantistiche	24 741 537,45 €	10%	27 215 691,20 €
Opere agrarie	479 062,48 €	22%	584 456,23 €
A.2) Oneri sicurezza	83 055,52 €	22%	101 327,73 €
A.3) Opere di mitigazione	114 199,88 €	22%	139 323,85 €
A.4) Spese previste da SIA, SPA e PMA	VEDI QUADRO B		
A.5) Opere connesse	3 588 168,93 €	10%	3 946 985,82 €
TOTALE A	31 196 181,76 €		34 396 958,08 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche di progettazione, inclusa la redazione dello SIA o dello SPA e del PMA, comprese le attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, le conferenze di servizi, la DL, l'assistenza giornaliera e la contabilità.	240 000,00 €	22%	292 800,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	10 000,00 €	22%	12 200,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15 000,00 €	22%	18 300,00 €
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per il PMA)	15 000,00 €	22%	18 300,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) - (4% su B.1 e B.3)	10 200,00 €	22%	12 444,00 €
B.6) Imprevisti	10 000,00 €	22%	12 200,00 €
B.7) Spese varie		22%	
TOTALE B	300 200,00 €		366 244,00 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge o indicazione eventuale esonero			
Valore complessivo dell'opera	0		
TOTALE A+B+C	31 496 381,76 €		34 763 202,08 €