

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**Realizzazione di un Parco Agrivoltaico Avanzato  
di potenza nominale pari a 30 MWp  
denominato "SILIGO" sito nel  
Comune di Silgo (SS)**

**Località "Lazzareddu"**

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 7 s.r.l.

<b>Rev01</b>	<i>Integrazione documentale</i>	Data ultima elaborazione: 08/08/2023
Redatto		Approvato
<i>Ing. Emanuele Canterino</i>		ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto
<b>SIL-PDR06-R1</b>		<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>

TEAM ENERLAND:

*Ing. Emanuele CANTERINO*  
*Dott. Claudio BERTOLLO*  
*Dott. Guglielmo QUADRIO*  
*Dott. Lorenzo TRESSO*  
*Ing. Annamaria PALMISANO*  
*Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI*  
*Dott. Giovanni CARBONE*  
*Dott. Lorenzo GIORDANO*

PROFESSIONISTA INCARICATO:

*Ing. Emanuele Canterino*









COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
6	D.0014.000 3.0005	A.2 RECINZIONI Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2,50 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compresa fornitura del materiale, legature, controventature, con paletti di installazione a corredo e doppio ordine di filo spinato Recinzione perimetrale			6.829,20		2,50	17.073,00			
		Sommano D.0014.0003.0005	metri quadri					17.073,00	€ 19,10		€ 326.094,30
		Sommano A.2 RECINZIONI									€ 326.094,30

Eneclan

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
3	D.0001.000 2.0006(1)	A.3 VIABILITA'	metri quadri								
		A.3.b STRADE									
		PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego. compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita' e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi			6.725,00	4,00	26.900,00				
		Strade campo solare		781,00	5,00	3.905,00					
		Sommano D.0001.0002.0006(1)				30805,00	€ 2,02	€ 62.226,10			
		Sommano A.3.b STRADE						€ 62.226,10			
		Riepilogo A.3.b STRADE Sommano A.3 VIABILITA'							€ 62.226,10 € 62.226,10		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
4	D.0006.000 1.0003	A.4 OPERE DI MITIGAZIONE A.4.a PIANTUMAZIONE Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata potenza e seminatrice o spandiconcime: a - per trasporto, miscelazione e distribuzione. b - per acquisto di seme e concimi, misura massima accessibile (la scelta del seme deve essere indirizzata verso specie e/o cultivar di origine locale o, quanto meno, di ambienti simili sotto l'aspetto pedologico e climatico) Sommano D.0006.0001.0003	ha	37,00				37,00	137,90 €		€ 5.102,30
			ha	37,00				37,00			
								37,00	€ 461,20		€ 17.064,40



















COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	ImpCOS	Riepilogo A OPERE DI SISTEMAZIONE B CAMPO SOLARE C SISTEMA DI POTENZA D CONNESSIONE RETE E COSTI DISMISSIONE Sommano									535.326,98 € 9.227.440,00 € 2.035.000,00 € 702.000,00 € 145.291,92 € 12.645.058,90 €
		A dedurre gli oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima									-180.000,00 €
		Ii costi delle linee elettriche da comprendere poi nel Quadro Economico									-702.000,00 €
		I costi dovuti alle opere di mitigazione, anch'essi da comprendere poi nel Quadro Economico.									-67.693,40 €
	ImpN										11.695.365,50 €



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorieA - OPERE DI SISTEMAZIONE

A.1 - PREDISPOSIZIONE AREA

pag. 1  
pag. 1

A.1.a - SBANCAMENTI

pag. 1

A.2 - RECINZIONI

pag. 3

A.3 - VIABILITA'

pag. 4

A.3.b - STRADE

pag. 4

A.4 - OPERE DI MITIGAZIONE

pag. 5

A.4.a - PIANTUMAZIONE

pag. 5

B - CAMPO SOLARE

pag. 7

B.2 - STRUTTURA DI SUPPORTO

pag. 7

B.3 - MODULI

pag. 8

C - SISTEMA DI POTENZA

pag. 9

C.1 - IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER

pag. 9

D - CONNESSIONE RETE Alaenergie

pag. 10

E.3 - IMPIANTO UTENTE

pag. 10

E.3.a - CABINA UTENTE

pag. 10

Altro

pag. 10

E.3.b - LINEE ELETTRICHE

pag. 11

E.3.b.a - LINEE INTERRATE

pag. 11

E - COSTI DISMISSIONE

pag. 12

G.1 - SMANTELLAMENTO

pag. 12

G.2 - DEMOLIZIONI

pag. 14

G.3 - RIPRISTINI

pag. 15

Riepilogo

pag. 17

A OPERE DI SISTEMAZIONE B CAMPO SOLARE

pag. 17

C SISTEMA DI POTENZA

pag. 17

D CONNESSIONE RETE

pag. 17

E COSTI DISMISSIONE

pag. 17

INDICE

pag. 18

EnergidGroup (Generali)