



SEZIONE A-A
Scala 1:50



KEY-MAP



LEGENDA

	STRUTTURA IN C.A.	EPU: B.03.031 c / B.05.030
	STRUTTURA IN C.A. R120	EPU: B.03.031 c / B.05.030
	DRENAGGIO	EPU: A.02.009
	MASSETTO	EPU: 20.A48.A10.010 / 20.A48.A10.015
	MAGRONE	EPU: B.03.025 a
	RIF. TAV. "Abaco pavimentazioni"	110722-LL04-PE-A3-G16-GF16E-CBE26-D-AUA1886-2
	PARETE IN C.A. FACIAVISTA LISCIA	EPU: B.03.031 c / B.05.030
	c. CODICE SERRAMENTO	
	± Misure nette di passaggio (BxH)	RIF. TAV. "Abaco infissi"
	Pendenza	
	P=1,50%	
	QUOTA ALTIMETRICA	
	QUOTA PIANO GENERALE DI SCAVO DEL PIAZZALE DI IMBROCCO	
	QUOTA LINEARE AL FINITO	
	FILO FISSO	
	LINEA E ORIENTAMENTO SEZIONE	
	IMPERMEABILIZZANTE CON VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI CLOROCALCUI	COME SPECIFICATO NELLA RELATIVA RELAZIONE

NOTA

Per le lavorazioni in cui è riportata la nota "vedi elaborati specifici" si rimanda a gli elaborati tecnici specifici sia per quanto riguarda la descrizione che il posizionamento.



NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA

Adeguamento del sistema
A7 - A10 - A12

Lotto 4 - Ambito Genova Est - Genova Ovest

PROGETTO ESECUTIVO

A3 - ADEGUAMENTO AUTOSTRADA A12

SIST. FIN. IMB. GALL. MONTE SPERONE LATO LIVORNO (EST)

GF16E

Cabina elettrica 2,6
Sezioni longitudinali

<p>IL PROGETTISTA SPECIALISTICO</p> <p>Arch. Enrico Francesconi Cof. Arch. Milano N. 18888</p> <p>RESPONSABILI ARCHITETTURA E PAESAGGIO</p>	<p>IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE</p> <p>Ing. Pietro Masi Cof. Ingg. Milano N. A30141</p>	<p>IL DIRETTORE TECNICO</p> <p>Ing. Orlando Mazza Cof. Ingg. Parma N. 156</p> <p>PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI</p>															
<p>REVISIONI</p> <table border="1"> <tr> <th>NO.</th> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>10/09/2018</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>01/10/2018</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>02/10/2018</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>03/10/2018</td> <td>4</td> </tr> </table>			NO.	DATA	REVISIONE	1	10/09/2018	1	2	01/10/2018	2	3	02/10/2018	3	4	03/10/2018	4
NO.	DATA	REVISIONE															
1	10/09/2018	1															
2	01/10/2018	2															
3	02/10/2018	3															
4	03/10/2018	4															

<p>VISTO DEL COMMITTENTE</p> <p>autostrade per l'italia</p>	<p>VISTO DEL CONCESSIONARIO</p> <p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</p>
---	---