



TRACCIATO PRESCELTO

— TRACCIATO "A"

ALTERNATIVE DI TRACCIATO

— TRACCIATO "B"

— TRACCIATO "C"



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

COLLEGAMENTO MEDIANO "MURCIA – POLLINO"
 TRATTO GIOIA DEL COLLE – MATERA – FERRANDINA – PISTICCI
 BY-PASS DI MATERA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

IL PROGETTISTA Dott. Ing. Dino Bonadies Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n° A829	IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANDATARIA VAMS Ingegneria MANDANTE SETAC S.r.l. Servizi di Ingegneria, Supporto Ambientale e Consulenza MANDANTE studio R.B.A. MANDANTE	Ing. D. BONADIES Ing. M. RASIMELLI Ing. P. LOSPENNATO Ing. S. PELLEGRINI Ing. M. PROCACCI Ing. R. CERQUIGLINI Ing. M. CARAFFINI Geom. M. BINAGLIA Ing. N. SARACA Ing. A. NUNZIATI Ing. E. CAPANNA Ing. L. MONTERISI Ing. G. CIORIELLO Ing. F. PACCAPELO Ing. S. GIOTTA		
IL GEOLOGO: Dott. Geol. Stefano Pizzoli Ordine Geologi Regione Umbria n° 107				
IL RESPONSABILE DEL S.I.A. Dott. Arch. Enrico Rasimelli Ordine Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori Provincia di Perugia n° 430				
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Dott. Ing. Dino Bonadies Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n° A829				
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ---	VISTO: IL VICE DIRETTORE AREA INGEGNERIA SPECIALISTICA ---	VISTO: IL RESPONSABILE DI AREA ---	PROTOCOLLO ---	DATA ---

INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO
 COROGRAFIA GENERALE

CODICE PROGETTO PZ138 - PZ139	CODICE FILE T00_EG00_GEN_C001_C	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO L0715Z	ELAB. P0020	T00_EG00_GEN_C001	C
C	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA	DICEMBRE 2021	BINAGLIA
B	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA	NOVEMBRE 2020	BINAGLIA
A	PRIMA EMISSIONE	SETTEMBRE 2020	BINAGLIA
Revisione	Descrizione	Data	Redatto
			Verificato
			Approvato