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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti e Ponti)  (SpCat 2)

VI.01 - VIADOTTO DALLA PROG. 26+255 ALLA PROG. 26+465

(Cat 53)

VI.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 15)

1 / 445 OPERE D'ARTE

B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e

i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e

secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni

del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino

ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed

acqua.

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola

d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.

Sottofondazione spalla S1 12,40 8,40 0,20 20,83

Sottofondazione pila P1 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P2 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P3 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P4 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P5 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P6 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P7 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P8 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione spalla S2 12,40 8,40 0,20 20,83

SOMMANO mc 267,82 67,10 17´970,72

Parziale VI.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 15) euro 17´970,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´970,72



pag. 3

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´970,72

VI.D - Fondazioni (M)  (SbCat 16)

2 / 66 OPERE D'ARTE

B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le

prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo

confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI

11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare

esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le

prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq,

compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di

qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza

d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i

trovanti.

Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale

infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità

richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del

fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica

e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino

per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la

sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di

scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni

altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro

parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola

fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i

relativi prezzi di elenco.

Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.

Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e

l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

Pali spalla S1 12,00 16,00 192,00

Pali pila P1 16,00 24,00 384,00

Pali pila P2 16,00 24,00 384,00

Pali spalla S2 12,00 16,00 192,00

SOMMANO ml 1´152,00 209,46 241´297,92

3 / 67 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Per getto fondazione spalla S1 *(lung.=2*12+2*8) 40,00 2,00 80,00

Per getto fondazione pila P1 *(lung.=2*12+2*11) 46,00 2,50 115,00

Per getto fondazione pila P2 *(lung.=2*12+2*11) 46,00 2,50 115,00

Per getto fondazione spalla S2 40,00 2,00 80,00

SOMMANO mq 390,00 22,19 8´654,10

4 / 68 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 267´922,74
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 267´922,74

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Platea di fondazione spalla S1 12,00 8,00 2,00 192,00

Platea di fondazione pila P1 12,00 11,00 2,50 330,00

Platea di fondazione pila P2 12,00 11,00 2,50 330,00

Platea di fondazione spalla S2 12,00 8,00 2,00 192,00

SOMMANO mc 1´044,00 126,05 131´596,20

5 / 69 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

150 kg/mc

Vedi voce n° 68 [mc 1 044.00] 150,00 156´600,00

Armatura pali spalle *(par.ug.=2*12*16*1,2*1,2*3,14/4) 434,07 150,00 65´110,50

Armatura pali pile *(par.ug.=2*16*24*1,2*1,2*3,14/4) 868,15 150,00 130´222,50

SOMMANO kg 351´933,00 1,11 390´645,63

Parziale VI.D - Fondazioni (M)  (SbCat 16) euro 772´193,85

Parziale VI.01 - VIADOTTO DALLA PROG. 26+255 ALLA PROG. 26+

465  (Cat 53) euro 790´164,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 790´164,57
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 790´164,57

VI.02 - VIADOTTO DALLA PROG. 30+375 ALLA PROG. 30+785

(Cat 54)

VI.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 15)

6 / 446 OPERE D'ARTE

B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e

i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e

secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni

del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino

ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed

acqua.

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola

d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.

Sottofondazione spalla S1 12,40 8,40 0,20 20,83

Sottofondazione pila P1 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P2 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P3 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P4 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P5 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P6 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P7 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione pila P8 12,40 11,40 0,20 28,27

Sottofondazione spalla S2 12,40 8,40 0,20 20,83

SOMMANO mc 267,82 67,10 17´970,72

Parziale VI.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 15) euro 17´970,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 808´135,29
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 808´135,29

VI.D - Fondazioni (M)  (SbCat 16)

7 / 447 OPERE D'ARTE

B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le

prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo

confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI

11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare

esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le

prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq,

compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di

qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza

d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i

trovanti.

Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale

infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità

richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del

fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica

e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino

per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la

sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di

scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni

altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro

parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola

fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i

relativi prezzi di elenco.

Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.

Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e

l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

Pali spalla S1 12,00 16,00 192,00

Pali pila P1 16,00 24,00 384,00

Pali pila P2 16,00 24,00 384,00

Pali pila P3 16,00 24,00 384,00

Pali pila P4 16,00 24,00 384,00

Pali pila P5 16,00 24,00 384,00

Pali pila P6 16,00 24,00 384,00

Pali pila P7 16,00 24,00 384,00

Pali pila P8 16,00 24,00 384,00

Pali spalla S2 12,00 16,00 192,00

SOMMANO ml 3´456,00 209,46 723´893,76

8 / 448 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Per getto fondazione spalla S1 *(lung.=2*12+2*8) 40,00 2,00 80,00

Per getto fondazione pila P1 *(lung.=2*12+2*11) 46,00 2,50 115,00

Per getto fondazione pila P2 *(lung.=2*12+2*11) 46,00 2,50 115,00

Per getto fondazione pila P3 *(lung.=2*12+2*11) 46,00 2,50 115,00

Per getto fondazione pila P4 *(lung.=2*12+2*11) 46,00 2,50 115,00

Per getto fondazione pila P5 *(lung.=2*12+2*11) 46,00 2,50 115,00

Per getto fondazione pila P6 *(lung.=2*12+2*11) 46,00 2,50 115,00

Per getto fondazione pila P7 *(lung.=2*12+2*11) 46,00 2,50 115,00

Per getto fondazione pila P8 *(lung.=2*12+2*11) 46,00 2,50 115,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´000,00 1´532´029,05
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´000,00 1´532´029,05

Per getto fondazione spalla S2 40,00 2,00 80,00

SOMMANO mq 1´080,00 22,19 23´965,20

9 / 449 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Platea di fondazione spalla S1 12,00 8,00 2,00 192,00

Platea di fondazione pila P1 12,00 11,00 2,50 330,00

Platea di fondazione pila P2 12,00 11,00 2,50 330,00

Platea di fondazione pila P3 12,00 11,00 2,50 330,00

Platea di fondazione pila P4 12,00 11,00 2,50 330,00

Platea di fondazione pila P5 12,00 11,00 2,50 330,00

Platea di fondazione pila P6 12,00 11,00 2,50 330,00

Platea di fondazione pila P7 12,00 11,00 2,50 330,00

Platea di fondazione pila P8 12,00 11,00 2,50 330,00

Platea di fondazione spalla S2 12,00 8,00 2,00 192,00

SOMMANO mc 3´024,00 126,05 381´175,20

10 / 450 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

150 kg/mc

Vedi voce n° 449 [mc 3 024.00] 150,00 453´600,00

Armatura pali spalle *(par.ug.=2*12*16*1,2*1,2*3,14/4) 434,07 150,00 65´110,50

Armatura pali pile *(par.ug.=8*16*24*1,2*1,2*3,14/4) 3472,59 150,00 520´888,50

SOMMANO kg 1´039

599,00 1,11 1´153´954,89

Parziale VI.D - Fondazioni (M)  (SbCat 16) euro 2´282´989,05

Parziale VI.02 - VIADOTTO DALLA PROG. 30+375 ALLA PROG. 30+

785  (Cat 54) euro 2´300´959,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´091´124,34
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´091´124,34

PT.01 - PONTE TRATTO C L = 40 MT DA PROG. 14+820.52 A

PROG. 14+860.52  (Cat 55)

VI.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 15)

11 / 70 OPERE D'ARTE

B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e

i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e

secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni

del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino

ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed

acqua.

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola

d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.

Sottofondazione spalla S1 12,40 8,40 0,20 20,83

Sottofondazione spalla S2 12,40 8,40 0,20 20,83

SOMMANO mc 41,66 67,10 2´795,39

Parziale VI.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 15) euro 2´795,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´093´919,73
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´093´919,73

VI.D - Fondazioni (M)  (SbCat 16)

12 / 71 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Fondazione spalla S1 12,00 8,00 2,00 192,00

Fondazione spalla S2 12,00 8,00 2,00 192,00

SOMMANO mc 384,00 126,05 48´403,20

13 / 72 OPERE D'ARTE

B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le

prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo

confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI

11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare

esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le

prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq,

compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di

qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza

d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i

trovanti.

Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale

infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità

richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del

fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica

e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino

per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la

sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di

scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni

altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro

parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola

fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i

relativi prezzi di elenco.

Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.

Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e

l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

Pali spalla S1 12,00 16,00 192,00

Pali spalla S2 12,00 16,00 192,00

SOMMANO ml 384,00 209,46 80´432,64

14 / 73 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´222´755,57



pag. 10

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´222´755,57

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Per getto fondazione S1 *(lung.=12*2+8*2) 40,00 2,00 80,00

Per getto fondazione S2 *(lung.=12*2+8*2) 40,00 2,00 80,00

SOMMANO mq 160,00 22,19 3´550,40

15 / 74 OPERE D'ARTE

B.02.046.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO

PER AMMORSAMENTO IN ROCCIA

- DIAMETRI MM 1200

Per scavo in roccia dura da mina o materiali assimilabili quali

calcestruzzi anche armati ecc. o per attraversamento di inerti non

estraibili, attraverso l'uso di scalpelli o altri mezzi idonei e per ml di

effettivo ammorsamento eccedente il primo diametro.

100% trivellazione in roccia

Vedi voce n° 72 [ml 384.00] 1,00 384,00

SOMMANO ml 384,00 132,46 50´864,64

16 / 75 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

150 kg/mc

Vedi voce n° 71 [mc 384.00] 150,00 57´600,00

Armatura pali *(par.ug.=12*2*16*1,2*1,2*3,14/4) 434,07 150,00 65´110,50

SOMMANO kg 122´710,50 1,11 136´208,65

Parziale VI.D - Fondazioni (M)  (SbCat 16) euro 319´459,53

Parziale PT.01 - PONTE TRATTO C L = 40 MT DA PROG. 14+820.52

A PROG. 14+860.52  (Cat 55) euro 322´254,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´413´379,26
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´413´379,26

PT.02 - PONTE TRATTO C L = 60 MT DA PROG. 0+172.20 A

PROG. 0+232.20  (Cat 56)

VI.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 15)

17 / 76 OPERE D'ARTE

B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e

i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e

secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni

del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino

ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed

acqua.

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola

d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.

Sottofondazione spalla S1 8,40 7,40 0,20 12,43

Sottofondazione spalla S2 8,40 7,40 0,20 12,43

SOMMANO mc 24,86 67,10 1´668,11

Parziale VI.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 15) euro 1´668,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´415´047,37
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´415´047,37

VI.D - Fondazioni (M)  (SbCat 16)

18 / 77 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Fondazione spalla S1 8,00 7,00 2,00 112,00

Fondazione spalla S2 8,00 7,00 2,00 112,00

SOMMANO mc 224,00 126,05 28´235,20

19 / 78 OPERE D'ARTE

B.02.035.c FONDAZIONI - DIAFRAMMI - PALI

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA

LAPIDEA

- DIAMETRI MM 1200

Eseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le

prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo

confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI

11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare

esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le

prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq,

compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di

qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza

d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i

trovanti.

Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale

infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità

richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del

fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica

e, ove occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino

per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la

sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di

scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni

altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro

parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola

fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i

relativi prezzi di elenco.

Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.

Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e

l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro.

Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme

Tecniche.

Pali spalla S1 9,00 16,00 144,00

Pali spalla S2 9,00 16,00 144,00

SOMMANO ml 288,00 209,46 60´324,48

20 / 79 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´503´607,05
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´503´607,05

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Per getto fondazione S1 *(lung.=7*2+8*2) 30,00 2,00 60,00

Per getto fondazione S2 *(lung.=7*2+8*2) 30,00 2,00 60,00

SOMMANO mq 120,00 22,19 2´662,80

21 / 80 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

150 kg/mc

Vedi voce n° 77 [mc 224.00] 150,00 33´600,00

Armatura pali *(par.ug.=2*9*16*1,2*1,2*3,14/4) 325,56 150,00 48´834,00

SOMMANO kg 82´434,00 1,11 91´501,74

Parziale VI.D - Fondazioni (M)  (SbCat 16) euro 182´724,22

Parziale PT.02 - PONTE TRATTO C L = 60 MT DA PROG. 0+172.20 A

PROG. 0+232.20  (Cat 56) euro 184´392,33

Parziale OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti e Ponti)  (SpCat 2)

euro 3´597´771,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´597´771,59
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´597´771,59

ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Cavalcavia, Opere di

sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3)

ST.01 - SOTTOVIA ALLA PROG. 11+122  (Cat 73)

ST.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 51)

22 / 81 OPERE D'ARTE

B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e

i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e

secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni

del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino

ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed

acqua.

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola

d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.

Sottofondazione muri d'ala imbocco nord 2,00 14,30 2,00 0,20 11,44

Sottofondazione muri d'ala imbocco sud 2,00 10,70 2,00 0,20 8,56

Sottofondazione sottovia 20,80 14,50 0,20 60,32

SOMMANO mc 80,32 67,10 5´389,47

Parziale ST.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 51) euro 5´389,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´603´161,06
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´603´161,06

ST.D - Movimenti terra (M)  (SbCat 52)

23 / 82 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

Preparazione ai getti di fondazione 46,60 17,00 1,20 950,64

SOMMANO mc 950,64 3,25 3´089,58

Parziale ST.D - Movimenti terra (M)  (SbCat 52) euro 3´089,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´606´250,64
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´606´250,64

ST.E - Fondazione (M)  (SbCat 53)

24 / 83 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Fondazione muri d'ala imbocco nord 2,00 13,70 1,50 0,80 32,88

Fondazione muri d'ala imbocco sud 2,00 10,20 1,50 0,80 24,48

Piastra di fondazione sottovia 20,00 13,50 1,00 270,00

SOMMANO mc 327,36 126,05 41´263,73

25 / 84 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Fondazione muri d'ala imbocco nord 4,00 13,70 0,80 43,84

Fondazione muri d'ala imbocco nord 4,00 1,50 0,80 4,80

Fondazione muri d'ala imbocco sud 4,00 10,20 0,80 32,64

Fondazione muri d'ala imbocco sud 4,00 1,50 0,80 4,80

Piastra di fondazione sottovia 2,00 20,00 1,00 40,00

Piastra di fondazione sottovia 2,00 17,00 1,00 34,00

SOMMANO mq 160,08 22,19 3´552,18

26 / 85 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 83 [mc 327.36] 120,00 39´283,20

SOMMANO kg 39´283,20 1,11 43´604,35

Parziale ST.E - Fondazione (M)  (SbCat 53) euro 88´420,26

Parziale ST.01 - SOTTOVIA ALLA PROG. 11+122  (Cat 73) euro 96´899,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´694´670,90
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´694´670,90

ST.02 - SOTTOVIA ALLA PROG. 26+505  (Cat 74)

ST.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 51)

27 / 86 OPERE D'ARTE

B.03.025.a MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 150 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e

i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e

secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni

del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino

ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed

acqua.

Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola

d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro d'armatura.

Sottofondazione muri d'ala imbocco nord 2,00 6,50 0,90 0,20 2,34

Sottofondazione muri d'ala imbocco sud 2,00 10,20 0,90 0,20 3,67

Sottofondazione sottovia 19,90 10,60 0,20 42,19

SOMMANO mc 48,20 67,10 3´234,22

Parziale ST.C - Sottofondazioni (M)  (SbCat 51) euro 3´234,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´697´905,12
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´697´905,12

ST.D - Movimenti terra (M)  (SbCat 52)

28 / 87 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

Preparazione ai getti di fondazione 37,55 13,35 1,20 601,55

SOMMANO mc 601,55 3,25 1´955,04

Parziale ST.D - Movimenti terra (M)  (SbCat 52) euro 1´955,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´699´860,16
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´699´860,16

ST.E - Fondazione (M)  (SbCat 53)

29 / 88 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Fondazione muri d'ala imbocco nord 2,00 6,00 0,80 0,80 7,68

Fondazione muri d'ala imbocco sud 2,00 9,70 0,80 0,80 12,42

Piastra di fondazione sottovia 19,10 9,60 1,00 183,36

SOMMANO mc 203,46 126,05 25´646,13

30 / 89 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Fondazione muri d'ala imbocco nord 4,00 6,00 0,80 19,20

Fondazione muri d'ala imbocco nord 4,00 0,80 0,80 2,56

Fondazione muri d'ala imbocco sud 4,00 9,70 0,80 31,04

Fondazione muri d'ala imbocco sud 4,00 0,80 0,80 2,56

Piastra di fondazione sottovia 2,00 19,10 1,00 38,20

Piastra di fondazione sottovia 2,00 9,60 1,00 19,20

SOMMANO mq 112,76 22,19 2´502,14

31 / 90 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 88 [mc 203.46] 120,00 24´415,20

SOMMANO kg 24´415,20 1,11 27´100,87

Parziale ST.E - Fondazione (M)  (SbCat 53) euro 55´249,14

Parziale ST.02 - SOTTOVIA ALLA PROG. 26+505  (Cat 74) euro 60´438,40

Parziale ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Cavalcavia, Opere di

sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3) euro 157´337,71

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´755´109,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´755´109,30
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´755´109,30

LAVORI A CORPO

CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1)

AP.01 - TRATTO ALL'APERTO ASSE PRINCIPALE DALLA

PROG. 0+000 ALLA PROG. 10+280  (Cat 1)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C)  (SbCat 1)

32 / 154 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.03.004.a DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo

adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,

l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati

dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione

con altro materiale.

DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE ESISTENTE 10300,52 6,50 0,20 13´390,68

SOMMANO mc 13´390,68 4,31 57´713,83

33 / 156 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.03.004.a DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo

adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,

l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati

dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione

con altro materiale.

RIMOZIONE DEI MURETTI A SECCO ESISTENTI

RIMOZIONE DEI MURETTI A SECCO ESISTENTI

VEDI ALLEGATO MURI A SECCO

LATO SX DEL TRACCIATO DI PROGETTO

Tratto1 613,19 0,80 1,20 588,66

Tratto2 284,10 0,80 1,20 272,74

Tratto3 *(lung.=6,1+33,70) 39,80 0,80 1,20 38,21

Tratto4 3047,29 0,80 1,20 2´925,40

Tratto5 378,53 0,80 1,20 363,39

Tratto6 1912,09 0,80 1,20 1´835,61

Tratto7 307,37 0,80 1,20 295,08

Tratto8 871,75 0,80 1,20 836,88

Tratto9 878,62 0,80 1,20 843,48

LATO DX DEL TRACCIATO PRINCIPALE

Tratto 1 262,62 0,80 1,20 252,12

Tratto 2 485,38 0,80 1,20 465,96

Tratto 3 277,38 0,80 1,20 266,28

Tratto 4 18,71 0,80 1,20 17,96

Tratto 5 3052,82 0,80 1,20 2´930,71

Tratto 6 284,94 0,80 1,20 273,54

Tratto 7 1988,36 0,80 1,20 1´908,83

Tratto 8 294,66 0,80 1,20 282,87

Tratto 9 793,94 0,80 1,20 762,18

Tratto 10 908,06 0,80 1,20 871,74

COMPLANARI

Tratto 1 437,53 0,80 1,20 420,03

Tratto 2 310,22 0,80 1,20 297,81

Tratto 3 162,73 0,80 1,20 156,22

Tratto 4 *(lung.=89,85+64,21) 154,06 0,80 1,20 147,90

Tratto 4 *(lung.=92,78+111,04) 203,82 0,80 1,20 195,67

Tratto 5 *(lung.=96,96+107,66) 204,62 0,80 1,20 196,44

Tratto 6 52,41 0,80 1,20 50,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´496,02 3´812´823,13
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´496,02 3´812´823,13

Tratto 7 53,27 0,80 1,20 51,14

Tratto 8 73,47 0,80 1,20 70,53

Tratto 9 67,92 0,80 1,20 65,20

SOMMANO mc 17´682,89 4,31 76´213,26

Parziale CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C)  (SbCat 1)

euro 133´927,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´889´036,39
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´889´036,39

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

34 / 469 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

SCAVO TRACCIATO PRINCIPALE 32´094,20

SCAVO PER FOSSI DI GUARDIA 9´957,60

SCAVO PER BONIFICA  (35%) (volume di scotico sp. 20cmx5= volume

di bonifica H=1m) *(par.ug.=0,35*5)*(lung.=105837*,2) 1,75 21167,40 37´042,95

RADDOPPIO FOSSI 

RADDOPPIO FOSSI 

VEDI ALLEGATO PLANIMETRICO FOSSI

LATO SX

Fosso 1 1,25 284,39 355,49

Fosso 2 0,50 215,74 107,87

Fosso 3 1,25 476,08 595,10

Fosso 4 0,50 728,47 364,24

Fosso 5 1,25 454,10 567,63

Fosso 6 1,25 696,25 870,31

LATO DX

Fosso 1 0,50 256,35 128,18

Fosso 2 1,25 49,88 62,35

Fosso 3 1,25 139,07 173,84

Fosso 4 0,50 331,09 165,55

Fosso 5 0,50 695,25 347,63

Fosso 6 1,25 296,89 371,11

Fosso 7 0,50 571,82 285,91

Fosso 8 0,50 1097,11 548,56

Fosso 9 1,25 433,85 542,31

SOMMANO mc 84´580,83 3,25 274´887,70

35 / 470 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´163´924,09
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´163´924,09

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA  (35%) (volume di scotico sp.

20cmx5= volume di bonifica H=1m) *(par.ug.=0,35*5)*

(lung.=105837,2*,2) 1,75 21167,44 37´043,02

SOMMANO mc 37´043,02 7,29 270´043,62

36 / 471 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

RILEVATI 34´095,80

SOMMANO mc 34´095,80 9,07 309´248,91

37 / 472 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

SCOTICO 105´837,00

SOMMANO mq 105´837,00 2,78 294´226,86

38 / 473 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

TERRENO VEGETALE 48972,20 0,30 14´691,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´691,66 5´037´443,48
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´691,66 5´037´443,48

SOMMANO mc 14´691,66 14,77 216´995,82

39 / 474 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

POSA DEL GEOTESSILE 117´051,40

SOMMANO mq 117´051,40 2,97 347´642,66

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 1´713´045,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´602´081,96
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´602´081,96

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

40 / 475 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

STRATO USURA SP.5cm

CORPO STRADALE 117´051,40

SOMMANO mq x 5 cm 117´051,40 11,65 1´363´648,81

41 / 476 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´965´730,77
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R I P O R T O 6´965´730,77

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

STRATO BINDER

CORPO STRADALE 116972,8

0 0,05 5´848,64

SOMMANO mc 5´848,64 154,57 904´024,28

42 / 477 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

STRATO DI BASE

CORPO STRADALE 116728,0

0 0,10 11´672,80

SOMMANO mc 11´672,80 137,43 1´604´192,90

43 / 478 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

CORPO STRADALE 116467,6

0 0,30 34´940,28

SOMMANO mc 34´940,28 19,26 672´949,79

44 / 479 LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´146´897,74
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R I P O R T O 10´146´897,74

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO STRADA 2,00 10240,00 20´480,00

SOMMANO ml 20´480,00 10,52 215´449,60

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 4´760´265,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´362´347,34
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R I P O R T O 10´362´347,34

CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

45 / 480 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BARRIERE BORDO LATERALE 2,00 9640,00 19´280,00

SOMMANO ml 19´280,00 84,38 1´626´846,40

46 / 481 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 1´626

846,40

SOMMANO % 1´626

846,40 8,00 130´147,71

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 1´756´994,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´119´341,45
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R I P O R T O 12´119´341,45

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

47 / 482 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01 48´972,20

SOMMANO mq 48´972,20 1,44 70´519,97

48 / 483 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01 48´972,20

SOMMANO mq 48´972,20 5,11 250´247,94

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 320´767,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´440´109,36
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R I P O R T O 12´440´109,36

CS.I - Opere varie di completamento (C)  (SbCat 11)

49 / 155 OPERE D'ARTE

B.03.001.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

MURATURA IN PIETRAME A SECCO

- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

Di qualsiasi forma e dimensione, compresa la lavorazione della faccia

vista, la ripresa ed il trasporto a piè d'opera.

Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.

REALIZZAZIONE NUOVI MURETTI A SECCO

REALIZZAZIONE NUOVI MURETTI A SECCO

POSIZIONAMENTO LUNGO ASSE DI PROGETTO

LATO SX

Tratto 1 513,50 0,80 1,20 492,96

Tratto 2 200,00 0,80 1,20 192,00

Tratto 3 35,00 0,80 1,20 33,60

Tratto 4 420,66 0,80 1,20 403,83

Tratto 5 180,47 0,80 1,20 173,25

Tratto 6 1651,39 0,80 1,20 1´585,33

Tratto 7 *(lung.=58,33+62,52) 120,85 0,80 1,20 116,02

Tratto 8 509,34 0,80 1,20 488,97

Tratto 9 225,19 0,80 1,20 216,18

Tratto 10 1902,52 0,80 1,20 1´826,42

Tratto 11 116,69 0,80 1,20 112,02

Tratto 12 208,74 0,80 1,20 200,39

Tratto 13 722,61 0,80 1,20 693,71

Tratto 14 214,20 0,80 1,20 205,63

Tratto 15 680,09 0,80 1,20 652,89

LATO DX

Tratto 1 588,01 0,80 1,60 752,65

Tratto 2 211,94 0,80 1,60 271,28

Tratto 3 276,73 0,80 1,60 354,21

Tratto 4 19,11 0,80 1,60 24,46

Tratto 5 156,08 0,80 1,60 199,78

Tratto 6 447,15 0,80 1,60 572,35

Tratto 7 1951,23 0,80 1,60 2´497,57

Tratto 8 121,59 0,80 1,60 155,64

Tratto 9 472,34 0,80 1,60 604,60

Tratto 10 250,24 0,80 1,60 320,31

Tratto 11 1893,17 0,80 1,60 2´423,26

Tratto 12 314,86 0,80 1,60 403,02

Tratto 13 833,46 0,80 1,60 1´066,83

Tratto 14 182,86 0,80 1,60 234,06

Tratto 15 696,68 0,80 1,60 891,75

SOMMANO mc 18´164,97 56,13 1´019´599,77

Parziale CS.I - Opere varie di completamento (C)  (SbCat 11) euro 1´019´599,77

Parziale AP.01 - TRATTO ALL'APERTO ASSE PRINCIPALE DALLA

PROG. 0+000 ALLA PROG. 10+280  (Cat 1) euro 9´704´599,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´459´709,13
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R I P O R T O 13´459´709,13

AP.02 - TRATTO ALL'APERTO ASSE PRINCIPALE DALLA

PROG. 10+281 ALLA PROG. 15+370  (Cat 2)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

50 / 1 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCAVO 27´373,88

FOSSI DI GUARDIA RIVESTITI 12´078,03

SOMMANO mc 39´451,91 3,25 128´218,71

51 / 2 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCOTICO 6´925,95

RILEVATI 75´021,99

SOMMANO mc 81´947,94 9,07 743´267,82

52 / 3 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,

compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´331´195,66
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R I P O R T O 14´331´195,66

profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il

rilevato a perfetta regola d'arte.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCOTICO 6´925,95

RILEVATI 75´021,99

SOMMANO mc 81´947,94 1,54 126´199,83

53 / 4 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA

- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la

profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del

95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore

del modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi

gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

55´232,66

SOMMANO mq 55´232,66 0,34 18´779,10

54 / 5 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE *(par.ug.=6925,95/,2) 34629,75 34´629,75

SOMMANO mq 34´629,75 2,78 96´270,70

55 / 6 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 30521,63 0,30 9´156,49

SOMMANO mc 9´156,49 14,77 135´241,36

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 1´247´977,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´707´686,65
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R I P O R T O 14´707´686,65

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

56 / 7 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

CORPO STRADALE 55´232,66

SOMMANO mq x 5 cm 55´232,66 11,65 643´460,49

57 / 8 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´351´147,14
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´351´147,14

CORPO STRADALE 55232,66 0,05 2´761,63

SOMMANO mc 2´761,63 154,57 426´865,15

58 / 9 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

CORPO STRADALE 55232,66 0,15 8´284,90

SOMMANO mc 8´284,90 137,43 1´138´593,81

59 / 10 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

CORPO STRADALE 55232,66 0,35 19´331,43

SOMMANO mc 19´331,43 19,26 372´323,34

60 / 11 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

2,00 4071,00 8´142,00

SOMMANO ml 8´142,00 10,52 85´653,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´374´583,28
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´374´583,28

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 2´666´896,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´374´583,28
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´374´583,28

CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

61 / 15 BARRIERE

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H3

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio

o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 180 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 70 cm, per usi su strade esistenti

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazi libero

maggiore o uguale di 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di

essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

LATERALI *(lung.=200+80+280+280+120) 2,00 960,00 1´920,00

SOMMANO ml 1´920,00 118,96 228´403,20

62 / 16 BARRIERE

G.02.005.b BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H4

- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n° 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da

installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio

o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;

- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero

maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di

essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´602´986,48
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´602´986,48

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

VIADOTTO L = 40.00 2,00 60,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 212,16 25´459,20

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 253´862,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´628´445,68
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´628´445,68

CS.G - Idraulica di linea (C)  (SbCat 8)

63 / 17 IDRAULICA

I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di

cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e

spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura

in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme

Tecniche.

Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio,

la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la

stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo

per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi

dello scavo di sbancamento.

SU TUTTO L'INTERVENTO 24200,00 0,50 12´100,00

SOMMANO mq 12´100,00 17,61 213´081,00

Parziale CS.G - Idraulica di linea (C)  (SbCat 8) euro 213´081,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´841´526,68
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´841´526,68

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

64 / 12 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 30´521,63

SOMMANO mq 30´521,63 1,44 43´951,15

65 / 13 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 30´521,63

SOMMANO mq 30´521,63 5,11 155´965,53

66 / 14 OPERE IN VERDE

F.01.005 SEMINE E RINVERDIMENTO

SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER

RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la

preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con

concimi chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola

d'arte.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 30´521,63

SOMMANO mq 30´521,63 0,80 24´417,30

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 224´333,98

Parziale AP.02 - TRATTO ALL'APERTO ASSE PRINCIPALE DALLA

PROG. 10+281 ALLA PROG. 15+370  (Cat 2) euro 4´606´151,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´065´860,66



pag. 40

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´065´860,66

AP.03 - TRATTO ALL'APERTO ASSE PRINCIPALE DALLA

PROG. 15+371 ALLA PROG. 31+510.63  (Cat 3)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C)  (SbCat 1)

67 / 157 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.03.004.a DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo

adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,

l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati

dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione

con altro materiale.

DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTRA STRADALE ESISTENTE

DA Km 15+371.00 A Km 18+880.00 3509,00 6,50 0,20 4´561,70

DA Km 22+200.00 A Km 23+200.00 1000,00 6,50 0,20 1´300,00

SOMMANO mc 5´861,70 4,31 25´263,93

68 / 158 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.03.004.a DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI

Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate

nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di

traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo

adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni,

l'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati

dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione

con altro materiale.

RIMOZIONE DEI MURETTI A SECCO ESISTENTI

RIMOZIONE DEI MURETTI A SECCO ESISTENTI

VEDI ALLEGATO MURI A SECCO

LATO SX DEL TRACCIATO DI PROGETTO

Tratto 1 52,58 0,80 1,20 50,48

Tratto 2 197,35 0,80 1,20 189,46

Tratto3 47,27 0,80 1,20 45,38

Tratto4 381,74 0,80 1,20 366,47

Tratto5 74,89 0,80 1,20 71,89

Tratto6 431,29 0,80 1,20 414,04

Tratto7 192,37 0,80 1,20 184,68

Tratto8 190,27 0,80 1,20 182,66

Tratto9 99,62 0,80 1,20 95,64

Tratto10 238,93 0,80 1,20 229,37

Tratto11 403,53 0,80 1,20 387,39

Tratto12 52,66 0,80 1,20 50,55

Tratto13 31,07 0,80 1,20 29,83

Tratto 14 *(lung.=37,27+9,1) 46,37 0,80 1,20 44,52

Tratto 15 727,28 0,80 1,20 698,19

Tratto16 73,71 0,80 1,20 70,76

Tratto 17 42,15 0,80 1,20 40,46

LATO DX DEL TRACCIATO PRINCIPALE

Tratto 1 80,80 0,80 1,20 77,57

Tratto 2 308,10 0,80 1,20 295,78

Tratto 3 143,69 0,80 1,20 137,94

Tratto 4 436,19 0,80 1,20 418,74

Tratto 5 *(lung.=26,70*2) 53,40 0,80 1,20 51,26

Tratto 6 13,09 0,80 1,20 12,57

Tratto 7 198,00 0,80 1,20 190,08

Tratto 8 508,26 0,80 1,20 487,93

Tratto 9 41,02 0,80 1,20 39,38

SOMMANO mc 4´863,02 4,31 20´959,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´112´084,21
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´112´084,21

Parziale CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C)  (SbCat 1)

euro 46´223,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´112´084,21
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´112´084,21

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

69 / 484 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 06

SCAVO TRACCIATO PRINCIPALE 261´341,60

SCAVO PER FOSSI DI GUARDIA 17´128,20

SCAVO PER BONIFICA  (35%) (volume di scotico sp. 20cmx5= volume

di bonifica H=1m) *(par.ug.=0,35*5)*(lung.=182915,2*,2) 1,75 36583,04 64´020,32

RADDOPPIO FOSSI 

RADDOPPIO FOSSI 

VEDI ALLEGATO PLANIMETRICO FOSSI

LATO SX

Fosso 1 1,25 530,20 662,75

Fosso 2 1,25 49,32 61,65

Fosso 3 1,25 170,40 213,00

Fosso 4 1,25 58,58 73,23

Fosso 5 1,25 61,00 76,25

Fosso 6 1,25 530,48 663,10

LATO DX

Fosso 1 1,25 209,80 262,25

Fosso 2 1,25 391,82 489,78

Fosso 3 1,25 625,82 782,28

Fosso 4 1,25 489,72 612,15

Fosso 5 1,25 196,94 246,18

Fosso 6 1,25 655,38 819,23

Fosso 7 1,25 574,35 717,94

Fosso 8 1,25 560,92 701,15

SOMMANO mc 348´871,06 3,25 1´133´830,95

70 / 485 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´245´915,16
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R I P O R T O 19´245´915,16

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

VEDI ALLEGATO 06

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA  (35%) (volume di scotico sp.

20cmx5= volume di bonifica H=1m) *(par.ug.=0,35*5)*

(lung.=182915,20*,2) 1,75 36583,04 64´020,32

SOMMANO mc 64´020,32 7,29 466´708,13

71 / 486 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 06

RILEVATI 252´630,60

SOMMANO mc 252´630,60 9,07 2´291´359,54

72 / 487 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 06

SCOTICO 182´915,20

SOMMANO mq 182´915,20 2,78 508´504,26

73 / 488 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 06

TERRENO VEGETALE 117554,8

0 0,30 35´266,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´266,44 22´512´487,09
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´266,44 22´512´487,09

SOMMANO mc 35´266,44 14,77 520´885,32

74 / 489 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 06

POSA DEL GEOTESSILE 192´594,80

SOMMANO mq 192´594,80 2,97 572´006,56

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 5´493´294,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´605´378,97
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´605´378,97

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

75 / 490 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 06

STRATO USURA SP.5cm

CORPO STRADALE 192´947,60

SOMMANO mq x 5 cm 192´947,60 11,65 2´247´839,54

76 / 491 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´853´218,51
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25´853´218,51

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 06

STRATO BINDER

CORPO STRADALE 192594,8

0 0,05 9´629,74

SOMMANO mc 9´629,74 154,57 1´488´468,91

77 / 492 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 06

STRATO DI BASE

CORPO STRADALE 192332,8

0 0,10 19´233,28

SOMMANO mc 19´233,28 137,43 2´643´229,67

78 / 493 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 06

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

CORPO STRADALE 192052,4

0 0,30 57´615,72

SOMMANO mc 57´615,72 19,26 1´109´678,77

79 / 494 LAVORI DIVERSI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´094´595,86
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R I P O R T O 31´094´595,86

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO STRADA 2,00 15960,00 31´920,00

SOMMANO ml 31´920,00 10,52 335´798,40

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 7´825´015,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´430´394,26
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´430´394,26

CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

80 / 495 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BARRIERE BORDO LATERALE

BARRIERE BORDO LATERALE 1390,50 1´390,50

BARRIERE BORDO LATERALE 1409,20 1´409,20

BARRIERE BORDO LATERALE 365,80 365,80

BARRIERE BORDO LATERALE 523,40 523,40

BARRIERE BORDO LATERALE 293,30 293,30

BARRIERE BORDO LATERALE 653,90 653,90

BARRIERE BORDO LATERALE 516,60 516,60

BARRIERE BORDO LATERALE 200,20 200,20

BARRIERE BORDO LATERALE 631,60 631,60

BARRIERE BORDO LATERALE 353,60 353,60

BARRIERE BORDO LATERALE 187,80 187,80

BARRIERE BORDO LATERALE 533,70 533,70

BARRIERE BORDO LATERALE 534,20 534,20

BARRIERE BORDO LATERALE 737,40 737,40

BARRIERE BORDO LATERALE 869,80 869,80

BARRIERE BORDO LATERALE 1062,70 1´062,70

BARRIERE BORDO LATERALE 713,00 713,00

BARRIERE BORDO LATERALE 240,00 240,00

BARRIERE BORDO LATERALE 37,00 37,00

BARRIERE BORDO LATERALE 154,00 154,00

BARRIERE BORDO LATERALE 694,90 694,90

BARRIERE BORDO LATERALE 673,90 673,90

BARRIERE BORDO LATERALE 700,90 700,90

BARRIERE BORDO LATERALE 308,00 308,00

BARRIERE BORDO LATERALE 247,70 247,70

BARRIERE BORDO LATERALE 510,10 510,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´543,20 31´430´394,26
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R I P O R T O 14´543,20 31´430´394,26

BARRIERE BORDO LATERALE 442,70 442,70

BARRIERE BORDO LATERALE 252,70 252,70

BARRIERE BORDO LATERALE 248,00 248,00

BARRIERE BORDO LATERALE 101,10 101,10

BARRIERE BORDO LATERALE 110,50 110,50

BARRIERE BORDO LATERALE 310,70 310,70

BARRIERE BORDO LATERALE 312,10 312,10

BARRIERE BORDO LATERALE 140,00 140,00

BARRIERE BORDO LATERALE 80,00 80,00

BARRIERE BORDO LATERALE 858,00 858,00

BARRIERE BORDO LATERALE 828,30 828,30

BARRIERE BORDO LATERALE 270,30 270,30

BARRIERE BORDO LATERALE 320,60 320,60

BARRIERE BORDO LATERALE 178,20 178,20

BARRIERE BORDO LATERALE 179,90 179,90

BARRIERE BORDO LATERALE 58,90 58,90

BARRIERE BORDO LATERALE 84,80 84,80

BARRIERE BORDO LATERALE 184,30 184,30

BARRIERE BORDO LATERALE 265,00 265,00

BARRIERE BORDO LATERALE 349,10 349,10

BARRIERE BORDO LATERALE 379,20 379,20

BARRIERE BORDO LATERALE 82,40 82,40

BARRIERE BORDO LATERALE 77,60 77,60

BARRIERE BORDO LATERALE 277,90 277,90

BARRIERE BORDO LATERALE 202,10 202,10

SOMMANO ml 21´137,60 84,38 1´783´590,69

81 / 496 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 2´040

063,70

SOMMANO % 2´040

063,70 8,00 163´205,10

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 1´946´795,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´377´190,05
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R I P O R T O 33´377´190,05

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

82 / 497 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

VEGETALE 117´554,80

SOMMANO mq 117´554,80 1,44 169´278,91

83 / 498 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01

VEGETALE 117´554,88

SOMMANO mq 117´554,88 5,11 600´705,44

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 769´984,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´147´174,40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´147´174,40

CS.I - Opere varie di completamento (C)  (SbCat 11)

84 / 159 OPERE D'ARTE

B.03.001.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

MURATURA IN PIETRAME A SECCO

- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

Di qualsiasi forma e dimensione, compresa la lavorazione della faccia

vista, la ripresa ed il trasporto a piè d'opera.

Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte.

REALIZZAZIONE NUOVI MURETTI A SECCO

REALIZZAZIONE NUOVI MURETTI A SECCO

POSIZIONAMENTO LUNGO ASSE DI PROGETTO

LATO SX

Tratto 1 456,95 0,80 1,20 438,67

Tratto 2 543,86 0,80 1,20 522,11

Tratto 3 105,39 0,80 1,20 101,17

Tratto 4 13,08 0,80 1,20 12,56

Tratto 5 45,11 0,80 1,20 43,31

Tratto 6 310,68 0,80 1,20 298,25

Tratto 7 432,31 0,80 1,20 415,02

Tratto 8 18,57 0,80 1,20 17,83

Tratto 9 258,22 0,80 1,20 247,89

Tratto10 461,05 0,80 1,20 442,61

LATO DX

Tratto 1 215,46 0,80 1,60 275,79

Tratto 2 626,05 0,80 1,60 801,34

Tratto 3 15,69 0,80 1,60 20,08

Tratto 4 200,75 0,80 1,60 256,96

Tratto 5 94,61 0,80 1,60 121,10

Tratto 6 112,89 0,80 1,60 144,50

Tratto 7 93,46 0,80 1,60 119,63

Tratto 8 227,79 0,80 1,60 291,57

Tratto 9 75,86 0,80 1,60 97,10

SOMMANO mc 4´667,49 56,13 261´986,21

Parziale CS.I - Opere varie di completamento (C)  (SbCat 11) euro 261´986,21

Parziale AP.03 - TRATTO ALL'APERTO ASSE PRINCIPALE DALLA

PROG. 15+371 ALLA PROG. 31+510.63  (Cat 3) euro 16´343´299,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´409´160,61
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´409´160,61

AP.04 - TRATTO ALL'APERTO PER L' INTERO TRATTO  (Cat

4)

CS.C1 - Movimenti terra opere idrauliche (C)  (SbCat 4)

85 / 441 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.004 SCAVI

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza di acque, esclusa

la rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso,

compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compresi il

carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a

discarica autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese

dell'Impresa e preventivamente accettate dalla D.L. a suo

insindacabile giudizio, compreso l'esaurimento di acqua con canali

fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed

importanza ed ogni altro onere e magistero.

SCAVO TRINCEA PER FORMAZIONE DRENO

SCAVO TRINCEA PER FORMAZIONE DRENO

Tratto C1 -

 

Trincea tipo 4A

Tratto C1 -

 

Trincea tipo 4A

Sottobacino 5 Tipo 4A 1,00 150,00 4,00 1,30 780,00

Sottobacino 7 Tipo 4A 1,00 116,00 4,00 1,30 603,20

Sottobacino 9 Tipo 4A 1,00 292,00 4,00 1,30 1´518,40

Sottobacino 10 Tipo 4A 1,00 357,00 4,00 1,30 1´856,40

Sottobacino 23 Tipo 4A 1,00 39,00 4,00 1,30 202,80

Sottobacino 31 Tipo 4A 1,00 475,00 4,00 1,30 2´470,00

Sottobacino 33 Tipo 4A 1,00 441,00 4,00 1,30 2´293,20

Sottobacino 34 Tipo 4A 1,00 390,00 4,00 1,30 2´028,00

Sottobacino 36 Tipo 4A 1,00 230,00 4,00 1,30 1´196,00

Sottobacino 40 Tipo 4A 1,00 144,00 4,00 1,30 748,80

Sottobacino 42 Tipo 4A 1,00 395,00 4,00 1,30 2´054,00

Sottobacino 49 Tipo 4A 1,00 142,00 4,00 1,30 738,40

Sottobacino 51 Tipo 4A 1,00 120,00 4,00 1,30 624,00

Sottobacino 53 Tipo 4A 1,00 262,00 4,00 1,30 1´362,40

Sottobacino 54 Tipo 4A 1,00 218,00 4,00 1,30 1´133,60

Sottobacino 58 Tipo 4A 1,00 184,00 4,00 1,30 956,80

Sottobacino 59 Tipo 4A 1,00 613,30 4,00 1,30 3´189,16

Sottobacino 65 Tipo 4A 1,00 758,00 4,00 1,30 3´941,60

Sottobacino 66 Tipo 4A 1,00 380,80 4,00 1,30 1´980,16

Sottobacino 73 Tipo 4A 1,00 195,00 4,00 1,30 1´014,00

Sottobacino 74 Tipo 4A 1,00 135,00 4,00 1,30 702,00

Parziale mc 31´392,92

Tratto C1 -

 

Trincea tipo 5A

Tratto C1 -

 

Trincea tipo 5A

Sottobacino 1 Tipo 5A 1,00 372,00 8,50 1,80 5´691,60

Sottobacino 2 Tipo 5A 1,00 349,00 8,50 1,80 5´339,70

Sottobacino 3 Tipo 5A 1,00 335,00 8,50 1,80 5´125,50

Sottobacino 4 Tipo 5A 1,00 287,00 8,50 1,80 4´391,10

Sottobacino 8 Tipo 5A 1,00 80,00 8,50 1,80 1´224,00

Sottobacino 11 Tipo 5A 1,00 155,00 8,50 1,80 2´371,50

Sottobacino 12 Tipo 5A 1,00 356,00 8,50 1,80 5´446,80

Sottobacino 13 Tipo 5A 1,00 160,00 8,50 1,80 2´448,00

Sottobacino 14 Tipo 5A 1,00 263,00 8,50 1,80 4´023,90

Sottobacino 15 Tipo 5A 1,00 261,00 8,50 1,80 3´993,30

Sottobacino 18 Tipo 5A 1,00 235,00 8,50 1,80 3´595,50

Sottobacino 19 Tipo 5A 1,00 114,00 8,50 1,80 1´744,20

Sottobacino 20 Tipo 5A 1,00 252,00 8,50 1,80 3´855,60

Sottobacino 21 Tipo 5A 1,00 184,00 8,50 1,80 2´815,20

Sottobacino 22 Tipo 5A 1,00 163,00 8,50 1,80 2´493,90

Sottobacino 24 Tipo 5A 1,00 959,00 8,50 1,80 14´672,70

Sottobacino 25 Tipo 5A 1,00 231,00 8,50 1,80 3´534,30

Sottobacino 27 Tipo 5A 1,00 408,00 8,50 1,80 6´242,40

Sottobacino 28 Tipo 5A 1,00 95,00 8,50 1,80 1´453,50

Sottobacino 29 Tipo 5A 1,00 245,00 8,50 1,80 3´748,50

Sottobacino 30 Tipo 5A 1,00 183,00 8,50 1,80 2´799,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´404,02 34´409´160,61
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´404,02 34´409´160,61

Sottobacino 38 Tipo 5A 1,00 987,00 8,50 1,80 15´101,10

Sottobacino 41 Tipo 5A 1,00 95,00 8,50 1,80 1´453,50

Sottobacino 44 Tipo 5A 1,00 116,00 8,50 1,80 1´774,80

Sottobacino 45 Tipo 5A 1,00 170,00 8,50 1,80 2´601,00

Sottobacino 46 Tipo 5A 1,00 820,00 8,50 1,80 12´546,00

Sottobacino 47 Tipo 5A 1,00 239,00 8,50 1,80 3´656,70

Sottobacino 48 Tipo 5A 1,00 252,00 8,50 1,80 3´855,60

Sottobacino 50 Tipo 5A 1,00 254,00 8,50 1,80 3´886,20

Sottobacino 56 Tipo 5A 1,00 524,00 8,50 1,80 8´017,20

Sottobacino 57 Tipo 5A 1,00 300,00 8,50 1,80 4´590,00

Sottobacino 63 Tipo 5A 1,00 440,00 8,50 1,80 6´732,00

Sottobacino 67 Tipo 5A 1,00 304,00 8,50 1,80 4´651,20

Sottobacino 68 Tipo 5A 1,00 510,80 8,50 1,80 7´815,24

Sottobacino 70 Tipo 5A 1,00 897,50 8,50 1,80 13´731,75

Sottobacino 71 Tipo 5A 1,00 195,00 8,50 1,80 2´983,50

Sottobacino 72 Tipo 5A 1,00 147,00 8,50 1,80 2´249,10

Sottobacino 75 Tipo 5A 1,00 325,00 8,50 1,80 4´972,50

Sottobacino 76 Tipo 5A 1,00 500,00 8,50 1,80 7´650,00

Sottobacino 78 Tipo 5A 1,00 283,00 8,50 1,80 4´329,90

Sottobacino 80 Tipo 5A 1,00 1402,00 8,50 1,80 21´450,60

Sottobacino 81 Tipo 5A 1,00 321,00 8,50 1,80 4´911,30

Parziale mc 225´970,29

Tratto C1 -

 

Trincea tipo 4B

Tratto C1 -

 

Trincea tipo 4B

Sottobacino 60 Tipo 4B 1,00 209,00 5,00 1,30 1´358,50

Sottobacino 61 Tipo 4B 1,00 387,30 5,00 1,30 2´517,45

Sottobacino 82 Tipo 4B 1,00 250,80 5,00 1,30 1´630,20

Parziale mc 5´506,15

Tratto C1 -

 

Trincea tipo 5B

Tratto C1 -

 

Trincea tipo 5B

Sottobacino 35 Tipo 5B 1,00 110,00 8,50 1,80 1´683,00

Sottobacino 69 Tipo 5B 1,00 689,70 8,50 1,80 10´552,41

Sottobacino 77 Tipo 5B 1,00 316,00 8,50 1,80 4´834,80

Sottobacino 79 Tipo 5B 1,00 165,50 8,50 1,80 2´532,15

Sottobacino 84 Tipo 5B 1,00 176,00 8,50 1,80 2´692,80

Parziale mc 22´295,16

SOMMANO mc 285´164,52 6,75 1´924´860,51

86 / 442 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.004 SCAVI

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza di acque, esclusa

la rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso,

compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compresi il

carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a

discarica autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese

dell'Impresa e preventivamente accettate dalla D.L. a suo

insindacabile giudizio, compreso l'esaurimento di acqua con canali

fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed

importanza ed ogni altro onere e magistero.

SCAVO FOSSO PER FORMAZIONE DRENO

SCAVO FOSSO PER FORMAZIONE DRENO

CATEG. C1

CATEG. C1

Lato DX dreno tipo 2A

Lato DX dreno tipo 2A

lato dx   tratto n 14  da progr. 2110  A progr. 2235   Dreno Tipo 2A 1,00 125,00 0,50 0,50 31,25

lato dx   tratto n 48  da progr. 9010  A progr. 9420   Dreno Tipo 2A 1,00 410,00 0,50 0,50 102,50

lato dx   tratto n 68  da progr. 12785  A progr. 12940,52   Dreno Tipo 2A 1,00 155,52 0,50 0,50 38,88

lato dx   tratto n 87  da progr. 16051  A progr. 16691   Dreno Tipo 2A 1,00 640,00 0,50 0,50 160,00

lato dx   tratto n 88  da progr. 16691  A progr. 16881   Dreno Tipo 2A 1,00 190,00 0,50 0,50 47,50

lato dx   tratto n 89  da progr. 16881  A progr. 17281   Dreno Tipo 2A 1,00 400,00 0,50 0,50 100,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 480,13 36´334´021,12
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 480,13 36´334´021,12

lato dx   tratto n 92  da progr. 17571  A progr. 17891   Dreno Tipo 2A 1,00 320,00 0,50 0,50 80,00

lato dx   tratto n 106  da progr. 21571  A progr. 21891   Dreno Tipo 2A 1,00 320,00 0,50 0,50 80,00

lato dx   tratto n 128  da progr. 25891  A progr. 26551   Dreno Tipo 2A 1,00 660,00 0,50 0,50 165,00

lato dx   tratto n 134  da progr. 26861  A progr. 27501   Dreno Tipo 2A 1,00 640,00 0,50 0,50 160,00

lato dx   tratto n 163  da progr. 31491  A progr. 31510,32   Dreno Tipo 2A 1,00 19,32 0,50 0,50 4,83

Parziale mc 969,96

Lato SX dreno tipo 2A

Lato SX dreno tipo 2A

lato  sx   tratto n 71  da progr. 9420  A progr. 9710   Dreno Tipo 2A 1,00 290,00 0,50 0,50 72,50

lato  sx   tratto n 73  da progr. 9770  A progr. 10195   Dreno Tipo 2A 1,00 425,00 0,50 0,50 106,25

lato  sx   tratto n 78  da progr. 10370,52  A progr. 10470   Dreno Tipo 2A 1,00 99,48 0,50 0,50 24,87

lato  sx   tratto n 81  da progr. 10970  A progr. 11020   Dreno Tipo 2A 1,00 50,00 0,50 0,50 12,50

lato  sx   tratto n 89  da progr. 12180,52  A progr. 12300,52   Dreno Tipo

2A 1,00 120,00 0,50 0,50 30,00

lato  sx   tratto n 91  da progr. 12500,52  A progr. 12620,52   Dreno Tipo

2A 1,00 120,00 0,50 0,50 30,00

lato  sx   tratto n 107  da progr. 14870  A progr. 14920   Dreno Tipo 2A 1,00 50,00 0,50 0,50 12,50

lato  sx   tratto n 121  da progr. 17566  A progr. 17891   Dreno Tipo 2A 1,00 325,00 0,50 0,50 81,25

lato  sx   tratto n 133  da progr. 19371  A progr. 19591   Dreno Tipo 2A 1,00 220,00 0,50 0,50 55,00

lato  sx   tratto n 144  da progr. 21691  A progr. 22211   Dreno Tipo 2A 1,00 520,00 0,50 0,50 130,00

lato  sx   tratto n 173  da progr. 27011  A progr. 27501   Dreno Tipo 2A 1,00 490,00 0,50 0,50 122,50

lato  sx   tratto n 182  da progr. 28591  A progr. 28661   Dreno Tipo 2A 1,00 70,00 0,50 0,50 17,50

lato  sx   tratto n 202  da progr. 30691  A progr. 30891   Dreno Tipo 2A 1,00 200,00 0,50 0,50 50,00

Parziale mc 744,87

Lato DX dreno Tipo 3A

Lato DX dreno Tipo 3A

lato dx   tratto n 72  da progr. 13540,52  A progr. 13705   Dreno Tipo 3A 1,00 65,00 1,00 0,50 32,50

lato dx   tratto n 102  da progr. 20451  A progr. 20731   Dreno Tipo 3A 1,00 280,00 1,00 0,50 140,00

lato dx   tratto n 118  da progr. 23971  A progr. 24131   Dreno Tipo 3A 1,00 160,00 1,00 0,50 80,00

lato dx   tratto n 120  da progr. 24271  A progr. 24491   Dreno Tipo 3A 1,00 220,00 1,00 0,50 110,00

lato dx   tratto n 122  da progr. 24601  A progr. 24961   Dreno Tipo 3A 1,00 360,00 1,00 0,50 180,00

lato dx   tratto n 124  da progr. 24981  A progr. 25061   Dreno Tipo 3A 1,00 80,00 1,00 0,50 40,00

lato dx   tratto n 126  da progr. 25256  A progr. 25471   Dreno Tipo 3A 1,00 215,00 1,00 0,50 107,50

lato dx   tratto n 133  da progr. 26831  A progr. 26861   Dreno Tipo 3A 1,00 30,00 1,00 0,50 15,00

lato dx   tratto n 138  da progr. 28006  A progr. 28091   Dreno Tipo 3A 1,00 85,00 1,00 0,50 42,50

lato dx   tratto n 140  da progr. 28251  A progr. 28321   Dreno Tipo 3A 1,00 70,00 1,00 0,50 35,00

lato dx   tratto n 142  da progr. 28466  A progr. 28611   Dreno Tipo 3A 1,00 145,00 1,00 0,50 72,50

lato dx   tratto n 150  da progr. 29291  A progr. 29491   Dreno Tipo 3A 1,00 200,00 1,00 0,50 100,00

lato dx   tratto n 157  da progr. 29911  A progr. 30261   Dreno Tipo 3A 1,00 350,00 1,00 0,50 175,00

lato dx   tratto n 159  da progr. 30441  A progr. 30931   Dreno Tipo 3A 1,00 490,00 1,00 0,50 245,00

lato dx   tratto n 162  da progr. 31301  A progr. 31491   Dreno Tipo 3A 1,00 190,00 1,00 0,50 95,00

Parziale mc 1´470,00

Lato sx dreno Tipo 3A

Lato sx dreno Tipo 3A

lato  sx   tratto n 82  da progr. 11020  A progr. 11100,52   Dreno Tipo 3A 1,00 80,52 1,00 0,50 40,26

lato  sx   tratto n 84  da progr. 11260,52  A progr. 11720   Dreno Tipo 3A 1,00 459,48 1,00 0,50 229,74

lato  sx   tratto n 90  da progr. 12300,52  A progr. 12500,52   Dreno Tipo

3A 1,00 200,00 1,00 0,50 100,00

lato  sx   tratto n 132  da progr. 19111  A progr. 19371   Dreno Tipo 3A 1,00 260,00 1,00 0,50 130,00

lato  sx   tratto n 148  da progr. 22451  A progr. 22581   Dreno Tipo 3A 1,00 130,00 1,00 0,50 65,00

lato  sx   tratto n 152  da progr. 22881  A progr. 23196   Dreno Tipo 3A 1,00 315,00 1,00 0,50 157,50

lato  sx   tratto n 154  da progr. 23221  A progr. 23401   Dreno Tipo 3A 1,00 180,00 1,00 0,50 90,00

lato  sx   tratto n 164  da progr. 24811  A progr. 25081   Dreno Tipo 3A 1,00 270,00 1,00 0,50 135,00

lato  sx   tratto n 166  da progr. 25271  A progr. 25496   Dreno Tipo 3A 1,00 225,00 1,00 0,50 112,50

lato  sx   tratto n 168  da progr. 25921  A progr. 25936   Dreno Tipo 3A 1,00 15,00 1,00 0,50 7,50

lato  sx   tratto n 172  da progr. 26776  A progr. 27011   Dreno Tipo 3A 1,00 235,00 1,00 0,50 117,50

lato  sx   tratto n 178  da progr. 27991  A progr. 28221   Dreno Tipo 3A 1,00 230,00 1,00 0,50 115,00

lato  sx   tratto n 181  da progr. 28471  A progr. 28591   Dreno Tipo 3A 1,00 120,00 1,00 0,50 60,00

lato  sx   tratto n 191  da progr. 29281  A progr. 29476   Dreno Tipo 3A 1,00 195,00 1,00 0,50 97,50

lato  sx   tratto n 194  da progr. 29726  A progr. 29736   Dreno Tipo 3A 1,00 10,00 1,00 0,50 5,00

lato  sx   tratto n 198  da progr. 30171  A progr. 30261   Dreno Tipo 3A 1,00 90,00 1,00 0,50 45,00

lato  sx   tratto n 200  da progr. 30436  A progr. 30451   Dreno Tipo 3A 1,00 15,00 1,00 0,50 7,50

lato  sx   tratto n 201  da progr. 30451  A progr. 30691   Dreno Tipo 3A 1,00 240,00 1,00 0,50 120,00

lato  sx   tratto n 203  da progr. 30891  A progr. 31281   Dreno Tipo 3A 1,00 390,00 1,00 0,50 195,00

lato  sx   tratto n 205  da progr. 31296  A progr. 31510,32   Dreno Tipo

3A 1,00 214,32 1,00 0,50 107,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´121,99 36´334´021,12
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´121,99 36´334´021,12

Parziale mc 1´937,16

Lato dx dreno Tpo 4A

Lato dx dreno Tpo 4A

lato dx   tratto n 139  da progr. 28091  A progr. 28251   Dreno Tipo 4A 1,00 160,00 1,50 0,50 120,00

lato dx   tratto n 160  da progr. 30931  A progr. 31251   Dreno Tipo 4A 1,00 320,00 1,50 0,50 240,00

Parziale mc 360,00

Lato sx dreno Tipo 4A

Lato sx dreno Tipo 4A

lato  sx   tratto n 170  da progr. 26221  A progr. 26576   Dreno Tipo 4A 1,00 355,00 1,50 0,50 266,25

lato  sx   tratto n 197  da progr. 29951  A progr. 30171   Dreno Tipo 4A 1,00 220,00 1,50 0,50 165,00

Parziale mc 431,25

Lato dx dreno Tipo 4B

Lato dx dreno Tipo 4B

lato dx   tratto n 57  da progr. 10880  A progr. 10950   Dreno Tipo 4B 1,00 70,00 1,00 1,00 70,00

lato dx   tratto n 61  da progr. 11710  A progr. 11810   Dreno Tipo 4B 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00

lato dx   tratto n 63  da progr. 11920  A progr. 12160   Dreno Tipo 4B 1,00 240,00 1,00 1,00 240,00

lato dx   tratto n 70  da progr. 13030  A progr. 13285   Dreno Tipo 4B 1,00 255,00 1,00 1,00 255,00

lato dx   tratto n 73  da progr. 13705  A progr. 13770   Dreno Tipo 4B 1,00 65,00 1,00 1,00 65,00

lato dx   tratto n 75  da progr. 14120  A progr. 14240   Dreno Tipo 4B 1,00 120,00 1,00 1,00 120,00

lato dx   tratto n 82  da progr. 14910  A progr. 15150   Dreno Tipo 4B 1,00 240,00 1,00 1,00 240,00

lato dx   tratto n 96  da progr. 18931  A progr. 19051   Dreno Tipo 4B 1,00 120,00 1,00 1,00 120,00

lato dx   tratto n 99  da progr. 19406  A progr. 19501   Dreno Tipo 4B 1,00 95,00 1,00 1,00 95,00

lato dx   tratto n 101  da progr. 20231  A progr. 20451   Dreno Tipo 4B 1,00 220,00 1,00 1,00 220,00

lato dx   tratto n 108  da progr. 22291  A progr. 22406   Dreno Tipo 4B 1,00 115,00 1,00 1,00 115,00

Parziale mc 1´640,00

Lato sx dreno Tipo 4B

Lato sx dreno Tipo 4B

lato  sx   tratto n 80  da progr. 10870  A progr. 10970   Dreno Tipo 4B 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00

lato  sx   tratto n 85  da progr. 11720  A progr. 11760   Dreno Tipo 4B 1,00 40,00 1,00 1,00 40,00

lato  sx   tratto n 87  da progr. 11930  A progr. 12110   Dreno Tipo 4B 1,00 180,00 1,00 1,00 180,00

lato  sx   tratto n 93  da progr. 12770  A progr. 12790   Dreno Tipo 4B 1,00 20,00 1,00 1,00 20,00

lato  sx   tratto n 95  da progr. 13030  A progr. 13255   Dreno Tipo 4B 1,00 225,00 1,00 1,00 225,00

lato  sx   tratto n 99  da progr. 13690  A progr. 13760   Dreno Tipo 4B 1,00 70,00 1,00 1,00 70,00

lato  sx   tratto n 101  da progr. 14130  A progr. 14210   Dreno Tipo 4B 1,00 80,00 1,00 1,00 80,00

lato  sx   tratto n 108  da progr. 14920  A progr. 15100   Dreno Tipo 4B 1,00 180,00 1,00 1,00 180,00

lato  sx   tratto n 109  da progr. 15100  A progr. 15180   Dreno Tipo 4B 1,00 80,00 1,00 1,00 80,00

lato  sx   tratto n 124  da progr. 18131  A progr. 18286   Dreno Tipo 4B 1,00 155,00 1,00 1,00 155,00

lato  sx   tratto n 126  da progr. 18476  A progr. 18646   Dreno Tipo 4B 1,00 170,00 1,00 1,00 170,00

lato  sx   tratto n 128  da progr. 18656  A progr. 18691   Dreno Tipo 4B 1,00 35,00 1,00 1,00 35,00

lato  sx   tratto n 130  da progr. 18851  A progr. 19061   Dreno Tipo 4B 1,00 210,00 1,00 1,00 210,00

lato  sx   tratto n 135  da progr. 20246  A progr. 20441   Dreno Tipo 4B 1,00 195,00 1,00 1,00 195,00

Parziale mc 1´740,00

Lato dx dreno Tipo 5B

Lato dx dreno Tipo 5B

lato dx   tratto n 67  da progr. 12755  A progr. 12785   Dreno Tipo 5B 1,00 30,00 2,20 1,60 105,60

lato dx   tratto n 90  da progr. 17281  A progr. 17361   Dreno Tipo 5B 1,00 80,00 2,20 1,60 281,60

lato dx   tratto n 94  da progr. 18096  A progr. 18651   Dreno Tipo 5B 1,00 555,00 2,20 1,60 1´953,60

lato dx   tratto n 95  da progr. 18651  A progr. 18931   Dreno Tipo 5B 1,00 280,00 2,20 1,60 985,60

lato dx   tratto n 103  da progr. 20731  A progr. 20801   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato dx   tratto n 105  da progr. 21271  A progr. 21571   Dreno Tipo 5B 1,00 300,00 2,20 1,60 1´056,00

lato dx   tratto n 110  da progr. 22821  A progr. 22881   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato dx   tratto n 112  da progr. 22901  A progr. 22951   Dreno Tipo 5B 1,00 50,00 2,20 1,60 176,00

lato dx   tratto n 114  da progr. 23131  A progr. 23191   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato dx   tratto n 116  da progr. 23496  A progr. 23831   Dreno Tipo 5B 1,00 335,00 2,20 1,60 1´179,20

lato dx   tratto n 119  da progr. 24131  A progr. 24271   Dreno Tipo 5B 1,00 140,00 2,20 1,60 492,80

lato dx   tratto n 121  da progr. 24491  A progr. 24601   Dreno Tipo 5B 1,00 110,00 2,20 1,60 387,20

lato dx   tratto n 123  da progr. 24961  A progr. 24981   Dreno Tipo 5B 1,00 20,00 2,20 1,60 70,40

lato dx   tratto n 125  da progr. 25061  A progr. 25256   Dreno Tipo 5B 1,00 195,00 2,20 1,60 686,40

lato dx   tratto n 127  da progr. 25471  A progr. 25891   Dreno Tipo 5B 1,00 420,00 2,20 1,60 1´478,40

lato dx   tratto n 129  da progr. 26551  A progr. 26591   Dreno Tipo 5B 1,00 40,00 2,20 1,60 140,80

lato dx   tratto n 130  da progr. 26591  A progr. 26761   Dreno Tipo 5B 1,00 170,00 2,20 1,60 598,40

lato dx   tratto n 131  da progr. 26761  A progr. 26811   Dreno Tipo 5B 1,00 50,00 2,20 1,60 176,00

lato dx   tratto n 135  da progr. 27501  A progr. 27541   Dreno Tipo 5B 1,00 40,00 2,20 1,60 140,80

lato dx   tratto n 136  da progr. 27541  A progr. 27691   Dreno Tipo 5B 1,00 150,00 2,20 1,60 528,00

lato dx   tratto n 137  da progr. 27691  A progr. 28006   Dreno Tipo 5B 1,00 315,00 2,20 1,60 1´108,80

lato dx   tratto n 141  da progr. 28321  A progr. 28466   Dreno Tipo 5B 1,00 145,00 2,20 1,60 510,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´018,04 36´334´021,12
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´018,04 36´334´021,12

lato dx   tratto n 144  da progr. 28681  A progr. 28871   Dreno Tipo 5B 1,00 190,00 2,20 1,60 668,80

lato dx   tratto n 146  da progr. 28981  A progr. 29081   Dreno Tipo 5B 1,00 100,00 2,20 1,60 352,00

lato dx   tratto n 148  da progr. 29151  A progr. 29221   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato dx   tratto n 151  da progr. 29491  A progr. 29531   Dreno Tipo 5B 1,00 40,00 2,20 1,60 140,80

lato dx   tratto n 152  da progr. 29531  A progr. 29651   Dreno Tipo 5B 1,00 120,00 2,20 1,60 422,40

lato dx   tratto n 153  da progr. 29651  A progr. 29711   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato dx   tratto n 155  da progr. 29741  A progr. 29871   Dreno Tipo 5B 1,00 130,00 2,20 1,60 457,60

lato dx   tratto n 156  da progr. 29871  A progr. 29911   Dreno Tipo 5B 1,00 40,00 2,20 1,60 140,80

lato dx   tratto n 158  da progr. 30261  A progr. 30441   Dreno Tipo 5B 1,00 180,00 2,20 1,60 633,60

lato dx   tratto n 161  da progr. 31251  A progr. 31301   Dreno Tipo 5B 1,00 50,00 2,20 1,60 176,00

Parziale mc 16´174,40

Lato sx dreno Tipo 5B

Lato sx dreno Tipo 5B

lato  sx   tratto n 116  da progr. 16951  A progr. 17021   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato  sx   tratto n 120  da progr. 17471  A progr. 17566   Dreno Tipo 5B 1,00 95,00 2,20 1,60 334,40

lato  sx   tratto n 123  da progr. 18086  A progr. 18131   Dreno Tipo 5B 1,00 45,00 2,20 1,60 158,40

lato  sx   tratto n 129  da progr. 18691  A progr. 18851   Dreno Tipo 5B 1,00 160,00 2,20 1,60 563,20

lato  sx   tratto n 136  da progr. 20441  A progr. 20456   Dreno Tipo 5B 1,00 15,00 2,20 1,60 52,80

lato  sx   tratto n 138  da progr. 20831  A progr. 20901   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato  sx   tratto n 140  da progr. 21211  A progr. 21271   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato  sx   tratto n 142  da progr. 21301  A progr. 21566   Dreno Tipo 5B 1,00 265,00 2,20 1,60 932,80

lato  sx   tratto n 146  da progr. 22311  A progr. 22351   Dreno Tipo 5B 1,00 40,00 2,20 1,60 140,80

lato  sx   tratto n 150  da progr. 22701  A progr. 22761   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato  sx   tratto n 151  da progr. 22761  A progr. 22881   Dreno Tipo 5B 1,00 120,00 2,20 1,60 422,40

lato  sx   tratto n 153  da progr. 23196  A progr. 23221   Dreno Tipo 5B 1,00 25,00 2,20 1,60 88,00

lato  sx   tratto n 156  da progr. 23541  A progr. 23691   Dreno Tipo 5B 1,00 150,00 2,20 1,60 528,00

lato  sx   tratto n 157  da progr. 23691  A progr. 23791   Dreno Tipo 5B 1,00 100,00 2,20 1,60 352,00

lato  sx   tratto n 158  da progr. 23791  A progr. 23816   Dreno Tipo 5B 1,00 25,00 2,20 1,60 88,00

lato  sx   tratto n 160  da progr. 24181  A progr. 24261   Dreno Tipo 5B 1,00 80,00 2,20 1,60 281,60

lato  sx   tratto n 162  da progr. 24521  A progr. 24591   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato  sx   tratto n 165  da progr. 25081  A progr. 25271   Dreno Tipo 5B 1,00 190,00 2,20 1,60 668,80

lato  sx   tratto n 167  da progr. 25496  A progr. 25921   Dreno Tipo 5B 1,00 425,00 2,20 1,60 1´496,00

lato  sx   tratto n 171  da progr. 26576  A progr. 26776   Dreno Tipo 5B 1,00 200,00 2,20 1,60 704,00

lato  sx   tratto n 174  da progr. 27501  A progr. 27571   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato  sx   tratto n 175  da progr. 27571  A progr. 27691   Dreno Tipo 5B 1,00 120,00 2,20 1,60 422,40

lato  sx   tratto n 176  da progr. 27691  A progr. 27891   Dreno Tipo 5B 1,00 200,00 2,20 1,60 704,00

lato  sx   tratto n 177  da progr. 27891  A progr. 27991   Dreno Tipo 5B 1,00 100,00 2,20 1,60 352,00

lato  sx   tratto n 179  da progr. 28221  A progr. 28291   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato  sx   tratto n 180  da progr. 28291  A progr. 28471   Dreno Tipo 5B 1,00 180,00 2,20 1,60 633,60

lato  sx   tratto n 183  da progr. 28661  A progr. 28691   Dreno Tipo 5B 1,00 30,00 2,20 1,60 105,60

lato  sx   tratto n 184  da progr. 28691  A progr. 28891   Dreno Tipo 5B 1,00 200,00 2,20 1,60 704,00

lato  sx   tratto n 186  da progr. 28966  A progr. 29011   Dreno Tipo 5B 1,00 45,00 2,20 1,60 158,40

lato  sx   tratto n 187  da progr. 29011  A progr. 29091   Dreno Tipo 5B 1,00 80,00 2,20 1,60 281,60

lato  sx   tratto n 188  da progr. 29091  A progr. 29171   Dreno Tipo 5B 1,00 80,00 2,20 1,60 281,60

lato  sx   tratto n 189  da progr. 29171  A progr. 29231   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato  sx   tratto n 190  da progr. 29231  A progr. 29281   Dreno Tipo 5B 1,00 50,00 2,20 1,60 176,00

lato  sx   tratto n 192  da progr. 29476  A progr. 29611   Dreno Tipo 5B 1,00 135,00 2,20 1,60 475,20

lato  sx   tratto n 193  da progr. 29611  A progr. 29726   Dreno Tipo 5B 1,00 115,00 2,20 1,60 404,80

lato  sx   tratto n 195  da progr. 29736  A progr. 29851   Dreno Tipo 5B 1,00 115,00 2,20 1,60 404,80

lato  sx   tratto n 196  da progr. 29851  A progr. 29951   Dreno Tipo 5B 1,00 100,00 2,20 1,60 352,00

lato  sx   tratto n 199  da progr. 30261  A progr. 30436   Dreno Tipo 5B 1,00 175,00 2,20 1,60 616,00

lato  sx   tratto n 204  da progr. 31281  A progr. 31296   Dreno Tipo 5B 1,00 15,00 2,20 1,60 52,80

Parziale mc 14´801,60

SOMMANO mc 40´269,24 6,75 271´817,37

Parziale CS.C1 - Movimenti terra opere idrauliche (C)  (SbCat 4) euro 2´196´677,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´605´838,49
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´605´838,49

CS.G1 - Opere idrauliche (C)  (SbCat 9)

87 / 443 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.015.c RILEVATI E DRENAGGI

MATERIALI ARIDI

- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE

PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO

Esenti di materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la

compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate

secondo le istruzioni della D.L.

Compresa fornitura e posa in opera.

Per mc misurato in opera.

FORMAZIONE TRINCEE CON MAT ARIDO -

 

 STRADA CAT C1

FORMAZIONE TRINCEE CON MAT ARIDO -

 

 STRADA CAT 

C1

CAT C1 -

 

Trincea tipo 4A

CAT C1 -

 

Trincea tipo 4A

Sottobacino 5 Tipo 4A 1,00 150,00 4,00 0,80 480,00

Sottobacino 7 Tipo 4A 1,00 116,00 4,00 0,80 371,20

Sottobacino 9 Tipo 4A 1,00 292,00 4,00 0,80 934,40

Sottobacino 10 Tipo 4A 1,00 357,00 4,00 0,80 1´142,40

Sottobacino 23 Tipo 4A 1,00 39,00 4,00 0,80 124,80

Sottobacino 31 Tipo 4A 1,00 475,00 4,00 0,80 1´520,00

Sottobacino 33 Tipo 4A 1,00 441,00 4,00 0,80 1´411,20

Sottobacino 34 Tipo 4A 1,00 390,00 4,00 0,80 1´248,00

Sottobacino 36 Tipo 4A 1,00 230,00 4,00 0,80 736,00

Sottobacino 40 Tipo 4A 1,00 144,00 4,00 0,80 460,80

Sottobacino 42 Tipo 4A 1,00 395,00 4,00 0,80 1´264,00

Sottobacino 49 Tipo 4A 1,00 142,00 4,00 0,80 454,40

Sottobacino 51 Tipo 4A 1,00 120,00 4,00 0,80 384,00

Sottobacino 53 Tipo 4A 1,00 262,00 4,00 0,80 838,40

Sottobacino 54 Tipo 4A 1,00 218,00 4,00 0,80 697,60

Sottobacino 58 Tipo 4A 1,00 184,00 4,00 0,80 588,80

Sottobacino 59 Tipo 4A 1,00 613,30 4,00 0,80 1´962,56

Sottobacino 65 Tipo 4A 1,00 758,00 4,00 0,80 2´425,60

Sottobacino 66 Tipo 4A 1,00 380,80 4,00 0,80 1´218,56

Sottobacino 73 Tipo 4A 1,00 195,00 4,00 0,80 624,00

Sottobacino 74 Tipo 4A 1,00 135,00 4,00 0,80 432,00

Parziale mc 19´318,72

CAT C1 -

 

Trincea tipo 5A

CAT C1 -

 

Trincea tipo 5A

Sottobacino 1 Tipo 5A 1,00 372,00 8,50 1,30 4´110,60

Sottobacino 2 Tipo 5A 1,00 349,00 8,50 1,30 3´856,45

Sottobacino 3 Tipo 5A 1,00 335,00 8,50 1,30 3´701,75

Sottobacino 4 Tipo 5A 1,00 287,00 8,50 1,30 3´171,35

Sottobacino 8 Tipo 5A 1,00 80,00 8,50 1,30 884,00

Sottobacino 11 Tipo 5A 1,00 155,00 8,50 1,30 1´712,75

Sottobacino 12 Tipo 5A 1,00 356,00 8,50 1,30 3´933,80

Sottobacino 13 Tipo 5A 1,00 160,00 8,50 1,30 1´768,00

Sottobacino 14 Tipo 5A 1,00 263,00 8,50 1,30 2´906,15

Sottobacino 15 Tipo 5A 1,00 261,00 8,50 1,30 2´884,05

Sottobacino 18 Tipo 5A 1,00 235,00 8,50 1,30 2´596,75

Sottobacino 19 Tipo 5A 1,00 114,00 8,50 1,30 1´259,70

Sottobacino 20 Tipo 5A 1,00 252,00 8,50 1,30 2´784,60

Sottobacino 21 Tipo 5A 1,00 184,00 8,50 1,30 2´033,20

Sottobacino 22 Tipo 5A 1,00 163,00 8,50 1,30 1´801,15

Sottobacino 24 Tipo 5A 1,00 959,00 8,50 1,30 10´596,95

Sottobacino 25 Tipo 5A 1,00 231,00 8,50 1,30 2´552,55

Sottobacino 27 Tipo 5A 1,00 408,00 8,50 1,30 4´508,40

Sottobacino 28 Tipo 5A 1,00 95,00 8,50 1,30 1´049,75

Sottobacino 29 Tipo 5A 1,00 245,00 8,50 1,30 2´707,25

Sottobacino 30 Tipo 5A 1,00 183,00 8,50 1,30 2´022,15

Sottobacino 38 Tipo 5A 1,00 987,00 8,50 1,30 10´906,35

Sottobacino 41 Tipo 5A 1,00 95,00 8,50 1,30 1´049,75

Sottobacino 44 Tipo 5A 1,00 116,00 8,50 1,30 1´281,80

Sottobacino 45 Tipo 5A 1,00 170,00 8,50 1,30 1´878,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´276,47 36´605´838,49
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R I P O R T O 97´276,47 36´605´838,49

Sottobacino 46 Tipo 5A 1,00 820,00 8,50 1,30 9´061,00

Sottobacino 47 Tipo 5A 1,00 239,00 8,50 1,30 2´640,95

Sottobacino 48 Tipo 5A 1,00 252,00 8,50 1,30 2´784,60

Sottobacino 50 Tipo 5A 1,00 254,00 8,50 1,30 2´806,70

Sottobacino 56 Tipo 5A 1,00 524,00 8,50 1,30 5´790,20

Sottobacino 57 Tipo 5A 1,00 300,00 8,50 1,30 3´315,00

Sottobacino 63 Tipo 5A 1,00 440,00 8,50 1,30 4´862,00

Sottobacino 67 Tipo 5A 1,00 304,00 8,50 1,30 3´359,20

Sottobacino 68 Tipo 5A 1,00 510,80 8,50 1,30 5´644,34

Sottobacino 70 Tipo 5A 1,00 897,50 8,50 1,30 9´917,38

Sottobacino 71 Tipo 5A 1,00 195,00 8,50 1,30 2´154,75

Sottobacino 72 Tipo 5A 1,00 147,00 8,50 1,30 1´624,35

Sottobacino 75 Tipo 5A 1,00 325,00 8,50 1,30 3´591,25

Sottobacino 76 Tipo 5A 1,00 500,00 8,50 1,30 5´525,00

Sottobacino 78 Tipo 5A 1,00 283,00 8,50 1,30 3´127,15

Sottobacino 80 Tipo 5A 1,00 1402,00 8,50 1,30 15´492,10

Sottobacino 81 Tipo 5A 1,00 321,00 8,50 1,30 3´547,05

Parziale mc 163´200,77

CAT C1 -

 

Trincea tipo 4B

CAT C1 -

 

Trincea tipo 4B

Sottobacino 60 Tipo 4B 1,00 209,00 5,00 0,80 836,00

Sottobacino 61 Tipo 4B 1,00 387,30 5,00 0,80 1´549,20

Sottobacino 82 Tipo 4B 1,00 250,80 5,00 0,80 1´003,20

Parziale mc 3´388,40

CAT C1 -

 

Trincea tipo 5B

CAT C1 -

 

Trincea tipo 5B

Sottobacino 35 Tipo 5B 1,00 110,00 8,50 1,30 1´215,50

Sottobacino 69 Tipo 5B 1,00 689,70 8,50 1,30 7´621,19

Sottobacino 77 Tipo 5B 1,00 316,00 8,50 1,30 3´491,80

Sottobacino 79 Tipo 5B 1,00 165,50 8,50 1,30 1´828,78

Sottobacino 84 Tipo 5B 1,00 176,00 8,50 1,30 1´944,80

Parziale mc 16´102,07

SOMMANO mc 202´009,96 14,62 2´953´385,62

88 / 444 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.015.c RILEVATI E DRENAGGI

MATERIALI ARIDI

- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE

PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO

Esenti di materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la

compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate

secondo le istruzioni della D.L.

Compresa fornitura e posa in opera.

Per mc misurato in opera.

FORMAZIONE TRINCEA-FOSSO CON MAT ARIDO -

 

 STRADA CAT C1

FORMAZIONE TRINCEA-FOSSO CON MAT ARIDO -

 

 STRADA 

CAT C1

Lato DX dreno tipo 2A

Lato DX dreno tipo 2A

lato dx   tratto n 14  da progr. 2110  A progr. 2235   Dreno Tipo 2A 1,00 125,00 0,50 0,50 31,25

lato dx   tratto n 48  da progr. 9010  A progr. 9420   Dreno Tipo 2A 1,00 410,00 0,50 0,50 102,50

lato dx   tratto n 68  da progr. 12785  A progr. 12940,52   Dreno Tipo 2A 1,00 155,52 0,50 0,50 38,88

lato dx   tratto n 87  da progr. 16051  A progr. 16691   Dreno Tipo 2A 1,00 640,00 0,50 0,50 160,00

lato dx   tratto n 88  da progr. 16691  A progr. 16881   Dreno Tipo 2A 1,00 190,00 0,50 0,50 47,50

lato dx   tratto n 89  da progr. 16881  A progr. 17281   Dreno Tipo 2A 1,00 400,00 0,50 0,50 100,00

lato dx   tratto n 92  da progr. 17571  A progr. 17891   Dreno Tipo 2A 1,00 320,00 0,50 0,50 80,00

lato dx   tratto n 106  da progr. 21571  A progr. 21891   Dreno Tipo 2A 1,00 320,00 0,50 0,50 80,00

lato dx   tratto n 128  da progr. 25891  A progr. 26551   Dreno Tipo 2A 1,00 660,00 0,50 0,50 165,00

lato dx   tratto n 134  da progr. 26861  A progr. 27501   Dreno Tipo 2A 1,00 640,00 0,50 0,50 160,00

lato dx   tratto n 163  da progr. 31491  A progr. 31510,32   Dreno Tipo 2A 1,00 19,32 0,50 0,50 4,83

Parziale mc 969,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 969,96 39´559´224,11
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 969,96 39´559´224,11

Lato SX dreno tipo 2A

Lato SX dreno tipo 2A

lato  sx   tratto n 71  da progr. 9420  A progr. 9710   Dreno Tipo 2A 1,00 290,00 0,50 0,50 72,50

lato  sx   tratto n 73  da progr. 9770  A progr. 10195   Dreno Tipo 2A 1,00 425,00 0,50 0,50 106,25

lato  sx   tratto n 78  da progr. 10370,52  A progr. 10470   Dreno Tipo 2A 1,00 99,48 0,50 0,50 24,87

lato  sx   tratto n 81  da progr. 10970  A progr. 11020   Dreno Tipo 2A 1,00 50,00 0,50 0,50 12,50

lato  sx   tratto n 89  da progr. 12180,52  A progr. 12300,52   Dreno Tipo

2A 1,00 120,00 0,50 0,50 30,00

lato  sx   tratto n 91  da progr. 12500,52  A progr. 12620,52   Dreno Tipo

2A 1,00 120,00 0,50 0,50 30,00

lato  sx   tratto n 107  da progr. 14870  A progr. 14920   Dreno Tipo 2A 1,00 50,00 0,50 0,50 12,50

lato  sx   tratto n 121  da progr. 17566  A progr. 17891   Dreno Tipo 2A 1,00 325,00 0,50 0,50 81,25

lato  sx   tratto n 133  da progr. 19371  A progr. 19591   Dreno Tipo 2A 1,00 220,00 0,50 0,50 55,00

lato  sx   tratto n 144  da progr. 21691  A progr. 22211   Dreno Tipo 2A 1,00 520,00 0,50 0,50 130,00

lato  sx   tratto n 173  da progr. 27011  A progr. 27501   Dreno Tipo 2A 1,00 490,00 0,50 0,50 122,50

lato  sx   tratto n 182  da progr. 28591  A progr. 28661   Dreno Tipo 2A 1,00 70,00 0,50 0,50 17,50

lato  sx   tratto n 202  da progr. 30691  A progr. 30891   Dreno Tipo 2A 1,00 200,00 0,50 0,50 50,00

Parziale mc 744,87

Lato DX dreno Tipo 3A

Lato DX dreno Tipo 3A

lato dx   tratto n 72  da progr. 13540,52  A progr. 13705   Dreno Tipo 3A 1,00 65,00 1,00 0,50 32,50

lato dx   tratto n 102  da progr. 20451  A progr. 20731   Dreno Tipo 3A 1,00 280,00 1,00 0,50 140,00

lato dx   tratto n 118  da progr. 23971  A progr. 24131   Dreno Tipo 3A 1,00 160,00 1,00 0,50 80,00

lato dx   tratto n 120  da progr. 24271  A progr. 24491   Dreno Tipo 3A 1,00 220,00 1,00 0,50 110,00

lato dx   tratto n 122  da progr. 24601  A progr. 24961   Dreno Tipo 3A 1,00 360,00 1,00 0,50 180,00

lato dx   tratto n 124  da progr. 24981  A progr. 25061   Dreno Tipo 3A 1,00 80,00 1,00 0,50 40,00

lato dx   tratto n 126  da progr. 25256  A progr. 25471   Dreno Tipo 3A 1,00 215,00 1,00 0,50 107,50

lato dx   tratto n 133  da progr. 26831  A progr. 26861   Dreno Tipo 3A 1,00 30,00 1,00 0,50 15,00

lato dx   tratto n 138  da progr. 28006  A progr. 28091   Dreno Tipo 3A 1,00 85,00 1,00 0,50 42,50

lato dx   tratto n 140  da progr. 28251  A progr. 28321   Dreno Tipo 3A 1,00 70,00 1,00 0,50 35,00

lato dx   tratto n 142  da progr. 28466  A progr. 28611   Dreno Tipo 3A 1,00 145,00 1,00 0,50 72,50

lato dx   tratto n 150  da progr. 29291  A progr. 29491   Dreno Tipo 3A 1,00 200,00 1,00 0,50 100,00

lato dx   tratto n 157  da progr. 29911  A progr. 30261   Dreno Tipo 3A 1,00 350,00 1,00 0,50 175,00

lato dx   tratto n 159  da progr. 30441  A progr. 30931   Dreno Tipo 3A 1,00 490,00 1,00 0,50 245,00

lato dx   tratto n 162  da progr. 31301  A progr. 31491   Dreno Tipo 3A 1,00 190,00 1,00 0,50 95,00

Parziale mc 1´470,00

Lato sx dreno Tipo 3A

Lato sx dreno Tipo 3A

lato  sx   tratto n 82  da progr. 11020  A progr. 11100,52   Dreno Tipo 3A 1,00 80,52 1,00 0,50 40,26

lato  sx   tratto n 84  da progr. 11260,52  A progr. 11720   Dreno Tipo 3A 1,00 459,48 1,00 0,50 229,74

lato  sx   tratto n 90  da progr. 12300,52  A progr. 12500,52   Dreno Tipo

3A 1,00 200,00 1,00 0,50 100,00

lato  sx   tratto n 132  da progr. 19111  A progr. 19371   Dreno Tipo 3A 1,00 260,00 1,00 0,50 130,00

lato  sx   tratto n 148  da progr. 22451  A progr. 22581   Dreno Tipo 3A 1,00 130,00 1,00 0,50 65,00

lato  sx   tratto n 152  da progr. 22881  A progr. 23196   Dreno Tipo 3A 1,00 315,00 1,00 0,50 157,50

lato  sx   tratto n 154  da progr. 23221  A progr. 23401   Dreno Tipo 3A 1,00 180,00 1,00 0,50 90,00

lato  sx   tratto n 164  da progr. 24811  A progr. 25081   Dreno Tipo 3A 1,00 270,00 1,00 0,50 135,00

lato  sx   tratto n 166  da progr. 25271  A progr. 25496   Dreno Tipo 3A 1,00 225,00 1,00 0,50 112,50

lato  sx   tratto n 168  da progr. 25921  A progr. 25936   Dreno Tipo 3A 1,00 15,00 1,00 0,50 7,50

lato  sx   tratto n 172  da progr. 26776  A progr. 27011   Dreno Tipo 3A 1,00 235,00 1,00 0,50 117,50

lato  sx   tratto n 178  da progr. 27991  A progr. 28221   Dreno Tipo 3A 1,00 230,00 1,00 0,50 115,00

lato  sx   tratto n 181  da progr. 28471  A progr. 28591   Dreno Tipo 3A 1,00 120,00 1,00 0,50 60,00

lato  sx   tratto n 191  da progr. 29281  A progr. 29476   Dreno Tipo 3A 1,00 195,00 1,00 0,50 97,50

lato  sx   tratto n 194  da progr. 29726  A progr. 29736   Dreno Tipo 3A 1,00 10,00 1,00 0,50 5,00

lato  sx   tratto n 198  da progr. 30171  A progr. 30261   Dreno Tipo 3A 1,00 90,00 1,00 0,50 45,00

lato  sx   tratto n 200  da progr. 30436  A progr. 30451   Dreno Tipo 3A 1,00 15,00 1,00 0,50 7,50

lato  sx   tratto n 201  da progr. 30451  A progr. 30691   Dreno Tipo 3A 1,00 240,00 1,00 0,50 120,00

lato  sx   tratto n 203  da progr. 30891  A progr. 31281   Dreno Tipo 3A 1,00 390,00 1,00 0,50 195,00

lato  sx   tratto n 205  da progr. 31296  A progr. 31510,32   Dreno Tipo

3A 1,00 214,32 1,00 0,50 107,16

Parziale mc 1´937,16

Lato dx dreno Tpo 4A

Lato dx dreno Tpo 4A

lato dx   tratto n 139  da progr. 28091  A progr. 28251   Dreno Tipo 4A 1,00 160,00 1,50 0,50 120,00

lato dx   tratto n 160  da progr. 30931  A progr. 31251   Dreno Tipo 4A 1,00 320,00 1,50 0,50 240,00

Parziale mc 360,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´481,99 39´559´224,11
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´481,99 39´559´224,11

Lato sx dreno Tipo 4A

Lato sx dreno Tipo 4A

lato  sx   tratto n 170  da progr. 26221  A progr. 26576   Dreno Tipo 4A 1,00 355,00 1,50 0,50 266,25

lato  sx   tratto n 197  da progr. 29951  A progr. 30171   Dreno Tipo 4A 1,00 220,00 1,50 0,50 165,00

Parziale mc 431,25

Lato dx dreno Tipo 4B

Lato dx dreno Tipo 4B

lato dx   tratto n 57  da progr. 10880  A progr. 10950   Dreno Tipo 4B 1,00 70,00 1,00 1,00 70,00

lato dx   tratto n 61  da progr. 11710  A progr. 11810   Dreno Tipo 4B 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00

lato dx   tratto n 63  da progr. 11920  A progr. 12160   Dreno Tipo 4B 1,00 240,00 1,00 1,00 240,00

lato dx   tratto n 70  da progr. 13030  A progr. 13285   Dreno Tipo 4B 1,00 255,00 1,00 1,00 255,00

lato dx   tratto n 73  da progr. 13705  A progr. 13770   Dreno Tipo 4B 1,00 65,00 1,00 1,00 65,00

lato dx   tratto n 75  da progr. 14120  A progr. 14240   Dreno Tipo 4B 1,00 120,00 1,00 1,00 120,00

lato dx   tratto n 82  da progr. 14910  A progr. 15150   Dreno Tipo 4B 1,00 240,00 1,00 1,00 240,00

lato dx   tratto n 96  da progr. 18931  A progr. 19051   Dreno Tipo 4B 1,00 120,00 1,00 1,00 120,00

lato dx   tratto n 99  da progr. 19406  A progr. 19501   Dreno Tipo 4B 1,00 95,00 1,00 1,00 95,00

lato dx   tratto n 101  da progr. 20231  A progr. 20451   Dreno Tipo 4B 1,00 220,00 1,00 1,00 220,00

lato dx   tratto n 108  da progr. 22291  A progr. 22406   Dreno Tipo 4B 1,00 115,00 1,00 1,00 115,00

Parziale mc 1´640,00

Lato sx dreno Tipo 4B

Lato sx dreno Tipo 4B

lato  sx   tratto n 80  da progr. 10870  A progr. 10970   Dreno Tipo 4B 1,00 100,00 1,00 1,00 100,00

lato  sx   tratto n 85  da progr. 11720  A progr. 11760   Dreno Tipo 4B 1,00 40,00 1,00 1,00 40,00

lato  sx   tratto n 87  da progr. 11930  A progr. 12110   Dreno Tipo 4B 1,00 180,00 1,00 1,00 180,00

lato  sx   tratto n 93  da progr. 12770  A progr. 12790   Dreno Tipo 4B 1,00 20,00 1,00 1,00 20,00

lato  sx   tratto n 95  da progr. 13030  A progr. 13255   Dreno Tipo 4B 1,00 225,00 1,00 1,00 225,00

lato  sx   tratto n 99  da progr. 13690  A progr. 13760   Dreno Tipo 4B 1,00 70,00 1,00 1,00 70,00

lato  sx   tratto n 101  da progr. 14130  A progr. 14210   Dreno Tipo 4B 1,00 80,00 1,00 1,00 80,00

lato  sx   tratto n 108  da progr. 14920  A progr. 15100   Dreno Tipo 4B 1,00 180,00 1,00 1,00 180,00

lato  sx   tratto n 109  da progr. 15100  A progr. 15180   Dreno Tipo 4B 1,00 80,00 1,00 1,00 80,00

lato  sx   tratto n 124  da progr. 18131  A progr. 18286   Dreno Tipo 4B 1,00 155,00 1,00 1,00 155,00

lato  sx   tratto n 126  da progr. 18476  A progr. 18646   Dreno Tipo 4B 1,00 170,00 1,00 1,00 170,00

lato  sx   tratto n 128  da progr. 18656  A progr. 18691   Dreno Tipo 4B 1,00 35,00 1,00 1,00 35,00

lato  sx   tratto n 130  da progr. 18851  A progr. 19061   Dreno Tipo 4B 1,00 210,00 1,00 1,00 210,00

lato  sx   tratto n 135  da progr. 20246  A progr. 20441   Dreno Tipo 4B 1,00 195,00 1,00 1,00 195,00

Parziale mc 1´740,00

Lato dx dreno Tipo 5B

Lato dx dreno Tipo 5B

lato dx   tratto n 67  da progr. 12755  A progr. 12785   Dreno Tipo 5B 1,00 30,00 2,20 1,60 105,60

lato dx   tratto n 90  da progr. 17281  A progr. 17361   Dreno Tipo 5B 1,00 80,00 2,20 1,60 281,60

lato dx   tratto n 94  da progr. 18096  A progr. 18651   Dreno Tipo 5B 1,00 555,00 2,20 1,60 1´953,60

lato dx   tratto n 95  da progr. 18651  A progr. 18931   Dreno Tipo 5B 1,00 280,00 2,20 1,60 985,60

lato dx   tratto n 103  da progr. 20731  A progr. 20801   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato dx   tratto n 105  da progr. 21271  A progr. 21571   Dreno Tipo 5B 1,00 300,00 2,20 1,60 1´056,00

lato dx   tratto n 110  da progr. 22821  A progr. 22881   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato dx   tratto n 112  da progr. 22901  A progr. 22951   Dreno Tipo 5B 1,00 50,00 2,20 1,60 176,00

lato dx   tratto n 114  da progr. 23131  A progr. 23191   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato dx   tratto n 116  da progr. 23496  A progr. 23831   Dreno Tipo 5B 1,00 335,00 2,20 1,60 1´179,20

lato dx   tratto n 119  da progr. 24131  A progr. 24271   Dreno Tipo 5B 1,00 140,00 2,20 1,60 492,80

lato dx   tratto n 121  da progr. 24491  A progr. 24601   Dreno Tipo 5B 1,00 110,00 2,20 1,60 387,20

lato dx   tratto n 123  da progr. 24961  A progr. 24981   Dreno Tipo 5B 1,00 20,00 2,20 1,60 70,40

lato dx   tratto n 125  da progr. 25061  A progr. 25256   Dreno Tipo 5B 1,00 195,00 2,20 1,60 686,40

lato dx   tratto n 127  da progr. 25471  A progr. 25891   Dreno Tipo 5B 1,00 420,00 2,20 1,60 1´478,40

lato dx   tratto n 129  da progr. 26551  A progr. 26591   Dreno Tipo 5B 1,00 40,00 2,20 1,60 140,80

lato dx   tratto n 130  da progr. 26591  A progr. 26761   Dreno Tipo 5B 1,00 170,00 2,20 1,60 598,40

lato dx   tratto n 131  da progr. 26761  A progr. 26811   Dreno Tipo 5B 1,00 50,00 2,20 1,60 176,00

lato dx   tratto n 135  da progr. 27501  A progr. 27541   Dreno Tipo 5B 1,00 40,00 2,20 1,60 140,80

lato dx   tratto n 136  da progr. 27541  A progr. 27691   Dreno Tipo 5B 1,00 150,00 2,20 1,60 528,00

lato dx   tratto n 137  da progr. 27691  A progr. 28006   Dreno Tipo 5B 1,00 315,00 2,20 1,60 1´108,80

lato dx   tratto n 141  da progr. 28321  A progr. 28466   Dreno Tipo 5B 1,00 145,00 2,20 1,60 510,40

lato dx   tratto n 144  da progr. 28681  A progr. 28871   Dreno Tipo 5B 1,00 190,00 2,20 1,60 668,80

lato dx   tratto n 146  da progr. 28981  A progr. 29081   Dreno Tipo 5B 1,00 100,00 2,20 1,60 352,00

lato dx   tratto n 148  da progr. 29151  A progr. 29221   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato dx   tratto n 151  da progr. 29491  A progr. 29531   Dreno Tipo 5B 1,00 40,00 2,20 1,60 140,80

lato dx   tratto n 152  da progr. 29531  A progr. 29651   Dreno Tipo 5B 1,00 120,00 2,20 1,60 422,40

lato dx   tratto n 153  da progr. 29651  A progr. 29711   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato dx   tratto n 155  da progr. 29741  A progr. 29871   Dreno Tipo 5B 1,00 130,00 2,20 1,60 457,60

lato dx   tratto n 156  da progr. 29871  A progr. 29911   Dreno Tipo 5B 1,00 40,00 2,20 1,60 140,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24´658,04 39´559´224,11
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 24´658,04 39´559´224,11

lato dx   tratto n 158  da progr. 30261  A progr. 30441   Dreno Tipo 5B 1,00 180,00 2,20 1,60 633,60

lato dx   tratto n 161  da progr. 31251  A progr. 31301   Dreno Tipo 5B 1,00 50,00 2,20 1,60 176,00

Parziale mc 16´174,40

Lato sx dreno Tipo 5B

Lato sx dreno Tipo 5B

lato  sx   tratto n 116  da progr. 16951  A progr. 17021   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato  sx   tratto n 120  da progr. 17471  A progr. 17566   Dreno Tipo 5B 1,00 95,00 2,20 1,60 334,40

lato  sx   tratto n 123  da progr. 18086  A progr. 18131   Dreno Tipo 5B 1,00 45,00 2,20 1,60 158,40

lato  sx   tratto n 129  da progr. 18691  A progr. 18851   Dreno Tipo 5B 1,00 160,00 2,20 1,60 563,20

lato  sx   tratto n 136  da progr. 20441  A progr. 20456   Dreno Tipo 5B 1,00 15,00 2,20 1,60 52,80

lato  sx   tratto n 138  da progr. 20831  A progr. 20901   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato  sx   tratto n 140  da progr. 21211  A progr. 21271   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato  sx   tratto n 142  da progr. 21301  A progr. 21566   Dreno Tipo 5B 1,00 265,00 2,20 1,60 932,80

lato  sx   tratto n 146  da progr. 22311  A progr. 22351   Dreno Tipo 5B 1,00 40,00 2,20 1,60 140,80

lato  sx   tratto n 150  da progr. 22701  A progr. 22761   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato  sx   tratto n 151  da progr. 22761  A progr. 22881   Dreno Tipo 5B 1,00 120,00 2,20 1,60 422,40

lato  sx   tratto n 153  da progr. 23196  A progr. 23221   Dreno Tipo 5B 1,00 25,00 2,20 1,60 88,00

lato  sx   tratto n 156  da progr. 23541  A progr. 23691   Dreno Tipo 5B 1,00 150,00 2,20 1,60 528,00

lato  sx   tratto n 157  da progr. 23691  A progr. 23791   Dreno Tipo 5B 1,00 100,00 2,20 1,60 352,00

lato  sx   tratto n 158  da progr. 23791  A progr. 23816   Dreno Tipo 5B 1,00 25,00 2,20 1,60 88,00

lato  sx   tratto n 160  da progr. 24181  A progr. 24261   Dreno Tipo 5B 1,00 80,00 2,20 1,60 281,60

lato  sx   tratto n 162  da progr. 24521  A progr. 24591   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato  sx   tratto n 165  da progr. 25081  A progr. 25271   Dreno Tipo 5B 1,00 190,00 2,20 1,60 668,80

lato  sx   tratto n 167  da progr. 25496  A progr. 25921   Dreno Tipo 5B 1,00 425,00 2,20 1,60 1´496,00

lato  sx   tratto n 171  da progr. 26576  A progr. 26776   Dreno Tipo 5B 1,00 200,00 2,20 1,60 704,00

lato  sx   tratto n 174  da progr. 27501  A progr. 27571   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato  sx   tratto n 175  da progr. 27571  A progr. 27691   Dreno Tipo 5B 1,00 120,00 2,20 1,60 422,40

lato  sx   tratto n 176  da progr. 27691  A progr. 27891   Dreno Tipo 5B 1,00 200,00 2,20 1,60 704,00

lato  sx   tratto n 177  da progr. 27891  A progr. 27991   Dreno Tipo 5B 1,00 100,00 2,20 1,60 352,00

lato  sx   tratto n 179  da progr. 28221  A progr. 28291   Dreno Tipo 5B 1,00 70,00 2,20 1,60 246,40

lato  sx   tratto n 180  da progr. 28291  A progr. 28471   Dreno Tipo 5B 1,00 180,00 2,20 1,60 633,60

lato  sx   tratto n 183  da progr. 28661  A progr. 28691   Dreno Tipo 5B 1,00 30,00 2,20 1,60 105,60

lato  sx   tratto n 184  da progr. 28691  A progr. 28891   Dreno Tipo 5B 1,00 200,00 2,20 1,60 704,00

lato  sx   tratto n 186  da progr. 28966  A progr. 29011   Dreno Tipo 5B 1,00 45,00 2,20 1,60 158,40

lato  sx   tratto n 187  da progr. 29011  A progr. 29091   Dreno Tipo 5B 1,00 80,00 2,20 1,60 281,60

lato  sx   tratto n 188  da progr. 29091  A progr. 29171   Dreno Tipo 5B 1,00 80,00 2,20 1,60 281,60

lato  sx   tratto n 189  da progr. 29171  A progr. 29231   Dreno Tipo 5B 1,00 60,00 2,20 1,60 211,20

lato  sx   tratto n 190  da progr. 29231  A progr. 29281   Dreno Tipo 5B 1,00 50,00 2,20 1,60 176,00

lato  sx   tratto n 192  da progr. 29476  A progr. 29611   Dreno Tipo 5B 1,00 135,00 2,20 1,60 475,20

lato  sx   tratto n 193  da progr. 29611  A progr. 29726   Dreno Tipo 5B 1,00 115,00 2,20 1,60 404,80

lato  sx   tratto n 195  da progr. 29736  A progr. 29851   Dreno Tipo 5B 1,00 115,00 2,20 1,60 404,80

lato  sx   tratto n 196  da progr. 29851  A progr. 29951   Dreno Tipo 5B 1,00 100,00 2,20 1,60 352,00

lato  sx   tratto n 199  da progr. 30261  A progr. 30436   Dreno Tipo 5B 1,00 175,00 2,20 1,60 616,00

lato  sx   tratto n 204  da progr. 31281  A progr. 31296   Dreno Tipo 5B 1,00 15,00 2,20 1,60 52,80

Parziale mc 14´801,60

SOMMANO mc 40´269,24 14,62 588´736,29

Parziale CS.G1 - Opere idrauliche (C)  (SbCat 9) euro 3´542´121,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´147´960,40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´147´960,40

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

89 / 683 Fornitura e posa in opera di alberi tipo: populus alba, salix alba, fraxinus

PA.MIT.00 ornus, quercus coccifera, quercus trojana, quercus ilex, quercus,

1 pubescens, carpinus orientalis, pyrus ... ell’impresa la sostituzione delle

fallanze o delle piante che non avessero attecchito nei primi sei mesi

dall’impianto.

Fornitura e posa in opera di alberi tipo: populus alba, salix alba,

fraxinus ornus, quercus coccifera, quercus trojana, quercus ilex,

quercus, pubescens, carpinus orientalis, pyrus amygdaliformis, olea

oleaster, ecc. Compreso scavo della buca, carico e trasporto del

materiale di risulta, collocamento del palo tutore innaffiamento  e

concimazione di primo impianto e qualsiasi altro onere ed accessorio

per dare l’opera eseguita a regola d’arte. A carico dell’impresa la

sostituzione delle fallanze o delle piante che non avessero attecchito

nei primi sei mesi dall’impianto.

1´344,00

SOMMANO cadauno 1´344,00 80,00 107´520,00

90 / 684 Fornitura e posa in opera di arbusti tipo: tamarix gallica, prunus spinosa,

PA.MIT.00 viburnum tinus, ligustrum vulgare, rosa canina, juniperus oxycedrus,

2 phyllirea latifolia, crataegus mono ... l’impresa la sostituzione delle

fallanze o delle piantine che non avessero attecchito nei primi sei mesi

dall’impianto.

Fornitura e posa in opera di arbusti tipo: tamarix gallica, prunus

spinosa, viburnum tinus, ligustrum vulgare, rosa canina, juniperus

oxycedrus, phyllirea latifolia, crataegus monogyna, comus sanguinea,

comus mas, pistacia lentiscus, pistacia terebinthus, spartium

junceum, rhamnus alaternus, ecc. Compreso scavo della buca, carico

e trasporto del materiale di risulta, innaffiamento  e concimazione di

primo impianto e qualsiasi altro onere ed accessorio per dare l’opera

eseguita a regola d’arte. A carico dell’impresa la sostituzione delle

fallanze o delle piantine che non avessero attecchito nei primi sei mesi

dall’impianto.

9´409,00

SOMMANO cadauno 9´409,00 40,00 376´360,00

91 / 685 Rinverdimento con specie erbacee autoctone (40g/mq): Scorzonevillosa,

PA.MIT.00 Teucrium capitatum, Stipa, Asphodelus microcarpus, Ferula communis,

3 Eryngium campestre, Echium asperium. Il tutto fornito e posto in opera

Rinverdimento con specie erbacee autoctone (40g/mq):

Scorzonevillosa, Teucrium capitatum, Stipa, Asphodelus

microcarpus, Ferula communis, Eryngium campestre, Echium

asperium. Il tutto fornito e posto in opera

9´710,00

SOMMANO m2 9´710,00 1,50 14´565,00

92 / 686 Rimboschimento con specie arboree e arbustive autoctone: Quercus

PA.MIT.00 trojana, Quercus cerris, Fraxinus ornus, Quercus ilex, Pistacia terebintus,

4 Phillirea latifolia, Prunus spinosa, Cratageus monogina. Il tutto fornito e

posto in opera

Rimboschimento con specie arboree e arbustive autoctone: Quercus

trojana, Quercus cerris, Fraxinus ornus, Quercus ilex, Pistacia

terebintus, Phillirea latifolia, Prunus spinosa, Cratageus monogina. Il

tutto fornito e posto in opera

33´750,00

SOMMANO m2 33´750,00 3,00 101´250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´747´655,40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´747´655,40

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 599´695,00

Parziale AP.04 - TRATTO ALL'APERTO PER L' INTERO TRATTO

(Cat 4) euro 6´338´494,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´747´655,40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´747´655,40

CM.01 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

1+320 ALLA PROG. 1+520  (Cat 5)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

93 / 187 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO PER BONIFICA 175,00 9,74 1,00 1´704,50

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=1.5m *(par.ug.=2*,5) 1,00 175,00 175,00

SOMMANO mc 1´879,50 3,25 6´108,38

94 / 188 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=9,74+7) 0,50 175,00 16,74 0,50 732,38

SOMMANO mc 732,38 9,07 6´642,69

95 / 189 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´760´406,47
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´760´406,47

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 175,00 9,74 1´704,50

SOMMANO mq 1´704,50 2,78 4´738,51

96 / 193 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 175,00 9,74 1,00 1´704,50

SOMMANO mc 1´704,50 7,29 12´425,81

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 29´915,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´777´570,79
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´777´570,79

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

97 / 190 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 175,00 6,00 630,00

SOMMANO mq x 5 cm 630,00 11,65 7´339,50

98 / 191 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´784´910,29
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R I P O R T O 40´784´910,29

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 175,00 6,00 0,05 52,50

SOMMANO mc 52,50 154,57 8´114,93

99 / 192 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 175,00 6,00 0,10 105,00

SOMMANO mc 105,00 137,43 14´430,15

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 29´884,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´807´455,37
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R I P O R T O 40´807´455,37

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

100 / 194 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 175,00 1,40 490,00

SOMMANO mq 490,00 1,44 705,60

101 / 195 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 175,00 1,40 490,00

SOMMANO mq 490,00 5,11 2´503,90

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 3´209,50

Parziale CM.01 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 1+320 ALLA PROG. 1+520  (Cat 5) euro 63´009,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´810´664,87
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R I P O R T O 40´810´664,87

CM.02 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

1+280 ALLA PROG. 2+920.60  (Cat 6)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

102 / 196 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA TERRENO 1625,00 9,74 1,00 15´827,50

FOSSI DI GUARDIA DX Larghezza L=3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 1625,00 2´031,25

FOSSI DI GUARDIA SX Larghezza L=1.5m 0,50 403,00 201,50

SOMMANO mc 18´060,25 3,25 58´695,81

103 / 197 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1625,00 16,74 0,50 6´800,63

SOMMANO mc 6´800,63 9,07 61´681,71

104 / 198 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 40´931´042,39
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R I P O R T O 40´931´042,39

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1625,00 9,74 15´827,50

SOMMANO mq 15´827,50 2,78 44´000,45

105 / 202 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1625,00 9,74 1,00 15´827,50

SOMMANO mc 15´827,50 7,29 115´382,48

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 279´760,45

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´090´425,32
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

106 / 199 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1625,00 6,00 5´850,00

SOMMANO mq x 5 cm 5´850,00 11,65 68´152,50

107 / 200 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´158´577,82
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1625,00 6,00 0,05 487,50

SOMMANO mc 487,50 154,57 75´352,88

108 / 201 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1625,00 6,00 0,10 975,00

SOMMANO mc 975,00 137,43 133´994,25

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 277´499,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´367´924,95
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

109 / 203 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1625,00 1,40 4´550,00

SOMMANO mq 4´550,00 1,44 6´552,00

110 / 204 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1625,00 1,40 4´550,00

SOMMANO mq 4´550,00 5,11 23´250,50

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 29´802,50

Parziale CM.02 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 1+280 ALLA PROG. 2+920.60  (Cat 6) euro 587´062,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´397´727,45
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CM.03 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

2+000 ALLA PROG. 3+320  (Cat 7)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

111 / 205 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1354,50 9,74 1,00 13´192,83

FOSSO DI GUARDIA SX Larghezza L=1.5m 0,50 1354,50 677,25

SOMMANO mc 13´870,08 3,25 45´077,76

112 / 206 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1354,50 16,74 0,50 5´668,58

SOMMANO mc 5´668,58 9,07 51´414,02

113 / 207 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´494´219,23
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da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1354,50 9,74 13´192,83

SOMMANO mq 13´192,83 2,78 36´676,07

114 / 211 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1354,50 9,74 1,00 13´192,83

SOMMANO mc 13´192,83 7,29 96´175,73

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 229´343,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´627´071,03
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

115 / 208 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1354,50 6,00 4´876,20

SOMMANO mq x 5 cm 4´876,20 11,65 56´807,73

116 / 209 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´683´878,76
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1354,50 6,00 0,05 406,35

SOMMANO mc 406,35 154,57 62´809,52

117 / 210 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1354,50 6,00 0,10 812,70

SOMMANO mc 812,70 137,43 111´689,36

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 231´306,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´858´377,64
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´858´377,64

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

118 / 212 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1354,50 1,40 3´792,60

SOMMANO mq 3´792,60 1,44 5´461,34

119 / 213 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1354,50 1,40 3´792,60

SOMMANO mq 3´792,60 5,11 19´380,19

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 24´841,53

Parziale CM.03 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 2+000 ALLA PROG. 3+320  (Cat 7) euro 485´491,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´883´219,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´883´219,17

CM.04 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

3+320 ALLA PROG. 3+620  (Cat 8)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

120 / 214 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 366,40 9,74 1,00 3´568,74

FOSSO DI GUARDIA SX Larghezza L=3.0m 1,25 366,40 458,00

SOMMANO mc 4´026,74 3,25 13´086,90

121 / 215 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 366,40 16,74 0,50 1´533,38

SOMMANO mc 1´533,38 9,07 13´907,76

122 / 216 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´910´213,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´910´213,83

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 366,40 9,74 3´568,74

SOMMANO mq 3´568,74 2,78 9´921,10

123 / 220 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 366,40 9,74 1,00 3´568,74

SOMMANO mc 3´568,74 7,29 26´016,11

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 62´931,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´946´151,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´946´151,04

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

124 / 217 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 366,40 6,00 1´319,04

SOMMANO mq x 5 cm 1´319,04 11,65 15´366,82

125 / 218 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41´961´517,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´961´517,86

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 366,40 6,00 0,05 109,92

SOMMANO mc 109,92 154,57 16´990,33

126 / 219 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 366,40 6,00 0,10 219,84

SOMMANO mc 219,84 137,43 30´212,61

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 62´569,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´008´720,80
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R I P O R T O 42´008´720,80

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

127 / 221 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 366,40 1,40 1´025,92

SOMMANO mq 1´025,92 1,44 1´477,32

128 / 222 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 366,40 1,40 1´025,92

SOMMANO mq 1´025,92 5,11 5´242,45

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 6´719,77

Parziale CM.04 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 3+320 ALLA PROG. 3+620  (Cat 8) euro 132´221,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´015´440,57
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TARIFFA
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R I P O R T O 42´015´440,57

CM.05 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

3+320 ALLA PROG. 3+760  (Cat 9)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

129 / 223 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 448,95 9,74 1,00 4´372,77

FOSSO DI GUARDIA DX Larghezza L=1.5m 0,50 448,95 224,48

SOMMANO mc 4´597,25 3,25 14´941,06

130 / 224 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 448,95 16,74 0,50 1´878,86

SOMMANO mc 1´878,86 9,07 17´041,26

131 / 225 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´047´422,89
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da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 448,95 9,74 4´372,77

SOMMANO mq 4´372,77 2,78 12´156,30

132 / 229 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 448,95 9,74 1,00 4´372,77

SOMMANO mc 4´372,77 7,29 31´877,49

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 76´016,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´091´456,68
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R I P O R T O 42´091´456,68

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

133 / 226 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 448,95 6,00 1´616,22

SOMMANO mq x 5 cm 1´616,22 11,65 18´828,96

134 / 227 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´110´285,64
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 448,95 6,00 0,05 134,69

SOMMANO mc 134,69 154,57 20´819,03

135 / 228 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 4448,95 6,00 0,10 2´669,37

SOMMANO mc 2´669,37 137,43 366´851,52

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 406´499,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´497´956,19
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R I P O R T O 42´497´956,19

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

136 / 230 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 448,95 1,40 1´257,06

SOMMANO mq 1´257,06 1,44 1´810,17

137 / 231 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 448,95 1,40 1´257,06

SOMMANO mq 1´257,06 5,11 6´423,58

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 8´233,75

Parziale CM.05 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 3+320 ALLA PROG. 3+760  (Cat 9) euro 490´749,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´506´189,94
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CM.06 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

4+720 ALLA PROG. 5+320  (Cat 10)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

138 / 232 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 631,75 9,74 1,00 6´153,25

FOSSI DI GUARDIA DX Larghezza L=1.5m 0,50 564,00 282,00

FOSSI DI GUARDIA SX Larghezza L=1.5m 0,50 564,00 282,00

FOSSI DI GUARDIA SX Larghezza L=3.0m 1,25 67,76 84,70

SOMMANO mc 6´801,95 3,25 22´106,34

139 / 233 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 631,75 16,74 0,50 2´643,87

SOMMANO mc 2´643,87 9,07 23´979,90

140 / 234 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´552´276,18
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R I P O R T O 42´552´276,18

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 631,75 9,74 6´153,25

SOMMANO mq 6´153,25 2,78 17´106,04

141 / 238 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 631,75 9,74 1,00 6´153,25

SOMMANO mc 6´153,25 7,29 44´857,19

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 108´049,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´614´239,41
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R I P O R T O 42´614´239,41

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

142 / 235 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 631,75 6,00 2´274,30

SOMMANO mq x 5 cm 2´274,30 11,65 26´495,60

143 / 236 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´640´735,01
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R I P O R T O 42´640´735,01

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 631,75 6,00 0,05 189,53

SOMMANO mc 189,53 154,57 29´295,65

144 / 237 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 631,75 6,00 0,10 379,05

SOMMANO mc 379,05 137,43 52´092,84

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 107´884,09

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´722´123,50
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

145 / 239 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 631,75 1,40 1´768,90

SOMMANO mq 1´768,90 1,44 2´547,22

146 / 240 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 631,75 1,40 1´768,90

SOMMANO mq 1´768,90 5,11 9´039,08

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 11´586,30

Parziale CM.06 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 4+720 ALLA PROG. 5+320  (Cat 10) euro 227´519,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´733´709,80
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CM.07 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

5+240 ALLA PROG. 5+400  (Cat 11)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

147 / 241 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 200,80 9,74 1,00 1´955,79

FOSSI DI GUARDIA SX Larghezza L=1.5m 0,50 200,80 100,40

SOMMANO mc 2´056,19 3,25 6´682,62

148 / 242 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 200,80 16,74 0,50 840,35

SOMMANO mc 840,35 9,07 7´621,97

149 / 243 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´748´014,39
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da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 200,80 9,74 1´955,79

SOMMANO mq 1´955,79 2,78 5´437,10

150 / 247 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 200,80 9,74 1,00 1´955,79

SOMMANO mc 1´955,79 7,29 14´257,71

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 33´999,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´767´709,20
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

151 / 244 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 200,80 6,00 722,88

SOMMANO mq x 5 cm 722,88 11,65 8´421,55

152 / 245 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´776´130,75
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 200,80 6,00 0,05 60,24

SOMMANO mc 60,24 154,57 9´311,30

153 / 246 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 200,80 6,00 0,10 120,48

SOMMANO mc 120,48 137,43 16´557,57

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 34´290,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´801´999,62
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

154 / 248 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 200,80 1,40 562,24

SOMMANO mq 562,24 1,44 809,63

155 / 249 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 200,80 1,40 562,24

SOMMANO mq 562,24 5,11 2´873,05

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 3´682,68

Parziale CM.07 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 5+240 ALLA PROG. 5+400  (Cat 11) euro 71´972,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´805´682,30
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CM.08 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

5+400 ALLA PROG. 7+000  (Cat 12)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

156 / 250 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1715,13 9,74 1,00 16´705,37

FOSSI DI GUARDIA SX larghezza L=3.0m 1,25 17515,13 21´893,91

FOSSI DI GUARDIA DX Larghezza L=1.5m 0,50 451,98 225,99

SOMMANO mc 38´825,27 3,25 126´182,13

157 / 251 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1715,13 16,74 0,50 7´177,82

SOMMANO mc 7´177,82 9,07 65´102,83

158 / 252 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´996´967,26
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compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1715,13 6,00 10´290,78

SOMMANO mq 10´290,78 2,78 28´608,37

159 / 256 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1715,13 9,74 1,00 16´705,37

SOMMANO mc 16´705,37 7,29 121´782,15

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 341´675,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´147´357,78
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

160 / 253 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1715,13 6,00 6´174,47

SOMMANO mq x 5 cm 6´174,47 11,65 71´932,58

161 / 254 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´219´290,36
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R I P O R T O 43´219´290,36

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1715,13 6,00 0,05 514,54

SOMMANO mc 514,54 154,57 79´532,45

162 / 255 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1715,13 6,00 0,10 1´029,08

SOMMANO mc 1´029,08 137,43 141´426,46

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 292´891,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´440´249,27
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R I P O R T O 43´440´249,27

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

163 / 257 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1715,13 1,40 4´802,36

SOMMANO mq 4´802,36 1,44 6´915,40

164 / 258 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1715,13 1,40 4´802,36

SOMMANO mq 4´802,36 5,11 24´540,06

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 31´455,46

Parziale CM.08 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 5+400 ALLA PROG. 7+000  (Cat 12) euro 666´022,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´471´704,73
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R I P O R T O 43´471´704,73

CM.09 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

5+360 ALLA PROG. 6+960  (Cat 13)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

165 / 259 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1630,62 9,74 1,00 15´882,24

FOSSI DI GUARDIA DX Larghezza L=1.5m 0,50 1630,62 815,31

SOMMANO mc 16´697,55 3,25 54´267,04

166 / 260 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1630,62 16,74 0,50 6´824,14

SOMMANO mc 6´824,14 9,07 61´894,95

167 / 261 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´587´866,72



pag. 105

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´587´866,72

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1630,62 9,74 15´882,24

SOMMANO mq 15´882,24 2,78 44´152,63

168 / 265 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1630,62 9,74 1,00 15´882,24

SOMMANO mc 15´882,24 7,29 115´781,53

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 276´096,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´747´800,88
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

169 / 262 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1630,62 6,00 5´870,23

SOMMANO mq x 5 cm 5´870,23 11,65 68´388,18

170 / 263 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´816´189,06
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1630,62 6,00 0,05 489,19

SOMMANO mc 489,19 154,57 75´614,10

171 / 264 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1630,62 6,00 0,10 978,37

SOMMANO mc 978,37 137,43 134´457,39

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 278´459,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´026´260,55
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

172 / 266 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1630,62 1,40 4´565,74

SOMMANO mq 4´565,74 1,44 6´574,67

173 / 267 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1630,62 1,40 4´565,74

SOMMANO mq 4´565,74 5,11 23´330,93

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 29´905,60

Parziale CM.09 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 5+360 ALLA PROG. 6+960  (Cat 13) euro 584´461,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´056´166,15
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CM.10 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

7+200 ALLA PROG. 8+080  (Cat 14)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

174 / 268 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 996,93 9,74 1,00 9´710,10

FOSSI DI GUARDIA SX Larghezza L=3.0m 1,25 996,93 1´246,16

SOMMANO mc 10´956,26 3,25 35´607,85

175 / 269 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 996,93 16,74 0,50 4´172,15

SOMMANO mc 4´172,15 9,07 37´841,40

176 / 270 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´129´615,40
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R I P O R T O 44´129´615,40

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 996,93 9,74 9´710,10

SOMMANO mq 9´710,10 2,78 26´994,08

177 / 274 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 996,93 9,74 1,00 9´710,10

SOMMANO mc 9´710,10 7,29 70´786,63

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 171´229,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´227´396,11
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

178 / 271 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 996,93 6,00 3´588,95

SOMMANO mq x 5 cm 3´588,95 11,65 41´811,27

179 / 272 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´269´207,38
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 996,93 6,00 0,05 299,08

SOMMANO mc 299,08 154,57 46´228,80

180 / 273 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 996,93 6,00 0,10 598,16

SOMMANO mc 598,16 137,43 82´205,13

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 170´245,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´397´641,31
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

181 / 275 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 996,93 1,40 2´791,40

SOMMANO mq 2´791,40 1,44 4´019,62

182 / 276 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 996,93 1,40 2´791,40

SOMMANO mq 2´791,40 5,11 14´264,05

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 18´283,67

Parziale CM.10 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 7+200 ALLA PROG. 8+080  (Cat 14) euro 359´758,83

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´415´924,98
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CM.11 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

8+120 ALLA PROG. 10+240  (Cat 15)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

183 / 277 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 2246,63 9,74 1,00 21´882,18

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=1.5 *(lung.=913,60+362,97+95+95) 0,50 1466,57 733,29

FOSSI DI GUARDIA SX Larghezza L=3.0m 1,25 874,76 1´093,45

SOMMANO mc 23´708,92 3,25 77´053,99

184 / 278 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 2246,63 16,74 0,50 9´402,15

SOMMANO mc 9´402,15 9,07 85´277,50

185 / 279 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´578´256,47
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compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 2246,63 9,74 21´882,18

SOMMANO mq 21´882,18 2,78 60´832,46

186 / 283 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 2246,63 9,74 1,00 21´882,18

SOMMANO mc 21´882,18 7,29 159´521,09

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 382´685,04

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´798´610,02
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

187 / 280 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 2246,63 6,00 8´087,87

SOMMANO mq x 5 cm 8´087,87 11,65 94´223,69

188 / 281 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44´892´833,71
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 2246,63 6,00 0,05 673,99

SOMMANO mc 673,99 154,57 104´178,63

189 / 282 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 2246,63 6,00 0,10 1´347,98

SOMMANO mc 1´347,98 137,43 185´252,89

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 383´655,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´182´265,23
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

190 / 284 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 2246,63 1,40 6´290,56

SOMMANO mq 6´290,56 1,44 9´058,41

191 / 285 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 2246,63 1,40 6´290,56

SOMMANO mq 6´290,56 5,11 32´144,76

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 41´203,17

Parziale CM.11 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 8+120 ALLA PROG. 10+240  (Cat 15) euro 807´543,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´223´468,40
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CM.12 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

8+600 ALLA PROG. 10+240  (Cat 16)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

192 / 286 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1642,53 9,74 1,00 15´998,24

FOSSI DI GUARDIA DX larghezza L=1.5 m *(lung.=64,13+720,57) 0,50 784,70 392,35

FOSSI DI GUARDIA DX larghezza L=3.0 m 1,25 603,81 754,76

SOMMANO mc 17´145,35 3,25 55´722,39

193 / 287 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1642,53 16,74 0,50 6´873,99

SOMMANO mc 6´873,99 9,07 62´347,09

194 / 288 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´341´537,88
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compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1642,53 6,00 9´855,18

SOMMANO mq 9´855,18 2,78 27´397,40

195 / 292 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1642,53 9,74 1,00 15´998,24

SOMMANO mc 15´998,24 7,29 116´627,17

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 262´094,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´485´562,45
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

196 / 289 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1624,53 6,00 5´848,31

SOMMANO mq x 5 cm 5´848,31 11,65 68´132,81

197 / 290 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´553´695,26



pag. 122

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´553´695,26

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1642,53 6,00 0,05 492,76

SOMMANO mc 492,76 154,57 76´165,91

198 / 291 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1642,53 6,00 0,10 985,52

SOMMANO mc 985,52 137,43 135´440,01

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 279´738,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´765´301,18
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

199 / 293 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1642,53 1,40 4´599,08

SOMMANO mq 4´599,08 1,44 6´622,68

200 / 294 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1642,53 1,40 4´599,08

SOMMANO mq 4´599,08 5,11 23´501,30

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 30´123,98

Parziale CM.12 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 8+600 ALLA PROG. 10+240  (Cat 16) euro 571´956,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´795´425,16
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CM.13 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG.15+480.00 ALLA PROG.15+880.00 LATO DX  (Cat 17)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

201 / 638 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO PER BONIFICA 461,33 9,74 1,00 4´493,35

FOSSI DI GUARDIA Larghezza=3m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 215,00 268,75

FOSSI DI GUARDIA Larghezza=1.5m *(par.ug.=(1,5+,5)*,5/2) 0,50 220,10 110,05

SOMMANO mc 4´872,15 3,25 15´834,49

202 / 639 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=9,74+7) 0,50 461,33 16,74 0,50 1´930,67

SOMMANO mc 1´930,67 9,07 17´511,18

203 / 640 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´828´770,83
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R I P O R T O 45´828´770,83

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 461,00 9,74 4´490,14

SOMMANO mq 4´490,14 2,78 12´482,59

204 / 644 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 461,33 9,74 1,00 4´493,35

SOMMANO mc 4´493,35 7,29 32´756,52

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 78´584,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´874´009,94
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R I P O R T O 45´874´009,94

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

205 / 641 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 461,33 6,00 1´660,79

SOMMANO mq x 5 cm 1´660,79 11,65 19´348,20

206 / 642 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´893´358,14
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R I P O R T O 45´893´358,14

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 461,33 6,00 0,05 138,40

SOMMANO mc 138,40 154,57 21´392,49

207 / 643 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 461,33 6,00 0,10 276,80

SOMMANO mc 276,80 137,43 38´040,62

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 78´781,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´952´791,25
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R I P O R T O 45´952´791,25

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

208 / 645 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 461,33 1,40 1´291,72

SOMMANO mq 1´291,72 1,44 1´860,08

209 / 646 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 461,33 1,40 1´291,72

SOMMANO mq 1´291,72 5,11 6´600,69

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 8´460,77

Parziale CM.13 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG.15+480.00 ALLA PROG.15+880.00 LATO DX  (Cat 17) euro 165´826,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´961´252,02
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R I P O R T O 45´961´252,02

CM.14 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

16+080.00 ALLA PROG. 16+760.00  LATO DX  (Cat 18)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

210 / 647 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA TERRENO 723,91 9,74 1,00 7´050,88

FOSSI DI GUARDIA DX 0,50 723,91 361,96

FOSSI DI GUARDIA SX (Rispetto all'asse principale) *(par.ug.=(3+2)*

,5/2) 1,25 520,00 650,00

SOMMANO mc 8´062,84 3,25 26´204,23

211 / 648 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 723,91 16,74 0,50 3´029,56

SOMMANO mc 3´029,56 9,07 27´478,11

212 / 649 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´014´934,36
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R I P O R T O 46´014´934,36

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 723,91 9,74 7´050,88

SOMMANO mq 7´050,88 2,78 19´601,45

213 / 653 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 723,91 9,74 1,00 7´050,88

SOMMANO mc 7´050,88 7,29 51´400,92

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 124´684,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´085´936,73
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

214 / 650 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 723,91 6,00 2´606,08

SOMMANO mq x 5 cm 2´606,08 11,65 30´360,83

215 / 651 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´116´297,56
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 723,91 6,00 0,05 217,17

SOMMANO mc 217,17 154,57 33´567,97

216 / 652 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 723,91 6,00 0,10 434,35

SOMMANO mc 434,35 137,43 59´692,72

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 123´621,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´209´558,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´209´558,25

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

217 / 654 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 723,91 1,40 2´026,95

SOMMANO mq 2´026,95 1,44 2´918,81

218 / 655 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 723,91 1,40 2´026,95

SOMMANO mq 2´026,95 5,11 10´357,71

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 13´276,52

Parziale CM.14 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 16+080.00 ALLA PROG. 16+760.00  LATO DX  (Cat 18) euro 261´582,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´222´834,77
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´222´834,77

CM.15 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

16+760.00 ALLA PROG. 17+880.00 LATO DX  (Cat 19)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

219 / 656 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1217,61 9,74 1,00 11´859,52

FOSSO DI GUARDIA Larghezza 1.5m 0,50 587,00 293,50

FOSSO DI GUARDIA Larghezza 3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 628,91 786,14

SOMMANO mc 12´939,16 3,25 42´052,27

220 / 657 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1217,61 16,74 0,50 5´095,70

SOMMANO mc 5´095,70 9,07 46´218,00

221 / 658 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´311´105,04
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´311´105,04

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1217,61 9,74 11´859,52

SOMMANO mq 11´859,52 2,78 32´969,47

222 / 662 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1217,61 9,74 1,00 11´859,52

SOMMANO mc 11´859,52 7,29 86´455,90

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 207´695,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´430´530,41
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´430´530,41

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

223 / 659 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1217,61 6,00 4´383,40

SOMMANO mq x 5 cm 4´383,40 11,65 51´066,61

224 / 660 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´481´597,02
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R I P O R T O 46´481´597,02

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1217,61 6,00 0,05 365,28

SOMMANO mc 365,28 154,57 56´461,33

225 / 661 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1217,61 6,00 0,10 730,57

SOMMANO mc 730,57 137,43 100´402,24

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 207´930,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´638´460,59
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R I P O R T O 46´638´460,59

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

226 / 663 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1217,61 1,40 3´409,31

SOMMANO mq 3´409,31 1,44 4´909,41

227 / 664 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1217,61 1,40 3´409,31

SOMMANO mq 3´409,31 5,11 17´421,57

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 22´330,98

Parziale CM.15 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 16+760.00 ALLA PROG. 17+880.00 LATO DX  (Cat 19) euro 437´956,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´660´791,57
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R I P O R T O 46´660´791,57

CM.16 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

16+760.00 ALLA PROG. 18+120.00 LATO SX  (Cat 20)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

228 / 665 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1610,64 9,74 1,00 15´687,63

FOSSO DI GUARDIA Larghezza 1.5m *(par.ug.=(1,5+,5)*,5/2) 0,50 1106,76 553,38

FOSSO DI GUARDIA Larghezza 3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 580,10 725,13

SOMMANO mc 16´966,14 3,25 55´139,96

229 / 666 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1610,64 16,74 0,50 6´740,53

SOMMANO mc 6´740,53 9,07 61´136,61

230 / 667 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´777´068,14
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R I P O R T O 46´777´068,14

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1610,64 9,74 15´687,63

SOMMANO mq 15´687,63 2,78 43´611,61

231 / 671 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1610,64 9,74 1,00 15´687,63

SOMMANO mc 15´687,63 7,29 114´362,82

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 274´251,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´935´042,57
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

232 / 668 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1610,64 6,00 5´798,30

SOMMANO mq x 5 cm 5´798,30 11,65 67´550,20

233 / 669 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´002´592,77
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1610,64 6,00 0,05 483,19

SOMMANO mc 483,19 154,57 74´686,68

234 / 670 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1610,64 6,00 0,10 966,38

SOMMANO mc 966,38 137,43 132´809,60

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 275´046,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´210´089,05
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

235 / 672 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1610,64 1,40 4´509,79

SOMMANO mq 4´509,79 1,44 6´494,10

236 / 673 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1610,64 1,40 4´509,79

SOMMANO mq 4´509,79 5,11 23´045,03

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 29´539,13

Parziale CM.16 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 16+760.00 ALLA PROG. 18+120.00 LATO SX  (Cat 20) euro 578´836,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´239´628,18
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CM.17 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.

19+120.00 ALLA PROG. 19+680.00 LATO SX  (Cat 21)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

237 / 674 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 504,80 9,74 1,00 4´916,75

FOSSO DI GUARDIA lagrhezza L=1.5m 0,50 504,80 252,40

SOMMANO mc 5´169,15 3,25 16´799,74

238 / 675 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 504,80 16,74 0,50 2´112,59

SOMMANO mc 2´112,59 9,07 19´161,19

239 / 676 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´275´589,11



pag. 145

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´275´589,11

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 504,80 9,74 4´916,75

SOMMANO mq 4´916,75 2,78 13´668,56

240 / 680 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 504,80 9,74 1,00 4´916,75

SOMMANO mc 4´916,75 7,29 35´843,11

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 85´472,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´325´100,78
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

241 / 677 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 504,80 6,00 1´817,28

SOMMANO mq x 5 cm 1´817,28 11,65 21´171,31

242 / 678 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´346´272,09
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 504,80 6,00 0,05 151,44

SOMMANO mc 151,44 154,57 23´408,08

243 / 679 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 504,80 6,00 0,10 302,88

SOMMANO mc 302,88 137,43 41´624,80

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 86´204,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´411´304,97
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R I P O R T O 47´411´304,97

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

244 / 681 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 504,80 1,40 1´413,44

SOMMANO mq 1´413,44 1,44 2´035,35

245 / 682 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 504,80 1,40 1´413,44

SOMMANO mq 1´413,44 5,11 7´222,68

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 9´258,03

Parziale CM.17 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 19+120.00 ALLA PROG. 19+680.00 LATO SX  (Cat 21) euro 180´934,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´420´563,00
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R I P O R T O 47´420´563,00

CM.18 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

15+480  ALLA PROG. 15+880  (Cat 22)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

246 / 295 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO PER BONIFICA 461,33 9,74 1,00 4´493,35

FOSSI DI GUARDIA Larghezza=3m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 215,00 268,75

FOSSI DI GUARDIA Larghezza=1.5m *(par.ug.=(1,5+,5)*,5/2) 0,50 220,10 110,05

SOMMANO mc 4´872,15 3,25 15´834,49

247 / 296 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=9,74+7) 0,50 461,33 16,74 0,50 1´930,67

SOMMANO mc 1´930,67 9,07 17´511,18

248 / 297 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´453´908,67
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R I P O R T O 47´453´908,67

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 461,00 9,74 4´490,14

SOMMANO mq 4´490,14 2,78 12´482,59

249 / 301 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 461,33 9,74 1,00 4´493,35

SOMMANO mc 4´493,35 7,29 32´756,52

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 78´584,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´499´147,78
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

250 / 298 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 461,33 6,00 1´660,79

SOMMANO mq x 5 cm 1´660,79 11,65 19´348,20

251 / 299 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´518´495,98
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 461,33 6,00 0,05 138,40

SOMMANO mc 138,40 154,57 21´392,49

252 / 300 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 461,33 6,00 0,10 276,80

SOMMANO mc 276,80 137,43 38´040,62

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 78´781,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´577´929,09
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

253 / 302 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 461,33 1,40 1´291,72

SOMMANO mq 1´291,72 1,44 1´860,08

254 / 303 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 461,33 1,40 1´291,72

SOMMANO mq 1´291,72 5,11 6´600,69

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 8´460,77

Parziale CM.18 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 15+480  ALLA PROG. 15+880  (Cat 22) euro 165´826,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´586´389,86
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CM.19 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

16+080  ALLA PROG. 16+760  (Cat 23)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

255 / 304 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA TERRENO 723,91 9,74 1,00 7´050,88

FOSSI DI GUARDIA DX 0,50 723,91 361,96

FOSSI DI GUARDIA SX (Rispetto all'asse principale) *(par.ug.=(3+2)*

,5/2) 1,25 520,00 650,00

SOMMANO mc 8´062,84 3,25 26´204,23

256 / 305 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 723,91 16,74 0,50 3´029,56

SOMMANO mc 3´029,56 9,07 27´478,11

257 / 306 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´640´072,20
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le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 723,91 9,74 7´050,88

SOMMANO mq 7´050,88 2,78 19´601,45

258 / 310 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 723,91 9,74 1,00 7´050,88

SOMMANO mc 7´050,88 7,29 51´400,92

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 124´684,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´711´074,57
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 47´711´074,57

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

259 / 307 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 723,91 6,00 2´606,08

SOMMANO mq x 5 cm 2´606,08 11,65 30´360,83

260 / 308 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´741´435,40
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TARIFFA
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R I P O R T O 47´741´435,40

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 723,91 6,00 0,05 217,17

SOMMANO mc 217,17 154,57 33´567,97

261 / 309 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 723,91 6,00 0,10 434,35

SOMMANO mc 434,35 137,43 59´692,72

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 123´621,52

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´834´696,09
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R I P O R T O 47´834´696,09

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

262 / 311 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 723,91 1,40 2´026,95

SOMMANO mq 2´026,95 1,44 2´918,81

263 / 312 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 723,91 1,40 2´026,95

SOMMANO mq 2´026,95 5,11 10´357,71

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 13´276,52

Parziale CM.19 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 16+080  ALLA PROG. 16+760  (Cat 23) euro 261´582,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´847´972,61
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´847´972,61

CM.20 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

16+760  ALLA PROG. 17.880  (Cat 24)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

264 / 313 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1217,61 9,74 1,00 11´859,52

FOSSO DI GUARDIA Larghezza 1.5m 0,50 587,00 293,50

FOSSO DI GUARDIA Larghezza 3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 628,91 786,14

SOMMANO mc 12´939,16 3,25 42´052,27

265 / 314 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1217,61 16,74 0,50 5´095,70

SOMMANO mc 5´095,70 9,07 46´218,00

266 / 315 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´936´242,88
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TARIFFA
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R I P O R T O 47´936´242,88

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1217,61 9,74 11´859,52

SOMMANO mq 11´859,52 2,78 32´969,47

267 / 319 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1217,61 9,74 1,00 11´859,52

SOMMANO mc 11´859,52 7,29 86´455,90

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 207´695,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´055´668,25
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R I P O R T O 48´055´668,25

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

268 / 316 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1217,61 6,00 4´383,40

SOMMANO mq x 5 cm 4´383,40 11,65 51´066,61

269 / 317 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´106´734,86
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R I P O R T O 48´106´734,86

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1217,61 6,00 0,05 365,28

SOMMANO mc 365,28 154,57 56´461,33

270 / 318 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1217,61 6,00 0,10 730,57

SOMMANO mc 730,57 137,43 100´402,24

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 207´930,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´263´598,43
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

271 / 320 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1217,61 1,40 3´409,31

SOMMANO mq 3´409,31 1,44 4´909,41

272 / 321 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1217,61 1,40 3´409,31

SOMMANO mq 3´409,31 5,11 17´421,57

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 22´330,98

Parziale CM.20 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 16+760  ALLA PROG. 17.880  (Cat 24) euro 437´956,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´285´929,41
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CM.21 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

16+760  ALLA PROG. 18+120  (Cat 25)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

273 / 322 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1610,64 9,74 1,00 15´687,63

FOSSO DI GUARDIA Larghezza 1.5m *(par.ug.=(1,5+,5)*,5/2) 0,50 1106,76 553,38

FOSSO DI GUARDIA Larghezza 3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 580,10 725,13

SOMMANO mc 16´966,14 3,25 55´139,96

274 / 323 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1610,64 16,74 0,50 6´740,53

SOMMANO mc 6´740,53 9,07 61´136,61

275 / 324 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´402´205,98
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compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1610,64 9,74 15´687,63

SOMMANO mq 15´687,63 2,78 43´611,61

276 / 328 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1610,64 9,74 1,00 15´687,63

SOMMANO mc 15´687,63 7,29 114´362,82

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 274´251,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´560´180,41
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

277 / 325 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1610,64 6,00 5´798,30

SOMMANO mq x 5 cm 5´798,30 11,65 67´550,20

278 / 326 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´627´730,61
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1610,64 6,00 0,05 483,19

SOMMANO mc 483,19 154,57 74´686,68

279 / 327 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1610,64 6,00 0,10 966,38

SOMMANO mc 966,38 137,43 132´809,60

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 275´046,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´835´226,89
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

280 / 329 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1610,64 1,40 4´509,79

SOMMANO mq 4´509,79 1,44 6´494,10

281 / 330 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1610,64 1,40 4´509,79

SOMMANO mq 4´509,79 5,11 23´045,03

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 29´539,13

Parziale CM.21 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 16+760  ALLA PROG. 18+120  (Cat 25) euro 578´836,61

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´864´766,02
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CM.22 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

19+120  ALLA PROG. 19+680  (Cat 26)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

282 / 331 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 504,80 9,74 1,00 4´916,75

FOSSO DI GUARDIA lagrhezza L=1.5m 0,50 504,80 252,40

SOMMANO mc 5´169,15 3,25 16´799,74

283 / 332 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 504,80 16,74 0,50 2´112,59

SOMMANO mc 2´112,59 9,07 19´161,19

284 / 333 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´900´726,95
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da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 504,80 9,74 4´916,75

SOMMANO mq 4´916,75 2,78 13´668,56

285 / 337 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 504,80 9,74 1,00 4´916,75

SOMMANO mc 4´916,75 7,29 35´843,11

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 85´472,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´950´238,62
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

286 / 334 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 504,80 6,00 1´817,28

SOMMANO mq x 5 cm 1´817,28 11,65 21´171,31

287 / 335 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´971´409,93
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R I P O R T O 48´971´409,93

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 504,80 6,00 0,05 151,44

SOMMANO mc 151,44 154,57 23´408,08

288 / 336 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 504,80 6,00 0,10 302,88

SOMMANO mc 302,88 137,43 41´624,80

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 86´204,19

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´036´442,81
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R I P O R T O 49´036´442,81

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

289 / 338 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 504,80 1,40 1´413,44

SOMMANO mq 1´413,44 1,44 2´035,35

290 / 339 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 504,80 1,40 1´413,44

SOMMANO mq 1´413,44 5,11 7´222,68

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 9´258,03

Parziale CM.22 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 19+120  ALLA PROG. 19+680  (Cat 26) euro 180´934,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´045´700,84
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R I P O R T O 49´045´700,84

CM.23 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

20.440  ALLA PROG.22+640  (Cat 27)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

291 / 340 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 2261,79 9,74 1,00 22´029,83

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=1.5m 0,50 2261,79 1´130,90

SOMMANO mc 23´160,73 3,25 75´272,37

292 / 341 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 2261,79 16,74 0,50 9´465,59

SOMMANO mc 9´465,59 9,07 85´852,90

293 / 342 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´206´826,11
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da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 2261,79 9,74 22´029,83

SOMMANO mq 22´029,83 2,78 61´242,93

294 / 346 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 2261,79 9,74 1,00 22´029,83

SOMMANO mc 22´029,83 7,29 160´597,46

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 382´965,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´428´666,50
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R I P O R T O 49´428´666,50

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

295 / 343 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 2261,79 6,00 8´142,44

SOMMANO mq x 5 cm 8´142,44 11,65 94´859,43

296 / 344 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´523´525,93
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 2261,79 6,00 0,05 678,54

SOMMANO mc 678,54 154,57 104´881,93

297 / 345 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 2261,79 6,00 0,10 1´357,07

SOMMANO mc 1´357,07 137,43 186´502,13

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 386´243,49

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´814´909,99
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

298 / 347 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 2261,79 1,40 6´333,01

SOMMANO mq 6´333,01 1,44 9´119,53

299 / 348 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 2261,79 1,40 6´333,01

SOMMANO mq 6´333,01 5,11 32´361,68

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 41´481,21

Parziale CM.23 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 20.440  ALLA PROG.22+640  (Cat 27) euro 810´690,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´856´391,20
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CM.24 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

20+440  ALLA PROG. 21+880  (Cat 28)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

300 / 349 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1464,35 9,74 1,00 14´262,77

FOSSI DI GUARDIA L=3.5m 1,25 1303,78 1´629,73

FOSSI DI GUARDIA L=1.5m 0,50 155,43 77,72

SOMMANO mc 15´970,22 3,25 51´903,21

301 / 350 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1464,35 16,74 0,50 6´128,30

SOMMANO mc 6´128,30 9,07 55´583,68

302 / 351 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´963´878,09
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TARIFFA
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R I P O R T O 49´963´878,09

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1464,35 6,00 8´786,10

SOMMANO mq 8´786,10 2,78 24´425,36

303 / 355 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1464,35 9,74 1,00 14´262,77

SOMMANO mc 14´262,77 7,29 103´975,59

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 235´887,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´092´279,04
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R I P O R T O 50´092´279,04

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

304 / 352 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1464,35 6,00 5´271,66

SOMMANO mq x 5 cm 5´271,66 11,65 61´414,84

305 / 353 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´153´693,88
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R I P O R T O 50´153´693,88

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1464,35 6,00 0,05 439,31

SOMMANO mc 439,31 154,57 67´904,15

306 / 354 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1464,35 6,00 0,10 878,61

SOMMANO mc 878,61 137,43 120´747,37

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 250´066,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´342´345,40
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R I P O R T O 50´342´345,40

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

307 / 356 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1464,35 1,40 4´100,18

SOMMANO mq 4´100,18 1,44 5´904,26

308 / 357 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1464,35 1,40 4´100,18

SOMMANO mq 4´100,18 5,11 20´951,92

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 26´856,18

Parziale CM.24 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 20+440  ALLA PROG. 21+880  (Cat 28) euro 512´810,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´369´201,58



pag. 184

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´369´201,58

CM.25 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

22+640  ALLA PROG. 23+400  (Cat 29)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

309 / 358 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 876,37 9,74 1,00 8´535,84

FOSSI DI GUARDIA L=1.5m 0,50 535,18 267,59

FOSSI DI GUARDIA L=3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 338,62 423,28

SOMMANO mc 9´226,71 3,25 29´986,81

310 / 359 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 876,37 16,74 0,50 3´667,61

SOMMANO mc 3´667,61 9,07 33´265,22

311 / 360 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´432´453,61
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R I P O R T O 50´432´453,61

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 876,37 9,74 8´535,84

SOMMANO mq 8´535,84 2,78 23´729,64

312 / 364 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 876,37 9,74 1,00 8´535,84

SOMMANO mc 8´535,84 7,29 62´226,27

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 149´207,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´518´409,52
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R I P O R T O 50´518´409,52

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

313 / 361 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 876,37 6,00 3´154,93

SOMMANO mq x 5 cm 3´154,93 11,65 36´754,93

314 / 362 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´555´164,45
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 876,37 6,00 0,05 262,91

SOMMANO mc 262,91 154,57 40´638,00

315 / 363 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 876,37 6,00 0,10 525,82

SOMMANO mc 525,82 137,43 72´263,44

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 149´656,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´668´065,89
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R I P O R T O 50´668´065,89

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

316 / 365 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 876,37 1,40 2´453,84

SOMMANO mq 2´453,84 1,44 3´533,53

317 / 366 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 876,37 1,40 2´453,84

SOMMANO mq 2´453,84 5,11 12´539,12

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 16´072,65

Parziale CM.25 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 22+640  ALLA PROG. 23+400  (Cat 29) euro 314´936,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´684´138,54
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R I P O R T O 50´684´138,54

CM.26 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

23+960 ALLA PROG. 25+920  (Cat 30)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

318 / 367 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1951,63 9,74 1,00 19´008,88

FOSSI DI GUARDIA L=3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 1418,44 1´773,05

FOSSI DI GUARDIA L=1.5 *(par.ug.=(1,5+,5)*,5/2) 0,50 533,19 266,60

SOMMANO mc 21´048,53 3,25 68´407,72

319 / 368 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1951,63 16,74 0,50 8´167,57

SOMMANO mc 8´167,57 9,07 74´079,86

320 / 369 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´826´626,12
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compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1951,62 9,74 19´008,78

SOMMANO mq 19´008,78 2,78 52´844,41

321 / 373 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1951,63 9,74 1,00 19´008,88

SOMMANO mc 19´008,88 7,29 138´574,74

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 333´906,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´018´045,27
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R I P O R T O 51´018´045,27

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

322 / 370 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1951,63 6,00 7´025,87

SOMMANO mq x 5 cm 7´025,87 11,65 81´851,39

323 / 371 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´099´896,66
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1951,63 6,00 0,05 585,49

SOMMANO mc 585,49 154,57 90´499,19

324 / 372 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1951,63 6,00 0,10 1´170,98

SOMMANO mc 1´170,98 137,43 160´927,78

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 333´278,36

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´351´323,63
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

325 / 374 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1951,63 1,40 5´464,56

SOMMANO mq 5´464,56 1,44 7´868,97

326 / 375 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1951,63 1,40 5´464,56

SOMMANO mq 5´464,56 5,11 27´923,90

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 35´792,87

Parziale CM.26 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 23+960 ALLA PROG. 25+920  (Cat 30) euro 702´977,96

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´387´116,50
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CM.27 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

24+840 ALLA PROG. 25+920  (Cat 31)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

327 / 376 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1134,94 9,74 1,00 11´054,32

FOSSI DI GUARDIA Larghezza=1.5m 0,50 1134,94 567,47

SOMMANO mc 11´621,79 3,25 37´770,82

328 / 377 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 1134,94 16,74 0,50 4´749,72

SOMMANO mc 4´749,72 9,07 43´079,96

329 / 378 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´467´967,28
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da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1134,94 9,74 11´054,32

SOMMANO mq 11´054,32 2,78 30´731,01

330 / 382 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1134,94 9,74 1,00 11´054,32

SOMMANO mc 11´054,32 7,29 80´585,99

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 192´167,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´579´284,28
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

331 / 379 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1134,94 6,00 4´085,78

SOMMANO mq x 5 cm 4´085,78 11,65 47´599,34

332 / 380 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´626´883,62
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1134,94 6,00 0,05 340,48

SOMMANO mc 340,48 154,57 52´627,99

333 / 381 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1134,94 6,00 0,10 680,96

SOMMANO mc 680,96 137,43 93´584,33

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 193´811,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´773´095,94



pag. 198

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´773´095,94

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

334 / 383 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1134,94 1,40 3´177,83

SOMMANO mq 3´177,83 1,44 4´576,08

335 / 384 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1134,94 1,40 3´177,83

SOMMANO mq 3´177,83 5,11 16´238,71

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 20´814,79

Parziale CM.27 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 24+840 ALLA PROG. 25+920  (Cat 31) euro 406´794,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´793´910,73
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CM.28 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG.26+120 ALLA PROG. 27+040  (Cat 32)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

336 / 385 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 934,82 9,74 1,00 9´105,15

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 292,13 365,16

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=1.5m *(par.ug.=(1,5+,5)*,5/2) 0,50 642,21 321,11

SOMMANO mc 9´791,42 3,25 31´822,12

337 / 386 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=7+9,74) 0,50 934,82 16,74 0,50 3´912,22

SOMMANO mc 3´912,22 9,07 35´483,84

338 / 387 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´861´216,69
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compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 934,82 9,74 9´105,15

SOMMANO mq 9´105,15 2,78 25´312,32

339 / 391 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 934,82 9,74 1,00 9´105,15

SOMMANO mc 9´105,15 7,29 66´376,54

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 158´994,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´952´905,55
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

340 / 388 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 934,82 6,00 3´365,35

SOMMANO mq x 5 cm 3´365,35 11,65 39´206,33

341 / 389 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´992´111,88
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 934,82 6,00 0,05 280,45

SOMMANO mc 280,45 154,57 43´349,16

342 / 390 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 934,82 6,00 0,10 560,89

SOMMANO mc 560,89 137,43 77´083,11

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 159´638,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´112´544,15
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´112´544,15

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

343 / 392 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 934,82 1,40 2´617,50

SOMMANO mq 2´617,50 1,44 3´769,20

344 / 393 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 934,82 1,40 2´617,50

SOMMANO mq 2´617,50 5,11 13´375,43

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 17´144,63

Parziale CM.28 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG.26+120 ALLA PROG. 27+040  (Cat 32) euro 335´778,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´129´688,78
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´129´688,78

CM.29 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

26+600  ALLA PROG. 26+840  (Cat 33)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

345 / 394 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=9,74+7) 0,50 288,24 16,74 0,50 1´206,28

SOMMANO mc 1´206,28 9,07 10´940,96

346 / 395 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 288,24 9,74 2´807,46

SOMMANO mq 2´807,46 2,78 7´804,74

347 / 399 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 288,24 9,74 1,00 2´807,46

SOMMANO mc 2´807,46 7,29 20´466,38

348 / 402 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´168´900,86
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TARIFFA
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R I P O R T O 52´168´900,86

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 288,24 9,74 1,00 2´807,46

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 332,26 415,33

SOMMANO mc 3´222,79 3,25 10´474,07

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 49´686,15

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´179´374,93
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´179´374,93

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

349 / 396 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 288,24 6,00 1´037,66

SOMMANO mq x 5 cm 1´037,66 11,65 12´088,74

350 / 397 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´191´463,67
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R I P O R T O 52´191´463,67

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 288,24 6,00 0,05 86,47

SOMMANO mc 86,47 154,57 13´365,67

351 / 398 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 288,24 6,00 0,10 172,94

SOMMANO mc 172,94 137,43 23´767,14

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 49´221,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´228´596,48
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R I P O R T O 52´228´596,48

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

352 / 400 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 288,24 1,40 807,07

SOMMANO mq 807,07 1,44 1´162,18

353 / 401 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 288,24 1,40 807,07

SOMMANO mq 807,07 5,11 4´124,13

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 5´286,31

Parziale CM.29 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 26+600  ALLA PROG. 26+840  (Cat 33) euro 104´194,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´233´882,79
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R I P O R T O 52´233´882,79

CM.30 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

27+560  ALLA PROG. 28+640  (Cat 34)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

354 / 403 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1104,90 9,74 1,00 10´761,73

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 524,72 655,90

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=1.5m *(par.ug.=(1,5+,5)*,5/2) 0,50 580,19 290,10

SOMMANO mc 11´707,73 3,25 38´050,12

355 / 404 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=9,74+7) 0,50 1104,90 16,74 0,50 4´624,01

SOMMANO mc 4´624,01 9,07 41´939,77

356 / 405 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´313´872,68
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compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1104,90 9,74 10´761,73

SOMMANO mq 10´761,73 2,78 29´917,61

357 / 409 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1104,90 9,74 1,00 10´761,73

SOMMANO mc 10´761,73 7,29 78´453,01

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 188´360,51

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´422´243,30
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

358 / 406 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1104,90 6,00 3´977,64

SOMMANO mq x 5 cm 3´977,64 11,65 46´339,51

359 / 407 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´468´582,81
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1104,90 6,00 0,05 331,47

SOMMANO mc 331,47 154,57 51´235,32

360 / 408 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1104,90 6,00 0,10 662,94

SOMMANO mc 662,94 137,43 91´107,84

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 188´682,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´610´925,97



pag. 213

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´610´925,97

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

361 / 410 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1104,90 1,40 3´093,72

SOMMANO mq 3´093,72 1,44 4´454,96

362 / 411 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1104,90 1,40 3´093,72

SOMMANO mq 3´093,72 5,11 15´808,91

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 20´263,87

Parziale CM.30 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 27+560  ALLA PROG. 28+640  (Cat 34) euro 397´307,05

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´631´189,84
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CM.31 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

27+520  ALLA PROG. 28+600  (Cat 35)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

363 / 412 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1098,08 9,74 1,00 10´695,30

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 357,56 446,95

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=1.5m *(par.ug.=(1,5+,5)*,5/2)*

(lung.=257,51+463,16) 0,50 720,67 360,34

SOMMANO mc 11´502,59 3,25 37´383,42

364 / 413 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=9,74+7) 0,50 1098,08 16,74 0,50 4´595,46

SOMMANO mc 4´595,46 9,07 41´680,82

365 / 414 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´710´254,08
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le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1098,08 9,74 10´695,30

SOMMANO mq 10´695,30 2,78 29´732,93

366 / 418 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1098,08 9,74 1,00 10´695,30

SOMMANO mc 10´695,30 7,29 77´968,74

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 186´765,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´817´955,75
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

367 / 415 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1098,08 6,00 3´953,09

SOMMANO mq x 5 cm 3´953,09 11,65 46´053,50

368 / 416 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´864´009,25
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1098,08 6,00 0,05 329,42

SOMMANO mc 329,42 154,57 50´918,45

369 / 417 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1098,08 6,00 0,10 658,85

SOMMANO mc 658,85 137,43 90´545,76

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 187´517,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´005´473,46
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

370 / 419 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1098,08 1,40 3´074,62

SOMMANO mq 3´074,62 1,44 4´427,45

371 / 420 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1098,08 1,40 3´074,62

SOMMANO mq 3´074,62 5,11 15´711,31

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 20´138,76

Parziale CM.31 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 27+520  ALLA PROG. 28+600  (Cat 35) euro 394´422,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´025´612,22
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R I P O R T O 53´025´612,22

CM.32 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.

29+160  ALLA PROG. 30+440  (Cat 36)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

372 / 421 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

SCAVO TRACCIATO BONIFICA 1279,41 9,74 1,00 12´461,45

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 878,06 1´097,58

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=1.5m *(par.ug.=(1,5+,5)*,5/2) 0,50 401,35 200,68

SOMMANO mc 13´759,71 3,25 44´719,06

373 / 422 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

TRACCIATO COMPLANARE VOLUME RILEVATO *(larg.=9,74+7) 0,50 1279,41 16,74 0,50 5´354,33

SOMMANO mc 5´354,33 9,07 48´563,77

374 / 423 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´118´895,05
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compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

SCOTICO 1279,41 9,74 12´461,45

SOMMANO mq 12´461,45 2,78 34´642,83

375 / 427 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

REINTERRO VOLUME DI BONIFICA 1279,41 9,74 1,00 12´461,45

SOMMANO mc 12´461,45 7,29 90´843,97

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 218´769,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´244´381,85
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

376 / 424 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

STRATO USURA SP.3cm

TRACCIATO COMPLANARE 0,60 1279,41 6,00 4´605,88

SOMMANO mq x 5 cm 4´605,88 11,65 53´658,50

377 / 425 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´298´040,35
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PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO BINDER

TRACCIATO COMPLANARE 1279,41 6,00 0,05 383,82

SOMMANO mc 383,82 154,57 59´327,06

378 / 426 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

STRATO DI BASE

TRACCIATO COMPLANARE 1279,41 6,00 0,10 767,65

SOMMANO mc 767,65 137,43 105´498,14

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 218´483,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´462´865,55
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

379 / 428 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

SPONDE 2,00 1279,41 1,40 3´582,35

SOMMANO mq 3´582,35 1,44 5´158,58

380 / 429 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

SPONDE 2,00 1279,41 1,40 3´582,35

SOMMANO mq 3´582,35 5,11 18´305,81

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 23´464,39

Parziale CM.32 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA

PROG. 29+160  ALLA PROG. 30+440  (Cat 36) euro 460´717,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´486´329,94
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VS.01 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 1 PROG. 0+132.785  (Cat 37)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

381 / 499 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01 BIS

SCAVO ROTATORIA 02 343,10

FOSSI DI GUARDIA 57,07

BONIFICA (sup di scotico x sp.20cm x 5) 154,86 0,20 5,00 154,86

RAMO LATO SX BONIFICA 41,00 9,74 1,00 399,34

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 41,00 41,00

RAMO LATO DX BONIFICA 62,00 9,74 1,00 603,88

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 62,00 62,00

SOMMANO mc 1´661,25 3,25 5´399,06

382 / 500 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01 BIS

RILEVATI 427,05

RAMO LATO SX *(larg.=7+9,74) 0,50 41,00 16,74 0,50 171,59

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 62,00 16,74 0,50 259,47

SOMMANO mc 858,11 9,07 7´783,06

383 / 501 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´499´512,06
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A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01 BIS

SCOTICO 154,86

RAMO LATO SX 41,00 6,50 266,50

RAMO LATO DX 62,00 6,50 403,00

SOMMANO mq 824,36 2,78 2´291,72

384 / 502 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01 BIS

TERRENO VEGETALE 226,20 0,30 67,86

SOMMANO mc 67,86 14,77 1´002,29

385 / 503 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 01 BIS

POSA DEL GEOTESSILE 1´159,02

SOMMANO mq 1´159,02 2,97 3´442,29

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´506´248,36
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R I P O R T O 53´506´248,36

386 / 504 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

ALLEGATO 01 BIS

BONIFICA ROTATORIA (sup di scotico x sp.20cm x 5) 154,86 0,20 5,00 154,86

BONIFICA RAMO LATO SX 41,00 9,74 1,00 399,34

BONIFICA RAMO LATO DX 62,00 9,74 1,00 603,88

SOMMANO mc 1´158,08 7,29 8´442,40

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 28´360,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´514´690,76
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R I P O R T O 53´514´690,76

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

387 / 160 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 2 1´159,02

RAMO LATO SX 41,00 6,50 266,50

RAMO LATO DX 62,00 6,50 403,00

SOMMANO mq x 5 cm 1´828,52 11,65 21´302,26

388 / 161 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´535´993,02
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R I P O R T O 53´535´993,02

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

STRATO BINDER

ROTATORIA 2 1159,02 0,05 57,95

RAMO LATO SX 41,00 6,50 0,05 13,33

RAMO LATO DX 62,00 6,50 0,05 20,15

SOMMANO mc 91,43 154,57 14´132,34

389 / 162 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

STRATO DI BASE

ROTATORIA 2 1159,02 0,10 115,90

RAMO LATO SX 41,00 6,50 0,10 26,65

RAMO LATO DX 62,00 6,50 0,10 40,30

SOMMANO mc 182,85 137,43 25´129,08

390 / 163 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 2 1159,02 0,30 347,71

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 347,71 53´575´254,44
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R I P O R T O 347,71 53´575´254,44

SOMMANO mc 347,71 19,26 6´696,89

391 / 164 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 02

INTERNO 110,00 110,00

ESTERNO *(lung.=18+3,2+18,90+1,5) 41,60 41,60

SOMMANO ml 151,60 10,52 1´594,83

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 68´855,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´583´546,16
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R I P O R T O 53´583´546,16

CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

392 / 505 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BORDO ROTATORIA 01

ESTERNO *(lung.=18+3,2+18,90+1,5) 41,60 41,60

SOMMANO ml 41,60 84,38 3´510,21

393 / 506 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 3´510,00

SOMMANO % 3´510,00 8,00 280,80

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 3´791,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´587´337,17
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R I P O R T O 53´587´337,17

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

394 / 165 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02 226,20

RAMO LATO SX 2,00 41,00 1,40 114,80

RAMO LATO DX 2,00 62,00 1,40 173,60

SOMMANO mq 514,60 1,44 741,02

395 / 166 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02 226,20

SOMMANO mq 226,20 5,11 1´155,88

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 1´896,90

Parziale VS.01 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 1 PROG. 0+132.785  (Cat 37) euro 102´904,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´589´234,07
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R I P O R T O 53´589´234,07

VS.02 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 2 PROG. 1+512.48  (Cat 38)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

396 / 507 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

SCAVO ROTATORIA 02 321,36

FOSSI DI GUARDIA 44,06

BONIFICA (sup di scotico x sp.20cm x 5) 1096,07 0,20 5,00 1´096,07

RAMO LATO SX BONIFICA 412,00 9,74 1,00 4´012,88

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 412,00 412,00

RAMO LATO DX BONIFICA 62,00 9,74 1,00 603,88

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 62,00 62,00

SOMMANO mc 6´552,25 3,25 21´294,81

397 / 508 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

RILEVATI 565,77

RAMO LATO SX *(larg.=7+9,74) 0,50 412,00 16,74 0,50 1´724,22

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 62,00 16,74 0,50 259,47

SOMMANO mc 2´549,46 9,07 23´123,60

398 / 509 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´633´652,48
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R I P O R T O 53´633´652,48

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

SCOTICO 1´096,07

RAMO LATO SX 412,00 6,50 2´678,00

RAMO LATO DX 62,00 6,50 403,00

SOMMANO mq 4´177,07 2,78 11´612,25

399 / 510 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

TERRENO VEGETALE 228,85 0,30 68,66

SOMMANO mc 68,66 14,77 1´014,11

400 / 511 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

POSA DEL GEOTESSILE 876,24

SOMMANO mq 876,24 2,97 2´602,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´648´881,27
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R I P O R T O 53´648´881,27

401 / 512 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

BONIFICA ROTATORIA (sup di scotico x sp.20cm x 5) 1096,07 0,20 5,00 1´096,07

BONIFICA RAMO LATO SX 412,00 9,74 1,00 4´012,88

BONIFICA RAMO LATO DX 62,00 9,74 1,00 603,88

SOMMANO mc 5´712,83 7,29 41´646,53

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 101´293,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´690´527,80



pag. 235

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53´690´527,80

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

402 / 513 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 2 876,24

RAMO LATO SX 412,00 6,50 2´678,00

RAMO LATO DX 62,00 6,50 403,00

SOMMANO mq x 5 cm 3´957,24 11,65 46´101,85

403 / 514 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´736´629,65
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e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

STRATO BINDER

ROTATORIA 2 876,24 0,05 43,81

RAMO LATO SX 412,00 6,50 0,05 133,90

RAMO LATO DX 62,00 6,50 0,05 20,15

SOMMANO mc 197,86 154,57 30´583,22

404 / 515 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

STRATO DI BASE

ROTATORIA 2 876,24 0,10 87,62

RAMO LATO SX 412,00 6,50 0,10 267,80

RAMO LATO DX 62,00 6,50 0,10 40,30

SOMMANO mc 395,72 137,43 54´383,80

405 / 516 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 2 876,24 0,30 262,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 262,87 53´821´596,67
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R I P O R T O 262,87 53´821´596,67

SOMMANO mc 262,87 19,26 5´062,88

406 / 517 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 02

INTERNO 78,53 78,53

ESTERNO 4,00 14,52 58,08

SOMMANO ml 136,61 10,52 1´437,14

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 137´568,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´828´096,69
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

407 / 518 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

RAMO SX *(lung.=166+179) 345,00 345,00

RAMO DX *(lung.=36+36) 72,00 72,00

SOMMANO ml 417,00 84,38 35´186,46

408 / 519 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 35´186,46

SOMMANO % 35´186,46 8,00 2´814,92

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 38´001,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´866´098,07
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

409 / 167 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02 228,85

RAMO LATO SX 2,00 412,00 1,40 1´153,60

RAMO LATO DX 2,00 62,00 1,40 173,60

SOMMANO mq 1´556,05 1,44 2´240,71

410 / 168 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02 228,85

SOMMANO mq 228,85 5,11 1´169,42

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 3´410,13

Parziale VS.02 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 2 PROG. 1+512.48  (Cat 38) euro 280´274,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´869´508,20
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R I P O R T O 53´869´508,20

VS.03 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 3 PROG.3+331.64  (Cat 39)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

411 / 520 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03

SCAVO ROTATORIA 03 172,79

FOSSI DI GUARDIA 46,80

BONIFICA (sup di scotico x sp 20cm x 5) 2152,53 0,20 5,00 2´152,53

RAMO LATO DX BONIFICA 204,20 9,74 1,00 1´988,91

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 204,20 204,20

FOSSI DI GUARDIA (LATO SX) *(par.ug.=2*,5) 1,00 82,45 82,45

SOMMANO mc 4´647,68 3,25 15´104,96

412 / 521 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03

RILEVATI 565,77

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 204,20 16,74 0,50 854,58

SOMMANO mc 1´420,35 9,07 12´882,57

413 / 522 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´897´495,73
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R I P O R T O 53´897´495,73

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03

SCOTICO 1´096,07

RAMO LATO DX 204,20 9,74 1´988,91

SOMMANO mq 3´084,98 2,78 8´576,24

414 / 523 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03

TERRENO VEGETALE 234,92 0,30 70,48

SOMMANO mc 70,48 14,77 1´040,99

415 / 524 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03

POSA DEL GEOTESSILE 876,24

SOMMANO mq 876,24 2,97 2´602,43

416 / 525 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´909´715,39
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STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

BONIFICA ROTATORIA  (sup di scotico x sp 20cm x 5) 2152,53 0,20 5,00 2´152,53

BONIFICA RAMO LATO SX 204,00 9,74 1,00 1´986,96

SOMMANO mc 4´139,49 7,29 30´176,88

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 70´384,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´939´892,27
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

417 / 526 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 3 876,42 0,30 262,93

SOMMANO mc 262,93 19,26 5´064,03

418 / 527 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 3 876,42

SOMMANO mq x 5 cm 876,42 11,65 10´210,29

419 / 528 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´955´166,59
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provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03

STRATO BINDER

ROTATORIA 3 876,42 0,05 43,82

SOMMANO mc 43,82 154,57 6´773,26

420 / 529 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03

STRATO DI BASE

ROTATORIA 3 876,42 0,10 87,64

RAMO LATO SX 81,00 6,50 0,10 52,65

RAMO LATO DX 204,00 6,50 0,10 132,60

SOMMANO mc 272,89 137,43 37´503,27

421 / 530 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 53´999´443,12
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CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 03

INTERNO 69,11 69,11

ESTERNO 4,00 11,65 46,60

SOMMANO ml 115,71 10,52 1´217,27

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 60´768,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´000´660,39
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

422 / 531 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ROTATORIA 03

RAMO SX 100,00 100,00

RAMO DX *(lung.=120+138) 258,00 258,00

SOMMANO ml 358,00 84,38 30´208,04

423 / 532 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 30´208,04

SOMMANO % 30´208,04 8,00 2´416,64

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 32´624,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´033´285,07
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

424 / 169 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03 234,92

RAMO LATO DX 2,00 204,20 1,40 571,76

SOMMANO mq 806,68 1,44 1´161,62

425 / 170 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03 234,92

RAMO LATO DX 2,00 204,20 1,40 571,76

SOMMANO mq 806,68 5,11 4´122,13

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 5´283,75

Parziale VS.03 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 3 PROG.3+331.64  (Cat 39) euro 169´060,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´038´568,82
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VS.04 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 4 PROG. 5+386.68  (Cat 40)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

426 / 537 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04

SCAVO ROTATORIA 04 362,03

FOSSI DI GUARDIA 66,23

BONIFICA (sup area scotico x sp 20cm x 5) 2576,91 0,20 5,00 2´576,91

RAMO LATO SX BONIFICA 634,45 9,74 1,00 6´179,54

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 634,45 634,45

RAMO LATO DX BONIFICA 211,30 9,74 1,00 2´058,06

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 211,30 211,30

SOMMANO mc 12´088,52 3,25 39´287,69

427 / 538 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04

SCOTICO 2´576,91

RAMO LATO SX 634,45 9,74 6´179,54

RAMO LATO DX 211,30 9,74 2´058,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´814,51 54´077´856,51
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R I P O R T O 10´814,51 54´077´856,51

SOMMANO mq 10´814,51 2,78 30´064,34

428 / 539 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04

TERRENO VEGETALE 313,13 0,30 93,94

SOMMANO mc 93,94 14,77 1´387,49

429 / 544 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04

RILEVATI 1´466,55

RAMO LATO SX *(larg.=7+9,74) 0,50 634,45 16,74 0,50 2´655,17

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 211,30 16,74 0,50 884,29

SOMMANO mc 5´006,01 9,07 45´404,51

430 / 545 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04

POSA DEL GEOTESSILE 876,24

SOMMANO mq 876,24 2,97 2´602,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´157´315,28
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R I P O R T O 54´157´315,28

431 / 547 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

BONIFICA ROTATORIA (sup area scotico x sp 20cm x 5) 2576,91 0,20 5,00 2´576,91

BONIFICA RAMO LATO SX 634,45 9,74 1,00 6´179,54

BONIFICA RAMO LATO DX 211,30 9,74 1,00 2´058,06

SOMMANO mc 10´814,51 7,29 78´837,78

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 197´584,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´236´153,06
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R I P O R T O 54´236´153,06

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

432 / 533 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 4 1´159,20

RAMO LATO SX 634,45 6,50 4´123,93

RAMO LATO DX 211,30 6,50 1´373,45

SOMMANO mq x 5 cm 6´656,58 11,65 77´549,16

433 / 534 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´313´702,22
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e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04

STRATO BINDER

ROTATORIA 4 1159,20 0,05 57,96

RAMO LATO SX 634,45 6,50 0,05 206,20

RAMO LATO DX 211,30 6,50 0,05 68,67

SOMMANO mc 332,83 154,57 51´445,53

434 / 535 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04

STRATO DI BASE

ROTATORIA 4 1159,20 0,10 115,92

RAMO LATO SX 634,45 6,50 0,10 412,39

RAMO LATO DX 211,30 6,50 0,10 137,35

SOMMANO mc 665,66 137,43 91´481,65

435 / 536 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 04

INTERNO 103,67 103,67

ESTERNO 4,00 15,60 62,40

SOMMANO ml 166,07 10,52 1´747,06

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´458´376,46
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436 / 546 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 4 1159,20 0,30 347,76

SOMMANO mc 347,76 19,26 6´697,86

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 228´921,26

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´465´074,32
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

437 / 540 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ROTATORIA 04

RAMO SX 1220,00 1´220,00

RAMO DX 388,00 388,00

SOMMANO ml 1´608,00 84,38 135´683,04

438 / 541 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 135´683,04

SOMMANO % 135´683,04 8,00 10´854,64

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 146´537,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´611´612,00
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

439 / 542 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04 313,13

RAMO LATO SX 2,00 634,45 1,40 1´776,46

RAMO LATO DX 2,00 211,30 1,40 591,64

SOMMANO mq 2´681,23 1,44 3´860,97

440 / 543 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 04 313,13

RAMO LATO SX 2,00 634,45 1,40 1´776,46

RAMO LATO DX 2,00 211,30 1,40 591,64

SOMMANO mq 2´681,23 5,11 13´701,09

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 17´562,06

Parziale VS.04 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 4 PROG. 5+386.68  (Cat 40) euro 590´605,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´629´174,06
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VS.05 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 5 PROG. 8+121.44  (Cat 41)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

441 / 548 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05

SCAVO ROTATORIA 05 857,14

FOSSI DI GUARDIA 39,91

BONIFICA (sup di scotico x20cm x 5) 895,77 0,20 5,00 895,77

RAMO LATO SX BONIFICA 77,34 9,74 1,00 753,29

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 77,34 77,34

RAMO LATO DX BONIFICA 67,66 9,74 1,00 659,01

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 67,66 67,66

SOMMANO mc 3´350,12 3,25 10´887,89

442 / 549 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05

RILEVATI 226,77

RAMO LATO SX *(larg.=7+9,74) 0,50 77,34 16,74 0,50 323,67

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 67,66 16,74 0,50 283,16

SOMMANO mc 833,60 9,07 7´560,75

443 / 550 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´647´622,70
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A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05

SCOTICO 895,77

RAMO LATO SX 77,34 9,74 753,29

RAMO LATO DX 67,66 9,74 659,01

SOMMANO mq 2´308,07 2,78 6´416,43

444 / 551 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05

TERRENO VEGETALE 146,96 0,30 44,09

SOMMANO mc 44,09 14,77 651,21

445 / 561 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05

POSA DEL GEOTESSILE 885,45

SOMMANO mq 885,45 2,97 2´629,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´657´320,13
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446 / 562 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

BONIFICA ROTATORIA  (sup di scotico x20cm x 5) 895,77 0,20 5,00 895,77

BONIFICA RAMO LATO SX 77,34 9,74 1,00 753,29

BONIFICA RAMO LATO DX 67,66 9,74 1,00 659,01

SOMMANO mc 2´308,07 7,29 16´825,83

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 44´971,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´674´145,96
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

447 / 552 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05

STRATO DI BASE

ROTATORIA 5 885,45 0,10 88,55

RAMO LATO SX 77,34 6,50 0,10 50,27

RAMO LATO DX 67,66 6,50 0,10 43,98

SOMMANO mc 182,80 137,43 25´122,20

448 / 553 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´699´268,16
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caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 5 885,45

RAMO LATO SX 77,34 6,50 502,71

RAMO LATO DX 67,66 6,50 439,79

SOMMANO mq x 5 cm 1´827,95 11,65 21´295,62

449 / 554 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05

STRATO BINDER

ROTATORIA 5 885,45 0,05 44,27

RAMO LATO SX 77,34 6,50 0,05 25,14

RAMO LATO DX 67,66 6,50 0,05 21,99

SOMMANO mc 91,40 154,57 14´127,70

450 / 555 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 05

INTERNO 69,11 69,11

ESTERNO 4,00 11,10 44,40

SOMMANO ml 113,51 10,52 1´194,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´735´885,61
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451 / 560 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 5 885,45 0,30 265,64

SOMMANO mc 265,64 19,26 5´116,23

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 66´855,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´741´001,84
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

452 / 556 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BORDO ROTATORIA 05

RAMO SX 131,00 131,00

RAMO DX 130,00 130,00

SOMMANO ml 261,00 84,38 22´023,18

453 / 557 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 22´023,18

SOMMANO % 22´023,18 8,00 1´761,85

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 23´785,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´764´786,87
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

454 / 558 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05 146,96

RAMO LATO SX 2,00 895,77 1,40 2´508,16

RAMO LATO DX 2,00 67,66 1,40 189,45

SOMMANO mq 2´844,57 1,44 4´096,18

455 / 559 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 05 146,96

RAMO LATO SX 2,00 895,77 1,40 2´508,16

RAMO LATO DX 2,00 67,66 1,40 189,45

SOMMANO mq 2´844,57 5,11 14´535,75

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 18´631,93

Parziale VS.05 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 5 PROG. 8+121.44  (Cat 41) euro 154´244,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´783´418,80
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VS.06 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE S.S. -S.P.-S.C.  (Cat 42)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

456 / 563 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 07

SCAVO ROTATORIA 08 78,12

FOSSI DI GUARDIA 60,46

BONIFICA (sup di scotico x sp.20cm x 5) 3507,31 0,20 5,00 3´507,31

RAMO LATO SX BONIFICA 231,52 9,74 1,00 2´255,00

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 10,00 10,00

RAMO LATO DX BONIFICA 66,00 9,74 1,00 642,84

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 28,00 28,00

RAMO CENTRALE BONIFICA 203,00 9,74 1,00 1´977,22

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 203,00 203,00

SOMMANO mc 8´761,95 3,25 28´476,34

457 / 564 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 07

RILEVATI 2´983,21

RAMO LATO SX *(larg.=7+9,74) 0,50 231,52 16,74 0,50 968,91

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 66,00 16,74 0,50 276,21

RAMO CENTRALE *(larg.=7+9,74) 0,50 203,00 16,74 0,50 849,56

SOMMANO mc 5´077,89 9,07 46´056,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´857´951,60
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R I P O R T O 54´857´951,60

458 / 565 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 07

SCOTICO 3´507,31

RAMO LATO SX 231,52 6,50 1´504,88

RAMO LATO DX 66,00 6,50 429,00

RAMO CENTRALE 203,00 6,50 1´319,50

SOMMANO mq 6´760,69 2,78 18´794,72

459 / 566 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 07

TERRENO VEGETALE 362,24 0,30 108,67

SOMMANO mc 108,67 14,77 1´605,06

460 / 567 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´878´351,38
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R I P O R T O 54´878´351,38

POSA DEL GEOTESSILE 1´159,20

SOMMANO mq 1´159,20 2,97 3´442,82

461 / 577 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

BONIFICA ROTATORIA (sup di scotico x sp.20cm x 5) ALLEGATO 07 3507,31 0,20 5,00 3´507,31

BONIFICA RAMO LATO SX 231,52 9,74 1,00 2´255,00

BONIFICA RAMO LATO DX 66,00 9,74 1,00 642,84

BONIFICA RAMO CENTRALE 203,00 9,74 1,00 1´977,22

SOMMANO mc 8´382,37 7,29 61´107,48

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 159´482,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´942´901,68
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

462 / 568 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 0

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 8 1´159,20

RAMO LATO SX 231,50 6,50 1´504,75

RAMO LATO DX 66,00 6,50 429,00

RAMO LATO CENTRALE 203,00 6,50 1´319,50

SOMMANO mq x 5 cm 4´412,45 11,65 51´405,04

463 / 569 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 54´994´306,72
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R I P O R T O 54´994´306,72

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 0

STRATO BINDER

ROTATORIA 8 1159,20 0,05 57,96

RAMO LATO SX 231,50 6,50 0,05 75,24

RAMO LATO DX 66,00 6,50 0,05 21,45

RAMO LATO CENTRALE 203,00 6,50 0,05 65,98

SOMMANO mc 220,63 154,57 34´102,78

464 / 570 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 07

STRATO DI BASE

ROTATORIA 8 1159,20 0,10 115,92

RAMO LATO SX 231,50 6,50 0,10 150,48

RAMO LATO DX 66,00 6,50 0,10 42,90

RAMO CENTRALE 203,00 6,50 0,10 131,95

SOMMANO mc 441,25 137,43 60´640,99

465 / 571 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´089´050,49
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VEDI TABELLE ALLEGATO 07

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 8 1159,20 0,30 347,76

SOMMANO mc 347,76 19,26 6´697,86

466 / 572 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 08

INTERNO 100,60 100,60

ESTERNO 3,00 9,00 27,00

ESTERNO 41,00 41,00

SOMMANO ml 168,60 10,52 1´773,67

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 154´620,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´097´522,02
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

467 / 573 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BORDO ROTATORIA 08

(lung.=83+78+70+60) 291,00 291,00

SOMMANO ml 291,00 84,38 24´554,58

468 / 574 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 24´554,58

SOMMANO % 24´554,58 8,00 1´964,37

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 26´518,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´124´040,97
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

469 / 575 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 07 362,24

RAMO LATO SX 2,00 231,50 1,40 648,20

RAMO LATO DX 2,00 66,00 1,40 184,80

RAMO LATO CENTRALE 2,00 203,00 1,40 568,40

SOMMANO mq 1´763,64 1,44 2´539,64

470 / 576 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 02 228,85

SOMMANO mq 228,85 5,11 1´169,42

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 3´709,06

Parziale VS.06 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE S.S. -S.P.-S.C.  (Cat 42) euro 344´331,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´127´750,03
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VS.07 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 8 PROG. 15+371.65  (Cat 43)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

471 / 582 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08

SCAVO ROTATORIA 09 301,94

FOSSI DI GUARDIA 35,84

BONIFICA (sup di scotico x sp 20cm x 5) 1895,97 0,20 5,00 1´895,97

RAMO LATO DX BONIFICA 40,74 9,74 1,00 396,81

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 40,74 40,74

RAMO LATO SX BONIFICA 236,76 9,74 1,00 2´306,04

FOSSI DI GUARDIA (LATO SX) *(par.ug.=2*,5) 1,00 236,74 236,74

SOMMANO mc 5´214,08 3,25 16´945,76

472 / 583 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08

RILEVATI 294,42

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 40,74 16,74 0,50 170,50

RAMO LATO SX *(larg.=7+9,74) 0,50 236,76 16,74 0,50 990,84

SOMMANO mc 1´455,76 9,07 13´203,74

473 / 584 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´157´899,53
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´157´899,53

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08

SCOTICO 1´985,97

RAMO LATO DX 40,74 9,74 396,81

RAMO LATO SX 236,76 9,74 2´306,04

SOMMANO mq 4´688,82 2,78 13´034,92

474 / 585 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08

TERRENO VEGETALE 179,71 0,30 53,91

SOMMANO mc 53,91 14,77 796,25

475 / 591 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 03

POSA DEL GEOTESSILE 876,24

SOMMANO mq 876,24 2,97 2´602,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´174´333,13
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´174´333,13

476 / 592 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08

BONIFICA ROTATORIA  (sup di scotico x sp 20cm x 5) 1985,97 0,20 5,00 1´985,97

BONIFICA RAMO LATO SX 40,74 9,74 1,00 396,81

BONIFICA RAMO LATO DX 236,76 9,74 1,00 2´306,04

SOMMANO mc 4´688,82 7,29 34´181,50

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 80´764,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´208´514,63
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´208´514,63

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

477 / 586 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 9 876,41 0,30 262,92

SOMMANO mc 262,92 19,26 5´063,84

478 / 587 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 9 876,42

RAMO LATO SX 40,74 6,50 264,81

RAMO LATO DX 236,76 6,50 1´538,94

SOMMANO mq x 5 cm 2´680,17 11,65 31´223,98

479 / 588 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´244´802,45
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´244´802,45

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08

STRATO BINDER

ROTATORIA 9 876,42 0,05 43,82

0,05 0,05

RAMO LATO SX 40,74 6,50 0,05 13,24

RAMO LATO DX 236,76 6,50 0,05 76,95

SOMMANO mc 134,06 154,57 20´721,65

480 / 589 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08

STRATO DI BASE

ROTATORIA 9 876,42 0,10 87,64

RAMO LATO SX 40,74 6,50 0,10 26,48

RAMO LATO DX 236,76 6,50 0,10 153,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268,01 55´265´524,10
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268,01 55´265´524,10

SOMMANO mc 268,01 137,43 36´832,61

481 / 590 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 09

INTERNO 69,11 69,11

ESTERNO 4,00 11,65 46,60

SOMMANO ml 115,71 10,52 1´217,27

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 95´059,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´303´573,98
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´303´573,98

CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

482 / 578 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BORDO ROTATORIA 09

RAMO SX 440,00 440,00

RAMO DX 75,00 75,00

SOMMANO ml 515,00 84,38 43´455,70

483 / 579 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 43´455,70

SOMMANO % 43´455,70 8,00 3´476,46

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 46´932,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´350´506,14
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TARIFFA
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R I P O R T O 55´350´506,14

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

484 / 580 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08 179,71

RAMO LATO DX 2,00 40,74 1,40 114,07

RAMO LATO SX 2,00 236,76 1,40 662,93

SOMMANO mq 956,71 1,44 1´377,66

485 / 581 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 08 179,71

RAMO LATO DX 2,00 40,74 1,40 114,07

RAMO LATO SX 2,00 236,76 1,40 662,93

SOMMANO mq 956,71 5,11 4´888,79

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 6´266,45

Parziale VS.07 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 8 PROG. 15+371.65  (Cat 43) euro 229´022,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´356´772,59
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R I P O R T O 55´356´772,59

VS.08 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 9 PROG. 16+749.30  (Cat 44)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

486 / 597 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09

SCAVO ROTATORIA 10

FOSSI DI GUARDIA 44,16

BONIFICA (sup area scotico x sp 20cm x 5) 2271,91 0,20 5,00 2´271,91

RAMO LATO SX BONIFICA 104,17 9,74 1,00 1´014,62

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 104,17 104,17

RAMO LATO DX BONIFICA 288,77 9,74 1,00 2´812,62

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=1.5m *(par.ug.=2*,5) 1,00 288,77 288,77

FOSSI DI GUARDIA Larghezza L=3.0m *(par.ug.=(3+2)*,5/2) 1,25 288,77 360,96

SOMMANO mc 6´897,21 3,25 22´415,93

487 / 598 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09

SCOTICO 2´271,91

RAMO LATO SX 104,17 9,74 1´014,62

RAMO LATO DX 288,77 9,74 2´812,62

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´099,15 55´379´188,52
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R I P O R T O 6´099,15 55´379´188,52

SOMMANO mq 6´099,15 2,78 16´955,64

488 / 599 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09

TERRENO VEGETALE 324,71 0,30 97,41

SOMMANO mc 97,41 14,77 1´438,75

489 / 604 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09

RILEVATI 1´957,11

RAMO LATO SX *(larg.=7+9,74) 0,50 104,17 16,74 0,50 435,95

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 288,77 16,74 0,50 1´208,50

SOMMANO mc 3´601,56 9,07 32´666,15

490 / 605 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09

POSA DEL GEOTESSILE 876,24

SOMMANO mq 876,24 2,97 2´602,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´432´851,49
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R I P O R T O 55´432´851,49

491 / 607 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

BONIFICA ROTATORIA 10 (sup area scotico x sp 20cm x 5) 2271,91 0,20 5,00 2´271,91

BONIFICA RAMO LATO SX 104,17 9,74 1,00 1´014,62

BONIFICA RAMO LATO DX 288,77 9,74 1,00 2´812,62

SOMMANO mc 6´099,15 7,29 44´462,80

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 120´541,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´477´314,29



pag. 283

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´477´314,29

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

492 / 593 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 10 876,24

RAMO LATO SX 104,17 6,50 677,11

RAMO LATO DX 288,77 6,50 1´877,01

SOMMANO mq x 5 cm 3´430,36 11,65 39´963,69

493 / 594 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´517´277,98
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e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09

STRATO BINDER

ROTATORIA 10 876,24 0,05 43,81

RAMO LATO SX 104,17 6,50 0,05 33,86

RAMO LATO DX 288,77 6,50 0,05 93,85

SOMMANO mc 171,52 154,57 26´511,85

494 / 595 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09

STRATO DI BASE

ROTATORIA 10 876,24 0,10 87,62

RAMO LATO SX 104,17 6,50 0,10 67,71

RAMO LATO DX 288,77 6,50 0,10 187,70

SOMMANO mc 343,03 137,43 47´142,61

495 / 596 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 09

INTERNO 69,96 69,96

ESTERNO 4,00 15,60 62,40

SOMMANO ml 132,36 10,52 1´392,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´592´324,87
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496 / 606 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 10 876,24 0,30 262,87

SOMMANO mc 262,87 19,26 5´062,88

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 120´073,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´597´387,75
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

497 / 600 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BORDO ROTATORIA 10

RAMO SX 198,00 198,00

RAMO DX 56,00 56,00

SOMMANO ml 254,00 84,38 21´432,52

498 / 601 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 21´432,52

SOMMANO % 21´432,52 8,00 1´714,60

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 23´147,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´620´534,87
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

499 / 602 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09 324,71

RAMO LATO SX 2,00 104,17 1,40 291,68

RAMO LATO DX 2,00 25,40 1,40 71,12

SOMMANO mq 687,51 1,44 990,01

500 / 603 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 09 324,71

RAMO LATO SX 2,00 104,17 1,40 291,68

RAMO LATO DX 2,00 25,40 1,40 71,12

SOMMANO mq 687,51 5,11 3´513,18

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 4´503,19

Parziale VS.08 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 9 PROG. 16+749.30  (Cat 44) euro 268´265,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´625´038,06
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VS.09 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 10 PROG. 19+712.99  (Cat 45)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

501 / 608 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10

SCAVO ROTATORIA 11 259,49

FOSSI DI GUARDIA 49,14

BONIFICA (sup di scotico x20cm x 5) 2818,19 0,20 5,00 2´818,19

RAMO LATO SX BONIFICA 110,02 9,74 1,00 1´071,59

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 110,02 110,02

RAMO LATO DX BONIFICA 110,56 9,74 1,00 1´076,85

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 110,56 110,56

SOMMANO mc 5´495,84 3,25 17´861,48

502 / 609 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10

RILEVATI 273,88

RAMO LATO SX *(larg.=7+9,74) 0,50 110,02 16,74 0,50 460,43

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 110,56 16,74 0,50 462,69

SOMMANO mc 1´197,00 9,07 10´856,79

503 / 610 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´653´756,33
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A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10

SCOTICO 2´818,00

RAMO LATO SX 110,02 9,74 1´071,59

RAMO LATO DX 110,56 9,74 1´076,85

SOMMANO mq 4´966,44 2,78 13´806,70

504 / 611 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10

TERRENO VEGETALE 206,25 0,30 61,88

SOMMANO mc 61,88 14,77 913,97

505 / 621 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10

POSA DEL GEOTESSILE 876,24

SOMMANO mq 876,24 2,97 2´602,43

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´671´079,43
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506 / 622 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

BONIFICA ROTATORIA 11  (sup di scotico x20cm x 5) 2818,19 0,20 5,00 2´818,19

BONIFICA RAMO LATO SX 110,02 9,74 1,00 1´071,59

BONIFICA RAMO LATO DX 110,56 9,74 1,00 1´076,85

SOMMANO mc 4´966,63 7,29 36´206,73

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 82´248,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´707´286,16
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

507 / 612 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10

STRATO DI BASE

ROTATORIA 11 876,24 0,10 87,62

RAMO LATO SX 110,02 6,50 0,10 71,51

RAMO LATO DX 110,56 6,50 0,10 71,86

SOMMANO mc 230,99 137,43 31´744,96

508 / 613 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´739´031,12
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caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 11 876,24

RAMO LATO SX 11,02 6,50 71,63

RAMO LATO DX 110,56 6,50 718,64

SOMMANO mq x 5 cm 1´666,51 11,65 19´414,84

509 / 614 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10

STRATO BINDER

ROTATORIA 11 876,24 0,05 43,81

RAMO LATO SX 110,02 6,50 0,05 35,76

RAMO LATO DX 110,56 6,50 0,05 35,93

SOMMANO mc 115,50 154,57 17´852,84

510 / 615 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 11

INTERNO 69,11 69,11

ESTERNO 4,00 11,10 44,40

SOMMANO ml 113,51 10,52 1´194,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´777´492,93



pag. 293

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´777´492,93

511 / 620 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 11 876,24 0,30 262,87

SOMMANO mc 262,87 19,26 5´062,88

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 75´269,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´782´555,81
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

512 / 616 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BORDO ROTATORIA 11

RAMO SX 218,00 218,00

RAMO DX 216,00 216,00

SOMMANO ml 434,00 84,38 36´620,92

513 / 617 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 36´620,92

SOMMANO % 36´620,92 8,00 2´929,67

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 39´550,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´822´106,40
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

514 / 618 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10 206,25

RAMO LATO SX 2,00 110,02 1,40 308,06

RAMO LATO DX 2,00 110,56 1,40 309,57

SOMMANO mq 823,88 1,44 1´186,39

515 / 619 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 10 206,25

RAMO LATO SX 2,00 110,02 1,40 308,06

RAMO LATO DX 2,00 110,56 1,40 309,57

SOMMANO mq 823,88 5,11 4´210,03

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 5´396,42

Parziale VS.09 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 10 PROG. 19+712.99  (Cat 45) euro 202´464,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´827´502,82
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R I P O R T O 55´827´502,82

VS.10 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 11 PROG. 22+643.31  (Cat 46)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C)  (SbCat 1)

516 / 623 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

SCAVO ROTATORIA 12

FOSSI DI GUARDIA 56,75

BONIFICA (sup di scotico x20cm x 5) 2485,74 0,20 5,00 2´485,74

RAMO LATO SX BONIFICA 226,57 9,74 1,00 2´206,79

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 226,57 226,57

RAMO LATO DX BONIFICA 222,32 9,74 1,00 2´165,40

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 222,32 222,32

SOMMANO mc 7´363,57 3,25 23´931,60

Parziale CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C)  (SbCat 1)

euro 23´931,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´851´434,42
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R I P O R T O 55´851´434,42

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

517 / 624 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

RILEVATI 5´324,65

RAMO LATO SX *(larg.=7+9,74) 0,50 226,57 16,74 0,50 948,20

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 222,32 16,74 0,50 930,41

SOMMANO mc 7´203,26 9,07 65´333,57

518 / 625 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

SCOTICO 2´485,74

RAMO LATO SX 226,57 9,74 2´206,79

RAMO LATO DX 222,32 9,74 2´165,40

SOMMANO mq 6´857,93 2,78 19´065,05

519 / 626 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

TERRENO VEGETALE 538,54 0,30 161,56

SOMMANO mc 161,56 14,77 2´386,24

520 / 636 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´938´219,28
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R I P O R T O 55´938´219,28

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

POSA DEL GEOTESSILE 876,24

SOMMANO mq 876,24 2,97 2´602,43

521 / 637 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

BONIFICA ROTATORIA 12  (sup di scotico x20cm x 5) 2485,74 0,20 5,00 2´485,74

BONIFICA RAMO LATO SX 226,57 9,74 1,00 2´206,79

BONIFICA RAMO LATO DX 222,32 9,74 1,00 2´165,40

SOMMANO mc 6´857,93 7,29 49´994,31

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 139´381,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´990´816,02
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R I P O R T O 55´990´816,02

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

522 / 627 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

STRATO DI BASE

ROTATORIA 12 876,24 0,10 87,62

RAMO LATO SX 226,57 6,50 0,10 147,27

RAMO LATO DX 222,32 6,50 0,10 144,51

SOMMANO mc 379,40 137,43 52´140,94

523 / 628 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´042´956,96
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R I P O R T O 56´042´956,96

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 11 876,24

RAMO LATO SX 226,57 6,50 1´472,71

RAMO LATO DX 222,32 6,50 1´445,08

SOMMANO mq x 5 cm 3´794,03 11,65 44´200,45

524 / 629 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

STRATO BINDER

ROTATORIA 12 876,24 0,05 43,81

RAMO LATO SX 226,57 6,50 0,05 73,64

RAMO LATO DX 222,32 6,50 0,05 72,25

SOMMANO mc 189,70 154,57 29´321,93

525 / 630 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 12

INTERNO 69,11 69,11

ESTERNO 4,00 11,10 44,40

SOMMANO ml 113,51 10,52 1´194,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´117´673,47
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526 / 635 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 12 876,24 0,30 262,87

SOMMANO mc 262,87 19,26 5´062,88

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 131´920,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´122´736,35
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

527 / 631 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BORDO ROTATORIA 12

RAMO SX 112,00 112,00

RAMODX 290,00 290,00

SOMMANO ml 402,00 84,38 33´920,76

528 / 632 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 33´920,76

SOMMANO % 33´920,76 8,00 2´713,66

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 36´634,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´159´370,77
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R I P O R T O 56´159´370,77

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

529 / 633 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11 538,54

RAMO LATO SX 2,00 226,57 1,40 634,40

RAMO LATO DX 2,00 222,32 1,40 622,50

SOMMANO mq 1´795,44 1,44 2´585,43

530 / 634 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11 538,54

RAMO LATO SX 2,00 226,57 1,40 634,40

RAMO LATO DX 2,00 222,32 1,40 622,50

SOMMANO mq 1´795,44 5,11 9´174,70

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 11´760,13

Parziale VS.10 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 11 PROG. 22+643.31  (Cat 46) euro 343´628,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´171´130,90
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R I P O R T O 56´171´130,90

VS.11 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 12 PROG. 26+125.40  (Cat 47)

CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C)  (SbCat 1)

531 / 171 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

SCAVO ROTATORIA 12

FOSSI DI GUARDIA 49,14

BONIFICA (sup di scotico x20cm x 5) 2763,22 0,20 5,00 2´763,22

RAMO LATO SX BONIFICA 226,57 9,74 1,00 2´206,79

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 226,57 226,57

RAMO LATO DX BONIFICA 222,32 9,74 1,00 2´165,40

FOSSI DI GUARDIA *(par.ug.=2*,5) 1,00 222,32 222,32

SOMMANO mc 7´633,44 3,25 24´808,68

Parziale CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C)  (SbCat 1)

euro 24´808,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´195´939,58
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R I P O R T O 56´195´939,58

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

532 / 172 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

RILEVATI 10´777,26

RAMO LATO SX *(larg.=7+9,74) 0,50 226,57 16,74 0,50 948,20

RAMO LATO DX *(larg.=7+9,74) 0,50 222,32 16,74 0,50 930,41

SOMMANO mc 12´655,87 9,07 114´788,74

533 / 173 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

SCOTICO 2´763,22

RAMO LATO SX 226,57 9,74 2´206,79

RAMO LATO DX 222,32 9,74 2´165,40

SOMMANO mq 7´135,41 2,78 19´836,44

534 / 174 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

TERRENO VEGETALE 816,02 0,30 244,81

SOMMANO mc 244,81 14,77 3´615,84

535 / 184 LAVORI DIVERSI

E.01.030.d DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´334´180,60
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R I P O R T O 56´334´180,60

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE

DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE

RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a

marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti

all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non

tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei

rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di

manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante l'inserimento

alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo

prevalente.

ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40

(%)

JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30 (kN/m)

Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm

Cone drope test UNI EN ISO 13433 <13 mm

(*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di

deformazione.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

POSA DEL GEOTESSILE 876,24

SOMMANO mq 876,24 2,97 2´602,43

536 / 185 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,

compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e

profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il

rilevato a perfetta regola d'arte.

Vedi voce n° 172 [mc 12 655.87] 12´655,87

SOMMANO mc 12´655,87 1,54 19´490,04

537 / 186 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.020.b RILEVATI E DRENAGGI

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI

- CON USO DI CALCE

Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le

esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60

kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del

materiale stabilizzato.

Misurato in base ai mc trattati.

Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati

del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata

previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce

e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.

BONIFICA ROTATORIA 12  (sup di scotico x20cm x 5) 2763,22 0,20 5,00 2´763,22

BONIFICA RAMO LATO SX 226,57 9,74 1,00 2´206,79

BONIFICA RAMO LATO DX 222,32 9,74 1,00 2´165,40

SOMMANO mc 7´135,41 7,29 52´017,14

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 212´350,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´408´290,21
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R I P O R T O 56´408´290,21

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

538 / 175 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

STRATO DI BASE

ROTATORIA 12 876,24 0,10 87,62

RAMO LATO SX 226,57 6,50 0,10 147,27

RAMO LATO DX 222,32 6,50 0,10 144,51

SOMMANO mc 379,40 137,43 52´140,94

539 / 176 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´460´431,15
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caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

STRATO USURA SP.5cm

ROTATORIA 11 876,24

RAMO LATO SX 226,57 6,50 1´472,71

RAMO LATO DX 222,32 6,50 1´445,08

SOMMANO mq x 5 cm 3´794,03 11,65 44´200,45

540 / 177 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

STRATO BINDER

ROTATORIA 12 876,24 0,05 43,81

RAMO LATO SX 226,57 6,50 0,05 73,64

RAMO LATO DX 222,32 6,50 0,05 72,25

SOMMANO mc 189,70 154,57 29´321,93

541 / 178 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

CORDOLI BORDO ROTATORIA 12

INTERNO 69,11 69,11

ESTERNO 4,00 11,10 44,40

SOMMANO ml 113,51 10,52 1´194,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´535´147,66
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542 / 183 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11

FONDAZIONE GRANULARE SP.30cm

ROTATORIA 12 876,24 0,30 262,87

SOMMANO mc 262,87 19,26 5´062,88

Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 131´920,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´540´210,54
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

543 / 179 BARRIERE

G.02.003.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H2

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e

paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di

altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato,già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

BORDO ROTATORIA 11

INTERNO 69,11 69,11

ESTERNO 4,00 11,10 44,40

SOMMANO ml 113,51 84,38 9´577,97

544 / 180 BARRIERE

G.02.010 BARRIERE DI SICUREZZA

SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA

AGGIUNTO (%)

Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la

fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera

discontinua, come da CSA.

NASTRO SALVA MOTOCICLISTI 9´577,97

SOMMANO % 9´577,97 8,00 766,24

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 10´344,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´550´554,75



pag. 311

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´550´554,75

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

545 / 181 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11 816,02

RAMO LATO SX 2,00 226,57 1,40 634,40

RAMO LATO DX 2,00 222,32 1,40 622,50

SOMMANO mq 2´072,92 1,44 2´985,00

546 / 182 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE ALLEGATO 11 816,02

RAMO LATO SX 2,00 226,57 1,40 634,40

RAMO LATO DX 2,00 222,32 1,40 622,50

SOMMANO mq 2´072,92 5,11 10´592,62

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 13´577,62

Parziale VS.11 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE,

RETTIFICHE ROTATORIA 12 PROG. 26+125.40  (Cat 47) euro 393´001,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´564´132,37
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R I P O R T O 56´564´132,37

SV.01 - TRATTO ALL'APERTO ROTATORIA 6  (Cat 48)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

547 / 18 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCAVO 33,08

FOSSI DI GUARDIA RIVESTITI 68,12

SOMMANO mc 101,20 3,25 328,90

548 / 19 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCOTICO 503,08

RILEVATI 5´492,70

SOMMANO mc 5´995,78 9,07 54´381,72

549 / 20 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,

compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e

profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´618´842,99
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R I P O R T O 56´618´842,99

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il

rilevato a perfetta regola d'arte.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCOTICO 503,08

RILEVATI 5´492,70

SOMMANO mc 5´995,78 1,54 9´233,50

550 / 21 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA

- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la

profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del

95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore

del modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi

gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

1´174,88

SOMMANO mq 1´174,88 0,34 399,46

551 / 22 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE *(par.ug.=503,075/,2) 2515,38 2´515,38

SOMMANO mq 2´515,38 2,78 6´992,76

552 / 23 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 607,22 0,30 182,17

SOMMANO mc 182,17 14,77 2´690,65

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 74´026,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´638´159,36
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R I P O R T O 56´638´159,36

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

553 / 24 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

CORPO STRADALE 1´174,88

SOMMANO mq x 5 cm 1´174,88 11,65 13´687,35

554 / 25 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´651´846,71
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R I P O R T O 56´651´846,71

CORPO STRADALE 1174,88 0,05 58,74

SOMMANO mc 58,74 154,57 9´079,44

555 / 26 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

CORPO STRADALE 1174,88 0,15 176,23

SOMMANO mc 176,23 137,43 24´219,29

556 / 27 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

CORPO STRADALE 1174,88 0,35 411,21

SOMMANO mc 411,21 19,26 7´919,90

557 / 28 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

(lung.=53*3,14) 166,42 166,42

SOMMANO ml 166,42 10,52 1´750,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´694´816,08
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Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 56´656,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´694´816,08
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

558 / 32 BARRIERE

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H3

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio

o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 180 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 70 cm, per usi su strade esistenti

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazi libero

maggiore o uguale di 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di

essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

LATERALI 17,00 17,00

SOMMANO ml 17,00 118,96 2´022,32

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 2´022,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´696´838,40
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CS.G - Idraulica di linea (C)  (SbCat 8)

559 / 33 IDRAULICA

I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di

cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e

spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura

in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme

Tecniche.

Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio,

la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la

stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo

per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi

dello scavo di sbancamento.

SU TUTTO L'INTERVENTO *(lung.=68,121/0,5) 136,24 0,50 68,12

SOMMANO mq 68,12 17,61 1´199,59

Parziale CS.G - Idraulica di linea (C)  (SbCat 8) euro 1´199,59

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´698´037,99
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CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

560 / 29 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 607,22

SOMMANO mq 607,22 1,44 874,40

561 / 30 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 607,22

SOMMANO mq 607,22 5,11 3´102,89

562 / 31 OPERE IN VERDE

F.01.005 SEMINE E RINVERDIMENTO

SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER

RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la

preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con

concimi chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola

d'arte.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 607,22

SOMMANO mq 607,22 0,80 485,78

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 4´463,07

Parziale SV.01 - TRATTO ALL'APERTO ROTATORIA 6  (Cat 48) euro 138´368,69

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´702´501,06
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SV.02 - TRATTO ALL'APERTO ROTATORIA 7  (Cat 49)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

563 / 34 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCAVO 315,31

FOSSI DI GUARDIA RIVESTITI 54,36

SOMMANO mc 369,67 3,25 1´201,43

564 / 35 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCOTICO 256,09

RILEVATI 987,96

SOMMANO mc 1´244,05 9,07 11´283,53

565 / 36 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,

compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e

profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´714´986,02
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terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il

rilevato a perfetta regola d'arte.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCOTICO 256,09

RILEVATI 987,96

SOMMANO mc 1´244,05 1,54 1´915,84

566 / 37 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA

- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la

profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del

95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore

del modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi

gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

907,80

SOMMANO mq 907,80 0,34 308,65

567 / 38 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE *(par.ug.=256,085/,2) 1280,43 1´280,43

SOMMANO mq 1´280,43 2,78 3´559,60

568 / 39 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 142,98 0,30 42,89

SOMMANO mc 42,89 14,77 633,49

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 18´902,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´721´403,60
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CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

569 / 40 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

CORPO STRADALE 907,80

SOMMANO mq x 5 cm 907,80 11,65 10´575,87

570 / 41 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´731´979,47
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CORPO STRADALE 907,80 0,05 45,39

SOMMANO mc 45,39 154,57 7´015,93

571 / 42 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

CORPO STRADALE 907,80 0,15 136,17

SOMMANO mc 136,17 137,43 18´713,84

572 / 43 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

CORPO STRADALE 907,80 0,35 317,73

SOMMANO mc 317,73 19,26 6´119,48

573 / 44 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

(lung.=43*3,14) 135,02 135,02

SOMMANO ml 135,02 10,52 1´420,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´765´249,13
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Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 43´845,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´765´249,13
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

574 / 48 BARRIERE

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H3

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio

o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 180 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 70 cm, per usi su strade esistenti

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazi libero

maggiore o uguale di 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di

essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

LATERALI

SOMMANO ml 0,00 118,96 0,00

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´765´249,13
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R I P O R T O 56´765´249,13

CS.G - Idraulica di linea (C)  (SbCat 8)

575 / 49 IDRAULICA

I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di

cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e

spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura

in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme

Tecniche.

Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio,

la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la

stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo

per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi

dello scavo di sbancamento.

SU TUTTO L'INTERVENTO *(lung.=54,358/0,5) 108,72 0,50 54,36

SOMMANO mq 54,36 17,61 957,28

Parziale CS.G - Idraulica di linea (C)  (SbCat 8) euro 957,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´766´206,41
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R I P O R T O 56´766´206,41

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

576 / 45 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 142,98

SOMMANO mq 142,98 1,44 205,89

577 / 46 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 142,98

SOMMANO mq 142,98 5,11 730,63

578 / 47 OPERE IN VERDE

F.01.005 SEMINE E RINVERDIMENTO

SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER

RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la

preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con

concimi chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola

d'arte.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 142,98

SOMMANO mq 142,98 0,80 114,38

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 1´050,90

Parziale SV.02 - TRATTO ALL'APERTO ROTATORIA 7  (Cat 49) euro 64´756,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´767´257,31
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R I P O R T O 56´767´257,31

SV.03 - TRATTO ALL'APERTO ROTATORIA 7BIS  (Cat 50)

CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3)

579 / 50 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCAVO 429,97

FOSSI DI GUARDIA RIVESTITI 47,18

SOMMANO mc 477,15 3,25 1´550,74

580 / 51 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.003.c RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON

DISTANZA < 5 KM

- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per

riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di

prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la

cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli

altri oneri indicati nelle norme tecniche.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCOTICO 284,47

RILEVATI 475,40

SOMMANO mc 759,87 9,07 6´892,02

581 / 52 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.007.a RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali

idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso

il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,

compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e

profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´775´700,07
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R I P O R T O 56´775´700,07

terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il

rilevato a perfetta regola d'arte.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

SCOTICO 284,47

RILEVATI 475,40

SOMMANO mc 759,87 1,54 1´170,20

582 / 53 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.002.a RILEVATI E DRENAGGI

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA

- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3

Della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la

profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a

raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del

95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore

del modulo di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi

gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE

907,80

SOMMANO mq 907,80 0,34 308,65

583 / 54 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.001.a RILEVATI E DRENAGGI

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3

Compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20,

previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico,

trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo

fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed

il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere

le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti

da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali

stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE *(par.ug.=284,474/,2) 1422,37 1´422,37

SOMMANO mq 1´422,37 2,78 3´954,19

584 / 55 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.004.a RILEVATI E DRENAGGI

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO

DELLE SCARPATE

- FORNITO DALL'IMPRESA

Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per

rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di

proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa,

miscelato con ostanze concimanti, pronto per la stesa anche in

scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco

sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno

vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia

stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di

collocazione definitiva.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 173,56 0,30 52,07

SOMMANO mc 52,07 14,77 769,07

Parziale CS.C - Movimenti terra (C)  (SbCat 3) euro 14´644,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´781´902,18



pag. 330

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´781´902,18

CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5)

585 / 56 PAVIMENTAZIONI

D.01.036.b PAVIMENTAZIONI STRADALI

STRATO DI USURA DRENANTE

- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5

CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 40%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere per almeno il 80% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles

<18 (LA18) e LV>44 (PSV44).

È compreso l'impiego di fibre per il rinforzo strutturale del bitume

secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di

posa e la stesa di mano di attacco con bitume modificato hard in

ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con

bitume modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl

in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 70 e

90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con

caratteristiche rispondenti al CSA, in percentuale (in peso sulla

miscela) compresa tra 4,8% e 5,7%

PER UNO SPESSORE DI 5 CM.

CORPO STRADALE 907,80

SOMMANO mq x 5 cm 907,80 11,65 10´575,87

586 / 57 PAVIMENTAZIONI

D.01.017.i PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

COLLEGAMENTO (BINDER)

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

binder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA.

La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo

e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1%

e 5,5%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´792´478,05
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CORPO STRADALE 907,80 0,05 45,39

SOMMANO mc 45,39 154,57 7´015,93

587 / 58 PAVIMENTAZIONI

D.01.005.e PAVIMENTAZIONI STRADALI

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

- CON BITUME MODIFICATO HARD

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la

quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce

alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di

facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare  puliti e avere valore Los Angeles <

25 (LA25).

Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale

massima del 30% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle

quantità descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovrà essere stesa

con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino

ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la

fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione

ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento.

È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8%

e 5,2%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello

compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e

comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.

PER METRO CUBO COMPATTATO.

CORPO STRADALE 907,80 0,15 136,17

SOMMANO mc 136,17 137,43 18´713,84

588 / 59 PAVIMENTAZIONI

D.01.001.c PAVIMENTAZIONI STRADALI

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE

STABILIZZATO

- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA

Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale,

l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli

vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È

compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione

ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in

opera dopo il costipamento.

CORPO STRADALE 907,80 0,35 317,73

SOMMANO mc 317,73 19,26 6´119,48

589 / 60 LAVORI DIVERSI

E.02.013.b CORDONATURE STRADALI

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A DIFESA DELL'

ARGINELLO IN TERRA

- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M

A granulometria sottile, di spessore in testa non inferiore a cm 10 e

altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovvero

con idoneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura,

tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione.

(lung.=43*3,14) 135,02 135,02

SOMMANO ml 135,02 10,52 1´420,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´825´747,71
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Parziale CS.D - Sovrastruttura stradale (C)  (SbCat 5) euro 43´845,53

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´825´747,71
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CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6)

590 / 64 BARRIERE

G.02.004.a BARRIERE DI SICUREZZA

CLASSE H3

- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi

caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della

classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223

e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio

o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di

equivalenza:

- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;

- larghezza operativa:

1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 180 cm;

2. larghezza operativa Wr con l’incidente più probabile minore o

uguale 70 cm, per usi su strade esistenti

- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazi libero

maggiore o uguale di 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di

essa (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);

- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di

marcia;

- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.

Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno

essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto

prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno

essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di

prova.

Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili

permanentemente con il nome del produttore, la/le classi

d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.

Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti,

l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di

prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la

posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle

barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

LATERALI

SOMMANO ml 0,00 118,96 0,00

Parziale CS.E - Barriere di sicurezza (C)  (SbCat 6) euro 0,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´825´747,71
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CS.G - Idraulica di linea (C)  (SbCat 8)

591 / 65 IDRAULICA

I.02.025 CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS

ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE

In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di

cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale od a L e

spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura

in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme

Tecniche.

Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio,

la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la

stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo

per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi

dello scavo di sbancamento.

SU TUTTO L'INTERVENTO *(lung.=47,180/0,5) 94,36 0,50 47,18

SOMMANO mq 47,18 17,61 830,84

Parziale CS.G - Idraulica di linea (C)  (SbCat 8) euro 830,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´826´578,55
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´826´578,55

CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10)

592 / 61 OPERE IN VERDE

F.01.012 SEMINE E RINVERDIMENTO

IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE

SPONTANEE

Tipo Stenotaphrus, Jnola viscosa, Salva selvatica, Trifolium

subterraneus; Bietola selvatica con aggiunta di semi di ginestra, unite

ad essenze miglioratrici, fissatrici di azoto tipo:

- erba medica

- sulla

- lupinella con aggiunta di Loietto

- festuca pratensis

- erba mazzolina

- fleolo, nella quantità di almeno ql 4/ha, unita a concimi organici

biostimolatori e chimici idrosolubili e ad uno stabilizzatore del

terreno biodegradabile.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 173,56

SOMMANO mq 173,56 1,44 249,93

593 / 62 OPERE IN VERDE

F.01.021.a SEMINE E RINVERDIMENTO

BIOSTUOIA (ANTIEROSIONE)

- CON FIBRE DI PAGLIA

Realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di

una massa organica non inferiore ai 400 gr/mq costituita da fibre di

diversa natura a seconda della tipologia e tali da risultare comunque

idonee allo scopo.

Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non

superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm;

esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m

con deformazioni non superiori al 20%.

Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m.

Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad

aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm, in

ragione di 2-4 picchetti/mq.

Compresa fornitura e posa in opera.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 173,56

SOMMANO mq 173,56 5,11 886,89

594 / 63 OPERE IN VERDE

F.01.005 SEMINE E RINVERDIMENTO

SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER

RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE

In rilevato o in trincea compreso: le necessarie forniture, la

preparazione del terreno, la seminagione, la concimazione con

concimi chimici complessi, la rastrellazione e battitura del terreno, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola

d'arte.

VEDI TABELLE MOVIMENTI TERRE 173,56

SOMMANO mq 173,56 0,80 138,85

Parziale CS.H - Opere a verde (C)  (SbCat 10) euro 1´275,67

Parziale SV.03 - TRATTO ALL'APERTO ROTATORIA 7BIS  (Cat 50)

euro 60´596,91

Parziale CS - CORPO STRADALE  (SpCat 1) euro 53´072´744,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´827´854,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´827´854,22

OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti e Ponti)  (SpCat 2)

VI.01 - VIADOTTO DALLA PROG. 26+255 ALLA PROG. 26+465

(Cat 53)

VI.E - Movimenti terra (C)  (SbCat 17)

595 / 91 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

Scavo per fondazione spalla S1 13,00 9,00 2,20 257,40

Scavo per fondazione pila P1 13,00 12,00 2,70 421,20

Scavo per fondazione pila P2 13,00 12,00 2,70 421,20

Scavo per fondazione spalla S2 13,00 9,00 2,20 257,40

SOMMANO mc 1´357,20 3,25 4´410,90

Parziale VI.E - Movimenti terra (C)  (SbCat 17) euro 4´410,90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´832´265,12
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´832´265,12

VI.F - Spalle (C)  (SbCat 18)

596 / 92 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Getto spalla S1 - base 44,20 3,00 132,60

Getto spalla S1 - muro paraghiaia 39,30 3,40 133,62

Getto spalla S2 - base 44,20 4,00 176,80

Getto spalla S2 - muro paraghiaia 39,30 3,40 133,62

SOMMANO mq 576,64 22,19 12´795,64

597 / 93 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Spalla S1 - base 40,56 3,00 121,68

Spalla S1 - muro paraghiaia 11,16 3,40 37,94

Spalla S2 - base 40,55 4,00 162,20

Spalla S2 - muro paraghiaia 11,15 3,40 37,91

SOMMANO mc 359,73 126,05 45´343,97

598 / 94 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 93 [mc 359.73] 120,00 43´167,60

SOMMANO kg 43´167,60 1,11 47´916,04

Parziale VI.F - Spalle (C)  (SbCat 18) euro 106´055,65

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´938´320,77
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R I P O R T O 56´938´320,77

VI.G - Pile (C)  (SbCat 19)

599 / 95 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pile P1 casseri interni 12,56 1,25 15,70

Pile P1 casseri esterni 16,72 1,25 20,90

Pile P2 casseri interni 12,56 1,45 18,21

Pile P2 casseri esterni 16,72 1,45 24,24

SOMMANO mq 79,05 22,19 1´754,12

600 / 96 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Pila P1 7,50

Pila P2 8,70

SOMMANO mc 16,20 126,05 2´042,01

601 / 97 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 96 [mc 16.20] 120,00 1´944,00

SOMMANO kg 1´944,00 1,11 2´157,84

Parziale VI.G - Pile (C)  (SbCat 19) euro 5´953,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´944´274,74
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R I P O R T O 56´944´274,74

VI.H - Pulvini (C)  (SbCat 20)

602 / 98 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseri pulvini P1 *(par.ug.=2*22+2*3,5*2,25) 59,75 59,75

Casseri pulvini P2 59,75

SOMMANO mq 119,50 22,19 2´651,71

603 / 99 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Pulvino P1 77,00

Pulvino P2 77,00

SOMMANO mc 154,00 126,05 19´411,70

604 / 100 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 99 [mc 154.00] 120,00 18´480,00

SOMMANO kg 18´480,00 1,11 20´512,80

Parziale VI.H - Pulvini (C)  (SbCat 20) euro 42´576,21

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56´986´850,95
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R I P O R T O 56´986´850,95

VI.I - Appoggi e giunti (C)  (SbCat 21)

605 / 101 OPERE D'ARTE

B.07.050.d INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma

avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.

Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella

gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in

modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un

inserto metallico.

Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della

struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi

stradali previsti.

In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.

Compresi e compensati nel prezzo:

- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione,

per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto

a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al

giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità,

lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e

posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti

dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle

del giunto;

- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna

granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso

della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa

della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia

alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;

- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e

proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo

quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato

dalla D.L.;

- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e

lunghezza;

- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di

juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa

ravvivatura dell'estradosso della soletta;

- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in

malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e

all'abrasione;

- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate

al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina

bicomponente.

I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente

accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

Giunti spalla S1 12,50 12,50

Giunti spalla S2 12,50 12,50

SOMMANO ml 25,00 2´396,89 59´922,25

606 / 451 OPERE D'ARTE

B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE

COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE

secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di

elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra

e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o

più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´046´773,20
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R I P O R T O 57´046´773,20

caratteristiche:

- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;

- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.

I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore

mediante zanche e viti.

Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere

protette in conformità alla UNI EN 1337-9.

Sono escluse dal prezzo:

- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/

2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata;

- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;

- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché

eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per

la posa e l'accesso al posto di lavoro.

Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata.

Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle

dimensioni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale

dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.

Appoggi spalla S1 2,00 81,20 162,40

Appoggi pila P1 2,00 231,88 463,76

Appoggi pila P2 2,00 231,88 463,76

Appoggi spalla S2 2,00 81,20 162,40

SOMMANO dmc 1´252,32 83,06 104´017,70

Parziale VI.I - Appoggi e giunti (C)  (SbCat 21) euro 163´939,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´150´790,90
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R I P O R T O 57´150´790,90

VI.L - Impalcato (C)  (SbCat 22)

607 / 102 OPERE D'ARTE

B.05.002.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M

- VARO DI PUNTA

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con

autogrù, o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Travi di sostegno S1-P1 2,00 65,00 993,50 129´155,00

Travi di sostegno P2-S2 2,00 65,00 993,50 129´155,00

SOMMANO kg 258´310,00 2,46 635´442,60

608 / 103 OPERE D'ARTE

B.05.003.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M

- VARO DI PUNTA

idem c.s. ...o di punta.

Travi di sostegno P1-P2 2,00 80,00 993,50 158´960,00

SOMMANO kg 158´960,00 2,39 379´914,40

609 / 104 OPERE D'ARTE

B.05.017.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA

- ACCIAIO LAMINATO S275J0

Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per

impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la

fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali

armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative

voci di elenco.

Incidenza aggiuntiva del 15% per piastre bulloni fazzoletti saldature ecc

Travi trasversali (500 kg/ml) 46,00 7,00 1,15 500,00 185´150,00

SOMMANO kg 185´150,00 2,11 390´666,50

610 / 105 OPERE D'ARTE

B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi

dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per

sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle

strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Doppia rete di armatura getto impalcato  (3 kg/mq) 2,00 210,00 13,00 3,00 16´380,00

SOMMANO kg 16´380,00 1,43 23´423,40

611 / 106 OPERE D'ARTE

B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X

SOLETTE SU TRAVI VARATE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´580´237,80
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´580´237,80

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/

mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e

non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e

liscie, ovvero lavorate con appositi motivi.

Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere

l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare

nel getto stesso.

Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di

prefabbricazione, trasporto e montaggio.

Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra

travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo

della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

Coppella 210,00 13,00 2´730,00

SOMMANO mq 2´730,00 35,45 96´778,50

612 / 107 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Getto per impalcato carreggiata 210,00 13,00 0,25 682,50

Getto per marciapiedi 210,00 1,25 0,15 39,38

SOMMANO mc 721,88 126,05 90´992,97

Parziale VI.L - Impalcato (C)  (SbCat 22) euro 1´617´218,37

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´768´009,27
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R I P O R T O 58´768´009,27

VI.Q - Opere di finitura (C)  (SbCat 27)

613 / 108 OPERE D'ARTE

B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato

ad alta resistenza  meccanica, più poliestere non tessuto a filo

continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed

elastomeri il tutto costituente un compact di perfetta stabilità e

compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza

all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè una perfetta

impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4

calibrato e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a

lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la

formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Impermeabilizzazione impalcato 210,00 10,65 2´236,50

SOMMANO mq 2´236,50 17,99 40´234,63

Parziale VI.Q - Opere di finitura (C)  (SbCat 27) euro 40´234,63

Parziale VI.01 - VIADOTTO DALLA PROG. 26+255 ALLA PROG. 26+

465  (Cat 53) euro 1´980´389,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´808´243,90
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R I P O R T O 58´808´243,90

VI.02 - VIADOTTO DALLA PROG. 30+375 ALLA PROG. 30+785

(Cat 54)

VI.E - Movimenti terra (C)  (SbCat 17)

614 / 452 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.001 SCAVI

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA

Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi

meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle

definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le

rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a

mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:

- per apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm;

- l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o

l'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento

di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per

ammorsamento di nuovi rilevati;

compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di

dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 20 per consentirne

il reimpiego a rilevato;

compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5

km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate

dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle

scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e

l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a

ricoprimento di superfici a verde;

compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette

od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni

altro onere o magistero.

Scavo per fondazione spalla S1 13,00 9,00 2,20 257,40

Scavo per fondazione pila P1 13,00 12,00 2,70 421,20

Scavo per fondazione pila P2 13,00 12,00 2,70 421,20

Scavo per fondazione pila P3 13,00 12,00 2,70 421,20

Scavo per fondazione pila P4 13,00 12,00 2,70 421,20

Scavo per fondazione pila P5 13,00 12,00 2,70 421,20

Scavo per fondazione pila P6 13,00 12,00 2,70 421,20

Scavo per fondazione pila P7 13,00 12,00 2,70 421,20

Scavo per fondazione pila P8 13,00 12,00 2,70 421,20

Scavo per fondazione spalla S2 13,00 9,00 2,20 257,40

SOMMANO mc 3´884,40 3,25 12´624,30

Parziale VI.E - Movimenti terra (C)  (SbCat 17) euro 12´624,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´820´868,20
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R I P O R T O 58´820´868,20

VI.F - Spalle (C)  (SbCat 18)

615 / 109 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Getto spalla S1 - base 44,20 6,00 265,20

Getto spalla S1 - muro paraghiaia 39,30 3,40 133,62

Getto spalla S2 - base 44,20 6,00 265,20

Getto spalla S2 - muro paraghiaia 39,30 3,40 133,62

SOMMANO mq 797,64 22,19 17´699,63

616 / 110 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Spalla S1 - base 40,56 6,00 243,36

Spalla S1 - muro paraghiaia 11,16 3,40 37,94

Spalla S2 - base 40,55 6,00 243,30

Spalla S2 - muro paraghiaia 11,15 3,40 37,91

SOMMANO mc 562,51 126,05 70´904,39

617 / 111 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 110 [mc 562.51] 120,00 67´501,20

SOMMANO kg 67´501,20 1,11 74´926,33

Parziale VI.F - Spalle (C)  (SbCat 18) euro 163´530,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 58´984´398,55
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R I P O R T O 58´984´398,55

VI.G - Pile (C)  (SbCat 19)

618 / 453 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pile P1 casseri interni 12,56 4,05 50,87

Pile P1 casseri esterni 16,72 4,05 67,72

Pile P2 casseri interni 12,56 3,75 47,10

Pile P2 casseri esterni 16,72 3,75 62,70

Pile P3 casseri interni 12,56 2,75 34,54

Pile P3 casseri esterni 16,72 2,75 45,98

Pile P4 casseri interni 12,56 4,15 52,12

Pile P4 casseri esterni 16,72 4,15 69,39

Pile P5 casseri interni 12,56 3,75 47,10

Pile P5 casseri esterni 16,72 3,75 62,70

Pile P6 casseri interni 12,56 4,75 59,66

Pile P6 casseri esterni 16,72 4,75 79,42

Pile P7 casseri interni 12,56 5,85 73,48

Pile P7 casseri esterni 16,72 5,85 97,81

Pile P8 casseri interni 12,56 2,95 37,05

Pile P8 casseri esterni 16,72 2,95 49,32

SOMMANO mq 936,96 22,19 20´791,14

619 / 454 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Pila P1 24,30

Pila P2 22,50

Pila P3 16,50

Pila P4 24,90

Pila P5 22,50

Pila P6 28,50

Pila P7 35,10

Pila P8 17,70

SOMMANO mc 192,00 126,05 24´201,60

620 / 455 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 454 [mc 192.00] 120,00 23´040,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´040,00 59´029´391,29
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R I P O R T O 23´040,00 59´029´391,29

SOMMANO kg 23´040,00 1,11 25´574,40

Parziale VI.G - Pile (C)  (SbCat 19) euro 70´567,14

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´054´965,69



pag. 349

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´054´965,69

VI.H - Pulvini (C)  (SbCat 20)

621 / 456 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Casseri pulvini P1 *(par.ug.=2*22+2*3,5*2,25) 59,75 59,75

Casseri pulvini P2 59,75

Casseri pulvini P3 *(par.ug.=2*22+2*3,5*2,25) 59,75 59,75

Casseri pulvini P4 59,75

Casseri pulvini P5 *(par.ug.=2*22+2*3,5*2,25) 59,75 59,75

Casseri pulvini P6 59,75

Casseri pulvini P7 *(par.ug.=2*22+2*3,5*2,25) 59,75 59,75

Casseri pulvini P8 59,75

SOMMANO mq 478,00 22,19 10´606,82

622 / 457 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Pulvino P1 77,00

Pulvino P2 77,00

Pulvino P3 77,00

Pulvino P4 77,00

Pulvino P5 77,00

Pulvino P6 77,00

Pulvino P7 77,00

Pulvino P8 77,00

SOMMANO mc 616,00 126,05 77´646,80

623 / 458 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 457 [mc 616.00] 120,00 73´920,00

SOMMANO kg 73´920,00 1,11 82´051,20

Parziale VI.H - Pulvini (C)  (SbCat 20) euro 170´304,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´225´270,51
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R I P O R T O 59´225´270,51

VI.I - Appoggi e giunti (C)  (SbCat 21)

624 / 459 OPERE D'ARTE

B.07.025.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

ISOLATORI ELASTOMERICI

- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE

COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC

Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici - marcati CE

secondo UNI/EN 15129/2009 - realizzati mediante un cuscino di

elastomero armato ad alto valore di smorzamento, vulcanizzato sopra

e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o

più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti

caratteristiche:

- Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm2) a =1 e frequenza 0.5 Hz;

- Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz.

I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore

mediante zanche e viti.

Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere

protette in conformità alla UNI EN 1337-9.

Sono escluse dal prezzo:

- le prove di accettazione sui dispositivi in conformità al DM 20/02/

2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata;

- l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura;

- la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché

eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per

la posa e l'accesso al posto di lavoro.

Sono invece comprese le prove di qualificazione sui dispositivi in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata.

Come volume di riferimento si dovrà intendere quello costituito dalle

dimensioni in pianta della parte in gomma per l'altezza totale

dell'isolatore, comprese le piastre metalliche ad essa fissate.

Appoggi spalla S1 2,00 81,20 162,40

Appoggi pila P1 2,00 231,88 463,76

Appoggi pila P2 2,00 231,88 463,76

Appoggi pila P3 2,00 231,88 463,76

Appoggi pila P4 2,00 231,88 463,76

Appoggi pila P5 2,00 231,88 463,76

Appoggi pila P6 2,00 231,88 463,76

Appoggi pila P7 2,00 231,88 463,76

Appoggi pila P8 2,00 231,88 463,76

Appoggi spalla S2 2,00 81,20 162,40

SOMMANO dmc 4´034,88 83,06 335´137,13

625 / 460 OPERE D'ARTE

B.07.050.d INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma

avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.

Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella

gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in

modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un

inserto metallico.

Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della

struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi

stradali previsti.

In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.

Compresi e compensati nel prezzo:

- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione,

per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto

a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´560´407,64
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R I P O R T O 59´560´407,64

giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità,

lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e

posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti

dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle

del giunto;

- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna

granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso

della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa

della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia

alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;

- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e

proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo

quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato

dalla D.L.;

- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e

lunghezza;

- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di

juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa

ravvivatura dell'estradosso della soletta;

- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in

malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e

all'abrasione;

- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate

al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina

bicomponente.

I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente

accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

Giunti spalla S1 12,50 12,50

Giunti spalla S2 12,50 12,50

SOMMANO ml 25,00 2´396,89 59´922,25

Parziale VI.I - Appoggi e giunti (C)  (SbCat 21) euro 395´059,38

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59´620´329,89
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R I P O R T O 59´620´329,89

VI.L - Impalcato (C)  (SbCat 22)

626 / 461 OPERE D'ARTE

B.05.002.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M

- VARO DI PUNTA

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con

autogrù, o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Travi di sostegno S1-P1 2,00 65,00 993,50 129´155,00

Travi di sostegno P8-S2 2,00 65,00 993,50 129´155,00

SOMMANO kg 258´310,00 2,46 635´442,60

627 / 462 OPERE D'ARTE

B.05.003.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10025) A DOPPIO T - LUCI OLTRE 70,00 M

- VARO DI PUNTA

idem c.s. ...o di punta.

Travi di sostegno P1-P2 2,00 80,00 993,50 158´960,00

Travi di sostegno P2-P3 2,00 80,00 993,50 158´960,00

Travi di sostegno P3-P4 2,00 80,00 993,50 158´960,00

Travi di sostegno P4-P5 2,00 80,00 993,50 158´960,00

Travi di sostegno P5-P6 2,00 80,00 993,50 158´960,00

Travi di sostegno P6-P7 2,00 80,00 993,50 158´960,00

Travi di sostegno P7-P8 2,00 80,00 993,50 158´960,00

SOMMANO kg 1´112

720,00 2,39 2´659´400,80

628 / 463 OPERE D'ARTE

B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi

dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per

sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle

strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Doppia rete di armatura getto impalcato  (3 kg/mq) 2,00 690,00 13,00 3,00 53´820,00

SOMMANO kg 53´820,00 1,43 76´962,60

629 / 464 OPERE D'ARTE

B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X

SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/

mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e

non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e

liscie, ovvero lavorate con appositi motivi.

Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere

l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare

nel getto stesso.

Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di

prefabbricazione, trasporto e montaggio.

Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra

travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´992´135,89
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R I P O R T O 62´992´135,89

della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

Coppella 690,00 13,00 8´970,00

SOMMANO mq 8´970,00 35,45 317´986,50

630 / 465 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Getto per impalcato carreggiata 690,00 13,00 0,25 2´242,50

Getto per marciapiedi 690,00 1,25 0,15 129,38

SOMMANO mc 2´371,88 126,05 298´975,47

631 / 466 OPERE D'ARTE

B.05.017.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA

- ACCIAIO LAMINATO S275J0

Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per

impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la

fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali

armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative

voci di elenco.

Incidenza aggiuntiva del 15% per piastre bulloni fazzoletti saldature ecc

Travi trasversali (500 kg/ml) 148,00 7,00 1,15 500,00 595´700,00

SOMMANO kg 595´700,00 2,11 1´256´927,00

Parziale VI.L - Impalcato (C)  (SbCat 22) euro 5´245´694,97

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´866´024,86
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R I P O R T O 64´866´024,86

VI.Q - Opere di finitura (C)  (SbCat 27)

632 / 467 OPERE D'ARTE

B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato

ad alta resistenza  meccanica, più poliestere non tessuto a filo

continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed

elastomeri il tutto costituente un compact di perfetta stabilità e

compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza

all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè una perfetta

impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4

calibrato e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a

lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la

formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Impermeabilizzazione impalcato 690,00 10,65 7´348,50

SOMMANO mq 7´348,50 17,99 132´199,51

Parziale VI.Q - Opere di finitura (C)  (SbCat 27) euro 132´199,51

Parziale VI.02 - VIADOTTO DALLA PROG. 30+375 ALLA PROG. 30+

785  (Cat 54) euro 6´189´980,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´998´224,37
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R I P O R T O 64´998´224,37

PT.01 - PONTE TRATTO C L = 40 MT DA PROG. 14+820.52 A

PROG. 14+860.52  (Cat 55)

VI.F - Spalle (C)  (SbCat 18)

633 / 112 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Muro di spalla S1 base 40,50 3,60 145,80

Muro di spalla S1 paraghiaia 11,18 2,40 26,83

Muro di spalla S2 base 40,50 3,60 145,80

Muro di spalla S2 paraghiaia 11,12 2,40 26,69

SOMMANO mc 345,12 126,05 43´502,38

634 / 113 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Per getto muro di spalla S1 base 44,20 3,60 159,12

Per getto muro di spalla S1 paraghiaia 39,30 2,40 94,32

Per getto muro di spalla S2 base 44,20 3,60 159,12

Per getto muro di spalla S2 paraghiaia 39,30 2,40 94,32

SOMMANO mq 506,88 22,19 11´247,67

635 / 114 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 112 [mc 345.12] 120,00 41´414,40

SOMMANO kg 41´414,40 1,11 45´969,98

Parziale VI.F - Spalle (C)  (SbCat 18) euro 100´720,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´098´944,40
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R I P O R T O 65´098´944,40

VI.I - Appoggi e giunti (C)  (SbCat 21)

636 / 115 OPERE D'ARTE

B.07.007.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO

ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco

elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente

il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a

formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi

asse orizzontale.

Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di

attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93,

art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata

della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la

relativa documentazione.

Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in

conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del

prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità

di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.

Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN

1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo

d'applicazione.

Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere

realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2.

Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere

protette in conformità alla UNI EN 1337-9.

Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle

strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da

dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1.

Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra

riportate.

Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio,

contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature

mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.

Appoggio tipo unidirezionale

- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;

- Rotazione a = 0.01 rad;

- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm.

Appoggi uni 2,00 7000,00 14´000,00

SOMMANO kN 14´000,00 1,48 20´720,00

637 / 116 OPERE D'ARTE

B.07.005.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO

ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

idem c.s. ...lavoro.

Appoggio tipo fisso

- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;

- Rotazione a = 0,01 rad.

Appoggio fisso 7000,00 7´000,00

SOMMANO kN 7´000,00 1,02 7´140,00

638 / 117 OPERE D'ARTE

B.07.006.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A

DISCO ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

idem c.s. ...lavoro.

Appoggio tipo multidirezionale

- Rotazione a = 0.01 rad;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´126´804,40
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- Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;

- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm.

Appoggio multi 7000,00 7´000,00

SOMMANO kN 7´000,00 1,35 9´450,00

639 / 118 OPERE D'ARTE

B.07.050.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma

avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.

Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella

gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in

modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un

inserto metallico.

Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della

struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi

stradali previsti.

In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.

Compresi e compensati nel prezzo:

- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione,

per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto

a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al

giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità,

lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e

posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti

dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle

del giunto;

- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna

granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso

della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa

della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia

alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;

- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e

proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo

quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato

dalla D.L.;

- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e

lunghezza;

- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di

juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa

ravvivatura dell'estradosso della soletta;

- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in

malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e

all'abrasione;

- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate

al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina

bicomponente.

I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente

accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

Giunto spalla S1 10,50 10,50

SOMMANO ml 10,50 550,99 5´785,40

640 / 119 OPERE D'ARTE

B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200

idem c.s. ...A 50 MM.

Giunto spalla S2 10,50 10,50

SOMMANO ml 10,50 1´461,59 15´346,70

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´157´386,50
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R I P O R T O 65´157´386,50

Parziale VI.I - Appoggi e giunti (C)  (SbCat 21) euro 58´442,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´157´386,50
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VI.L - Impalcato (C)  (SbCat 22)

641 / 120 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Getto per impalcato 40,00 13,00 0,25 130,00

Getto per marciapiedi 2,00 40,00 1,25 0,15 15,00

SOMMANO mc 145,00 126,05 18´277,25

642 / 121 OPERE D'ARTE

B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi

dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per

sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle

strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Rete elettrosaldata per armatura impalcato 2,00 40,00 13,00 3,00 3´120,00

SOMMANO kg 3´120,00 1,43 4´461,60

643 / 122 OPERE D'ARTE

B.05.002.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M

- VARO DI PUNTA

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con

autogrù, o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Travi di sostegno carreggiata (804.86 kg/ml) 2,00 40,00 804,86 64´388,80

SOMMANO kg 64´388,80 2,46 158´396,45

644 / 123 OPERE D'ARTE

B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X

SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/

mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e

non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e

liscie, ovvero lavorate con appositi motivi.

Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere

l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare

nel getto stesso.

Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di

prefabbricazione, trasporto e montaggio.

Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra

travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´338´521,80
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´338´521,80

della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

Coppella 40,00 13,00 520,00

SOMMANO mq 520,00 35,45 18´434,00

645 / 124 OPERE D'ARTE

B.05.017.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA

- ACCIAIO LAMINATO S275J0

Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per

impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la

fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali

armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative

voci di elenco.

+15% per bullonature, fazzoletti, saldature ecc

Travi trasversali (500 kg/ml) carreggiate nord e sud 10,00 7,00 1,15 500,00 40´250,00

SOMMANO kg 40´250,00 2,11 84´927,50

Parziale VI.L - Impalcato (C)  (SbCat 22) euro 284´496,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´441´883,30
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´441´883,30

VI.Q - Opere di finitura (C)  (SbCat 27)

646 / 125 OPERE D'ARTE

B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato

ad alta resistenza  meccanica, più poliestere non tessuto a filo

continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed

elastomeri il tutto costituente un compact di perfetta stabilità e

compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza

all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè una perfetta

impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4

calibrato e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a

lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la

formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Impermeabilizzazione impalcato 40,00 10,65 426,00

SOMMANO mq 426,00 17,99 7´663,74

Parziale VI.Q - Opere di finitura (C)  (SbCat 27) euro 7´663,74

Parziale PT.01 - PONTE TRATTO C L = 40 MT DA PROG. 14+820.52

A PROG. 14+860.52  (Cat 55) euro 451´322,67

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´449´547,04
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´449´547,04

PT.02 - PONTE TRATTO C L = 60 MT DA PROG. 0+172.20 A

PROG. 0+232.20  (Cat 56)

VI.F - Spalle (C)  (SbCat 18)

647 / 126 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Muro di spalla S1 base 26,00 2,00 52,00

Muro di spalla S1 paraghiaia 9,00 2,90 26,10

Muro di spalla S2 base 26,00 2,70 70,20

Muro di spalla S2 paraghiaia 9,00 2,90 26,10

SOMMANO mc 174,40 126,05 21´983,12

648 / 127 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Per getto muro di spalla S1 base 34,20 2,00 68,40

Per getto muro di spalla S1 paraghiaia 29,30 2,90 84,97

Per getto muro di spalla S2 base 34,20 2,70 92,34

Per getto muro di spalla S2 paraghiaia 29,30 2,90 84,97

SOMMANO mq 330,68 22,19 7´337,79

649 / 128 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 126 [mc 174.40] 120,00 20´928,00

SOMMANO kg 20´928,00 1,11 23´230,08

Parziale VI.F - Spalle (C)  (SbCat 18) euro 52´550,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´502´098,03
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´502´098,03

VI.I - Appoggi e giunti (C)  (SbCat 21)

650 / 129 OPERE D'ARTE

B.07.007.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO

ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco

elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente

il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a

formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi

asse orizzontale.

Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di

attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93,

art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata

della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la

relativa documentazione.

Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in

conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del

prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità

di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità.

Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN

1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo

d'applicazione.

Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere

realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2.

Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere

protette in conformità alla UNI EN 1337-9.

Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle

strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da

dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1.

Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra

riportate.

Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio,

contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature

mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.

Appoggio tipo unidirezionale

- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;

- Rotazione a = 0.01 rad;

- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm.

Appoggi uni 2,00 7000,00 14´000,00

SOMMANO kN 14´000,00 1,48 20´720,00

651 / 130 OPERE D'ARTE

B.07.005.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO

ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

idem c.s. ...lavoro.

Appoggio tipo fisso

- Carico orizzontale max 10% del carico verticale;

- Rotazione a = 0,01 rad.

Appoggio fisso 7000,00 7´000,00

SOMMANO kN 7´000,00 1,02 7´140,00

652 / 131 OPERE D'ARTE

B.07.006.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A

DISCO ELASTOMERICO CONFINATO

- PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN

idem c.s. ...lavoro.

Appoggio tipo multidirezionale

- Rotazione a = 0.01 rad;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´529´958,03
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´529´958,03

- Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm;

- Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm.

Appoggio multi 7000,00 7´000,00

SOMMANO kN 7´000,00 1,35 9´450,00

653 / 132 OPERE D'ARTE

B.07.050.a INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50

Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma

avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.

Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella

gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in

modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un

inserto metallico.

Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della

struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi

stradali previsti.

In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.

Compresi e compensati nel prezzo:

- l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione,

per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto

a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al

giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità,

lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e

posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti

dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle

del giunto;

- il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna

granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso

della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa

della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia

alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;

- la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e

proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo

quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato

dalla D.L.;

- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e

lunghezza;

- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di

juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa

ravvivatura dell'estradosso della soletta;

- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in

malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e

all'abrasione;

- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate

al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina

bicomponente.

I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente

accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.

PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.

Giunto spalla S1 6,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 550,99 3´305,94

654 / 133 OPERE D'ARTE

B.07.050.c INIEZIONI - APPOGGI - GIUNTI - FINITURE

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO

- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200

idem c.s. ...A 50 MM.

Giunto spalla S2 6,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 1´461,59 8´769,54

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´551´483,51
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´551´483,51

Parziale VI.I - Appoggi e giunti (C)  (SbCat 21) euro 49´385,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´551´483,51
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´551´483,51

VI.L - Impalcato (C)  (SbCat 22)

655 / 134 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Getto per impalcato 60,00 8,00 0,25 120,00

Getto per marciapiedi 2,00 60,00 1,25 0,15 22,50

SOMMANO mc 142,50 126,05 17´962,13

656 / 135 OPERE D'ARTE

B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi

dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per

sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle

strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Rete elettrosaldata per armatura impalcato 2,00 60,00 8,00 3,00 2´880,00

SOMMANO kg 2´880,00 1,43 4´118,40

657 / 136 OPERE D'ARTE

B.05.002.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI

EN 10025) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M

- VARO DI PUNTA

Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, dato in opera

compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con

autogrù, o di punta.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Travi di sostegno carreggiata (899.18 kg/ml) 2,00 60,00 899,18 107´901,60

SOMMANO kg 107´901,60 2,46 265´437,94

658 / 137 OPERE D'ARTE

B.04.016 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X

SOLETTE SU TRAVI VARATE

Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/

mmq ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e

non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e

liscie, ovvero lavorate con appositi motivi.

Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere

l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare

nel getto stesso.

Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di

prefabbricazione, trasporto e montaggio.

Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra

travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrarranno dal computo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´839´001,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´839´001,98

della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella.

Coppella 60,00 8,00 480,00

SOMMANO mq 480,00 35,45 17´016,00

659 / 138 OPERE D'ARTE

B.05.017.b ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA

- ACCIAIO LAMINATO S275J0

Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per

impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la

fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le eventuali

armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con le relative

voci di elenco.

+15% per bullonature, fazzoletti, saldature ecc

Travi trasversali (500 kg/ml) carreggiate nord e sud 14,00 4,00 1,15 500,00 32´200,00

SOMMANO kg 32´200,00 2,11 67´942,00

Parziale VI.L - Impalcato (C)  (SbCat 22) euro 372´476,47

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´923´959,98
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´923´959,98

VI.Q - Opere di finitura (C)  (SbCat 27)

660 / 139 OPERE D'ARTE

B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato

ad alta resistenza  meccanica, più poliestere non tessuto a filo

continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed

elastomeri il tutto costituente un compact di perfetta stabilità e

compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza

all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè una perfetta

impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4

calibrato e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a

lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la

formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Impermeabilizzazione impalcato 60,00 6,30 378,00

SOMMANO mq 378,00 17,99 6´800,22

Parziale VI.Q - Opere di finitura (C)  (SbCat 27) euro 6´800,22

Parziale PT.02 - PONTE TRATTO C L = 60 MT DA PROG. 0+172.20 A

PROG. 0+232.20  (Cat 56) euro 481´213,16

Parziale OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti e Ponti)  (SpCat 2)

euro 9´102´905,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´930´760,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´930´760,20

ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Cavalcavia, Opere di

sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3)

ST.01 - SOTTOVIA ALLA PROG. 11+122  (Cat 73)

ST.F - Elevazione (C)  (SbCat 54)

661 / 140 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pareti laterali sottovia 4,00 20,00 5,50 440,00

Pareti laterali sottovia 4,00 1,00 5,50 22,00

Soletta di copertura 2,00 20,00 1,00 40,00

Soletta di copertura 2,00 12,50 1,00 25,00

Soletta di copertura 20,00 12,50 250,00

Muri d'ala imbocco nord 4,00 51,14 204,56

Muri d'ala imbocco sud 2,00 38,00 76,00

SOMMANO mq 1´057,56 22,19 23´467,26

662 / 141 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Pareti laterali sottovia 2,00 20,00 1,00 5,50 220,00

Soletta copertura 20,00 12,50 1,00 250,00

Muri d'ala imbocco nord *(par.ug.=2,00*51,14) 102,28 1,00 102,28

Muri d'ala imbocco sud *(par.ug.=2*38) 76,00 1,00 76,00

SOMMANO mc 648,28 126,05 81´715,69

663 / 142 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 141 [mc 648.28] 120,00 77´793,60

SOMMANO kg 77´793,60 1,11 86´350,90

Parziale ST.F - Elevazione (C)  (SbCat 54) euro 191´533,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´122´294,05
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 66´122´294,05

ST.H - Opere di finitura e completamento (C)  (SbCat 56)

664 / 143 OPERE D'ARTE

B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e

i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e

secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni

del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino

ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed

acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera

eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro

d'armatura.

Massetto delle pendenze 20,00 12,50 0,15 37,50

SOMMANO mc 37,50 73,52 2´757,00

665 / 144 OPERE D'ARTE

B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi

dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per

sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle

strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Rete elettrosaldata per armatura massetto (3 kg/mq) 20,00 12,50 3,00 750,00

SOMMANO kg 750,00 1,43 1´072,50

666 / 145 OPERE D'ARTE

B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato

ad alta resistenza  meccanica, più poliestere non tessuto a filo

continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed

elastomeri il tutto costituente un compact di perfetta stabilità e

compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza

all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè una perfetta

impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4

calibrato e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a

lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la

formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Impermeabilizzazione esterna 20,00 42,00 840,00

SOMMANO mq 840,00 17,99 15´111,60

667 / 146 OPERE D'ARTE

B.06.100 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di gallerie

naturali, artificiali, pozzi anche in presenza di acqua in pressione,

mediante l'applicazione manuale a secco di membrana elastica per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´141´235,15
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R I P O R T O 66´141´235,15

uno spessore minimo di 3 mm.

La membrana impermeabilizzante dovrà avere le seguenti

caratteristiche:

- resistenza alla pressione idraulica > 14 bar;

- resistenza a rottura a 28gg > 3MPa;

- allungamento a rottura a 28gg > 120%;

- adesione al calcestruzzo > 1,00 MPa;

- infiammabilità DIN 4102-B2.

Sono compresi e compensati nel prezzo la preparazione del

sottofondo con lavaggio a pressione del supporto. Sono esclusi la

rimozione del calcestruzzo ammalorato o materiali incoerenti.

La tipologia di lavorazione dovrà essere utilizzata in alternativa al

trattamento tradizionale per ragioni di documentata  inaccessibilità

dei siti e difficoltà ad applicare tecniche e materiali tradizionali già

disponibili nei prezzari ANAS

Per trattamento fino a 200 mq.

Impermeabilizzazione interna 20,00 32,00 640,00

SOMMANO mq 640,00 30,89 19´769,60

Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (C)  (SbCat 56) euro 38´710,70

Parziale ST.01 - SOTTOVIA ALLA PROG. 11+122  (Cat 73) euro 230´244,55

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´161´004,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´161´004,75

ST.02 - SOTTOVIA ALLA PROG. 26+505  (Cat 74)

ST.F - Elevazione (C)  (SbCat 54)

668 / 147 OPERE D'ARTE

B.03.035.c MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE

VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P.

- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)

A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in

conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e

prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme

ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le

classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.

Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione

e stagionatura.

Pareti laterali sottovia 2,00 19,10 0,80 5,50 168,08

Soletta copertura 19,10 8,60 1,00 164,26

Muri d'ala imbocco nord *(par.ug.=2,00*34,34) 68,68 0,80 54,94

Muri d'ala imbocco sud *(par.ug.=2*45,83) 91,66 0,80 73,33

SOMMANO mc 460,61 126,05 58´059,89

669 / 148 OPERE D'ARTE

B.04.001 CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER

CONGLOMERATI CEMENTIZI

Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario

o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di

raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie

artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia,

le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di

sostegno oltre i 2 metri di luce.

Pareti laterali sottovia 4,00 19,10 5,50 420,20

Pareti laterali sottovia 4,00 0,80 5,50 17,60

Soletta di copertura 2,00 19,10 1,00 38,20

Soletta di copertura 2,00 8,60 1,00 17,20

Soletta di copertura 19,10 7,00 133,70

Muri d'ala imbocco nord 4,00 34,34 137,36

Muri d'ala imbocco sud 2,00 45,83 91,66

SOMMANO mq 855,92 22,19 18´992,86

670 / 149 OPERE D'ARTE

B.05.030 ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA

Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi

diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso

l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature

per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la

posa in opera.

120 kg/mc

Vedi voce n° 147 [mc 460.61] 120,00 55´273,20

SOMMANO kg 55´273,20 1,11 61´353,25

Parziale ST.F - Elevazione (C)  (SbCat 54) euro 138´406,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´299´410,75
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´299´410,75

ST.H - Opere di finitura e completamento (C)  (SbCat 56)

671 / 150 OPERE D'ARTE

B.03.025.b MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI

SOTTOFONDAZIONE

- CON CEMENTO: 200 Kg/mc

Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi

di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI

EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e

i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e

secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto,

confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni

del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino

ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed

acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera

eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme e il ferro

d'armatura.

Massetto delle pendenze 19,10 8,60 0,15 24,64

SOMMANO mc 24,64 73,52 1´811,53

672 / 151 OPERE D'ARTE

B.05.050.a ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO

RETE ELETTROSALDATA

- RETE ACCIAIO B450C

In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa

vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco,

gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi

dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo sfrido per

sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle

strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Rete elettrosaldata per armatura massetto (3 kg/mq) 19,10 8,60 3,00 492,78

SOMMANO kg 492,78 1,43 704,68

673 / 152 OPERE D'ARTE

B.06.085 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

MANTO IMPERMEABILIZZANTE

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato

ad alta resistenza  meccanica, più poliestere non tessuto a filo

continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed

elastomeri il tutto costituente un compact di perfetta stabilità e

compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza

all'allungamento, all'invecchiamento, nonchè una perfetta

impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4

calibrato e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a

lasanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la

formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

Impermeabilizzazione esterna 19,10 34,20 653,22

SOMMANO mq 653,22 17,99 11´751,43

674 / 153 OPERE D'ARTE

B.06.100 OPERE DI RIVESTIMENTO E PROTEZIONE

TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di gallerie

naturali, artificiali, pozzi anche in presenza di acqua in pressione,

mediante l'applicazione manuale a secco di membrana elastica per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´313´678,39
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R I P O R T O 66´313´678,39

uno spessore minimo di 3 mm.

La membrana impermeabilizzante dovrà avere le seguenti

caratteristiche:

- resistenza alla pressione idraulica > 14 bar;

- resistenza a rottura a 28gg > 3MPa;

- allungamento a rottura a 28gg > 120%;

- adesione al calcestruzzo > 1,00 MPa;

- infiammabilità DIN 4102-B2.

Sono compresi e compensati nel prezzo la preparazione del

sottofondo con lavaggio a pressione del supporto. Sono esclusi la

rimozione del calcestruzzo ammalorato o materiali incoerenti.

La tipologia di lavorazione dovrà essere utilizzata in alternativa al

trattamento tradizionale per ragioni di documentata  inaccessibilità

dei siti e difficoltà ad applicare tecniche e materiali tradizionali già

disponibili nei prezzari ANAS

Per trattamento fino a 200 mq.

Impermeabilizzazione interna 19,10 25,00 477,50

SOMMANO mq 477,50 30,89 14´749,98

Parziale ST.H - Opere di finitura e completamento (C)  (SbCat 56) euro 29´017,62

Parziale ST.02 - SOTTOVIA ALLA PROG. 26+505  (Cat 74) euro 167´423,62

Parziale ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Cavalcavia, Opere di

sostegno, Barriere Paramassi e Tombini  (SpCat 3) euro 397´668,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´328´428,37
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R I P O R T O 66´328´428,37

IM - IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCat 7)

IM.02 - IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROTATORIA  (Cat 62)

IM.A - Scavi, rinterri e movimenti di materia (C)  (SbCat 96)

675 / 687 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.004 SCAVI

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE,

DRENAGGI E SONDAGGI

Eseguito anche a campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di

traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte e bagnate, anche in presenza di acque, esclusa

la rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso,

compresa la demolizione di massicciate stradali esistenti, compresi il

carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a

discarica autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese

dell'Impresa e preventivamente accettate dalla D.L. a suo

insindacabile giudizio, compreso l'esaurimento di acqua con canali

fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed

importanza ed ogni altro onere e magistero.

TIPO 1 7,00 250,00 1,00 1,50 2´625,00

TIPO 2 2,00 300,00 1,00 1,50 900,00

TIPO 3 3,00 330,00 1,00 1,50 1´485,00

SOMMANO mc 5´010,00 6,75 33´817,50

676 / 688 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.02.007.c RILEVATI E DRENAGGI

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO

- SOLO STESA IN STRATI

Di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di

materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi

A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,

deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di

allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi

oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro

onere.

TIPO 1 7,00 250,00 1,00 0,75 1´312,50

TIPO 2 2,00 300,00 1,00 0,75 450,00

TIPO 3 3,00 330,00 1,00 0,75 742,50

SOMMANO mc 2´505,00 0,53 1´327,65

677 / 712 LAVORI DIVERSI

E.01.014 DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE

STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI

DRENI

Misurato in opera dopo il compattamento.

TIPO 1 7,00 250,00 1,00 0,75 1´312,50

TIPO 2 2,00 300,00 1,00 0,75 450,00

TIPO 3 3,00 330,00 1,00 0,75 742,50

a detrarre tubazioni ø110

TIPO 1 *(larg.=0,055*0,055*3,14) -7,00 250,00 0,01 -17,50

TIPO 2 *(larg.=0,055*0,055*3,14) -2,00 300,00 0,01 -6,00

TIPO 3 *(larg.=0,055*0,055*3,14) -3,00 330,00 0,01 -9,90

Sommano positivi mc 2´505,00

Sommano negativi mc -33,40

SOMMANO mc 2´471,60 22,08 54´572,93

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´418´146,45
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R I P O R T O 66´418´146,45

Parziale IM.A - Scavi, rinterri e movimenti di materia (C)  (SbCat 96)

euro 89´718,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´418´146,45
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IM.B - Illuminazione (C)  (SbCat 97)

678 / 689 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.01.002.c OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di

risulta fino a qualsiasi distanza.

È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione

del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

TIPO 1 7,00

TIPO 2 2,00

TIPO 3 3,00

SOMMANO cad 12,00 61,70 740,40

679 / 690 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.01.002.d OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM -

CARRABILE

idem c.s. ...voci di elenco.

TIPO 1 *(par.ug.=7*2) 14,00 14,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 24,00 69,15 1´659,60

680 / 691 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.01.011.1. OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

c CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125

IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 50X50 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di

resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.

Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri

necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

TIPO 1 7,00

TIPO 2 2,00

TIPO 3 3,00

SOMMANO cad 12,00 136,26 1´635,12

681 / 692 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.01.011.1. OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

d CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125

IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 60X60 CM

idem c.s. ...UNI EN 1563.

TIPO 1 *(par.ug.=7*2) 14,00 14,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cad 24,00 176,07 4´225,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´426´407,25
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682 / 693 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.03.040.3. CAVI

d CORDA IN RAME NUDO, IN OPERA COMPLETA DI MORSETTI E

CAPICORDA

POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO

- SEZIONE NOMINALE 35 MM²

Compresa fornitura e posa in opera.

TIPO 1 7,00 250,00 1´750,00

TIPO 2 2,00 300,00 600,00

TIPO 3 3,00 330,00 990,00

SOMMANO ml 3´340,00 2,89 9´652,60

683 / 694 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.03.060.1. CAVI

d DISPERSORE

A CROCE IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO

- LUNGHEZZA 3,00 M

Compreso di fornitura e posa in opera.

In accordo alle norme CEI 7-6.

Munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento

conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale

plastico.

TIPO 1 7,00

TIPO 2 2,00

TIPO 3 3,00

SOMMANO cad 12,00 78,38 940,56

684 / 695 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.05.065 QUADRI ELETTRICI

ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)

Dalle dimensioni comprese:

- base 500 -÷ 600 mm;

- altezza 750 ÷ 1000 mm;

- profondità 250 ÷ 300 mm;

conforme a norma CEI EN 50298, grado di protezione non minore di

IP44, IK10 secondo CEI EN 50112, colore grigio RAL7040, tensione

nominale di isolamento 690Volt, porta incernierata completa di

serratura tipo cremonese agibile con chiave di sicurezza a cifratura

unica, cerniere interne in resina termoplastica, prese d'aria inferiori e

sottotetto per ventilazione naturale interna, parete di fondo dotata di

inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione

apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo.

Completo di montante e cornici, pannelli asolati realizzati in

materiale termoplastico completi di asole per apparecchiature

modulari e di profilato Din, controporta trasparente, telaio di

ancoraggio in profilato di acciaio zincato a caldo a norme CEI 7-6

con  viterie in acciaio INOX.

Compreso nella fornitura adeguato basamento in calcestruzzo.

Compresa la fornitura e posa in opera e completo di ogni accessorio.

TIPO 1 *(par.ug.=7*1) 7,00 7,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*1) 3,00 3,00

SOMMANO cad 12,00 635,43 7´625,16

685 / 696 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.06.010.2. ILLUMINAZIONE

h PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235

TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE

- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M,

DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´444´625,57
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Con diametro in sommità 60 mm, stampato e saldato in longitudinale,

zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:

- asole per morsettiera ed ingresso cavi;

- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;

- in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del

palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera

necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di

derivazione.

Compresa la fornitura e la posa in opera.

TIPO 1 *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*11) 33,00 33,00

SOMMANO cad 109,00 469,05 51´126,45

686 / 697 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.06.012 ILLUMINAZIONE

ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE

Da installare su ogni palo, con eventuale smontaggio di quella

esistente, con scrittura indelebile che riporti il nome dell'impianto e il

numero progressivo di ciascun palo.

Comprensivo di ogni onere e/o magistero per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

TIPO 1 *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*11) 33,00 33,00

SOMMANO cad 109,00 20,28 2´210,52

687 / 698 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.06.015.e ILLUMINAZIONE

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

- VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC

A 1,200 MC

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con

resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di

illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa

dei servizi grazie ai fori predisposti.

Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione

di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.

I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso

posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire

la portata dei pali nelle varie altezze.

Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della

zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa

correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del

2008.

Nel plinto dovranno essere ricavati:

- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;

- un foro disperdente alla base;

- fori passacavi;

- foro alloggiamento del palo;

Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls,

esclusi nel prezzo.

È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei

fianchi con terreno arido.

TIPO 1 *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*11) 33,00 33,00

SOMMANO cad 109,00 310,71 33´867,39

688 / 699 IMPIANTI TECNOLOGICI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´531´829,93
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P.06.018.1. ILLUMINAZIONE

b ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

FORNITURA

- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura

portante realizzata in alluminio pressofuso o estruso con profilo a

bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso

facilitato.

Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L.

Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire

per il gruppo ottico il mantenimento di almeno l’80% del flusso

luminoso iniziale a temperatura ambiente esterna media pari a 25°C

per un periodo di almeno 90.000 ore (L80B10) ed una vita media di

almeno 110.000 ore in condizioni di normale funzionamento (TM21 -

L70).

Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle

lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di

pretrattamento dei materiali.

La lampada è composta da una barra a led conforme alla norma

EN62471 con "gruppo di rischio 1" (basso), con temperatura colore a

4000°K e resa cromatica CRI di almeno 75.

Principali caratteristiche prestazionali:

- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che garantiscono un

rendimento luminoso superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;

- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;

- Grado IK non minore di IK08;

- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad

onde radio;

- Garanzia sull’intero prodotto di almeno 5 anni;

- Classe di isolamento 2;

- Cos φ >0,9;

- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;

- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;

- Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz;

- Efficienza luminosa non minore di 110 lm/W.

Completo di viteria in acciaio inox, accessori, attacco per fissaggio al

palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione ed il

cablaggio.

Flusso luminoso netto reso all'esterno del proiettore.

Apparecchio fornito con driver elettronico per applicazione outdoor,

cablato in classe 2.

TIPO 1 *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*11) 33,00 33,00

SOMMANO cad 109,00 325,27 35´454,43

689 / 700 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.06.018.2 ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

POSA IN OPERA

idem c.s. ...ed il cablaggio.

Comprensiva di cablaggio.

TIPO 1 *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*11) 33,00 33,00

SOMMANO cad 109,00 16,67 1´817,03

690 / 701 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.06.025.1. ILLUMINAZIONE

a SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI

A LED

- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´569´101,39
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Di modulo di telecontrollo e di comunicazione programmabile,

dedicato al controllo e comando dei corpi illuminanti a led sia in

galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto,

con possibilità di accensione, spegnimento e regolazione della potenza

con interfacciamento a driver dimmerabile con comando 1-10V o

DALI con installazione in serie tra la linea di alimentazione e il

circuito del corpo illuminante.

Il modulo deve essere posizionabile o nel vano alimentatore del corpo

illuminante o in apposito contenitore da esterno (in questo caso dovrà

avere grado di protezione almeno IP65).

Il dispositivo dovrà fornire i seguenti parametri di misura:

- tensione di alimentazione;

- corrente assorbita;

- potenza attiva assorbita;

- fattore di potenza;

- livello di dimming della lampada a potenza ridotta;

- lampada OFF;

- lampada guasta;

- piastra led guasta;

- ore di funzionamento a piena potenza;

- ore di funzionamento a potenza ridotta;

Tale modulo dovrà essere in grado di svolgere, altresì, le seguenti

funzioni:

- commutazione ON/OFF del carico per comando accensione/

spegnimento da centralina ad onde convogliate;

- regolazione del livello di potenza tramite comando 1-10V o DALI a

seguito di comando dalla centrale di regolazione;

- segnalazione via onde convogliate al modulo CPU dei seguenti stati

della lampada.

Compreso viterie, accessori vari e ogni altro componente necessario

nessuno escluso per effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

TIPO 1 *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*11) 33,00 33,00

SOMMANO cad 109,00 149,16 16´258,44

691 / 702 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.06.025.1. ILLUMINAZIONE

b SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI

A LED

- POSA IN OPERA

idem c.s. ...stati della lampada.

Di tutto il sistema incluso i cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a

punto del sistema ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

TIPO 1 *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*11) 33,00 33,00

SOMMANO cad 109,00 15,22 1´658,98

692 / 703 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.06.025.2. ILLUMINAZIONE

a SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE

CONVOGLIATE

- FORNITURA

Sia in galleria che all'aperto.

Di controllo e comando dell’impianto di illuminazione a led sia in

galleria (illuminazione permanente e/o di rinforzo) e sia all'aperto in

grado di comunicare con i singoli apparecchi a led per impostarne lo

stato (accensione, spegnimento, regolazione del flusso luminoso) e di

leggere i parametri misurati su ciascun punto luce.

Il sistema deve essere predisposto per:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´587´018,81
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- gestire contemporaneamente almeno 900 corpi illuminanti sia di

permanente che di rinforzo;

- controllare fino a 14 circuiti di illuminazione di rinforzo;

- controllare fino a 4 circuiti di illuminazione permanente;

- leggere lo stato dei corpi illuminanti almeno ogni 10 minuti;

- comandare il livello di potenza di ciascun corpo illuminante, o

gruppo di proiettori appartenenti allo stesso circuito;

- fornire lo stato di ciascun singolo corpo illuminante;

- poter gestire almeno due sonde di luminanza di velo;

- avere un numero di I/O digitali ed analogici espandibili;

Il dispositivo dovrà, inoltre, disporre di un'interfaccia consultabile

via web e di un sinottico della galleria per impostare i parametri del

sistema, verificare la configurazione ed il corretto funzionamento di

ciascun corpo illuminante, visualizzare l’eventuale guasto, indicare la

percentuale di proiettori funzionanti e guasti.

La centrale di controllo, e quindi il software, dovrà essere totalmente

interfacciabile, tramite protocollo TCP/IP, al sistema SCADA di

galleria; per cui il dispositivo sarà predisposto per funzionare sia in

modalità "stand-alone" sia sotto gestione del Sistema di Supervisione

e Controllo.

Compreso scheda concentratore e banco di filtri, viterie, accessori

vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per

effettuare l'istallazione dell'apparecchio.

TIPO 1 7,00

TIPO 2 2,00

TIPO 3 3,00

SOMMANO cad 12,00 3´511,48 42´137,76

693 / 704 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.06.025.2. ILLUMINAZIONE

b SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED

CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO AD ONDE

CONVOGLIATE

- POSA IN OPERA

idem c.s. ...Supervisione e Controllo.

Configurazione e messa in esercizio di tutto il sistema incluso i

cablaggi, i cavi di collegamento, la messa a punto del sistema ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

TIPO 1 7,00

TIPO 2 2,00

TIPO 3 3,00

SOMMANO cad 12,00 375,89 4´510,68

694 / 705 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.07.010.f TUBAZIONI - CASSETTE - PASSERELLE PORTACAVI - CANALI

PORTACAVI

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE

- DIAMETRO 110 MM

Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della

DL, se non espressamente indicato.

Conforme CEI EN 61386

Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati.

Con marchio IMQ.

Compresa fornitura e posa in opera.

TIPO 1 *(par.ug.=2*7) 14,00 250,00 3´500,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*2) 4,00 300,00 1´200,00

TIPO 3 *(par.ug.=2*3) 6,00 330,00 1´980,00

SOMMANO ml 6´680,00 9,94 66´399,20

695 / 706 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.01.002.b OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´700´066,45
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POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO

- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM -

CARRABILE

Conforme alle norma UNI EN 1917.

Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di

risulta fino a qualsiasi distanza.

È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione

del chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.

TIPO 1 *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*11) 33,00 33,00

SOMMANO cad 109,00 50,62 5´517,58

696 / 707 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.01.011.1. OPERE CIVILI PER DISTRIBUZIONE ELETTRICA

b CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125

IN GHISA SFEROIDALE

- PER POZZETTO 40X40 CM

Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe,

costruito secondo le norme UNI EN 124.

Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di

resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.

Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri

necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Conforme alla norma UNI EN 1563.

TIPO 1 *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*11) 33,00 33,00

SOMMANO cad 109,00 105,44 11´492,96

697 / 708 IMPIANTI TECNOLOGICI

P.03.005.12 CAVI

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO

FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV

- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ

Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi

della CEI UNEL 35016 Cca - s3, d1, a3.

Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità

G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto:

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;

- tensione massima Um: 1200V;

- temperatura massima di esercizio:+90°C;

- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;

- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre

240°C;

- guaina di qualità R16.

Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,

completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di

collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro

necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.

TIPO 1 *(par.ug.=7*6) 42,00 250,00 10´500,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*6) 12,00 300,00 3´600,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*6) 18,00 330,00 5´940,00

SOMMANO ml 20´040,00 1,83 36´673,20

698 / 709 Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per

PA.IE.008 impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di

manicotti, connettori, mollette in acc ... ita.

- Per giunti con cavi passanti max 4x25 mmq e derivato da 2x1,5 mmq;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´753´750,19
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Regione Umbria edizione 2018 - art. 15.8.570.3

Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico

pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV,

completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound

isolante, imbuti e mastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per  dare l’opera finita.

- Per giunti con cavi passanti max 4x25 mmq e derivato da 2x1,5

mmq;

Regione Umbria edizione 2018 - art. 15.8.570.3

TIPO 1 *(par.ug.=7*8) 56,00 56,00

TIPO 2 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

TIPO 3 *(par.ug.=3*11) 33,00 33,00

SOMMANO cadauno 109,00 68,50 7´466,50

699 / 710 Fornitura e posa in opera di quadro fornitura energia elettrica SVINCOLO

PA.IE.009 su armadio in poliestere , centralino a 4 moduli IP65, comprensivo di

zoccolo. Compresi i dispositivi di pr ... di progetto, basamento in

calcestruzzo . Sono altresi compresi tutti gli oneri ed accessori per dare il

lavoro completo.

Fornitura e posa in opera di quadro fornitura energia elettrica

SVINCOLO su armadio in poliestere , centralino a 4 moduli IP65,

comprensivo di zoccolo. Compresi i dispositivi di protezione come da

schema di progetto, basamento in calcestruzzo . Sono altresi compresi

tutti gli oneri ed accessori per dare il lavoro completo.

TIPO 1 7,00

TIPO 2 2,00

TIPO 3 3,00

SOMMANO ca 12,00 90,00 1´080,00

700 / 711 Fornitura e posa in opera di quadro fornitura energia elettrica SVINCOLO

PA.IE.010 su armadio in poliestere delle dimensioni (HxLxP) mm 1600x800x450

IP65 comprensivo di zoccolo. Compresi i d ...  progetto, , basamento in

calcestruzzo . Sono altresi compresi tutti gli oneri ed accessori per dare il

lavoro completo.

Fornitura e posa in opera di quadro fornitura energia elettrica

SVINCOLO su armadio in poliestere delle dimensioni (HxLxP) mm

1600x800x450 IP65 comprensivo di zoccolo. Compresi i dispositivi di

protezione come da schema di progetto, , basamento in calcestruzzo .

Sono altresi compresi tutti gli oneri ed accessori per dare il lavoro

completo.

TIPO 1 7,00

TIPO 2 2,00

TIPO 3 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 10´000,00 120´000,00

Parziale IM.B - Illuminazione (C)  (SbCat 97) euro 464´150,24

Parziale IM.02 - IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROTATORIA  (Cat 62)

euro 553´868,32

Parziale IM - IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCat 7) euro 553´868,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´882´296,69
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´882´296,69

PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE  (SpCat 10)

PM.01 - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE INTERO

LOTTO _______  (Cat 68)

PM.C -Componente suolo (C)  (SbCat 106)

701 / 431 Studio dei suoli ante operam consistente nello scavo di minipits e analisi

PA06 dei campioni ottenuti (5 campionionamenti per ettaro) in corrispondenza

dell'orizzonte superficiale e di  ... , le caratteristiche del sito (fisiografia,

caratteri superficiali, figure pedogenetiche) ed i risultati di laboratorio.

Studio dei suoli ante operam consistente nello scavo di minipits e

analisi dei campioni ottenuti (5 campionionamenti per ettaro) in

corrispondenza dell'orizzonte superficiale e di quello subsuperficiale.

Dovranno essere archiviate le coordinate geografiche, le

caratteristiche del sito (fisiografia, caratteri superficiali, figure

pedogenetiche) ed i risultati di laboratorio.

Misure effettuate nelle aree di cantiere principali e secondarie 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

702 / 432 Studio dei suoli durante l'attività di cantiere consistente in un'attività di

PA07 campionamento (5 campionamenti ad ettaro). Le analisi da effettuarsi

dovranno essere: tessitura (USDA) ... a in progetto per i suoli, si dovrà

intervenire con correzioni od ammendamenti anche tramite miscele tra

terre da scavo.

Studio dei suoli durante l'attività di cantiere consistente in un'attività

di campionamento (5 campionamenti ad ettaro). Le analisi da

effettuarsi dovranno essere: tessitura (USDA), reazione (pH in H2O),

calcare totale (%), calcare attivo (%), capacità di scambio cationico

(meq/100), Salinità. Nel caso di anomalie rispetto alla tabella di

riferimento prevista in progetto per i suoli, si dovrà intervenire con

correzioni od ammendamenti anche tramite miscele tra terre da

scavo.

Misure effettuate nelle aree di cantiere principali e secondarie 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

703 / 433 Studio dei suoli in fase post operam consistente in attività di

PA08 campionamento (5 campionamenti ad ettaro) opportunamente scelti e

motivati con apposita relazione. Compresi rilievi  ... a vegetazione nei

confronti dell'acqua cadente e dell'acqua dilavante, e sull'efficacia degli

interventi di inerbimento.

Studio dei suoli in fase post operam consistente in attività di

campionamento (5 campionamenti ad ettaro) opportunamente scelti e

motivati con apposita relazione. Compresi rilievi del grado di

protezione dall'erosione esercitato dalla copertura vegetale quali

rilievi biometrici effettuati sullo strato erbaceo altezza dell'apparato

epigeo, profondità dell'apparato ipogeo, biomassa epigea, biomassa

ipogea  e/o l'analisi floristica e fitosociologia, al fine di definire un

indice di protezione del suolo esercitato dalla vegetazione nei

confronti dell'acqua cadente e dell'acqua dilavante, e sull'efficacia

degli interventi di inerbimento.

Misure effettuate nelle aree di cantiere principali e secondarie 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

Parziale PM.C -Componente suolo (C)  (SbCat 106) euro 30´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´912´296,69
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´912´296,69

PM.D -Componente atmosfera (C)  (SbCat 107)

704 / 434 Modello di calcolo per l'analisi della dispersione e diffusione degli

NP01 inquinanti in atmosfera

Modello di calcolo per l'analisi della dispersione e diffusione degli

inquinanti in atmosfera

Valutazione concentrazione inquinanti Ante Operam 1,00

Valutazione concentrazione inquinanti in Corso d'Opera 0,40

Valutazione concentrazione inquinanti in Post Operam 0,40

SOMMANO 1,80 5´000,00 9´000,00

705 / 435 Noleggio di veicolo furgonato nel quale sono installate le strumentazioni

PA09 necessarie per il campionamento e l'analisi in tempo reale delle

caratteristiche fisiche e chimiche dell'a ... di queste strumentazioni è

possibile l'analisi delle polveri fini (PM10) e degli inquinanti chimici

causati dal traffico

Noleggio di veicolo furgonato nel quale sono installate le

strumentazioni necessarie per il campionamento e l'analisi in tempo

reale delle caratteristiche fisiche e chimiche dell'aria. In particolare

mediante l'utilizzo di queste strumentazioni è possibile l'analisi delle

polveri fini (PM10) e degli inquinanti chimici causati dal traffico

Noleggio Ante Operam (mesi) 12,00

Noleggio Corso d'Opera (mesi) 72,00

Noleggio Post Operam (mesi) 12,00

SOMMANO a corpo 96,00 800,00 76´800,00

Parziale PM.D -Componente atmosfera (C)  (SbCat 107) euro 85´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´998´096,69



pag. 387

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´998´096,69

PM.E - Componente rumore (C)  (SbCat 108)

706 / 436 Esecuzione di rilievi sonori per mezzo di fonometriche registrano , nel

PA12 tempo, i livelli di potenza sonora (espressi in dBA) e le frequenze a cui il

rumore viene emesso. Ogni rilie ... oni della misura, 4 distribuite nel

periodo diurno 6-22 e 2 nel periodo notturno 22-6 in ante operam ed in

corso d'opera

Esecuzione di rilievi sonori per mezzo di fonometriche registrano , nel

tempo, i livelli di potenza sonora (espressi in dBA) e le frequenze a

cui il rumore viene emesso. Ogni rilievo consiste in campionamenti di

10 min assistiti da tecnico operatore, con 6 ripetizioni della misura, 4

distribuite nel periodo diurno 6-22 e 2 nel periodo notturno 22-6 in

ante operam ed in corso d'opera

Misure effettuate nelle aree di cantiere principali e secondarie ed in

corrispondenza di punti strategici opportunamente individuati

Ante Operam

1 rilevamento settimanale *(par.ug.=12*4*10) 480,00 480,00

Corso d'opera

1 rilevamento settimanale *(par.ug.=72*4*10) 2880,00 2´880,00

Post Operam

1 rilevamento settimanale *(par.ug.=12*4*10) 480,00 480,00

SOMMANO cadauno 3´840,00 35,00 134´400,00

Parziale PM.E - Componente rumore (C)  (SbCat 108) euro 134´400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´132´496,69
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´132´496,69

PM.F - Componente vibrazioni (C)  (SbCat 109)

707 / 438 Misura dei livelli di vibrazione viene effettuata mediante "accelerometri",

PA13 strumenti che misurano le accelerazioni indotte nel tempo sul corpo al

quale lo strumento è solidale (terreno, solaio, ecc.);

Misura dei livelli di vibrazione viene effettuata mediante

"accelerometri", strumenti che misurano le accelerazioni indotte nel

tempo sul corpo al quale lo strumento è solidale (terreno, solaio, ecc.);

Misure effettuate nelle aree di cantiere principali e secondarie

Ante Operam

1 rilevamento settimanale *(par.ug.=12*4*6) 288,00 288,00

Corso d'opera

1 rilevamento settimanale *(par.ug.=72*4*6) 1728,00 1´728,00

SOMMANO cadauno 2´016,00 50,00 100´800,00

Parziale PM.F - Componente vibrazioni (C)  (SbCat 109) euro 100´800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´233´296,69
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´233´296,69

PM.H - Componente vegetazione (C)  (SbCat 111)

708 / 437 Monitoraggio della vegetazione tamite le seguenti metodologie, con

PA15 cadenza semestrale: fotointerpretazione, rilievi vegetazionali, rilievo di

licheni epifiti, rilievi biometrici e  ... foto da terra. I punti di ripresa delle

foto con i rispettivi coni visuali saranno riportati nelle suddette

planimetrie.

Monitoraggio della vegetazione tamite le seguenti metodologie, con

cadenza semestrale: fotointerpretazione, rilievi vegetazionali, rilievo

di licheni epifiti, rilievi biometrici e qualitativi, studio della

micorizzazione. I dati rilevati saranno riportati sulle planimetrie in

scala 1:1.000 e saranno integrati con foto da terra. I punti di ripresa

delle foto con i rispettivi coni visuali saranno riportati nelle suddette

planimetrie.

Monitoraggio Ante Operam 1,00

Monitoraggio annuale in Corso d'Opera 6,00

Monitoraggio Post Operam 1,00

SOMMANO a corpo 8,00 10´000,00 80´000,00

Parziale PM.H - Componente vegetazione (C)  (SbCat 111) euro 80´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´313´296,69
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´313´296,69

PM.I - Componente fauna (C)  (SbCat 112)

709 / 439 Monitoraggio della fauna tramite le seguenti metodologie di monitoraggio:

PA16 censimento dell'avifauna, censimento degli anfibi e dei rettili, censimento

dei coleotteri carabidi, lepid ... rtalità stradale. Per ciascuna stazione sono

previste due repliche a distanza di circa 15 giorni in periodo riproduttivo

Monitoraggio della fauna tramite le seguenti metodologie di

monitoraggio: censimento dell'avifauna, censimento degli anfibi e dei

rettili, censimento dei coleotteri carabidi, lepidotteri, odonati, ecc. e

monitoraggio della mortalità stradale. Per ciascuna stazione sono

previste due repliche a distanza di circa 15 giorni in periodo

riproduttivo

Monitoraggio Ante Operam 1,00

Monitoraggio annuale in Corso d'Opera 6,00

Monitoraggio Post Operam 1,00

SOMMANO a corpo 8,00 20´000,00 160´000,00

Parziale PM.I - Componente fauna (C)  (SbCat 112) euro 160´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´473´296,69
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´473´296,69

PM.L - Componente paesaggio (C)  (SbCat 113)

710 / 440 Rilievo aerofotogrammetrico da volo aereo degli ambiti paesaggistici

PA17 interessati dal nuovo tracciato autostradale (svincoli esclusi) e dal tracciato

in dismissione con restituzione 1:5000

Rilievo aerofotogrammetrico da volo aereo degli ambiti paesaggistici

interessati dal nuovo tracciato autostradale (svincoli esclusi) e dal

tracciato in dismissione con restituzione 1:5000

Rilievo Ante Operam 1,00

Rilievo annuale in Corso d'Operam 6,00

Rilievo Post Operam 1,00

SOMMANO a corpo 8,00 10´000,00 80´000,00

Parziale PM.L - Componente paesaggio (C)  (SbCat 113) euro 80´000,00

Parziale PM.01 - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

INTERO LOTTO _______  (Cat 68) euro 671´000,00

Parziale PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE  (SpCat 10)

euro 671´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67´553´296,69
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´553´296,69

TR - TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA  (SpCat 12)

711 / 430 LAVORI DIVERSI

E.08.005.17 CONFERIMENTO A DISCARICA

.05.04 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD

IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI

COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO

PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI

DRAGAGGIO

COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI

CUI ALLA VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;

- certificato di avvenuto smaltimento

compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la

contabilizzazione.

Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni

ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.

La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

DDT.

VEDI RELAZIONE GESTIONE MATERIE

MATERIALE IN ESUBERO 1´030

686,08

SOMMANO mc 1´030

686,08 2,60 2´679´783,81

712 / 468 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI

A.01.010 SCAVI

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI

PRESTITO OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato

per il solo viaggio di andata.

PER 5 KM

VEDI RELAZIONE GESTIONE MATERIE

MATERIALE IN ESUBERO 1030686, 5´153

5,00 08 430,40

MATERIALE PER RILEVATO PROVENIENTE DA CAVA 742798,5 3´713

5,00 7 992,85

SOMMANO mck 8´867

423,25 0,19 1´684´810,42

Parziale TR - TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA  (SpCat

12) euro 4´364´594,23

Parziale LAVORI A CORPO euro 68´162´781,62

T O T A L E   euro 71´917´890,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 393

Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3´755´109,30

M:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti e Ponti) euro 3´597´771,59

M:002.053

 

    VI.01 - VIADOTTO DALLA PROG. 26+255 ALLA PROG. 26+465 euro 790´164,57

M:002.053.015

 

         VI.C - Sottofondazioni (M) euro 17´970,72

M:002.053.016

 

         VI.D - Fondazioni (M) euro 772´193,85

M:002.054

 

    VI.02 - VIADOTTO DALLA PROG. 30+375 ALLA PROG. 30+785 euro 2´300´959,77

M:002.054.015

 

         VI.C - Sottofondazioni (M) euro 17´970,72

M:002.054.016

 

         VI.D - Fondazioni (M) euro 2´282´989,05

M:002.055

 

    PT.01 - PONTE TRATTO C L = 40 MT DA PROG. 14+820.52 A PROG. 14+860.52 euro 322´254,92

M:002.055.015

 

         VI.C - Sottofondazioni (M) euro 2´795,39

M:002.055.016

 

         VI.D - Fondazioni (M) euro 319´459,53

M:002.056

 

    PT.02 - PONTE TRATTO C L = 60 MT DA PROG. 0+172.20 A PROG. 0+232.20 euro 184´392,33

M:002.056.015

 

         VI.C - Sottofondazioni (M) euro 1´668,11

M:002.056.016

 

         VI.D - Fondazioni (M) euro 182´724,22

M:003 ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini euro 157´337,71

M:003.073

 

    ST.01 - SOTTOVIA ALLA PROG. 11+122 euro 96´899,31

M:003.073.051

 

         ST.C - Sottofondazioni (M) euro 5´389,47

M:003.073.052

 

         ST.D - Movimenti terra (M) euro 3´089,58

M:003.073.053

 

         ST.E - Fondazione (M) euro 88´420,26

M:003.074

 

    ST.02 - SOTTOVIA ALLA PROG. 26+505 euro 60´438,40

M:003.074.051

 

         ST.C - Sottofondazioni (M) euro 3´234,22

M:003.074.052

 

         ST.D - Movimenti terra (M) euro 1´955,04

M:003.074.053

 

         ST.E - Fondazione (M) euro 55´249,14

C LAVORI A CORPO euro 68´162´781,62

C:001 CS - CORPO STRADALE euro 53´072´744,92

C:001.001

 

    AP.01 - TRATTO ALL'APERTO ASSE PRINCIPALE DALLA PROG. 0+000 ALLA PROG. 10+280 euro 9´704´599,83

C:001.001.001

 

         CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C) euro 133´927,09

C:001.001.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 1´713´045,57

C:001.001.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 4´760´265,38

C:001.001.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 1´756´994,11

C:001.001.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 320´767,91

C:001.001.011

 

         CS.I - Opere varie di completamento (C) euro 1´019´599,77

C:001.002

 

    AP.02 - TRATTO ALL'APERTO ASSE PRINCIPALE DALLA PROG. 10+281 ALLA PROG. 15+370 euro 4´606´151,53

C:001.002.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 1´247´977,52

C:001.002.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 2´666´896,63

C:001.002.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 253´862,40

C:001.002.008

 

         CS.G - Idraulica di linea (C) euro 213´081,00

C:001.002.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 224´333,98

C:001.003

 

    AP.03 - TRATTO ALL'APERTO ASSE PRINCIPALE DALLA PROG. 15+371 ALLA PROG. 31+510.63 euro 16´343´299,95

C:001.003.001

 

         CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C) euro 46´223,55

C:001.003.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 5´493´294,76

C:001.003.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 7´825´015,29

C:001.003.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 1´946´795,79

C:001.003.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 769´984,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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C:001.003.011

 

         CS.I - Opere varie di completamento (C) euro 261´986,21

C:001.004

 

    AP.04 - TRATTO ALL'APERTO PER L' INTERO TRATTO euro 6´338´494,79

C:001.004.004

 

         CS.C1 - Movimenti terra opere idrauliche (C) euro 2´196´677,88

C:001.004.009

 

         CS.G1 - Opere idrauliche (C) euro 3´542´121,91

C:001.004.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 599´695,00

C:001.005

 

    CM.01 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 1+320 ALLA PROG. 1+520 euro 63´009,47

C:001.005.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 29´915,39

C:001.005.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 29´884,58

C:001.005.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 3´209,50

C:001.006

 

    CM.02 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 1+280 ALLA PROG. 2+920.60 euro 587´062,58

C:001.006.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 279´760,45

C:001.006.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 277´499,63

C:001.006.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 29´802,50

C:001.007

 

    CM.03 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 2+000 ALLA PROG. 3+320 euro 485´491,72

C:001.007.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 229´343,58

C:001.007.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 231´306,61

C:001.007.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 24´841,53

C:001.008

 

    CM.04 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 3+320 ALLA PROG. 3+620 euro 132´221,40

C:001.008.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 62´931,87

C:001.008.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 62´569,76

C:001.008.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 6´719,77

C:001.009

 

    CM.05 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 3+320 ALLA PROG. 3+760 euro 490´749,37

C:001.009.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 76´016,11

C:001.009.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 406´499,51

C:001.009.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 8´233,75

C:001.010

 

    CM.06 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 4+720 ALLA PROG. 5+320 euro 227´519,86

C:001.010.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 108´049,47

C:001.010.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 107´884,09

C:001.010.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 11´586,30

C:001.011

 

    CM.07 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 5+240 ALLA PROG. 5+400 euro 71´972,50

C:001.011.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 33´999,40

C:001.011.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 34´290,42

C:001.011.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 3´682,68

C:001.012

 

    CM.08 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 5+400 ALLA PROG. 7+000 euro 666´022,43

C:001.012.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 341´675,48

C:001.012.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 292´891,49

C:001.012.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 31´455,46

C:001.013

 

    CM.09 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 5+360 ALLA PROG. 6+960 euro 584´461,42

C:001.013.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 276´096,15

C:001.013.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 278´459,67

C:001.013.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 29´905,60

C:001.014

 

    CM.10 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 7+200 ALLA PROG. 8+080 euro 359´758,83

C:001.014.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 171´229,96

C:001.014.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 170´245,20

C:001.014.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 18´283,67

C:001.015

 

    CM.11 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 8+120 ALLA PROG. 10+240 euro 807´543,42
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C:001.015.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 382´685,04

C:001.015.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 383´655,21

C:001.015.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 41´203,17

C:001.016

 

    CM.12 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 8+600 ALLA PROG. 10+240 euro 571´956,76

C:001.016.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 262´094,05

C:001.016.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 279´738,73

C:001.016.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 30´123,98

C:001.017

 

    CM.13 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG.15+480.00 ALLA PROG.15+880.00 LATO DX euro 165´826,86

C:001.017.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 78´584,78

C:001.017.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 78´781,31

C:001.017.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 8´460,77

C:001.018

 

    CM.14 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 16+080.00 ALLA PROG. 16+760.00  LATO DX euro 261´582,75

C:001.018.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 124´684,71

C:001.018.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 123´621,52

C:001.018.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 13´276,52

C:001.019

 

    CM.15 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 16+760.00 ALLA PROG. 17+880.00 LATO DX euro 437´956,80

C:001.019.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 207´695,64

C:001.019.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 207´930,18

C:001.019.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 22´330,98

C:001.020

 

    CM.16 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 16+760.00 ALLA PROG. 18+120.00 LATO SX euro 578´836,61

C:001.020.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 274´251,00

C:001.020.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 275´046,48

C:001.020.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 29´539,13

C:001.021

 

    CM.17 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA PROG. 19+120.00 ALLA PROG. 19+680.00 LATO SX euro 180´934,82

C:001.021.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 85´472,60

C:001.021.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 86´204,19

C:001.021.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 9´258,03

C:001.022

 

    CM.18 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 15+480  ALLA PROG. 15+880 euro 165´826,86

C:001.022.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 78´584,78

C:001.022.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 78´781,31

C:001.022.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 8´460,77

C:001.023

 

    CM.19 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 16+080  ALLA PROG. 16+760 euro 261´582,75

C:001.023.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 124´684,71

C:001.023.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 123´621,52

C:001.023.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 13´276,52

C:001.024

 

    CM.20 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 16+760  ALLA PROG. 17.880 euro 437´956,80

C:001.024.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 207´695,64

C:001.024.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 207´930,18

C:001.024.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 22´330,98

C:001.025

 

    CM.21 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 16+760  ALLA PROG. 18+120 euro 578´836,61

C:001.025.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 274´251,00

C:001.025.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 275´046,48

C:001.025.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 29´539,13

C:001.026

 

    CM.22 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 19+120  ALLA PROG. 19+680 euro 180´934,82

C:001.026.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 85´472,60

C:001.026.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 86´204,19

C:001.026.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 9´258,03
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C:001.027

 

    CM.23 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 20.440  ALLA PROG.22+640 euro 810´690,36

C:001.027.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 382´965,66

C:001.027.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 386´243,49

C:001.027.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 41´481,21

C:001.028

 

    CM.24 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 20+440  ALLA PROG. 21+880 euro 512´810,38

C:001.028.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 235´887,84

C:001.028.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 250´066,36

C:001.028.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 26´856,18

C:001.029

 

    CM.25 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 22+640  ALLA PROG. 23+400 euro 314´936,96

C:001.029.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 149´207,94

C:001.029.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 149´656,37

C:001.029.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 16´072,65

C:001.030

 

    CM.26 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 23+960 ALLA PROG. 25+920 euro 702´977,96

C:001.030.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 333´906,73

C:001.030.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 333´278,36

C:001.030.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 35´792,87

C:001.031

 

    CM.27 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 24+840 ALLA PROG. 25+920 euro 406´794,23

C:001.031.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 192´167,78

C:001.031.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 193´811,66

C:001.031.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 20´814,79

C:001.032

 

    CM.28 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG.26+120 ALLA PROG. 27+040 euro 335´778,05

C:001.032.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 158´994,82

C:001.032.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 159´638,60

C:001.032.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 17´144,63

C:001.033

 

    CM.29 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 26+600  ALLA PROG. 26+840 euro 104´194,01

C:001.033.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 49´686,15

C:001.033.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 49´221,55

C:001.033.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 5´286,31

C:001.034

 

    CM.30 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 27+560  ALLA PROG. 28+640 euro 397´307,05

C:001.034.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 188´360,51

C:001.034.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 188´682,67

C:001.034.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 20´263,87

C:001.035

 

    CM.31 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 27+520  ALLA PROG. 28+600 euro 394´422,38

C:001.035.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 186´765,91

C:001.035.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 187´517,71

C:001.035.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 20´138,76

C:001.036

 

    CM.32 - TRATTO ALL'APERTO COMPLANARI DALLA  PROG. 29+160  ALLA PROG. 30+440 euro 460´717,72

C:001.036.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 218´769,63

C:001.036.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 218´483,70

C:001.036.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 23´464,39

C:001.037

 

    VS.01 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE ROTATORIA 1 PROG. 0+132.785 euro 102´904,13

C:001.037.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 28´360,82

C:001.037.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 68´855,40

C:001.037.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 3´791,01

C:001.037.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 1´896,90

C:001.038

 

    VS.02 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE ROTATORIA 2 PROG. 1+512.48 euro 280´274,13

C:001.038.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 101´293,73
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C:001.038.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 137´568,89

C:001.038.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 38´001,38

C:001.038.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 3´410,13

C:001.039

 

    VS.03 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE ROTATORIA 3 PROG.3+331.64 euro 169´060,62

C:001.039.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 70´384,07

C:001.039.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 60´768,12

C:001.039.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 32´624,68

C:001.039.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 5´283,75

C:001.040

 

    VS.04 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE ROTATORIA 4 PROG. 5+386.68 euro 590´605,24

C:001.040.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 197´584,24

C:001.040.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 228´921,26

C:001.040.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 146´537,68

C:001.040.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 17´562,06

C:001.041

 

    VS.05 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE ROTATORIA 5 PROG. 8+121.44 euro 154´244,74

C:001.041.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 44´971,90

C:001.041.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 66´855,88

C:001.041.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 23´785,03

C:001.041.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 18´631,93

C:001.042

 

    VS.06 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE S.S. -S.P.-S.C. euro 344´331,23

C:001.042.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 159´482,88

C:001.042.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 154´620,34

C:001.042.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 26´518,95

C:001.042.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 3´709,06

C:001.043

 

    VS.07 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE ROTATORIA 8 PROG. 15+371.65 euro 229´022,56

C:001.043.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 80´764,60

C:001.043.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 95´059,35

C:001.043.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 46´932,16

C:001.043.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 6´266,45

C:001.044

 

    VS.08 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE ROTATORIA 9 PROG. 16+749.30 euro 268´265,47

C:001.044.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 120´541,70

C:001.044.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 120´073,46

C:001.044.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 23´147,12

C:001.044.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 4´503,19

C:001.045

 

    VS.09 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE ROTATORIA 10 PROG. 19+712.99 euro 202´464,76

C:001.045.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 82´248,10

C:001.045.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 75´269,65

C:001.045.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 39´550,59

C:001.045.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 5´396,42

C:001.046

 

    VS.10 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE ROTATORIA 11 PROG. 22+643.31 euro 343´628,08

C:001.046.001

 

         CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C) euro 23´931,60

C:001.046.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 139´381,60

C:001.046.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 131´920,33

C:001.046.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 36´634,42

C:001.046.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 11´760,13

C:001.047

 

    VS.11 - TRATTO ALL'APERTO DEVIAZIONI,RICUCITURE, RETTIFICHE ROTATORIA 12 PROG. 26+125.40 euro 393´001,47

C:001.047.001

 

         CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni (C) euro 24´808,68

C:001.047.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 212´350,63

C:001.047.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 131´920,33

C:001.047.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 10´344,21

C:001.047.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 13´577,62

C:001.048

 

    SV.01 - TRATTO ALL'APERTO ROTATORIA 6 euro 138´368,69
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C:001.048.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 74´026,99

C:001.048.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 56´656,72

C:001.048.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 2´022,32

C:001.048.008

 

         CS.G - Idraulica di linea (C) euro 1´199,59

C:001.048.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 4´463,07

C:001.049

 

    SV.02 - TRATTO ALL'APERTO ROTATORIA 7 euro 64´756,25

C:001.049.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 18´902,54

C:001.049.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 43´845,53

C:001.049.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 0,00

C:001.049.008

 

         CS.G - Idraulica di linea (C) euro 957,28

C:001.049.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 1´050,90

C:001.050

 

    SV.03 - TRATTO ALL'APERTO ROTATORIA 7BIS euro 60´596,91

C:001.050.003

 

         CS.C - Movimenti terra (C) euro 14´644,87

C:001.050.005

 

         CS.D - Sovrastruttura stradale (C) euro 43´845,53

C:001.050.006

 

         CS.E - Barriere di sicurezza (C) euro 0,00

C:001.050.008

 

         CS.G - Idraulica di linea (C) euro 830,84

C:001.050.010

 

         CS.H - Opere a verde (C) euro 1´275,67

C:002 OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (Viadotti e Ponti) euro 9´102´905,98

C:002.053

 

    VI.01 - VIADOTTO DALLA PROG. 26+255 ALLA PROG. 26+465 euro 1´980´389,68

C:002.053.017

 

         VI.E - Movimenti terra (C) euro 4´410,90

C:002.053.018

 

         VI.F - Spalle (C) euro 106´055,65

C:002.053.019

 

         VI.G - Pile (C) euro 5´953,97

C:002.053.020

 

         VI.H - Pulvini (C) euro 42´576,21

C:002.053.021

 

         VI.I - Appoggi e giunti (C) euro 163´939,95

C:002.053.022

 

         VI.L - Impalcato (C) euro 1´617´218,37

C:002.053.027

 

         VI.Q - Opere di finitura (C) euro 40´234,63

C:002.054

 

    VI.02 - VIADOTTO DALLA PROG. 30+375 ALLA PROG. 30+785 euro 6´189´980,47

C:002.054.017

 

         VI.E - Movimenti terra (C) euro 12´624,30

C:002.054.018

 

         VI.F - Spalle (C) euro 163´530,35

C:002.054.019

 

         VI.G - Pile (C) euro 70´567,14

C:002.054.020

 

         VI.H - Pulvini (C) euro 170´304,82

C:002.054.021

 

         VI.I - Appoggi e giunti (C) euro 395´059,38

C:002.054.022

 

         VI.L - Impalcato (C) euro 5´245´694,97

C:002.054.027

 

         VI.Q - Opere di finitura (C) euro 132´199,51

C:002.055

 

    PT.01 - PONTE TRATTO C L = 40 MT DA PROG. 14+820.52 A PROG. 14+860.52 euro 451´322,67

C:002.055.018

 

         VI.F - Spalle (C) euro 100´720,03

C:002.055.021

 

         VI.I - Appoggi e giunti (C) euro 58´442,10

C:002.055.022

 

         VI.L - Impalcato (C) euro 284´496,80

C:002.055.027

 

         VI.Q - Opere di finitura (C) euro 7´663,74

C:002.056

 

    PT.02 - PONTE TRATTO C L = 60 MT DA PROG. 0+172.20 A PROG. 0+232.20 euro 481´213,16

C:002.056.018

 

         VI.F - Spalle (C) euro 52´550,99

C:002.056.021

 

         VI.I - Appoggi e giunti (C) euro 49´385,48

C:002.056.022

 

         VI.L - Impalcato (C) euro 372´476,47

C:002.056.027

 

         VI.Q - Opere di finitura (C) euro 6´800,22

C:003 ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere Paramassi e Tombini euro 397´668,17

C:003.073

 

    ST.01 - SOTTOVIA ALLA PROG. 11+122 euro 230´244,55

C:003.073.054

 

         ST.F - Elevazione (C) euro 191´533,85

C:003.073.056

 

         ST.H - Opere di finitura e completamento (C) euro 38´710,70

C:003.074

 

    ST.02 - SOTTOVIA ALLA PROG. 26+505 euro 167´423,62

C:003.074.054

 

         ST.F - Elevazione (C) euro 138´406,00

C:003.074.056

 

         ST.H - Opere di finitura e completamento (C) euro 29´017,62
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C:007 IM - IMPIANTI TECNOLOGICI euro 553´868,32

C:007.062

 

    IM.02 - IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROTATORIA euro 553´868,32

C:007.062.096

 

         IM.A - Scavi, rinterri e movimenti di materia (C) euro 89´718,08

C:007.062.097

 

         IM.B - Illuminazione (C) euro 464´150,24

C:010 PM - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE euro 671´000,00

C:010.068

 

    PM.01 - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE INTERO LOTTO _______ euro 671´000,00

C:010.068.106

 

         PM.C -Componente suolo (C) euro 30´000,00

C:010.068.107

 

         PM.D -Componente atmosfera (C) euro 85´800,00

C:010.068.108

 

         PM.E - Componente rumore (C) euro 134´400,00

C:010.068.109

 

         PM.F - Componente vibrazioni (C) euro 100´800,00

C:010.068.111

 

         PM.H - Componente vegetazione (C) euro 80´000,00

C:010.068.112

 

         PM.I - Componente fauna (C) euro 160´000,00

C:010.068.113

 

         PM.L - Componente paesaggio (C) euro 80´000,00

C:012 TR - TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA euro 4´364´594,23

TOTALE  euro 71´917´890,92

 

    Data, 16/10/2020

Il Tecnico
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