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Geomembrana in HDPE laminata su
entrambi i lati con LDPE sp. 0.4mm
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Sottofondo in misto cementato da realizzare
se il modulo di deformazione Md<90MPa
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Calcestruzzo fibrorinforzato
con fibre in polipropilene e microfibre di basalto

Misto cementato

Giunto di contrazione su maglia 5×5m
Sigillante elastomerico
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Cavidotti elettrici

Tipo A: 17979,88m²

Tipo B2: 9508,80m²

0.
50

0.
20

Binario *

Misto cementato*

Sabbia*

Ballast *

Sabbia*

va
r.

Traversina *

0.10
0.10

0.
20

1.
10

* NOTA
Ballast, opere ferroviarie  e rilevato non
inclusi nel presente Progetto di MISP
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Geogriglia 40×40kN/m

- TNT sp.: 3mm, massa areica: 350 g/m²
- Geomembrana in HDPE laminata su
  entrambi i lati con LDPE sp. 0.4mm
- TNT sp.: 3.9mm, massa areica: 500 g/m²

Sottofondo in misto cementato da realizzare
se il modulo di deformazione M^d<90MPa

Materiale gia esistente in sito,
materiale inerte naturale e/o End of Waste

Geomembrana in HDPE laminata su entrambi
i lati con LDPE sp. 0.4mm
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Geomembrana in HDPE laminata su
entrambi i lati con LDPE sp. 0.4mm
dotata di adeguata protezione antipunzonamento
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Sottofondo in misto cementato da realizzare
se il modulo di deformazione Md<90MPa
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materiale gia esistente in sito,
materiale inerte naturale e/o
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Giunto di contrazione su maglia 5×5m
Sigillante elastomerico

Sabbia e/o End of Waste
Tubo dranante a quota +3.50
(comunque a quota ³ alla tubazione Ø1200 di scarico a mare)

pavimentazione tipo A pavimentazione tipo B1
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Calcestruzzo fibrorinforzato
con fibre in polipropilene e microfibre di basalto

Tipo B1: 7489.30m²

FASE 1 - c.  Risagomatura, realizzazione della rete delle acque meteoriche e di falda comprensiva di pozzi,
realizzazione barrieramento acque di falda

FASE 1 - b. Trattamento dei rifiuti voluminosi provenienti dal nasone

FASE 1 - d. Pavimentazione di MISP

LOTTO 1

Retrobanchina e
area ex macinazione

Planimetria GENERALE - LOTTO 1
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Per dettagli relativi alla rete
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acque di falda si rimanda alle
specifiche tavole di progetto:
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FASE 1 - Parziale rimozione del cumulo del nasone (previa caratterizzazione in sito banco) e recupero ambientale
(operazione R5) dei rifiuti per la sagomatura al di sotto dei pacchetti di MISP
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canaletta tipo "Velo STRONG 400 SP12 H950" o similare + griglia in ghisa F900" 

TUBO PEAD spiralato forato con anima acciaio DN 500 mm 
TUBO PEAD spiralato con anima acciaio DN 1200 mm 

LEGENDA

Setto impermeabile
Rete drenaggio interna rete MISP - n. 3 collettori
Pozzetto di sollevamento
Rete meteorica esclusa dalla presente progettazione
Area impianto di recupero rifiuti e relativi stoccaggi

Cumuli nasone, arginello

PROGETTO AdSP n. 1951
Estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto Franco Nuovo nel porto di Trieste

CUP: C94E21000460001
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