

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott.ing. **ROBERTO BOSETTI**

INSCRIZIONE ALBO N° 1027

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Roberto Bosetti

autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO
TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE
CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

E.5	STUDI SPECIALISTICI
N.1.1.2. B.	PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERVENTO NEL SIC/ZPS "VALLAZZA" E NEL SIC "CHIAVICA DEL MORO" Quadro economico

1	SETT. 2023	RICHIESTE INTEGRAZIONI M.A.S.E.	PRAGMA	G. VOGEL	C. COSTA
0	MAR. 2021	EMISSIONE	PRAGMA	G. VOGEL	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO: LUGLIO 2009			DIREZIONE TECNICA GENERALE		IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:
NUMERO PROGETTO: 31/09					

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI				
Corpo 1: Costruzione palificata	euro		€ 369.125,72	
Oneri per la sicurezza	euro		€ 11.073,77	
			€ 380.199,49	
Lavori preparatori ed opere in legno e in terra	euro		€ 359.403,14	
Opere in verde	euro		€ 9.722,58	
Oneri per la sicurezza	euro		€ 11.073,77	
			€ 380.199,49	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	euro			€ 380.199,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti (5%)	euro		€ 19.009,97	
Esproprio, occupazione temporanea e acquisizione	euro			
occupazione temporanea (Vallazza)	euro	€ 1.500,00		
esproprio (Vallazza)	euro	€ 500,00		
acquisizione area Chiavica del Moro		€ 0,00		
		€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro		€ 3.801,99	
Spese generali (10%)	euro		€ 38.019,95	
			€ 62.331,91	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro			€ 62.331,91
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	euro			€ 442.531,40

Riepilogo quadro economico per Ente Parco

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) INTERVENTI				
Interventi nel SIC/ZPS "Vallazza"	euro		€ 380.199,49	
Interventi nel SIC "Chiavica del Moro"	euro		€ 0,00	
IMPORTO TOTALE DEGLI INTERVENTI	euro		€ 380.199,49	€ 380.199,49
B) IMPREVISTI, SPESE, ONERI				
Imprevisti (5%)	euro		€ 19.009,97	
Esproprio e occupazione temporanea (Vallazza)	euro		€ 1.500,00	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro		€ 3.801,99	
Spese generali (10%)	euro		€ 38.019,95	
TOTALE IMPREVISTI, SPESE, ONERI	euro		€ 62.331,91	€ 62.331,91
IMPORTO TOTALE PROGETTO	euro			€ 442.531,40