

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROV. DI TRENTO

dott.ing. **ROBERTO BOSETTI**

INSCRIZIONE ALBO N° 1027

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
dott. ing. Roberto Bosetti

# autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE  
DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO  
TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE  
CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

<b>E.5</b>	<b>STUDI SPECIALISTICI</b>
<b>N.2.1.2.</b>	<p>PROGETTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERVENTO NELLA ZPS IT20B0501 "VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA"</p> <p>Parte generale Quadro economico</p>

1	SETT. 2023	RICHIESTE INTEGRAZIONI M.A.S.E.	PRAGMA	G. VOGEL	C. COSTA
0	MAR. 2021	EMISSIONE	PRAGMA	G. VOGEL	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
DATA PROGETTO:  LUGLIO 2009			<p><b>DIREZIONE TECNICA GENERALE</b></p>		<p>IL DIRETTORE TECNICO GENERALE E PROGETTISTA:</p> <p><b>ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO</b> Dott. ing. <b>CARLO COSTA</b> Nr. 891 <b>INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN</b></p>
NUMERO PROGETTO:  31/09					

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>			
Corpo 1: Intervento forestale	euro	€ 62.042,75	
Oneri per la sicurezza	euro	€ 3.102,59	
		€ 44.420,50	
Lavori preparatori		€ 8.565,27	
Lavori per rimboschimento e semina		€ 50.374,89	
Oneri per la sicurezza	euro	€ 3.102,59	
		€ 62.042,75	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	euro		€ 62.042,75
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Imprevisti (5%)	euro	€ 3.102,14	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro	€ 620,43	
Spese generali (10%)	euro	€ 6.204,57	
		€ 9.927,14	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	euro		€ 9.927,14
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>euro</b>		<b>€ 71.969,89</b>

Riepilogo del quadro economico per Ente Parco

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) INTERVENTI</b>			
Intervento nel SIC-ZSC Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia	euro	€ 62.042,75	
IMPORTO TOTALE DELGI INTERVENTI	euro	€ 62.042,75	<b>€ 62.042,75</b>
<b>B) IMPREVISTI, SPESE, ONERI</b>			
Imprevisti (5%)	euro	€ 3.102,14	
Spese per accertamenti di lab. e verifiche tecniche (1%)	euro	€ 620,43	
Spese generali (10%)	euro	€ 6204,57	
TOTALE IMPREVISTI, SPESE, ONERI	euro	€ 9.927,14	<b>€ 9.927,14</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>euro</b>		<b>€ 71.969,89</b>