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ISTANZA DI VIA
(Artt. 23-24-25 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

SUN LEGACY 5 srl
Via Nairobi 40
00144 Roma (RM)
P.I. 17205121001
PEC  sunlegacy5@legalmail.it
Numero REA    RM - 1702900

Arch. DANIELE CONTICCHIO

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA DELL'INDUSTRIA N.57

01100 VITERBO (VT)

C.F. CNTDNL84B16G148E - P.IVA 02193820566

tel. +39 3406705346 - mail: daniele.conticchio@gmail.com

pec: d.conticchio@pec.archrm.it

Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia

al n. 22831 sez.A

Ing. MARCO GRANDE

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA CASILINA NORD N.93

03100 FROSINONE (FR)

C.F. GRNMRC71D22D810A - P.IVA 02439640604

tel. +39 392 5867910 - mail: enstudio71@gmail.com

pec: marco1.grande@ingpec.eu

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Frosinone al n.1161

Ing. DANIELE MARRAS

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2

09131 CAGLIARI (CA)

C.F. MRRDNL73H22B354N - P.IVA 01033560952

tel. +39 393 9902969 - mail: daniele@mvprogetti.com

pec: daniele.marras@ingpec.eu

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Oristano al n. 378

Ing. LORENA VACCA

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2

09131 CAGLIARI (CA)

C.F. VCCLRN75C48H856P - P.IVA 02738080924

tel. +39 342 0776977 - mail: lorena@mvprogetti.com

pec: lorena.vacca@ingpec.eu

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Cagliari al n. 4766

PROGETTO DI UN'OASI AGRIVOLTAICA PER LA SALVAGUARDIA DELLA
BIODIVERSITA' E IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Potenza nominale 87,3868 MWp
in Località "Pian D'Organo" - Comune di Tarquinia (VT)

E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
 Comuni di Tarquinia (VT) e Civitavecchia (RM)
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

A OPERE DI SISTEMAZIONE €   2.416.182,04        4,75

A.1 PREDISPOSIZIONE AREA (€       6.195,00)        0,01

A.1.a SBANCAMENTI (€       6.195,00)        0,01

A.2 RECINZIONI (€   616.714,00)        1,21

A.3 VIABILITA' (€     87.773,04)        0,17

A.3.b STRADE (€     87.773,04)        0,17

A.4 OPERE DI MITIGAZIONE (€1.705.500,00)        3,35

A.4.a PIANTUMAZIONE (€1.705.500,00)        3,35

B CAMPO SOLARE € 35.385.500,00      69,51

B.2 STRUTTURA DI SUPPORTO (€9.538.700,00)      18,74

B.3 MODULI (€25.846.800,00)      50,78

C SISTEMA DI POTENZA €   5.243.400,00      10,30

C.1 IMPIANTI E ATTREZZATURE
CABINE INVERTER (€5.243.400,00)      10,30

D CONNESSIONE RETE €   7.223.500,00      14,19

E.3 IMPIANTO UTENTE (€7.223.500,00)      14,19

E.3.a CABINA UTENTE (€4.600.000,00)        9,04

Altro Misure non appartenenti a
categorie (€4.600.000,00)        9,04

E.3.b LINEE ELETTRICHE (€2.623.500,00)        5,15

E.3.b.a LINEE INTERRATE (€2.623.500,00)        5,15

E COSTI DISMISSIONE €      635.195,37        1,25

G.1 SMANTELLAMENTO (€   305.679,22)        0,60

G.2 DEMOLIZIONI (€     33.065,79)        0,06

G.3 RIPRISTINI (€   296.450,36)        0,58

ImpC Sommano € 50.903.777,41 € 50.903.777,41

1

2

3 OSC A dedurre oneri della sicurezza
compresi nei prezzi di stima €   1.527.113,32

4 OS Oneri della sicurezza non compresi nei
prezzi di stima(vedi computo) €        61.019,08

5 TOS TOTALE ONERI PER LA
SICUREZZA €   1.588.132,40

6

7

8
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

16 VALORE COMPLESSIVO
DELL'OPERA PRIVATA

17 A) COSTO DEI LAVORI

18 A.1) INTERVENTI PREVISTI € 40.386.645,01

19 A.2) ONERI PER LA SICUREZZA €   1.588.132,40

20 A.3) OPERE DI MITIGAZIONE €   1.705.500,00

21 A.4) SPESE PREVISTE DA STUDIO DI
IMPATTO AMBIENTALE, STUDIO
PRELIMINARE AMBIENTALE,
PIANO DI MONITORAGGIO
AMBIENTALE

22 A.5 OPERE CONNESSE €   7.223.500,00

23 TA TOTALE A € 50.903.777,41

24 TAI TOTALE A (IVA COMPRESA 10%) € 55.994.155,15

25

26

27

28 B.1a) Spese tecniche redazione progetto e SIA €        50.000,00

29 B.1b) Spese direzione lavori €      120.000,00

30 B.1c) Imprevisti €        10.000,00

31 B.2) Spese consulenza e supporto €                 0,00

32 B.3) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri
eventuali collaudi specialistici €      125.000,00

33 B.4) SPESE PER RILIEVI,
ACCERTAMENTI E INDAGINI €        23.000,00

34 B.5) Oneri di legge su spese tecniche e
collaudi (B.1abc, B2, B3,) €        11.800,00

35 B.6) Allacciamento a Pubblici servizi €      140.000,00

36 B.7) Iterferenze €        48.200,00

37 B.8) Arrotondamenti €                 0,00

38 B.9) Spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche €                 0,00

39 B.10) Spese varie €          5.000,00

40 B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche €        10.000,00

41 TB TOTALE B €      543.000,00

42 TBI TOTALE B (IVA COMPRESA 22%) €      662.460,00

43 C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E
CONTRIBUTI DOVUTI PER
LEGGE €                 0,00

44

45 TABC TOTALE (A+B+C) € 51.446.777,41

46 TOTALE (A+B+C) CON IVA € 56.656.615,15
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