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QUADRO PARALLELO MT

Moduli MT

TRAFO 1250-2000 kVA
basse perdite
0.8 kV / 20 kV

kWh

LOCALE BT
PARALLELO
INVERTER

LOCALE UTENZA CABINA PARALLELO MT CABINA DI CAMPO
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Collegamento alla rere di
terra interna della cabina.
Ingresso dal foro BT

N. 8 fori diam. mm 202 per
cavi BT di cui n.4 con Kit
passacavi e n.4 a
frattura prestabilita sul lato
esterno

N. 14 fori diam. mm 202
per cavi MT di cui n.2 con
Kit passacavi e n.12 a
frattura prestabilita sul lato
esterno

N. 8 fori diam. mm 202 per
cavi BT di cui n.4 con Kit
passacavi e n.4 a
frattura prestabilita sul lato
esterno

N. 14 fori diam. mm 202
per cavi MT di cui n.2 con
Kit passacavi e n.12 a
frattura prestabilita sul lato
esterno

N. 8 fori diam. mm 202 per
cavi BT di cui n.4 con Kit
passacavi e n.4 a
frattura prestabilita sul lato
esterno

N. 14 fori diam. mm 202
per cavi MT di cui n.2 con
Kit passacavi e n.12 a
frattura prestabilita sul lato
esterno
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Collegamento alla rere di
terra interna della cabina.
Ingresso dal foro BT

Collegamento alla rere di
terra interna della cabina.
Ingresso dal foro BT

+0.00

-0.52

Massetto in CLS

PIANTA CABINE TIPO
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SEZIONE CABINA TIPO ASSONOMETRIA CABINE TIPO SPACCATO ASSONOMETRICO CABINE TIPO

Fase 1
Definizione dell'area di posizionamento della cabina

Fase 2
Scavo a sezione obbligata mediante automezzi specifici

Fase 3
Trasporto in cantiere della cabina prefabbricata mediante automezzo
apposito, fornito di braccio meccanico per il collocamento della stessa.

Fase 4
Posizionamento della cabina mediante braccio meccanico. Il collocamento in
loco sarà coordinato da personale specializzato.

Fase 5
La cabina, essendo una struttura prefabbricata, potrà essere rimossa una
volta terminata la vita utile dell'impianto con la procedura inversa a quella del
posizionamento.

Fase 6
La fase terminale della messa in opera della cabina termina con l'allaccio
dell'impianto elettrico.

Schema di montaggio
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PACIFICO EMATITE S.R.L
Piazza Walther Von Vogelweide N°8,
39100, Bolzano, Italia,
P.IVA 03152310219

PACIFICO EMATITE SRL

PACIFICO EMATITE srl

SINGEP srl
Via della Moscova, 53
20121 Milano - Italy
P.IVA 02847800840
Codice Univoco  5RUO82D
T (+39) 0922 606203

Regione Siciliana
Provincia di Agrigento

Comune di Licata

PUNTO 44Particolare CABINE DI CAMPO PRINCIPALE

Progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 26.538,40 kWp
con sistema di accumulo 8MW/32MWh ed annessa attività agricola

denominato "AGRIVOLTAICO EMATITE LICATA"
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