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S.S. 260 “Picente”

a na S Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale,

ORUFFO F3 ITALIANE Lotto 2 — dal km 43+800 al km 41+150

Lo scopo della presente relazione e quello di descrivere le interferenze con le reti interrate e aeree che vengono
intercettate nell’ambito della variante LOTTO Il della Strada Regionale 260 “Picente” ad Amatrice in Provincia di
Rieti.

Le aree interessate dall’intervento ricadono nel Comune di Amatrice, in particolare nel tratto che dal centro

storico del capoluogo raggiunge la Strada Statale Salaria, seguendo I’esistente tracciato della strada statale 260.
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S.S. 260 “Picente”

a na S Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale,

ORUFFO F3 ITALIANE Lotto 2 — dal km 43+800 al km 41+150

Nel corso della progettazione definitiva e stato operato un sopralluogo alle reti ed impianti esistenti al fine di

acquisire le necessarie informazioni in merito ad eventuali e/o possibili interferenze, che sono state censite e
catalogate attraverso la redazione di schede informative ed elaborati grafici.

Si evidenzia che nel corso dei sopralluoghi € stata sviluppata anche una ampia documentazione fotografica per
la esatta individuazione delle singole interferenze.
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S.S. 260 “Picente”
a na S Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale,

ORUFFO F3 ITALIANE Lotto 2 — dal km 43+800 al km 41+150

In particolare, di seguito si riporta I'elenco delle societa gestori di reti ed impianti:
COMUNE DI AMATRICE
ENEL E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
SNAM Rete Gas S.p.A.
TERNA -Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
TELECOM ITALIA S.p.A.

ATO 3 RIETI
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GRUPPO FS ITALIANE

S.S. 260 “Picente”

Lotto 2 — dal km 43+800 al km 41+150

Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale,

Le reti ed impianti di pubblici servizi interferenti con I'opera, cosi come individuati dal sopralluogo e dalle

informazioni raccolte, sono riportate nella corrispondente planimetria e vengono di seguito descritti.

E necessario sottolineare che, a seguito della Conferenza dei servizi e, come riportato nel verbale U-2022-

01026378 del 25.10.2020, prima dell’avvio dei lavori sia effettuata una valutazione delle interferenze con i

sottoservizi ubicati in corrispondenza della carreggiata della nuova strada e delle aree pubbliche adiacenti alle

future rotatorie.

4.1  ELENCO DESCRITTIVO DELLE INTERFERENZE CENSITE

N. COMUNE GESTORE DESCRIZIONE TIPO INTERFERENZA
ORD.
1 Amatrice | Comune Di Amatrice Cavo Interrato Per Pubblica llluminazione
Alimentazione Pali Di
llluminazione Posti Lungo
La Ss260
2 Amatrice Enel E-Distribuzione | Cabina Enel Su Fondazione Linea Elettrica
In C.A. E Recinzione In
Accialo
3 Amatrice Snam Condotta Principale - Metanodotto
Pozzetti Lungo La 5.5, 260
4 Amatrice | Comune Di Amatrice MN°2 Contatori Enel E Contatore Pubblica
Pubblica illuminazione Posti llluminazione E Enel
Su Cigho Stradale
5 Amatrice Terna Elettrodotto Di Alta Tensione Linea Elettrica
E Pali In Cemento
6 Amatrice Enel E-Distribuzione Linea Con Cavo Cordato Di Linea Elettrica
Bassa/Media Tensione E
Pali In Cemenio
Fi Amatrice Telecom lHalia Linea Telefonica Con Cavo Linea Telefonica
E Pali In Legno
2 Amatrice Telecom ltalia Linea Telefonica Con Cavo Linea Telefonica
E PaliIn Legno
9 Amatrice Telecom ltalia Linea Telefonica Con Cavo Linea Telefonica
E PaliIn Legno
10 Amatrice Alo 3 Rieti Linea Fognaria Con Pozzetti Linea Fognaria
Di Ispezione
11 Amatrice Ato 3 Rieti Linea Fognaria Con Pozzetti Linea Fognaria
Di Ispezione
12 Amatrice Temna Elettrodotto D1 Alta Tensione Linea Elettrica
E Tralicci In Acciaio
13 Amatrice Tema Elettrodotto Di Alta Tensione Linea Elettrica
Con Tralical In Acciaio E
Pali In Cemento E Acciaio
14 Amatrice Atg 3 Rieti Linea Fognaria Con Fozzetti Linea Fognaria
Di Ispezione

Figura 1 - Elenco interferenze
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S.S. 260 “Picente”
a n a S Lavori di adeguamento e potenziamento della tratta stradale laziale,

ORUFFO F3 ITALIANE Lotto 2 — dal km 43+800 al km 41+150

4.2  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Sono stati rilevati tutti i pali di pubblica illuminazione interferenti con |'opera, cosi come riportati nella
corrispondente planimetria e vengono qui di seguito descritti, per le quali sara indispensabile la temporanea
delocalizzazione nel corso dei lavori di costruzione e la definitiva sistemazione, eventualmente in area espropriata,

a cura dell’ente gestore.

4.3  LINEE ELETTRICHE

Sono stati rilevati tutti gli attraversamenti aerei delle linee AT, MT e BT aeree e interrate, oltre gli allacciamenti

in genere, con numerose sostanziali interferenze con I'opera in progetto.
4.4 LINEE TELEFONICHE

Sono state rilevate diverse line di telecomunicazioni per le quali sara indispensabile la temporanea
delocalizzazione nel corso dei lavori di costruzione stradale e |a definitiva sistemazione, eventualmente in area

espropriata, a cura dell’ente gestore.

4.5 CONDOTTE IDRICHE

Non sono state rilevate condutture idriche all’interno del tratto di che trattasi.

4.6 FOGNATURE

Sono state rilevate condutture fognarie a ridosso del tratto di che trattasi.

4.7 METANODOTTI E RETI DISTRIBUTRICI GAS DOMESTICO

Il metanodotto Nazionale SNAM interferente con il tracciato é stato rilevato lungo lo sviluppo della strada
esistente. Sara indispensabile la temporanea assistenza dei tecnici Snam nel corso dei lavori di costruzione per

la definitiva sistemazione, eventualmente con protezioni condivise con I’ente gestore.
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