

Rev.	Data	Descrizione	Dis.	Contr.	Appr.
0	09/2023	EMISSIONE PER PROCEDURA DI VIA	MU	GF	QR
Progettazione e SIA:		Incaricato:	Committente:		
 <small>www.iatprogetti.it</small> IAT Consulenza e progetti S.r.l. Via Giua s.n.c. - 09122 - Cagliari (CA)		Queequeg Renewables, ltd 2nd Floor, the Works, 14 Turnham Green Terrace Mews, W41QU London (UK) 	Repsol Orria S.r.l. Via Michele Mercati 39 00197 Roma - RM		
PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA DI 99,2 MW DENOMINATO "ORRIA" DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI NULVI (SS) E SEDINI (SS) CON LE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ELETTRICHE			Commessa n°: 2022/0352 Dis. n°: WIND002-TC12		
SEZIONI TRASVERSALI RAPPRESENTATIVE VIABILITÀ DI IMPIANTO			Revisione:		
			Scala: -		
Nome documento: WIND002-TC12_Sezioni trasversali rappresentative viabilità di impianto			Sostituisce il:		
			Sostituito dal:		

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 1-2
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T01

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 6
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 436.664

434.00

Quote Terreno	435.94 435.98		436.65 436.67		437.44 437.44
Quote Progetto		436.38 436.20	436.26 436.67	436.20 437.00	
Parziali		2.50	2.50	0.40	
Progressiva		-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.50	
Dislivelli		-0.00 0.20	-0.41	-0.75 -0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 436.132

434.00

Quote Terreno	435.42		435.96 436.13		436.71 436.87
Quote Progetto		435.84 435.67	435.73 436.13	435.67 436.44	
Parziali		2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.73 -2.50	0.00	2.50 2.87	
Dislivelli		0.00 0.20	-0.40	-0.73 -0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 48.567
 Q. Progetto: 435.792

434.00

Quote Terreno	435.10	435.57	435.76	435.79	436.50
Quote Progetto		435.51 435.45	435.39	435.33 436.08	
Parziali		0.35 2.50	2.50	0.35	
Progressiva		-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.85	
Dislivelli		0.00 0.31	-0.39	-0.72 -0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 435.734

434.00


Quote Terreno	435.03	435.49	435.72	435.81	436.43
Quote Progetto		435.44 435.40	435.33	435.27 436.01	
Parziali		0.38 2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-2.86 -2.50	0.00	2.50 2.84	
Dislivelli		0.00 0.32	-0.39	-0.71 0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 435.337

433.00


Quote Terreno	434.65	434.90	435.25	435.35	436.09
Quote Progetto		435.06 435.00	434.94	434.87 435.66	
Parziali		0.34 2.50	2.50	0.39	
Progressiva		-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.89	
Dislivelli		0.00 0.30	-0.41	-0.74 0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 61.452
 Q. Progetto: 435.286




Quote Terreno	434.60	434.80		435.28	435.30		435.91	436.04
Quote Progetto			435.02	434.95	434.89	435.30	434.82	435.62
Parziali			0.33	2.50	2.50		0.39	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00		2.50	2.89
Dislivelli			0.00	0.30	-0.41		-0.75	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 435.053



Quote Terreno	434.36	434.61		435.08	435.31		435.62	435.83
Quote Progetto			434.77	434.72	434.65	435.08	434.59	435.40
Parziali			0.34	2.50	2.50		0.41	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00		2.50	2.91
Dislivelli			0.00	0.31	-0.43		-0.77	0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 74.338
 Q. Progetto: 434.942



Quote Terreno	434.27	434.65		434.94	434.99		435.42	435.74
Quote Progetto			434.68	434.60	434.54	434.99	434.48	435.30
Parziali			0.32	2.50	2.50		0.42	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00		2.50	2.92
Dislivelli			-0.00	0.29	-0.45		-0.77	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 434.797

433.00

Quote Terreno	434.18	434.42	434.65	434.87	435.02	435.42	435.62
Quote Progetto			434.58 434.33	434.40		434.33 435.18	
Parziali			2.50	2.50		0.45	
Progressiva			-2.65 -2.50	0.00		2.50 2.95	
Dislivelli			0.00 0.14	-0.47		-0.80 0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 434.064

432.00


Quote Terreno	433.19	433.59	433.62	433.68	434.14	434.78	434.82
Quote Progetto			433.87 433.60	433.66		433.60 434.43	
Parziali			2.50	2.50		0.42	
Progressiva			-2.63 -2.50	0.00		2.50 2.92	
Dislivelli			0.00 0.11	-0.47		-0.78 -0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 106.687
 Q. Progetto: 433.712

432.00


Quote Terreno	433.10	433.37	433.47	433.75	433.96	434.29	434.43
Quote Progetto			433.47 433.37	433.31		433.25 434.04	
Parziali			0.31 2.50	2.50		0.39	
Progressiva			-2.81 -2.50	0.00		2.50 2.89	
Dislivelli			0.00 0.28	-0.44		-0.75 -0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 433.538




Quote Terreno	432.90	433.24	433.54	433.57	434.27
Quote Progetto		433.27	433.20	433.14	433.08
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.39
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.29	-0.43	-0.75

Sezione: 18
 Progressiva: 110.729
 Q. Progetto: 433.499




Quote Terreno	432.85	432.94	433.21	433.45	433.63	434.23
Quote Progetto			433.24	433.16	433.10	433.04
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.39
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.29	-0.43	-0.75

Sezione: 19
 Progressiva: 114.771
 Q. Progetto: 433.287




Quote Terreno	432.63	432.87	433.22	433.31	434.04
Quote Progetto			433.03	432.89	432.82
Parziali			0.32	2.50	2.50
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00
Dislivelli			0.00	0.29	-0.43

Sezione: 20
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 433.011




Quote Terreno		432.39		433.02	433.06		433.49	433.53	433.77
Quote Progetto			432.79	432.55	432.61	432.55	433.34		
Parziali			2.50	2.50	0.39				
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.89		
Dislivelli			-0.00	0.14	-0.44	-0.75	0.00		

Sezione: 21
 Progressiva: 124.349
 Q. Progetto: 432.782



Quote Terreno		432.13	432.26		432.79	432.82		433.25	433.49
Quote Progetto				432.51	432.38	432.32	433.06		
Parziali				0.34	2.50	2.50	0.34		
Progressiva				-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli				-0.00	0.30	-0.40	-0.71	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 432.491



Quote Terreno		431.76	431.86		432.46	432.51		432.94	433.21
Quote Progetto				432.14	432.09	432.03	432.76		
Parziali				0.42	2.50	2.50	0.33		
Progressiva				-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli				0.00	0.38	-0.37	-0.69	0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 136.632
 Q. Progetto: 432.155

430.00

Quote Terreno	431.34	431.36	431.69	431.75	432.11	432.31	432.54	432.73	432.95
Quote Progetto			431.75	431.82	431.75	432.11	431.69	432.44	
Parziali			0.46	2.50	2.50	0.35			
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.85		
Dislivelli			-0.00	0.41	-0.36	-0.71	-0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 431.984

430.00

Quote Terreno	431.16	431.37	431.47	431.60	431.94	432.28	432.82
Quote Progetto			431.60	431.65	431.58	431.52	432.26
Parziali			0.44	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli			0.00	0.39	-0.35	-0.70	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 148.916
 Q. Progetto: 431.555

429.00

Quote Terreno	430.57	431.14	431.51	431.57	431.57	431.57	432.56
Quote Progetto		431.14	431.22	431.16	431.16	431.09	432.00
Parziali		0.48	2.50	2.50	0.50		
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.00	
Dislivelli		0.00	0.41	-0.41	-0.83	0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 431.178

429.00

Quote Terreno	-430.04		-430.85	-431.16	-431.51	-431.75	-432.22	-432.33
Quote Progetto			430.67 430.72	430.78	430.72	431.67		
Parziali			0.44 2.50	2.50	0.56			
Progressiva			-2.94 -2.50	0.00	2.50	3.06		
Dislivelli			0.00 0.37	-0.38	-0.86	0.00		

Sezione: 27
 Progressiva: 171.324
 Q. Progetto: 430.834

428.00


Quote Terreno	-429.88	-430.19	-430.28	-430.82	-431.61	-432.07
Quote Progetto			430.28 430.51	430.43	430.36 431.36	
Parziali			0.63 2.50	2.50	0.61	
Progressiva			-3.13 -2.50	0.00	2.50 3.11	
Dislivelli			0.00 0.52	-0.39	-0.90 0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 179.605
 Q. Progetto: 430.714

428.00


Quote Terreno	-429.81		-430.42	-430.53	-430.66	-430.70	-431.44	-431.98
Quote Progetto			430.30 430.39	430.31	430.24	431.26		
Parziali			0.49 2.50	2.50	0.62			
Progressiva			-2.99 -2.50	0.00	2.50 3.12			
Dislivelli			-0.00 0.43	-0.38	-0.91 0.00			

Sezione: 29
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 430.711




Quote Terreno	-429.80		430.49	430.54	430.61	430.70	431.03	431.97
Quote Progetto		430.29	430.39		430.31		430.24	431.26
Parziali		0.49	2.50		2.50		0.62	
Progressiva		-2.99	-2.50		0.00		2.50	3.12
Dislivelli		0.00	0.43		-0.39		-0.91	-0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 187.885
 Q. Progetto: 430.715



Quote Terreno	-429.77		430.66	430.70		431.09		431.99
Quote Progetto		430.30	430.39	430.31		430.24	431.26	
Parziali		0.49	2.50	2.50		0.62		
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00		2.50	3.12	
Dislivelli		0.00	0.43	-0.39		-0.91	-0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 430.605



Quote Terreno	-429.76		430.56	430.65				432.01
Quote Progetto		430.27	430.14	430.21		430.14	431.25	
Parziali		0.27	2.50	2.50		0.71		
Progressiva		-2.77	-2.50	0.00		2.50	3.21	
Dislivelli		-0.00	0.23	-0.44		-0.98	0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 430.060

428.00

Quote Terreno	429.42		429.98	430.02	431.38	
Quote Progetto		429.77	429.60	429.66	429.60	430.61
Parziali			2.50	2.50	0.62	
Progressiva		-2.73	-2.50	0.00	2.50	3.12
Dislivelli		0.00	0.21	-0.36	-0.90	-0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 430.148

428.00

Quote Terreno	429.45		430.06	430.15	431.33	
Quote Progetto		429.84	429.69	429.75	429.69	430.64
Parziali			2.50	2.50	0.56	
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	3.06
Dislivelli		-0.00	0.22	-0.37	-0.86	-0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 249.732
 Q. Progetto: 430.311

428.00

Quote Terreno	429.59		430.29	430.32	430.40	431.47
Quote Progetto		430.02	429.84	429.91	429.99	430.81
Parziali			2.50	2.50	0.42	
Progressiva		-2.72	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli		0.00	0.20	-0.41	-0.75	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 430.317

428.00

Quote Terreno	429.59		430.30	430.36		431.48
Quote Progetto		430.02	429.84	429.92	429.99	430.81
Parziali			2.50	2.50	0.42	
Progressiva		-2.72	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli		0.00	0.20	-0.41	-0.75	-0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 253.229
 Q. Progetto: 430.398

428.00

Quote Terreno	429.65		430.38			431.50
Quote Progetto		430.09	429.92	430.00	430.07	430.87
Parziali			2.50	2.50	0.40	
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli		-0.00	0.21	-0.39	-0.73	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 256.727
 Q. Progetto: 430.510

428.00

Quote Terreno	429.67	430.01		430.44	430.48		431.01	431.56
Quote Progetto		430.13	430.03	430.11	430.18	430.89		
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.30			
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.80		
Dislivelli		0.00	0.27	-0.33	-0.65	0.00		

Sezione: 38
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 430.637

428.00

Quote Terreno	-429.66				430.47	430.56	430.60	430.88	431.58
Quote Progetto			430.12	430.17	430.24			430.17	430.90
Parziali			0.45	2.50	2.50			0.33	
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00			2.50	2.83
Dislivelli			0.00	0.40	-0.23			-0.67	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 431.879

428.00


Quote Terreno	-429.77	-429.91	-430.09			430.87		431.43	431.50	431.97
Quote Progetto			430.25	431.42		431.48		431.42	431.32	
Parziali				1.57	2.50	2.50		0.49		
Progressiva			-4.07	-2.50	0.00			2.50	2.99	
Dislivelli			0.00	1.33	0.61			0.17	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 433.231

429.00


Quote Terreno	-430.66	-431.08	-431.22			431.71			432.48	432.59	432.61	432.75
Quote Progetto		431.13	432.77			432.83		432.77	432.19			
Parziali			2.04	2.50	2.50			0.98				
Progressiva		-4.54	-2.50	0.00				2.50	3.48			
Dislivelli		-0.00	1.80	1.12				0.71	0.00			

Sezione: 41
 Progressiva: 318.964
 Q. Progetto: 433.776




Quote Terreno	-431.28	-431.37			-432.17	-432.28			-433.21
Quote Progetto			431.74	433.45	433.38	433.30	432.71		
Parziali			2.11	2.50	2.50	0.99			
Progressiva			-4.61	-2.50	0.00	2.50	3.49		
Dislivelli			0.00	1.87	1.10	0.71	-0.00		

Sezione: 42
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 433.785




Quote Terreno	-431.31				-432.21	-432.30			-433.23
Quote Progetto			431.77	433.46	433.39	433.31	432.73		
Parziali			2.09	2.50	2.50	0.98			
Progressiva			-4.59	-2.50	0.00	2.50	3.48		
Dislivelli			-0.00	1.85	1.09	0.70	0.00		

Sezione: 43
 Progressiva: 322.893
 Q. Progetto: 433.799



Quote Terreno	-431.38				-432.29	-432.34			-433.22	-433.25
Quote Progetto			431.83	433.47	433.40	433.32	432.76			
Parziali			2.05	2.50	2.50	0.96				
Progressiva			-4.55	-2.50	0.00	2.50	3.46			
Dislivelli			0.00	1.82	1.06	0.68	0.00			

Sezione: 44
 Progressiva: 324.500
 Q. Progetto: 433.800



Quote Terreno	431.41	431.57			432.32	432.37		433.08	433.27
Quote Progetto			431.86	433.48	433.40	433.33	432.78		
Parziali			2.02	2.50	2.50	0.94			
Progressiva			-4.52	-2.50	0.00	2.50	3.44		
Dislivelli			-0.00	1.79	1.03	0.66	0.00		

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 3-4


Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T02

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 8.950
 Q. Progetto: 477.446




Quote Terreno	476.19		476.27	477.12	476.30	476.31	477.05	476.33		476.42
Quote Progetto			476.27	477.12			477.05	476.97	476.37	
Parziali			1.25	2.50			2.50	1.00		
Progressiva			-3.75	-2.50			0.00	2.50	3.50	
Dislivelli			0.00	1.23			0.72	0.61	-0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 477.369




Quote Terreno	476.12		476.20	477.04	476.23	476.25	476.27	476.27	476.89	476.37
Quote Progetto			476.20	477.04			476.97	476.89	476.32	
Parziali			1.24	2.50			2.50	0.98		
Progressiva			-3.74	-2.50			0.00	2.50	3.48	
Dislivelli			0.00	1.21			0.70	0.59	-0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 14.961
 Q. Progetto: 477.006




Quote Terreno		475.82	475.84			475.98	476.00			476.10	476.13
Quote Progetto				475.92	476.68		476.61		476.53	476.06	
Parziali				1.17	2.50		2.50		0.87		
Progressiva				-3.67	-2.50		0.00		2.50	3.37	
Dislivelli				0.00	1.14		0.61		0.49	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 18.309
 Q. Progetto: 476.765




Quote Terreno		475.65	475.69			475.80	475.81			475.88	475.94
Quote Progetto				475.74	476.30		476.36		476.43	475.88	
Parziali				0.96	2.50		2.50		0.95		
Progressiva				-3.46	-2.50		0.00		2.50	3.45	
Dislivelli				0.00	0.94		0.55		0.57	-0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 476.650




Quote Terreno		475.57		475.65		475.71	475.72		475.76		475.83
Quote Progetto				475.65	476.19		476.25		476.31	475.78	
Parziali				0.93	2.50		2.50		0.94		
Progressiva				-3.43	-2.50		0.00		2.50	3.44	
Dislivelli				0.00	0.92		0.53		0.55	-0.00	


Sezione: 8
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 476.077




Sezione: 9
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 475.545



Sezione: 10
 Progressiva: 44.736
 Q. Progetto: 475.293




Sezione: 11
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 475.013




Quote Terreno	-474.17	-474.14	-474.12	-474.55	-474.08	-474.08	-473.98	-473.95
Quote Progetto			474.12	474.55	474.61	474.68	474.02	
Parziali			0.83	2.50	2.50	1.06		
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50	3.56	
Dislivelli			0.00	0.84	0.53	0.64	0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 474.482




Quote Terreno	-473.72	-473.66	-473.64	-474.02	-473.58	-473.58	-473.46	-473.41
Quote Progetto			473.64	474.02	474.08	474.14	473.50	
Parziali			0.78	2.50	2.50	1.04		
Progressiva			-3.28	-2.50	0.00	2.50	3.54	
Dislivelli			0.00	0.79	0.50	0.62	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 473.950




Quote Terreno	-473.32	-473.26	-473.21	-473.49	-473.12	-473.06	-472.94	-472.90
Quote Progetto			473.21	473.49	473.55	473.61	473.02	
Parziali			0.88	2.50	2.50	0.99		
Progressiva			-3.18	-2.50	0.00	2.50	3.49	
Dislivelli			-0.00	0.70	0.43	0.56	0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 71.164
 Q. Progetto: 473.888




Quote Terreno		473.27		473.16	473.16	473.07		473.00		472.91	472.84
Quote Progetto				473.16	473.43	473.49		473.55	473.00		
Parziali				0.66	2.50	2.50		0.99			
Progressiva				-3.16	-2.50	0.00		2.50	3.49		
Dislivelli				0.00	0.68	0.42		0.55	-0.00		

Sezione: 15
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 473.419




Quote Terreno		472.88	472.83			472.69	472.66			472.54	472.49
Quote Progetto				472.77	472.96	473.02	472.96	472.60			
Parziali				0.58	2.50	2.50	0.76				
Progressiva				-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.26			
Dislivelli				0.00	0.60	0.33	0.34	-0.00			

Sezione: 16
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 472.417




Quote Terreno		472.00			471.87	471.85	471.82			471.69	471.68
Quote Progetto				471.91	471.95	472.02	471.95	471.78			
Parziali				0.44	2.50	2.50	0.57				
Progressiva				-2.94	-2.50	0.00	2.50	3.07			
Dislivelli				-0.00	0.45	0.17	0.16	-0.00			

Sezione: 17
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 471.513




Quote Terreno	-471.16	-471.15	-471.11	-471.09	-471.06	-471.05	-470.93
Quote Progetto			-471.10	-471.05	-471.11	-471.05	-471.00
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.45	
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.95
Dislivelli			0.00	0.36	0.06	0.04	-0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 122.216
 Q. Progetto: 471.419




Quote Terreno	-471.07	-471.04	-470.99	-470.97	-470.90	-470.85	
Quote Progetto			-471.01	-470.96	-471.02	-471.08	
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.57	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	3.07
Dislivelli			0.00	0.35	0.05	0.16	0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 125.814
 Q. Progetto: 471.269




Quote Terreno	-470.95	-470.94	-470.84	-470.83	-470.71	-470.70	
Quote Progetto			-470.88	-470.87	-470.93	-470.77	
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.56	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.06
Dislivelli			0.00	0.33	0.03	0.15	0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 129.412
 Q. Progetto: 471.122




Quote Terreno		470.84		470.74	470.70	470.68		470.56
Quote Progetto			470.76	470.66	470.72	470.78	470.64	
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.54		
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	3.04	
Dislivelli			0.00	0.31	0.02	0.13	-0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 470.507




Quote Terreno		470.46	470.42		470.35	470.34		470.26	470.17
Quote Progetto				470.39	470.04	470.11	470.34	470.04	470.29
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli				0.00	0.06	-0.24	-0.25	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 152.806
 Q. Progetto: 469.481




Quote Terreno		470.05	469.97		469.62	469.42		469.12
Quote Progetto			469.89	469.14	469.08	469.02	469.39	
Parziali			0.35	2.50	2.50			
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			0.00	-0.32	-0.54	-0.38	0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 468.760




Quote Terreno	468.45	468.45			468.20			468.00	467.99	467.96	467.92
Quote Progetto				468.33	468.42	468.36	468.20	468.30	468.07		
Parziali				0.49	2.50	2.50		0.63			
Progressiva				-2.99	-2.50	0.00		2.50	3.13		
Dislivelli				-0.00	0.51	0.15		0.20	0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 467.582




Quote Terreno	465.73			466.14		466.16	466.21			466.53	466.54
Quote Progetto			466.06	467.24		467.18	467.12	466.38			
Parziali				1.58	2.50	2.50	1.14				
Progressiva			-4.08	-2.50	0.00	2.50	3.64				
Dislivelli			0.00	1.50	0.97	0.79	-0.00				

Sezione: 25
 Progressiva: 178.473
 Q. Progetto: 466.509




Quote Terreno	464.00	464.33		464.70		464.95		465.27		465.54	465.57
Quote Progetto			464.50	466.17		466.11	466.05	465.28			
Parziali				2.07	2.50	2.50	1.17				
Progressiva			-4.57	-2.50	0.00	2.50	3.67				
Dislivelli			0.00	1.84	1.15	0.87	0.00				

Sezione: 26
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 466.316




Quote Terreno	-463.71	-464.27	-464.46	-464.74	-465.18	-465.40
Quote Progetto		464.26	465.98	465.92	465.85	465.08
Parziali		2.12	2.50	2.50	1.17	
Progressiva		-4.62	-2.50	0.00	2.50	3.67
Dislivelli		-0.00	1.88	1.18	0.88	-0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 465.080




Quote Terreno	-462.54	-462.62	-463.24	-463.66	-464.31	-464.48
Quote Progetto			463.11	464.74	464.68	464.07
Parziali			2.03	2.50	2.50	0.95
Progressiva			-4.53	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	1.77	1.02	0.66

Sezione: 28
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 464.026




Quote Terreno	-462.03	-462.24	-462.91	-463.02	-463.26	-463.75	-463.81
Quote Progetto			462.51	463.69	463.63	463.56	463.38
Parziali			1.57	2.50	2.50	0.56	
Progressiva			-4.07	-2.50	0.00	2.50	3.08
Dislivelli			0.00	1.38	0.60	0.24	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 204.140
 Q. Progetto: 463.650




Quote Terreno	461.91	462.44	462.79	462.84	462.98	463.60
Quote Progetto		462.39	463.31	463.25	463.19	463.16
Parziali		1.32	2.50	2.50	0.43	
Progressiva		-3.82	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli		-0.00	1.16	0.41	0.08	0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 462.527




Quote Terreno	461.51	461.86	462.20	462.34	462.80	
Quote Progetto		461.89	462.13	462.06	462.44	
Parziali		0.57	2.50	2.50		
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00	0.52	-0.07	-0.37	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 461.670




Quote Terreno	460.77	460.84	461.34	461.40	461.50	461.86
Quote Progetto		461.09	461.27	461.21	461.54	
Parziali		0.52	2.50	2.50		
Progressiva		-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli		-0.00	0.47	-0.07	-0.33	0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 249.639
 Q. Progetto: 461.283




Quote Terreno	460.21	460.40	460.60	460.78	460.88	460.82	461.09	461.38	461.40
Quote Progetto			460.60	460.95	460.88	460.82	461.09		
Parziali			0.74	2.50	2.50				
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.63		
Dislivelli			-0.00	0.67	-0.00	-0.26	0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 249.926
 Q. Progetto: 461.272




Quote Terreno	460.19	460.35	460.58	460.80	460.87	460.81	461.08	461.36	461.38
Quote Progetto			460.58	460.93	460.87	460.81	461.08		
Parziali			0.76	2.50	2.50				
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00	2.50	2.63		
Dislivelli			-0.00	0.68	-0.00	-0.26	0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 250.213
 Q. Progetto: 461.260




Quote Terreno	460.16		460.55		460.82	460.86	460.80	461.34	461.37
Quote Progetto			460.55	460.92	460.86	460.86	461.06		
Parziali			0.77	2.50	2.50				
Progressiva			-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.63		
Dislivelli			-0.00	0.70	-0.00	-0.26	0.00		

Sezione: 38
 Progressiva: 302.298
 Q. Progetto: 457.426




Quote Terreno	455.30	455.49	456.22	456.95	457.03	458.28
Quote Progetto			456.20	456.96	457.03	457.46
Parziali			1.17	2.50	2.50	
Progressiva			-3.67	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.93	0.08	-0.37

Sezione: 39
 Progressiva: 307.407
 Q. Progetto: 457.003




Quote Terreno	455.05	455.34	455.45	455.67	456.54	456.90	457.52	457.79
Quote Progetto				455.84	456.54	456.60	456.67	457.04
Parziali				1.10	2.50	2.50		
Progressiva				-3.60	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli				0.00	0.89	0.06	-0.36	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 456.789




Quote Terreno	454.91	454.97	455.42	456.30	456.46	456.83	457.00	457.38	457.49
Quote Progetto				456.64	456.33	456.39	456.45	456.78	
Parziali				1.09	2.50	2.50			
Progressiva				-3.59	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli				0.00	0.89	0.09	-0.32	0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 312.516
 Q. Progetto: 456.581




Quote Terreno		454.73		455.39		456.08		456.54		457.12
Quote Progetto			455.43	456.12		456.18		456.54		
Parziali			1.09	2.50		2.50				
Progressiva			-3.59	-2.50		0.00		2.50	2.60	
Dislivelli			-0.00	0.89		0.10		-0.28	0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 455.961




Quote Terreno		454.06				455.20		455.28		455.37		456.31
Quote Progetto			454.74	455.50		455.56		455.50		455.74		
Parziali			1.16	2.50		2.50						
Progressiva			-3.66	-2.50		0.00		2.50	2.66			
Dislivelli			0.00	0.96		0.20		-0.22	-0.00			

Sezione: 43
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 454.306




Quote Terreno		452.59		452.67		452.99				453.64		453.73		454.01		454.39
Quote Progetto						453.14		453.84		453.91		453.84		454.01		
Parziali						1.11		2.50		2.50						
Progressiva						-3.61		-2.50		0.00		2.50	2.74			
Dislivelli						0.00		0.95		0.27		-0.13	0.00			

Sezione: 47
 Progressiva: 376.564
 Q. Progetto: 451.570




Quote Terreno	450.40	450.59		450.90	451.17	451.21	451.32	451.68	451.70
Quote Progetto				450.90	451.23	451.17	451.11	451.41	
Parziali				0.74	2.50		2.50		
Progressiva				-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli				0.00	0.66	-0.04	-0.29	0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 451.415




Quote Terreno	450.15	450.59		450.77	450.87	451.03	451.24	451.52
Quote Progetto				450.77	450.95	451.02	450.95	451.23
Parziali				0.59	2.50		2.50	
Progressiva				-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli				-0.00	0.53	-0.01	-0.26	-0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 450.626




Quote Terreno	448.89	449.81		449.90	450.16	450.21	450.26	450.37	450.52
Quote Progetto				449.90	450.16	450.23	450.16	450.34	
Parziali				0.66	2.50		2.50		
Progressiva				-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli				0.00	0.59	0.01	-0.17	-0.00	

Sezione: 50
 Progressiva: 413.168
 Q. Progetto: 450.107




Quote Terreno	447.26	447.84	448.27	448.61	448.88	449.93	450.01
Quote Progetto			448.33	449.77	449.71	449.64	449.43
Parziali			1.84	2.50	2.50	0.61	
Progressiva			-4.34	-2.50	0.00	2.50	3.11
Dislivelli			0.00	1.66	0.83	0.32	-0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 449.837




Quote Terreno	446.52	446.55	447.81	448.69	449.35	449.61	449.78
Quote Progetto			447.54	449.50	449.44	449.37	449.37
Parziali			2.36	2.50	2.50	0.41	
Progressiva			-4.86	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli			0.00	1.79	0.74	0.10	0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 449.488




Quote Terreno	446.17	447.19	447.74	448.20	448.37	449.44
Quote Progetto		447.10	449.15	449.09	449.03	448.77
Parziali		2.45	2.50	2.50	0.65	
Progressiva		-4.95	-2.50	0.00	2.50	3.15
Dislivelli		-0.00	1.90	0.88	0.36	-0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 430.226
 Q. Progetto: 449.482




Quote Terreno	446.17	447.14	447.74	448.20	448.42	449.44
Quote Progetto		447.11	449.14	449.08	449.02	448.78
Parziali		2.44	2.50	2.50	0.64	
Progressiva		-4.94	-2.50	0.00	2.50	3.14
Dislivelli		0.00	1.90	0.88	0.35	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 449.302




Quote Terreno	446.53	447.61	447.81	448.08	448.29	449.42
Quote Progetto		447.39	448.96	448.90	448.84	448.77
Parziali		1.97	2.50	2.50	0.47	
Progressiva		-4.47	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli		0.00	1.55	0.61	0.14	-0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 447.283
 Q. Progetto: 449.183




Quote Terreno	447.01	447.74	448.59	448.86	449.56	449.57
Quote Progetto		447.79	448.85	448.78	448.72	449.03
Parziali		1.46	2.50	2.50		
Progressiva		-3.96	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	1.16	0.19	-0.30	0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 448.480
 Q. Progetto: 449.164




Quote Terreno	447.12	447.72	448.65	449.05	449.36	449.61
Quote Progetto		447.90	448.70	448.76	448.83	449.13
Parziali			1.20	2.50	2.50	
Progressiva		-3.70	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	0.96	0.11	-0.30	-0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 449.139




Quote Terreno	447.19	447.70	448.72	449.01	449.26	449.64
Quote Progetto		447.98	448.68	448.74	448.80	449.13
Parziali			1.09	2.50	2.50	
Progressiva		-3.59	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	0.87	0.02	-0.39	

Sezione: 58
 Progressiva: 457.891
 Q. Progetto: 449.011




Quote Terreno	447.46	447.63	448.01	448.64	449.05	449.69
Quote Progetto		448.10	448.55	448.61	448.67	449.05
Parziali			0.85	2.50	2.50	
Progressiva		-3.35	-2.50	0.00	2.50	2.55
Dislivelli		-0.00	0.71	-0.03	-0.37	-0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 448.976




Quote Terreno	447.48	447.62	448.30	448.65	449.30	449.66
Quote Progetto			448.12	448.51	448.64	449.06
Parziali			0.79	2.50	2.50	
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.66	-0.08	-0.42

Sezione: 60
 Progressiva: 467.303
 Q. Progetto: 448.810




Quote Terreno	447.45	447.59	448.04	448.50	449.31	449.43
Quote Progetto			448.35	448.41	448.47	
Parziali			0.71	2.50	2.50	
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.61	-0.09	-0.39

Sezione: 61
 Progressiva: 468.969
 Q. Progetto: 448.757




Quote Terreno	447.40	447.58	447.83	448.47	449.39
Quote Progetto			448.01	448.36	448.29
Parziali			0.81	2.50	2.50
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00
Dislivelli			0.00	0.70	-0.11

Sezione: 62
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 448.721




Quote Terreno	447.37	447.49	447.58	447.66			448.43	448.68	449.30
Quote Progetto			447.97	448.38			448.32	448.26	448.79
Parziali			0.81	2.50			2.50		
Progressiva			-3.31	-2.50			0.00	2.50	2.63
Dislivelli			0.00	0.70			-0.11	-0.51	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 448.265




Quote Terreno	446.74	446.89	447.58	447.90	447.99	448.25	448.53
Quote Progetto			447.40	447.93	447.87	447.80	448.18
Parziali			0.93	2.50	2.50		
Progressiva			-3.43	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			0.00	0.77	-0.03	-0.38	-0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 480.596
 Q. Progetto: 448.232




Quote Terreno	446.72	446.84	447.41	447.84	447.93	448.24	448.49
Quote Progetto			447.38	447.89	447.83	447.77	448.13
Parziali			0.92	2.50	2.50		
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli			0.00	0.79	-0.01	-0.36	0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 447.609




Quote Terreno	-446.09	-446.41	-446.59	-446.73	-446.86	-447.06	-447.08	-447.75	-447.82
Quote Progetto			446.59	447.27	446.86	447.21	447.15	447.38	
Parziali			1.08	2.50		2.50			
Progressiva			-3.58	-2.50		0.00	2.50	2.67	
Dislivelli			0.00	0.94		0.15	-0.21	-0.00	

Sezione: 66
 Progressiva: 492.223
 Q. Progetto: 447.435




Quote Terreno	-445.98	-446.31	-446.48	-446.60	-446.70	-446.88	-447.04	-447.50	-447.64
Quote Progetto			446.48	447.10	446.70	447.04	446.97	447.20	
Parziali			1.02	2.50		2.50			
Progressiva			-3.52	-2.50		0.00	2.50	2.67	
Dislivelli			0.00	0.90		0.15	-0.21	-0.00	

Sezione: 67
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 446.751




Quote Terreno	-445.54	-445.73	-445.97	-446.29	-446.30	-446.50	-446.53	-446.93
Quote Progetto			445.97	446.29	446.35	446.29	446.56	
Parziali			0.71	2.50		2.50		
Progressiva			-3.21	-2.50		0.00	2.50	2.62
Dislivelli			-0.00	0.64		0.05	-0.27	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 444.855




Quote Terreno		444.13	444.21		444.60	444.62	444.76	445.04	445.05
Quote Progetto				444.42	444.39	444.46	444.39		
Parziali				0.37	2.50	2.50			
Progressiva				-2.87	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli				-0.00	0.35	-0.17	-0.41		

Sezione: 69
 Progressiva: 535.341
 Q. Progetto: 443.401




Quote Terreno		442.76	442.92	442.96		443.16	443.33	443.49	443.51
Quote Progetto				443.01	443.06	443.00	442.94	443.29	
Parziali				0.46	2.50	2.50			
Progressiva				-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli				0.00	0.43	-0.16	-0.35	0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 442.959




Quote Terreno		442.27		442.53		442.69	442.77		443.11
Quote Progetto			442.51	442.62		442.56	442.50	442.86	
Parziali			0.51	2.50	2.50				
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli			0.00	0.48	-0.13	-0.35	0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 540.465
 Q. Progetto: 442.915




Quote Terreno		442.21		442.46	442.58	442.49		442.65	442.71		443.07
Quote Progetto				442.46	442.58			442.52		442.45	442.81
Parziali				0.52	2.50			2.50		0.00	2.54
Progressiva				-3.02	-2.50			0.00		2.50	2.54
Dislivelli				0.00	0.49			-0.13		-0.35	0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 545.590
 Q. Progetto: 442.430




Quote Terreno		441.67	441.71		442.08	442.17	442.19				442.66
Quote Progetto				441.95	442.09			442.03		441.97	
Parziali				0.54	2.50			2.50			
Progressiva				-3.04	-2.50			0.00		2.50	
Dislivelli				0.00	0.50			-0.14		-0.39	

Sezione: 73
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 441.261




Quote Terreno		440.42		440.61		440.86	440.87		440.99		441.39
Quote Progetto				440.65	440.80			440.86	440.80	441.06	
Parziali				0.55	2.50			2.50		0.00	
Progressiva				-3.05	-2.50			0.00		2.50	2.64
Dislivelli				0.00	0.51			-0.00		-0.25	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 568.723
 Q. Progetto: 440.757




Quote Terreno	439.91	439.93		440.32	440.32		440.38	440.65
Quote Progetto			440.14	440.42	440.36	440.32	440.29	440.37
Parziali			0.68	2.50	2.50	0.33		
Progressiva			-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli			0.00	0.64	0.03	-0.07	-0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 440.696




Quote Terreno	439.86	439.90		440.22	440.24		440.30	440.56
Quote Progetto			440.09	440.36	440.30	440.23	440.28	
Parziali			0.67	2.50	2.50	0.35		
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli			0.00	0.62	0.06	-0.04	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 571.722
 Q. Progetto: 440.619




Quote Terreno	439.80	439.85		440.12	440.12		440.20	440.40	440.45
Quote Progetto			440.03	440.28	440.22	440.16	440.17		
Parziali			0.65	2.50	2.50	0.38			
Progressiva			-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli			0.00	0.61	0.10	-0.01	0.00		


Sezione: 77
 Progressiva: 574.720
 Q. Progetto: 440.499




Sezione: 78
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 440.323



Sezione: 79
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 439.519




Sezione: 80
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 437.965




Quote Terreno		436.76	436.86		437.41	437.68	438.13	438.59
Quote Progetto				437.24	437.50	437.57	437.50	438.08
Parziali				0.66	2.50	2.50		
Progressiva				-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli				0.00	0.58	-0.11	-0.55	0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 625.107
 Q. Progetto: 437.439




Quote Terreno		436.30		437.00	437.04	437.17		437.99
Quote Progetto			436.79	436.98	437.04	437.10		
Parziali			0.59	2.50	2.50			
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	0.52	-0.13	-0.38		

Sezione: 82
 Progressiva: 629.123
 Q. Progetto: 436.987




Quote Terreno		435.93		436.62	436.71		437.13	437.43
Quote Progetto			436.37	436.52	436.59	436.65	436.98	
Parziali			0.55	2.50	2.50			
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli			-0.00	0.49	-0.12	-0.32	0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 436.884




Quote Terreno	435.84		436.53		437.16	437.30
Quote Progetto		436.28	436.42	436.48	436.55	436.87
Parziali		0.54	2.50	2.50		
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli		0.00	0.49	-0.12	-0.32	0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 633.139
 Q. Progetto: 436.503




Quote Terreno	435.52		436.22		436.87	
Quote Progetto		435.92	436.10	436.17	436.48	
Parziali		0.52	2.50	2.50		
Progressiva		-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		-0.00	0.47	-0.12	-0.30	-0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 638.246
 Q. Progetto: 435.840




Quote Terreno	434.89		435.44		435.71	436.23
Quote Progetto		435.29	435.38	435.44	435.50	435.84
Parziali		0.49	2.50	2.50		
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		0.00	0.44	-0.14	-0.33	0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 435.599




Quote Terreno	434.70	435.07	435.14	435.20	435.36	435.53	435.89	435.98
Quote Progetto		435.07	435.14	435.20	435.20	435.26	435.61	
Parziali		0.47	2.50	2.50				
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00		2.50	2.56	
Dislivelli		0.00	0.42	-0.16		-0.34	0.00	

Sezione: 87
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 434.111




Quote Terreno	433.50	433.52	433.62	433.92	434.05	434.53	434.57
Quote Progetto			433.83	433.65	433.71	433.77	434.26
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli			-0.00	0.20	-0.34	-0.48	0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 432.586




Quote Terreno	432.17	432.34	432.53	432.62	432.71	433.13
Quote Progetto		432.42	432.12	432.19	432.25	432.83
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli		0.00	0.10	-0.43	-0.57	0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 663.808
 Q. Progetto: 432.054




Quote Terreno		431.65		431.98	432.07		432.40	432.54
Quote Progetto			431.90	431.59		431.65	431.72	432.27
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.65
Dislivelli			-0.00	0.09	-0.42		-0.54	-0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 431.252




Quote Terreno		430.86	430.99	431.09	431.14	431.19		431.61
Quote Progetto			431.02	430.79	430.85	431.14	430.91	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00		2.50	
Dislivelli			0.00	0.16	-0.29		-0.40	

Sezione: 90
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 431.252




Quote Terreno		430.86	430.99	431.09	431.14	431.19		431.61
Quote Progetto			431.02	430.79	430.85	431.14	430.91	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00		2.50	
Dislivelli			0.00	0.16	-0.29		-0.40	

Sezione: 91
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 430.122




Quote Terreno	430.06	430.10		430.30	430.33		430.41	430.44
Quote Progetto			430.20	429.66	429.72	430.30	429.78	430.36
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00		2.50	2.68
Dislivelli			0.00	-0.15	-0.58		-0.57	0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 689.370
 Q. Progetto: 429.247




Quote Terreno	430.00	430.00		430.00	430.00		429.97	429.97
Quote Progetto			430.00	428.78	428.85	430.00	428.91	429.98
Parziali			0.82	2.50	2.50		0.67	
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00		2.50	3.17
Dislivelli			0.00	-0.82	-1.15		-1.08	-0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 428.470




Quote Terreno	429.86	429.80		429.84	429.83		429.83	429.81
Quote Progetto			429.82	428.01	428.07	428.01	429.83	
Parziali			1.41	2.50	2.50	1.42		
Progressiva			-3.91	-2.50	0.00	2.50	3.92	
Dislivelli			-0.00	-1.42	-1.76	-1.83	0.00	

Sezione: 94
 Progressiva: 717.606
 Q. Progetto: 427.683




Quote Terreno	429.00	428.99				428.88	428.86	428.85	428.85	428.84
Quote Progetto			428.95	427.22	427.28	427.35	428.86			
Parziali			1.33	2.50	2.50	1.11				
Progressiva			-3.83	-2.50	0.00	2.50	3.61			
Dislivelli			-0.00	-1.31	-1.62	-1.52	0.00			

Sezione: 95
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 427.624




Quote Terreno	428.87					428.69		428.66	428.64
Quote Progetto		428.81	427.16	427.22	427.29	428.68			
Parziali		1.24	2.50	2.50	0.99				
Progressiva		-3.74	-2.50	0.00	2.50	3.49			
Dislivelli		-0.00	-1.23	-1.51	-1.40	0.00			

Sezione: 96
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 427.501



Quote Terreno	428.28	428.19			428.02	428.00		427.84
Quote Progetto			428.13	427.04	427.10	427.16	427.94	
Parziali			0.69	2.50	2.50	0.38		
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli			0.00	-0.67	-0.92	-0.79	-0.00	

Sezione: 97
 Progressiva: 733.000
 Q. Progetto: 427.500



Quote Terreno	428.10	427.92	427.81	427.78	427.69	427.59
Quote Progetto		427.04	427.10		427.16	427.72
Parziali		0.49	2.50	2.50		
Progressiva		-2.99	0.00		2.50	2.66
Dislivelli		-0.00	-0.47	-0.71	-0.57	0.00


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 5-6
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T03

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 400.140




Quote Terreno	399.77		399.76	399.76	399.75	399.75
Quote Progetto		399.76	399.74	399.68	399.76	
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.32	
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli		-0.00	0.31	-0.02	-0.08	0.00

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 400.042




Quote Terreno	399.68		399.67	399.67	399.67	399.66	399.66
Quote Progetto		399.67	399.58	399.64	399.58	399.67	
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.31		
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli		0.00	0.31	-0.03	-0.09	0.00	

Sezione: 3
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 399.944




Quote Terreno	399.56	399.57	399.56	399.55	399.55	399.55
Quote Progetto		399.57	399.54	399.48	399.56	
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.81	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli		-0.00	-0.02	-0.08	-0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 42.850
 Q. Progetto: 399.930



Quote Terreno	399.57	399.55	399.55	399.54	399.53	399.53
Quote Progetto		399.55	399.53	399.60	399.54	
Parziali		0.30	2.50	0.46		
Progressiva		-2.80	0.00	2.50	2.96	
Dislivelli		0.00	-0.02	0.06	0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 44.078
 Q. Progetto: 399.924



Quote Terreno	399.56	399.55	399.54	399.54	399.53	399.52	399.52
Quote Progetto		399.55	399.52	399.60	399.53		
Parziali		0.30	2.50	0.47			
Progressiva		-2.80	0.00	2.50	2.97		
Dislivelli		0.00	-0.02	0.07	0.00		

Sezione: 6
 Progressiva: 45.307
 Q. Progetto: 399.918

398.00

Quote Terreno	399.55		399.54	399.54	399.53	399.51	399.51
Quote Progetto		399.54	399.44	399.52	399.59	399.52	
Parziali		0.30	2.50	2.50	0.47		
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.97	
Dislivelli		0.00	0.30	-0.02	0.07	-0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 399.846

398.00


Quote Terreno	399.48	399.48	399.47	399.45	399.45	399.42	
Quote Progetto			399.47	399.45	399.38	399.44	
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli			0.00	0.32	-0.01	-0.06	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 399.747

398.00


Quote Terreno	399.39	399.37	399.37	399.35	399.32	399.31
Quote Progetto		399.37	399.28	399.35	399.28	399.33
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.35	
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.85
Dislivelli		0.00	0.32	-0.00	-0.05	-0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 84.736
 Q. Progetto: 399.724




Quote Terreno	399.37		399.33		399.29	399.29	399.28
Quote Progetto		399.35	399.40	399.32	399.25	399.31	
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.34		
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli		-0.00	0.45	-0.00	-0.06	0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 86.783
 Q. Progetto: 399.714




Quote Terreno	399.36		399.32	399.32		399.28	399.27
Quote Progetto		399.34	399.39	399.31	399.24	399.30	
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.34		
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli		0.00	0.45	-0.01	-0.06	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 88.830
 Q. Progetto: 399.704




Quote Terreno	399.36	399.35		399.31		399.26
Quote Progetto		399.33	399.38	399.30	399.23	399.29
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli		-0.00	0.45	-0.00	-0.06	-0.00


Sezione: 12
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 399.649




Sezione: 13
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 399.587




Sezione: 14
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 399.556




Sezione: 15
 Progressiva: 152.111
 Q. Progetto: 399.547




Sezione: 16
 Progressiva: 152.757
 Q. Progetto: 399.550




Sezione: 17
 Progressiva: 153.403
 Q. Progetto: 399.554




Sezione: 18
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 399.632




Sezione: 19
 Progressiva: 170.500
 Q. Progetto: 399.767




Sezione: 20
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 399.889




Sezione: 21
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 400.337




Sezione: 22
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 400.843



Sezione: 23
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 401.660



Sezione: 24
 Progressiva: 243.312
 Q. Progetto: 401.800




Quote Terreno	-401.40								
Quote Progetto		401.42	401.32	401.40	401.45				
Parziali		0.30	2.50	2.50	0.42				
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.92			
Dislivelli		0.00	0.30	-0.04	0.02	-0.00			

Sezione: 25
 Progressiva: 248.725
 Q. Progetto: 402.028




Quote Terreno	-401.61								
Quote Progetto		401.66	401.55	401.63	401.70				
Parziali		0.29	2.50	2.50	0.37				
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50	2.87			
Dislivelli		0.00	0.29	-0.06	-0.02	-0.00			

Sezione: 26
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 402.082




Quote Terreno	-401.65								
Quote Progetto		401.71	401.61	401.68	401.76				
Parziali		0.30	2.50	2.50	0.36				
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.86			
Dislivelli		0.00	0.29	-0.07	-0.03	0.00			


Sezione: 27
 Progressiva: 254.137
 Q. Progetto: 402.256




Sezione: 28
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 402.503



Sezione: 29
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 403.346




Sezione: 30
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 404.141




Quote Terreno	403.47	403.56	403.59	403.65	403.69	403.93
Quote Progetto			403.59	403.68	403.74	403.68
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.28
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.48	0.05	-0.10
						-0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 404.773




Quote Terreno	404.07			404.29	404.30	404.38	404.59
Quote Progetto			404.20	404.37	404.30	404.31	404.40
Parziali			0.51	2.50	2.50	0.31	
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli			0.00	0.50	0.08	-0.08	0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 405.404




Quote Terreno	404.56	404.60	404.66	404.80	404.83	405.11
Quote Progetto			404.66	405.00	404.94	404.93
Parziali			0.69	2.50	2.50	0.41
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.66	0.21	0.03
						0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 352.813
 Q. Progetto: 405.809




Quote Terreno	404.80	404.81	404.93	405.07	405.18	405.25	405.40	405.44
Quote Progetto			404.93	405.41	405.48	405.20		
Parziali			0.81	2.50	2.50	0.68		
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00	2.50	3.18	
Dislivelli			-0.00	0.77	0.34	0.31	0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 355.707
 Q. Progetto: 405.900




Quote Terreno	404.83	404.84	404.99	405.13	405.20	405.27	405.35	405.53
Quote Progetto			404.99	405.50	405.58	405.26		
Parziali			0.84	2.50	2.50	0.71		
Progressiva			-3.34	-2.50	0.00	2.50	3.21	
Dislivelli			0.00	0.80	0.37	0.34	-0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 358.602
 Q. Progetto: 405.992




Quote Terreno	404.87	404.87	405.04	405.18	405.29	405.59	405.62
Quote Progetto			405.04	405.59	405.67	405.32	
Parziali			0.88	2.50	2.50	0.75	
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00	2.50	3.25
Dislivelli			0.00	0.84	0.41	0.39	0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 406.036




Quote Terreno	404.89	405.03		405.20	405.30	405.64
Quote Progetto		405.06	405.57	405.64	405.57	405.34
Parziali		0.91	2.50	2.50	0.64	
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50	3.14
Dislivelli		-0.00	0.88	0.44	0.28	-0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 406.949




Quote Terreno	406.00	406.05		406.11	406.36	406.45
Quote Progetto		406.05	406.49	406.55	406.49	406.28
Parziali		0.84	2.50	2.50	0.60	
Progressiva		-3.34	-2.50	0.00	2.50	3.10
Dislivelli		0.00	0.82	0.44	0.24	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 408.419




Quote Terreno	407.53	407.57		407.61	407.66	407.76
Quote Progetto		407.57	407.96	408.02	407.96	407.67
Parziali		0.79	2.50	2.50	0.69	
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.19
Dislivelli		0.00	0.78	0.40	0.30	-0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 403.380
 Q. Progetto: 408.671




Quote Terreno	407.79	407.80	407.82	407.87	407.96	407.99	408.01
Quote Progetto			407.82	408.27	408.35	407.92	
Parziali			0.78	2.50	2.50	0.82	
Progressiva			-3.28	-2.50	0.00	2.50	3.32
Dislivelli			0.00	0.77	0.40	0.43	-0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 405.573
 Q. Progetto: 408.834




Quote Terreno	407.93	407.97	408.04	408.15	408.16	408.18
Quote Progetto		407.97	408.43	408.51	408.10	
Parziali		0.79	2.50	2.50	0.81	
Progressiva		-3.29	-2.50	0.00	2.50	3.31
Dislivelli		0.00	0.77	0.40	0.42	-0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 407.766
 Q. Progetto: 408.998




Quote Terreno	408.06	408.12	408.20	408.27	408.33	408.36
Quote Progetto		408.12	408.60	408.67	408.27	
Parziali		0.80	2.50	2.50	0.80	
Progressiva		-3.30	-2.50	0.00	2.50	3.30
Dislivelli		0.00	0.78	0.40	0.42	-0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 409.873




Quote Terreno	408.97	409.01		409.09	409.12		409.20	409.22
Quote Progetto			409.03	409.41	409.47		409.41	409.15
Parziali			0.78	2.50	2.50		0.66	
Progressiva			-3.28	-2.50	0.00		2.50	3.16
Dislivelli			-0.00	0.77	0.38		0.27	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 410.947




Quote Terreno	410.16	410.20		410.24	410.30		410.53	410.63
Quote Progetto			410.22	410.48	410.55		410.48	410.44
Parziali			0.66	2.50	2.50		0.44	
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00		2.50	2.94
Dislivelli			-0.00	0.66	0.25		0.06	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 449.007
 Q. Progetto: 411.614




Quote Terreno	410.75	410.80		411.03	411.07		411.28	411.39
Quote Progetto			410.91	411.29	411.21		411.14	411.21
Parziali			0.78	2.50	2.50		0.33	
Progressiva			-3.28	-2.50	0.00		2.50	2.83
Dislivelli			0.00	0.74	0.14		-0.05	0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 411.697




Quote Terreno	410.85	410.89			411.16	411.16			411.36	411.47
Quote Progetto			411.01	411.37	411.30	411.30	411.22	411.29		
Parziali			0.76	2.50	2.50	0.33				
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00	2.50	2.83			
Dislivelli			-0.00	0.73	0.14	-0.05	0.00			

Sezione: 46
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 412.649




Quote Terreno	411.98			412.11	412.15			412.21	412.32
Quote Progetto			412.07	412.32	412.25	412.17	412.22		
Parziali			0.65	2.50	2.50	0.35			
Progressiva			-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.85		
Dislivelli			0.00	0.64	0.10	-0.04	0.00		

Sezione: 47
 Progressiva: 466.970
 Q. Progetto: 413.376




Quote Terreno	412.84	412.86			412.89	412.89			412.93	412.95
Quote Progetto			412.87	413.05	412.98	412.90	412.91			
Parziali			0.58	2.50	2.50	0.39				
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.89			
Dislivelli			-0.00	0.58	0.09	-0.01	0.00			

Sezione: 48
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 413.692




Quote Terreno		413.21		413.21	413.21		413.21		413.23
Quote Progetto			413.21	413.37		413.29		413.22	413.22
Parziali			0.56	2.50		2.50		0.40	
Progressiva			-3.06	-2.50		0.00		2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.56		0.08		-0.00	0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 414.735




Quote Terreno		414.43		414.33		414.28		414.19	414.18	414.15
Quote Progetto			414.34	414.41		414.34		414.26	414.22	
Parziali			0.47	2.50		2.50		0.44		
Progressiva			-2.97	-2.50		0.00		2.50	2.94	
Dislivelli			0.00	0.48		0.05		0.03	0.00	

Sezione: 50
 Progressiva: 484.932
 Q. Progetto: 415.250




Quote Terreno		415.02		414.93		414.85		414.80		414.59
Quote Progetto			414.89	414.92		414.85		414.77	414.71	
Parziali			0.44	2.50		2.50		0.46		
Progressiva			-2.94	-2.50		0.00		2.50	2.96	
Dislivelli			0.00	0.45		0.05		0.05	0.00	

Sezione: 51
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 416.821




Quote Terreno	416.54	416.42	416.34	416.18	416.14
Quote Progetto		416.42	416.42	416.36	416.25
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.51
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.35	0.09	0.09

Sezione: 52
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 418.907




Quote Terreno	418.51	418.48	418.39	418.36	418.29	418.21
Quote Progetto			418.42	418.51	418.44	418.30
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.55
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.43	0.15	0.14

Sezione: 53
 Progressiva: 539.069
 Q. Progetto: 420.896




Quote Terreno	420.51	420.47	420.36	420.33	420.23	420.15
Quote Progetto			420.41	420.50	420.42	420.25
Parziali			0.56	2.50	2.50	0.57
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.58	0.16	0.15

Sezione: 54
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 420.993




Quote Terreno		420.63		420.55		420.46		420.43		420.35		420.24
Quote Progetto				420.51		420.67		420.59		420.52		420.34
Parziali				0.56		2.50		2.50		0.57		
Progressiva				-3.06		-2.50		0.00		2.50		3.07
Dislivelli				-0.00		0.57		0.16		0.16		-0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 541.005
 Q. Progetto: 421.098




Quote Terreno		420.76		420.64		420.57		420.54		420.48		420.33
Quote Progetto				420.62		420.77		420.70		420.62		420.44
Parziali				0.55		2.50		2.50		0.58		
Progressiva				-3.05		-2.50		0.00		2.50		3.08
Dislivelli				-0.00		0.57		0.16		0.16		0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 542.940
 Q. Progetto: 421.300




Quote Terreno		421.02		420.85		420.80		420.78		420.74		420.51
Quote Progetto				420.85		420.97		420.90		420.82		420.64
Parziali				0.53		2.50		2.50		0.59		
Progressiva				-3.03		-2.50		0.00		2.50		3.09
Dislivelli				0.00		0.55		0.16		0.17		0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 423.079




Quote Terreno	422.86	422.76	422.65	422.58	422.57	422.32
Quote Progetto			422.60	422.68	422.62	422.47
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.55
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.35	0.11	0.13

Sezione: 58
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 425.162




Quote Terreno	424.89	424.72	424.59	424.46	424.43	424.30
Quote Progetto		424.70	424.76	424.70	424.46	424.41
Parziali		0.40	2.50	2.50	0.64	
Progressiva		-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.14
Dislivelli		0.00	0.41	0.18	0.22	0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 426.835




Quote Terreno	426.77	426.67	426.65	426.47	426.36	426.19
Quote Progetto			426.58	426.44	426.37	426.34
Parziali			0.43	2.50	2.50	0.43
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.20	-0.03	0.01


Sezione: 60
 Progressiva: 607.366
 Q. Progetto: 427.394




Sezione: 61
 Progressiva: 608.312
 Q. Progetto: 427.466




Sezione: 62
 Progressiva: 609.258
 Q. Progetto: 427.538




Sezione: 63
 Progressiva: 611.216
 Q. Progetto: 427.686




Sezione: 64
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 428.353




Sezione: 64
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 428.353




Sezione: 65
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 429.112




Sezione: 66
 Progressiva: 638.799
 Q. Progetto: 429.837



Sezione: 67
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 429.949




Sezione: 68
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 430.987




Quote Terreno	430.50	430.66	430.69	430.69	430.69	430.84	430.97
Quote Progetto		430.52	430.59	430.59	430.65	430.79	
Parziali		0.25	2.50	2.50	0.25		
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli		0.00	0.25	-0.11	-0.12	0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 432.228



Quote Terreno	431.80	432.00	432.15	432.19	432.49
Quote Progetto		431.99	431.77	431.83	431.89
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.68	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.17	-0.33	-0.40

Sezione: 70
 Progressiva: 666.381
 Q. Progetto: 433.128



Quote Terreno	432.79	433.13	433.22	433.31	433.67
Quote Progetto		432.67	432.73	432.79	433.39
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		-0.00	-0.49	-0.58	0.00

Sezione: 71
 Progressiva: 671.795
 Q. Progetto: 433.939

432.00

Quote Terreno	433.69	433.80	433.94	433.54	434.09	434.25	434.30	434.44	434.47
Quote Progetto			433.94	433.48	433.54	433.60	434.25		
Parziali			2.50	2.50					
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.74		
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.55	-0.63	0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 435.170

433.00


Quote Terreno	434.84	434.95	435.17	434.77	435.31	435.37	435.57	435.85
Quote Progetto			435.17	434.71	434.77	434.83	435.57	
Parziali			2.50	2.50	0.34			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.60	-0.71	0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 686.918
 Q. Progetto: 436.189


434.00

Quote Terreno	435.74	435.85	436.19	435.79	436.38	436.78	437.01
Quote Progetto			436.19	435.73	435.79	436.67	
Parziali			2.50	2.50	0.41		
Progressiva			-2.51	-2.51	0.00	2.50	2.91
Dislivelli			0.00	-0.60	-0.60	-0.77	0.00


Sezione: 74
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 436.615




Sezione: 75
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 437.861



Sezione: 76
 Progressiva: 702.041
 Q. Progetto: 438.090




Sezione: 77
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 439.742




Quote Terreno	439.31	439.63	440.14	440.30	440.70	441.01
Quote Progetto		439.81	439.28	439.34	439.28	440.56
Parziali			2.50	2.50	0.88	
Progressiva		-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.38
Dislivelli		-0.00	-0.15	-0.80	-1.17	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 724.558
 Q. Progetto: 440.057




Quote Terreno	439.73	440.08	440.58	440.62	441.28	441.41
Quote Progetto		440.23	439.59	439.66	439.72	440.96
Parziali			2.50	2.50	0.84	
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	3.34
Dislivelli		0.00	-0.27	-0.92	-1.15	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 440.379




Quote Terreno	440.12	440.51	440.68	441.01	441.43	441.92
Quote Progetto		440.66	439.92	439.98	440.04	441.43
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.99	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	3.49
Dislivelli		0.00	-0.39	-1.03	-1.27	-0.00

Sezione: 80
 Progressiva: 737.588
 Q. Progetto: 440.729




Quote Terreno	440.52	440.78		441.06	440.27	440.33	441.46	441.88	441.96	442.22	442.51
Quote Progetto				441.06	440.27	440.33	441.46	440.39	441.96		
Parziali				0.40	2.50		2.50	1.17			
Progressiva				-2.90	-2.50		0.00	2.50	3.67		
Dislivelli				0.00	-0.45		-1.13	-1.41	0.00		

Sezione: 81
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 440.816




Quote Terreno	440.61			441.17	440.35	440.42	441.57	441.83	442.09	442.48	442.65
Quote Progetto				441.17	440.35	440.42	441.57	440.48	442.09		
Parziali				0.42	2.50		2.50	1.21			
Progressiva				-2.92	-2.50		0.00	2.50	3.71		
Dislivelli				0.00	-0.47		-1.16	-1.44	-0.00		

Sezione: 82
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 441.052




Quote Terreno	440.84	441.22		441.61	441.86	440.65	441.86	442.25	442.42	443.02
Quote Progetto				441.43	440.59	440.65	441.86	440.71	442.42	
Parziali				0.44	2.50		2.50	1.31		
Progressiva				-2.94	-2.50		0.00	2.50	3.81	
Dislivelli				-0.00	-0.50		-1.21	-1.51	0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 750.618
 Q. Progetto: 441.060




Quote Terreno	440.85	441.28	441.60	441.87	442.11	443.04
Quote Progetto			441.44 440.60	440.66	440.72	442.44
Parziali			0.44 2.50	2.50	1.31	
Progressiva			-2.94 -2.50	0.00	2.50	3.81
Dislivelli			-0.00 -0.50	-1.21	-1.52	0.00

Sezione: 84
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 441.148




Quote Terreno	440.93	441.01	441.37	441.98	442.95	443.22
Quote Progetto			441.53 440.69	440.75	440.69	442.60
Parziali			0.45 2.50	2.50	1.51	
Progressiva			-2.95 -2.50	0.00	2.50	4.01
Dislivelli			0.00 -0.51	-1.23	-1.68	-0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 441.300



Quote Terreno	441.16	441.81	441.93	442.30	442.57	443.56
Quote Progetto		440.84 441.81	440.84	440.90	440.84	442.96
Parziali		0.57 2.50	2.50	2.50	1.73	
Progressiva		-3.07 -2.50	0.00	2.50	4.23	
Dislivelli		0.00 -0.66	-1.40	-1.86	0.00	

Sezione: 86
 Progressiva: 783.000
 Q. Progetto: 441.300



Quote Terreno	441.21	441.31		442.29	442.35	442.51	442.86	443.66
Quote Progetto			441.85	440.84	440.90	440.84	443.03	
Parziali			0.61	2.50	2.50	1.79		
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	4.29	
Dislivelli			0.00	-0.71	-1.45	-1.91	-0.00	


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 7-8
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T04

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 427.619




Quote Terreno	427.50	427.42		427.22	427.16	427.13	427.11	426.94
Quote Progetto			427.33	427.16	427.22	427.16	427.10	
Parziali				2.50	2.50	0.46		
Progressiva			-2.73	-2.50	0.00	2.50	2.96	
Dislivelli			0.00	0.24	-0.00	0.04	-0.00	

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 429.601




Quote Terreno	429.18	429.16		428.95			428.73	428.71
Quote Progetto			429.05	429.14	429.20	429.14	428.84	
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.69		
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	3.19	
Dislivelli			0.00	0.51	0.25	0.27	0.00	


Sezione: 3
 Progressiva: 30.133
 Q. Progetto: 430.605




Sezione: 4
 Progressiva: 31.297
 Q. Progetto: 430.721



Sezione: 5
 Progressiva: 32.462
 Q. Progetto: 430.836




Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 431.583




Quote Terreno	430.60			430.43		430.42		430.39
Quote Progetto		430.47	431.12		431.18		431.12	430.41
Parziali		1.05	2.50		2.50		1.11	
Progressiva		-3.55	-2.50		0.00		2.50	3.61
Dislivelli		0.00	1.08		0.76		0.71	-0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 433.565




Quote Terreno	433.03	432.93			432.77		432.68	432.59
Quote Progetto			432.86	433.10		433.17	433.10	432.67
Parziali			0.64	2.50		2.50	0.83	
Progressiva			-3.14	-2.50		0.00	2.50	3.33
Dislivelli			-0.00	0.66		0.40	0.41	-0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 71.816
 Q. Progetto: 434.737




Quote Terreno	434.33		434.18		434.06	434.05		433.91	433.87
Quote Progetto			434.17	434.27		434.34		434.40	433.97
Parziali			0.50	2.50		2.50		0.83	
Progressiva			-3.00	-2.50		0.00		2.50	3.33
Dislivelli			0.00	0.52		0.27		0.41	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 73.030
 Q. Progetto: 434.857




Quote Terreno	434.45	434.35		434.21	434.15		434.06	434.02
Quote Progetto			434.31	434.46	434.52	434.11		
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.81		
Progressiva			-2.99	0.00	2.50	3.31		
Dislivelli			0.00	0.25	0.39	-0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 74.243
 Q. Progetto: 434.977




Quote Terreno	434.57	434.52		434.35	434.26		434.20	434.17
Quote Progetto			434.44	434.58	434.64	434.25		
Parziali			0.47	2.50	2.50	0.78		
Progressiva			-2.97	0.00	2.50	3.28		
Dislivelli			0.00	0.23	0.37	0.00		

Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 435.548




Quote Terreno	435.21	435.17		434.99	434.91		434.83	434.81
Quote Progetto			435.08	435.15	435.09	434.90		
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.58		
Progressiva			-2.90	0.00	2.50	3.08		
Dislivelli			-0.00	0.15	0.17	0.00		


Sezione: 12
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 437.530



Sezione: 13
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 439.507



Sezione: 14
 Progressiva: 126.803
 Q. Progetto: 440.105



Sezione: 15
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 440.374

438.00

Quote Terreno	439.95		439.79	439.79	439.78	439.79
Quote Progetto		439.86	439.91	439.97	440.04	
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.65	
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	3.15
Dislivelli		0.00	0.46	0.18	0.25	-0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 130.213
 Q. Progetto: 440.392

438.00

Quote Terreno	439.97		439.81	439.81	439.80	439.81
Quote Progetto		439.90	439.93	439.99	440.05	
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.65	
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00	2.50	3.15
Dislivelli		-0.00	0.45	0.18	0.25	0.00


Sezione: 17
 Progressiva: 133.622
 Q. Progetto: 440.678

439.00

Quote Terreno	440.23		440.06	440.06	440.07	440.05
Quote Progetto	440.22	440.13	440.22	440.28	440.34	440.06
Parziali		0.48	2.50	2.50	0.68	
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.18
Dislivelli		0.00	0.49	0.21	0.28	-0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 441.214


439.00



Quote Terreno	440.87			440.57	440.54	440.52	440.52		440.41	440.36
Quote Progetto			440.70	440.81			440.75	440.49		
Parziali			0.46	2.50		2.50	0.66			
Progressiva			-2.96	0.00		2.50	3.16			
Dislivelli			0.00	0.48		0.24	0.00			

Sezione: 19
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 442.895


440.00



Quote Terreno	442.77	442.69		442.23			441.88	441.69
Quote Progetto			442.45	442.50		442.43	441.97	
Parziali			0.38	2.50		2.50	0.86	
Progressiva			-2.88	0.00		2.50	3.36	
Dislivelli			-0.00	0.41		0.40	-0.00	


Sezione: 20
 Progressiva: 167.270
 Q. Progetto: 443.506

441.00




Quote Terreno	443.43			442.82			442.47	442.33	442.25	442.19
Quote Progetto			443.08	443.11		443.17	442.51			
Parziali			0.37	2.50		2.50	1.06			
Progressiva			-2.87	0.00		2.50	3.56			
Dislivelli			-0.00	0.40		0.57	-0.00			

Sezione: 21
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 443.735




Quote Terreno	443.64		443.23		443.05		442.64	442.40
Quote Progetto		443.30 443.27		443.34		443.40 442.75		
Parziali		0.37 2.50		2.50		1.05		
Progressiva		-2.87 -2.50		0.00		2.50 3.55		
Dislivelli		0.00 0.40		0.28		0.56 0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 171.472
 Q. Progetto: 443.859




Quote Terreno	443.75			443.17			442.85	442.53
Quote Progetto		443.41 443.40		443.46		443.52 442.87		
Parziali		0.38 2.50		2.50		1.05		
Progressiva		-2.88 -2.50		0.00		2.50 3.55		
Dislivelli		-0.00 0.42		0.29		0.56 0.00		

Sezione: 23
 Progressiva: 175.674
 Q. Progetto: 444.212




Quote Terreno	444.09		443.60		443.52		443.41		443.23	442.91
Quote Progetto		443.75 443.75		443.81		443.87 443.24				
Parziali		0.40 2.50		2.50		1.03				
Progressiva		-2.90 -2.50		0.00		2.50 3.53				
Dislivelli		-0.00 0.43		0.30		0.55 0.00				

Sezione: 24
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 444.576




Quote Terreno	444.51		443.98	443.91	443.72	443.26
Quote Progetto		444.16	444.11	444.18	444.11	443.60
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.91	
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	3.41
Dislivelli		-0.00	0.38	0.27	0.43	-0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 183.018
 Q. Progetto: 444.830




Quote Terreno	444.78		444.39	444.17	443.89	443.50
Quote Progetto		444.43	444.37	444.43	444.49	443.85
Parziali		0.33	2.50	2.50	1.04	
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.54
Dislivelli		0.00	0.36	0.26	0.55	0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 184.939
 Q. Progetto: 444.991




Quote Terreno	444.94	444.80	444.63	444.35	444.01	443.70	
Quote Progetto			444.60	444.59	444.65	444.03	
Parziali			0.33	2.50	2.50	1.02	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.52
Dislivelli			-0.00	0.36	0.24	0.53	-0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 186.861
 Q. Progetto: 445.153




Quote Terreno		445.12	445.04	444.86	444.79	444.61	444.53	444.13	443.95	443.90
Quote Progetto					444.77	444.69	444.75	444.82	444.23	
Parziali					0.32	2.50	2.50	0.99		
Progressiva					-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.49	
Dislivelli					0.00	0.35	0.23	0.50	0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 446.257




Quote Terreno		446.38		445.83	445.77	445.62	445.53	445.31	445.08
Quote Progetto				446.02	445.79	445.86	445.79	445.46	
Parziali				2.50	2.50	0.73			
Progressiva				-2.68	-2.50	0.00	2.50	3.23	
Dislivelli				-0.00	0.19	0.09	0.27	-0.00	

Sezione: 29
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 447.938




Quote Terreno		448.17	448.16		447.52	447.43		447.11	446.84
Quote Progetto				447.78	447.48	447.54	447.48	447.22	
Parziali				2.50	2.50	0.66			
Progressiva				-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.16	
Dislivelli				-0.00	0.11	0.01	0.20	-0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 449.619




Quote Terreno	449.93	449.66	449.58	449.29	449.16	448.89	448.65
Quote Progetto			449.16	449.22	449.16	449.00	
Parziali			2.50	2.50	0.56		
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	3.06	
Dislivelli			0.00	-0.07	0.11	0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 259.990
 Q. Progetto: 451.590




Quote Terreno	451.85			451.13		450.60	450.43
Quote Progetto		451.42	451.25	451.19	451.13	450.78	
Parziali		2.50	2.50	0.74			
Progressiva		-2.73	-2.50	0.00	2.50	3.24	
Dislivelli		0.00	0.25	0.06	0.26	0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 264.947
 Q. Progetto: 452.193




Quote Terreno	452.46	452.07	451.80	451.70		450.92	450.85
Quote Progetto		452.00	451.86	451.79	451.73	451.30	
Parziali		2.50	2.50	0.83			
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.33	
Dislivelli		0.00	0.28	0.09	0.33	0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 269.905
 Q. Progetto: 452.801




Quote Terreno	453.05		452.27		451.57	451.34
Quote Progetto		452.59	452.46	452.40	452.34	
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.92	
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.42
Dislivelli		0.00	0.31	0.13	0.40	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 454.038



Quote Terreno	454.16		453.41		453.15	452.63
Quote Progetto		453.71	453.58	453.64	453.56	453.06
Parziali		0.27	2.50	2.50	0.92	
Progressiva		-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.42
Dislivelli		0.00	0.30	0.23	0.42	0.00


Sezione: 35
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 456.490



Quote Terreno	456.63		455.97		455.73	455.33	455.27
Quote Progetto		456.23	456.03	456.09	456.03	455.85	
Parziali			2.50	2.50	0.77		
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50	3.27	
Dislivelli		0.00	0.22	0.12	0.30	-0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 459.218


456.00



Quote Terreno	459.35	459.06	459.04	458.82	458.68	457.96
Quote Progetto		458.95	458.76	458.82	458.76	458.36
Parziali			2.50	2.50	0.80	
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50	3.30
Dislivelli		0.00	0.22	0.13	0.32	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 333.127
 Q. Progetto: 461.227


458.00



Quote Terreno	461.28	460.83	460.76	460.71	460.62	460.56	460.52	460.26	459.64
Quote Progetto		460.83	460.76	460.83	460.89	460.89	460.10		
Parziali		0.34	2.50	2.50	1.19				
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	3.69			
Dislivelli		0.00	0.37	0.31	0.66	0.00			

Sezione: 38
 Progressiva: 338.106
 Q. Progetto: 461.989

459.00



Quote Terreno	461.96	461.60	461.24	461.24	461.65	460.39	460.39
Quote Progetto		461.56	461.53	461.59	461.65	460.83	
Parziali		0.37	2.50	2.50	1.22		
Progressiva		-2.87	-2.50	0.00	2.50	3.72	
Dislivelli		0.00	0.41	0.35	0.69	0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 462.279

459.00

Quote Terreno	462.22	462.19		461.97		461.84	461.82		461.54		461.25		460.79	460.70
Quote Progetto						461.84	461.82		461.88		461.94		461.15	
Parziali						0.38	2.50		2.50		1.19			
Progressiva						-2.88	-2.50		0.00		2.50		3.69	
Dislivelli						0.00	0.42		0.34		0.66		0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 343.086
 Q. Progetto: 462.751

460.00

Quote Terreno	462.67	462.58	462.51			462.30	462.29		462.02			461.48	461.22
Quote Progetto						462.30	462.29		462.35		462.41		461.66
Parziali						0.39	2.50		2.50		1.15		
Progressiva						-2.89	-2.50		0.00		2.50		3.65
Dislivelli						0.00	0.42		0.33		0.64		0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 465.340

462.00

Quote Terreno	465.53			464.97	464.79		464.54			463.79
Quote Progetto				464.88	464.94		464.88		464.32	
Parziali				2.50	2.50		0.96			
Progressiva				-2.67	-2.50		2.50		3.46	
Dislivelli				-0.00	0.19		0.43		0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 468.401

465.00

Quote Terreno		468.97		468.24	468.05	467.86		467.09	466.78
Quote Progetto			468.40	467.94	468.00		467.94	467.51	
Parziali				2.50		2.50		0.83	
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00		2.50	3.33	
Dislivelli			0.00	-0.05		-0.05		0.28	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 471.462

467.00


Quote Terreno		471.61	471.56		471.15		470.38	470.07	469.78	469.65	469.36	468.94
Quote Progetto				470.92	471.00		471.06	471.00	469.63			
Parziali				0.48	2.50		2.50	1.77				
Progressiva				-2.98	-2.50		0.00	2.50	4.27			
Dislivelli				0.00	0.56		0.68	1.06	0.00			

Sezione: 44
 Progressiva: 409.831
 Q. Progetto: 472.966

468.00


Quote Terreno		472.80		471.62	471.48	471.38				469.97
Quote Progetto			472.09	472.50	472.57	472.63	470.66			
Parziali			0.81	2.50	2.50	2.36				
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00	2.50	4.86			
Dislivelli			0.00	0.95	1.06	1.55	0.00			

Sezione: 47
 Progressiva: 427.069
 Q. Progetto: 475.604




Quote Terreno		475.00		474.44		474.00		473.99		473.14		472.86
Quote Progetto			474.46	475.14		475.20		475.27		473.37		
Parziali			1.08	2.50		2.50		2.29				
Progressiva			-3.58	-2.50		0.00		2.50		4.79		
Dislivelli			0.00	1.22		1.21		1.59		0.00		

Sezione: 48
 Progressiva: 437.403
 Q. Progetto: 477.186




Quote Terreno		476.67		476.56		476.17		475.77		475.68		474.88		474.58
Quote Progetto				476.13		476.72		476.79		476.85		475.08		
Parziali				0.99		2.50		2.50		2.17				
Progressiva				-3.49		-2.50		0.00		2.50		4.67		
Dislivelli				0.00		1.12		1.11		1.49		0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 477.583




Quote Terreno		477.04		476.65		476.57		476.50		476.11		475.38		475.11
Quote Progetto				476.53		477.12		477.18		477.25		475.57		
Parziali				0.99		2.50		2.50		2.08				
Progressiva				-3.49		-2.50		0.00		2.50		4.58		
Dislivelli				0.00		1.11		1.07		1.43		-0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 447.470
 Q. Progetto: 478.726




Quote Terreno	478.11	477.69	477.41	477.03	476.80	476.69
Quote Progetto		477.71	478.26	478.33	478.39	477.05
Parziali		0.95	2.50	2.50	1.74	
Progressiva		-3.45	-2.50	0.00	2.50	4.24
Dislivelli		-0.00	1.04	0.91	1.19	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 479.113




Quote Terreno	478.50	478.07	477.86	477.64	477.30	477.27
Quote Progetto		478.13	478.65	478.71	478.78	477.55
Parziali		0.92	2.50	2.50	1.63	
Progressiva		-3.42	-2.50	0.00	2.50	4.13
Dislivelli		0.00	1.00	0.85	1.10	-0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 457.537
 Q. Progetto: 480.267




Quote Terreno	479.49	479.34	479.17	479.15	478.89	
Quote Progetto		479.27	479.80	479.87	479.93	479.03
Parziali		0.94	2.50	2.50	1.30	
Progressiva		-3.44	-2.50	0.00	2.50	3.80
Dislivelli		-0.00	0.97	0.71	0.86	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 480.644




Quote Terreno	479.84	479.78		479.56	479.55	479.46	479.22
Quote Progetto			479.67	480.18	480.24	480.18	479.43
Parziali			0.91	2.50	2.50	1.15	
Progressiva			-3.41	-2.50	0.00	2.50	3.65
Dislivelli			0.00	0.94	0.68	0.70	-0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 483.705




Quote Terreno	482.76		482.54	482.47		482.27	482.24	482.24
Quote Progetto			482.58	483.24	483.30	483.24	482.35	
Parziali			1.06	2.50	2.50	1.29		
Progressiva			-3.56	-2.50	0.00	2.50	3.79	
Dislivelli			0.00	1.10	0.84	0.85	0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 499.939
 Q. Progetto: 486.756




Quote Terreno	485.76	485.70		485.60	485.58		485.48	485.49
Quote Progetto			485.66	486.42	486.36	486.29	485.52	
Parziali			1.15	2.50	2.50	1.18		
Progressiva			-3.65	-2.50	0.00	2.50	3.68	
Dislivelli			0.00	1.17	0.76	0.75	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 488.296




Quote Terreno		487.39		487.11		487.90		486.93		486.76	486.74
Quote Progetto			487.16	487.96		487.90		487.83	486.85		
Parziali			1.20	2.50		2.50		1.38			
Progressiva			-3.70	-2.50		0.00		2.50	3.88		
Dislivelli			0.00	1.26		0.92		0.94	0.00		

Sezione: 57
 Progressiva: 519.069
 Q. Progetto: 489.684




Quote Terreno		488.63		488.59		488.27		488.20		488.10	487.83	487.82
Quote Progetto				488.38	489.35		489.28		489.22	488.03		
Parziali				1.36	2.50		2.50		1.59			
Progressiva				-3.86	-2.50		0.00		2.50	4.09		
Dislivelli				-0.00	1.45		1.09		1.11	-0.00		

Sezione: 58
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 489.826




Quote Terreno		488.74		488.65		488.39		488.31		488.17	487.93	487.93
Quote Progetto				488.50	489.49		489.43		489.36	488.14		
Parziali				1.38	2.50		2.50		1.62			
Progressiva				-3.88	-2.50		0.00		2.50	4.12		
Dislivelli				0.00	1.48		1.12		1.15	0.00		

Sezione: 59
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 491.302




Quote Terreno	489.72	489.57	490.96	489.37	489.31	490.84	489.19	489.12	489.07
Quote Progetto		489.60	490.96	490.90	489.31	490.84	489.19		
Parziali		1.77	2.50	2.50	2.04				
Progressiva		-4.27	-2.50	0.00	2.50	4.54			
Dislivelli		0.00	1.85	1.53	1.58	-0.00			

Sezione: 60
 Progressiva: 538.199
 Q. Progetto: 492.365




Quote Terreno	490.85	490.75	490.50	490.40	490.17	489.97
Quote Progetto		490.63	492.03	491.96	491.90	490.16
Parziali		1.80	2.50	2.50	2.15	
Progressiva		-4.30	-2.50	0.00	2.50	4.65
Dislivelli		-0.00	1.89	1.56	1.63	0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 492.580




Quote Terreno	491.06	491.01	490.68	490.62	490.43	490.20
Quote Progetto		490.84	492.12	492.18	492.12	490.38
Parziali		1.67	2.50	2.50	2.13	
Progressiva		-4.17	-2.50	0.00	2.50	4.63
Dislivelli		0.00	1.76	1.56	1.63	-0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 549.271
 Q. Progetto: 493.582




Quote Terreno	-492.19	-492.03	-491.98	-493.24	-491.78	-491.76	-491.27
Quote Progetto		491.98	493.24	493.18	493.12	491.50	
Parziali		1.66	2.50	2.50	2.02		
Progressiva		-4.16	-2.50	0.00	2.50	4.52	
Dislivelli		0.00	1.75	1.43	1.51	-0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 493.654




Quote Terreno	-492.29	-492.11	-491.89	-491.84	-491.35	
Quote Progetto		492.08	493.32	493.25	493.19	491.58
Parziali		1.64	2.50	2.50	2.01	
Progressiva		-4.14	-2.50	0.00	2.50	4.51
Dislivelli		0.00	1.73	1.41	1.49	0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 494.525




Quote Terreno	-493.61	-493.53	-493.13	-492.98	-492.54	-492.52	-492.28
Quote Progetto			493.29	494.19	494.12	494.06	492.62
Parziali			1.30	2.50	2.50	1.84	
Progressiva			-3.80	-2.50	0.00	2.50	4.34
Dislivelli			-0.00	1.40	1.14	1.29	0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 565.121
 Q. Progetto: 494.893




Quote Terreno	494.20	493.91		493.62	493.51	493.35		492.92	492.69
Quote Progetto			493.84	494.56	494.49	494.43	493.09		
Parziali			1.12	2.50	2.50	1.74			
Progressiva		-3.62	-2.50	0.00	2.50	4.24			
Dislivelli		-0.00	1.22	0.98	1.16	0.00			

Sezione: 66
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 495.194




Quote Terreno	494.72	494.29	494.06	493.95	493.85		493.28	493.05
Quote Progetto		494.32	494.86	494.79	494.73	493.49		
Parziali		0.93	2.50	2.50	1.64			
Progressiva		-3.43	-2.50	0.00	2.50	4.14		
Dislivelli		-0.00	1.03	0.85	1.06	-0.00		

Sezione: 67
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 495.662




Quote Terreno	495.57	495.15	494.97	494.67	494.67		493.61	493.60
Quote Progetto		495.06	495.32	495.26	495.20	494.13		
Parziali		0.66	2.50	2.50	1.47			
Progressiva		-3.16	-2.50	0.00	2.50	3.97		
Dislivelli		0.00	0.74	0.60	0.87	0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 580.971
 Q. Progetto: 495.697



Quote Terreno		495.64		495.43		495.12	495.06	494.94		494.71		493.64	
Quote Progetto						495.36	495.36			495.30		495.23	494.18
Parziali						0.64	2.50			2.50		1.46	
Progressiva						-3.14	-2.50			0.00		2.50	3.96
Dislivelli						0.00	0.72			0.59		0.86	0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 496.000



Quote Terreno		496.44		495.99		495.50	495.47			494.68		494.38	
Quote Progetto						495.85	495.54			495.60		495.54	494.97
Parziali							2.50			2.50		0.97	
Progressiva						-2.59	-2.50			0.00		2.50	3.47
Dislivelli						0.00	0.10			0.13		0.43	-0.00


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 9-10
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T05

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 506.440




Quote Terreno	506.08	506.70	507.03	508.11
Quote Progetto		506.63 505.96	506.04	506.11 507.54
Parziali		0.27 2.50	2.50	1.02
Progressiva		-2.77 -2.50	0.00	2.50 3.52
Dislivelli		0.00 -0.31	-0.99	-1.28 0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 27.714
 Q. Progetto: 506.492




Quote Terreno	506.16	507.06	507.18	507.73	508.09
Quote Progetto		506.69 506.02	506.09	506.17 507.53	
Parziali		0.27 2.50	2.50	0.96	
Progressiva		-2.77 -2.50	0.00	2.50 3.46	
Dislivelli		-0.00 -0.31	-0.96	-1.23 0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 506.485




Quote Terreno	-506.13	-506.35			-507.02	-507.32	-507.59	-508.04
Quote Progetto			506.66	506.01	506.08	506.16	507.48	
Parziali				2.50	2.50	0.92		
Progressiva			-2.75	-2.50	0.00	2.50	3.42	
Dislivelli			0.00	-0.28	-0.94	-1.19	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 506.330



Quote Terreno	-505.90	-505.92			-506.65			-507.47
Quote Progetto			506.35	505.85	505.93	506.00	507.01	
Parziali				2.50	2.50	0.60		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.10	
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.72	-0.93	0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 505.975



Quote Terreno	-505.45				-505.98	-506.11	-506.41	-506.76
Quote Progetto			505.85	505.50	505.57	505.57	506.40	
Parziali				2.50	2.50		0.35	
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli			0.00	0.04	-0.54	-0.72	0.00	

Sezione: 9
 Progressiva: 54.010
 Q. Progetto: 505.792

504.00

Quote Terreno	505.24	505.48	505.57	505.86	506.21	506.47
Quote Progetto			505.61 505.32	505.39	505.47 506.13	
Parziali			2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.76	
Dislivelli			0.00 0.10	-0.47	-0.63 -0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 505.519

503.00

Quote Terreno	504.88			505.48 505.49	505.88	506.09 506.13
Quote Progetto			505.24 505.06	505.12	505.06 505.76	
Parziali			2.50	2.50	0.31	
Progressiva			-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.81	
Dislivelli			-0.00 0.19	-0.37	-0.68 0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 64.095
 Q. Progetto: 505.333

503.00

Quote Terreno	504.71	504.79		505.34	505.48	505.94
Quote Progetto			505.09 504.86	504.93	505.01 505.69	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.67 -2.50	0.00	2.50 2.68	
Dislivelli			0.00 0.16	-0.41	-0.57 0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 505.086

503.00

Quote Terreno	504.55	504.96	505.13	505.72
Quote Progetto		504.89 504.61	504.69	504.76 505.37
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.62 -2.50	0.00	2.50 2.71
Dislivelli		0.00 0.11	-0.44	-0.59 -0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 73.192
 Q. Progetto: 504.966

503.00


Quote Terreno	504.43	504.49	504.73	505.00	505.33	505.60
Quote Progetto			504.78 504.49	504.57	504.64 505.24	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.70	
Dislivelli			0.00 0.10	-0.44	-0.58 0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 504.741


503.00

Quote Terreno	504.15	504.30	504.51	504.77	505.21	505.28	505.34
Quote Progetto			504.54 504.27	504.34	504.42 505.00		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.62 -2.50	0.00	2.50 2.68		
Dislivelli			0.00 0.11	-0.43	-0.57 0.00		


Sezione: 15
 Progressiva: 82.289
 Q. Progetto: 504.674



Sezione: 16
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 504.158



Sezione: 17
 Progressiva: 106.014
 Q. Progetto: 503.986



Sezione: 18
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 503.892

502.00

Quote Terreno	503.37	503.93	504.02	504.67
Quote Progetto		503.77 503.43	503.49	503.55 504.29
Parziali		2.50	2.50	0.36
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.84
Dislivelli		0.00 0.05	-0.53	-0.71 -0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 113.128
 Q. Progetto: 503.832

502.00

Quote Terreno	503.34	503.87	503.99	504.47	504.64
Quote Progetto		503.74 503.37	503.43	503.49 504.26	
Parziali		2.50	2.50	0.36	
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 2.86	
Dislivelli		0.00 0.03	-0.55	-0.73 -0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 503.745

502.00

Quote Terreno	503.18	503.74	503.83 503.86	504.52
Quote Progetto		503.60 503.28	503.35	503.41 504.14
Parziali		2.50	2.50	0.33
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.83
Dislivelli		0.00 0.07	-0.52	-0.70 0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 120.242
 Q. Progetto: 503.743

502.00

Quote Terreno	503.18	503.74	503.85	503.86	504.52	
Quote Progetto		503.60	503.28	503.34	503.41	504.13
Parziali			2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli		0.00	0.08	-0.52	-0.70	0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 503.836

502.00


Quote Terreno	503.03	503.77	503.82	504.46		
Quote Progetto		503.47	503.37	503.44	503.37	504.05
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		-0.00	0.28	-0.33	-0.65	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 504.440

502.00


Quote Terreno	503.56	504.28	504.41	504.50	504.59	504.96
Quote Progetto		503.98	503.98	504.04	503.98	504.55
Parziali		0.40	2.50	2.50		
Progressiva		-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli		-0.00	0.36	-0.24	-0.56	0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 505.443




Quote Terreno	504.58	504.66			505.32		505.72	505.83	506.04
Quote Progetto			505.01	504.98	505.04		504.98	505.61	
Parziali			0.37	2.50		2.50			
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00		2.50	2.73	
Dislivelli			-0.00	0.33		-0.28		-0.61	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 192.131
 Q. Progetto: 505.828



Quote Terreno	505.13	505.29	505.60		505.91		506.45	506.71	
Quote Progetto			505.61	505.37	505.43		505.49	506.24	
Parziali				2.50		2.50		0.35	
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00		2.50	2.85	
Dislivelli			0.00	0.14		-0.49		-0.71	0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 505.921



Quote Terreno	505.32	505.62	505.88		506.13		506.69	506.91	507.02
Quote Progetto			505.82	505.46	505.52		505.59	506.50	
Parziali				2.50		2.50		0.52	
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00		2.50	3.02	
Dislivelli			-0.00	0.03		-0.61		-0.86	-0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 201.285
 Q. Progetto: 505.924

504.00

Quote Terreno	505.33	505.66	506.14	506.59	506.97	507.03
Quote Progetto		505.82 505.46	505.52	505.59 505.51		
Parziali		2.50	2.50	0.52		
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 3.02		
Dislivelli		-0.00 0.03	-0.61	-0.86 -0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 505.860

504.00


Quote Terreno	505.24	505.84	505.95	505.99	506.07	506.91
Quote Progetto		505.73 505.40	505.46	505.52 506.42		
Parziali		2.50	2.50	0.49		
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.99		
Dislivelli		0.00 0.06	-0.58	-0.83 0.00		

Sezione: 29
 Progressiva: 210.438
 Q. Progetto: 505.853

504.00


Quote Terreno	505.22	505.95	505.98	506.03	506.89
Quote Progetto		505.71 505.39	505.45	505.52 506.40	
Parziali		2.50	2.50	0.48	
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 2.98	
Dislivelli		0.00 0.07	-0.58	-0.82 0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 505.599




Quote Terreno	-504.84	-505.17	-505.65	-505.96	-506.13	-506.48
Quote Progetto		505.32 505.14	505.20	505.14 506.01		
Parziali			2.50	2.50	0.47	
Progressiva		-2.72 -2.50	0.00	2.50 2.97		
Dislivelli		-0.00 0.19	-0.45	-0.82 0.00		

Sezione: 31
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 504.497




Quote Terreno	-503.76	-504.12	-504.50	-504.78	-505.28
Quote Progetto		504.20 504.03	504.10	504.03 504.82	
Parziali			2.50	2.50	0.38
Progressiva		-2.74 -2.50	0.00	2.50 2.88	
Dislivelli		-0.00 0.21	-0.40	-0.74 0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 255.534
 Q. Progetto: 503.487




Quote Terreno	-502.69	-503.21	-503.34	-503.44 503.45	-504.18
Quote Progetto		503.13 503.15	503.09	503.02 503.75	
Parziali		0.42	2.50	2.50	0.33
Progressiva		-2.92 -2.50	0.00	2.50 2.83	
Dislivelli		-0.00 0.37	-0.36	-0.69 -0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 256.163
 Q. Progetto: 503.447




Quote Terreno	502.64	503.01	503.33	503.41	503.59	504.14
Quote Progetto		503.09	503.11	503.05	502.98	503.71
Parziali		0.42	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli		-0.00	0.38	-0.36	-0.69	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 256.791
 Q. Progetto: 503.407



Quote Terreno	502.59	502.80	503.32	503.37	503.72	504.11
Quote Progetto		503.04	503.07	503.01	502.94	503.67
Parziali		0.42	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli		-0.00	0.38	-0.37	-0.69	0.00


Sezione: 35
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 503.203



Quote Terreno	502.41	502.86	503.18	503.29	503.91
Quote Progetto		502.74	502.80	502.74	503.49
Parziali		0.24	2.50	2.50	0.35
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.24	-0.38	-0.71

Sezione: 36
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 502.023


500.00



Quote Terreno	501.52	501.95	502.18	502.29	502.80	503.08
Quote Progetto		502.01 501.56	501.62	501.56	502.66	
Parziali		2.50	2.50	0.70		
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50	3.20	
Dislivelli		0.00 -0.06	-0.67	-1.02	0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 500.878


499.00



Quote Terreno	501.20	501.62 501.63	501.87	502.22	502.45
Quote Progetto		501.60 500.42	500.48	500.42	502.18
Parziali		0.79	2.50	2.50	1.36
Progressiva		-3.29 -2.50	0.00	2.50	3.86
Dislivelli		0.00 -0.85	-1.39	-1.65	0.00


Sezione: 38
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 499.838

498.00




Quote Terreno	500.89	501.05	501.17	501.35	501.39	501.69	501.82
Quote Progetto		501.12	499.38	499.44	499.38	501.59	
Parziali		1.35	2.50	2.50	1.81		
Progressiva		-3.85 -2.50	0.00	2.50	4.31		
Dislivelli		0.00 -1.43	-1.91	-2.11	-0.00		

Sezione: 39
 Progressiva: 320.858
 Q. Progetto: 499.807




Quote Terreno	500.88	501.06	501.13	501.26	501.33		501.68	501.78
Quote Progetto		501.10	499.34		499.41	499.47	501.56	
Parziali			1.36	2.50	2.50	1.69		
Progressiva		-3.86	-2.50		0.00	2.50	4.19	
Dislivelli		0.00	-1.44		-1.92	-1.99	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 499.570




Quote Terreno	500.72	500.83			501.06	501.10	501.21	501.43
Quote Progetto			500.91	499.11	499.17	499.23	501.27	
Parziali			1.40	2.50	2.50	1.63		
Progressiva			-3.90	-2.50	0.00	2.50	4.13	
Dislivelli			0.00	-1.47	-1.91	-1.97	0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 332.787
 Q. Progetto: 499.531




Quote Terreno	500.66	500.75			500.96	501.01	501.05	501.10	501.31
Quote Progetto			500.84	499.07		499.13	499.19	501.16	
Parziali			1.38	2.50	2.50	1.57			
Progressiva			-3.88	-2.50	0.00	2.50	4.07		
Dislivelli			-0.00	-1.43	-1.88	-1.91	0.00		

Sezione: 42
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 499.500



Quote Terreno	500.51	500.56	500.61	500.65	499.04	498.10	500.79	500.81	500.96	501.02
Quote Progetto				500.65	499.04	498.10	500.79	500.81	500.91	
Parziali				1.21	2.50	2.50	1.35			
Progressiva				-3.71	-2.50	0.00	2.50	3.85		
Dislivelli				0.00	-1.26	-1.69	-1.71	0.00		

Sezione: 43
 Progressiva: 343.000
 Q. Progetto: 499.500



Quote Terreno	500.44	500.49	500.57	500.63	500.69	500.71	500.89
Quote Progetto			500.57	499.04	498.10	500.79	500.89
Parziali			1.13	2.50	2.50	1.23	
Progressiva			-3.63	-2.50	0.00	2.50	3.73
Dislivelli			0.00	-1.17	-1.59	-1.60	-0.00


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 11-12
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T06

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 24.500
 Q. Progetto: 554.531




Quote Terreno	-552.91	-553.63	-554.09	-554.63	-555.13
Quote Progetto		553.65	554.06	554.13	554.21
Parziali		0.91	2.50	2.50	
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.77	0.04	-0.29
					0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 25.222
 Q. Progetto: 554.516




Quote Terreno	-552.90	-553.78	-554.08	-554.53	-555.10
Quote Progetto		553.63	554.04	554.12	554.19
Parziali		0.91	2.50	2.50	
Progressiva		-3.41	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.76	0.04	-0.28
					0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 553.563




Quote Terreno	552.12	552.32	552.41	552.65	553.13	553.46	554.00
Quote Progetto				552.67	553.09	553.16	553.24
Parziali				0.82	2.50	2.50	
Progressiva				-3.32	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				-0.00	0.70	0.04	-0.23
							-0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 62.537
 Q. Progetto: 553.483




Quote Terreno	552.05	552.13	552.47		553.02	553.47	553.87
Quote Progetto				552.59	553.01	553.08	553.16
Parziali				0.82	2.50	2.50	
Progressiva				-3.32	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	0.71	0.06	-0.19
							-0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 64.762
 Q. Progetto: 553.409




Quote Terreno	551.94	552.53		552.93	553.33	553.76
Quote Progetto		552.48	553.08	553.01	552.93	553.27
Parziali		1.01	2.50	2.50		
Progressiva		-3.51	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		-0.00	0.88	0.07	-0.33	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 69.280
 Q. Progetto: 553.258




Quote Terreno	-551.77	-551.92			-552.65	-552.79	-552.97		-553.61
Quote Progetto			552.31	552.93	552.86	552.78	553.12		
Parziali			1.02	2.50	2.50				
Progressiva			-3.52	-2.50	0.00	2.50	2.56		
Dislivelli			0.00	0.88	0.07	-0.33	0.00		

Sezione: 13
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 553.237




Quote Terreno	-551.76	-552.14			-552.67	-552.77	-552.91		-553.50	-553.59
Quote Progetto			552.29	552.91	552.84	552.76	553.10			
Parziali			1.02	2.50	2.50					
Progressiva			-3.52	-2.50	0.00	2.50	2.56			
Dislivelli			0.00	0.88	0.07	-0.33	0.00			

Sezione: 14
 Progressiva: 73.799
 Q. Progetto: 553.143




Quote Terreno	-551.75	-551.83			-552.60	-552.71	-552.88		-553.52
Quote Progetto			552.27	552.82	552.74	552.67	553.02		
Parziali			0.95	2.50	2.50				
Progressiva			-3.45	-2.50	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli			-0.00	0.82	0.03	-0.34	0.00		

Sezione: 15
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 553.051




Quote Terreno		551.78	551.88	552.06	552.15	552.29	552.47	552.67	552.99	553.42
Quote Progetto						552.29	552.59	552.65	552.96	
Parziali						0.70	2.50	2.50		
Progressiva						-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli						0.00	0.62	-0.01	-0.37	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 88.633
 Q. Progetto: 552.998



Quote Terreno		551.84		552.33		552.64		552.91		553.34
Quote Progetto				552.27	552.52	552.60		552.67	552.94	
Parziali				0.65	2.50	2.50				
Progressiva				-3.15	-2.50	0.00		2.50	2.63	
Dislivelli				0.00	0.58	-0.04		-0.25	-0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 552.983



Quote Terreno		551.84		552.38		552.63		552.82		553.32
Quote Progetto				552.27	552.51	552.58		552.66	552.92	
Parziali				0.63	2.50	2.50				
Progressiva				-3.13	-2.50	0.00		2.50	2.64	
Dislivelli				0.00	0.57	-0.05		-0.25	0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 552.777

550.00

Quote Terreno	-551.74	-551.84	-552.22	-552.42	-552.77	-552.99
Quote Progetto			552.15 552.30	552.38	552.45 552.66	
Parziali			0.56 2.50	2.50		
Progressiva			-3.06 -2.50	0.00	2.50 2.69	
Dislivelli			0.00 0.50	-0.05	-0.19 0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 106.563
 Q. Progetto: 552.553

550.00


Quote Terreno	-551.59	-551.89	-552.00	-552.16	-552.64	-552.66
Quote Progetto			551.93 552.08	552.15	552.23 552.36	
Parziali			0.55 2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.05 -2.50	0.00	2.50 2.76	
Dislivelli			-0.00 0.51	-0.00	-0.12 -0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 552.408

550.00


Quote Terreno	-551.47	-551.73	-552.00	-552.04	-552.42	-552.48
Quote Progetto			551.80 551.93	552.01	552.08 552.19	
Parziali			0.54 2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.04 -2.50	0.00	2.50 2.79	
Dislivelli			0.00 0.50	0.01	-0.09 0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 551.939




Quote Terreno	-551.13	-551.30	-551.52	-551.59	-551.84	-551.87
Quote Progetto		551.35	551.54	551.61	551.67	
Parziali		0.51	2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli		0.00	0.48	0.02	-0.04	0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 124.492
 Q. Progetto: 551.728




Quote Terreno	-550.93	-551.12	-551.18	-551.27	-551.45	-551.58
Quote Progetto		551.13	551.25	551.33	551.40	551.40
Parziali		0.53	2.50	2.50	0.40	
Progressiva		-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli		0.00	0.50	0.06	0.02	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 551.025




Quote Terreno	-550.32	-550.48	-550.58	-550.59	-550.78	-550.82
Quote Progetto		550.49	550.56	550.63	550.56	550.68
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli		0.00	0.46	0.05	-0.10	-0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 143.115
 Q. Progetto: 550.912




Quote Terreno	-550.24	-550.31			550.47	550.50				-550.71
Quote Progetto			550.38	550.44	550.51		550.59	550.57		
Parziali			0.45	2.50		2.50		0.42		
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00		2.50	2.92		
Dislivelli			0.00	0.44	0.04		0.03	0.00		

Sezione: 25
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 550.706




Quote Terreno	-550.07	-550.10			550.24		550.32			550.44	550.45
Quote Progetto			550.16	550.23	550.31		550.38	550.32			
Parziali			0.47	2.50		2.50		0.46			
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00		2.50	2.96			
Dislivelli			-0.00	0.46	0.06		0.07	-0.00			

Sezione: 26
 Progressiva: 151.040
 Q. Progetto: 550.681




Quote Terreno	-550.06	-550.12			550.21		550.30			550.39	550.40
Quote Progetto			550.13	550.21	550.28		550.36	550.29			
Parziali			0.48	2.50		2.50		0.47			
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00		2.50	2.97			
Dislivelli			0.00	0.46	0.07		0.08	0.00			

Sezione: 27
 Progressiva: 158.965
 Q. Progetto: 550.533




Quote Terreno	550.01	550.00	550.00	550.01	550.04	550.13	550.21	550.12
Quote Progetto			550.01	550.06			550.21	550.08
Parziali			0.44	2.50	2.50		0.53	
Progressiva			-2.94	-2.50	0.00		2.50	3.03
Dislivelli			0.00	0.44	0.09		0.14	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 550.519




Quote Terreno	550.01	550.00	550.00	550.00	550.02	550.02		550.11
Quote Progetto			550.00	550.06			550.06	550.06
Parziali			0.45	2.50	2.50		0.40	
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00		2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.45	0.10		0.01	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 550.455




Quote Terreno	550.00	550.00	550.00	550.00	550.05	550.00	549.99	550.00
Quote Progetto		550.00	549.99		550.05		549.99	550.00
Parziali		0.39	2.50	2.50		0.39		
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00		2.50	2.89	
Dislivelli		0.00	0.39	0.05		-0.01	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 550.438




Quote Terreno	-550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	-550.00	-550.00
Quote Progetto		550.00 549.98	550.04	549.98 550.00			
Parziali		0.38 2.50	2.50	0.38			
Progressiva		-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.88			
Dislivelli		0.00 0.38	0.04	-0.02 0.00			

Sezione: 31
 Progressiva: 209.944
 Q. Progetto: 550.430




Quote Terreno	-550.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	-550.00	-550.00
Quote Progetto			550.00 550.10	550.03	549.95 550.00		
Parziali			0.50 2.50	2.50	0.35		
Progressiva			-3.00 -2.50	0.00	2.50 2.85		
Dislivelli			0.00 0.50	0.03	-0.05 0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 550.422




Quote Terreno	-550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	-550.00	-550.00
Quote Progetto			550.00 550.10	550.02	549.95 550.00		
Parziali			0.50 2.50	2.50	0.35		
Progressiva			-3.00 -2.50	0.00	2.50 2.85		
Dislivelli			0.00 0.50	0.02	-0.05 0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 225.024
 Q. Progetto: 550.417




Quote Terreno	549.85	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
Quote Progetto		549.99	550.09	550.02	549.94	550.00
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli		0.00	0.49	0.02	-0.06	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 550.410




Quote Terreno	549.70	549.78	550.00	550.00	550.00	550.00
Quote Progetto			549.91	550.09	550.01	549.94
Parziali			0.58	2.50	2.50	0.34
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.55	0.01	-0.06

Sezione: 35
 Progressiva: 240.104
 Q. Progetto: 550.266




Quote Terreno	549.50	549.52	550.00	550.00	550.00	550.00
Quote Progetto			549.83	549.94	549.87	549.79
Parziali			0.51	2.50	2.50	
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.47	-0.13	-0.21

Sezione: 36
 Progressiva: 252.296
 Q. Progetto: 549.820




Quote Terreno	549.16	549.43	549.86	549.63	549.57	549.58
Quote Progetto			549.57	549.42	549.34	549.60
Parziali			0.32	2.50	2.50	
Progressiva			-2.82	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			0.00	-0.21	-0.26	-0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 257.963
 Q. Progetto: 549.511




Quote Terreno	548.79	548.80	549.16	549.18	549.21	549.24
Quote Progetto			549.14	549.11	549.04	549.19
Parziali			0.45	2.50	2.50	
Progressiva			-2.95	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			-0.00	-0.07	-0.15	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 549.384




Quote Terreno	548.56	548.92	548.95	548.98	548.98	549.11
Quote Progetto		548.92	548.98	548.91	548.98	
Parziali		0.54	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-3.04	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli		-0.00	0.04	-0.06	0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 263.631
 Q. Progetto: 549.145




Quote Terreno	548.19	548.32	548.47	548.48	548.62	548.86	548.87
Quote Progetto			548.49	548.82	548.75	548.67	548.73
Parziali			0.73	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli			0.00	0.70	0.13	-0.05	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 548.195




Quote Terreno	547.23	547.38		547.61	547.68	547.83	547.93
Quote Progetto			547.44	547.73	547.79	547.73	547.77
Parziali			0.70	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			0.00	0.66	0.18	-0.01	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 547.329




Quote Terreno	546.48	546.60		546.88		547.06	547.18	547.24
Quote Progetto			546.71	546.87	546.93	546.87	547.03	
Parziali			0.56	2.50	2.50			
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.74	
Dislivelli			0.00	0.53	0.05	-0.15	0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 302.933
 Q. Progetto: 547.230




Quote Terreno		546.40	546.47		546.67		546.80		547.07	547.18
Quote Progetto				546.63	546.75		546.83		546.90	546.97
Parziali				0.53	2.50		2.50		0.34	
Progressiva				-3.03	-2.50		0.00		2.50	2.84
Dislivelli				-0.00	0.50		0.03		-0.04	-0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 306.789
 Q. Progetto: 547.109




Quote Terreno		546.31	546.38		546.60		546.72		546.91	546.99	547.08
Quote Progetto				546.55	546.63		546.71		546.78	546.88	
Parziali				0.49	2.50		2.50		0.31		
Progressiva				-2.99	-2.50		0.00		2.50	2.81	
Dislivelli				0.00	0.46		-0.01		-0.07	-0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 547.018




Quote Terreno		546.24		546.43		546.65		546.80		546.91	547.01
Quote Progetto				546.48	546.54		546.62		546.69	546.80	
Parziali				0.46	2.50		2.50		0.29		
Progressiva				-2.96	-2.50		0.00		2.50	2.79	
Dislivelli				0.00	0.44		-0.03		-0.09	-0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 310.644
 Q. Progetto: 547.001




Quote Terreno	-546.23	-546.44	-546.63	-546.78	-546.92	-547.00
Quote Progetto		546.47 546.53	546.60	546.68 546.78		
Parziali		0.46 2.50	2.50	0.28 2.50		
Progressiva		-2.96 -2.50	0.00	2.50 2.79		
Dislivelli		-0.00 0.43	-0.03	-0.09 0.00		

Sezione: 46
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 546.789




Quote Terreno	-545.97	-546.31	-546.41	-546.49	-546.63	-546.80
Quote Progetto		546.22 546.33	546.39	546.33 546.58		
Parziali		0.51 2.50	2.50			
Progressiva		-3.01 -2.50	0.00	2.50 2.65		
Dislivelli		0.00 0.48	-0.02	-0.24 0.00		

Sezione: 47
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 546.573




Quote Terreno	-545.75	-546.11	-546.22	-546.66
Quote Progetto		546.02 546.11	546.17	546.11 546.39
Parziali		0.49 2.50	2.50	
Progressiva		-2.99 -2.50	0.00	2.50 2.62
Dislivelli		0.00 0.46	-0.04	-0.27 -0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 546.511




Quote Terreno		-545.53		-545.78		545.91		546.05		546.18		546.52		546.67		546.77
Quote Progetto						545.91		546.05		546.11		546.05		546.40		
Parziali						0.54		2.50		2.50						
Progressiva						-3.04		-2.50		0.00		2.50		2.55		
Dislivelli						0.00		0.49		-0.07		-0.35		-0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 546.300




Quote Terreno		-545.22		-545.43		545.60		545.84		545.89		546.14		546.52
Quote Progetto						545.60		545.84		545.90		546.14		
Parziali						0.64		2.50		2.50				
Progressiva						-3.14		-2.50		0.00		2.50		2.60
Dislivelli						0.00		0.58		0.01		-0.29		-0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 386.253
 Q. Progetto: 546.130




Quote Terreno		-545.06				545.71		545.73		545.89		546.12		546.34
Quote Progetto						545.43		545.81		545.73		545.66		545.98
Parziali						0.78		2.50		2.50				
Progressiva						-3.28		-2.50		0.00		2.50		2.58
Dislivelli						0.00		0.71		-0.00		-0.31		0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 388.703
 Q. Progetto: 546.050




Quote Terreno	544.97	545.00			545.67	545.79	545.94	546.27
Quote Progetto			545.36	545.72	545.65	545.57	545.91	
Parziali			0.77	2.50	2.50			
Progressiva			-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli			0.00	0.69	-0.02	-0.33	0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 546.004



Quote Terreno	544.90	545.05			545.64	545.73	546.24
Quote Progetto			545.32	545.68	545.60	545.53	545.87
Parziali			0.76	2.50	2.50		
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	0.68	-0.03	-0.34	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 391.153
 Q. Progetto: 545.962



Quote Terreno	544.85	545.10			545.61	545.67	546.21
Quote Progetto			545.29	545.64	545.56	545.49	545.84
Parziali			0.74	2.50	2.50		
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli			-0.00	0.67	-0.05	-0.35	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 545.576

543.00

Quote Terreno	-544.47	-544.84	-545.01	-545.11	-545.24	-545.35	-545.35	-545.91	-545.92
Quote Progetto			545.01	545.11		545.18	545.11	545.57	
Parziali			0.50	2.50		2.50			
Progressiva			-3.00	-2.50		0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	0.42		-0.17	-0.45	-0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 413.860
 Q. Progetto: 544.764

542.00


Quote Terreno	-543.69	-544.01	-544.22	-544.44	-544.58	-544.59	-545.03	-545.14
Quote Progetto			544.22	544.44	544.36	544.59	544.29	544.80
Parziali			0.62	2.50	2.50			
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli			-0.00	0.56	-0.21	-0.50	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 419.616
 Q. Progetto: 544.352

541.00


Quote Terreno	-542.99	-543.04	-543.38	-543.55	-544.03	-543.99	-544.17	-544.38	-544.44	-544.58	-544.74
Quote Progetto				543.55	544.03	543.95	544.17	543.88	544.32		
Parziali				0.87	2.50	2.50					
Progressiva				-3.37	-2.50	0.00	2.50	2.54			
Dislivelli				-0.00	0.76	-0.04	-0.44	0.00			

Sezione: 57
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 544.323




Quote Terreno	542.94	542.97	543.36	543.51	544.00	543.95	543.85	544.26	544.37	544.40	544.48	544.72
Quote Progetto				543.51	544.00	543.92	543.85	544.28	544.28	544.40	544.48	544.72
Parziali				0.89	2.50	2.50						
Progressiva				-3.39	-2.50	0.00	2.50	2.54				
Dislivelli				-0.00	0.77	-0.03	-0.43	0.00				

Sezione: 58
 Progressiva: 425.372
 Q. Progetto: 543.895




Quote Terreno	542.27			543.10	543.43	543.61		544.18	544.36
Quote Progetto			542.91	543.57	543.50	543.42	543.80		
Parziali			1.06	2.50	2.50				
Progressiva			-3.56	-2.50	0.00	2.50	2.52		
Dislivelli			0.00	0.89	0.06	-0.38	-0.00		

Sezione: 59
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 542.856




Quote Terreno	541.38	541.52	541.69	542.01	542.40		543.11	543.32
Quote Progetto				541.92	542.39	542.46	542.39	542.76
Parziali				0.87	2.50	2.50		
Progressiva				-3.37	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli				-0.00	0.75	0.06	-0.36	0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 542.057




Quote Terreno	-540.64	-540.79	-540.89			541.64	541.84		542.42	542.49
Quote Progetto				541.17	541.59	541.66	541.59			
Parziali				0.82	2.50	2.50				
Progressiva				-3.32	-2.50	0.00	2.50			
Dislivelli				0.00	0.70	0.01	-0.39			

Sezione: 61
 Progressiva: 463.948
 Q. Progetto: 541.927




Quote Terreno	-540.59	-540.90				541.53	541.55	541.90	542.07	542.41
Quote Progetto				541.11	541.45	541.53	541.60	541.90		
Parziali				0.74	2.50	2.50				
Progressiva				-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.60		
Dislivelli				0.00	0.65	-0.00	-0.28	0.00		

Sezione: 62
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 541.728




Quote Terreno	-540.54					541.44	541.58		542.07	542.24
Quote Progetto				541.04	541.25	541.33	541.40	541.75		
Parziali				0.61	2.50	2.50				
Progressiva				-3.11	-2.50	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli				0.00	0.54	-0.11	-0.35	-0.00		

Sezione: 63
 Progressiva: 473.106
 Q. Progetto: 541.625




Quote Terreno	-540.48	-540.72		-541.21	-541.35	-541.36		-542.13
Quote Progetto			540.97	541.15		541.23	541.30	541.66
Parziali			0.58	2.50		2.50		
Progressiva			-3.08	-2.50		0.00	2.50	2.54
Dislivelli			-0.00	0.51		-0.13	-0.35	-0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 541.398




Quote Terreno	-540.36	-540.51		-540.98	-541.14		-541.51	-541.87
Quote Progetto			540.79	540.92		541.00	541.07	541.43
Parziali			0.53	2.50		2.50		
Progressiva			-3.03	-2.50		0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	0.47		-0.14	-0.35	-0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 482.264
 Q. Progetto: 541.328




Quote Terreno	-540.31	-540.62		-540.86	-541.05		-541.63	-541.78
Quote Progetto			540.71	540.85		540.93	541.00	541.34
Parziali			0.54	2.50		2.50		
Progressiva			-3.04	-2.50		0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	0.48		-0.13	-0.33	-0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 540.984




Quote Terreno	539.95	540.23	540.28	540.58	540.71	541.26	541.28
Quote Progetto			540.28	540.58	540.52	540.85	
Parziali			0.64	2.50	2.50		
Progressiva		-3.14	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli		0.00	0.58	0.00	-0.32	0.00	

Sezione: 67
 Progressiva: 509.068
 Q. Progetto: 540.813



Quote Terreno	539.75	540.02	540.16	540.40	540.44	540.97	541.10
Quote Progetto			540.16	540.41	540.49	540.71	
Parziali			0.58	2.50	2.50		
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli		0.00	0.52	-0.03	-0.20	0.00	

Sezione: 68
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 540.789



Quote Terreno	539.74	539.99	540.15	540.42	540.45	540.93	541.08
Quote Progetto			540.31	540.39	540.46	540.68	
Parziali			0.57	2.50	2.50		
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli		0.00	0.52	-0.03	-0.20	0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 511.685
 Q. Progetto: 540.743

538.00

Quote Terreno	-539.71	-539.95		540.39	-540.55		-540.87	-541.03
Quote Progetto			540.11	540.34	540.42	540.63		
Parziali			0.55	2.50	2.50			
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			0.00	0.50	-0.04	-0.20	0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 514.302
 Q. Progetto: 540.659

538.00

Quote Terreno	-539.66	-539.89		540.32		-540.71	-540.77	-540.84	-540.93
Quote Progetto			540.06	540.18	540.26	540.33	540.56		
Parziali			0.53	2.50	2.50				
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.68		
Dislivelli			-0.00	0.48	-0.06	-0.21	0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 540.430

538.00

Quote Terreno	-539.37	-539.60		540.03	540.04		-540.51	-540.67
Quote Progetto			539.76	539.97	540.03	539.97	540.28	
Parziali			0.60	2.50	2.50			
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli			0.00	0.55	-0.01	-0.30	0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 539.499

537.00

Quote Terreno	538.45	538.67		539.20		539.68	539.85
Quote Progetto			538.88	539.10	539.04		
Parziali			0.56	2.50	2.50		
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.50	-0.10	-0.41	

Sezione: 73
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 538.824

536.00


Quote Terreno	537.73	537.95		538.51	538.53		539.12	539.30
Quote Progetto			538.18	538.36	538.42	538.36	538.84	
Parziali			0.58	2.50	2.50			
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	0.51	-0.11	-0.47	0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 538.469

536.00


Quote Terreno	537.19	537.44		538.08	538.12		538.78	539.01
Quote Progetto			537.70	538.01	538.07	538.01	538.47	
Parziali			0.71	2.50	2.50			
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	0.61	-0.05	-0.45	0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 582.444
 Q. Progetto: 538.448




Quote Terreno		-537.14		-537.39		537.65	537.71		538.09		538.74	538.98
Quote Progetto						537.97			538.05		538.12	538.44
Parziali						0.73	2.50		2.50			
Progressiva						-3.23	-2.50		0.00		2.50	2.68
Dislivelli						0.00	0.63		-0.04		-0.31	0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 588.240
 Q. Progetto: 538.291




Quote Terreno		-536.99		-537.28		537.53	537.72		537.96		538.66	538.84
Quote Progetto						537.82			537.89		537.97	538.31
Parziali						0.69	2.50		2.50			
Progressiva						-3.19	-2.50		0.00		2.50	2.56
Dislivelli						0.00	0.59		-0.07		-0.33	0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 538.239




Quote Terreno		-536.93		-537.25		537.91	537.97		537.97		538.63	538.78
Quote Progetto						537.46	537.76		537.84		537.91	538.25
Parziali						0.70	2.50		2.50			
Progressiva						-3.20	-2.50		0.00		2.50	2.56
Dislivelli						0.00	0.60		-0.07		-0.33	-0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 594.037
 Q. Progetto: 538.095




Quote Terreno		-536.77	-536.86	-537.18		537.28	537.62	537.72		538.32	538.62
Quote Progetto						537.28	537.62	537.70	537.77	538.07	
Parziali						0.74	2.50	2.50			
Progressiva						-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli						0.00	0.64	-0.03	-0.29	0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 537.824




Quote Terreno		-536.44		537.06		537.43		537.85		538.33
Quote Progetto				536.97	537.36	537.42		537.36	537.78	
Parziali				0.79	2.50	2.50				
Progressiva				-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.52		
Dislivelli				-0.00	0.68	-0.00	-0.42	0.00		

Sezione: 80
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 536.731




Quote Terreno		-535.30	-535.64			536.36		536.65		537.29	537.32
Quote Progetto					536.89	536.27	536.33	536.27	536.74		
Parziali					0.78	2.50	2.50				
Progressiva					-3.28	-2.50	0.00	2.50	2.57		
Dislivelli					0.00	0.67	-0.03	-0.46	-0.00		

Sezione: 81
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 535.635




Quote Terreno	-534.03	-534.62	-535.20	-535.26	-536.24
Quote Progetto		534.65	535.17	535.23	535.17
Parziali		0.92	2.50	2.50	
Progressiva		-3.42	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.77	0.03	-0.43

Sezione: 82
 Progressiva: 640.737
 Q. Progetto: 535.594




Quote Terreno	-533.96	-534.60	-535.16	-535.40	-536.20
Quote Progetto		534.58	535.27	535.19	535.12
Parziali		1.09	2.50	2.50	
Progressiva		-3.59	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.92	0.04	-0.44

Sezione: 83
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 535.131




Quote Terreno	-533.36	-533.72	-534.29	-534.65	-534.93	-535.77
Quote Progetto			534.03	534.81	534.73	534.66
Parziali			1.18	2.50	2.50	
Progressiva			-3.68	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.98	0.08	-0.43

Sezione: 84
 Progressiva: 659.218
 Q. Progetto: 534.833




Quote Terreno	532.98	533.22		533.88	534.34		535.31	535.51
Quote Progetto			533.68	534.51	534.43	534.36	534.79	
Parziali			1.23	2.50	2.50			
Progressiva			-3.73	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	1.01	0.09	-0.43	0.00	

Sezione: 85
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 534.815




Quote Terreno	532.96	532.99		533.84	534.32		535.12	535.49
Quote Progetto			533.66	534.49	534.42	534.34	534.78	
Parziali			1.23	2.50	2.50			
Progressiva			-3.73	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli			-0.00	1.02	0.09	-0.43	0.00	

Sezione: 86
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 534.700




Quote Terreno	532.81	533.21		533.93	534.21		535.15	535.41
Quote Progetto			533.53	534.38	534.30	534.23	534.68	
Parziali			1.24	2.50	2.50			
Progressiva			-3.74	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			0.00	1.02	0.09	-0.44	-0.00	

Sezione: 87
 Progressiva: 677.698
 Q. Progetto: 534.748




Quote Terreno	532.94	533.22			534.31	534.41	534.55	534.83	534.93	535.50
Quote Progetto			533.64	534.42	534.35		534.27	534.78		
Parziali				1.18	2.50		2.50			
Progressiva			-3.68	-2.50	0.00		2.50	2.61		
Dislivelli			-0.00	0.96	0.04		-0.49	0.00		

Sezione: 88
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 534.785




Quote Terreno	533.03	533.38			534.34			535.16	535.51
Quote Progetto			533.71	534.32	534.38		534.32	534.80	
Parziali			1.01	2.50	2.50				
Progressiva			-3.51	-2.50	0.00		2.50	2.57	
Dislivelli			-0.00	0.83	0.05		-0.46	0.00	

Sezione: 89
 Progressiva: 681.582
 Q. Progetto: 534.817




Quote Terreno	533.04	533.50			534.32	534.39			535.53
Quote Progetto			533.73	534.49	534.42		534.34	534.84	
Parziali			1.17	2.50	2.50				
Progressiva			-3.67	-2.50	0.00		2.50	2.59	
Dislivelli			0.00	0.95	0.03		-0.48	-0.00	

Sezione: 90
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 535.070




Quote Terreno	533.59	533.74	534.16	534.62	534.76	535.66	535.69
Quote Progetto			534.11	534.74	534.67	534.59	535.02
Parziali			1.03	2.50	2.50		
Progressiva			-3.53	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			-0.00	0.89	0.05	-0.42	0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 700.105
 Q. Progetto: 535.556




Quote Terreno	534.55	534.94	534.99	535.30	535.71	536.06
Quote Progetto		534.96	535.23	535.16	535.08	535.56
Parziali		0.67	2.50	2.50		
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli		0.00	0.60	-0.14	-0.47	-0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 536.093




Quote Terreno	535.21	535.37	535.84	535.91	536.11	536.27	536.62
Quote Progetto			535.60	535.77	535.69	535.62	536.16
Parziali			0.57	2.50	2.50		
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			0.00	0.51	-0.22	-0.53	0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 718.629
 Q. Progetto: 536.561




Quote Terreno	-535.84		536.28	536.40		536.90	537.01
Quote Progetto		536.15	536.24	536.16	536.09	536.64	
Parziali		0.49	2.50	2.50			
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli		0.00	0.45	-0.23	-0.54	-0.00	

Sezione: 94
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 536.635




Quote Terreno	-535.94	-536.06	-536.30	-536.49	-536.61		-537.09
Quote Progetto			536.24	536.17	536.24	536.17	536.73
Parziali			0.33	2.50	2.50		
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli			0.00	0.31	-0.25	-0.54	0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 537.711




Quote Terreno	-536.98		537.19	537.50		537.78	537.85	538.02
Quote Progetto			537.28	537.25	537.31	537.25	537.69	
Parziali			0.37	2.50	2.50			
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			-0.00	0.34	-0.18	-0.44	-0.00	

Sezione: 96
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 538.566




Quote Terreno		-537.86	-537.90			-538.25	-538.28		-538.39		-538.71
Quote Progetto				538.10	538.10		538.17		538.10	538.45	
Parziali				0.40	2.50		2.50				
Progressiva				-2.90	-2.50		0.00		2.50	2.55	
Dislivelli				0.00	0.38		-0.11		-0.34	0.00	

Sezione: 97
 Progressiva: 779.858
 Q. Progetto: 539.109




Quote Terreno		-538.57	-538.69			-538.90		-539.08		-539.21	-539.24
Quote Progetto				538.77	538.63		538.71		538.78	539.03	
Parziali				0.27	2.50		2.50				
Progressiva				-2.77	-2.50		0.00		2.50	2.65	
Dislivelli				0.00	0.25		-0.19		-0.24	0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 790.000
 Q. Progetto: 539.304




Quote Terreno		-538.82	-538.96			-539.15		-539.32		-539.47	
Quote Progetto				539.03	538.83		538.90		538.98	539.29	
Parziali					2.50		2.50				
Progressiva				-2.70	-2.50		0.00		2.50	2.59	
Dislivelli				0.00	0.19		-0.25		-0.30	0.00	

Sezione: 99
 Progressiva: 791.164
 Q. Progetto: 539.327




Quote Terreno	538.84	538.97	539.05	538.85	539.18	539.21	539.32	539.48	539.49
Quote Progetto			539.05	538.85	538.83		539.00	539.31	
Parziali					2.50		2.50		
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00		2.50	2.59	
Dislivelli			0.00	0.19	-0.25		-0.30	0.00	

Sezione: 100
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 539.498



Quote Terreno	538.97	539.03	539.04	539.18	539.32	539.39	539.60	
Quote Progetto				539.18	539.10	539.17	539.44	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli				0.00	0.23	-0.22	-0.26	0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 539.498



Quote Terreno	538.97	539.03	539.04	539.18	539.32	539.39	539.60	
Quote Progetto				539.18	539.10	539.17	539.44	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli				-0.00	0.23	-0.22	-0.26	0.00

Sezione: 101
 Progressiva: 802.471
 Q. Progetto: 539.545

537.00

Quote Terreno	539.00	539.06	539.16	539.34	539.41	539.62	539.63
Quote Progetto			539.20 539.07	539.15	539.22 539.46		
Parziali			0.07 2.50	2.50			
Progressiva			-2.77 -2.50	0.00	2.50 2.66		
Dislivelli			-0.00 0.26	-0.20	-0.24 0.00		

Sezione: 102
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 539.884

538.00


Quote Terreno	539.24	539.28	539.53	539.55	539.60	539.66	539.80
Quote Progetto			539.42 539.42	539.48	539.42 539.66		
Parziali			0.40 2.50	2.50			
Progressiva			-2.90 -2.50	0.00	2.50 2.66		
Dislivelli			-0.00 0.38	-0.06	-0.23 0.00		

Sezione: 103
 Progressiva: 834.618
 Q. Progetto: 540.131

538.00


Quote Terreno	539.49	539.53	539.76	539.77	539.84	539.90
Quote Progetto			539.66 539.66	539.73	539.81 539.85	
Parziali			0.40 2.50	2.50	0.36 2.86	
Progressiva			-2.90 -2.50	0.00	2.50 2.86	
Dislivelli			0.00 0.38	-0.03	-0.04 0.00	

Sezione: 104
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 540.196




Quote Terreno	-539.57	-539.62	-539.74	-539.81	-539.94	-539.96
Quote Progetto			539.74 539.72	539.80	539.87 539.87	
Parziali			0.38 2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.90	
Dislivelli			0.00 0.37	-0.01	0.01 0.00	

Sezione: 105
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 540.293




Quote Terreno	-539.68	-539.81	-539.93	-540.00	-540.01	-540.03
Quote Progetto			539.85 539.82	539.89	539.97 540.00	
Parziali			0.36 2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50 2.87	
Dislivelli			0.00 0.36	-0.04	-0.03 0.00	

Sezione: 106
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 540.388




Quote Terreno	-539.76	-540.00	-540.00	-540.02	-540.03
Quote Progetto		539.95 539.91	539.99	540.06 540.01	
Parziali		0.36 2.50	2.50	0.45	
Progressiva		-2.86 -2.50	0.00	2.50 2.95	
Dislivelli		0.00 0.35	-0.01	0.05 0.00	

Sezione: 107
 Progressiva: 861.790
 Q. Progetto: 540.402




Quote Terreno	539.78	540.00	540.00	540.00	540.03
Quote Progetto		539.97	539.93	540.00	540.08
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.47
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.34	0.00	0.07

Sezione: 108
 Progressiva: 870.000
 Q. Progetto: 540.385




Quote Terreno	539.75	539.98	539.99	539.99	540.00
Quote Progetto		539.98	539.91	540.06	539.99
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.47
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.33	0.00	0.07

Sezione: 109
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 540.182




Quote Terreno	539.57	539.77	539.82	539.87	539.91	540.00	540.00
Quote Progetto			539.87	539.71	539.78	539.86	539.95
Parziali				2.50	2.50	0.31	
Progressiva			-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli			0.00	0.24	-0.12	-0.08	0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 540.182




Quote Terreno	539.57	539.77	539.82	539.87	539.91	540.00	540.00
Quote Progetto			539.87	539.71	539.78	539.86	539.95
Parziali				2.50	2.50	0.31	
Progressiva			-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli			-0.00	0.24	-0.12	-0.09	0.00

Sezione: 110
 Progressiva: 888.962
 Q. Progetto: 539.830



Quote Terreno	539.10		539.41	539.49	539.51		539.81
Quote Progetto			539.34	539.36	539.43	539.51	539.62
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli			-0.00	0.39	-0.06	-0.10	0.00

Sezione: 111
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 539.175



Quote Terreno	538.31		538.58	538.67	538.70	538.74	539.03
Quote Progetto			538.51	538.71	538.78	538.71	538.81
Parziali			0.60	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			0.00	0.57	0.11	-0.08	0.00

Sezione: 112
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 537.546

535.00

Quote Terreno	-536.79	-536.88	-536.95	-537.09	-537.14	-537.38
Quote Progetto			536.95 537.08	537.15	537.08 537.21	
Parziali			0.53 2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.03 -2.50	0.00	2.50 2.78	
Dislivelli			-0.00 0.51	0.06	-0.11 0.00	

Sezione: 113
 Progressiva: 939.053
 Q. Progetto: 535.952

534.00


Quote Terreno	-535.27			-535.53 -535.55	-535.62	-535.67	-535.79
Quote Progetto			535.41 535.63	535.55	535.48 535.63		
Parziali			0.61 2.50	2.50			
Progressiva			-3.11 -2.50	0.00	2.50 2.75		
Dislivelli			0.00 0.59	0.02	-0.14 0.00		

Sezione: 114
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 535.873

534.00


Quote Terreno	-535.18			-535.45	-535.54 -535.56 -535.57	-535.62	-535.72
Quote Progetto			535.33 535.55	535.47	535.40 535.56		
Parziali			0.62 2.50	2.50			
Progressiva			-3.12 -2.50	0.00	2.50 2.74		
Dislivelli			-0.00 0.59	0.02	-0.15 0.00		

Sezione: 115
 Progressiva: 940.387
 Q. Progetto: 535.841




Quote Terreno	535.14			535.42	535.53	535.54	535.69
Quote Progetto		535.30	535.52	535.44	535.37	535.53	
Parziali		0.62	2.50	2.50			
Progressiva		-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.74	
Dislivelli		0.00	0.59	0.02	-0.15	0.00	

Sezione: 116
 Progressiva: 941.722
 Q. Progetto: 535.729




Quote Terreno	535.02	535.02		535.22	535.31	535.44	535.59
Quote Progetto			535.18	535.40	535.33	535.25	535.42
Parziali			0.62	2.50	2.50		
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli			0.00	0.60	0.02	-0.16	-0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 955.572
 Q. Progetto: 534.571




Quote Terreno	533.91	534.03		534.19	534.27	534.45	534.47
Quote Progetto			534.07	534.11	534.17	534.23	534.30
Parziali			0.44	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli			0.00	0.42	-0.02	-0.06	-0.00

Sezione: 118
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 534.200




Quote Terreno	533.60	533.60	533.73	533.80	533.82	534.01	534.05
Quote Progetto			533.72	533.74	533.80	533.86	533.92
Parziali			0.41	2.50	2.50	0.35	
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.85
Dislivelli			0.00	0.40	-0.02	-0.04	0.00

Sezione: 119
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 533.364



Quote Terreno	532.84	532.88	532.95	532.99	533.04	533.05	
Quote Progetto			532.90	532.90	533.03	533.00	
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli			-0.00	0.39	0.01	0.03	0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 977.990
 Q. Progetto: 532.696



Quote Terreno	532.21	532.21	532.21	532.25	532.25	532.27	
Quote Progetto			532.23	532.30	532.36	532.26	
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.50	
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.00
Dislivelli			0.00	0.40	0.05	0.10	-0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 532.528

531.00

Quote Terreno	-532.06	-532.06	-532.06	-532.07	-532.07	-532.07	-532.07
Quote Progetto			532.06	532.07	532.13	532.19	532.07
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.52	
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli			0.00	0.40	0.06	0.12	0.00

Sezione: 122
 Progressiva: 990.000
 Q. Progetto: 531.691

530.00


Quote Terreno	-531.29	-531.26	-531.22	-531.19	-531.10		
Quote Progetto			531.23	531.23	531.29	531.35	531.15
Parziali			0.40	2.50	2.50	0.60	
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.10
Dislivelli			-0.00	0.41	0.10	0.20	0.00

Sezione: 123
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 530.890

529.00


Quote Terreno	-530.55	-530.42	-530.40	-530.35	-530.26	
Quote Progetto		530.46	530.43	530.49	530.55	530.35
Parziali		0.37	2.50	2.50	0.61	
Progressiva		-2.87	-2.50	0.00	2.50	3.11
Dislivelli		0.00	0.38	0.09	0.19	0.00

Sezione: 124
 Progressiva: 1000.408
 Q. Progetto: 530.861




Quote Terreno	530.53	530.42	530.38	530.33	530.24
Quote Progetto		530.43 530.40	530.46	530.52 530.32	
Parziali		0.37 2.50	2.50	0.60	
Progressiva		-2.87 -2.50	0.00	2.50 3.10	
Dislivelli		0.00 0.38	0.09	0.19 0.00	

Sezione: 125
 Progressiva: 1016.417
 Q. Progetto: 529.951




Quote Terreno	530.00	530.00	529.98	529.77	529.65	529.66
Quote Progetto			529.49	529.55	529.61 529.65	
Parziali			2.50	2.50	0.36	
Progressiva			-2.50	0.00	2.50 2.86	
Dislivelli			-0.00	-0.22	-0.05 0.00	

Sezione: 126
 Progressiva: 1018.916
 Q. Progetto: 529.825




Quote Terreno	529.91	529.90	529.80	529.67	529.54	529.55	529.47
Quote Progetto			529.36	529.42	529.49 529.58		
Parziali			2.50	2.50	0.31		
Progressiva			-2.51	0.00	2.50 2.81		
Dislivelli			0.00	-0.24	-0.10 0.00		

Sezione: 127
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 529.770




Quote Terreno	529.86	529.86	529.71	529.62	529.52	529.48	529.38
Quote Progetto			529.69	529.37	529.43	529.55	
Parziali			2.50	2.50	0.28		
Progressiva			-2.52	0.00	2.50	2.79	
Dislivelli			0.00	-0.25	-0.12	0.00	

Sezione: 128
 Progressiva: 1021.416
 Q. Progetto: 529.699




Quote Terreno	529.80	529.60	529.52	529.41	529.25
Quote Progetto		529.59	529.30	529.36	
Parziali		2.50	2.50	0.32	
Progressiva		-2.55	0.00	2.50	2.82
Dislivelli		0.00	-0.22	-0.09	0.00

Sezione: 129
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 528.661




Quote Terreno	528.57	528.46	528.35	528.19	528.15	527.87	527.81
Quote Progetto			528.35	528.26	528.20	528.03	
Parziali			2.50	2.50	0.57		
Progressiva			-2.75	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli			0.00	0.07	0.14	0.00	

Sezione: 130
 Progressiva: 1046.354
 Q. Progetto: 528.172




Quote Terreno	528.16	528.06	527.86	527.78	527.45	527.37
Quote Progetto			527.94 527.83	527.77	527.71 527.60	
Parziali			0.30 2.50	2.50	0.51	
Progressiva			-2.80 -2.50	0.00	2.50 3.01	
Dislivelli			0.00 0.31	-0.01	0.08 0.00	

Sezione: 131
 Progressiva: 1050.000
 Q. Progetto: 527.854




Quote Terreno	527.89	527.88	527.78	527.52	527.29	527.16
Quote Progetto			527.67 527.52	527.45	527.39 527.37	
Parziali			2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-2.75 -2.50	0.00	2.50 2.92	
Dislivelli			-0.00 0.26	-0.07	0.00 0.00	

Sezione: 132
 Progressiva: 1055.180
 Q. Progetto: 527.356




Quote Terreno	527.47	527.29	527.15	527.06	526.94	526.83
Quote Progetto		527.27 527.02	526.96	526.89 527.02		
Parziali		2.50	2.50	0.28		
Progressiva		-2.65 -2.50	0.00	2.50 2.78		
Dislivelli		0.00 0.15	-0.19	-0.14 0.00		

Sezione: 133
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 526.844




Quote Terreno	-527.05	-526.90	-526.86	-526.83	-526.78	-526.56	-526.51
Quote Progetto		526.88	526.51		526.44	526.38	526.67
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.52	-2.50		0.00	2.50	2.61
Dislivelli		0.00	0.02		-0.33	-0.29	0.00

Sezione: 134
 Progressiva: 1064.006
 Q. Progetto: 526.383




Quote Terreno	-526.69	-526.61		-526.46	-526.37	-526.25	-526.23
Quote Progetto			526.55	526.05	525.98	525.92	526.36
Parziali				2.50		2.50	
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli			0.00	-0.10	-0.47	-0.45	0.00

Sezione: 135
 Progressiva: 1064.862
 Q. Progetto: 526.280




Quote Terreno	-526.62	-526.57		-526.38		-526.26	-526.18	-526.15
Quote Progetto			526.48	525.95	525.88	525.80	526.29	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli			0.00	-0.12	-0.51	-0.49	0.00	

Sezione: 136
 Progressiva: 1070.000
 Q. Progetto: 525.631




Quote Terreno		-526.14	-526.11		525.95		525.85		-525.79	-525.77
Quote Progetto				526.03	525.31	525.23	525.16	525.88		
Parziali				0.33	2.50	2.50	0.32			
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.82		
Dislivelli				0.00	-0.32	-0.72	-0.73	0.00		

Sezione: 137
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 524.236




Quote Terreno		-525.15			525.08		525.05		525.03	-525.00
Quote Progetto				525.11	523.91	523.84	523.76	525.05		
Parziali				0.80	2.50	2.50	0.88			
Progressiva				-3.30	-2.50	0.00	2.50	3.38		
Dislivelli				-0.00	-0.79	-1.24	-1.29	0.00		

Sezione: 137
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 524.236




Quote Terreno		-525.15			525.08		525.05		525.03	-525.00
Quote Progetto				525.11	523.91	523.84	523.76	525.05		
Parziali				0.80	2.50	2.50	0.88			
Progressiva				-3.30	-2.50	0.00	2.50	3.38		
Dislivelli				0.00	-0.79	-1.24	-1.29	0.00		

Sezione: 138
 Progressiva: 1090.000
 Q. Progetto: 522.938




Quote Terreno	524.16	524.17		524.21	524.22	524.24
Quote Progetto			524.19	522.61	522.54	522.46
Parziali			1.17	2.50	2.50	1.36
Progressiva			-3.67	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-1.18	-1.67	-1.76

Sezione: 139
 Progressiva: 1092.669
 Q. Progetto: 522.626



Quote Terreno	523.90	523.91		523.95	523.97	523.98	524.04
Quote Progetto			523.94	522.30	522.23	522.15	524.01
Parziali			1.23	2.50	2.50	1.46	
Progressiva			-3.73	-2.50	0.00	2.50	3.96
Dislivelli			0.00	-1.25	-1.75	-1.84	0.00


Sezione: 140
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 521.844



Quote Terreno	523.18		523.33	523.34		523.45	523.50
Quote Progetto		523.26	521.52	521.44	521.37	523.43	
Parziali		1.34	2.50	2.50	1.66		
Progressiva		-3.84	-2.50	0.00	2.50	4.16	
Dislivelli		0.00	-1.37	-1.90	-2.03	-0.00	

Sezione: 141
 Progressiva: 1110.000
 Q. Progetto: 520.953


519.00



Quote Terreno	-522.28	-522.33			522.53	522.53				522.75	522.79
Quote Progetto			522.40	520.63	520.55	520.48	522.67				
Parziali			1.37	2.50	2.50	1.79					
Progressiva			-3.87	-2.50	0.00	2.50	4.29				
Dislivelli			0.00	-1.42	-1.97	-2.13	0.00				

Sezione: 142
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 520.264


518.00



Quote Terreno	-521.47	-521.54			-521.72	-521.75					-522.10
Quote Progetto			521.62	519.94	519.86	519.79	521.92				
Parziali			1.29	2.50	2.50	1.73					
Progressiva			-3.79	-2.50	0.00	2.50	4.23				
Dislivelli			-0.00	-1.33	-1.89	-2.05	0.00				

Sezione: 143
 Progressiva: 1120.475
 Q. Progetto: 520.236

518.00



Quote Terreno	-521.44	-521.47			-521.68	-521.72					-522.07
Quote Progetto			521.59	519.91	519.84	519.76	521.88				
Parziali			1.27	2.50	2.50	1.72					
Progressiva			-3.77	-2.50	0.00	2.50	4.22				
Dislivelli			-0.00	-1.32	-1.88	-2.04	0.00				

Sezione: 144
 Progressiva: 1122.843
 Q. Progetto: 520.104

518.00

Quote Terreno	-521.26						
Quote Progetto		521.40	519.64	519.70	519.77	521.68	-521.86
Parziali			1.36	2.50	2.50	1.51	
Progressiva		-3.86	-2.50	0.00	2.50	4.01	
Dislivelli		0.00	-1.41	-1.84	-1.86	0.00	

Sezione: 145
 Progressiva: 1130.000
 Q. Progetto: 519.776

518.00


Quote Terreno	-520.85	-520.87					
Quote Progetto			520.90	519.31	519.38	519.44	521.06
Parziali			1.18	2.50	2.50	1.22	
Progressiva			-3.68	-2.50	0.00	2.50	3.72
Dislivelli			0.00	-1.20	-1.59	-1.59	0.00

Sezione: 146
 Progressiva: 1140.120
 Q. Progetto: 519.486

518.00

Quote Terreno	-520.18						
Quote Progetto		520.15	519.02	519.09	520.18	519.15	520.17
Parziali		0.73	2.50	2.50	0.62		
Progressiva		-3.23	-2.50	0.00	2.50	3.12	
Dislivelli		-0.00	-0.73	-1.09	-1.03	0.00	

Sezione: 147
 Progressiva: 1143.000
 Q. Progetto: 519.441



Quote Terreno	520.02	519.97	519.98	520.00	519.99	
Quote Progetto		519.98	518.98	519.04	519.10	519.99
Parziali		0.60	2.50	2.50	0.49	
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli		0.00	-0.60	-0.94	-0.89	-0.00


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 13-14
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T07

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 539.447




Quote Terreno	538.90	538.97		539.16	539.20	539.32	539.48
Quote Progetto			539.07	538.98	539.05	538.96	539.32
Parziali			0.31	2.50	2.50		
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	0.30	-0.15	-0.33	0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 36.663
 Q. Progetto: 540.042




Quote Terreno	539.39	539.44	539.46		539.62		539.78	539.83
Quote Progetto				539.52	539.72	539.64	539.57	539.70
Parziali				0.59	2.50	2.50	0.28	
Progressiva				-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli				0.00	0.58	0.02	-0.13	0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 540.105




Quote Terreno	539.51	539.59	539.61	539.78	539.69	539.72	539.86	539.88
Quote Progetto			539.61	539.78	539.70	539.63	539.76	
Parziali			0.57	2.50	2.50	0.27		
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.77	
Dislivelli			-0.00	0.55	0.02	-0.12	-0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 540.232




Quote Terreno	539.86	539.86	539.89	539.90	539.90	539.90	539.96
Quote Progetto			539.89	539.91	539.83	539.76	539.90
Parziali			0.42	2.50	2.50		
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli			-0.00	0.42	-0.06	-0.14	0.00

Sezione: 6
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 540.358




Quote Terreno	539.97	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
Quote Progetto		540.00	540.03	539.96	539.88	540.00	
Parziali		0.44	2.50	2.50	0.28		
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli		0.00	0.43	-0.04	-0.12	-0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 60.738
 Q. Progetto: 540.367




Quote Terreno	539.98	539.98	540.00	540.00	540.00	540.00	
Quote Progetto			540.00	540.04	539.97	539.88	540.00
Parziali			0.44	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli			0.00	0.44	-0.03	-0.11	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 540.553




Quote Terreno	540.14	540.14	540.12	540.12	540.08	540.06	
Quote Progetto			540.13	540.23	540.15	540.08	540.10
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.38	
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli			0.00	0.50	0.03	-0.02	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 540.892




Quote Terreno	540.46	540.44	540.43	540.39	540.37	540.35	540.30
Quote Progetto			540.43	540.57	540.49	540.42	540.36
Parziali			0.54	2.50	2.50	0.46	
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli			0.00	0.55	0.11	0.06	-0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 84.814
 Q. Progetto: 541.059




Quote Terreno	540.63	540.60	540.59	540.57	540.55	540.50	540.45
Quote Progetto			540.59	540.73	540.66	540.58	540.51
Parziali			0.54	2.50	2.50	0.47	
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.97
Dislivelli			0.00	0.55	0.11	0.06	-0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 97.446
 Q. Progetto: 541.497




Quote Terreno	541.06	541.03	541.02	541.17	540.99	540.98	540.93
Quote Progetto			541.02	541.17	541.10	541.02	540.96
Parziali			0.55	2.50	2.50	0.46	
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli			0.00	0.55	0.11	0.05	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 541.585




Quote Terreno	541.15	541.13	541.12	541.26	541.09	541.09	541.11	541.01
Quote Progetto			541.12	541.26	541.19	541.11	541.06	
Parziali			0.55	2.50	2.50	0.45		
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli			0.00	0.55	0.10	0.05	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 106.042
 Q. Progetto: 541.795




Quote Terreno	541.40	541.40		541.32	541.32		541.23	541.22
Quote Progetto			541.36	541.47	541.39	541.32	541.28	
Parziali			0.51	2.50	2.50	0.44		
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.94	
Dislivelli			-0.00	0.52	0.07	0.03	0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 541.932




Quote Terreno	541.57	541.52		541.47	541.47		541.40	541.36
Quote Progetto			541.51	541.61	541.53	541.46	541.42	
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.44		
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.94	
Dislivelli			0.00	0.50	0.06	0.03	0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 114.637
 Q. Progetto: 542.093




Quote Terreno	541.76	541.69	541.77	541.68	541.64	541.64	541.55	541.51
Quote Progetto		541.69	541.77	541.69	541.69	541.62	541.56	
Parziali		0.48	2.50	2.50	0.44			
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.94		
Dislivelli		0.00	0.49	0.06	0.03	0.00		

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 542.275




Quote Terreno	541.94	541.91		541.82		541.75	541.69
Quote Progetto			541.87	541.87	541.81	541.76	
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.45	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.95
Dislivelli			0.00	0.35	0.06	0.04	-0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 542.823




Quote Terreno	542.52	542.50	542.47		542.40		542.30	542.27
Quote Progetto				542.45	542.36	542.42	542.36	542.34
Parziali				0.31	2.50	2.50	0.42	
Progressiva				-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli				0.00	0.32	0.03	0.01	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 543.165




Quote Terreno	542.91	542.88		542.79		542.75	542.70	542.67
Quote Progetto			542.84	542.70	542.76	542.70	542.74	
Parziali			0.27	2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli			-0.00	0.27	-0.02	-0.04	0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 179.179
 Q. Progetto: 543.325




Quote Terreno	543.10	543.06		542.99	542.96	542.90
Quote Progetto			543.04 543.00	542.92	542.85 542.95	
Parziali			0.36 2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50 2.80	
Dislivelli			0.00 0.37	-0.06	-0.10 -0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 543.331




Quote Terreno	543.11	543.05		542.99	542.97	542.91
Quote Progetto			543.04 543.01	542.93	542.86 542.95	
Parziali			0.36 2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50 2.80	
Dislivelli			0.00 0.37	-0.06	-0.10 0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 182.334
 Q. Progetto: 543.347




Quote Terreno	543.13		543.04	543.01	542.99	542.94	542.92
Quote Progetto			543.06 543.02	542.95	542.87 542.97		
Parziali			0.36 2.50	2.50	0.30		
Progressiva			-2.86 -2.50	0.00	2.50 2.80		
Dislivelli			0.00 0.37	-0.06	-0.10 0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 185.489
 Q. Progetto: 543.369




Quote Terreno	543.14		543.04	543.03	543.02		542.98
Quote Progetto			543.07	543.04	542.97		542.89
Parziali			0.37	2.50	2.50		0.37
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00		2.50
Dislivelli			-0.00	0.38	-0.06		-0.10

Sezione: 23
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 543.432




Quote Terreno	543.11	543.10	543.08		543.04		543.00	542.97
Quote Progetto				543.07	542.97		543.00	542.97
Parziali				0.30	2.50	2.50	0.37	
Progressiva				-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli				-0.00	0.30	-0.00	-0.04	0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 543.406




Quote Terreno	542.99	542.98		542.96	542.96		542.94	542.94
Quote Progetto				542.97	542.94		543.01	542.94
Parziali				0.37	2.50	2.50	0.40	
Progressiva				-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.90
Dislivelli				0.00	0.37	0.05	-0.00	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 225.468
 Q. Progetto: 543.377



Quote Terreno	542.93	542.93	542.93	542.92	542.91	542.91
Quote Progetto			542.93 542.91	542.98	543.04 542.91	
Parziali			0.39 2.50	2.50	0.53	
Progressiva			-2.89 -2.50	0.00	2.50 3.03	
Dislivelli			-0.00 0.39	0.06	0.13 0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 543.345




Quote Terreno	542.89	542.89	542.89	542.88	542.88	542.87
Quote Progetto			542.89 542.88	542.94	543.01 542.88	
Parziali			0.39 2.50	2.50	0.53	
Progressiva			-2.89 -2.50	0.00	2.50 3.03	
Dislivelli			-0.00 0.39	0.06	0.13 0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 543.253




Quote Terreno	542.80	542.80	542.79	542.79	542.78	542.78
Quote Progetto		542.80 542.79	542.85	542.92 542.79		
Parziali		0.39 2.50	2.50	0.53		
Progressiva		-2.89 -2.50	0.00	2.50 3.03		
Dislivelli		0.00 0.39	0.06	0.13 0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 246.979
 Q. Progetto: 543.183



Quote Terreno	-542.73	-542.71	-542.70	-542.71	-542.70
Quote Progetto		542.71	542.78	542.85	542.71
Parziali		0.41	2.50	2.50	0.54
Progressiva		-2.91	0.00	2.50	3.04
Dislivelli		0.00	0.08	0.14	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 543.149




Quote Terreno	-542.69	-542.68	-542.66	-542.66	-542.66
Quote Progetto		542.67	542.75	542.81	542.66
Parziali		0.41	2.50	2.50	0.55
Progressiva		-2.91	0.00	2.50	3.05
Dislivelli		-0.00	0.09	0.15	-0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 543.013




Quote Terreno	-542.56	-542.54	-542.52	-542.51	-542.49
Quote Progetto		542.53	542.61	542.68	542.51
Parziali		0.42	2.50	2.50	0.57
Progressiva		-2.92	0.00	2.50	3.07
Dislivelli		0.00	0.09	0.17	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 268.491
 Q. Progetto: 542.871




Quote Terreno	542.45	542.41	542.39	542.38	542.38	542.35	542.32
Quote Progetto		542.41	542.41	542.47	542.47	542.53	542.35
Parziali		0.40	2.50	2.50	0.58		
Progressiva		-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.08	
Dislivelli		0.00	0.41	0.09	0.17	0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 542.640




Quote Terreno	542.23	542.20	542.16	542.11	542.10	542.09
Quote Progetto		542.19	542.18	542.24	542.18	542.13
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.44	
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.94
Dislivelli		-0.00	0.39	0.08	0.04	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 542.132




Quote Terreno	541.78	541.73	541.69	541.67	541.66	541.61
Quote Progetto		541.73	541.73	541.67	541.65	
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.42	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli		0.00	0.35	0.04	0.01	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 306.490
 Q. Progetto: 541.939




Quote Terreno	541.61		541.51		541.42
Quote Progetto		541.55	541.54	541.46	541.47
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.39
Progressiva		-2.96	0.00	2.50	2.89
Dislivelli		0.00	0.02	-0.02	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 541.828




Quote Terreno	541.49		541.42		541.37	541.34
Quote Progetto		541.45	541.43	541.35	541.38	
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.96	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli		0.00	0.01	-0.03	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 314.848
 Q. Progetto: 541.668




Quote Terreno	541.33	541.31	541.29	541.27	541.24	541.21
Quote Progetto			541.29	541.27	541.19	541.24
Parziali			0.45	2.50	2.50	0.35
Progressiva			-2.95	0.00	2.50	2.85
Dislivelli			0.00	0.00	-0.05	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 541.492




Quote Terreno	541.14	541.13	541.11	541.10	541.09	541.06	541.06
Quote Progetto			541.11	541.09	541.02	541.08	
Parziali			0.45	2.50	2.50	0.34	
Progressiva			-2.95	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli			0.00	-0.00	-0.07	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 323.206
 Q. Progetto: 541.382




Quote Terreno	541.01	540.99	540.99	540.97	540.97	540.97	540.96
Quote Progetto		541.00	541.06	540.98	540.91	540.98	
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.33		
Progressiva		-2.96	0.00	2.50	2.83		
Dislivelli		0.00	-0.00	-0.07	0.00		

Sezione: 39
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 540.805




Quote Terreno	540.45	540.45	540.44	540.42	540.39	540.38
Quote Progetto		540.43	540.34	540.40	540.34	540.40
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-2.81	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli		0.00	-0.01	-0.06	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 540.389




Quote Terreno	540.03		540.01	540.01		540.00	540.00	540.00
Quote Progetto		540.02	539.93	539.99	540.01	539.93	540.01	
Parziali		0.31	2.50	2.50		0.32		
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00		2.50	2.82	
Dislivelli		0.00	0.31	-0.02		-0.08	0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 540.407




Quote Terreno	540.00	540.00		540.00	540.00	540.00	540.00	539.99
Quote Progetto			540.00	540.01	540.00	539.94	540.00	
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.34		
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli			0.00	0.01		-0.06	0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 399.711
 Q. Progetto: 540.077




Quote Terreno	539.91	539.87		539.75	539.75	539.73	539.73	539.70
Quote Progetto			539.82	539.66	539.74	539.73	539.73	
Parziali			0.20	2.50	2.50	0.41		
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.91	
Dislivelli			0.00	-0.07		0.01	0.00	

Sezione: 43
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 540.070




Quote Terreno	539.90	539.85	539.74	539.72	539.69
Quote Progetto		539.82	539.67	539.73	539.72
Parziali			2.50	2.50	0.41
Progressiva		-2.69	0.00	2.50	2.91
Dislivelli		0.00	-0.07	0.01	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 539.831



Quote Terreno	539.62	539.56	539.52	539.48	539.41	539.37
Quote Progetto		539.53	539.37	539.43	539.49	539.43
Parziali			2.50	2.50	0.47	
Progressiva		-2.74	0.00	2.50	2.97	
Dislivelli		0.00	-0.05	0.06	-0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 414.516
 Q. Progetto: 539.721



Quote Terreno	539.47	539.40	539.38	539.35	539.27	539.24	539.23
Quote Progetto		539.39	539.26	539.32	539.38	539.30	
Parziali			2.50	2.50	0.49		
Progressiva		-2.77	0.00	2.50	2.99		
Dislivelli		-0.00	-0.03	0.08	0.00		

Sezione: 46
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 539.550

538.00

Quote Terreno	539.29	539.24		539.16	539.14		539.06	539.03
Quote Progetto			539.21	539.09	539.15		539.21	539.11
Parziali			0.28	2.50	2.50		0.51	
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00		2.50	3.01
Dislivelli			0.00	0.28	-0.01		0.10	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 429.321
 Q. Progetto: 539.145

537.00


Quote Terreno	538.86	538.84		538.74	538.72		538.66	538.63
Quote Progetto			538.78	538.68	538.74		538.81	538.68
Parziali			0.31	2.50	2.50		0.53	
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00		2.50	3.03
Dislivelli			0.00	0.31	0.02		0.12	0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 538.501

536.00


Quote Terreno	538.18	538.15		538.10	538.08		538.02	538.00
Quote Progetto			538.12	538.04	538.10		538.04	538.04
Parziali			0.32	2.50	2.50		0.40	
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00		2.50	2.90
Dislivelli			0.00	0.32	0.02		-0.01	-0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 537.053




Quote Terreno	536.70	536.68		536.66	536.65		536.61	536.62
Quote Progetto			536.67	536.65	536.59	536.64		
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.35		
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli			0.00	0.32	-0.00	-0.05	-0.00	

Sezione: 50
 Progressiva: 479.486
 Q. Progetto: 535.638




Quote Terreno	535.22	535.20		535.20	535.20		535.25	535.28
Quote Progetto			535.20	535.16	535.24	535.31	535.23	
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.49		
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.99	
Dislivelli			0.00	0.36	0.04	0.09	0.00	

Sezione: 51
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 535.600




Quote Terreno	535.19	535.17		535.16	535.17		535.22	535.24
Quote Progetto			535.16	535.13	535.20	535.28	535.19	
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.48		
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.98	
Dislivelli			0.00	0.36	0.03	0.09	-0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 481.996
 Q. Progetto: 535.455




Quote Terreno	535.05	535.05	535.03	535.02	535.03	535.07	535.09
Quote Progetto				535.02	535.06	535.13	535.05
Parziali				0.36	2.50	2.50	0.48
Progressiva				-2.86	0.00	2.50	2.98
Dislivelli				0.00	0.02	0.08	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 484.507
 Q. Progetto: 535.273




Quote Terreno	534.87	534.84	534.85	534.86	534.87	534.88	534.90
Quote Progetto				534.86	534.87	534.95	534.87
Parziali				0.34	2.50	2.50	0.47
Progressiva				-2.84	0.00	2.50	2.97
Dislivelli				0.00	0.01	0.08	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 533.990




Quote Terreno	533.45	533.46	533.50	533.53	533.55	533.56	533.78
Quote Progetto			533.50	533.53	533.59	533.53	533.63
Parziali			0.43	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-2.93	0.00	2.50	2.80	
Dislivelli			0.00	0.04	-0.09	0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 506.346
 Q. Progetto: 533.439




Quote Terreno	532.81	532.89	532.99	533.06	533.15	533.35
Quote Progetto		532.91	532.96	533.04	533.11	533.19
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.32	
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli		0.00	0.43	-0.02	-0.07	0.00

Sezione: 56
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 533.121




Quote Terreno	532.50	532.51	532.72	532.74	532.80	533.07
Quote Progetto			532.63	532.65	532.72	532.88
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.32
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.40	-0.02	-0.07

Sezione: 57
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 532.252




Quote Terreno	531.69	531.81	531.89	531.96	532.03	532.13
Quote Progetto		531.83	531.85	531.93	531.97	
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.36	
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli		0.00	0.34	-0.04	-0.03	0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 522.509
 Q. Progetto: 532.034




Quote Terreno	531.45			531.65		531.74	531.76	531.78	531.90
Quote Progetto			531.57	531.63		531.71	531.73		
Parziali			0.39	2.50	2.50	0.37			
Progressiva			-2.89	0.00		2.50	2.87		
Dislivelli			0.00	-0.02		-0.01	0.00		

Sezione: 59
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 531.441




Quote Terreno	530.82	530.83	530.80	530.91			531.12	531.14
Quote Progetto			530.81	530.97	531.04		531.12	531.01
Parziali			0.55	2.50	2.50		0.51	
Progressiva			-3.05	0.00			2.50	3.01
Dislivelli			-0.00	0.13			0.12	-0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 538.671
 Q. Progetto: 530.895




Quote Terreno	530.30	530.29		530.17	530.21	530.23		530.17	530.29
Quote Progetto			530.21	530.42	530.50		530.57	530.18	
Parziali			0.61	2.50	2.50		0.79		
Progressiva			-3.11	0.00			2.50	3.29	
Dislivelli			-0.00	0.29			0.37	0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 530.825




Quote Terreno	530.20	530.20	530.12	530.18	530.20	530.12	530.19
Quote Progetto			530.12	530.43		530.36	530.16
Parziali			0.64	2.50	2.50	0.61	
Progressiva			-3.14	0.00	0.00	2.50	3.11
Dislivelli			0.63	0.24	0.00	0.19	0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 529.935




Quote Terreno	528.79	528.71	529.57	529.54	529.64	529.64
Quote Progetto		529.68	529.54	529.47	529.47	529.59
Parziali			2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.70	0.00	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		0.00	-0.03	0.00	-0.11	-0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 528.421




Quote Terreno	527.88	527.76	527.70	527.66	527.61	527.57
Quote Progetto		527.96	528.02	527.96	527.60	
Parziali		0.60	2.50	2.50	0.75	
Progressiva		-3.10	0.00	0.00	2.50	3.25
Dislivelli		0.62	0.36	0.00	0.35	0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 589.155
 Q. Progetto: 527.458




Quote Terreno	526.81	526.63	526.53	526.46	526.35
Quote Progetto		526.64	527.06	527.13	526.46
Parziali		0.74	2.50	2.50	1.08
Progressiva		-3.24	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.77	0.53	0.66
					-0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 527.360




Quote Terreno	526.73	526.51	526.42	526.22
Quote Progetto		526.55	526.96	527.04
Parziali		0.74	2.50	2.50
Progressiva		-3.24	-2.50	0.00
Dislivelli		0.00	0.77	0.54
				0.68
				0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 599.669
 Q. Progetto: 526.197




Quote Terreno	525.78	525.52	525.33	524.84
Quote Progetto		525.72	525.80	525.87
Parziali		0.61	2.50	2.50
Progressiva		-3.11	-2.50	0.00
Dislivelli		0.00	0.65	0.49
				0.73
				0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 526.158




Quote Terreno	525.75	525.63	525.48	525.68	525.40	525.76	525.83	525.01	524.81	524.73
Quote Progetto			525.48	525.68		525.76	525.83	525.01		
Parziali			0.60	2.50	2.50	1.22				
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	3.72			
Dislivelli			0.00	0.64	0.49	0.73	0.00			

Sezione: 68
 Progressiva: 610.183
 Q. Progetto: 525.036




Quote Terreno	525.01	524.62	524.60	524.56	524.31	524.21	524.71	523.91	523.48
Quote Progetto			524.60	524.56	524.64	524.71	523.91		
Parziali			0.36	2.50	2.50	1.20			
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.70		
Dislivelli			0.00	0.39	0.32	0.67	0.00		

Sezione: 69
 Progressiva: 611.568
 Q. Progetto: 524.895




Quote Terreno	524.91	524.51	524.57	524.46	524.21	524.17	524.42	523.83	523.44	523.40
Quote Progetto		524.51	524.57	524.46	524.50	524.42	523.83			
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.99					
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50	3.49				
Dislivelli		0.00	0.51	0.29	0.48	0.00				

Sezione: 70
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 524.105




Quote Terreno	-524.30	-524.02	-523.89	-523.78	-523.60	-523.63	-523.26	-522.84
Quote Progetto			523.89	523.78	523.70	523.63	523.26	
Parziali			0.20	2.50	2.50	0.77		
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.27	
Dislivelli			0.00	0.32	0.10	0.29	0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 625.471
 Q. Progetto: 523.650




Quote Terreno	-523.89	-523.79	-523.46	-523.22	-522.80	-522.54
Quote Progetto			523.48	523.25	523.17	522.92
Parziali			2.50	2.50	0.65	
Progressiva			-2.74	-2.50	0.00	3.15
Dislivelli			0.00	0.27	0.03	0.19

Sezione: 72
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 523.308




Quote Terreno	-523.56	-523.43	-523.18	-522.91	-522.83	-522.74	-522.63	-522.26
Quote Progetto			523.18	522.91	522.83	522.63	522.61	
Parziali			2.50	2.50	0.62			
Progressiva			-2.70	-2.50	0.00	2.50	3.12	
Dislivelli			0.00	0.22	-0.00	0.16	0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 639.373
 Q. Progetto: 522.699




Quote Terreno	522.81	522.43	522.25	522.15	521.71	521.61
Quote Progetto		522.47 522.37	522.30	522.22 521.98		
Parziali		0.30 2.50	2.50	0.65		
Progressiva		-2.80 -2.50	0.00	2.50 3.15		
Dislivelli		0.00 0.33	0.05	0.19 0.00		

Sezione: 74
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 522.663



Quote Terreno	522.76	522.35	522.20	522.11	521.74	521.54
Quote Progetto		522.42 522.19	522.26	522.34 521.91		
Parziali		2.50	2.50	0.83		
Progressiva		-2.67 -2.50	0.00	2.50 3.33		
Dislivelli		-0.00 0.18	0.06	0.35 0.00		

Sezione: 75
 Progressiva: 649.979
 Q. Progetto: 522.149



Quote Terreno	522.27	522.16	521.63	521.55	520.86
Quote Progetto		521.88 521.67	521.75	521.82 521.27	
Parziali		2.50	2.50	0.95	
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	2.50 3.45	
Dislivelli		-0.00 0.21	0.12	0.45 0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 521.723

519.00

Quote Terreno	-521.99	-521.33	-521.08	-520.59	-520.54
Quote Progetto		521.58 521.25	521.32	521.40 520.98	
Parziali		2.50	2.50	0.82	
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50 3.32	
Dislivelli		-0.00 0.07	-0.00	0.33 0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 660.556
 Q. Progetto: 521.706

519.00

Quote Terreno	-521.99	-521.36	-521.05	-520.53
Quote Progetto		521.58 521.23	521.31	521.38 520.98
Parziali		2.50	2.50	0.80
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50 3.30
Dislivelli		-0.00 0.06	-0.01	0.32 0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 668.519
 Q. Progetto: 521.514

519.00

Quote Terreno	-521.99	-521.72	-521.49	-521.24	-521.06	-520.74	-520.55	-520.45
Quote Progetto			521.50 521.19	521.11	521.04 520.93			
Parziali			2.50	2.50	0.51			
Progressiva			-2.59 -2.50	0.00	2.50 3.01			
Dislivelli			-0.00 0.10	-0.12	0.06 0.00			

Sezione: 79
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 521.484

519.00

Quote Terreno	-521.87	-521.79	-521.44	-521.22	-520.80	-520.69	-520.62	-520.34
Quote Progetto			521.48 521.16	521.08		521.01 520.92		
Parziali			2.50	2.50		0.49		
Progressiva			-2.58 -2.50	0.00		2.50 2.99		
Dislivelli			0.00 0.08	-0.14		0.04 0.00		

Sezione: 80
 Progressiva: 675.193
 Q. Progetto: 521.380

519.00


Quote Terreno	-521.77	-521.71	-521.24	-521.14	-520.87	-520.56	-520.43
Quote Progetto			521.39 521.06	520.98	520.91 520.84		
Parziali			2.50	2.50	0.46		
Progressiva			-2.57 -2.50	0.00	2.50 2.96		
Dislivelli			0.00 0.07	-0.16	0.02 0.00		

Sezione: 81
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 521.284

519.00


Quote Terreno	-521.63	-521.14	-521.08	-521.01	-520.46	-520.36
Quote Progetto		521.26 520.96		520.88	520.81 520.77	
Parziali		2.50		2.50	0.44	
Progressiva		-2.60 -2.50		0.00	2.50 2.94	
Dislivelli		0.00 0.11		-0.14	0.00 0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 681.866
 Q. Progetto: 521.247




Quote Terreno	521.57	521.25	521.03	520.98	520.80	520.42	520.35
Quote Progetto		521.21	520.92	520.85	520.77	520.73	
Parziali			2.50	2.50	0.44		
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.94	
Dislivelli		0.00	0.13	-0.13	0.00	0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 520.885




Quote Terreno	521.09		520.51			519.96	519.66
Quote Progetto		520.73	520.42	520.49	520.42	520.23	
Parziali			2.50	2.50	0.59		
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	3.09	
Dislivelli		0.00	0.10	-0.02	0.14	-0.00	

Sezione: 84
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 520.515




Quote Terreno	520.66		519.81			518.27	517.84
Quote Progetto		520.32	520.05	520.12	520.05	518.88	
Parziali			2.50	2.50	1.57		
Progressiva		-2.63	-2.50	0.00	2.50	4.07	
Dislivelli		0.00	0.14	0.30	0.81	0.00	

Sezione: 85
 Progressiva: 720.616
 Q. Progetto: 520.510




Quote Terreno		520.65		520.20	519.88		518.26	517.78
Quote Progetto			520.31	520.03	520.11	520.18	518.87	
Parziali				2.50	2.50	1.72		
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	4.22	
Dislivelli			0.00	0.14	0.23	0.91	-0.00	

Sezione: 86
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 520.523




Quote Terreno		520.62	520.61		520.12	520.07		518.74	518.20	518.17
Quote Progetto				520.32	520.05	520.12	520.20	519.18		
Parziali					2.50	2.50	1.42			
Progressiva				-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.92		
Dislivelli				-0.00	0.14	0.00	0.63	0.00		

Sezione: 87
 Progressiva: 733.158
 Q. Progetto: 520.556



Quote Terreno		520.62		520.32	520.17	520.07	519.53		518.55
Quote Progetto			520.36	520.08	520.16	520.23	519.46		
Parziali				2.50	2.50	1.17			
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	3.67		
Dislivelli			-0.00	0.13	-0.01	0.47	-0.00		

Sezione: 88
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 520.626




Quote Terreno	520.67		520.25	520.23		519.08
Quote Progetto		520.41	520.15	520.23	520.30	519.69
Parziali			2.50	2.50	1.01	
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	2.50	3.51
Dislivelli		0.00	0.15	0.00	0.46	0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 745.699
 Q. Progetto: 520.684




Quote Terreno	520.73		520.35	520.27		519.85
Quote Progetto		520.48	520.21	520.28	520.36	520.16
Parziali			2.50	2.50	0.59	
Progressiva		-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.09
Dislivelli		0.00	0.14	-0.07	0.15	0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 749.544
 Q. Progetto: 520.723




Quote Terreno	520.77		520.41		520.22	520.08
Quote Progetto		520.53	520.32	520.25	520.27	
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli		-0.00	0.28	-0.08	-0.04	-0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 520.728




Quote Terreno	520.78	520.57	520.41	520.26	520.08
Quote Progetto		520.54 520.40	520.33	520.25 520.28	
Parziali		0.28 2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.76 -2.50	0.00	2.50 2.87	
Dislivelli		0.00 0.27	-0.09	-0.05 0.00	

Sezione: 92
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 520.830




Quote Terreno	520.76	520.54	520.43	520.25	520.16
Quote Progetto		520.57 520.51	520.43	520.36 520.28	
Parziali		0.34 2.50	2.50	0.48	
Progressiva		-2.84 -2.50	0.00	2.50 2.98	
Dislivelli		0.00 0.35	0.00	0.05 0.00	

Sezione: 93
 Progressiva: 760.575
 Q. Progetto: 520.836




Quote Terreno	520.76	520.53	520.42	520.26	520.16
Quote Progetto		520.56 520.51	520.44	520.36 520.27	
Parziali		0.35 2.50	2.50	0.49	
Progressiva		-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.99	
Dislivelli		-0.00 0.36	0.01	0.06 0.00	

Sezione: 94
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 520.928




Quote Terreno	520.59	520.43	520.33	520.32	520.21	520.10
Quote Progetto		520.43	520.53	520.45	520.22	
Parziali		0.57	2.50	2.50	0.64	
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	3.14
Dislivelli		0.00	0.59	0.21	0.22	-0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 771.607
 Q. Progetto: 520.934




Quote Terreno	520.56	520.46	520.30	520.29	520.12	520.07	
Quote Progetto			520.40	520.53	520.46	520.19	
Parziali			0.61	2.50	2.50	0.67	
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	3.17
Dislivelli			0.00	0.63	0.24	0.25	0.00

Sezione: 96
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 520.886




Quote Terreno	520.37		520.16	520.15	520.13	520.02
Quote Progetto		520.25	520.49	520.42	520.09	
Parziali		0.58	2.50	2.50	0.74	
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.24
Dislivelli		0.00	0.60	0.34	0.32	0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 788.674
 Q. Progetto: 520.688




Quote Terreno	520.19	520.16	520.16				520.09			520.00	519.97
Quote Progetto				520.13	520.21		520.29		520.36	520.05	
Parziali				0.49	2.50		2.50		0.71		
Progressiva				-2.99	-2.50		0.00		2.50	3.21	
Dislivelli				-0.00	0.49		0.20		0.31	-0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 790.000
 Q. Progetto: 520.644




Quote Terreno	520.17	520.14	520.13				519.92				519.54
Quote Progetto				520.06	520.17		520.24		520.32	519.74	
Parziali				0.50	2.50		2.50		0.98		
Progressiva				-3.00	-2.50		0.00		2.50	3.48	
Dislivelli				-0.00	0.53		0.33		0.53	-0.00	

Sezione: 99
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 520.202




Quote Terreno	520.05		519.99		519.96		519.81				518.95
Quote Progetto				519.98	519.73		519.80		519.88	519.42	
Parziali					2.50		2.50		0.86		
Progressiva				-2.65	-2.50		0.00		2.50	3.36	
Dislivelli				0.00	0.15		-0.00		0.36	0.00	

Sezione: 100
 Progressiva: 810.000
 Q. Progetto: 519.645




Quote Terreno	519.74	519.72		519.09	519.05		518.56	518.33
Quote Progetto			519.41	519.17	519.25	519.32	518.73	
Parziali				2.50	2.50	0.99		
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.49	
Dislivelli			0.00	0.18	0.15	0.49	-0.00	

Sezione: 101
 Progressiva: 812.920
 Q. Progetto: 519.505



Quote Terreno	519.64	519.63	519.45		518.98		518.53	518.22
Quote Progetto				519.26	519.03	519.11	519.18	518.63
Parziali					2.50	2.50	0.95	
Progressiva				-2.67	-2.50	0.00	2.50	3.45
Dislivelli				0.00	0.19	0.12	0.46	0.00


Sezione: 102
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 519.237



Quote Terreno	519.44		519.03	518.80		518.47		518.02
Quote Progetto		519.07	518.76	518.84	518.91	518.44		
Parziali			2.50	2.50	0.87			
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.37		
Dislivelli		0.00	0.10	0.04	0.38	0.00		

Sezione: 103
 Progressiva: 830.000
 Q. Progetto: 519.030


516.00



Quote Terreno	-519.26	-518.74	-518.63	-518.34	-517.96
Quote Progetto		518.87 518.55	518.63	518.70 518.33	
Parziali		2.50	2.50	0.78	
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50 3.28	
Dislivelli		0.00 0.09	0.00	0.31 -0.00	

Sezione: 104
 Progressiva: 837.165
 Q. Progetto: 519.004


516.00



Quote Terreno	519.22 519.20 519.15 519.13	-518.62	-518.19	-517.94
Quote Progetto		518.85 518.53	518.60	518.68 518.32
Parziali		2.50	2.50	0.76
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50 3.26
Dislivelli		0.00 0.08	-0.01	0.29 0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 839.108
 Q. Progetto: 519.011

516.00



Quote Terreno	-519.21	-519.09	-518.62	-518.62	-518.15	-517.94
Quote Progetto			518.85 518.54	518.61	518.69 518.32	
Parziali			2.50	2.50	0.77	
Progressiva			-2.58 -2.50	0.00	2.50 3.27	
Dislivelli			0.00 0.09	-0.01	0.30 -0.00	

Sezione: 106
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 519.014

516.00

Quote Terreno	519.21	519.07	518.85	518.69	518.62	518.69	518.13	517.95
Quote Progetto			518.85	518.54	518.61	518.69	518.32	
Parziali			2.50	2.50	0.77			
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50	3.27	
Dislivelli			0.00	0.10	-0.00	0.30	0.00	

Sezione: 107
 Progressiva: 845.640
 Q. Progetto: 519.034

516.00


Quote Terreno	519.21	519.17	518.92	518.63	518.55	518.12	517.97
Quote Progetto			518.86	518.63	518.71	518.33	
Parziali			2.50	2.50	0.78		
Progressiva			-2.60	-2.50	2.50	3.28	
Dislivelli			0.00	0.11	0.01	0.31	0.00

Sezione: 108
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 519.049

517.00


Quote Terreno	519.24	518.96	518.77	518.65	518.30	518.01
Quote Progetto			518.87	518.65	518.72	518.35
Parziali			2.50	2.50	0.78	
Progressiva			-2.60	-2.50	2.50	3.28
Dislivelli			0.00	0.11	0.00	0.31

Sezione: 109
 Progressiva: 852.172
 Q. Progetto: 519.057




Quote Terreno	519.25	519.03	518.69	518.67	518.38	518.04
Quote Progetto			518.89	518.66	518.73	518.37
Parziali			2.50	2.50	0.76	
Progressiva			-2.59	0.00	2.50	3.26
Dislivelli			0.10	-0.01	0.29	0.00

Sezione: 110
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 519.084




Quote Terreno	519.29	519.28	519.14	518.72	518.35	518.09
Quote Progetto			518.94	518.68	518.62	518.45
Parziali			2.50	2.50	0.57	
Progressiva			-2.56	0.00	2.50	3.07
Dislivelli			0.00	-0.03	0.12	0.00

Sezione: 111
 Progressiva: 877.425
 Q. Progetto: 518.903




Quote Terreno	519.12		518.62	518.56	518.35	518.27	518.14	517.96
Quote Progetto			518.79	518.50	518.43	518.30		
Parziali			2.50	2.50	0.53			
Progressiva			-2.69	0.00	2.50	3.03		
Dislivelli			0.00	-0.06	0.08	0.00		

Sezione: 112
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 518.830




Quote Terreno	519.04		518.49		518.19		517.91
Quote Progetto		518.71	518.43		518.36		
Parziali		2.50	2.50		0.51		
Progressiva		-2.69	0.00		2.50		3.01
Dislivelli		0.00	-0.06		0.07		0.00

Sezione: 113
 Progressiva: 889.531
 Q. Progetto: 518.456




Quote Terreno	518.56		518.11		517.78		517.66
Quote Progetto		518.30	518.06		517.98		
Parziali		2.50	2.50		0.48		
Progressiva		-2.73	0.00		2.50		2.98
Dislivelli		0.00	-0.05		0.04		0.00

Sezione: 114
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 518.433




Quote Terreno	518.53		518.09		517.87		517.65
Quote Progetto		518.27	518.03		517.96		
Parziali		2.50	2.50		0.48		
Progressiva		-2.73	0.00		2.50		2.98
Dislivelli		0.00	-0.05		0.05		0.00

Sezione: 115
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 517.856




Quote Terreno	517.81	517.61	517.56	517.50	517.47	517.12
Quote Progetto		517.62	517.53	517.46	517.38	517.32
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.48	
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli		0.00	0.32	-0.02	0.04	0.00

Sezione: 116
 Progressiva: 901.637
 Q. Progetto: 517.744




Quote Terreno	517.67	517.46	517.43	517.41	517.37	517.02
Quote Progetto		517.49	517.42	517.34	517.27	517.22
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.45	
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.95
Dislivelli		0.00	0.34	-0.02	0.03	0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 516.395




Quote Terreno	516.31	516.12	516.08	516.04	516.04	515.76
Quote Progetto		516.15	515.93	515.99	515.93	515.92
Parziali			2.50	2.50	0.41	
Progressiva		-2.68	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli		0.00	0.19	-0.05	-0.01	0.00

Sezione: 118
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 514.920




Quote Terreno	514.80		514.61		514.30
Quote Progetto		514.66	514.46	514.52	514.46
Parziali			2.50	2.50	0.41
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.21	-0.04	-0.01

Sezione: 119
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 513.446




Quote Terreno	513.27		513.05		512.79
Quote Progetto		513.12	512.98	513.05	512.98
Parziali			2.50	2.50	0.46
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.27	0.02	0.05

Sezione: 120
 Progressiva: 967.963
 Q. Progetto: 512.859




Quote Terreno	512.65		512.40		512.15
Quote Progetto		512.50	512.46	512.53	512.29
Parziali			2.50	2.50	0.65
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.30	0.06	0.22

Sezione: 121
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 512.709




Quote Terreno	512.51		512.24		511.97
Quote Progetto		512.35	512.31	512.38	512.12
Parziali		0.20	2.50	2.50	0.67
Progressiva		-2.79	0.00	2.50	3.17
Dislivelli		-0.00	0.07	0.24	0.00

Sezione: 122
 Progressiva: 978.328
 Q. Progetto: 512.098




Quote Terreno	511.97		511.68	511.61	511.51	511.41	511.24
Quote Progetto		511.76	511.62	511.70	511.77	511.44	
Parziali		0.27	2.50	2.50	0.73		
Progressiva		-2.77	0.00	2.50	3.23		
Dislivelli		0.00	0.09	0.30	-0.00		

Sezione: 123
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 511.983




Quote Terreno	511.88		511.41	511.36	511.34	511.25	511.09
Quote Progetto		511.65	511.58	511.66	511.31		
Parziali		0.28	2.50	2.50	0.75		
Progressiva		-2.76	0.00	2.50	3.25		
Dislivelli		0.00	0.09	0.31	0.00		

Sezione: 124
 Progressiva: 988.692
 Q. Progetto: 511.475




Quote Terreno	511.43	511.32			510.94			510.62	510.54	510.45	510.43
Quote Progetto			511.14	511.00	511.08		511.15	510.71			
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.84					
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.34				
Dislivelli			0.00	0.28	0.13	0.38	-0.00				

Sezione: 125
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 510.956




Quote Terreno	510.89	510.78			510.36	510.35	510.21		510.01	509.98
Quote Progetto			510.58	510.49	510.56		510.49	510.16		
Parziali			0.32	2.50	2.50	0.74				
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.24			
Dislivelli			-0.00	0.34	0.20	0.30	0.00			

Sezione: 126
 Progressiva: 1007.490
 Q. Progetto: 510.615




Quote Terreno	510.56	510.50			510.13			509.90		509.73
Quote Progetto			510.32	510.26	510.21		510.14	509.93		
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.61				
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	3.11			
Dislivelli			0.00	0.40	0.08	0.17	0.00			

Sezione: 127
 Progressiva: 1010.000
 Q. Progetto: 510.500




Quote Terreno	510.44	510.39			510.07	510.02		509.79	509.68
Quote Progetto			510.22	510.16	510.10		510.03	509.89	
Parziali			0.36	2.50	2.50		0.53		
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00		2.50	3.03	
Dislivelli			0.00	0.37	0.03		0.10	0.00	

Sezione: 128
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 510.045




Quote Terreno	510.02		509.78		509.67	509.63		509.34
Quote Progetto			509.77	509.72	509.64		509.57	509.54
Parziali			0.35	2.50	2.50		0.43	
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00		2.50	2.93
Dislivelli			-0.00	0.36	-0.03		0.01	0.00

Sezione: 129
 Progressiva: 1027.366
 Q. Progetto: 509.663




Quote Terreno	509.64	509.55		509.41	509.32	509.26		509.02
Quote Progetto			509.45	509.34	509.26		509.19	509.19
Parziali			0.23	2.50	2.50		0.40	
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00		2.50	2.90
Dislivelli			-0.00	0.30	-0.06		-0.02	0.00

Sezione: 130
 Progressiva: 1030.000
 Q. Progetto: 509.500




Quote Terreno	509.49	509.26	509.17	509.01	508.89
Quote Progetto		509.30 509.17	509.10	509.02 509.05	
Parziali		0.28 2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.78 -2.50	0.00	2.50 2.87	
Dislivelli		-0.00 0.29	-0.07	-0.04 0.00	

Sezione: 131
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 508.759




Quote Terreno	508.77	508.64	508.55	508.48	508.35
Quote Progetto		508.63 508.43	508.36	508.28 508.47	
Parziali		0.28 2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.70 -2.50	0.00	2.50 2.71	
Dislivelli		0.00 0.21	-0.19	-0.19 0.00	

Sezione: 132
 Progressiva: 1047.241
 Q. Progetto: 508.181




Quote Terreno	508.18	508.15	508.05	507.97	507.94	507.93	507.92
Quote Progetto			508.10 507.86	507.78	507.71 507.99		
Parziali			0.28 2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-2.66 -2.50	0.00	2.50 2.61		
Dislivelli			0.00 0.16	-0.26	-0.29 0.00		

Sezione: 133
 Progressiva: 1049.544
 Q. Progetto: 507.997



Quote Terreno		508.01	508.00		507.90	507.88		507.79	507.75
Quote Progetto				507.52		507.60		507.67	507.82
Parziali					2.50		2.50		
Progressiva				-2.50		0.00		2.50	2.75
Dislivelli				0.00		-0.28		-0.16	-0.00

Sezione: 134
 Progressiva: 1050.000
 Q. Progetto: 507.960



Quote Terreno		507.98	507.97		507.88	507.84		507.76	507.71
Quote Progetto				507.49		507.56		507.64	507.79
Parziali					2.50		2.50		
Progressiva				-2.51		0.00		2.50	2.75
Dislivelli				0.00		-0.28		-0.16	0.00

Sezione: 135
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 507.181



Quote Terreno		507.37		507.27		507.13		507.07		506.94	506.91
Quote Progetto				507.23		506.71		506.86		507.04	
Parziali						2.50		2.50			
Progressiva				-2.62		-2.50		0.00		2.50	2.72
Dislivelli				0.00		-0.12		-0.35		-0.19	0.00

Sezione: 136
 Progressiva: 1061.924
 Q. Progetto: 507.049




Quote Terreno	507.25	507.23			507.00	506.95	506.76
Quote Progetto			507.10	506.57	506.65	506.72	506.90
Parziali				2.50		2.50	
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			-0.00	-0.12	-0.35	-0.19	0.00

Sezione: 137
 Progressiva: 1070.000
 Q. Progetto: 506.562




Quote Terreno	506.81	506.69			506.49	506.43	506.21	506.17
Quote Progetto			506.61	506.09	506.16	506.24	506.36	
Parziali				2.50		2.50	0.28	
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli			0.00	-0.12	-0.32	-0.13	-0.00	

Sezione: 138
 Progressiva: 1074.305
 Q. Progetto: 506.314




Quote Terreno	506.59				506.24	506.18	506.15	506.12	505.83	505.88
Quote Progetto		506.38	505.84		505.91		505.98	506.09		
Parziali			2.50		2.50		0.30			
Progressiva		-2.64	-2.50		0.00		2.50	2.80		
Dislivelli		0.00	-0.13		-0.32		-0.11	0.00		


Sezione: 139
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 505.987



Sezione: 140
 Progressiva: 1088.672
 Q. Progetto: 505.478



Sezione: 141
 Progressiva: 1090.000
 Q. Progetto: 505.396




Sezione: 142
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 504.736




Quote Terreno	505.02	505.00		504.80	504.75		504.58	504.48
Quote Progetto			504.85	504.40	504.34	504.27	504.64	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli			0.00	-0.05	-0.41	-0.37	0.00	

Sezione: 143
 Progressiva: 1102.407
 Q. Progetto: 504.566




Quote Terreno	504.84	504.83		504.59	504.56		504.44	504.34
Quote Progetto			504.69	504.23	504.17	504.10		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	-0.06	-0.42	-0.39		

Sezione: 144
 Progressiva: 1110.000
 Q. Progetto: 504.001




Quote Terreno	504.24		504.13		504.05		503.99	503.90	503.87
Quote Progetto		504.13	503.66		503.60		503.54	503.98	
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva		-2.56	-2.50		0.00		2.50	2.55	
Dislivelli		0.00	-0.06		-0.45		-0.45	-0.00	


Sezione: 145
 Progressiva: 1116.143
 Q. Progetto: 503.526



Sezione: 146
 Progressiva: 1116.693
 Q. Progetto: 503.483



Sezione: 147
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 503.227



Sezione: 148
 Progressiva: 1130.000
 Q. Progetto: 502.453

500.00

Quote Terreno	502.53		502.53		502.53	502.53	502.54
Quote Progetto		502.12	502.05	501.98	502.53		
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.64		
Dislivelli		0.00	-0.48	-0.54	0.00		

Sezione: 149
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 501.679

500.00

Quote Terreno	501.65	501.65	501.73	501.75	501.81	501.86
Quote Progetto		501.71	501.34	501.28	501.22	501.79
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		-0.00	0.03	-0.47	-0.57	-0.00

Sezione: 150
 Progressiva: 1144.037
 Q. Progetto: 501.367

499.00


Quote Terreno	501.30	501.34	501.44	501.49	501.51	501.55	501.59
Quote Progetto		501.38	501.03	500.97	501.49	501.50	
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli		0.00	0.04	-0.47	-0.59	-0.00	

Sezione: 151
 Progressiva: 1150.000
 Q. Progetto: 500.934




Quote Terreno	500.78	500.80	500.84			500.99		501.06		501.17	501.21
Quote Progetto				500.90	500.60	500.53		500.47	501.08		
Parziali					2.50		2.50				
Progressiva				-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.71		
Dislivelli				-0.00	0.09	-0.46		-0.60	0.00		

Sezione: 152
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 500.367




Quote Terreno	500.12	500.16	500.24	500.26	500.31	500.31				500.62
Quote Progetto			500.22	500.03		499.97		499.90	500.43	
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva			-2.71	-2.50	0.00		2.50	2.62		
Dislivelli			-0.00	0.20	-0.34		-0.52	-0.00		

Sezione: 153
 Progressiva: 1170.000
 Q. Progetto: 500.001




Quote Terreno	499.77				499.95	499.98				500.25
Quote Progetto		499.88	499.66		499.60		499.54	500.06		
Parziali			2.50		2.50					
Progressiva		-2.69	-2.50	0.00		2.50	2.62			
Dislivelli		0.00	0.18	-0.35		-0.52	0.00			


Sezione: 154
 Progressiva: 1171.380
 Q. Progetto: 499.966




Sezione: 155
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 499.816




Sezione: 156
 Progressiva: 1192.258
 Q. Progetto: 499.627




Sezione: 157
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 499.480



Sezione: 158
 Progressiva: 1210.000
 Q. Progetto: 499.185



Sezione: 159
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 498.773



Sezione: 160
 Progressiva: 1229.603
 Q. Progetto: 498.265

496.00

Quote Terreno	498.15	498.24	498.31	498.45	498.49
Quote Progetto		498.25 497.80	497.86	497.93 498.38	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli		0.00 -0.04	-0.45	-0.45 0.00	

Sezione: 161
 Progressiva: 1230.000
 Q. Progetto: 498.241

496.00


Quote Terreno	498.13	498.23	498.29	498.41	498.46
Quote Progetto		498.22 497.78	497.84	497.90 498.36	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli		0.00 -0.05	-0.45	-0.45 0.00	

Sezione: 162
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 497.648


496.00

Quote Terreno	497.63	497.67	497.71	497.74	497.79
Quote Progetto		497.68 497.19	497.25	497.31 497.73	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.50 -2.50	0.00	2.50 2.52	
Dislivelli		-0.00 -0.09	-0.46	-0.42 0.00	


Sezione: 163
 Progressiva: 1250.000
 Q. Progetto: 497.054




Sezione: 164
 Progressiva: 1260.000
 Q. Progetto: 496.460



Sezione: 165
 Progressiva: 1266.947
 Q. Progetto: 496.052




Sezione: 166
 Progressiva: 1280.000
 Q. Progetto: 495.291




Quote Terreno	495.19	495.45	495.33	495.32	495.20	495.16	
Quote Progetto			495.39	494.83	494.89	494.83	495.26
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			-0.00	-0.16	-0.43	-0.43	-0.00

Sezione: 167
 Progressiva: 1295.520
 Q. Progetto: 494.387




Quote Terreno	494.63	494.46	494.45	494.29			
Quote Progetto		494.53	494.05	493.99	494.46	493.92	494.39
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli		0.00	-0.08	-0.47	-0.47	-0.00	

Sezione: 168
 Progressiva: 1300.000
 Q. Progetto: 494.126




Quote Terreno	494.34	494.31	494.21	494.21	494.12	494.07		
Quote Progetto			494.26	493.79	493.73	494.21	493.66	494.16
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.48	-0.49	0.00	

Sezione: 169
 Progressiva: 1303.147
 Q. Progetto: 493.943



Quote Terreno	494.14	494.07	494.04	494.03	493.92	493.91
Quote Progetto		494.07	493.61	493.54	493.48	493.98
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli		-0.00	-0.06	-0.48	-0.50	0.00

Sezione: 170
 Progressiva: 1310.000
 Q. Progetto: 493.544




Quote Terreno	493.68	493.68	493.64	493.62	493.58	493.56
Quote Progetto			493.65	493.21	493.14	493.08
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli		0.00	-0.04	-0.48	-0.52	0.00

Sezione: 171
 Progressiva: 1310.774
 Q. Progetto: 493.499




Quote Terreno	493.63	493.62	493.60	493.58	493.55	493.52
Quote Progetto			493.60	493.16	493.10	493.04
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli		-0.00	-0.04	-0.48	-0.52	0.00


Sezione: 172
 Progressiva: 1320.000
 Q. Progetto: 492.961




Sezione: 173
 Progressiva: 1340.000
 Q. Progetto: 491.796




Sezione: 174
 Progressiva: 1341.296
 Q. Progetto: 491.721




Sezione: 175
 Progressiva: 1347.851
 Q. Progetto: 491.339




Sezione: 176
 Progressiva: 1350.000
 Q. Progetto: 491.214




Sezione: 177
 Progressiva: 1354.405
 Q. Progetto: 490.957




Sezione: 178
 Progressiva: 1360.000
 Q. Progetto: 490.667



Sezione: 179
 Progressiva: 1380.000
 Q. Progetto: 490.015



Sezione: 180
 Progressiva: 1399.018
 Q. Progetto: 489.212



Sezione: 181
 Progressiva: 1400.000
 Q. Progetto: 489.151

487.00

Quote Terreno	489.21	489.21	489.18	489.16	489.13	489.12
Quote Progetto			489.18 488.81	488.75	488.69 489.14	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.55	
Dislivelli			-0.00 0.04	-0.41	-0.45 0.00	

Sezione: 182
 Progressiva: 1410.162
 Q. Progetto: 488.425

486.00


Quote Terreno	488.35	488.35	488.38	488.39	488.40	488.43
Quote Progetto			488.36 488.09	488.03	487.96 488.39	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.63 -2.50	0.00	2.50 2.53	
Dislivelli			-0.00 0.13	-0.35	-0.43 0.00	

Sezione: 183
 Progressiva: 1420.000
 Q. Progetto: 487.686


486.00

Quote Terreno	487.53	487.59	487.62	487.62	487.72	487.76
Quote Progetto		487.58 487.35	487.29	487.22 487.67		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.67 -2.50	0.00	2.50 2.55		
Dislivelli		-0.00 0.17	-0.33	-0.45 -0.00		


Sezione: 184
 Progressiva: 1421.306
 Q. Progetto: 487.588




Sezione: 185
 Progressiva: 1440.000
 Q. Progetto: 486.183




Sezione: 186
 Progressiva: 1460.000
 Q. Progetto: 484.681




Sezione: 187
 Progressiva: 1461.499
 Q. Progetto: 484.568




Sezione: 188
 Progressiva: 1470.000
 Q. Progetto: 483.929



Sezione: 189
 Progressiva: 1472.553
 Q. Progetto: 483.735




Sezione: 192
 Progressiva: 1500.000
 Q. Progetto: 481.187




Quote Terreno	-482.01		-481.84	-481.78	-481.73		-481.65	-481.64
Quote Progetto		481.88	480.72	480.79	480.72	481.70		
Parziali		0.75	2.50	2.50	0.58			
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.08		
Dislivelli		-0.00	-0.73	-0.99	-0.99	0.00		

Sezione: 193
 Progressiva: 1520.000
 Q. Progetto: 479.409




Quote Terreno	-480.68		-480.50	-480.39	-480.36		-480.31	-480.29
Quote Progetto		480.52	478.95	479.01	478.95	480.33		
Parziali		1.18	2.50	2.50	0.98			
Progressiva		-3.68	-2.50	0.00	2.50	3.48		
Dislivelli		0.00	-1.13	-1.38	-1.39	0.00		

Sezione: 194
 Progressiva: 1524.195
 Q. Progetto: 479.123




Quote Terreno	-480.40		-480.10	-480.08		-480.05	-480.04
Quote Progetto		480.24	478.80	478.72	478.65	480.06	
Parziali		1.04	2.50	2.50	1.01		
Progressiva		-3.54	-2.50	0.00	2.50	3.51	
Dislivelli		-0.00	-1.00	-1.37	-1.42	0.00	

Sezione: 195
 Progressiva: 1530.000
 Q. Progetto: 478.785




Quote Terreno	480.03	480.02		480.00	479.99		479.93	479.91
Quote Progetto			480.01	478.46	478.38	478.31	479.95	
Parziali			1.15	2.50	2.50	1.24		
Progressiva			-3.65	-2.50	0.00	2.50	3.74	
Dislivelli			-0.00	-1.15	-1.61	-1.65	0.00	

Sezione: 196
 Progressiva: 1534.393
 Q. Progetto: 478.574




Quote Terreno	479.90		479.92	479.91	479.90		479.83	479.83
Quote Progetto		479.91	478.25	478.17	478.10	479.87		
Parziali		1.26	2.50	2.50	1.37			
Progressiva		-3.76	-2.50	0.00	2.50	3.87		
Dislivelli		0.00	-1.27	-1.74	-1.79	0.00		

Sezione: 197
 Progressiva: 1540.000
 Q. Progetto: 478.361




Quote Terreno	479.74	479.71	479.72	479.71	479.70		479.67	479.67
Quote Progetto		479.72	478.04	477.96	477.89	479.69		
Parziali		1.28	2.50	2.50	1.41			
Progressiva		-3.78	-2.50	0.00	2.50	3.91		
Dislivelli		0.00	-1.28	-1.75	-1.82	-0.00		

Sezione: 198
 Progressiva: 1544.590
 Q. Progetto: 478.234




Quote Terreno	-479.53	-479.52	-479.52	-479.52	-479.52	-479.50	-479.51
Quote Progetto			479.52	477.91	477.83	477.76	479.51
Parziali			1.21	2.50	2.50	1.35	
Progressiva			-3.71	-2.50	0.00	2.50	3.85
Dislivelli			-0.00	-1.21	-1.69	-1.75	0.00

Sezione: 199
 Progressiva: 1550.884
 Q. Progetto: 478.128




Quote Terreno	-479.21	-479.20	-479.20	-479.20	-479.20	-479.20	-479.20
Quote Progetto			479.20	477.80	477.73	477.65	479.20
Parziali			1.00	2.50	2.50	1.15	
Progressiva			-3.50	-2.50	0.00	2.50	3.65
Dislivelli			0.00	-0.99	-1.47	-1.55	0.00

Sezione: 200
 Progressiva: 1551.721
 Q. Progetto: 478.120




Quote Terreno	-479.16	-479.15	-479.15	-479.15	-479.16	-479.16	-479.17
Quote Progetto			479.15	477.79	477.72	477.64	479.16
Parziali			0.96	2.50	2.50	1.11	
Progressiva			-3.46	-2.50	0.00	2.50	3.61
Dislivelli			0.00	-0.96	-1.43	-1.51	0.00

Sezione: 201
 Progressiva: 1552.558
 Q. Progetto: 478.113




Quote Terreno	-479.10	-479.11		-479.11	-479.11	-479.12		-479.13	-479.13
Quote Progetto			479.11	477.79	477.71	477.64	479.12		
Parziali			0.92	2.50	2.50	1.08			
Progressiva			-3.42	-2.50	0.00	2.50	3.58		
Dislivelli			0.00	-0.92	-1.40	-1.48	0.00		

Sezione: 202
 Progressiva: 1556.000
 Q. Progetto: 478.100




Quote Terreno	-478.90		-478.93	-478.93		-478.95
Quote Progetto		478.92	477.64	477.70	477.64	478.94
Parziali		0.88	2.50	2.50	0.90	
Progressiva		-3.38	-2.50	0.00	2.50	3.40
Dislivelli		0.00	-0.88	-1.23	-1.30	0.00

Sezione: 203
 Progressiva: 1560.000
 Q. Progetto: 478.100



Quote Terreno	-478.67		-478.69	-478.70		-478.74
Quote Progetto		478.69	477.64	477.70	477.64	478.72
Parziali		0.65	2.50	2.50	0.68	
Progressiva		-3.15	-2.50	0.00	2.50	3.18
Dislivelli		0.00	-0.65	-1.00	-1.08	0.00




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 15-16
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T08

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 561.823




Quote Terreno		560.94	561.05			561.36	561.43		561.64	561.79
Quote Progetto				561.17	561.36	561.42		561.36	561.53	
Parziali				0.59	2.50	2.50				
Progressiva				-3.09	-2.50	0.00		2.50	2.73	
Dislivelli				0.00	0.55	0.06		-0.16	0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 52.265
 Q. Progetto: 561.930




Quote Terreno		561.02			561.38	561.48		561.55		561.91
Quote Progetto				561.27	561.61	561.53		561.46	561.65	
Parziali				0.73	2.50	2.50				
Progressiva				-3.23	-2.50	0.00		2.50	2.70	
Dislivelli				0.00	0.69	0.05		-0.18	0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 55.104
 Q. Progetto: 561.938




Quote Terreno	561.04	561.05			561.30	561.61	561.54	561.46	561.68	561.81	561.94
Quote Progetto					561.30	561.61	561.54	561.46	561.68		
Parziali					0.71	2.50	2.50				
Progressiva					-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.68		
Dislivelli					0.00	0.67	0.03	-0.20	0.00		

Sezione: 6
 Progressiva: 57.944
 Q. Progetto: 561.945




Quote Terreno	561.08	561.09	561.12				561.54	561.60			561.96
Quote Progetto							561.55	561.47	561.71		
Parziali							0.69	2.50	2.50		
Progressiva							-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli							0.00	0.65	0.01	-0.23	-0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 561.951




Quote Terreno	561.09	561.11	561.22				561.54			561.87	561.99
Quote Progetto							561.55	561.49	561.72		
Parziali							0.54	2.50	2.50		
Progressiva							-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli							0.00	0.50	0.01	-0.22	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 71.340
 Q. Progetto: 561.980




Quote Terreno	561.11	561.17	561.24			561.56	561.63		562.05
Quote Progetto				561.35	561.65	561.58		561.50	561.75
Parziali				0.70	2.50	2.50			
Progressiva				-3.20	-2.50	0.00		2.50	2.66
Dislivelli				-0.00	0.66	0.02		-0.23	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 78.981
 Q. Progetto: 562.000




Quote Terreno	561.12			561.41		561.59	561.65	561.68		562.09
Quote Progetto				561.38	561.67	561.60		561.52	561.78	
Parziali				0.69	2.50	2.50				
Progressiva				-3.19	-2.50	0.00		2.50	2.64	
Dislivelli				0.00	0.65	0.01		-0.25	-0.00	

Sezione: 10
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 562.002




Quote Terreno	561.11					561.59	561.59	561.64	561.69		562.10	562.11
Quote Progetto				561.38	561.68	561.60		561.53	561.79			
Parziali				0.70	2.50	2.50						
Progressiva				-3.20	-2.50	0.00		2.50	2.63			
Dislivelli				-0.00	0.65	0.01		-0.25	0.00			

Sezione: 11
 Progressiva: 86.622
 Q. Progetto: 562.030




Quote Terreno	561.10	561.20			561.59	561.62			562.09	562.16
Quote Progetto			561.39	561.70	561.63		561.55	561.84		
Parziali			0.71	2.50	2.50					
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00		2.50	2.62		
Dislivelli			0.00	0.66	0.01		-0.27	-0.00		

Sezione: 12
 Progressiva: 90.643
 Q. Progetto: 562.043



Quote Terreno	561.11		561.40		561.55		561.67		561.85	562.24
Quote Progetto			561.44	561.57	561.64		561.72	561.90		
Parziali			0.53	2.50	2.50					
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00		2.50	2.72		
Dislivelli			0.00	0.49	-0.03		-0.16	0.00		

Sezione: 13
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 561.952



Quote Terreno	561.06				561.67			561.95	562.15	562.26
Quote Progetto			561.41	561.48	561.55		561.63	561.90		
Parziali			0.47	2.50	2.50					
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00		2.50	2.63		
Dislivelli			0.00	0.42	-0.12		-0.26	0.00		

Sezione: 14
 Progressiva: 100.945
 Q. Progetto: 561.934

560.00

Quote Terreno	-561.05										
Quote Progetto			561.40	561.46		561.53	561.66		561.61	561.89	
Parziali			0.46	2.50		2.50					
Progressiva			-2.96	-2.50		0.00			2.50	2.62	
Dislivelli			0.00	0.42		-0.12			-0.27	0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 561.662

559.00

Quote Terreno	-560.74	-560.95									
Quote Progetto			561.04	561.19		561.26			561.34	561.61	
Parziali			0.54	2.50		2.50					
Progressiva			-3.04	-2.50		0.00			2.50	2.62	
Dislivelli			-0.00	0.49		-0.10			-0.26	-0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 111.247
 Q. Progetto: 561.612

559.00

Quote Terreno	-560.86	-560.81									
Quote Progetto			560.98	561.14		561.21			561.29	561.56	
Parziali			0.56	2.50		2.50					
Progressiva			-3.06	-2.50		0.00			2.50	2.62	
Dislivelli			0.00	0.51		-0.09			-0.27	0.00	

Sezione: 17
 Progressiva: 119.509
 Q. Progetto: 561.229

559.00

Quote Terreno	560.22	560.37	560.48	560.70	560.79	560.96	561.62
Quote Progetto			560.48		560.83	560.90	561.11
Parziali			0.68	2.50		2.50	
Progressiva			-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli			0.00	0.61	0.04	-0.18	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 561.208

559.00


Quote Terreno	560.22	560.40	560.67	560.76	560.89	561.59
Quote Progetto		560.45	560.73	560.81	560.88	561.08
Parziali		0.69	2.50		2.50	
Progressiva		-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		0.00	0.62	0.05	-0.17	0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 120.973
 Q. Progetto: 561.167

559.00


Quote Terreno	560.22	560.43	560.63	560.70	560.76	561.50	561.54
Quote Progetto		560.69	560.77	560.84	561.03		
Parziali		0.66	2.50		2.50		
Progressiva		-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli		0.00	0.63	0.07	-0.16	0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 122.437
 Q. Progetto: 561.109




Quote Terreno	560.22		560.55	560.61		561.48
Quote Progetto		560.43	560.63	560.71	560.78	560.97
Parziali		0.60	2.50	2.50		
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli		0.00	0.57	0.10	-0.15	0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 139.290
 Q. Progetto: 560.752




Quote Terreno	559.75		559.98	560.29	560.36		560.64		561.02
Quote Progetto			560.02	560.43	560.35		560.28	560.55	
Parziali			0.81	2.50	2.50				
Progressiva			-3.31	-2.50	0.00		2.50	2.63	
Dislivelli			0.00	0.74	0.06		-0.26	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 560.747




Quote Terreno	559.73		559.98	560.28	560.31		560.65		561.02
Quote Progetto			560.00	560.42	560.35		560.27	560.54	
Parziali			0.82	2.50	2.50				
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00		2.50	2.63	
Dislivelli			0.00	0.75	0.07		-0.26	0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 141.273
 Q. Progetto: 560.739




Quote Terreno	559.71	559.97	560.21	560.26	560.67	561.01
Quote Progetto		559.97	560.41	560.34	560.26	560.53
Parziali		0.84	2.50	2.50		
Progressiva		-3.34	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli		0.00	0.77	0.08	-0.26	0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 143.255
 Q. Progetto: 560.727




Quote Terreno	559.66	559.89	559.97	560.27	560.69	560.99
Quote Progetto		559.95	560.40	560.33	560.25	560.53
Parziali		0.86	2.50	2.50		
Progressiva		-3.36	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli		0.00	0.78	0.06	-0.27	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 154.453
 Q. Progetto: 560.655




Quote Terreno	559.44	559.60	559.87	560.22	560.44	560.79	560.88
Quote Progetto			559.87	560.26	560.18	560.48	
Parziali			0.86	2.50	2.50		
Progressiva			-3.36	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli			-0.00	0.77	0.04	-0.29	-0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 560.620




Quote Terreno	559.31			560.09	560.17	560.27		560.79	560.83
Quote Progetto		559.78	560.30		560.22		560.15	560.43	
Parziali		0.92	2.50		2.50				
Progressiva		-3.42	-2.50		0.00		2.50	2.61	
Dislivelli		0.00	0.81		0.05		-0.28	0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 162.219
 Q. Progetto: 560.606




Quote Terreno	559.28	559.59		560.07	560.15		560.48	560.79	560.82
Quote Progetto			559.76	560.28		560.21	560.13	560.42	
Parziali			0.93	2.50		2.50			
Progressiva			-3.43	-2.50		0.00	2.50	2.61	
Dislivelli			0.00	0.82		0.06	-0.28	0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 169.985
 Q. Progetto: 560.551




Quote Terreno	559.27	559.78	560.01	560.16	560.28		560.72	560.82
Quote Progetto		559.79	560.23		560.15		560.08	560.42
Parziali		0.84	2.50		2.50			
Progressiva		-3.34	-2.50		0.00		2.50	2.56
Dislivelli		0.00	0.74		-0.01		-0.34	-0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 560.465




Quote Terreno	559.23			560.08	560.35	560.53	560.59	560.81
Quote Progetto		559.71	560.00	560.07	560.38			
Parziali		0.70	2.50	2.50				
Progressiva		-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.52		
Dislivelli		-0.00	0.62	-0.02	-0.37	0.00		

Sezione: 30
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 560.285



Quote Terreno	559.07	559.15		559.90	559.96		560.49	560.56
Quote Progetto			559.53	559.82	559.88	559.82	560.17	
Parziali			0.69	2.50	2.50			
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli			0.00	0.61	-0.02	-0.34	-0.00	


Sezione: 31
 Progressiva: 200.339
 Q. Progetto: 560.281



Quote Terreno	559.07	559.09	559.17		559.90	559.97		560.51	560.59
Quote Progetto				559.53	559.81	559.88	559.96	560.18	
Parziali				0.68	2.50	2.50			
Progressiva				-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli				-0.00	0.60	-0.02	-0.20	-0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 205.708
 Q. Progetto: 560.207


558.00



Quote Terreno	559.01	559.46	559.73	559.81	559.81	560.08	560.51
Quote Progetto		559.46	559.73	559.81	559.81	560.08	
Parziali		0.68	2.50	2.50			
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli		0.00	0.60	-0.01	-0.18	-0.00	

Sezione: 33
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 560.142


557.00



Quote Terreno	558.96	559.39	559.67	559.73	559.74	559.90	560.43
Quote Progetto		559.39	559.67	559.74	559.74	559.82	560.01
Parziali		0.68	2.50	2.50			
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli		0.00	0.60	0.01	-0.17	0.00	


Sezione: 34
 Progressiva: 211.077
 Q. Progetto: 560.126

557.00




Quote Terreno	558.94	559.42	559.72	559.72	560.00	560.40
Quote Progetto		559.38	559.65	559.73	559.80	559.98
Parziali		0.67	2.50	2.50		
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli		-0.00	0.60	0.00	-0.16	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 559.996




Quote Terreno		558.85	558.90		559.38		559.61	559.65		559.86		560.29
Quote Progetto				559.27	559.53		559.60		559.53	559.86		
Parziali				0.66	2.50		2.50					
Progressiva				-3.16	-2.50		0.00		2.50	2.58		
Dislivelli				0.00	0.60		-0.01		-0.32	0.00		

Sezione: 36
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 560.015




Quote Terreno		558.74			559.37		559.62		559.79		560.16	560.32
Quote Progetto				559.22	559.55		559.62		559.55	559.91		
Parziali				0.73	2.50		2.50					
Progressiva				-3.23	-2.50		0.00		2.50	2.55		
Dislivelli				0.00	0.64		-0.00		-0.35	-0.00		

Sezione: 37
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 559.923




Quote Terreno		558.62	558.69		559.14		559.47		559.75		560.22	
Quote Progetto				559.07	559.46		559.52		559.46	559.78		
Parziali				0.79	2.50		2.50					
Progressiva				-3.29	-2.50		0.00		2.50	2.56		
Dislivelli				-0.00	0.70		0.05		-0.31	-0.00		

Sezione: 38
 Progressiva: 277.624
 Q. Progetto: 559.693




Quote Terreno		558.56		558.91		558.99	559.22		559.29		559.47	559.61	559.74	560.04
Quote Progetto						558.99	559.22		559.29		559.37	559.56		
Parziali						0.63	2.50		2.50					
Progressiva						-3.13	-2.50		0.00		2.50	2.71		
Dislivelli						0.00	0.57		0.00		-0.17	0.00		

Sezione: 39
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 559.661



Quote Terreno		558.57		558.93		558.99	559.19		559.29		559.76	559.99	
Quote Progetto						558.99	559.19		559.26		559.34	559.55	
Parziali						0.59	2.50		2.50				
Progressiva						-3.09	-2.50		0.00		2.50	2.68	
Dislivelli						-0.00	0.53		-0.03		-0.20	-0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 282.548
 Q. Progetto: 559.626



Quote Terreno		558.55		558.95		559.28	559.29		559.29		559.94	
Quote Progetto						558.98	559.15		559.23		559.30	559.54
Parziali						0.57	2.50		2.50			
Progressiva						-3.07	-2.50		0.00		2.50	2.66
Dislivelli						0.00	0.51		-0.05		-0.22	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 287.471
 Q. Progetto: 559.561

557.00

Quote Terreno	558.50	558.70	558.93	558.99	559.07	559.16	559.23	559.88
Quote Progetto			558.93	559.09		559.16		559.24
Parziali			0.55	2.50		2.50		559.49
Progressiva			-3.05	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli			0.00	0.50		-0.07		-0.24

Sezione: 42
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 559.573

557.00


Quote Terreno	558.44	558.49			559.15	559.17	559.24	559.26	559.48	559.84
Quote Progetto			558.85	559.11	559.17		559.11	559.44		
Parziali			0.66	2.50		2.50				
Progressiva			-3.16	-2.50		0.00		2.50	2.57	
Dislivelli			0.00	0.59		-0.00		-0.32	-0.00	

Sezione: 43
 Progressiva: 318.029
 Q. Progetto: 559.761

557.00


Quote Terreno	558.48				559.33	559.55		559.78	559.85
Quote Progetto		558.94	559.44		559.36	559.29	559.60		
Parziali		0.90	2.50		2.50				
Progressiva		-3.40	-2.50		0.00		2.50	2.59	
Dislivelli		0.00	0.79		0.03		-0.31	0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 559.777




Quote Terreno	-558.51	-558.77			-559.28			-559.81	-559.87
Quote Progetto			558.96	559.45	559.38	559.30	559.54		
Parziali			0.89	2.50	2.50				
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli			0.00	0.81	0.09	-0.22	0.00		

Sezione: 45
 Progressiva: 322.655
 Q. Progetto: 559.787



Quote Terreno	-558.54			-559.32	-559.35	-559.43		-559.85	-559.88
Quote Progetto			559.06	559.46	559.39	559.31	559.61		
Parziali			0.80	2.50	2.50				
Progressiva			-3.30	-2.50	0.00	2.50	2.60		
Dislivelli			0.00	0.69	-0.04	-0.29	0.00		


Sezione: 46
 Progressiva: 327.281
 Q. Progetto: 559.769



Quote Terreno	-558.50	-558.79		-559.33	-559.40		-559.77	-559.92	-559.93
Quote Progetto			559.01	559.44	559.37	559.29	559.62		
Parziali			0.83	2.50	2.50				
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.57		
Dislivelli			0.00	0.73	-0.03	-0.32	0.00		

Sezione: 47
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 559.501


557.00



Quote Terreno		558.29		558.82		559.19 559.20		559.65		559.76
Quote Progetto				558.81 559.04		559.10		559.04 559.53		
Parziali				0.63	2.50	2.50				
Progressiva				-3.13	-2.50	0.00		2.50 2.59		
Dislivelli				0.00 0.55		-0.09		-0.48 0.00		

Sezione: 48
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 558.467


556.00



Quote Terreno		557.27		557.43		557.61		558.07		558.21		558.72 558.76
Quote Progetto						557.71 558.00		558.07		558.00 558.35		
Parziali						0.70	2.50	2.50				
Progressiva						-3.20	-2.50	0.00		2.50 2.56		
Dislivelli						0.00 0.62		0.00		-0.34 -0.00		


Sezione: 49
 Progressiva: 361.861
 Q. Progetto: 558.355

556.00




Quote Terreno		557.15		557.32		557.71		557.93		558.09		558.41		558.64
Quote Progetto						557.58 557.88		557.95		558.03 558.23				
Parziali						0.70	2.50	2.50						
Progressiva						-3.20	-2.50	0.00		2.50 2.70				
Dislivelli						0.00 0.62		0.02		-0.18 0.00				

Sezione: 50
 Progressiva: 364.613
 Q. Progetto: 558.188




Quote Terreno	556.99	557.18			557.73	557.86	557.93	558.14	558.38
Quote Progetto			557.41	557.71	557.79	557.86	558.01		
Parziali			0.71	2.50	2.50				
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.76		
Dislivelli			0.00	0.63	0.05	-0.12	0.00		

Sezione: 51
 Progressiva: 367.365
 Q. Progetto: 558.021




Quote Terreno	556.82	557.03			557.51	557.53	557.74	558.02	558.16
Quote Progetto			557.22	557.55	557.62	557.70	557.81		
Parziali			0.73	2.50	2.50	0.29			
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00	2.50	2.79		
Dislivelli			0.00	0.66	0.09	-0.08	0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 557.256




Quote Terreno	555.89		556.36		556.65			557.06	557.21	557.31
Quote Progetto			556.32	556.79	556.86	556.79	556.92			
Parziali			0.88	2.50	2.50	0.27				
Progressiva			-3.38	-2.50	0.00	2.50	2.77			
Dislivelli			0.00	0.79	0.21	-0.10	0.00			

Sezione: 53
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 556.047




Quote Terreno	554.72			555.49	555.56		556.31
Quote Progetto		555.18	555.58	555.65	555.58	555.85	
Parziali		0.81	2.50	2.50			
Progressiva		-3.31	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli		0.00	0.71	0.09	-0.26	0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 555.121




Quote Terreno	553.93	553.95		554.73	554.82		555.33	555.66
Quote Progetto			554.42	554.66	554.72	554.66	555.16	
Parziali			0.64	2.50	2.50			
Progressiva			-3.14	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli			-0.00	0.56	-0.10	-0.49	0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 554.686




Quote Terreno	553.40			554.05	554.42		555.01	555.39
Quote Progetto		553.96	554.22	554.29	554.22	554.81		
Parziali		0.66	2.50	2.50				
Progressiva		-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.69		
Dislivelli		0.00	0.57	-0.13	-0.56	-0.00		

Sezione: 56
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 554.742




Quote Terreno		552.99	553.52	553.68	553.89	554.26	555.33
Quote Progetto				553.69	554.28	554.34	554.28
Parziali				0.99	2.50	2.50	
Progressiva				-3.49	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	0.83	0.08	-0.39

Sezione: 57
 Progressiva: 476.762
 Q. Progetto: 555.166




Quote Terreno		552.96	553.01	553.68	554.45	555.23	555.69
Quote Progetto				553.68	554.84	554.77	554.69
Parziali				1.56	2.50	2.50	
Progressiva				-4.06	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				-0.00	1.27	0.32	-0.23

Sezione: 58
 Progressiva: 480.131
 Q. Progetto: 555.293




Quote Terreno		553.02	553.07	553.18	553.26	554.09	554.55
Quote Progetto						554.97	554.89
Parziali						1.59	2.50
Progressiva						-4.09	-2.50
Dislivelli						0.00	1.29

Sezione: 59
 Progressiva: 483.500
 Q. Progetto: 555.433




Quote Terreno		553.25	553.45		554.10		554.76		555.39	556.01
Quote Progetto				554.02	555.11		555.03	554.96	555.24	
Parziali				1.49	2.50		2.50			
Progressiva				-3.99	-2.50		0.00	2.50	2.61	
Dislivelli				-0.00	1.22		0.28	-0.26	-0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 556.324




Quote Terreno		554.50				555.89	555.99			557.32
Quote Progetto				555.30	555.86		555.92	555.86	556.54	
Parziali				0.96	2.50		2.50			
Progressiva				-3.46	-2.50		0.00	2.50	2.77	
Dislivelli				0.00	0.77		-0.06	-0.62	0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 557.361




Quote Terreno		555.80		556.62		557.28		557.55		558.78	558.97
Quote Progetto				556.64	556.90		556.96	556.90	558.01		
Parziali				0.66	2.50		2.50		0.71		
Progressiva				-3.16	-2.50		0.00	2.50	3.21		
Dislivelli				-0.00	0.52		-0.32	-0.94	0.00		

Sezione: 62
 Progressiva: 537.980
 Q. Progetto: 557.631




Quote Terreno	555.67	555.96	556.21	556.50	557.23	557.67	558.72
Quote Progetto			556.50	557.31	557.23	557.16	557.84
Parziali			1.20	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.70	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli			0.00	0.96	-0.03	-0.62	0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 557.621




Quote Terreno	555.56	556.14		556.89	557.20	557.62	558.41	558.65
Quote Progetto			556.41	557.30	557.22	557.15	557.78	
Parziali			1.28	2.50	2.50			
Progressiva			-3.78	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli			0.00	1.01	0.02	-0.58	0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 542.588
 Q. Progetto: 557.596




Quote Terreno	555.50	556.06			557.15	557.35	557.56	557.82	558.58
Quote Progetto			556.33	557.27	557.20	557.12	557.73		
Parziali			1.34	2.50	2.50				
Progressiva			-3.84	-2.50	0.00	2.50	2.71		
Dislivelli			0.00	1.05	0.05	-0.56	0.00		

Sezione: 65
 Progressiva: 547.196
 Q. Progetto: 557.525




Quote Terreno	-555.45	-555.90	-556.30	-557.20	-557.09	-557.40	-558.03	-558.52
Quote Progetto			556.30	557.20	557.12	557.05	557.66	
Parziali			1.30	2.50	2.50			
Progressiva			-3.80	-2.50	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli			-0.00	1.03	0.03	-0.56	-0.00	

Sezione: 66
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 557.316



Quote Terreno	-555.38	-556.33	-556.87	-556.96	-557.27	-558.42
Quote Progetto		556.22	556.85	556.92	556.85	557.55
Parziali		1.03	2.50	2.50	0.30	
Progressiva		-3.53	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli		0.00	0.82	-0.04	-0.63	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 567.456
 Q. Progetto: 557.138



Quote Terreno	-555.27	-555.69	-556.49	-556.82	-557.60	-558.20
Quote Progetto		556.09	556.66	556.74	556.81	557.38
Parziali		0.97	2.50	2.50		
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	0.77	-0.08	-0.53	-0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 557.052

554.00

Quote Terreno	555.23	556.00	556.37	556.76	556.82	558.11
Quote Progetto		556.04	556.58	556.65	556.73	557.30
Parziali		0.93	2.50	2.50		
Progressiva		-3.43	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		-0.00	0.74	-0.10	-0.54	0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 575.829
 Q. Progetto: 556.805

554.00

Quote Terreno	555.03	555.38	556.10	556.50	556.82	557.80
Quote Progetto			555.83	556.33	556.41	556.48
Parziali			0.90	2.50	2.50	
Progressiva			-3.40	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.72	-0.09	-0.50


Sezione: 70
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 556.587

553.00

Quote Terreno	554.82		555.91	556.25		557.01	557.25	557.48
Quote Progetto			555.60	556.11	556.19	556.26	556.73	
Parziali			0.91	2.50	2.50			
Progressiva			-3.41	-2.50	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli			0.00	0.73	-0.06	-0.46	0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 584.202
 Q. Progetto: 556.332


553.00



Quote Terreno	554.58	555.16	555.72	555.94	556.08	557.06	557.15
Quote Progetto		555.30	555.86	555.93	556.01		
Parziali		0.96	2.50	2.50			
Progressiva		-3.46	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli		0.00	0.78	-0.01	-0.40		

Sezione: 72
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 555.431


552.00



Quote Terreno	553.65			554.99	555.20	555.36	556.16
Quote Progetto		554.36	554.97	555.03	554.97	555.45	
Parziali		1.01	2.50	2.50			
Progressiva		-3.51	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli		0.00	0.83	0.04	-0.47	0.00	


Sezione: 73
 Progressiva: 615.803
 Q. Progetto: 555.020

552.00




Quote Terreno	553.18	553.88	554.47	555.04	555.25	555.54
Quote Progetto		553.84	554.68	554.62	554.56	554.89
Parziali		1.24	2.50	2.50		
Progressiva		-3.74	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		-0.00	1.03	0.15	-0.33	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 554.995




Quote Terreno	-553.10	-553.63	-554.06	-554.40	-554.47	-555.27	-555.49
Quote Progetto		553.76	554.66	554.59	554.53	554.83	
Parziali			1.30	2.50	2.50		
Progressiva		-3.80	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli		0.00	1.08	0.20	-0.28	-0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 630.000
 Q. Progetto: 555.077




Quote Terreno	-553.25	-553.28	-554.06	-554.49	-555.31	-555.35	-555.54
Quote Progetto			553.89	554.74	554.68	554.61	554.90
Parziali			1.25	2.50	2.50		
Progressiva		-3.75	-2.50	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli		0.00	1.05	0.19	-0.27	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 632.896
 Q. Progetto: 555.138




Quote Terreno	-553.37	-553.78	-554.06	-554.58	-554.84	-555.34	-555.60
Quote Progetto			553.99	554.74	554.68	554.98	
Parziali			1.21	2.50	2.50		
Progressiva		-3.71	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli		0.00	1.02	0.16	-0.29	-0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 555.359




Quote Terreno	553.74	554.28	554.81	554.86	555.37	555.85
Quote Progetto		554.33	555.02	554.96	554.90	555.24
Parziali		1.09	2.50	2.50		
Progressiva		-3.59	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		0.00	0.93	0.10	-0.33	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 649.989
 Q. Progetto: 555.841




Quote Terreno	554.48	554.56	555.02	555.47	555.95	556.36
Quote Progetto			555.01	555.44	555.38	555.80
Parziali			0.89	2.50	2.50	
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.77	-0.03	-0.42

Sezione: 79
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 556.472




Quote Terreno	555.24	555.37	555.65	556.15	556.42	557.02
Quote Progetto			555.73	556.07	556.01	556.49
Parziali			0.67	2.50	2.50	
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.59	-0.08	-0.47

Sezione: 80
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 557.686




Quote Terreno	556.48			557.29	557.32	557.57	558.11
Quote Progetto			556.95	557.22		557.22	
Parziali			0.67	2.50	2.50		
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	0.59	-0.04	-0.40	

Sezione: 81
 Progressiva: 688.016
 Q. Progetto: 558.087




Quote Terreno	556.86	557.01		557.42	557.71	558.05	558.24	558.49
Quote Progetto			557.33	557.75	557.69	557.62		
Parziali			0.82	2.50	2.50			
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	0.72	-0.03	-0.38		

Sezione: 82
 Progressiva: 689.654
 Q. Progetto: 558.162




Quote Terreno	556.96	557.16		557.78	558.01	558.36	558.55
Quote Progetto			557.40	557.82	557.76	557.70	558.07
Parziali			0.83	2.50	2.50		
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			0.00	0.73	-0.02	-0.37	0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 558.178




Quote Terreno	556.98	557.18			557.78	557.79	558.00		558.38	558.57
Quote Progetto			557.42	557.84			557.72	558.09		
Parziali			0.82	2.50		2.50				
Progressiva			-3.32	-2.50		0.00	2.50	2.53		
Dislivelli			-0.00	0.73		-0.02	-0.37	0.00		

Sezione: 84
 Progressiva: 691.292
 Q. Progetto: 558.235




Quote Terreno	557.05	557.29			557.85	557.97		558.48	558.62
Quote Progetto			557.48	557.90			557.77	558.15	
Parziali			0.82	2.50		2.50			
Progressiva			-3.32	-2.50		0.00	2.50	2.52	
Dislivelli			0.00	0.73		-0.02	-0.37	-0.00	

Sezione: 85
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 558.617




Quote Terreno	557.45		557.89		558.17	558.25			559.02
Quote Progetto			557.87	558.15			558.22	558.15	
Parziali			0.68	2.50		2.50			
Progressiva			-3.18	-2.50		0.00	2.50		
Dislivelli			-0.00	0.60		-0.04	-0.39		

Sezione: 86
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 559.245




Quote Terreno		558.00			558.73		558.88		559.50
Quote Progetto			558.40		558.85		558.78		559.02
Parziali			0.78	2.50		2.50			
Progressiva			-3.28	-2.50	0.00	2.50	2.66		
Dislivelli			-0.00	0.70	0.11	-0.22	0.00		

Sezione: 87
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 559.427



Quote Terreno		558.35	558.42	558.57	558.60		558.99		559.32	559.51	559.58
Quote Progetto				558.70	558.96		559.03		558.96	559.22	
Parziali				0.66	2.50		2.50				
Progressiva				-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.64			
Dislivelli				0.00	0.60	0.04	-0.24	0.00			

Sezione: 88
 Progressiva: 747.488
 Q. Progetto: 559.495



Quote Terreno		558.43			558.83	558.97	559.05			559.54	559.61
Quote Progetto			558.77		559.16		559.09		559.03	559.27	
Parziali			0.79	2.50		2.50					
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.66				
Dislivelli			0.00	0.73	0.04	-0.23	0.00				

Sezione: 89
 Progressiva: 749.466
 Q. Progetto: 559.513

557.00

Quote Terreno	-558.46	-558.79	-558.89	-558.91	-559.06	-559.62
Quote Progetto						
Parziali		0.78	2.50	2.50		
Progressiva		-3.28	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	0.72	0.05	-0.22	0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 559.517

557.00


Quote Terreno	-558.47	-558.51	-558.80	-558.90	-558.98	-559.07	-559.62
Quote Progetto							
Parziali			0.78	2.50	2.50		
Progressiva			-3.28	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.72	0.05	-0.22	0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 751.445
 Q. Progetto: 559.530

557.00


Quote Terreno	-558.49	-558.82	-558.94	-559.08	-559.16	-559.63
Quote Progetto						
Parziali		0.78	2.50	2.50		
Progressiva		-3.28	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli		0.00	0.71	0.05	-0.22	0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 559.606




Quote Terreno		558.62			559.07	559.14	559.18			559.71
Quote Progetto				558.93	559.14		559.21		559.14	559.39
Parziali				0.61	2.50		2.50			
Progressiva				-3.11	-2.50		0.00		2.50	2.65
Dislivelli				0.00	0.56		0.02		-0.24	0.00

Sezione: 93
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 559.536



Quote Terreno		558.65	558.72			559.17		559.27	559.34	559.64
Quote Progetto				558.95	559.07	559.14		559.07	559.36	
Parziali				0.52	2.50		2.50			
Progressiva				-3.02	-2.50	0.00		2.50	2.61	
Dislivelli				0.00	0.49	-0.04		-0.28	0.00	

Sezione: 94
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 559.205



Quote Terreno		558.38	558.51	558.53		558.82		559.08	559.15	559.24
Quote Progetto					558.63	558.74		558.80	558.74	558.99
Parziali					0.51	2.50		2.50		
Progressiva					-3.01	-2.50		0.00	2.50	2.65
Dislivelli					0.00	0.48		-0.02	-0.24	0.00

Sezione: 95
 Progressiva: 817.364
 Q. Progetto: 558.915

557.00

Quote Terreno	558.01		558.25	558.31	558.45	558.84	558.86
Quote Progetto			558.25	558.58	558.52	558.45	558.62
Parziali			0.72	2.50	2.50		
Progressiva			-3.22	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			0.00	0.68	0.07	-0.15	0.00

Sezione: 96
 Progressiva: 819.169
 Q. Progetto: 558.885

556.00


Quote Terreno	557.97		558.21	558.28	558.41	558.62	558.83
Quote Progetto			558.21	558.55	558.49	558.42	558.58
Parziali			0.73	2.50	2.50		
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			0.00	0.69	0.07	-0.14	-0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 558.871

556.00


Quote Terreno	557.95	558.08	558.27	558.29	558.40	558.81	
Quote Progetto			558.20	558.53	558.47	558.41	558.56
Parziali			0.74	2.50	2.50		
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			0.00	0.69	0.08	-0.14	-0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 820.973
 Q. Progetto: 558.855




Quote Terreno	557.93		558.25	558.34	558.38	558.79
Quote Progetto		558.17	558.52	558.45	558.39	558.55
Parziali		0.74	2.50	2.50		
Progressiva		-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli		-0.00	0.70	0.08	-0.14	0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 558.400



Quote Terreno	557.52	557.60		557.89	557.91	557.95	558.36
Quote Progetto			557.77	557.94	558.00	557.94	558.12
Parziali			0.57	2.50	2.50		
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	0.54	0.05	-0.17	-0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 557.825



Quote Terreno	556.98	557.09		557.39	557.41	557.43	557.78
Quote Progetto			557.21	557.36	557.43	557.36	557.55
Parziali			0.55	2.50	2.50		
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli			0.00	0.52	0.04	-0.17	0.00

Sezione: 101
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 557.130

555.00

Quote Terreno	556.34	556.49	556.56	556.67	556.73	556.85	556.88	557.11
Quote Progetto			556.56	556.67	556.73	556.67	556.88	
Parziali			0.51	2.50	2.50			
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli			0.00	0.48	0.00	-0.20	0.00	

Sezione: 102
 Progressiva: 884.180
 Q. Progetto: 556.969

555.00


Quote Terreno	556.19	556.40	556.41	556.51	556.57	556.63	556.72	556.96
Quote Progetto			556.41	556.51	556.57	556.63	556.73	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.30		
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.80	
Dislivelli			0.00	0.47	-0.01	-0.09	0.00	

Sezione: 103
 Progressiva: 884.819
 Q. Progetto: 556.944

555.00


Quote Terreno	556.17	556.39	556.41	556.55	556.61	556.70	556.93
Quote Progetto		556.39	556.48	556.54	556.61	556.71	
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.30		
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.80	
Dislivelli		0.00	0.47	-0.01	-0.09	-0.00	

Sezione: 104
 Progressiva: 885.458
 Q. Progetto: 556.919




Quote Terreno	556.15		556.43	556.53	556.68	556.90
Quote Progetto		556.37	556.46	556.52	556.58	556.68
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.30	
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli		0.00	0.46	-0.01	-0.09	0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 556.312




Quote Terreno	555.59	555.62	555.66		555.96		555.85	556.10	556.18	556.32
Quote Progetto				555.81	555.85	555.91	555.85	556.10		
Parziali				0.44	2.50	2.50				
Progressiva				-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli				0.00	0.42	-0.05	-0.25	0.00		

Sezione: 106
 Progressiva: 912.927
 Q. Progetto: 555.719




Quote Terreno	555.05	555.16		555.26	555.41	555.51	555.68	555.76
Quote Progetto			555.26	555.26	555.32	555.38	555.55	
Parziali			0.40	2.50	2.50			
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli			-0.00	0.38	-0.09	-0.16	0.00	

Sezione: 107
 Progressiva: 918.478
 Q. Progetto: 555.448




Quote Terreno	554.82	554.96	555.01 554.99	555.04	555.05 555.14	555.11 555.27	555.43 555.45
Quote Progetto							
Parziali			0.38	2.50	2.50		
Progressiva			-2.88 -2.50		0.00	2.50 2.75	
Dislivelli			0.00 0.36		-0.09	-0.14 0.00	

Sezione: 108
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 555.373



Quote Terreno	554.76	554.85	554.90 554.93	554.93 554.91	555.05 555.06	555.04 555.18	555.35 555.36
Quote Progetto							
Parziali			0.38	2.50	2.50		
Progressiva			-2.88 -2.50		0.00	2.50 2.75	
Dislivelli			0.00 0.36		-0.09	-0.13 0.00	

Sezione: 109
 Progressiva: 924.029
 Q. Progetto: 555.169



Quote Terreno	554.57	554.64	554.72 554.71	554.73	554.83	554.92 554.94	555.09
Quote Progetto							
Parziali			0.39	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-2.89 -2.50		0.00	2.50 2.79	
Dislivelli			0.00 0.37		-0.06	-0.09 0.00	

Sezione: 110
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 554.170

552.00

Quote Terreno	553.61		553.75	553.71	553.77	553.85	553.94	553.95	554.10
Quote Progetto									
Parziali			0.36	2.50		2.50			
Progressiva			-2.86	-2.50		0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			0.00	0.34		-0.08	-0.23	-0.00	

Sezione: 111
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 552.776

551.00

Quote Terreno	552.27		552.39	552.31	552.45	552.49	552.31	552.59	552.72	552.74
Quote Progetto										
Parziali			0.32	2.50		2.50				
Progressiva			-2.82	-2.50		0.00	2.50	2.62		
Dislivelli			-0.00	0.31		-0.12	-0.27	0.00		

Sezione: 112
 Progressiva: 962.703
 Q. Progetto: 552.587

551.00

Quote Terreno	552.08		552.20	552.12	552.23	552.28	552.29	552.25	552.40	552.54
Quote Progetto										
Parziali			0.32	2.50		2.50				
Progressiva			-2.82	-2.50		0.00	2.50	2.75		
Dislivelli			0.00	0.31		-0.11	-0.14	0.00		

Sezione: 113
 Progressiva: 963.245
 Q. Progetto: 552.550

551.00

Quote Terreno	552.04	552.14	552.25	552.25	552.50
Quote Progetto		552.17	552.09	552.15	552.35
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.32
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.31	-0.10	-0.13

Sezione: 114
 Progressiva: 963.786
 Q. Progetto: 552.512

551.00


Quote Terreno	552.01	552.06	552.21	552.21	552.44
Quote Progetto		552.13	552.05	552.11	552.17
Parziali		0.32	2.50	2.50	0.32
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.31	-0.10	-0.13

Sezione: 115
 Progressiva: 974.627
 Q. Progetto: 551.756

550.00


Quote Terreno	551.16	551.17	551.20	551.37	551.41	551.52	551.68
Quote Progetto		551.28	551.29	551.36	551.42	551.48	
Parziali		0.41	2.50	2.50	0.34		
Progressiva		-2.91	-2.50	0.00	2.50	2.84	
Dislivelli		0.00	0.40	-0.02	-0.04	-0.00	

Sezione: 116
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 551.382




Quote Terreno	-550.78	-550.81	-550.84	-550.89	-550.92	-551.04	-551.14	-551.17
Quote Progetto			550.84	550.98	550.92	551.04	551.02	
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.42		
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli			0.00	0.47	0.06	0.04	0.00	

Sezione: 117
 Progressiva: 990.000
 Q. Progetto: 550.724



Quote Terreno	-550.14	-550.25	-550.24	-550.19	-550.17	-550.25	-550.29
Quote Progetto			550.24	550.32	550.39	550.23	
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.56	
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	3.06
Dislivelli			0.00	0.43	0.13	0.18	0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 990.000
 Q. Progetto: 550.724



Quote Terreno	-550.14	-550.25	-550.24	-550.19	-550.17	-550.25	-550.29
Quote Progetto			550.24	550.32	550.39	550.23	
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.56	
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	3.06
Dislivelli			-0.00	0.43	0.13	0.18	0.00

Sezione: 118
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 550.213

548.00

Quote Terreno	549.91	549.89	549.88	549.88	549.86	549.83
Quote Progetto			549.87	549.75	549.81	549.88
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.43
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.28	-0.05	0.02
						0.00

Sezione: 119
 Progressiva: 1010.000
 Q. Progetto: 549.715

548.00


Quote Terreno	549.55		549.44	549.41	549.39	549.31
Quote Progetto			549.46	549.31	549.38	549.37
Parziali			2.50	2.50	0.40	
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.20	-0.10	-0.00
						-0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 1016.110
 Q. Progetto: 549.410

547.00


Quote Terreno	549.34	549.28	549.18	549.14	549.14	549.06	548.97
Quote Progetto			549.22	548.95	549.01	549.07	549.07
Parziali			2.50	2.50	0.41		
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli			-0.00	0.14	-0.13	-0.00	0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 549.217




Quote Terreno	549.19	549.05	548.96	548.90	548.76
Quote Progetto		549.05 548.75	548.82	548.88 548.87	
Parziali		2.50	2.50	0.41	
Progressiva		-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.91	
Dislivelli		0.00 0.11	-0.14	-0.00 0.00	

Sezione: 122
 Progressiva: 1030.000
 Q. Progetto: 548.723




Quote Terreno	548.83	548.76	548.56	548.53	548.33	548.26
Quote Progetto			548.26	548.32	548.39 548.43	
Parziali			2.50	2.50	0.35	
Progressiva			-2.50	0.00	2.50 2.85	
Dislivelli			-0.00	-0.24	-0.06 0.00	

Sezione: 123
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 548.312




Quote Terreno	548.56	548.48	548.23	548.20	547.95	547.85
Quote Progetto			548.34 547.85	547.91	547.97 548.06	
Parziali			2.50	2.50	0.32	
Progressiva			-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.82	
Dislivelli			0.00 -0.09	-0.29	-0.10 0.00	

Sezione: 124
 Progressiva: 1050.000
 Q. Progetto: 548.011




Quote Terreno	548.36	548.34	548.18	547.97	547.87	547.57
Quote Progetto			548.13	547.61	547.67	547.81
Parziali			2.50	2.50	0.21	
Progressiva			-2.68	0.00	2.50	2.77
Dislivelli			0.00	-0.36	-0.15	0.00

Sezione: 125
 Progressiva: 1057.593
 Q. Progetto: 547.857




Quote Terreno	548.28	548.11	547.97	547.92	547.88	547.77	547.47
Quote Progetto			548.04	547.39	547.46	547.52	547.71
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.74	0.00	2.50	2.71	
Dislivelli			0.00	-0.42	-0.21	0.00	

Sezione: 126
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 547.821




Quote Terreno	548.24	547.98	547.85	547.83	547.46	
Quote Progetto		547.99	547.36	547.42	547.36	547.70
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.73	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	-0.43	-0.34	-0.00

Sezione: 127
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 547.368




Quote Terreno		547.75	547.64		547.45	547.36		547.08	547.00
Quote Progetto				547.52	546.91	546.97		546.91	547.22
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.71	-2.50	0.00		2.50	2.59
Dislivelli				0.00	-0.20	-0.40		-0.32	0.00

Sezione: 128
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 546.783




Quote Terreno		547.19			546.80	546.78		546.47	546.38
Quote Progetto				546.95	546.32	546.38		546.32	546.62
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.73	-2.50	0.00		2.50	2.60
Dislivelli				0.00	-0.21	-0.40		-0.31	0.00

Sezione: 129
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 546.199




Quote Terreno		546.64	546.53		546.18		545.91	545.83	545.75
Quote Progetto				546.36	545.74	545.80		545.74	546.00
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.73	-2.50	0.00		2.50	2.63
Dislivelli				-0.00	-0.21	-0.38		-0.28	0.00

Sezione: 130
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 545.676




Quote Terreno	546.20		545.68	545.66	545.39	545.26
Quote Progetto		545.69	545.21		545.21	545.48
Parziali		0.28	2.50	2.50		
Progressiva		-2.78	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli		-0.00	-0.26	-0.40	-0.28	-0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 545.582




Quote Terreno	546.17		545.90	545.70	545.56	545.38	545.31
Quote Progetto		545.90	545.12		545.12		
Parziali		0.33	2.50	2.50			
Progressiva		-2.88	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli		0.00	-0.35	-0.52	-0.42		

Sezione: 132
 Progressiva: 1170.974
 Q. Progetto: 545.595




Quote Terreno	546.32	546.27	546.15	545.91	545.82	545.55	
Quote Progetto			546.10	545.20	545.26	545.76	
Parziali			0.57	2.50	2.50		
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli			-0.00	-0.53	-0.71	-0.50	0.00

Sezione: 133
 Progressiva: 1172.505
 Q. Progetto: 545.597




Quote Terreno	546.34	546.31	546.14	545.94	545.89	545.59
Quote Progetto			546.13	545.20	545.26	545.79
Parziali			0.60	2.50	2.50	
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.56	-0.74	-0.54

Sezione: 134
 Progressiva: 1174.036
 Q. Progetto: 545.599




Quote Terreno	546.35		546.12	545.97	545.95	545.70
Quote Progetto			546.16	545.20	545.26	545.84
Parziali			0.62	2.50	2.50	
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.59	-0.77	-0.58

Sezione: 135
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 545.600



Quote Terreno	546.46	546.38		546.10	546.07	545.77
Quote Progetto			546.26	545.20	545.14	545.96
Parziali			0.72	2.50	2.50	
Progressiva			-3.22	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.69	-0.90	-0.85

Sezione: 136
 Progressiva: 1183.500
 Q. Progetto: 545.600



Quote Terreno	546.52	546.39	546.33	545.14	546.16	546.04	545.83
Quote Progetto			546.33	545.14	545.20	546.04	546.02
Parziali			0.79	2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli			-0.00	-0.75	-0.96	-0.90	0.00


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 17-18
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T09

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 416.916




Quote Terreno		-416.41		-416.50		-416.55	-416.57	-416.59		-416.72
Quote Progetto			416.45	416.45		416.52			416.45	416.68
Parziali			0.40	2.50		2.50			0.22	
Progressiva			-2.90	-2.50		0.00			2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.38		-0.06			-0.22	0.00

Sezione: 3
 Progressiva: 22.988
 Q. Progetto: 417.243




Quote Terreno		-416.73		-416.85		-416.89		-417.01		-417.05
Quote Progetto			416.77	416.78		416.84		416.91	417.01	
Parziali			0.41	2.50		2.50		0.28		
Progressiva			-2.91	-2.50		0.00		2.50	2.79	
Dislivelli			-0.00	0.39		-0.05		-0.09	-0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 27.682
 Q. Progetto: 417.755




Quote Terreno		417.18		417.31		417.39		417.58
Quote Progetto		417.23	417.29		417.36		417.42	417.53
Parziali		0.46	2.50		2.50		0.28	
Progressiva		2.96	2.50		0.00		2.50	2.79
Dislivelli		0.00	0.44		-0.03		-0.10	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 417.996




Quote Terreno		417.40		417.54		417.62		417.72	417.84
Quote Progetto		417.45	417.53		417.60		417.66	417.78	
Parziali		0.48	2.50		2.50		0.28		
Progressiva		2.98	2.50		0.00		2.50	2.78	
Dislivelli		0.00	0.45		-0.03		-0.11	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 32.375
 Q. Progetto: 418.232




Quote Terreno	417.61	417.72	417.77	417.86	418.09
Quote Progetto	417.67	417.77	417.83	417.89	418.03
Parziali	0.50	2.50	2.50	0.28	
Progressiva	-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.76
Dislivelli	-0.00	0.47	-0.03	-0.12	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 418.910




Quote Terreno	418.32	418.39	418.58	418.82
Quote Progetto	418.39	418.45	418.51	418.75
Parziali	0.46	2.50	2.50	
Progressiva	-2.96	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.43	-0.07	-0.30

Sezione: 8
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 419.974




Quote Terreno	-419.70	-419.83	-419.92	-420.00	-420.00
Quote Progetto	419.76	419.51	419.57	419.51	420.00
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva	-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli	0.00	0.14	-0.35	-0.49	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 68.971
 Q. Progetto: 420.168




Quote Terreno	-419.86	-419.91	-419.96		
Quote Progetto	419.88	419.64	419.69	419.95	
Parziali	0.37	2.50	2.50		
Progressiva	-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli	0.00	0.36	-0.14	-0.25	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 420.180




Quote Terreno	-419.88		419.92		-419.97
Quote Progetto	419.89	419.86	419.78	419.71	419.96
Parziali	0.37	2.50	2.50		
Progressiva	-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli	0.00	0.36	-0.14	-0.25	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 420.186




Quote Terreno	-420.00		420.00		-420.00
Quote Progetto	420.00	419.86	419.79	419.71	420.00
Parziali	0.26	2.50	2.50		
Progressiva	-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli	0.00	0.26	-0.21	-0.29	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 82.742
 Q. Progetto: 420.158




Quote Terreno	420.00	420.00	420.00	420.00
Quote Progetto	420.00	419.83	419.76	419.88
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva	-2.73	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.23	-0.24	-0.32

Sezione: 13
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 420.099




Quote Terreno	420.00	420.00	420.01	420.01	420.02
Quote Progetto	420.00	419.77	419.70	419.62	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva	-2.67	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli	0.00	0.17	-0.31	-0.39	

Sezione: 14
 Progressiva: 96.513
 Q. Progetto: 420.126




Quote Terreno	-420.03	-420.04	-419.80	-420.05	-420.05	-420.05
Quote Progetto	420.04	419.80	419.73	420.05	419.85	420.05
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva	-2.67	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli	0.00	0.17	-0.32	-0.40		

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 420.176




Quote Terreno	420.06	420.07	419.71	420.09	420.10	420.12
Quote Progetto	420.07	419.71	419.78	420.09	419.71	420.12
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva	-2.54	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli	0.00	0.04	-0.32	-0.40		

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 420.867




Quote Terreno	420.93	420.93	420.91	420.87	420.80
Quote Progetto	420.91	420.40	420.47	420.40	420.40
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva	-2.61	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli	-0.00	-0.11	-0.40	-0.42	

Sezione: 17
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 421.698




Quote Terreno	421.86	421.72	421.70	421.63	421.61
Quote Progetto	421.82	421.30	421.24	421.24	421.24
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva	-2.69	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli	-0.00	-0.18	-0.42	-0.39	

Sezione: 18
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 422.026




Quote Terreno	422.15	422.06	421.91	421.71	421.69
Quote Progetto	422.07	421.66	421.63	421.66	421.75
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva	-2.61	-2.50	0.00	2.50	2.71
Dislivelli	-0.00	-0.10	-0.29	-0.20	-0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 170.866
 Q. Progetto: 421.939




Quote Terreno	422.07	421.74	421.66	421.57	421.35
Quote Progetto	421.98	421.72	421.54	421.60	421.45
Parziali		2.50	2.50	0.55	
Progressiva	-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli	-0.00	-0.09	-0.20	0.10	-0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 421.872




Quote Terreno	-421.94	-421.53	-421.03
Quote Progetto	421.41	421.47	421.15
Parziali		2.50	2.50
Progressiva	-2.51	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.06	0.30

Sezione: 20
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 421.872




Quote Terreno	-421.94	-421.53	-421.03
Quote Progetto	421.41	421.47	421.15
Parziali		2.50	2.50
Progressiva	-2.51	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	-0.06	0.30

Sezione: 21
 Progressiva: 181.108
 Q. Progetto: 421.870




Quote Terreno		421.95		421.54		421.28		421.04		421.02
Quote Progetto		421.83		421.41		421.47		421.53		421.14
Parziali			2.50		2.50		0.79			
Progressiva		-2.52		0.00		2.50		3.29		
Dislivelli		0.00		-0.07		0.29		0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 421.950




Quote Terreno		422.04		421.69		421.58		421.32		421.02
Quote Progetto		421.91		421.49		421.55		421.61		421.15
Parziali			2.50		2.50		0.86			
Progressiva		-2.52		0.00		2.50		3.36		
Dislivelli		0.00		-0.03		0.35		-0.00		

Sezione: 23
 Progressiva: 191.349
 Q. Progetto: 421.976




Quote Terreno		422.07		421.60	421.57	421.36		421.09	421.04
Quote Progetto		421.94	421.51	421.58		421.64	421.17		
Parziali			2.50		2.50	0.87			
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00		2.50	3.37		
Dislivelli		0.00	-0.02	-0.03		0.35	0.00		

Sezione: 24
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 422.227




Quote Terreno		422.29		422.00	421.82			421.26
Quote Progetto		421.76		421.83		421.76	421.39	
Parziali			2.50		2.50	0.77		
Progressiva		-2.51		0.00		2.50	3.27	
Dislivelli		0.00		0.00		0.27	-0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 422.925




Quote Terreno		423.01		422.81		422.55		422.45		422.00
Quote Progetto		422.46		422.46		422.52		422.46		422.13
Parziali			2.50		2.50		0.73			
Progressiva		-2.52		0.00		2.50		3.23		
Dislivelli		-0.00		-0.03		0.23		-0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 423.540




Quote Terreno		423.60		423.16		422.96		422.62
Quote Progetto		423.08		423.14		423.08		422.75
Parziali			2.50		2.50		0.73	
Progressiva		-2.51		0.00		2.50		3.23
Dislivelli		0.00		-0.02		0.23		-0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 252.782
 Q. Progetto: 423.687




Quote Terreno	423.69	423.37	423.27	422.85	422.73
Quote Progetto	423.57	423.22	423.29	423.35	422.84
Parziali		2.50	2.50	0.91	
Progressiva	-2.55	-2.50	0.00	2.50	3.41
Dislivelli	0.00	0.06	0.02	0.40	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 259.060
 Q. Progetto: 423.755




Quote Terreno	423.72	423.30	423.19	422.92	422.77
Quote Progetto	423.61	423.29	423.35	423.42	422.88
Parziali		2.50	2.50	0.94	
Progressiva	-2.59	-2.50	0.00	2.50	3.44
Dislivelli	0.00	0.10	0.05	0.42	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 423.765




Quote Terreno	423.74		423.32		422.92	422.77
Quote Progetto	423.62	423.30	423.37	423.43	422.88	
Parziali		2.50	2.50	0.95		
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.45	
Dislivelli	-0.00	0.09	0.05	0.43	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 265.337
 Q. Progetto: 423.823




Quote Terreno	423.83		423.38		422.90	422.82
Quote Progetto	423.70	423.36	423.42	423.49	422.94	
Parziali		2.50	2.50	0.95		
Progressiva	-2.56	-2.50	0.00	2.50	3.45	
Dislivelli	-0.00	0.07	0.05	0.43	0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 423.896




Quote Terreno	423.96	423.81	423.49	423.40	422.91
Quote Progetto	423.43	423.50	423.43	423.04	
Parziali		2.50	2.50	0.79	
Progressiva	-2.50	0.00	2.50	3.29	
Dislivelli	0.00	0.01	0.28	0.00	

Sezione: 32
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 423.490




Quote Terreno	423.68	423.11	422.78	422.45
Quote Progetto	423.52	423.09	423.03	422.60
Parziali		2.50	2.50	0.83
Progressiva	-2.59	0.00	2.50	3.33
Dislivelli	-0.00	-0.02	0.31	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 304.831
 Q. Progetto: 423.377




Quote Terreno	423.54	422.96	422.82	422.50	422.25
Quote Progetto	423.38	422.90	422.98	423.05	422.40
Parziali		2.50	2.50	1.05	
Progressiva		-2.58	0.00	2.50	3.55
Dislivelli	0.00	-0.06	0.02	0.49	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 308.053
 Q. Progetto: 423.302




Quote Terreno	423.49	422.88	422.54	422.09	
Quote Progetto	423.32	422.83	422.98	422.26	
Parziali		2.50	2.50	1.12	
Progressiva		-2.59	0.00	2.50	3.62
Dislivelli	0.00	-0.08	0.02	0.52	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 423.256




Quote Terreno	423.43		422.82	422.68		422.02
Quote Progetto	423.26	422.78	422.86	422.93	422.19	
Parziali		2.50	2.50	1.14		
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.64	
Dislivelli	0.00	-0.07	0.04	0.54	-0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 311.276
 Q. Progetto: 423.226




Quote Terreno	423.40		422.79	422.77		421.98
Quote Progetto	423.23	422.75	422.83	422.90	422.15	
Parziali		2.50	2.50	1.15		
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.65	
Dislivelli	0.00	-0.07	0.04	0.55	-0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 423.037




Quote Terreno	423.24	422.64	422.56	421.64
Quote Progetto	423.05	422.57	422.64	421.84
Parziali		2.50	2.50	1.14
Progressiva	-2.57	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	-0.06	0.07	0.51

Sezione: 38
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 423.123




Quote Terreno	423.33	422.66	422.20	421.79
Quote Progetto	423.14	422.66	422.66	421.99
Parziali		2.50	2.50	1.08
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.07	0.06	0.47

Sezione: 39
 Progressiva: 357.377
 Q. Progetto: 423.775




Quote Terreno	424.08	423.85	423.48	422.85	422.80
Quote Progetto	423.90	423.44	423.38	423.31	422.96
Parziali		2.50	2.50	0.75	
Progressiva		-2.56	0.00	2.50	3.25
Dislivelli	0.00	-0.05	-0.11	0.23	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 423.885




Quote Terreno	424.21	424.04	423.64	422.98	
Quote Progetto	424.06	423.55	423.49	423.42	423.14
Parziali		2.50	2.50	0.69	
Progressiva		-2.61	0.00	2.50	3.19
Dislivelli	0.00	-0.10	-0.16	0.18	0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 366.116
 Q. Progetto: 424.163




Quote Terreno	424.49	424.44		423.92		423.29	423.27
Quote Progetto		424.33	423.83	423.76		423.70	423.43
Parziali			2.50	2.50		0.67	
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00		2.50	3.17
Dislivelli		0.00	-0.09	-0.16		0.17	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 424.378




Quote Terreno	424.64			424.09			423.43
Quote Progetto		424.48	424.04	423.98		423.92	423.59
Parziali			2.50	2.50		0.73	
Progressiva		-2.54	-2.50	0.00		2.50	3.23
Dislivelli		-0.00	-0.04	-0.11		0.21	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 374.855
 Q. Progetto: 424.688




Quote Terreno	424.78	424.22	424.22	423.55
Quote Progetto	424.62	424.35	424.23	423.70
Parziali		2.50	2.50	0.93
Progressiva	-2.63	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	0.15	0.07	0.39

Sezione: 44
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 425.068




Quote Terreno	424.93	424.36	424.16	423.64
Quote Progetto	424.78	424.61	424.61	423.79
Parziali		2.50	2.50	1.22
Progressiva	-2.73	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.26	0.31	0.63

Sezione: 45
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 427.057




Quote Terreno	426.74	426.70	426.58	426.37	426.09	426.04
Quote Progetto		426.62	426.59	426.66	426.59	426.10
Parziali		0.37	2.50	2.50	0.90	
Progressiva		-2.87	-2.50	0.00	2.50	3.40
Dislivelli		0.00	0.42	0.28	0.42	0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 429.707




Quote Terreno	429.73	429.54	429.53	429.35	429.30	
Quote Progetto		429.67	429.24	429.31	429.24	429.34
Parziali			2.50	2.50	0.31	
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli		0.00	-0.03	-0.22	-0.10	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 431.801




Quote Terreno		433.19	432.84	432.35	431.66
Quote Progetto		433.03	431.34	431.40	431.85
Parziali			1.29	2.50	2.50
Progressiva		-3.79	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-1.09	-0.95	-0.53

Sezione: 48
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 433.086




Quote Terreno		435.73	435.46	434.29	433.32
Quote Progetto		435.48	432.62	432.69	433.56
Parziali			2.46	2.50	2.50
Progressiva		-4.96	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	-1.87	-1.61	-1.07

Sezione: 49
 Progressiva: 480.045
 Q. Progetto: 433.621




Quote Terreno	-435.40	-434.64	-434.28	-433.96	-433.79	-432.41
Quote Progetto	435.08	433.16	433.22	433.28	432.72	
Parziali		1.52	2.50	2.50	0.96	
Progressiva	-4.02	-2.50	0.00	2.50	3.46	
Dislivelli	0.00	-1.04	-0.57	0.27	0.00	

Sezione: 50
 Progressiva: 485.056
 Q. Progetto: 433.721




Quote Terreno	-435.08	-434.10	-433.57	-432.07	-431.90
Quote Progetto	434.76	433.26	433.32	433.38	432.22
Parziali		1.10	2.50	2.50	1.56
Progressiva	-3.60	-2.50	0.00	2.50	4.06
Dislivelli	0.00	-0.74	-0.25	0.64	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 490.067
 Q. Progetto: 433.868




Quote Terreno		434.97		433.92	433.53	432.93		431.84
Quote Progetto			434.64	433.41	433.47	433.53	432.15	
Parziali			0.83	2.50	2.50	1.78		
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50	4.28	
Dislivelli		0.00	-0.56	-0.07	0.82	0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 434.307



Quote Terreno		435.20		433.78	432.68		431.89
Quote Progetto			434.86	433.91	433.84	432.23	
Parziali			0.61	2.50	2.50	2.01	
Progressiva			-3.11	-2.50	0.00	2.50	4.51
Dislivelli		0.00	-0.40	0.12	0.92	-0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 435.730




Quote Terreno	-436.36		435.06	-434.62	-433.63	-433.20
Quote Progetto		436.02 435.27	435.33	435.27	433.51	
Parziali		0.35 2.50	2.50	2.16		
Progressiva		-2.85 -2.50	0.00	2.50	4.66	
Dislivelli		0.00 -0.24	0.27	1.04	0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 437.025




Quote Terreno	-436.77		435.27	-434.70		-432.70
Quote Progetto		436.39 436.56	436.62	436.56		433.05
Parziali		0.57 2.50	2.50	3.92		
Progressiva		-3.07 -2.50	0.00	2.50		6.42
Dislivelli		0.00 0.79	1.35	2.16		0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 550.971
 Q. Progetto: 437.400




Quote Terreno		436.45	436.18		434.87		432.95	432.65	432.42
Quote Progetto			436.12	437.06	437.00	436.94		432.67	432.42
Parziali			1.34	2.50	2.50		4.67		
Progressiva			-3.84	-2.50	0.00	2.50		7.17	
Dislivelli			0.00	1.78	2.13	2.88		0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 437.528




Quote Terreno		436.25		435.35	434.88	434.75	434.18		433.08
Quote Progetto			435.96	437.19	437.13	437.07		433.31	433.08
Parziali			1.63	2.50	2.50		4.15		
Progressiva			-4.13	-2.50	0.00	2.50		6.65	
Dislivelli			-0.00	2.10	2.25	2.78		0.00	

Sezione: 57
 Progressiva: 560.400
 Q. Progetto: 437.531




Quote Terreno		436.25		435.48		434.90		434.77		434.12		433.10
Quote Progetto			435.96		437.19		437.13		437.07			433.33
Parziali				1.63		2.50		2.50		4.13		
Progressiva			-4.13		-2.50		0.00		2.50			6.63
Dislivelli			-0.00		2.10		2.23		2.77			0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 569.829
 Q. Progetto: 437.595




Quote Terreno		436.34		435.72		435.37		435.17		434.79		433.75		433.61
Quote Progetto			436.12		437.26		437.19		437.13			433.80		433.61
Parziali				1.54		2.50		2.50		3.74				
Progressiva			-4.04		-2.50		0.00		2.50			6.24		
Dislivelli			-0.00		1.89		2.03		2.54			-0.00		

Sezione: 59
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 437.663




Quote Terreno		436.57			435.65		434.94	434.87		434.46
Quote Progetto			436.38	437.20		437.26		437.20		434.63
Parziali			1.22	2.50		2.50		2.97		
Progressiva			-3.72	-2.50		0.00		2.50		5.47
Dislivelli			0.00	1.46		1.61		2.04		0.00

Sezione: 60
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 437.798




Quote Terreno		437.44			436.93		436.78		436.05	435.91
Quote Progetto			437.27	437.34		437.40		437.34	436.08	
Parziali			0.46	2.50		2.50		1.66		
Progressiva			-2.96	-2.50		0.00		2.50	4.16	
Dislivelli			0.00	0.54		0.62		0.98	0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 438.331




Quote Terreno	438.56			437.95	437.71		437.22
Quote Progetto	438.39	437.87		437.93	437.87	437.39	
Parziali		2.50		2.50	0.88		
Progressiva	-2.62	-2.50		0.00	2.50	3.38	
Dislivelli	0.00	-0.10		-0.02	0.33	-0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 631.125
 Q. Progetto: 438.952




Quote Terreno	439.13	439.05		438.80	438.66	438.64		437.98
Quote Progetto	438.98	438.61		438.55	438.49	438.13		
Parziali		2.50		2.50	0.76			
Progressiva	-2.54	-2.50		0.00	2.50	3.26		
Dislivelli	-0.00	0.04		-0.09	0.24	0.00		

Sezione: 63
 Progressiva: 635.468
 Q. Progetto: 439.211




Quote Terreno	439.37	439.23	438.89	438.60	438.27
Quote Progetto	438.87	438.81	438.75	438.43	438.27
Parziali		2.50	2.50	0.72	
Progressiva	-2.54	-2.50	0.00	2.50	3.22
Dislivelli	0.00	0.05	-0.08	0.20	0.00

Sezione: 64
 Progressiva: 639.812
 Q. Progetto: 439.474




Quote Terreno	439.58	439.14	439.09	438.85	438.56
Quote Progetto	439.44	439.14	439.07	439.01	438.65
Parziali		2.50	2.50	0.76	
Progressiva	-2.59	-2.50	0.00	2.50	3.26
Dislivelli	-0.00	0.11	-0.01	0.26	0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 441.169




Quote Terreno		-442.03		-441.49	-441.23	-441.02	-440.87	-440.59
Quote Progetto			441.85	440.71	440.77		440.71	440.76
Parziali			0.74	2.50		2.50	0.34	
Progressiva			-3.24	-2.50	0.00		2.50	2.84
Dislivelli			-0.00	-0.60	-0.47		-0.11	0.00

Sezione: 66
 Progressiva: 669.682
 Q. Progetto: 442.276




Quote Terreno		-443.46		-442.68		-442.12	-442.05
Quote Progetto			443.29	441.94	441.88	441.81	
Parziali			0.95	2.50		2.50	
Progressiva			-3.45	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	-0.78	-0.80	-0.42	

Sezione: 67
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 442.316




Quote Terreno	443.52			442.72		442.10
Quote Progetto	443.34			441.92		441.85 442.27
Parziali		0.96	2.50	2.50		
Progressiva		-3.46	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli		-0.00	-0.79	-0.81	-0.42	-0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 678.530
 Q. Progetto: 443.399




Quote Terreno	444.78			443.86		443.63	443.16
Quote Progetto	444.58			443.00		442.94	443.36
Parziali		1.12	2.50	2.50			
Progressiva		-3.62	-2.50	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli		0.00	-0.90	-0.86	-0.43	0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 443.586




Quote Terreno		444.97			444.03	444.00			443.32
Quote Progetto			444.77	443.25		443.19		443.12	
Parziali			1.12	2.50		2.50			
Progressiva			-3.62	-2.50		0.00		2.50	
Dislivelli			0.00	-0.89		-0.85		-0.40	

Sezione: 70
 Progressiva: 687.378
 Q. Progetto: 444.523




Quote Terreno		445.73			445.22	444.78			444.03	443.96
Quote Progetto			445.52	444.19		444.12		444.06	444.18	
Parziali			0.93	2.50		2.50		0.28		
Progressiva			-3.43	-2.50		0.00		2.50	2.78	
Dislivelli			0.00	-0.74		-0.66		-0.18	0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 446.128




Quote Terreno	-446.86						
Quote Progetto	446.65	445.67	445.73	445.67	445.36		
Parziali	0.59	2.50	2.50	0.70			
Progressiva	-3.09	-2.50	0.00	2.50	3.20		
Dislivelli	0.00	-0.47	-0.30	0.16	-0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 448.670




Quote Terreno	-449.28						
Quote Progetto	449.09	448.21	448.27	448.21	447.90		
Parziali	0.48	2.50	2.50	0.70			
Progressiva	-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.20		
Dislivelli	0.00	-0.39	-0.25	0.17	0.00		

Sezione: 73
 Progressiva: 736.844
 Q. Progetto: 450.962




Quote Terreno		451.51		450.97	450.78		450.29		450.03
Quote Progetto			451.32	450.50	450.56		450.62	450.21	
Parziali			0.42	2.50		2.50	0.81		
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00		2.50	3.31	
Dislivelli			0.00	-0.34		-0.22		0.27	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 451.417




Quote Terreno		451.86		451.33	451.17				450.47
Quote Progetto			451.67	450.95	451.02		451.08	450.63	
Parziali			0.32	2.50		2.50	0.85		
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00		2.50	3.35	
Dislivelli			0.00	-0.26		-0.16		0.31	0.00

Sezione: 75
 Progressiva: 745.957
 Q. Progetto: 452.275




Quote Terreno	-452.66	-452.46	-451.96	-451.20	-451.04
Quote Progetto	452.48	451.81	451.87	451.94	451.20
Parziali	0.77	2.50	2.50	1.14	
Progressiva	-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.64
Dislivelli	-0.00	-0.22	-0.06	0.51	0.00

Sezione: 76
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 452.857




Quote Terreno	453.22	452.52	452.36	451.66
Quote Progetto	453.03	452.39	452.52	451.85
Parziali	2.50	2.50	1.07	
Progressiva	-2.74	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.19	-0.07	0.47

Sezione: 77
 Progressiva: 755.071
 Q. Progetto: 453.587




Quote Terreno	-453.97					
Quote Progetto	453.80	453.12	453.19	453.25	452.71	452.53
Parziali	0.77	2.50	2.50	0.94		
Progressiva	-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.44	
Dislivelli	0.00	-0.23	-0.13	0.37	-0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 454.297




Quote Terreno	-454.83					
Quote Progetto	454.64	453.83	453.90	453.83	453.53	453.35
Parziali	0.41	2.50	2.50	0.71		
Progressiva	-2.91	-2.50	0.00	2.50	3.21	
Dislivelli	-0.00	-0.33	-0.21	0.18	0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 457.178




Quote Terreno		-458.42									
Quote Progetto			458.23	456.72		456.78	457.53		457.16	456.72	457.03
Parziali			1.12	2.50		2.50					
Progressiva			-3.62	-2.50		0.00			2.50	2.58	
Dislivelli			-0.00	-0.90		-0.75			-0.33	-0.00	

Sezione: 80
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 460.057




Quote Terreno			460.79			460.37	460.25				459.68
Quote Progetto				460.67	459.59		459.66	460.25		459.59	459.84
Parziali				0.67	2.50		2.50				
Progressiva				-3.17	-2.50		0.00		2.50	2.66	
Dislivelli				-0.00	-0.59		-0.59		-0.27	0.00	

Sezione: 81
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 462.474




Quote Terreno	462.43	462.42	462.01	461.57	461.51
Quote Progetto	462.31	462.01	462.07	462.01	461.62
Parziali		2.50	2.50	0.80	
Progressiva	-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.30
Dislivelli	0.00	0.11	0.07	0.30	-0.00

Sezione: 82
 Progressiva: 832.047
 Q. Progetto: 463.545




Quote Terreno	463.46	463.20	463.09	462.98	462.88
Quote Progetto	463.34	463.08	463.14	463.21	462.92
Parziali		2.50	2.50	0.69	
Progressiva	-2.64	-2.50	0.00	2.50	3.19
Dislivelli	0.00	0.16	0.06	0.27	0.00

Sezione: 83
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 464.193




Quote Terreno	464.14	463.94	463.92	463.76
Quote Progetto	464.07	463.73	463.79	463.86
Parziali		2.50	2.50	0.46
Progressiva	-2.56	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.06	-0.13	0.04

Sezione: 84
 Progressiva: 842.824
 Q. Progetto: 464.416




Quote Terreno	464.46	464.34	464.22
Quote Progetto	464.42	463.95	464.08
Parziali		2.50	2.50
Progressiva	-2.57	-2.50	2.50
Dislivelli	0.00	-0.07	-0.33

Sezione: 85
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 464.913




Quote Terreno		465.11		464.92		464.86		464.85		464.86
Quote Progetto		465.06		464.51		464.85		464.59		464.85
Parziali			2.50		2.50					
Progressiva		-2.71		0.00		2.50		2.62		
Dislivelli		0.00	-0.20	-0.40		-0.28		0.00		

Sezione: 86
 Progressiva: 853.601
 Q. Progetto: 465.123




Quote Terreno		465.48		465.35		465.33		465.23	
Quote Progetto		465.44		464.72		465.25		464.79	
Parziali		0.38		2.50		2.50			
Progressiva		-2.88		0.00		2.50		2.57	
Dislivelli		0.00	-0.36	-0.60		-0.47		0.00	

Sezione: 87
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 465.432




Quote Terreno	466.01	465.92	465.83	465.71
Quote Progetto	465.93	464.97	465.03	465.74
Parziali	0.56	2.50	2.50	0.37
Progressiva	-3.06	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	-0.54	-0.80	-0.78

Sezione: 88
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 465.868




Quote Terreno	465.94	465.57	465.19	465.16
Quote Progetto	465.84	465.41	465.47	465.24
Parziali	2.50	2.50	0.56	
Progressiva	-2.53	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	-0.00	-0.03	-0.10	0.10

Sezione: 89
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 465.505




Quote Terreno	465.54	465.10	465.04	464.57
Quote Progetto	465.42	465.10	465.04	464.70
Parziali	2.50	2.50	0.75	
Progressiva	-2.52	0.00	2.50	3.25
Dislivelli	0.00	0.00	0.25	0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 905.350
 Q. Progetto: 465.280




Quote Terreno	465.44	464.96	464.78	464.42
Quote Progetto	465.31	464.88	464.82	464.55
Parziali	2.50	2.50	0.67	
Progressiva	-2.54	0.00	2.50	3.17
Dislivelli	0.00	-0.08	0.19	0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 907.548
 Q. Progetto: 465.186




Quote Terreno		465.39		464.91		464.50	464.45	464.35
Quote Progetto		464.85		464.79		464.72	464.49	464.35
Parziali			2.50		2.50		0.64	
Progressiva		-2.51		0.00		2.50	3.14	
Dislivelli		-0.00		-0.13		0.15	0.00	

Sezione: 92
 Progressiva: 909.746
 Q. Progetto: 465.091




Quote Terreno		465.33		464.85		464.75		464.41	464.28
Quote Progetto		465.20		464.69		464.63		464.42	464.28
Parziali			2.50		2.50		0.61		
Progressiva		-2.54		0.00		2.50	3.11		
Dislivelli		0.00		-0.16		0.13	0.00		

Sezione: 95
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 463.702




Quote Terreno		463.77	463.66	463.24	463.01	463.36	462.61
Quote Progetto		463.24	463.30	463.36	462.75		
Parziali			2.50	2.50	1.02		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	3.52		
Dislivelli		-0.00	0.06	0.48	0.00		

Sezione: 96
 Progressiva: 950.000
 Q. Progetto: 463.001




Quote Terreno		463.08	462.58	462.26	462.05	461.96
Quote Progetto		462.54	462.60	462.66	462.10	
Parziali			2.50	2.50	0.96	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	3.46	
Dislivelli		0.00	0.02	0.44	0.00	

Sezione: 97
 Progressiva: 956.524
 Q. Progetto: 462.522




Quote Terreno	-462.71	-462.54	-462.35	-462.16	-461.87	-461.53
Quote Progetto	462.53	462.06		462.12	462.18	461.68
Parziali		2.50		2.50	0.91	
Progressiva	-2.58	-2.50		0.00	2.50	3.41
Dislivelli	0.00	-0.06		-0.04	0.37	0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 462.266




Quote Terreno	-462.49	-462.33	-462.07	-461.90	-461.53	-461.27
Quote Progetto	462.30	461.80		461.87	461.93	461.42
Parziali		2.50		2.50	0.91	
Progressiva	-2.60	-2.50		0.00	2.50	3.41
Dislivelli	0.00	-0.08		-0.03	0.37	0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 461.531




Quote Terreno	461.80		461.13		460.44	460.27
Quote Progetto	461.61	461.07	461.13	461.19	460.46	
Parziali		2.50	2.50	1.13		
Progressiva	-2.64	-2.50	0.00	2.50	3.63	
Dislivelli	0.00	-0.12	0.00	0.52	0.00	

Sezione: 100
 Progressiva: 977.167
 Q. Progetto: 461.004




Quote Terreno	461.34	461.32	460.60		459.77	459.68
Quote Progetto	461.14	460.54	460.60	460.67	459.86	
Parziali		2.50	2.50	1.21		
Progressiva	-2.70	-2.50	0.00	2.50	3.71	
Dislivelli	0.00	-0.16	0.01	0.57	-0.00	

Sezione: 101
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 460.796




Quote Terreno	461.18		460.43		459.61	459.54
Quote Progetto	460.98	460.33	460.40	460.33	459.73	
Parziali		2.50	2.50	1.00		
Progressiva	-2.75	-2.50	0.00	2.50	3.50	
Dislivelli	0.00	-0.20	-0.04	0.40	0.00	

Sezione: 102
 Progressiva: 995.356
 Q. Progetto: 459.860




Quote Terreno	460.45		459.77		459.14	459.10
Quote Progetto	460.26	459.52	459.46	459.40	459.27	
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.53	
Progressiva	-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.03	
Dislivelli	0.00	-0.27	-0.31	0.04	0.00	

Sezione: 103
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 459.669




Quote Terreno	460.29		459.64		459.05	458.99
Quote Progetto		460.12		459.27		459.21
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.46	
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli		-0.00	-0.32	-0.37	-0.02	-0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 1007.635
 Q. Progetto: 459.450




Quote Terreno	460.22		459.52		459.16	458.90
Quote Progetto		460.05		459.05		459.06
Parziali		0.54	2.50	2.50	0.33	
Progressiva		-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli		0.00	-0.44	-0.47	-0.12	0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 1010.000
 Q. Progetto: 459.406




Quote Terreno	-460.28			459.48	-459.28	459.20		-458.83
Quote Progetto		460.09	459.07	459.01		458.84	458.88	
Parziali		0.62	2.50		2.50	0.36		
Progressiva		-3.12	-2.50	0.00		2.50	2.88	
Dislivelli		0.00	-0.50	-0.47		-0.10	0.00	

Sezione: 106
 Progressiva: 1019.915
 Q. Progetto: 459.342




Quote Terreno	-459.99			459.26				-458.64
Quote Progetto		459.74	459.00	458.94		458.88	458.80	
Parziali		0.34	2.50		2.50	0.48		
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00		2.50	2.98	
Dislivelli		0.00	-0.27	-0.31		0.01	-0.00	

Sezione: 107
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 459.795




Quote Terreno	460.24	459.99	459.44	458.77	458.54
Quote Progetto	460.01	459.33	459.40	459.33	458.74
Parziali	0.77	2.50	2.50	0.99	
Progressiva	-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.49
Dislivelli	-0.00	-0.21	-0.05	0.39	-0.00

Sezione: 108
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 460.314




Quote Terreno	460.72	460.43	459.96	459.09	
Quote Progetto	460.50	459.85	459.91	459.85	459.28
Parziali		2.50	2.50	0.97	
Progressiva	-2.75	-2.50	0.00	2.50	3.47
Dislivelli	-0.00	-0.19	-0.04	0.38	0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 460.078




Quote Terreno		460.68		460.10		459.47
Quote Progetto		460.54	459.82	459.68	459.82	459.61
Parziali		0.53	2.50	2.50	0.41	
Progressiva		-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli		0.00	-0.45	-0.41	-0.06	0.00

Sezione: 110
 Progressiva: 1081.155
 Q. Progetto: 460.040




Quote Terreno		460.62		460.02		459.35
Quote Progetto		460.47	459.58	459.64	459.70	459.51
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.59	
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.09
Dislivelli		0.00	-0.42	-0.38	0.09	0.00

Sezione: 111
 Progressiva: 1090.000
 Q. Progetto: 459.660




Quote Terreno	460.17		459.59	459.19	459.02	458.96
Quote Progetto		460.02 459.20	459.26	459.32 459.12		
Parziali		0.43 2.50	2.50	0.60		
Progressiva		-2.93 -2.50	0.00	2.50 3.10		
Dislivelli		-0.00 -0.36	-0.33	0.10 0.00		

Sezione: 112
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 459.044




Quote Terreno	459.52		458.82	458.45	457.92	457.91
Quote Progetto		459.34 458.58	458.64	458.71 458.13		
Parziali		0.36 2.50	2.50	0.98		
Progressiva		-2.86 -2.50	0.00	2.50 3.48		
Dislivelli		-0.00 -0.29	-0.17	0.37 0.00		

Sezione: 113
 Progressiva: 1105.816
 Q. Progetto: 458.649




Quote Terreno		459.10		458.33		457.36
Quote Progetto		458.88	458.19	458.25	458.31	457.58
Parziali		0.28	2.50	2.50	1.14	
Progressiva		-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.64
Dislivelli		0.00	-0.23	-0.08	0.49	-0.00

Sezione: 114
 Progressiva: 1110.000
 Q. Progetto: 458.364




Quote Terreno		458.98		458.08		457.03
Quote Progetto		458.75	457.90	457.96	458.03	457.26
Parziali		0.45	2.50	2.50	1.17	
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	3.67
Dislivelli		-0.00	-0.35	-0.12	0.51	-0.00

Sezione: 115
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 457.684




Quote Terreno		458.37		457.76	457.35	456.80	456.56	456.16	456.14
Quote Progetto		458.12	457.22	457.28	457.35	456.37			
Parziali		0.50	2.50	2.50	1.38				
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.88			
Dislivelli		0.00	-0.37	-0.06	0.65	-0.00			

Sezione: 116
 Progressiva: 1130.000
 Q. Progetto: 457.004




Quote Terreno		457.67	457.66	457.24	456.62	456.47		455.24
Quote Progetto		457.39	456.54	456.60	456.67	455.52		
Parziali		0.45	2.50	2.50	1.55			
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	4.05		
Dislivelli		0.00	-0.32	-0.02	0.72	-0.00		

Sezione: 117
 Progressiva: 1130.478
 Q. Progetto: 456.972




Quote Terreno		457.66	457.57	457.26	456.69	456.59		455.20
Quote Progetto			457.37	456.51	456.57		456.63	455.47
Parziali			0.47	2.50	2.50		1.56	
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00		2.50	4.06
Dislivelli			0.00	-0.34	-0.02		0.73	0.00

Sezione: 118
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 456.410




Quote Terreno		457.27		456.03	455.66	455.16	454.60
Quote Progetto			456.97	456.01	455.95	454.89	
Parziali			0.62	2.50	2.50	1.46	
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	3.96
Dislivelli			-0.00	-0.44	-0.02	0.64	0.00

Sezione: 119
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 455.669




Quote Terreno		-456.63		455.25		-453.58
Quote Progetto			456.30	455.27	455.21	453.91
Parziali			0.70	2.50	2.50	1.70
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.47	0.01	0.76

Sezione: 120
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 454.989




Quote Terreno		-456.18		454.83		-452.71
Quote Progetto			455.92	454.59	454.53	453.08
Parziali			0.89	2.50	2.50	1.84
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.57	-0.01	0.79

Sezione: 121
 Progressiva: 1195.444
 Q. Progetto: 454.745




Quote Terreno		455.78	455.67		454.61	454.23		452.56	452.10
Quote Progetto			455.41	454.28		454.35	454.41	452.47	
Parziali			0.73	2.50		2.50	2.34		
Progressiva			-3.23	-2.50		0.00	2.50	4.84	
Dislivelli			0.00	-0.46		0.11	1.09	0.00	

Sezione: 122
 Progressiva: 1197.834
 Q. Progetto: 454.734




Quote Terreno		455.72	455.36	455.19	454.82	454.20		452.06
Quote Progetto			455.36	454.27		454.33	454.40	452.43
Parziali			0.69	2.50		2.50	2.37	
Progressiva			-3.19	-2.50		0.00	2.50	4.87
Dislivelli			0.00	-0.44		0.14	1.11	-0.00

Sezione: 123
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 454.724




Quote Terreno		-455.71	-455.45	-454.74	-454.21	-453.47	-452.09
Quote Progetto			455.36	454.26	454.32	454.39	452.45
Parziali			0.69	2.50	2.50	2.34	
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50	4.84
Dislivelli			0.00	-0.45	0.12	1.09	0.00

Sezione: 124
 Progressiva: 1200.224
 Q. Progetto: 454.723




Quote Terreno		-455.72	-455.56	-454.69	-454.21	-453.08	-452.11
Quote Progetto			455.36	454.26	454.32	454.39	452.47
Parziali			0.70	2.50	2.50	2.32	
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	4.82
Dislivelli			-0.00	-0.45	0.11	1.08	0.00

Sezione: 125
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 454.632




Quote Terreno		455.86		454.48	454.31	454.07	453.50	452.61
Quote Progetto		455.51	454.17	454.23	454.17	452.94		
Parziali			0.94	2.50	2.50	1.63		
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00	2.50	4.13	
Dislivelli		0.00	-0.61	-0.08	0.68	-0.00		

Sezione: 126
 Progressiva: 1223.061
 Q. Progetto: 454.618




Quote Terreno		455.64		454.22	454.17	453.71		452.49
Quote Progetto		455.30	454.28	454.22	454.16	452.82		
Parziali			0.62	2.50	2.50	1.74		
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	4.24	
Dislivelli		-0.00	-0.41	0.05	0.77	0.00		

Sezione: 127
 Progressiva: 1230.000
 Q. Progetto: 454.586




Quote Terreno	-454.76	-454.17	-453.55	-452.05	-451.77
Quote Progetto	454.41	454.23	454.19	454.12	452.08
Parziali		2.50	2.50	2.44	
Progressiva	-2.74	-2.50	0.00	2.50	4.94
Dislivelli	-0.00	0.33	0.63	1.32	-0.00

Sezione: 128
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 454.540




Quote Terreno	-453.00	-452.22	-451.80	-450.61	-450.28
Quote Progetto	452.75	454.20	454.14	454.08	450.55
Parziali		1.85	2.50	2.50	3.93
Progressiva	-4.35	-2.50	0.00	2.50	6.43
Dislivelli	0.00	2.31	2.34	2.76	0.00

Sezione: 129
 Progressiva: 1250.000
 Q. Progetto: 454.494




Quote Terreno		451.10	451.02		450.37	450.27	449.96		449.63
Quote Progetto		451.07		454.16		454.09	454.03		449.68
Parziali			3.49		2.50		2.50		4.75
Progressiva		-5.99		-2.50		0.00	2.50		7.25
Dislivelli		0.00		3.88		3.83	4.08		-0.00

Sezione: 130
 Progressiva: 1260.000
 Q. Progetto: 454.456




Quote Terreno		450.11	450.08		450.02	449.97		449.83	449.61
Quote Progetto		450.10		454.12		454.06	453.99		449.67
Parziali			4.42		2.50		2.50		4.73
Progressiva		-6.92		-2.50		0.00	2.50		7.23
Dislivelli		0.00		4.48		4.08	4.10		0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 1263.242
 Q. Progetto: 454.471




Quote Terreno		-450.39		-450.10	-450.03	-449.98	-449.95		-449.75	-449.65	-449.62
Quote Progetto		450.33		454.13		454.07		454.01		449.70	
Parziali			4.20		2.50		2.50		4.71		
Progressiva		-6.70		-2.50		0.00		2.50		7.21	
Dislivelli		0.00		4.44		4.12		4.14		0.00	

Sezione: 132
 Progressiva: 1270.000
 Q. Progetto: 454.555




Quote Terreno		-451.28		-450.94		-450.47		-450.29		-450.02	-449.82
Quote Progetto		451.15		454.22		454.15		454.09		449.93	
Parziali			3.47		2.50		2.50		4.56		
Progressiva		-5.97		-2.50		0.00		2.50		7.06	
Dislivelli		0.00		3.88		3.69		3.85		0.00	

Sezione: 133
 Progressiva: 1280.000
 Q. Progetto: 454.711




Quote Terreno		453.35		452.73		452.17		451.81		450.41
Quote Progetto			453.11	454.37	454.31	454.25			450.65	
Parziali			1.66	2.50	2.50	4.00				
Progressiva			-4.16	-2.50	0.00	2.50			6.50	
Dislivelli		0.00	2.05	2.14	2.65	0.00				

Sezione: 134
 Progressiva: 1290.000
 Q. Progetto: 455.034




Quote Terreno		455.08		454.39		454.04		452.85		452.47
Quote Progetto			454.81	454.70	454.63	454.57		452.74		
Parziali			0.28	2.50	2.50	2.23				
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50		4.73		
Dislivelli		-0.00	0.37	0.59	1.22	0.00				

Sezione: 135
 Progressiva: 1300.000
 Q. Progetto: 455.557




Quote Terreno		-456.58		-455.52	-455.33			-453.88
Quote Progetto			456.28	455.22		455.16		455.09
Parziali			0.66	2.50		2.50		1.32
Progressiva			-3.16	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli			-0.00	-0.46		-0.17		0.52

Sezione: 136
 Progressiva: 1303.422
 Q. Progetto: 455.783




Quote Terreno		-456.94		-455.62	-455.16			-454.16
Quote Progetto			456.63	455.45		455.38		455.32
Parziali			0.78	2.50		2.50		1.25
Progressiva			-3.28	-2.50		0.00		2.50
Dislivelli			0.00	-0.54		-0.24		0.47

Sezione: 137
 Progressiva: 1320.000
 Q. Progetto: 457.122




Quote Terreno	-457.97	-457.37	-456.92	-456.80	-456.60	-455.62
Quote Progetto	457.70	456.66	456.72	456.66	455.88	
Parziali		0.64	2.50	2.50	1.18	
Progressiva		-3.14	-2.50	0.00	2.50	3.68
Dislivelli		0.00	-0.46	-0.12	0.48	-0.00

Sezione: 138
 Progressiva: 1340.000
 Q. Progetto: 458.791




Quote Terreno	458.18	458.40	458.39	457.28		
Quote Progetto	458.97	458.33	458.39	457.52		
Parziali		2.50	2.50	1.21		
Progressiva		-2.74	-2.50	2.50	3.71	
Dislivelli		0.00	-0.19	0.00	0.53	-0.00

Sezione: 139
 Progressiva: 1346.094
 Q. Progetto: 459.225




Quote Terreno	459.61		458.79		457.96	457.64
Quote Progetto	458.76		458.82		458.88	457.88
Parziali		2.50	2.50	1.41		
Progressiva	-2.73	-2.50	0.00	2.50	3.91	
Dislivelli	0.00	-0.18	0.04	0.67	0.00	

Sezione: 140
 Progressiva: 1347.931
 Q. Progetto: 459.341




Quote Terreno	459.72		458.84		457.80	457.78
Quote Progetto	458.88		458.94		459.01	458.01
Parziali		2.50	2.50	1.39		
Progressiva	-2.73	-2.50	0.00	2.50	3.89	
Dislivelli	-0.00	-0.18	0.03	0.67	0.00	

Sezione: 141
 Progressiva: 1349.767
 Q. Progetto: 459.450




Quote Terreno		459.85		459.05	459.05		457.94
Quote Progetto		459.64	458.99	459.05	459.11	458.16	
Parziali			2.50	2.50	1.35		
Progressiva		-2.75	-2.50	0.00	2.50	3.85	
Dislivelli		0.00	-0.20	0.00	0.64	0.00	

Sezione: 142
 Progressiva: 1360.000
 Q. Progetto: 459.934




Quote Terreno		460.37		459.63	459.39		458.54
Quote Progetto		460.20	459.47	459.53	459.47	458.79	
Parziali			0.33	2.50	2.50	1.08	
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.58	
Dislivelli		-0.00	-0.27	-0.10	0.42	0.00	

Sezione: 143
 Progressiva: 1380.000
 Q. Progetto: 460.355




Quote Terreno		-460.59		-459.92	-459.60	-459.35	-458.92
Quote Progetto		460.40	459.89	459.95	459.89	459.16	
Parziali			2.50		2.50	1.13	
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00	2.50	3.63	
Dislivelli		0.00	-0.09	0.03	0.46	-0.00	

Sezione: 144
 Progressiva: 1400.000
 Q. Progetto: 461.092




Quote Terreno		461.23		460.60		459.72
Quote Progetto		461.06	460.63	460.69	460.63	459.91
Parziali			2.50		2.50	1.12
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.62
Dislivelli		0.00	-0.03	0.10	0.51	0.00

Sezione: 145
 Progressiva: 1412.467
 Q. Progetto: 461.942




Quote Terreno	462.20	461.60	461.67	461.50	461.17	460.99
Quote Progetto	461.60	461.54	461.48	461.16	460.99	
Parziali		2.50	2.50	0.72		
Progressiva	-2.55	-2.50	0.00	2.50	3.22	
Dislivelli	0.00	-0.04	-0.13	0.20	0.00	

Sezione: 146
 Progressiva: 1418.321
 Q. Progetto: 462.364




Quote Terreno	462.75	462.68	462.16	461.86	461.53
Quote Progetto	462.59	462.03	461.96	461.90	461.68
Parziali		2.50	2.50	0.62	
Progressiva	-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.12
Dislivelli	-0.00	-0.13	-0.19	0.14	0.00

Sezione: 147
 Progressiva: 1420.000
 Q. Progetto: 462.474




Quote Terreno		462.88		462.27		462.06		461.65
Quote Progetto		462.71		462.07		462.01		461.80
Parziali			2.50		2.50		0.61	
Progressiva		-2.68		0.00		2.50		3.11
Dislivelli		0.00		-0.20		0.12		0.00

Sezione: 148
 Progressiva: 1424.175
 Q. Progetto: 462.723




Quote Terreno		463.15		462.58		462.53		461.91
Quote Progetto		462.98		462.32		462.26		462.07
Parziali			2.50		2.50		0.59	
Progressiva		-2.70		0.00		2.50		3.09
Dislivelli		0.00		-0.21		0.11		0.00

Sezione: 149
 Progressiva: 1440.000
 Q. Progetto: 463.348




Quote Terreno	463.68	463.08	463.00	462.72	462.48
Quote Progetto	463.52	462.89	462.95	462.89	462.61
Parziali		2.50	2.50	0.67	
Progressiva	-2.74	-2.50	0.00	2.50	3.17
Dislivelli	-0.00	-0.20	-0.13	0.18	-0.00

Sezione: 150
 Progressiva: 1452.892
 Q. Progetto: 463.488




Quote Terreno	463.62	463.06	463.06	462.66	462.39
Quote Progetto	463.58	463.09	463.09	463.15	462.53
Parziali		2.50	2.50	1.02	
Progressiva	-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.52
Dislivelli	0.00	-0.03	0.02	0.47	0.00

Sezione: 151
 Progressiva: 1460.000
 Q. Progetto: 463.427




Quote Terreno	463.57	463.03	463.00	462.34
Quote Progetto	463.41	462.96	463.03	462.99
Parziali		2.50	2.50	1.00
Progressiva	-2.54	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.04	0.02	0.45

Sezione: 152
 Progressiva: 1464.479
 Q. Progetto: 463.377




Quote Terreno	463.53	463.11	462.96	462.52	462.28
Quote Progetto	463.37	462.91	462.98	463.04	462.43
Parziali		2.50	2.50	1.01	
Progressiva	-2.55	-2.50	0.00	2.50	3.51
Dislivelli	0.00	-0.04	0.02	0.46	0.00

Sezione: 153
 Progressiva: 1470.000
 Q. Progetto: 463.361




Quote Terreno	463.54	463.23	462.98	462.54	462.27
Quote Progetto	463.38	462.90	462.96	463.02	462.44
Parziali		2.50	2.50	0.98	
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	3.48
Dislivelli	0.00	-0.07	-0.02	0.43	-0.00

Sezione: 154
 Progressiva: 1476.065
 Q. Progetto: 463.413




Quote Terreno	463.65	463.59	463.04	463.04	462.25
Quote Progetto	463.48	462.95	463.01	463.08	462.43
Parziali		2.50	2.50	1.05	
Progressiva	-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.55
Dislivelli	0.00	-0.11	-0.03	0.47	0.00

Sezione: 155
 Progressiva: 1478.257
 Q. Progetto: 463.445




Quote Terreno	463.66	463.06	462.65	462.31
Quote Progetto	463.49 462.98	463.05	463.11 462.48	462.31
Parziali		2.50	2.50	1.03
Progressiva	-2.61 -2.50	0.00	2.50	3.53
Dislivelli	0.00 -0.09	-0.02	0.46	-0.00

Sezione: 156
 Progressiva: 1480.000
 Q. Progetto: 463.471




Quote Terreno	463.70	463.09	462.65	462.33
Quote Progetto	463.53 463.01	463.07	463.13 462.50	462.33
Parziali		2.50	2.50	1.03
Progressiva	-2.62 -2.50	0.00	2.50	3.53
Dislivelli	-0.00 -0.10	-0.02	0.46	-0.00

Sezione: 157
 Progressiva: 1485.373
 Q. Progetto: 463.551




Quote Terreno	463.83		463.23	462.88	462.37
Quote Progetto	463.09		463.15	463.21	462.59
Parziali		2.50	2.50	1.04	
Progressiva	-2.88	-2.50	0.00	2.50	3.54
Dislivelli	-0.00	-0.15	-0.08	0.42	0.00

Sezione: 158
 Progressiva: 1490.000
 Q. Progetto: 463.596




Quote Terreno	463.83		463.44	463.30	462.85	462.43
Quote Progetto	463.09		463.13	463.20	463.26	462.64
Parziali		2.50	2.50	1.02		
Progressiva	-2.86	-2.50	0.00	2.50	3.52	
Dislivelli	0.00	-0.14	-0.11	0.41	0.00	

Sezione: 159
 Progressiva: 1492.490
 Q. Progetto: 463.602




Quote Terreno		463.71	463.12		462.35
Quote Progetto		463.14	463.20	463.26	462.51
Parziali			2.50	2.50	1.15
Progressiva		-2.50	0.00	2.50	3.65
Dislivelli		-0.00	0.08	0.56	-0.00

Sezione: 160
 Progressiva: 1500.000
 Q. Progetto: 463.545




Quote Terreno		463.75	463.16		462.41
Quote Progetto		463.59	463.15	463.08	462.58
Parziali			2.50	2.50	0.90
Progressiva		-2.61	0.00	2.50	3.40
Dislivelli		-0.00	-0.02	0.35	0.00

Sezione: 161
 Progressiva: 1520.000
 Q. Progetto: 463.162




Quote Terreno	463.31	462.79	462.30	462.16
Quote Progetto	463.16 462.70	462.76	462.70 462.31	
Parziali	2.50	2.50	0.79	
Progressiva	-2.57 -2.50	0.00	2.50 3.29	
Dislivelli	-0.00 -0.06	-0.03	0.27 0.00	

Sezione: 162
 Progressiva: 1531.105
 Q. Progetto: 462.969




Quote Terreno	463.05	462.59 462.56	462.32	461.92
Quote Progetto	462.51	462.57	462.63 462.06	
Parziali	2.50	2.50	0.97	
Progressiva	-2.51	0.00	2.50 3.47	
Dislivelli	0.00	0.01	0.43 0.00	

Sezione: 163
 Progressiva: 1539.676
 Q. Progetto: 462.959




Quote Terreno	463.00	462.73	462.50		461.96	461.86
Quote Progetto		462.86 462.50	462.56		462.62	462.00
Parziali		2.50	2.50		1.02	
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00		2.50	3.52
Dislivelli		0.00 0.04	0.06		0.48	0.00

Sezione: 164
 Progressiva: 1540.000
 Q. Progetto: 462.962




Quote Terreno	463.01	462.75	462.50		461.94	461.86
Quote Progetto		462.86 462.50	462.56		462.62	462.00
Parziali		2.50	2.50		1.02	
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00		2.50	3.52
Dislivelli		0.00 0.04	0.06		0.48	0.00

Sezione: 165
 Progressiva: 1548.247
 Q. Progetto: 463.096




Quote Terreno		463.18	463.14	462.72	462.54	462.11
Quote Progetto		462.63	462.70	462.76	462.25	
Parziali			2.50	2.50	0.91	
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	3.41	
Dislivelli		-0.00	-0.02	0.38	-0.00	

Sezione: 166
 Progressiva: 1560.000
 Q. Progetto: 463.515




Quote Terreno		463.65	463.20	462.97	462.65
Quote Progetto		463.52	463.11	463.05	462.78
Parziali			2.50	2.50	0.67
Progressiva		-2.57	0.00	2.50	3.17
Dislivelli		-0.00	-0.08	0.18	0.00

Sezione: 167
 Progressiva: 1580.000
 Q. Progetto: 464.196




Quote Terreno	464.18	464.11		463.72		463.28	463.18
Quote Progetto	464.05	463.73		463.80		463.73	463.30
Parziali		2.50		2.50		0.83	
Progressiva	-2.58	-2.50		0.00		2.50	3.33
Dislivelli	0.00	0.09		0.07		0.33	0.00

Sezione: 168
 Progressiva: 1600.000
 Q. Progetto: 464.126




Quote Terreno	464.13	463.96		463.67		463.49	463.15
Quote Progetto	463.99	463.66		463.73		463.66	463.27
Parziali		2.50		2.50		0.79	
Progressiva	-2.57	-2.50		0.00		2.50	3.29
Dislivelli	-0.00	0.08		0.06		0.30	0.00

Sezione: 169
 Progressiva: 1613.772
 Q. Progetto: 463.617




Quote Terreno		463.71		463.28		462.72
Quote Progetto		463.58	463.15	463.22	463.28	462.84
Parziali			2.50	2.50	0.84	
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.34
Dislivelli		-0.00	-0.02	-0.03	0.34	0.00

Sezione: 170
 Progressiva: 1617.380
 Q. Progetto: 463.448




Quote Terreno		463.53		463.10		462.49
Quote Progetto		462.99	463.05	463.11	462.62	
Parziali			2.50	2.50	0.89	
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	3.39	
Dislivelli		0.00	-0.01	0.38	0.00	

Sezione: 171
 Progressiva: 1620.000
 Q. Progetto: 463.325




Quote Terreno	463.43	462.99	462.94		462.35
Quote Progetto	463.29	462.86	462.93	462.99	462.49
Parziali		2.50	2.50	0.90	
Progressiva	-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.40
Dislivelli	-0.00	-0.02	-0.02	0.38	-0.00

Sezione: 172
 Progressiva: 1620.988
 Q. Progetto: 463.279




Quote Terreno	463.39	463.38	462.95	462.90	462.31
Quote Progetto	463.25	462.82	462.88	462.94	462.45
Parziali		2.50	2.50	0.89	
Progressiva	-2.54	-2.50	0.00	2.50	3.39
Dislivelli	-0.00	-0.03	-0.02	0.37	-0.00

Sezione: 173
 Progressiva: 1640.000
 Q. Progetto: 462.382




Quote Terreno		462.52		461.90	461.83		461.14
Quote Progetto		462.34	461.92	461.98	461.92	461.31	
Parziali			2.50	2.50	1.01		
Progressiva		-2.52	-2.50	0.00	2.50	3.51	
Dislivelli		0.00	-0.02	0.08	0.44	-0.00	

Sezione: 174
 Progressiva: 1660.000
 Q. Progetto: 461.299




Quote Terreno		461.52		460.84	460.62		460.05
Quote Progetto		461.32	460.84	460.90	460.84	460.22	
Parziali			2.50	2.50	1.01		
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	3.51	
Dislivelli		-0.00	-0.07	0.06	0.44	-0.00	

Sezione: 175
 Progressiva: 1675.248
 Q. Progetto: 460.471




Quote Terreno	-460.76				
Quote Progetto	460.58 460.01		460.07	460.13 459.37	459.17
Parziali		2.50	2.50	1.16	
Progressiva	-2.67 -2.50		0.00	2.50 3.66	
Dislivelli	0.00 -0.14		-0.01	0.53 -0.00	

Sezione: 176
 Progressiva: 1680.000
 Q. Progetto: 460.214




Quote Terreno	-460.46				
Quote Progetto	460.26 459.75		459.81	459.88 459.01	458.80
Parziali		2.50	2.50	1.27	
Progressiva	-2.61 -2.50		0.00	2.50 3.77	
Dislivelli	0.00 -0.09		0.06	0.60 0.00	

Sezione: 177
 Progressiva: 1681.467
 Q. Progetto: 460.134




Quote Terreno	-460.40	-459.71	-459.68	-459.20	-458.71
Quote Progetto	460.20	459.67	459.73	459.80	458.92
Parziali		2.50	2.50	1.27	
Progressiva	-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.77
Dislivelli	-0.00	-0.10	0.06	0.61	0.00

Sezione: 178
 Progressiva: 1687.686
 Q. Progetto: 459.787




Quote Terreno	-460.19	-459.40	-459.34	-458.50	-458.31
Quote Progetto	459.98	459.32	459.39	459.45	458.54
Parziali		2.50	2.50	1.31	
Progressiva	-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.81
Dislivelli	0.00	-0.20	-0.02	0.61	-0.00

Sezione: 179
 Progressiva: 1700.000
 Q. Progetto: 458.891




Quote Terreno	-459.38	-459.18	-458.49	-458.09	-457.42
Quote Progetto	-459.19	-458.43	-458.49	-458.43	-457.64
Parziali		0.36	2.50	2.50	1.19
Progressiva		-2.86	0.00	2.50	3.69
Dislivelli		0.00	0.00	0.53	0.00

Sezione: 180
 Progressiva: 1720.000
 Q. Progetto: 457.216




Quote Terreno	-457.32	-456.83	-456.55	-455.83	-455.39
Quote Progetto	-457.11	-456.75	-456.82	-456.75	-455.62
Parziali		2.50	2.50	1.53	
Progressiva		-2.54	0.00	2.50	4.03
Dislivelli		-0.00	0.26	0.78	-0.00

Sezione: 181
 Progressiva: 1733.560
 Q. Progetto: 456.358




Quote Terreno	456.54		455.86		454.50
Quote Progetto	456.32	456.02	455.96	455.90	454.75
Parziali		2.50	2.50	1.55	
Progressiva	-2.60	-2.50	0.00	2.50	4.05
Dislivelli	0.00	0.12	0.22	0.77	-0.00

Sezione: 182
 Progressiva: 1739.368
 Q. Progetto: 456.103




Quote Terreno	456.33		455.91		454.25
Quote Progetto	456.09	455.77	455.70	455.64	454.48
Parziali		2.50	2.50	1.56	
Progressiva	-2.58	-2.50	0.00	2.50	4.06
Dislivelli	0.00	0.10	0.26	0.80	0.00

Sezione: 183
 Progressiva: 1740.000
 Q. Progetto: 456.080




Quote Terreno		456.31	455.86	455.43	454.83	454.21
Quote Progetto		456.06	455.74	455.68	455.62	454.44
Parziali			2.50	2.50	1.57	
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	4.07
Dislivelli		0.00	0.10	0.25	0.81	0.00

Sezione: 184
 Progressiva: 1745.176
 Q. Progetto: 455.916




Quote Terreno		456.06	455.46	455.18	454.45	453.92
Quote Progetto		455.82	455.58	455.52	455.45	454.16
Parziali			2.50	2.50	1.70	
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00	2.50	4.20
Dislivelli		0.00	0.20	0.34	0.88	0.00

Sezione: 185
 Progressiva: 1748.218
 Q. Progetto: 455.845




Quote Terreno	455.91	455.28	455.03	454.79	453.69
Quote Progetto	455.67	455.37	455.45	455.52	453.83
Parziali		2.50	2.50	1.99	
Progressiva	-2.61	-2.50	0.00	2.50	4.49
Dislivelli	-0.00	0.13	0.42	1.11	-0.00

Sezione: 186
 Progressiva: 1750.000
 Q. Progetto: 455.812




Quote Terreno	455.86	455.20	454.97	454.18	453.59
Quote Progetto	455.62	455.34	455.41	455.49	453.83
Parziali		2.50	2.50	2.06	
Progressiva	-2.62	-2.50	0.00	2.50	4.56
Dislivelli	0.00	0.15	0.44	1.15	-0.00

Sezione: 187
 Progressiva: 1760.000
 Q. Progetto: 455.745




Quote Terreno	-455.90	-455.52	-455.02	-454.76		-453.66
Quote Progetto		455.27	455.34	455.42		453.91
Parziali		2.50	2.50	1.91		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50		4.41
Dislivelli		0.00	0.32	1.03		0.00

Sezione: 187
 Progressiva: 1760.000
 Q. Progetto: 455.745




Quote Terreno	-455.90	-455.52	-455.02	-454.76		-453.66
Quote Progetto		455.27	455.34	455.42		453.91
Parziali		2.50	2.50	1.91		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50		4.41
Dislivelli		0.00	0.32	1.03		0.00

Sezione: 188
 Progressiva: 1770.000
 Q. Progetto: 455.878




Quote Terreno		456.63		455.64	455.26		454.52
Quote Progetto		456.38	455.40	455.48	455.55	454.76	
Parziali		0.58	2.50	2.50	1.20		
Progressiva		-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.70	
Dislivelli		-0.00	-0.44	-0.16	0.51	0.00	

Sezione: 189
 Progressiva: 1775.504
 Q. Progetto: 456.036




Quote Terreno		457.22		456.16	456.11		455.22
Quote Progetto		456.98	455.56	455.64	455.71	455.44	
Parziali		1.02	2.50	2.50	0.67		
Progressiva		-3.52	-2.50	0.00	2.50	3.17	
Dislivelli		0.00	-0.78	-0.52	0.12	0.00	

Sezione: 190
 Progressiva: 1780.000
 Q. Progetto: 456.211




Quote Terreno		-457.74		-457.03	-456.75	-456.65	-456.54		-455.83
Quote Progetto			457.53	455.74		455.81		455.89	456.05
Parziali			1.39	2.50		2.50			
Progressiva			-3.89	-2.50		0.00		2.50	2.73
Dislivelli			0.00	-1.09		-0.84		-0.22	-0.00

Sezione: 191
 Progressiva: 1790.000
 Q. Progetto: 456.682




Quote Terreno		-459.00		-458.69		-457.90	-457.82		-457.31	-456.95
Quote Progetto			458.82		456.21		456.28		456.36	457.21
Parziali			2.21		2.50		2.50		0.45	
Progressiva			-4.71		-2.50		0.00		2.50	2.95
Dislivelli			0.00		-1.75		-1.54		-0.96	-0.00

Sezione: 192
 Progressiva: 1800.000
 Q. Progetto: 457.129




Quote Terreno		-460.15	-459.74	-458.87	-458.49	-457.91
Quote Progetto		459.99	456.65	456.73	456.80	458.13
Parziali			2.93	2.50	2.50	0.93
Progressiva		-5.43	-2.50	0.00	2.50	3.43
Dislivelli		0.00	-2.37	-2.15	-1.52	-0.00

Sezione: 193
 Progressiva: 1802.791
 Q. Progetto: 457.223




Quote Terreno		-460.50	-460.27	-460.04	-459.18	-458.59	-458.20
Quote Progetto		460.35	456.75	456.82	456.90	458.41	
Parziali			3.20	2.50	2.50	1.11	
Progressiva		-5.70	-2.50	0.00	2.50	3.61	
Dislivelli		0.00	-2.57	-2.36	-1.74	-0.00	

Sezione: 194
 Progressiva: 1804.865
 Q. Progetto: 457.284




Quote Terreno	-460.75	-460.66		-459.39	-458.66	-458.38
Quote Progetto		460.68	456.95	456.88	456.82	458.59
Parziali		3.23	2.50	2.50	1.37	
Progressiva		-5.73	-2.50	0.00	2.50	3.87
Dislivelli		-0.00	-2.56	-2.51	-2.05	0.00

Sezione: 195
 Progressiva: 1810.000
 Q. Progetto: 457.396




Quote Terreno	-461.36		-459.88	-459.38	-458.71	-458.69
Quote Progetto		461.15	457.06	457.00	456.93	458.95
Parziali		3.70	2.50	2.50	1.61	
Progressiva		-6.20	-2.50	0.00	2.50	4.11
Dislivelli		0.00	-2.94	-2.88	-2.43	0.00

Sezione: 196
 Progressiva: 1820.000
 Q. Progetto: 457.465




Quote Terreno		-462.32 -462.24		-461.67		-460.37		-459.26		-458.99
Quote Progetto			462.10		457.13		457.06		457.00	
Parziali				4.57		2.50		2.50		1.85
Progressiva			-7.07		-2.50		0.00		2.50	
Dislivelli			0.00		-3.49		-3.31		-2.73	

Sezione: 197
 Progressiva: 1830.000
 Q. Progetto: 457.465




Quote Terreno		-462.38		-460.79		-460.58		-460.40		-460.27		-458.81
Quote Progetto			462.13		457.13		457.06		457.00		459.09	
Parziali				4.60		2.50		2.50		1.69		
Progressiva			-7.10		-2.50		0.00		2.50		4.19	
Dislivelli			0.00		-3.43		-3.21		-2.56		-0.00	

Sezione: 198
 Progressiva: 1833.528
 Q. Progetto: 457.448




Quote Terreno	-462.16	-462.03	-460.56	-460.06	-459.47	-458.63
Quote Progetto	461.90	457.11	457.05	456.99	458.90	
Parziali		4.39	2.50	2.50	1.52	
Progressiva	-6.89	-2.50	0.00	2.50	4.02	
Dislivelli	0.00	-3.26	-3.01	-2.34	0.00	

Sezione: 199
 Progressiva: 1840.000
 Q. Progetto: 457.353




Quote Terreno	-461.28	-460.54	-459.50	-459.26	-458.08
Quote Progetto	461.07	457.02	456.95	456.89	458.39
Parziali		3.65	2.50	2.50	1.10
Progressiva	-6.15	-2.50	0.00	2.50	3.60
Dislivelli	0.00	-2.80	-2.54	-1.84	-0.00

Sezione: 200
 Progressiva: 1850.000
 Q. Progetto: 457.040




Quote Terreno		458.61	458.40	458.03	457.53	456.55
Quote Progetto		458.41	456.70	456.64	456.59	456.82
Parziali			1.30	2.50	2.50	
Progressiva			-3.80	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-1.05	-0.89	-0.28
						-0.00

Sezione: 201
 Progressiva: 1860.000
 Q. Progetto: 456.528




Quote Terreno		455.43	454.84	454.65	454.43	453.24
Quote Progetto		455.26	456.19	456.13	456.07	453.44
Parziali			1.33	2.50	2.50	3.03
Progressiva			-3.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	1.57	1.56	2.01
						-0.00

Sezione: 202
 Progressiva: 1862.191
 Q. Progetto: 456.388




Quote Terreno		-454.80		-454.17	-453.94	-453.87				
Quote Progetto			454.64	456.05		455.99	455.93		452.72	
Parziali			1.81	2.50		2.50	3.61			
Progressiva			-4.31	-2.50	0.00	2.50		6.11		
Dislivelli		0.00	2.11		2.11	2.52		0.00		

Sezione: 203
 Progressiva: 1864.028
 Q. Progetto: 456.264




Quote Terreno		-454.35		-453.96	-453.35	-453.29				
Quote Progetto			454.19	455.93		455.86	455.80		452.03	451.87
Parziali			2.14	2.50		2.50	4.17			
Progressiva			-4.64	-2.50	0.00	2.50		6.67		
Dislivelli		0.00	2.53		2.57	2.98		0.00		

Sezione: 204
 Progressiva: 1870.000
 Q. Progetto: 455.856




Quote Terreno		-452.50		-451.44		-450.21
Quote Progetto		452.33	455.52	455.46	455.39	450.33
Parziali			3.58	2.50	2.50	5.46
Progressiva		-6.08	-2.50	0.00	2.50	7.96
Dislivelli		0.00	4.18	4.12	4.38	0.00

Sezione: 205
 Progressiva: 1880.000
 Q. Progetto: 455.173




Quote Terreno		450.13	449.37	449.24	448.94	448.49	448.23	448.06
Quote Progetto		449.96	454.84	454.77	454.71	448.12		
Parziali			5.27	2.50	2.50	6.99		
Progressiva		-7.77	-2.50	0.00	2.50	9.49		
Dislivelli		0.00	6.05	5.83	6.01	-0.00		

Sezione: 205
 Progressiva: 1880.000
 Q. Progetto: 455.173




Quote Terreno	-450.13	-449.37	-449.24	-448.94	-448.49	-448.23	-448.06
Quote Progetto	449.96	454.84	454.77	454.71		448.12	
Parziali		5.27	2.50	2.50	6.99		
Progressiva	-7.77		-2.50	0.00	2.50		9.49
Dislivelli	0.00		6.05	5.83	6.01		0.00

Sezione: 206
 Progressiva: 1890.000
 Q. Progetto: 454.490




Quote Terreno	449.34	449.30	448.86	448.44	448.38	447.86	447.22	446.91
Quote Progetto	449.27	454.15	454.09	454.03		447.01		
Parziali		5.28	2.50	2.50	7.41			
Progressiva	-7.78		-2.50	0.00	2.50			9.91
Dislivelli	0.00		5.87	5.65	5.98			0.00

Sezione: 207
 Progressiva: 1894.781
 Q. Progetto: 454.160




Quote Terreno	-449.27	-448.95	-453.82	-448.25	-447.85	-447.02	-446.81
Quote Progetto	449.17		453.82	453.76	453.70	446.93	
Parziali		5.05	2.50	2.50		7.17	
Progressiva	-7.55		-2.50	0.00	2.50		9.67
Dislivelli	0.00		5.65	5.51	5.77		0.00

Sezione: 208
 Progressiva: 1900.000
 Q. Progetto: 453.758




Quote Terreno	-449.66	-449.47	-449.17	-448.51		-446.87	-446.79	-446.69
Quote Progetto	449.54		453.42	453.36	453.30	446.82		
Parziali		4.28	2.50	2.50		6.88		
Progressiva	-6.78		-2.50	0.00	2.50		9.38	
Dislivelli	0.00		4.85	4.84	5.24		-0.00	

Sezione: 209
 Progressiva: 1910.000
 Q. Progetto: 452.953




Quote Terreno	-449.99									-446.82
Quote Progetto		449.82	452.82	452.55	452.49					447.04
Parziali		3.19	2.50	2.50	5.85					
Progressiva		-5.69	-2.50	0.00	2.50					8.35
Dislivelli		-0.00	3.73	3.68	4.11					0.00

Sezione: 210
 Progressiva: 1920.000
 Q. Progetto: 452.147




Quote Terreno	-449.98									
Quote Progetto		449.79	451.81	451.75	451.68					446.99
Parziali		2.42	2.50	2.50	5.09					
Progressiva		-4.92	-2.50	0.00	2.50					7.59
Dislivelli		0.00	2.88	2.91	3.46					-0.00

Sezione: 211
 Progressiva: 1925.534
 Q. Progetto: 451.701




Quote Terreno		449.76		448.66	448.64		447.50		446.59
Quote Progetto		449.57	451.36	451.30	451.30	451.24		446.88	
Parziali			2.19	2.50	2.50		4.76		
Progressiva		-4.69	-2.50	0.00	2.50		7.26		
Dislivelli		0.00	2.62	2.64	3.15		-0.00		

Sezione: 212
 Progressiva: 1931.939
 Q. Progetto: 451.185




Quote Terreno		449.72		448.50	448.25	448.00	447.90	447.68		446.22
Quote Progetto		449.49	450.71	450.78	450.86	450.86	446.50			
Parziali			1.62	2.50	2.50		4.76			
Progressiva		-4.12	-2.50	0.00	2.50		7.26			
Dislivelli		0.00	2.01	2.28	3.00		-0.00			

Sezione: 213
 Progressiva: 1940.000
 Q. Progetto: 450.535




Quote Terreno		449.79		448.93	448.61		446.71	446.67	446.34
Quote Progetto			449.53	450.06	450.14	450.21		446.85	
Parziali			0.93	2.50	2.50		3.96		
Progressiva			-3.43	-2.50	0.00	2.50		6.46	
Dislivelli		0.00	1.16		1.53	2.36		-0.00	

Sezione: 214
 Progressiva: 1940.262
 Q. Progetto: 450.514




Quote Terreno		449.79		448.96	448.62		446.88	446.64	446.35
Quote Progetto			449.54	450.04	450.11	450.19		446.65	
Parziali			0.90	2.50	2.50		3.93		
Progressiva			-3.40	-2.50	0.00	2.50		6.43	
Dislivelli		0.00	1.13		1.50	2.33		0.00	

Sezione: 215
 Progressiva: 1948.585
 Q. Progetto: 449.872




Quote Terreno	-449.79	-449.61	-448.93	-448.72	-446.93
Quote Progetto	449.60	449.40	449.47	449.55	447.23
Parziali		2.50	2.50	2.71	
Progressiva	-2.70	-2.50	0.00	2.50	5.21
Dislivelli	0.00	0.25	0.65	1.48	-0.00

Sezione: 216
 Progressiva: 1952.384
 Q. Progetto: 449.622




Quote Terreno	-449.85	-449.77	-448.86	-447.88	-447.50	-447.26
Quote Progetto	449.61	449.30	449.22	449.15	447.55	
Parziali		2.50	2.50	2.00		
Progressiva	-2.59	-2.50	0.00	2.50	4.50	
Dislivelli	-0.00	0.12	0.36	1.00	-0.00	

Sezione: 217
 Progressiva: 1960.000
 Q. Progetto: 449.207




Quote Terreno	-449.93	-449.86	-448.88	-448.63	-447.57
Quote Progetto	449.88	448.88	448.81	448.73	447.84
Parziali		0.40	2.50	2.50	1.29
Progressiva		-2.90	0.00	2.50	3.79
Dislivelli		0.00	-0.07	0.54	0.00

Sezione: 218
 Progressiva: 1970.000
 Q. Progetto: 448.838




Quote Terreno	-449.80	-449.22	-448.93	-448.66	-447.87
Quote Progetto	449.61	448.51	448.44	448.36	448.13
Parziali		0.69	2.50	2.50	0.63
Progressiva		-3.19	0.00	2.50	3.13
Dislivelli		0.00	-0.49	0.07	-0.00

Sezione: 219
 Progressiva: 1970.414
 Q. Progetto: 448.827




Quote Terreno		-449.82		-449.28		-448.94		-448.63		-447.88
Quote Progetto			449.63	448.50		448.43		448.35	448.14	
Parziali			0.73	2.50		2.50		0.61		
Progressiva			-3.23	-2.50		0.00		2.50	3.11	
Dislivelli			0.00	-0.59		-0.51		0.05	-0.00	

Sezione: 220
 Progressiva: 1980.000
 Q. Progetto: 448.571




Quote Terreno		-450.05		-448.92		-448.13		-447.98	
Quote Progetto			449.80	448.25		448.17		448.10	448.25
Parziali			1.16	2.50		2.50			
Progressiva			-3.66	-2.50		0.00		2.50	2.74
Dislivelli			0.00	-0.88		-0.75		-0.22	0.00

Sezione: 221
 Progressiva: 1988.444
 Q. Progetto: 448.345




Quote Terreno		450.12			448.84		448.06	447.91
Quote Progetto			449.86	448.02	447.94		447.87	448.17
Parziali			1.44	2.50	2.50			
Progressiva			-3.94	-2.50	0.00		2.50	2.60
Dislivelli			-0.00	-1.07	-0.90		-0.33	0.00

Sezione: 222
 Progressiva: 2000.000
 Q. Progetto: 448.036




Quote Terreno		449.80			448.46		448.66	447.44
Quote Progetto			449.54	447.57	447.64		447.57	447.72
Parziali			1.56	2.50	2.50			
Progressiva			-4.06	-2.50	0.00		2.50	2.75
Dislivelli			0.00	-1.15	-0.82		-0.22	0.00

Sezione: 223
 Progressiva: 2020.000
 Q. Progetto: 447.501




Quote Terreno		448.47		447.40	446.88	446.28
Quote Progetto		448.22	447.04	447.10	447.04	446.54
Parziali		0.78	2.50	2.50	0.90	
Progressiva		-3.28	-2.50	0.00	2.50	3.40
Dislivelli		-0.00	-0.58	-0.30	0.27	-0.00

Sezione: 224
 Progressiva: 2040.000
 Q. Progetto: 446.966




Quote Terreno		447.37		446.55	446.30	445.51
Quote Progetto		447.15	446.50	446.57	446.50	445.73
Parziali			2.50	2.50	1.17	
Progressiva		-2.75	-2.50	0.00	2.50	3.67
Dislivelli		-0.00	-0.19	0.02	0.51	0.00

Sezione: 225
 Progressiva: 2060.000
 Q. Progetto: 446.431




Quote Terreno	446.66		445.96	445.93	445.56	445.09
Quote Progetto	446.47	445.97	446.03	445.97	445.29	
Parziali		2.50	2.50	1.08		
Progressiva	-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.58	
Dislivelli	-0.00	-0.08	0.07	0.47	0.00	

Sezione: 226
 Progressiva: 2080.000
 Q. Progetto: 445.865




Quote Terreno	446.11		445.62	445.48	444.73
Quote Progetto	445.94	445.40	445.46	445.40	444.90
Parziali		2.50	2.50	0.90	
Progressiva	-2.63	-2.50	0.00	2.50	3.40
Dislivelli	-0.00	-0.11	-0.02	0.35	0.00

Sezione: 227
 Progressiva: 2085.315
 Q. Progetto: 445.635




Quote Terreno	445.91	445.88		445.46	445.28	445.01		444.55
Quote Progetto		445.75	445.16		445.24	445.31	444.71	
Parziali				2.50		2.50	1.00	
Progressiva		-2.69	-2.50		0.00	2.50	3.50	
Dislivelli		-0.00	-0.15		-0.05	0.44	-0.00	

Sezione: 228
 Progressiva: 2090.000
 Q. Progetto: 445.386




Quote Terreno	445.69	445.57		445.29	445.14	444.97		444.46
Quote Progetto		445.53	444.91		444.99	445.06	444.62	
Parziali				2.50		2.50	0.84	
Progressiva		-2.72	-2.50		0.00	2.50	3.34	
Dislivelli		-0.00	-0.19		-0.15	0.31	-0.00	

Sezione: 229
 Progressiva: 2100.000
 Q. Progetto: 444.705




Quote Terreno		445.51		444.87		444.37	444.29
Quote Progetto			445.36	444.23		444.31	444.44
Parziali			0.73	2.50		2.50	0.34
Progressiva			-3.23	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.62		-0.57	-0.11

Sezione: 230
 Progressiva: 2102.065
 Q. Progetto: 444.540




Quote Terreno		445.47		444.79		444.64	444.25
Quote Progetto			445.32	444.06		444.14	444.39
Parziali			0.85	2.50		2.50	0.00
Progressiva			-3.35	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.72		-0.65	-0.21

Sezione: 231
 Progressiva: 2110.000
 Q. Progetto: 443.823




Quote Terreno		-445.42			444.65		-444.37		-444.09
Quote Progetto			445.27	443.35	443.42		443.50	444.23	
Parziali				1.52	2.50		2.50	0.33	
Progressiva			-4.02	-2.50	0.00		2.50	2.83	
Dislivelli			0.00	-1.29	-1.23		-0.78	0.00	

Sezione: 232
 Progressiva: 2118.814
 Q. Progetto: 442.878




Quote Terreno		-445.52		-444.91	-444.66	-444.59	-444.34		-443.93
Quote Progetto			445.37	442.40	442.48		442.55	444.07	
Parziali				2.57	2.50		2.50	1.12	
Progressiva			-5.07	-2.50	0.00		2.50	3.62	
Dislivelli			-0.00	-2.17	-2.11		-1.68	0.00	

Sezione: 233
 Progressiva: 2120.000
 Q. Progetto: 442.738




Quote Terreno	-445.55	-445.34	-444.79	-444.69	-444.60	-444.58	-443.89
Quote Progetto		445.40	442.28	442.34	442.28	444.04	
Parziali		2.72	2.50	2.50	1.36		
Progressiva		-5.22	-2.50	0.00	2.50	3.86	
Dislivelli		0.00	-2.30	-2.26	-1.96	0.00	

Sezione: 234
 Progressiva: 2140.000
 Q. Progetto: 439.978




Quote Terreno	-445.69	-444.88	-444.27	-444.15	-443.26
Quote Progetto	445.53	439.52	439.58	439.52	443.36
Parziali		5.62	2.50	2.50	3.45
Progressiva		-8.12	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-4.74	-4.69	-4.37

Sezione: 235
 Progressiva: 2146.907
 Q. Progetto: 438.943




Quote Terreno	-445.66	-445.11	-444.88	-444.56	-444.09	-443.18	-442.88
Quote Progetto	445.50			438.62	438.54	438.47	443.04
Parziali		6.48		2.50	2.50	4.17	
Progressiva	-8.98			-2.50	0.00	2.50	6.67
Dislivelli	0.00			-5.47	-5.55	-5.23	-0.00

Sezione: 236
 Progressiva: 2150.000
 Q. Progetto: 438.479




Quote Terreno	-445.62	-445.26	-444.64	-443.98	-443.62	-442.81	-442.74
Quote Progetto	445.46			438.15	438.08	438.00	442.90
Parziali		6.90		2.50	2.50	4.49	
Progressiva	-9.40			-2.50	0.00	2.50	6.99
Dislivelli	0.00			-5.82	-5.90	-5.59	0.00

Sezione: 237
 Progressiva: 2160.000
 Q. Progetto: 436.994




Quote Terreno	-445.09	-444.90	-444.85	-444.77	-443.67	-443.41	-443.28	-442.41	-442.15
Quote Progetto		444.94			436.67	436.59	436.52		442.29
Parziali			7.87		2.50	2.50		5.37	
Progressiva		-10.37			-2.50	0.00	2.50		7.87
Dislivelli		0.00			-6.70	-6.81	-6.53		-0.00

Sezione: 237
 Progressiva: 2160.000
 Q. Progetto: 436.994




Quote Terreno	-445.09	-444.90	-444.85	-444.77	-443.67	-443.41	-443.28	-442.41	-442.15
Quote Progetto		444.94			436.67	436.59	436.52		442.29
Parziali			7.87		2.50	2.50		5.37	
Progressiva		-10.37			-2.50	0.00	2.50		7.87
Dislivelli		0.00			-6.70	-6.81	-6.53		-0.00

Sezione: 238
 Progressiva: 2170.000
 Q. Progetto: 435.672




Quote Terreno	-443.98	-443.54	-443.32	-443.05	-435.35	-442.50	-442.06	-441.36	-441.34
Quote Progetto		443.85			435.35	435.27	435.20		441.46
Parziali			8.10		2.50	2.50		5.86	
Progressiva		-10.60			-2.50	0.00	2.50		8.36
Dislivelli		0.00			-7.06	-7.23	-6.99		0.00

Sezione: 239
 Progressiva: 2176.774
 Q. Progetto: 434.894




Quote Terreno	-442.95	-442.30		-441.69	-441.30	-441.25		-440.76
Quote Progetto		442.83		434.57	434.49	434.42		440.85
Parziali			7.86	2.50	2.50		6.03	
Progressiva		-10.36		-2.50	0.00	2.50		8.53
Dislivelli		-0.00		-6.98	-7.19	-7.01		0.00

Sezione: 240
 Progressiva: 2180.000
 Q. Progetto: 434.556




Quote Terreno	-442.35	-441.78	-441.22	-441.11	-440.90	-440.74	-440.49
Quote Progetto	442.24	434.23	434.16	434.08	440.57		
Parziali		7.61	2.50	2.50	6.09		
Progressiva	-10.11	-2.50	0.00	2.50	8.59		
Dislivelli	0.00	-6.82	-7.06	-6.93	0.00		

Sezione: 241
 Progressiva: 2190.000
 Q. Progetto: 433.642




Quote Terreno	-440.52	-440.26	-439.89	-439.88	-439.72	-439.62	-439.48
Quote Progetto	440.42	433.32	433.24	433.17	439.51		
Parziali		6.70	2.50	2.50	5.94		
Progressiva	-9.20	-2.50	0.00	2.50	8.44		
Dislivelli	-0.00	-6.29	-6.64	-6.57	-0.00		

Sezione: 242
 Progressiva: 2200.000
 Q. Progetto: 432.930




Quote Terreno		438.77	438.60		438.45	438.43		438.30	438.20	438.20
Quote Progetto		438.71		432.61	432.53	432.46			438.22	
Parziali			5.71		2.50	2.50		5.37		
Progressiva		-8.21		-2.50	0.00	2.50			7.87	
Dislivelli		0.00		-5.49	-5.90	-5.91			0.00	

Sezione: 243
 Progressiva: 2206.641
 Q. Progetto: 432.569




Quote Terreno		437.53	437.43	437.42	437.42	437.39		437.33	437.33
Quote Progetto		437.50		432.24	432.17	432.09		437.33	
Parziali			4.86		2.50	2.50		4.84	
Progressiva		-7.36		-2.50	0.00	2.50			7.34
Dislivelli		0.00		-4.77	-5.22	-5.28			0.00

Sezione: 244
 Progressiva: 2220.000
 Q. Progetto: 432.110




Quote Terreno	-435.19	-435.10	-435.09	-435.10	-435.11
Quote Progetto	435.17	431.65	431.71	431.65	435.11
Parziali		3.12	2.50	2.50	3.06
Progressiva	-5.62	-2.50	0.00	2.50	5.56
Dislivelli	-0.00	-3.07	-3.39	-3.45	-0.00

Sezione: 245
 Progressiva: 2227.074
 Q. Progetto: 432.012



Quote Terreno	433.82	433.86	433.86	433.90
Quote Progetto	433.83	431.54	431.61	433.69
Parziali		1.89	2.50	1.81
Progressiva	-4.39	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-1.91	-2.25	-2.19

Sezione: 246
 Progressiva: 2228.000
 Q. Progetto: 432.006



Quote Terreno		433.68	433.68		433.70		433.71
Quote Progetto		433.68	431.53		431.61		433.71
Parziali			1.75	2.50	2.50	1.63	
Progressiva		-4.25	-2.50		0.00	2.50	4.13
Dislivelli		0.00	-1.76		-2.09	-2.02	0.00


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 19-20
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T10

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 559.691




Quote Terreno	559.24			559.29	559.30		559.37	559.44
Quote Progetto		559.27	559.23	559.29		559.23	559.33	
Parziali		0.36	2.50	2.50		0.30		
Progressiva		-2.86	-2.50	0.00		2.50	2.80	
Dislivelli		0.00	0.36	-0.00		-0.10	-0.00	

Sezione: 2
 Progressiva: 8.161
 Q. Progetto: 559.185




Quote Terreno	558.67	558.67		558.72	558.76			558.89
Quote Progetto			558.71	558.85	558.78	558.72	558.82	
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.33		
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.81	
Dislivelli			-0.00	0.53	0.02	-0.09	-0.00	

Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 559.061




Quote Terreno	-558.54	-558.54	-558.57	-558.64	-558.73	-558.76
Quote Progetto			558.58 558.72	558.66	558.60 558.70	
Parziali			0.55 2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-3.05 -2.50	0.00	2.50 2.80	
Dislivelli			0.00 0.54	0.02	-0.10 0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 558.286




Quote Terreno	-557.71	-557.76	-557.84	-557.92	-558.06	-558.07
Quote Progetto		557.76 557.95	557.89	557.82 557.92	558.06 558.07	
Parziali		0.59 2.50	2.50	0.30		
Progressiva		-3.09 -2.50	0.00	2.50 2.81		
Dislivelli		0.00 0.58	0.05	-0.08 0.00		

Sezione: 5
 Progressiva: 21.371
 Q. Progetto: 558.175




Quote Terreno	-557.59	-557.65	-557.73	-557.79	-557.99
Quote Progetto		557.65 557.84	557.77	557.71 557.82	
Parziali		0.59 2.50	2.50	0.29	
Progressiva		-3.09 -2.50	0.00	2.50 2.79	
Dislivelli		-0.00 0.58	0.04	-0.10 0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 557.470




Quote Terreno	-556.83	-556.88	-556.97	-557.04	-557.11	-557.37
Quote Progetto		556.94	557.13	557.07	557.01	557.15
Parziali		0.59	2.50	2.50		
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.75
Dislivelli		-0.00	0.58	0.03	-0.13	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 34.582
 Q. Progetto: 557.104



Quote Terreno	-556.43	-556.59	-556.69	-556.85	-556.98	-557.08
Quote Progetto		556.56	556.77	556.70	556.64	556.81
Parziali		0.60	2.50	2.50		
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli		0.00	0.58	0.02	-0.15	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 34.964
 Q. Progetto: 557.076



Quote Terreno	-556.41	-556.56	-556.66	-556.80	-556.98	-557.07
Quote Progetto		556.54	556.60	556.68	556.75	556.78
Parziali		0.46	2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli		0.00	0.45	0.02	-0.02	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 556.723

555.00

Quote Terreno	-556.08	-556.17	-556.19	-556.35	-556.79
Quote Progetto		556.17	556.25	556.32	556.40
Parziali		0.48	2.50	2.50	0.27
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.46	-0.02	-0.11

Sezione: 10
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 556.130

554.00


Quote Terreno	-555.50	-555.63	-555.66	-555.75	-555.85
Quote Progetto		555.63	555.66	555.73	555.81
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.32
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.42	-0.02	-0.06

Sezione: 11
 Progressiva: 52.529
 Q. Progetto: 555.980


554.00

Quote Terreno	-555.36	-555.44	-555.53	-555.58	-555.61
Quote Progetto		555.48	555.51	555.58	555.66
Parziali		0.43	2.50	2.50	0.31
Progressiva		-2.93	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.41	-0.00	-0.07


Sezione: 12
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 555.469




Sezione: 13
 Progressiva: 70.093
 Q. Progetto: 554.732



Sezione: 14
 Progressiva: 70.709
 Q. Progetto: 554.687




Sezione: 15
 Progressiva: 75.076
 Q. Progetto: 554.368




Quote Terreno	553.84	553.85	553.92	553.95	554.03	553.91	554.12	554.28
Quote Progetto				553.95	554.03	553.97	553.91	554.11
Parziali				0.48	2.50	2.50		
Progressiva				-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.70
Dislivelli				0.00	0.47	-0.07	-0.20	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 79.444
 Q. Progetto: 554.049



Quote Terreno	553.48	553.56	553.60	553.71	553.77	554.02	
Quote Progetto			553.60	553.71	553.65	553.59	553.81
Parziali			0.51	2.50	2.50		
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.49	-0.06	-0.22	0.00


Sezione: 17
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 554.008



Quote Terreno	553.44	553.53	553.57	553.67	553.72	553.98	
Quote Progetto			553.57	553.61	553.55	553.78	
Parziali			0.38	2.50	2.50		
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.37	-0.06	-0.22	0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 552.904


550.00



Quote Terreno	-551.93	-551.95	-552.13	-552.27	-552.50	-552.52	-552.58	-552.64
Quote Progetto			552.11	552.44	552.50	552.44	552.42	
Parziali			0.73	2.50	2.50	0.42		
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli			0.00	0.69	0.23	0.04	0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 109.476
 Q. Progetto: 552.584


550.00



Quote Terreno	-551.20			-551.59	-551.61	-551.66	-551.69	-551.77	-552.04
Quote Progetto			551.42	552.18	552.25	551.80			
Parziali			1.10	2.50	2.50	0.84			
Progressiva			-3.60	-2.50	0.00	2.50	3.34		
Dislivelli			-0.00	1.04	0.57	0.49	-0.00		


Sezione: 20
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 552.566

550.00




Quote Terreno	-551.17			-551.49	-551.58	-551.61	-551.67	-551.81	-552.00
Quote Progetto			551.38	552.10	552.17	552.23	551.77		
Parziali			1.12	2.50	2.50	0.86			
Progressiva			-3.62	-2.50	0.00	2.50	3.36		
Dislivelli			0.00	1.06	0.59	0.51	-0.00		

Sezione: 21
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 552.325




Quote Terreno	-550.57	-550.73	-550.77	-550.82	-550.86	-551.15	-551.19
Quote Progetto		550.72	551.86	551.93	551.99	551.02	
Parziali			1.54	2.50	2.50	1.37	
Progressiva		-4.04	-2.50	0.00	2.50	3.87	
Dislivelli		0.00	1.50	1.07	1.03	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 128.286
 Q. Progetto: 552.249




Quote Terreno	-550.09	-550.13	-550.21	-550.41	-550.43	-550.46
Quote Progetto		550.11	551.79	551.85	551.91	550.34
Parziali			2.07	2.50	2.50	1.97
Progressiva		-4.57	-2.50	0.00	2.50	4.47
Dislivelli		0.00	2.05	1.64	1.63	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 552.235




Quote Terreno	-550.02	-550.07	-550.15	-550.33	-550.33	-550.36
Quote Progetto		550.05	551.77	551.84	551.90	550.28
Parziali			2.12	2.50	2.50	2.01
Progressiva		-4.62	-2.50	0.00	2.50	4.51
Dislivelli		0.00	2.10	1.69	1.68	0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 552.154




Quote Terreno	-550.00	-550.00	-550.00	-550.00	-550.00	-550.00
Quote Progetto		550.00	551.69	551.75	551.82	550.00
Parziali			2.09	2.50	2.50	2.22
Progressiva		-4.59	-2.50	0.00	2.50	4.72
Dislivelli		0.00	2.09	1.75	1.82	0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 552.154




Quote Terreno	-550.00	-550.00	-550.00	-550.00	-550.00	-550.00
Quote Progetto		550.00	551.69	551.75	551.82	550.00
Parziali			2.09	2.50	2.50	2.22
Progressiva		-4.59	-2.50	0.00	2.50	4.72
Dislivelli		0.00	2.09	1.75	1.82	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 147.097
 Q. Progetto: 552.096




Quote Terreno	-550.00	-550.00	-550.00	-550.00	-550.00	-550.00
Quote Progetto		550.00	551.63	551.70	551.76	550.00
Parziali			2.03	2.50	2.50	2.16
Progressiva		-4.53	-2.50	0.00	2.50	4.66
Dislivelli		0.00	2.03	1.70	1.76	0.00


Sezione: 26
 Progressiva: 154.294
 Q. Progetto: 552.038




Sezione: 27
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 551.986



Sezione: 28
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 551.757




Sezione: 29
 Progressiva: 177.765
 Q. Progetto: 551.441




Quote Terreno	-550.00	-550.00	-551.10	-549.93	-549.84	-549.83	-549.81
Quote Progetto		550.00	551.10	551.04	550.98	549.84	
Parziali		1.51	2.50	2.50	1.54		
Progressiva		-4.01	-2.50	0.00	2.50	4.04	
Dislivelli		0.00	1.52	1.11	1.10	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 551.328




Quote Terreno	-550.00	-550.00	-549.99	-549.92	-549.79	-549.79	-549.77
Quote Progetto		550.00	550.99	550.93	550.87	549.84	
Parziali		1.39	2.50	2.50	1.43		
Progressiva		-3.89	-2.50	0.00	2.50	3.93	
Dislivelli		0.00	1.41	1.00	1.00	-0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 550.697




Quote Terreno	-549.92	-549.91	-549.78	-549.70	-549.59	-549.57	-549.46
Quote Progetto			549.83	550.36	550.30	550.23	549.58
Parziali			0.93	2.50	2.50	1.05	
Progressiva			-3.43	-2.50	0.00	2.50	3.55
Dislivelli			0.00	0.96	0.59	0.62	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 550.697




Quote Terreno	-549.92	-549.91	-549.78	-549.70	-549.59	-549.57	-549.46
Quote Progetto			549.83	550.36	550.30	550.23	549.58
Parziali			0.93	2.50	2.50	1.05	
Progressiva			-3.43	-2.50	0.00	2.50	3.55
Dislivelli			0.00	0.96	0.59	0.62	-0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 549.886




Quote Terreno	-549.60	-549.42	-549.31	-549.29	-549.13	-549.08
Quote Progetto		549.42	549.55	549.49	549.42	549.21
Parziali		0.53	2.50	2.50	0.61	
Progressiva		-3.03	-2.50	0.00	2.50	3.11
Dislivelli		0.00	0.55	0.18	0.20	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 201.235
 Q. Progetto: 549.782




Quote Terreno	-549.55	-549.37	-549.28	-549.25	-549.24	-549.21	-549.01
Quote Progetto		549.44	549.38	549.32	549.14		
Parziali		0.48	2.50	2.50	0.58		
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.08	
Dislivelli		0.00	0.50	0.14	0.16	-0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 213.640
 Q. Progetto: 548.871




Quote Terreno		548.83		548.43	548.43	548.29	548.25	548.09
Quote Progetto			548.59	548.41	548.47	548.53	548.26	
Parziali				2.50	2.50	0.67		
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00	2.50	3.17	
Dislivelli			0.00	0.23	0.04	0.25	0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 548.523




Quote Terreno		548.48		547.94	547.92			547.53
Quote Progetto			548.16	548.06	548.12	548.19	547.75	
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.84		
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	3.34	
Dislivelli			0.00	0.32	0.18	0.39	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 548.141




Quote Terreno		548.00	547.51	547.14	546.95		546.49	546.43
Quote Progetto			547.50	547.68	547.74	547.80	546.76	
Parziali			0.58	2.50	2.50	1.44		
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.94	
Dislivelli			0.00	0.64	0.60	0.92	-0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 238.369
 Q. Progetto: 547.976




Quote Terreno	-547.69	-547.28							
Quote Progetto			547.16	547.51		547.58	546.74	547.64	546.41
Parziali			0.76	2.50		2.50		1.92	
Progressiva			-3.26	-2.50		0.00		2.50	4.42
Dislivelli			0.00	0.85		0.83		1.21	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 547.960



Quote Terreno	-547.66	-547.26							
Quote Progetto			547.12	547.50		547.56	546.61	547.62	546.00
Parziali			0.77	2.50		2.50		2.02	
Progressiva			-3.27	-2.50		0.00		2.50	4.52
Dislivelli			0.00	0.87		0.85		1.29	-0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 547.978



Quote Terreno	-547.95	-547.30							
Quote Progetto			547.22	547.52		547.58	546.73	547.64	545.87
Parziali			0.69	2.50		2.50		2.17	
Progressiva			-3.19	-2.50		0.00		2.50	4.67
Dislivelli			-0.00	0.80		0.85		1.35	0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 548.197

544.00

Quote Terreno		-548.53		-547.56	-547.39		-546.78		-545.98
Quote Progetto			547.86	547.73	547.80		547.86	546.68	
Parziali			0.28	2.50	2.50		1.58		
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00		2.50	4.08	
Dislivelli			-0.00	0.32	0.41		0.91	0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 263.099
 Q. Progetto: 548.305

545.00

Quote Terreno		-548.77	-548.49		-547.69	-547.65		-547.33		-546.64	-546.39
Quote Progetto				548.12	547.84	547.90		547.97	547.06		
Parziali				2.50	2.50			1.31			
Progressiva				-2.62	-2.50	0.00		2.50	3.81		
Dislivelli				0.00	0.14	0.21		0.69	0.00		

Sezione: 42
 Progressiva: 264.463
 Q. Progetto: 548.359

545.00

Quote Terreno		-548.92		-548.03	-547.83	-547.68	-547.56		-547.27		-546.58
Quote Progetto			548.27	548.02	547.96		547.90	547.24			
Parziali				2.50	2.50		1.05				
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00		2.50	3.55			
Dislivelli			0.00	0.18	0.13		0.48	0.00			

Sezione: 43
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 548.615

546.00

Quote Terreno	-549.55	-549.32			548.41		547.89	-547.14
Quote Progetto			548.86	548.28	548.22		548.15	547.86
Parziali				2.50	2.50		0.69	
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00		2.50	3.19
Dislivelli			-0.00	-0.15	-0.19		0.17	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 549.235

546.00


Quote Terreno	-550.47	-550.18			549.27			-548.32	-547.96
Quote Progetto			549.83	548.90	548.83		548.77	548.72	
Parziali			0.53	2.50	2.50		0.45		
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00		2.50	2.95	
Dislivelli			0.00	-0.43	-0.44		-0.03	0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 281.966
 Q. Progetto: 549.380

547.00


Quote Terreno	-550.61	-550.28			549.41			-548.42	-548.08
Quote Progetto			549.97	549.04	548.98		548.92	548.86	
Parziali			0.52	2.50	2.50		0.46		
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00		2.50	2.96	
Dislivelli			-0.00	-0.43	-0.43		-0.03	0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 550.004




Quote Terreno	-551.04	-550.73			-549.82	-549.44		-548.85	-548.45
Quote Progetto			550.36	549.67	549.60	549.54	549.22		
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.72			
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.22		
Dislivelli			0.00	-0.23	-0.22	0.19	-0.00		

Sezione: 47
 Progressiva: 299.469
 Q. Progetto: 550.610



Quote Terreno	-551.35	-550.72			-550.17		-549.46	-548.65
Quote Progetto			550.65	550.27	550.21	550.15	549.51	
Parziali				2.50	2.50	1.04		
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.54	
Dislivelli			0.00	0.03	0.04	0.44	0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 550.638



Quote Terreno	-551.38	-550.68			-550.19		-549.50	-548.65
Quote Progetto			550.68	550.18	550.24	550.18	549.52	
Parziali				2.50	2.50	1.05		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.55	
Dislivelli			-0.00	-0.08	0.05	0.46	0.00	

Sezione: 49
 Progressiva: 308.541
 Q. Progetto: 551.023

547.00

Quote Terreno	551.57	550.87	550.48	550.20	550.01	549.25	548.79
Quote Progetto		550.56	550.62	550.69	549.65		
Parziali		2.50	2.50	1.44			
Progressiva		-2.59	0.00	2.50	3.94		
Dislivelli		-0.00	0.20	0.72	0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 551.079

547.00


Quote Terreno	551.60	550.94	550.47	550.31	549.88	548.86
Quote Progetto		550.82	550.88	550.74	549.72	
Parziali		2.50	2.50	1.42		
Progressiva		-2.61	0.00	2.50	3.92	
Dislivelli		0.00	0.21	0.73	-0.00	

Sezione: 51
 Progressiva: 315.976
 Q. Progetto: 551.310

548.00


Quote Terreno	551.82	550.77	550.75	550.97	550.03	549.29	549.28
Quote Progetto		550.85	550.91	550.97	550.03		
Parziali		2.50	2.50	1.34			
Progressiva		-2.58	0.00	2.50	3.84		
Dislivelli		0.00	0.17	0.69	0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 551.466




Quote Terreno	-551.97	-551.02	-550.93	-549.67	-549.54
Quote Progetto		551.34 551.00	551.07	551.13	550.25
Parziali		2.50	2.50	1.28	
Progressiva		-2.56 -2.50	0.00	2.50	3.78
Dislivelli		0.00 0.07	0.14	0.65	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 323.411
 Q. Progetto: 551.597




Quote Terreno	-552.13	-551.80	-551.20	-551.11	-550.55	-549.64
Quote Progetto			551.51 551.13	551.20	551.26	550.44
Parziali			2.50	2.50	1.22	
Progressiva			-2.52 -2.50	0.00	2.50	3.72
Dislivelli			0.00 0.03	0.09	0.59	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 552.238




Quote Terreno	-552.92	-552.29	-551.85	-550.70	-550.64
Quote Progetto		552.27 551.78	551.84	551.78	551.30
Parziali		2.50	2.50	0.88	
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50	3.38
Dislivelli		0.00 -0.08	-0.01	0.34	0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 552.762




Quote Terreno		-553.46			552.41	552.32		551.89		-551.30
Quote Progetto			552.82	552.30		552.36		552.30	551.92	
Parziali				2.50		2.50		0.78		
Progressiva			-2.62	-2.50		0.00		2.50	3.28	
Dislivelli			0.00	-0.10		-0.05		0.26	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 553.236




Quote Terreno		-553.83			553.10	552.89		552.72		552.33		-551.89
Quote Progetto			553.25	552.77		552.84		552.77	552.45			
Parziali				2.50		2.50		0.72				
Progressiva			-2.58	-2.50		0.00		2.50	3.22			
Dislivelli			0.00	-0.07		-0.06		0.22	-0.00			

Sezione: 57
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 553.646




Quote Terreno		-554.13	-554.01			553.26		553.02				-552.31
Quote Progetto				553.18		553.25		553.18	552.83			
Parziali				2.50		2.50		0.75				
Progressiva				-2.51		0.00		2.50	3.25			
Dislivelli				0.00		-0.02		0.25	-0.00			

Sezione: 58
 Progressiva: 410.075
 Q. Progetto: 553.803




Quote Terreno	554.21	554.03	553.69	553.34	553.40	553.35	553.07	552.89	552.40
Quote Progetto			553.69	553.34	553.40		553.47	552.90	
Parziali			2.50	2.50	0.96				
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00		2.50	3.46	
Dislivelli			0.00	0.06	0.05		0.44	0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 416.765
 Q. Progetto: 553.907




Quote Terreno	554.27		553.76	553.44	553.51	553.43	553.08	553.05	552.48
Quote Progetto			553.76	553.44	553.51		553.57	553.05	
Parziali			2.50	2.50	0.98				
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00		2.50	3.48	
Dislivelli			-0.00	0.09	0.08		0.46	0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 553.958




Quote Terreno	554.33		553.82	553.50	553.56	553.48	553.41	553.04	553.04	552.54
Quote Progetto			553.82	553.50	553.56		553.62	553.04	553.04	
Parziali			2.50	2.50	0.98					
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00		2.50	3.48		
Dislivelli			-0.00	0.09	0.07		0.46	-0.00		

Sezione: 61
 Progressiva: 423.454
 Q. Progetto: 554.012




Quote Terreno	554.40	554.32		553.74	553.57		553.00	552.74	552.64
Quote Progetto			553.89	553.55	553.61	553.67	553.13		
Parziali			2.50	2.50	0.94				
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00	2.50	3.44		
Dislivelli			0.00	0.07	0.04	0.42	0.00		

Sezione: 62
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 554.259




Quote Terreno	554.78	554.74		554.01	553.89	553.70		552.95
Quote Progetto			554.23	553.80	553.86	553.80	553.47	
Parziali			2.50	2.50	0.72			
Progressiva			-2.54	-2.50	0.00	2.50	3.22	
Dislivelli			0.00	-0.03	-0.04	0.23	-0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 554.213




Quote Terreno	554.81	554.73	554.61	554.55	554.34		553.88		553.41	553.14	552.86
Quote Progetto			554.25	553.75	553.81	553.75	553.42				
Parziali			2.50	2.50	0.73						
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	3.23				
Dislivelli			0.00	-0.08	-0.06	0.23	0.00				

Sezione: 64
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 553.677




Quote Terreno		-554.18		553.32	553.28		553.15		-552.26
Quote Progetto			553.21		553.28		553.21	552.82	
Parziali				2.50		2.50	0.79		
Progressiva			-2.51		0.00		2.50	3.29	
Dislivelli			0.00		-0.00		0.28	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 481.460
 Q. Progetto: 553.627




Quote Terreno		-554.12		-553.91		553.22		553.03		-552.18
Quote Progetto				553.15		553.23		553.30	552.74	
Parziali					2.50		2.50	0.96		
Progressiva				-2.51		0.00		2.50	3.46	
Dislivelli				0.00		0.01		0.43	-0.00	

Sezione: 66
 Progressiva: 484.765
 Q. Progetto: 553.513




Quote Terreno		-554.01		-553.83		553.10		552.74		552.24	-552.04
Quote Progetto				553.04		553.11		553.19	552.60		
Parziali					2.50		2.50	0.98			
Progressiva				-2.51		0.00		2.50	3.48		
Dislivelli				0.00		0.02		0.44	0.00		

Sezione: 67
 Progressiva: 488.069
 Q. Progetto: 553.399




Quote Terreno	553.91		553.00	552.63	552.43	552.36	551.95
Quote Progetto		553.35	553.00	553.07	552.51		
Parziali		2.50	2.50	0.96			
Progressiva		-2.53	0.00	2.50	3.46		
Dislivelli		0.00	0.00	0.43	0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 552.989




Quote Terreno	553.54	552.84	552.63		552.13	551.62
Quote Progetto		552.98	552.59	552.53	552.18	
Parziali		2.50	2.50	0.75		
Progressiva		-2.56	0.00	2.50	3.25	
Dislivelli		-0.00	-0.04	0.24	0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 552.302




Quote Terreno	552.78	552.37	551.91	551.88		550.88
Quote Progetto		552.26	551.90	551.84	551.45	
Parziali		2.50	2.50	0.79		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	3.29	
Dislivelli		0.00	-0.01	0.28	0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 551.614




Quote Terreno		-551.99	-551.86		551.23	551.19		-550.56	-550.41
Quote Progetto				551.15	551.21		551.15	550.86	
Parziali				2.50	2.50	0.09			
Progressiva				-2.51	0.00	2.50	3.19		
Dislivelli				-0.00	-0.02	0.21	0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 551.033




Quote Terreno		-551.19			550.63	550.59		-550.36	-550.11
Quote Progetto				550.85	550.57		550.57	550.42	
Parziali				2.50	2.50	0.55			
Progressiva				-2.62	-2.50	0.00	2.50	3.05	
Dislivelli				-0.00	0.13	0.01	0.11	0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 566.591
 Q. Progetto: 550.851




Quote Terreno		-550.93	-550.74		550.44		550.29		-550.03
Quote Progetto				550.64	550.53		550.38	550.25	
Parziali				0.23	2.50	2.50	0.52		
Progressiva				-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.02	
Dislivelli				0.00	0.31	0.01	0.09	-0.00	


Sezione: 73
 Progressiva: 567.706
 Q. Progetto: 550.820




Sezione: 74
 Progressiva: 568.820
 Q. Progetto: 550.790



Sezione: 75
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 550.487




Sezione: 76
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 550.061




Quote Terreno	550.00	550.00	549.97	549.68
Quote Progetto		549.60	549.66	549.60
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.31	-0.26

Sezione: 77
 Progressiva: 604.660
 Q. Progetto: 549.943




Quote Terreno	549.98	549.96	549.95	549.55
Quote Progetto		549.97	549.81	549.48
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.54	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.41	-0.35

Sezione: 78
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 549.753




Quote Terreno	549.99	549.92	549.90	549.51
Quote Progetto		549.95	549.42	549.29
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva		-2.63	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.57	-0.61


Sezione: 79
 Progressiva: 613.431
 Q. Progetto: 549.601




Sezione: 80
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 549.244



Sezione: 81
 Progressiva: 622.201
 Q. Progetto: 549.105




Sezione: 82
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 547.622




Quote Terreno	547.20	547.21	547.21	547.19	547.15	547.09	547.06	547.01
Quote Progetto				547.18	547.22	547.16	547.11	
Parziali				0.38	2.50	2.50	0.45	
Progressiva				-2.88	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli				0.00	0.08	0.04	0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 545.592




Quote Terreno	545.13	545.15	545.16	545.16	545.16	545.17	545.16	545.15
Quote Progetto				545.16	545.19	545.13	545.17	
Parziali				0.37	2.50	2.50	0.36	
Progressiva				-2.87	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli				-0.00	0.03	-0.04	-0.00	

Sezione: 84
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 543.562




Quote Terreno	543.12	543.17	543.19	543.20	543.23	543.32	543.31
Quote Progetto				543.20	543.16	543.10	543.27
Parziali				0.30	2.50	2.50	
Progressiva				-2.80	0.00	2.50	2.73
Dislivelli				0.00	-0.07	-0.17	0.00


Sezione: 85
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 541.587




Sezione: 86
 Progressiva: 707.998
 Q. Progetto: 540.959




Sezione: 87
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 540.822




Sezione: 88
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 540.258




Sezione: 89
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 539.870




Sezione: 90
 Progressiva: 735.790
 Q. Progetto: 539.659




Sezione: 91
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 539.506




Sezione: 92
 Progressiva: 749.487
 Q. Progetto: 539.162




Sezione: 92
 Progressiva: 749.487
 Q. Progetto: 539.162




Sezione: 93
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 539.143




Sezione: 94
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 538.779




Sezione: 95
 Progressiva: 763.583
 Q. Progetto: 538.649




Sezione: 96
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 538.053




Sezione: 97
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 537.272




Sezione: 98
 Progressiva: 810.373
 Q. Progetto: 536.746




Sezione: 99
 Progressiva: 814.853
 Q. Progetto: 536.520




Sezione: 100
 Progressiva: 819.333
 Q. Progetto: 536.293



Sezione: 101
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 536.259




Sezione: 102
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 535.314




Quote Terreno	534.96		535.28	535.41		535.71	535.81	535.91
Quote Progetto		535.23	534.85	534.91		534.85	535.00	
Parziali			2.50	2.50			0.35	
Progressiva		-2.52	-2.50	0.00		2.50	2.85	
Dislivelli		0.00	0.02	-0.49		-0.73	0.00	

Sezione: 103
 Progressiva: 849.267
 Q. Progetto: 535.084



Quote Terreno	534.46		534.84	535.02	535.02		535.27	535.57
Quote Progetto		534.77	534.75	534.88	535.02		534.62	535.24
Parziali		0.38	2.50	2.50				
Progressiva		-2.88	-2.50	0.00		2.50	2.72	
Dislivelli		-0.00	0.35	-0.33		-0.60	0.00	

Sezione: 104
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 535.073



Quote Terreno	534.44			534.99	535.01		535.33	535.55
Quote Progetto		534.76	534.74	534.67	535.01		534.61	535.22
Parziali		0.38	2.50	2.50				
Progressiva		-2.88	-2.50	0.00		2.50	2.71	
Dislivelli		0.00	0.35	-0.32		-0.59	-0.00	

Sezione: 105
 Progressiva: 858.281
 Q. Progetto: 535.025

533.00

Quote Terreno	-534.03	-534.14		-534.65	-534.74	-534.83	-535.07	-535.38
Quote Progetto			534.43	534.69	534.63	534.56		
Parziali			0.66	2.50	2.50			
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	0.59	-0.11	-0.40		

Sezione: 106
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 535.032

532.00


Quote Terreno	-533.99	-534.10		-534.68	-534.70	-534.79	-534.89	-535.35
Quote Progetto			534.39	534.69	534.63	534.57	534.94	
Parziali			0.70	2.50	2.50			
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli			0.00	0.64	-0.07	-0.37	0.00	

Sezione: 107
 Progressiva: 867.296
 Q. Progetto: 535.129

532.00


Quote Terreno	-533.89	-533.96	-534.14		-534.70		-535.29	-535.41
Quote Progetto			534.33	534.79	534.73	534.67	534.98	
Parziali			0.86	2.50	2.50			
Progressiva			-3.36	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			0.00	0.77	0.03	-0.31	0.00	

Sezione: 108
 Progressiva: 879.807
 Q. Progetto: 535.542




Quote Terreno		534.29			535.15	535.37		535.74	535.89
Quote Progetto				534.76	535.20		535.14	535.08	535.44
Parziali				0.85	2.50		2.50		
Progressiva				-3.35	-2.50		0.00	2.50	2.54
Dislivelli				0.00	0.75		-0.00	-0.36	-0.00

Sezione: 109
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 536.110




Quote Terreno		535.02	535.03	535.30	535.42		535.82	536.11	536.50
Quote Progetto					535.46	535.77		535.65	536.10
Parziali					0.71	2.50		2.50	
Progressiva					-3.21	-2.50		2.50	2.55
Dislivelli					0.00	0.63		-0.44	0.00

Sezione: 110
 Progressiva: 899.548
 Q. Progetto: 536.833




Quote Terreno		536.02	536.14			536.67	536.74		537.08	537.27
Quote Progetto				536.39	536.50		536.43	536.37	536.90	
Parziali				0.51	2.50		2.50			
Progressiva				-3.01	-2.50		0.00	2.50	2.63	
Dislivelli				0.00	0.46		-0.23	-0.52	-0.00	

Sezione: 111
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 536.872




Quote Terreno	536.07			536.71	536.80		537.21	537.31
Quote Progetto		536.44	536.53	536.47	536.41	536.95		
Parziali		0.50	2.50	2.50				
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.64		
Dislivelli		0.00	0.45	-0.24	-0.53	0.00		

Sezione: 112
 Progressiva: 910.000
 Q. Progetto: 537.772




Quote Terreno	537.36	537.38		537.84	537.95		538.09	538.32
Quote Progetto			537.65	537.37	537.31	538.03		
Parziali			2.50	2.50	0.32			
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.82	
Dislivelli			0.00	0.17	-0.47	-0.70	-0.00	

Sezione: 113
 Progressiva: 919.288
 Q. Progetto: 538.589




Quote Terreno	538.69	538.77	538.78		538.96		539.19	539.21
Quote Progetto			538.84	538.25	538.19	538.13	539.09	
Parziali			2.50	2.50	0.56			
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00	2.50	3.06	
Dislivelli			0.00	-0.20	-0.77	-0.94	-0.00	


Sezione: 114
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 538.647




Sezione: 115
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 539.834




Sezione: 116
 Progressiva: 944.090
 Q. Progetto: 539.978




Sezione: 117
 Progressiva: 950.000
 Q. Progetto: 540.138




Sezione: 118
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 540.399



Sezione: 119
 Progressiva: 967.936
 Q. Progetto: 540.634




Sezione: 120
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 540.714




Quote Terreno	-540.81	-540.74	-540.69	-540.68	-540.59	-540.56
Quote Progetto		540.73 540.25	540.31	540.38 540.64		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.63		
Dislivelli		-0.00 -0.08	-0.38	-0.27 0.00		

Sezione: 121
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 541.222




Quote Terreno	-541.15		-541.04		-540.98	-540.92	-540.90
Quote Progetto		541.08 540.76	540.82 541.04	540.88 541.00			
Parziali		2.50	2.50	0.28			
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.79			
Dislivelli		0.00 0.08	-0.22	-0.12 0.00			

Sezione: 122
 Progressiva: 990.000
 Q. Progetto: 541.865




Quote Terreno	-541.65	-541.62	-541.61	-541.59	-541.49	-541.44
Quote Progetto		541.62 541.40	541.47 541.59	541.53 541.52		
Parziali		2.50	2.50	0.41		
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	2.50 2.91		
Dislivelli		0.00 0.19	-0.13	-0.00 0.00		


Sezione: 123
 Progressiva: 991.782
 Q. Progetto: 541.966




Sezione: 124
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 542.346



Sezione: 125
 Progressiva: 1009.843
 Q. Progetto: 542.622




Sezione: 126
 Progressiva: 1016.126
 Q. Progetto: 542.698




Quote Terreno	-543.26	-543.33		-543.38	-543.39		-543.60	-543.42
Quote Progetto			543.35	542.22	542.30	542.37	543.52	
Parziali			0.73	2.50	2.50	0.75		
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00	2.50	3.25	
Dislivelli			0.00	-0.73	-1.09	-1.12	-0.00	

Sezione: 127
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 542.705




Quote Terreno	-543.34	-543.35		-543.48	-543.52	-543.55	-543.63	-543.32
Quote Progetto			543.48	542.23	542.30	542.38	543.62	
Parziali			0.85	2.50	2.50	0.84		
Progressiva			-3.35	-2.50	0.00	2.50	3.34	
Dislivelli			0.00	-0.87	-1.22	-1.20	0.00	

Sezione: 128
 Progressiva: 1022.409
 Q. Progetto: 542.694




Quote Terreno	-543.21			-543.50		-543.59	-543.59	-543.51	-543.28
Quote Progetto		543.37	542.22	542.29	542.37	543.58			
Parziali		0.75	2.50	2.50	0.81				
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00	2.50	3.31			
Dislivelli		-0.00	-0.78	-1.21	-1.22	0.00			

Sezione: 129
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 542.263




Quote Terreno	-541.91	-541.94	-541.92	-541.84	-541.79
Quote Progetto		541.94 541.80	541.86 541.92	541.80 541.88	
Parziali		0.26 2.50	2.50	0.32 2.50	
Progressiva		-2.76 -2.50	0.00	2.50 2.82	
Dislivelli		0.00 0.26	-0.06	-0.08 0.00	

Sezione: 130
 Progressiva: 1044.207
 Q. Progetto: 542.069



Quote Terreno	-541.65	-541.66	-541.60	-541.47
Quote Progetto		541.66 541.73	541.67 541.60	541.61 541.55
Parziali		0.48 2.50	2.50	0.46 2.50
Progressiva		-2.98 -2.50	0.00	2.50 2.96
Dislivelli		0.00 0.48	0.07	0.05 0.00

Sezione: 131
 Progressiva: 1050.000
 Q. Progetto: 541.788



Quote Terreno	-541.24	-541.25	-541.26	-541.25	-541.23	-541.20	-541.18
Quote Progetto				541.25 541.45	541.39 541.23	541.33 541.21	
Parziali				0.60 2.50	2.50	0.51 2.50	
Progressiva				-3.10 -2.50	0.00	2.50 3.01	
Dislivelli				-0.00 0.61	0.16	0.11 -0.00	

Sezione: 132
 Progressiva: 1053.767
 Q. Progetto: 541.604

539.00

Quote Terreno	-540.98			541.00		541.01	541.01	-540.99
Quote Progetto		540.99	541.27	541.20		541.14	541.01	
Parziali		0.68	2.50	2.50		0.53		
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00		2.50	3.03	
Dislivelli		0.00	0.67	0.20		0.13	0.00	

Sezione: 132
 Progressiva: 1053.767
 Q. Progetto: 541.604

539.00


Quote Terreno	-540.98			541.00		541.01	541.01	-540.99
Quote Progetto		540.99	541.27	541.20		541.14	541.01	
Parziali		0.68	2.50	2.50		0.53		
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00		2.50	3.03	
Dislivelli		-0.00	0.67	0.20		0.13	0.00	

Sezione: 133
 Progressiva: 1055.735
 Q. Progetto: 541.509

539.00


Quote Terreno	-540.92			540.92	540.91	540.92	540.89	540.89
Quote Progetto		540.92	541.17	541.11		541.05	540.92	
Parziali		0.65	2.50	2.50		0.53		
Progressiva		-3.15	-2.50	0.00		2.50	3.03	
Dislivelli		0.00	0.65	0.19		0.13	0.00	

Sezione: 134
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 541.315




Quote Terreno	-540.69	-540.70		540.73	-540.74		-540.70
Quote Progetto			540.72	540.98	540.92	540.85	540.73
Parziali			0.66	2.50	2.50	0.52	
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli			0.00	0.66	0.18	0.12	-0.00

Sezione: 135
 Progressiva: 1067.262
 Q. Progetto: 541.070




Quote Terreno	-540.40			540.44		540.46	-540.47
Quote Progetto			540.42	540.73	540.67	540.61	540.45
Parziali			0.71	2.50	2.50	0.55	
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli			0.00	0.71	0.23	0.16	0.00

Sezione: 136
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 540.894




Quote Terreno	540.26	540.27		540.27		540.29	-540.34
Quote Progetto			540.25	540.43	540.49	540.43	540.29
Parziali			0.58	2.50	2.50	0.54	
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.04
Dislivelli			0.00	0.58	0.23	0.15	0.00

Sezione: 137
 Progressiva: 1082.842
 Q. Progetto: 540.899




Quote Terreno		540.24	540.25	540.25		540.28		540.32	540.33
Quote Progetto					540.26	540.57		540.42	540.30
Parziali					0.72	2.50	2.50	0.53	
Progressiva					-3.22	-2.50	0.00	2.50	3.03
Dislivelli					0.00	0.71	0.22	0.13	0.00

Sezione: 138
 Progressiva: 1084.275
 Q. Progetto: 540.907




Quote Terreno		540.24	540.24	540.24		540.28		540.30	540.33
Quote Progetto					540.26	540.58		540.43	540.30
Parziali					0.72	2.50	2.50	0.53	
Progressiva					-3.22	-2.50	0.00	2.50	3.03
Dislivelli					0.00	0.72	0.22	0.13	-0.00

Sezione: 139
 Progressiva: 1085.708
 Q. Progetto: 540.920




Quote Terreno		540.27	540.28	540.28		540.32		540.36	540.36
Quote Progetto					540.30	540.60		540.45	540.34
Parziali					0.70	2.50	2.50	0.51	
Progressiva					-3.20	-2.50	0.00	2.50	3.01
Dislivelli					0.00	0.69	0.20	0.11	0.00


Sezione: 140
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 541.272




Sezione: 141
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 542.453



Sezione: 142
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 544.220




Sezione: 143
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 546.205




Quote Terreno		-545.25	-545.39		-545.73	-545.77		-546.02	-546.21
Quote Progetto				545.55	545.74	545.80	545.74	545.95	
Parziali				0.59	2.50	2.50			
Progressiva				-3.09	-2.50	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli				0.00	0.55	0.04	-0.19	0.00	

Sezione: 144
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 548.681




Quote Terreno		-547.57		-548.04	-548.19		-548.68	-548.76
Quote Progetto			547.91	548.22	548.28	548.22	548.42	
Parziali			0.71	2.50	2.50			
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli			0.00	0.65	0.09	-0.18	0.00	

Sezione: 145
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 551.640




Quote Terreno		-550.08	-550.11	-550.39	-550.70	-551.00		-551.84
Quote Progetto				550.56	551.18	551.24	551.18	551.34
Parziali				1.01	2.50	2.50		
Progressiva				-3.51	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli				0.00	0.89	0.24	-0.13	0.00

Sezione: 146
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 554.738




Quote Terreno	-553.39	-553.70				554.27	-554.43		-554.74	-555.09
Quote Progetto			553.86	554.28		554.34		554.28	554.59	
Parziali			0.81	2.50		2.50				
Progressiva			-3.31	-2.50		0.00		2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	0.71		0.07		-0.30	0.00	

Sezione: 147
 Progressiva: 1226.902
 Q. Progetto: 555.807




Quote Terreno	-554.51	-554.72	-554.82	-554.93			555.36			-556.19
Quote Progetto				554.96	555.33		555.41		555.48	555.69
Parziali				0.77	2.50		2.50			
Progressiva				-3.27	-2.50		0.00		2.50	2.69
Dislivelli				0.00	0.68		0.04		-0.19	0.00

Sezione: 148
 Progressiva: 1227.916
 Q. Progetto: 555.962




Quote Terreno	-554.65	-554.97					555.51			-556.35
Quote Progetto			555.10	555.49			555.56		555.64	555.85
Parziali			0.78	2.50			2.50			
Progressiva			-3.28	-2.50			0.00		2.50	2.69
Dislivelli			0.00	0.69			0.05		-0.19	0.00

Sezione: 149
 Progressiva: 1228.930
 Q. Progetto: 556.115




Quote Terreno	554.79	554.81	555.11	555.47	555.66	555.79	556.47	556.52
Quote Progetto			555.25	555.04	555.71	555.79	556.00	
Parziali			0.79	2.50	2.50			
Progressiva			-3.29	-2.50	0.00	2.50	2.69	
Dislivelli			0.00	0.70	0.06	-0.19	-0.00	

Sezione: 150
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 557.643




Quote Terreno	556.53	556.84	556.89	557.31	557.32	558.05
Quote Progetto			556.95	557.24	557.18	
Parziali			0.63	2.50	2.50	
Progressiva			-3.13	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.56	-0.07	-0.41

Sezione: 151
 Progressiva: 1260.000
 Q. Progetto: 559.770




Quote Terreno	559.58	559.31	559.76	559.85	559.99	560.07
Quote Progetto		559.37	559.31	559.83		
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.62	
Dislivelli		0.00	-0.39	-0.52	0.00	


Sezione: 152
 Progressiva: 1264.771
 Q. Progetto: 560.158




Sezione: 153
 Progressiva: 1267.707
 Q. Progetto: 560.373




Sezione: 154
 Progressiva: 1270.000
 Q. Progetto: 560.530




Sezione: 155
 Progressiva: 1270.643
 Q. Progetto: 560.572




Sezione: 156
 Progressiva: 1280.000
 Q. Progetto: 561.088



Sezione: 157
 Progressiva: 1288.112
 Q. Progetto: 561.394




Sezione: 160
 Progressiva: 1303.414
 Q. Progetto: 561.871




Quote Terreno	-561.05	-561.12	-561.14	-561.26	-561.55	-561.42	-561.50	-561.82
Quote Progetto				561.26	561.55	561.47	561.40	561.58
Parziali				0.69	2.50	2.50		
Progressiva				-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli				0.00	0.65	0.05	-0.17	0.00

Sezione: 161
 Progressiva: 1310.000
 Q. Progetto: 562.077




Quote Terreno	-561.32	-561.45	-561.64	-561.68	-561.69	-561.79	-562.06
Quote Progetto			561.53	561.75	561.88	561.60	561.83
Parziali			0.62	2.50	2.50		
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.59	-0.00	-0.22	0.00

Sezione: 162
 Progressiva: 1318.445
 Q. Progetto: 562.372




Quote Terreno	-561.69	-561.88	-562.05	-562.05	-562.22	-562.41
Quote Progetto		561.88	562.05	561.97	561.90	562.20
Parziali		0.57	2.50	2.50		
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli		0.00	0.54	-0.08	-0.30	0.00

Sezione: 163
 Progressiva: 1320.000
 Q. Progetto: 562.436




Quote Terreno	561.76	561.92		562.13		562.32	562.45	562.48
Quote Progetto			561.96	562.11	562.04	561.96	562.27	
Parziali			0.55	2.50	2.50			
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli			0.00	0.52	-0.09	-0.30	0.00	

Sezione: 164
 Progressiva: 1330.000
 Q. Progetto: 562.924




Quote Terreno	562.35	562.46		562.69		562.88	562.96	563.00
Quote Progetto			562.54	562.80	562.52	562.45	562.81	
Parziali			0.46	2.50	2.50			
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.53	
Dislivelli			-0.00	0.44	-0.16	-0.36	-0.00	

Sezione: 165
 Progressiva: 1340.000
 Q. Progetto: 563.542




Quote Terreno	563.05	563.17		563.35		563.59	563.62	
Quote Progetto			563.23	563.22	563.14	563.07		
Parziali			0.39	2.50	2.50			
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50		
Dislivelli			0.00	0.37	-0.21	-0.39		

Sezione: 166
 Progressiva: 1348.779
 Q. Progetto: 564.191




Quote Terreno	-563.84	-563.86	-563.95	-564.05	-564.19	-564.24
Quote Progetto			-563.96 -563.87	-563.79	-563.72	
Parziali			0.31	2.50	2.50	
Progressiva			-2.81 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			-0.00 -0.30	-0.26	-0.42	

Sezione: 167
 Progressiva: 1360.000
 Q. Progetto: 565.167



Quote Terreno	-564.83	-565.03	-565.07	-565.11	-565.27
Quote Progetto		-564.97 -564.70	-564.77	-564.70 -565.15	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.63 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli		0.00 0.13	-0.30	-0.44 0.00	

Sezione: 168
 Progressiva: 1380.000
 Q. Progetto: 567.209



Quote Terreno	-566.84	-566.87	-566.94	-567.05 -567.06	-567.27
Quote Progetto			-566.98 -566.75	-566.81	-566.75
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva			-2.67 -2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00 0.16	-0.25	-0.40

Sezione: 169
 Progressiva: 1400.000
 Q. Progetto: 569.262

567.00

Quote Terreno		-569.19		569.29	568.80	569.29		569.36		569.40		569.43	569.45
Quote Progetto				569.29	568.80	569.29		568.86		568.80	569.40		
Parziali					2.50			2.50					
Progressiva				-2.59	-2.50			0.00		2.50	2.71		
Dislivelli				-0.00	-0.09			-0.50		-0.60	0.00		

Sezione: 170
 Progressiva: 1420.000
 Q. Progetto: 570.950

569.00


Quote Terreno		-570.85		570.93		571.03		571.07				571.15	571.15
Quote Progetto				570.97	570.49	570.55		570.49	571.09				
Parziali					2.50			2.50					
Progressiva				-2.58	-2.50			0.00		2.50	2.70		
Dislivelli				-0.00	-0.08			-0.48		-0.60	-0.00		

Sezione: 171
 Progressiva: 1438.067
 Q. Progetto: 571.817

570.00


Quote Terreno		-571.89		572.05	571.34	572.09		572.17		572.25		572.34	572.41
Quote Progetto				572.05	571.34	572.09		571.42		571.49	572.31		
Parziali				0.31		2.50		2.50		0.42			
Progressiva				-2.81	-2.50			0.00		2.50	2.92		
Dislivelli				0.00	-0.32			-0.76		-0.80	0.00		

Sezione: 172
 Progressiva: 1440.000
 Q. Progetto: 571.871




Quote Terreno	-571.97	-572.06			-572.29	-572.35		-572.53	-572.58
Quote Progetto			572.15	571.40	571.47		571.55	572.44	
Parziali			0.38	2.50	2.50		0.49		
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00		2.50	2.99	
Dislivelli			0.00	-0.37	-0.82		-0.87	0.00	

Sezione: 173
 Progressiva: 1450.000
 Q. Progetto: 572.031




Quote Terreno	-572.35	-572.47			-572.79	-572.79		-573.11	-573.19
Quote Progetto			572.60	571.56	571.63		571.71	572.99	
Parziali			0.64	2.50	2.50		0.88		
Progressiva			-3.14	-2.50	0.00		2.50	3.38	
Dislivelli			0.00	-0.68	-1.16		-1.23	0.00	

Sezione: 174
 Progressiva: 1460.000
 Q. Progetto: 571.992




Quote Terreno	-572.35	-572.38			-572.69	-572.74		-572.88	-572.87
Quote Progetto			572.52	571.52	571.59		571.67	572.81	
Parziali			0.60	2.50	2.50		0.75		
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00		2.50	3.25	
Dislivelli			-0.00	-0.64	-1.10		-1.12	0.00	

Sezione: 175
 Progressiva: 1465.596
 Q. Progetto: 571.882




Quote Terreno	-572.30			572.42	572.42	-572.43	572.43	572.42	-572.39
Quote Progetto			572.37	571.41	571.48	571.56	572.42		
Parziali			0.56	2.50	2.50	0.47			
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.97		
Dislivelli			0.00	-0.57	-0.94	-0.87	0.00		

Sezione: 176
 Progressiva: 1470.000
 Q. Progetto: 571.752




Quote Terreno	572.19	572.19			572.20	572.20		572.16	572.11
Quote Progetto			572.20	571.28	571.35	571.43	572.17		
Parziali			0.52	2.50	2.50	0.34			
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00	2.50	2.84		
Dislivelli			-0.00	-0.52	-0.85	-0.75	-0.00		

Sezione: 177
 Progressiva: 1480.000
 Q. Progetto: 571.312




Quote Terreno	571.77	571.75			571.74	571.71		571.65	571.63
Quote Progetto			571.74	570.84	570.91	570.99	571.67		
Parziali			0.51	2.50	2.50	0.23			
Progressiva			-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.79		
Dislivelli			-0.00	-0.50	-0.80	-0.69	-0.00		

Sezione: 178
 Progressiva: 1490.000
 Q. Progetto: 570.670




Quote Terreno	-571.46			-571.37	-571.37		-571.35		-571.31	-571.30
Quote Progetto			571.40	570.20		570.27		570.35	571.34	
Parziali			0.81	2.50		2.50		0.80		
Progressiva			-3.31	-2.50		0.00		2.50	3.10	
Dislivelli			0.00	-0.80		-1.10		-1.00	0.00	

Sezione: 179
 Progressiva: 1493.125
 Q. Progetto: 570.432




Quote Terreno	-571.35	-571.33	-571.32		-571.29		-571.26		-571.21
Quote Progetto			571.32	569.96		570.03	571.26		
Parziali			0.96	2.50		2.50	0.75		
Progressiva			-3.46	-2.50		0.00	2.50	3.25	
Dislivelli			0.00	-0.95		-1.26	-1.16	0.00	

Sezione: 180
 Progressiva: 1500.000
 Q. Progetto: 569.958




Quote Terreno	-571.15		-571.14		-571.11		-571.09	-571.09	-571.06	-571.05
Quote Progetto			571.14	569.50		569.56	571.08			
Parziali			1.25	2.50		2.50	1.19			
Progressiva			-3.75	-2.50		0.00	2.50	3.69		
Dislivelli			0.00	-1.24		-1.55	-1.60	0.00		

Sezione: 181
 Progressiva: 1509.300
 Q. Progetto: 569.468




Quote Terreno		570.89		570.90	570.90		570.89		570.87
Quote Progetto			570.90	569.01	569.07	569.01	570.89		
Parziali			1.49	2.50	2.50	1.49			
Progressiva			-3.99	-2.50	0.00	2.50	3.99		
Dislivelli			0.00	-1.49	-1.83	-1.89	0.00		

Sezione: 182
 Progressiva: 1520.000
 Q. Progetto: 569.120




Quote Terreno		570.66		570.67	570.68	570.68			570.69
Quote Progetto			570.67	568.66	568.72	568.66	570.69		
Parziali			1.62	2.50	2.50	1.63			
Progressiva			-4.12	-2.50	0.00	2.50	4.13		
Dislivelli			-0.00	-1.62	-1.96	-2.03	0.00		

Sezione: 183
 Progressiva: 1522.700
 Q. Progetto: 569.068



Quote Terreno		570.60		570.62	570.63	570.63			570.65
Quote Progetto			570.62	568.61	568.67	568.61	570.64		
Parziali			1.61	2.50	2.50	1.63			
Progressiva			-4.11	-2.50	0.00	2.50	4.13		
Dislivelli			0.00	-1.62	-1.97	-2.03	0.00		




SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 20-21
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T11

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 6
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 398.437




Quote Terreno	398.16	398.16	398.12	398.06	398.11	397.98	397.77
Quote Progetto			398.13	398.04	398.11	397.96	
Parziali			2.50	2.50	0.55		
Progressiva			-2.73	0.00	2.50	3.05	
Dislivelli			0.00	-0.02	0.13	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 38.787
 Q. Progetto: 398.649




Quote Terreno		-398.37	-398.36		398.27		398.20		398.12		-397.98
Quote Progetto					398.28		398.25		398.32		
Parziali					0.30	2.50	2.50		0.60		
Progressiva					-2.80	-2.50	0.00		2.50	3.10	
Dislivelli					0.00	0.30	0.04		0.19	0.00	

Sezione: 8
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 398.678




Quote Terreno		398.40	398.39		398.26	398.24	398.17	398.00
Quote Progetto				398.31	398.22	398.28	398.22	398.15
Parziali				0.31	2.50	2.50	0.46	
Progressiva				-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli				0.00	0.32	0.04	0.05	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 399.158




Quote Terreno	-398.83	-398.77	-398.69 -398.68	-398.51
Quote Progetto		398.75 398.70	398.76	398.70 398.61
Parziali		0.35 -2.85	2.50	2.50 0.49
Progressiva		-2.50	0.00	2.50 2.99
Dislivelli		0.00 0.35	0.08	0.08 0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 399.637




Quote Terreno		-399.31		-399.25	399.23	-399.20		-399.10
Quote Progetto			399.27	399.17	399.24	399.17	399.18	
Parziali			0.30	2.50	2.50	0.39		
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.89	
Dislivelli			0.00	0.31	0.00	-0.01	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 400.155




Quote Terreno		399.86	399.86	399.86		399.82	399.80		399.74	399.74
Quote Progetto					399.84	399.76		399.69	399.79	
Parziali					2.50		2.50		0.30	
Progressiva					-2.75	0.00		2.50	2.80	
Dislivelli					0.00	-0.06		-0.10	0.00	

Sezione: 12
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 401.286




Quote Terreno	-400.11	400.45	400.38	400.28	400.30	400.31	-400.35
Quote Progetto		400.42	400.82	400.89	400.82	400.29	
Parziali		0.81	2.50	2.50	0.93		
Progressiva		-3.31	-2.50	0.00	2.50	3.43	
Dislivelli		-0.00	0.78	0.51	0.51	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 403.224




Quote Terreno		402.25		402.64		402.79		403.26
Quote Progetto			402.56	402.76		402.82	402.76	402.98
Parziali			0.60	2.50		2.50		
Progressiva			-3.10	-2.50		0.00	2.50	2.88
Dislivelli			-0.00	0.55		0.03	-0.20	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 405.773




Quote Terreno	-404.84		-405.32	-405.47	-405.69	-406.11
Quote Progetto		405.19	405.31	405.37	405.31	
Parziali		0.52	2.50	2.50		
Progressiva		-3.02	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00	0.47	-0.10	-0.40	

Sezione: 15
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 408.126




Quote Terreno	-407.16	-407.40	-407.58	-407.80	-407.86	-408.48
Quote Progetto			407.50	407.66	407.73	407.66
Parziali			0.56	2.50	2.50	
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.51	-0.07	-0.40

Sezione: 16
 Progressiva: 189.402
 Q. Progetto: 408.963




Quote Terreno		-408.16		-408.42		-408.63		-408.73		-408.84		-409.34
Quote Progetto				408.46		408.64		408.56		408.49		408.98
Parziali				0.58		2.50		2.50				
Progressiva				-3.08		-2.50		0.00		2.50		2.59
Dislivelli				0.00		0.53		-0.17		-0.48		0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 409.011




Quote Terreno		-408.24		408.55		408.70		408.79		408.85				-409.39
Quote Progetto				408.53		408.69		408.61				408.54	409.03	
Parziali				0.56		2.50		2.50						
Progressiva				-3.06		-2.50		0.00				2.50	2.89	
Dislivelli				0.00		0.52		-0.18				-0.48	0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 199.428
 Q. Progetto: 409.726




Quote Terreno		409.29	409.31			409.33	409.64			409.94	409.96
Quote Progetto				409.49	409.40	409.33	409.64	409.25	409.77		
Parziali				0.31	2.50		2.50				
Progressiva				-2.81	-2.50	0.00		2.50	2.62		
Dislivelli				0.00	0.29		-0.31	-0.51	0.00		

Sezione: 19
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 409.770




Quote Terreno		409.34	409.38		409.68		409.95	409.98
Quote Progetto				409.53	409.44	409.37	409.29	409.81
Parziali				0.31	2.50	2.50		
Progressiva				-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli				0.00	0.29	-0.31	-0.51	0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 209.453
 Q. Progetto: 410.551




Quote Terreno		410.15		410.29		410.21		410.17		410.33
Quote Progetto			410.28	410.23	410.29	410.15	410.21	410.17	410.08	410.22
Parziali			0.35	2.50		2.50		0.26		
Progressiva			-2.85	-2.50		0.00		2.50	2.76	
Dislivelli			0.00	0.34		-0.05		-0.14	-0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 411.635




Quote Terreno		411.12		411.11		411.18		411.20		411.30	
Quote Progetto					411.15	411.17		411.24		411.17	411.24
Parziali					0.42	2.50		2.50		0.33	
Progressiva					-2.92	-2.50		0.00		2.50	2.83
Dislivelli					0.00	0.42		0.04		-0.06	-0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 414.193




Quote Terreno	-413.62	-413.66	413.68	413.70	413.73	413.78	413.86
Quote Progetto			413.73	413.73	413.79	413.73	413.86
Parziali			0.45	2.50	2.50	0.36	
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.86
Dislivelli			0.00	0.44	0.07	-0.03	-0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 241.633
 Q. Progetto: 414.399




Quote Terreno	-413.81	-413.85	-413.87	-413.88	-413.92	-413.92	-413.97	-414.07
Quote Progetto				413.88	413.92	414.00	414.07	
Parziali				0.44	2.50	2.50	0.50	
Progressiva				-2.94	-2.50	0.00	2.50	3.00
Dislivelli				-0.00	0.44	0.07	0.11	-0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 244.918
 Q. Progetto: 414.796



Quote Terreno	414.14	414.25	414.28	414.32	414.40	414.38	414.53
Quote Progetto		414.25	414.32	414.40	414.47	414.39	
Parziali		0.47	2.50	2.50	0.48		
Progressiva		-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.98	
Dislivelli		0.00	0.46	0.08	0.09	-0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 248.203
 Q. Progetto: 415.171




Quote Terreno	-414.47			414.71	414.72	-414.77	-414.85	-414.98
Quote Progetto		414.61	414.70	414.77		414.85	414.81	
Parziali		0.49	2.50	2.50		0.43		
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00		2.50	2.93	
Dislivelli		0.00	0.47	0.06		0.05	0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 415.367

413.00


Quote Terreno	-414.65			414.92						-415.22
Quote Progetto		414.80	414.89	414.97	415.04	415.04				
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.40					
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.90				
Dislivelli		0.00	0.47	0.05	0.02	-0.00				

Sezione: 27
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 416.336




Quote Terreno	-415.53	-415.62	-415.82	-415.97	-416.06	-416.28	-416.40
Quote Progetto			415.78 415.86	415.94	416.01 416.14		
Parziali			0.48 2.50	2.50	0.27 0.27		
Progressiva			-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.77		
Dislivelli			-0.00 0.45	-0.03	-0.11 0.00		

Sezione: 27
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 416.336




Quote Terreno	-415.53	-415.62	-415.82	-415.97	-416.06	-416.28	-416.40
Quote Progetto			415.78 415.86	415.94	416.01 416.14		
Parziali			0.48 2.50	2.50	0.27 0.27		
Progressiva			-2.88 -2.50	0.00	2.50 2.77		
Dislivelli			0.00 0.45	-0.03	-0.11 0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 417.104




Quote Terreno	-416.30	-416.55	-416.62	-416.63	-416.69	-416.70	-416.85	-417.15	-417.40
Quote Progetto			416.62	416.63		416.70		416.78	417.07
Parziali			0.41	2.50		2.50			
Progressiva			-2.91	-2.50		0.00		2.50	2.61
Dislivelli			0.00	0.38		-0.15		-0.28	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 270.919
 Q. Progetto: 417.164




Quote Terreno	-416.36	-416.48	-416.64	-416.72	-416.93	-417.26	-417.48
Quote Progetto			416.68	416.69	416.76	416.84	417.14
Parziali			0.40	2.50	2.50		
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli			0.00	0.37	-0.16	-0.30	-0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 417.670




Quote Terreno		416.87	416.96	417.25	417.20	417.31	417.53	417.95	417.78	417.98	418.17
Quote Progetto				417.25	417.20	417.31	417.27	417.35	417.78		
Parziali				0.34	2.50	2.50					
Progressiva				-2.84	-2.50		0.00	2.50	2.53		
Dislivelli				0.00	0.31		-0.26	-0.43	0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 293.577
 Q. Progetto: 418.118




Quote Terreno	-417.28			417.99	-418.15	-418.23	-418.31	-418.67
Quote Progetto		417.69	417.64	417.72	417.79	418.25		
Parziali		0.35	2.50	2.50				
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.56		
Dislivelli		0.00	0.31	-0.27	-0.45	0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 418.201




Quote Terreno	-417.36	-417.70	-417.77	-417.74	418.04	-417.74	-418.24	-418.28	-418.63
Quote Progetto			417.77	417.74	417.80	417.74	418.28		
Parziali			0.37	2.50	2.50				
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.64		
Dislivelli			-0.00	0.34	-0.23	-0.53	0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 418.118




Quote Terreno	-417.58	-417.91	-417.91	-418.11	-418.26	-418.61	-418.65
Quote Progetto		417.89	417.66	417.72	417.66		
Parziali			2.50	2.50	0.28		
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.78	
Dislivelli		0.00	0.16	-0.39	-0.66	0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 418.423




Quote Terreno	-417.98	-418.13		418.02	418.40	-418.49		-418.77	-418.83
Quote Progetto			418.24	417.96		417.96	418.57		
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.71		
Dislivelli			0.00	0.11	-0.38	-0.60	0.00		

Sezione: 36
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 418.941




Quote Terreno		-418.57		-418.73		418.90		-418.96		-419.22
Quote Progetto				418.76		418.54		418.48		419.03
Parziali				418.48		2.50		2.50		
Progressiva				-2.62		0.00		2.50		2.66
Dislivelli				0.00		-0.36		-0.55		0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 368.003
 Q. Progetto: 419.148




Quote Terreno	-418.85	-418.90			419.16	419.20		-419.36	-419.45
Quote Progetto			419.03	418.69	418.75		418.81	419.27	
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00		2.50	2.56	
Dislivelli			-0.00	0.05	-0.41		-0.46	-0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 419.199




Quote Terreno	-418.92	-419.05	-419.22	-419.26	-419.52
Quote Progetto		419.09 418.74	418.80	418.86 419.34	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.58	
Dislivelli		0.00 0.04	-0.42	-0.47 0.00	

Sezione: 39
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 419.549




Quote Terreno	-419.21	419.39	419.52	419.62	-419.79	-419.89
Quote Progetto		419.41 419.09	419.15	419.21 419.64		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.68 -2.50	0.00	2.50 2.53		
Dislivelli		0.00 0.08	-0.38	-0.43 0.00		

Sezione: 40
 Progressiva: 390.000
 Q. Progetto: 420.074




Quote Terreno		419.45	419.54		419.67	420.03	420.11		420.48	420.60
Quote Progetto				419.77	419.61			419.74	420.24	
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva				-2.74	-2.50	0.00		2.50	2.61	
Dislivelli				0.00	0.22	-0.36		-0.50	0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 420.623




Quote Terreno		-419.71	-419.74		419.99		420.44	420.49			-421.15	-421.51
Quote Progetto					419.95	420.16	420.22		420.29	420.86		
Parziali					0.61	2.50	2.50					
Progressiva					-3.11	-2.50	0.00		2.50	2.67		
Dislivelli					0.00	0.57	-0.22		-0.54	0.00		

Sezione: 42
 Progressiva: 408.122
 Q. Progetto: 421.070




Quote Terreno	-419.90	-419.96	420.17	420.76	420.77	-422.14
Quote Progetto			420.16	420.67	420.73	421.31
Parziali			0.85	2.50	2.50	
Progressiva			-3.35	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.71	-0.09	-0.54
						-0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 421.173




Quote Terreno	419.93	420.11	420.21	420.48	420.84	422.22
Quote Progetto			420.20	420.71	420.77	420.84 421.39
Parziali			0.91	2.50	2.50	
Progressiva			-3.41	-2.50	0.00	2.50 2.65
Dislivelli			0.00	0.78	-0.07	-0.52 0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 421.722




Quote Terreno	-420.18	-420.36			421.25	421.69	-422.20	-422.46
Quote Progetto			420.77	421.26	421.32	421.38	421.62	
Parziali			0.89	2.50	2.50			
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00	2.50	2.66	
Dislivelli			0.00	0.76	0.07	-0.22	0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 422.272




Quote Terreno		420.24							422.46
Quote Progetto			420.45	421.81	420.58	420.94	421.87	421.93	421.62
Parziali				1.76	2.50		2.50	0.72	
Progressiva			-4.26	-2.50		0.00		2.50	3.22
Dislivelli			-0.00	1.67		0.93		0.47	-0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 422.914




Quote Terreno	419.99	420.00	420.19	421.00	421.13	422.44	422.78
Quote Progetto		420.15	422.45	422.51	422.58	421.91	
Parziali			2.70	2.50	2.50	1.06	
Progressiva		-5.20	-2.50	0.00	2.50	3.56	
Dislivelli		-0.00	2.28	1.39	0.90	0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 448.241
 Q. Progetto: 423.594




Quote Terreno	420.07	420.22	420.43	420.78	421.49	422.72	423.27
Quote Progetto		420.29		423.13	423.19	423.26	422.37
Parziali			3.24	2.50	2.50	1.29	
Progressiva		-5.74		-2.50	0.00	2.50	3.79
Dislivelli		0.00		2.62	1.70	1.19	-0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 451.085
 Q. Progetto: 423.861




Quote Terreno	-420.09	-420.13	-420.72	-421.68	-421.72	-422.96	-423.48
Quote Progetto			420.55	423.52	423.46	423.40	422.58
Parziali			3.37	2.50	2.50	1.22	
Progressiva			-5.87	-2.50	0.00	2.50	3.72
Dislivelli			0.00	2.75	1.75	1.10	-0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 424.803




Quote Terreno	421.19	421.69		422.74	423.05	423.64	424.08	424.23
Quote Progetto		421.65	424.47	424.40	424.34	423.45		
Parziali		3.21	2.50	2.50	1.29			
Progressiva		-5.71	-2.50	0.00	2.50	3.79		
Dislivelli		-0.00	2.62	1.67	1.13	0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 426.054




Quote Terreno							
	422.51	422.66			423.80	424.06	424.43
Quote Progetto			423.15	425.72	425.65	425.69	424.70
Parziali				2.96	2.50	2.50	1.29
Progressiva			-5.46	-2.50	0.00	2.50	3.79
Dislivelli			0.00	2.47	1.60	1.11	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 479.291
 Q. Progetto: 427.313




Quote Terreno		424.06		424.29		425.10	425.38	425.45	425.85		426.61
Quote Progetto			424.67		426.98		426.91		426.85	426.02	
Parziali				2.71		2.50		2.50		1.23	
Progressiva			-5.21		-2.50		0.00		2.50	3.73	
Dislivelli			0.00		2.31		1.46		1.01	-0.00	

Sezione: 52
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 427.409




Quote Terreno		424.19	424.44	424.79	425.14	425.52	425.56	426.12	426.71
Quote Progetto				424.79	427.07	427.01	426.95	426.13	
Parziali					2.69	2.50	2.50	1.21	
Progressiva				-5.19	-2.50	0.00	2.50	3.71	
Dislivelli				0.00	2.29	1.45	1.00	0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 490.000
 Q. Progetto: 428.764




Quote Terreno	426.07	426.44	426.63	428.43	427.22	427.25	427.36	427.50	428.18
Quote Progetto			426.63	428.43	428.36	428.36	428.30	428.30	427.68
Parziali				2.20	2.50	2.50	1.02		
Progressiva			-4.70	-2.50	0.00	2.50	3.52		
Dislivelli			0.00	1.91	1.11	0.75	-0.00		

Sezione: 54
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 430.119




Quote Terreno	428.16			429.08		429.66
Quote Progetto		428.62	429.78	429.72	429.66	429.36
Parziali		1.57	2.50	2.50	0.70	
Progressiva		-4.07	-2.50	0.00	2.50	3.20
Dislivelli		0.00	1.39	0.64	0.36	0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 507.496
 Q. Progetto: 431.135




Quote Terreno	-429.93	-430.09		-430.37	430.44	430.44		-430.62	-430.61
Quote Progetto			430.25	430.80	430.74	430.67	430.54		
Parziali			0.95	2.50	2.50	0.54			
Progressiva			-3.45	-2.50	0.00	2.50	3.04		
Dislivelli			0.00	0.88	0.30	0.15	0.00		

Sezione: 56
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 432.830




Quote Terreno	-431.99	-432.21		432.47	-432.55		-432.68
Quote Progetto			432.31 432.37	432.43	432.37 432.58		
Parziali			0.45 2.50	2.50			
Progressiva			-2.85 -2.50	0.00	2.50 2.69		
Dislivelli			0.00 0.43	-0.04	-0.21 0.00		

Sezione: 57
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 435.315




Quote Terreno	-435.11	-435.24	-435.33	-435.53		436.03	-436.29	-436.78	-436.91
Quote Progetto				435.65	434.85	434.92	434.85	436.59	
Parziali				0.40	2.50	2.50	1.34		
Progressiva				-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.84	
Dislivelli				-0.00	-0.45	-1.11	-1.51	0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 437.232




Quote Terreno		-436.93		-437.51			438.88	-439.12		-439.64	-439.72		-439.95
Quote Progetto				437.93	436.77		436.83		436.77		439.78		
Parziali				0.76	2.50		2.50		2.61				
Progressiva				-3.26	-2.50		0.00		2.50		5.11		
Dislivelli				0.00	-0.98		-2.05		-2.80		0.00		

Sezione: 59
 Progressiva: 568.523
 Q. Progetto: 438.036




Quote Terreno	437.53	438.49	439.34	439.35	439.88	440.00	440.00
Quote Progetto		438.55	437.57	437.64	437.70	439.70	
Parziali		0.57	2.50	2.50	1.60		
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	4.10	
Dislivelli		0.00	-0.73	-1.71	-1.86	0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 438.176




Quote Terreno		437.62		438.64	437.71	438.76	439.28	439.33		437.84	439.63		439.93
Quote Progetto				438.64	437.71	438.76	439.28	439.33		437.84	439.63		
Parziali				0.53	2.50		2.50			1.39			
Progressiva				-3.03	-2.50		0.00			2.50	3.89		
Dislivelli				0.00	-0.66		-1.56			-1.68	-0.00		

Sezione: 61
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 439.120




Quote Terreno	-438.54	439.62	439.75	-440.00	-440.15
Quote Progetto		439.63 438.66	438.72 439.75	438.78 439.92	
Parziali		0.47 2.50	2.50	0.74	
Progressiva		-2.97 -2.50	0.00	2.50 3.24	
Dislivelli		0.00 -0.57	-1.03	-1.10 -0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 590.000
 Q. Progetto: 440.063




Quote Terreno	439.57	439.96		440.65	440.72		441.24	441.33
Quote Progetto			440.28	439.66	439.73	441.10		
Parziali			0.28	2.50	2.50	0.98		
Progressiva			-2.78	0.00	2.50	3.48		
Dislivelli			-0.00	-0.99	-1.25	-0.00		

Sezione: 63
 Progressiva: 597.322
 Q. Progetto: 440.755




Quote Terreno	-440.41										
Quote Progetto		441.09	440.29	440.35	441.58	441.94	440.42	442.20	442.51	442.70	
Parziali		0.39	2.50		2.50	1.38					
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00		2.50	3.88				
Dislivelli		0.00	-0.46		-1.22		-1.57	-0.00			

Sezione: 64
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 441.007




Quote Terreno	-440.65	441.49	442.00	443.09	443.23
Quote Progetto		441.46	440.61	440.67	442.66
Parziali		0.52	2.50	2.50	1.59
Progressiva		-3.02	0.00	2.50	4.09
Dislivelli		0.00	-1.39	-1.74	0.00

Sezione: 65
 Progressiva: 610.000
 Q. Progetto: 442.039




Quote Terreno		441.39		442.01		442.22		442.31		441.58		442.55		442.92				444.50		444.73
Quote Progetto						442.31		441.58				441.64		441.70		443.87				
Parziali						0.34		2.50				2.50		1.77						
Progressiva						-2.84		-2.50				0.00		2.50		4.27				
Dislivelli						0.00		-0.40				-1.28		-1.77		0.00				

Sezione: 66
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 443.275




Quote Terreno	441.30	441.48	441.90	442.40	442.87	443.20	443.275	444.54	445.16
Quote Progetto				442.30	442.81	442.87	443.275	442.94	444.06
Parziali				0.91	2.50	2.50	0.00	0.73	
Progressiva				-3.41	-2.50	0.00	0.00	2.50	3.23
Dislivelli				0.00	0.67	-0.33	0.00	-0.93	0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 626.121
 Q. Progetto: 444.132




Quote Terreno	440.59	440.67	441.52		442.88	443.13		443.79	443.74	444.31	444.96
Quote Progetto			441.56		443.67		443.73		443.74		
Parziali				2.51		2.50		2.50		0.46	
Progressiva			-5.01		-2.50		0.00		2.50	2.96	
Dislivelli			0.00		1.85		0.85		0.20	0.00	

Sezione: 68
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 446.360




Quote Terreno	438.46	439.69	440.30	445.90	441.90	443.02	443.67	444.28	444.92
Quote Progetto		439.23		445.90	445.96	445.90	443.61		
Parziali			7.07	2.50	2.50	2.69			
Progressiva		-9.57		-2.50	0.00	2.50	5.19		
Dislivelli		0.00		5.26	4.06	3.13	-0.00		

Sezione: 69
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 449.788




Quote Terreno	437.66	437.84	438.40	438.89	440.32	441.18	441.71	443.90	444.64	445.92
Quote Progetto			438.41		449.33	449.39	449.33		444.49	
Parziali				11.32		2.50	2.50	5.24		
Progressiva			-13.82		-2.50	0.00	2.50		7.74	
Dislivelli			-0.00		8.91	7.68	6.73		-0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 662.835
 Q. Progetto: 450.274




Quote Terreno	-437.68	-438.45	-438.50	-440.49	-440.62	-441.81	-444.04	-444.31	-446.09
Quote Progetto		438.38		449.94		449.87	449.81	444.66	
Parziali		11.96		2.50	2.50	5.55			
Progressiva		-14.46		-2.50	0.00	2.50		8.05	
Dislivelli		0.00		9.42	8.07	7.11		-0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 451.452




Quote Terreno	438.37	439.11	440.96	441.28	451.11	442.51	443.56	444.48	446.51	446.55
Quote Progetto		438.96			451.11	451.05	450.99		445.28	
Parziali			12.55		2.50	2.50		6.11		
Progressiva		-15.05			-2.50	0.00	2.50		8.61	
Dislivelli		0.00			9.78	8.54	7.71		0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 452.918




Quote Terreno	-440.42	-440.56	-441.03	-442.25	-442.72	-452.58	-444.18	-444.46	-445.29	-446.92	-447.65
Quote Progetto			441.03			452.58	452.52	452.46		446.58	
Parziali				11.95		2.50	2.50		6.28		
Progressiva			-14.45			-2.50	0.00	2.50		8.78	
Dislivelli			-0.00			9.38	8.34	7.63		0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 454.179




Quote Terreno	444.08	444.70	444.90	445.34	446.49	446.50	447.34	448.74	448.93	448.99
Quote Progetto		444.60			453.84	453.78	453.72		448.10	
Parziali				9.64	2.50	2.50	6.01			
Progressiva		-12.14			-2.50	0.00	2.50		8.51	
Dislivelli		0.00			8.17	7.29	6.80		0.00	

Sezione: 74
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 455.235




Quote Terreno	-447.87	-448.30	-448.34	-448.70	-449.13	-449.75	-449.86	-450.05	-450.83
Quote Progetto		448.17			454.90	454.84	454.77	450.07	
Parziali			7.13		2.50	2.50	5.11		
Progressiva		-9.63			-2.50	0.00	2.50	7.61	
Dislivelli		0.00			6.43	5.70	5.37	0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 703.999
 Q. Progetto: 455.601




Quote Terreno	-449.35	-449.39	-449.92	-450.18	-450.39	-450.88	-451.65	-451.68
Quote Progetto			449.58	455.26	455.20	455.14	450.95	
Parziali			6.08	2.50	2.50	4.59		
Progressiva			-8.58	-2.50	0.00	2.50	7.09	
Dislivelli			-0.00	5.70	5.02	4.74	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 456.089




Quote Terreno		451.51	451.52		451.68		451.96	452.09	452.42	452.95
Quote Progetto				451.61		455.75	455.69	455.63	452.40	
Parziali					4.54	2.50	2.50	3.63		
Progressiva				-7.04		-2.50	0.00	2.50	6.13	
Dislivelli				-0.00		4.35	3.73	3.51	-0.00	

Sezione: 77
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 456.741




Quote Terreno	454.94	454.85	454.83	454.84	456.40	454.89	454.97	455.21	455.23
Quote Progetto		454.86		456.40		456.34	456.28	454.86	
Parziali			1.94		2.50		2.50	1.72	
Progressiva		-4.44		-2.50		0.00	2.50	4.22	
Dislivelli		0.00		1.96		1.45	1.35	0.00	

Sezione: 78
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 457.192



Quote Terreno	-457.94		457.81	456.85	457.78	456.79	457.71	457.68		-457.64
Quote Progetto			457.81	456.85		456.79	457.71		456.73	457.67
Parziali			0.56	2.50		2.50			0.54	
Progressiva			-3.06	-2.50		0.00			2.50	3.04
Dislivelli			0.00	-0.54		-0.92			-0.94	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 457.443



Quote Terreno	-460.67	-460.55	-460.47			460.16	-460.06	-460.03	-460.01		-459.87
Quote Progetto			460.45		457.11	457.04	456.98		459.96		
Parziali				2.94	2.50	2.50	2.58				
Progressiva			-5.44		-2.50	0.00	2.50		5.08		
Dislivelli			0.00		-2.78	-3.11	-3.04		0.00		


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 23-24
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T12

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 583.624




Quote Terreno	583.09		583.55	583.61	583.81	583.92	584.13
Quote Progetto		583.40	583.15	583.22	583.30	583.81	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli		0.00	0.14	-0.38	-0.51	-0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 583.510




Quote Terreno	582.83	582.94	583.17	583.44		583.83	
Quote Progetto			583.23	583.04	583.11	583.19	583.63
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli		0.00	0.19	-0.33	-0.44	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 583.270




Quote Terreno	582.64	582.74	582.93	582.79	583.13	582.94	583.47	583.60
Quote Progetto			582.93	582.79	582.87	582.94	583.31	
Parziali			0.27	2.50	2.50			
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			-0.00	0.25	-0.26	-0.36	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 49.964
 Q. Progetto: 582.904



Quote Terreno	582.25	582.26	582.50	582.43	582.68	582.68	582.73	582.82	583.14
Quote Progetto			582.50	582.43	582.50	582.50	582.58	582.87	
Parziali			0.33	2.50	2.50				
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.61		
Dislivelli			0.00	0.31	-0.18	-0.28	0.00		


Sezione: 8
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 582.407



Quote Terreno	581.74	581.82	581.96	581.93	582.12	582.14	582.38	582.48	582.55
Quote Progetto			581.96	581.93	582.01	582.01	582.08	582.30	
Parziali			0.37	2.50	2.50				
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.68		
Dislivelli			-0.00	0.35	-0.13	-0.21	0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 581.787


580.00



Quote Terreno	-581.12	-581.32	-581.45	-581.57	-581.64	-581.84
Quote Progetto		581.31 581.31	581.39	581.46 581.59		
Parziali		0.40	2.50	2.50	0.27	
Progressiva		-2.90 -2.50	0.00	2.50 2.77		
Dislivelli		0.00 0.38	-0.07	-0.11 0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 581.152


579.00



Quote Terreno	-580.41		-580.63	-580.66	-580.68	-580.99
Quote Progetto		580.53 580.68	580.75	580.83 580.76		
Parziali		0.54	2.50	2.50	0.47	
Progressiva		-3.04 -2.50	0.00	2.50 2.97		
Dislivelli		0.00 0.53	0.12	0.09 0.00		

Sezione: 11
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 580.694

578.00



Quote Terreno	-580.08	-580.12	-580.04	-580.01	-580.02	-580.18
Quote Progetto		580.08 580.22	580.29	580.37 580.02		
Parziali		0.54	2.50	2.50	0.75	
Progressiva		-3.04 -2.50	0.00	2.50 3.25		
Dislivelli		0.00 0.54	0.25	0.36 0.00		

Sezione: 11
 Progressiva: 90.000
 Q. Progetto: 580.694

579.00

Quote Terreno	-580.08	-580.12		580.04	580.01	580.02	-580.18
Quote Progetto			580.08	580.29	580.37	580.02	
Parziali			0.54	2.50	2.50	0.75	
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00	2.50	3.25
Dislivelli			0.00	0.54	0.25	0.36	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 96.903
 Q. Progetto: 580.495

579.00

Quote Terreno	-580.00	-580.00		580.00	580.00	580.00	-580.00
Quote Progetto			580.00	580.10	580.17	580.00	
Parziali			0.42	2.50	2.50	0.57	
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	3.07
Dislivelli			0.00	0.42	0.10	0.17	0.00

Sezione: 13
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 580.437

578.00

Quote Terreno	-580.00	-580.00		580.00	580.00	580.00	-580.00
Quote Progetto			580.00	580.04	579.97	580.00	
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			0.00	0.37	0.04	-0.03	0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 105.287
 Q. Progetto: 580.382

578.00

Quote Terreno		-579.99	-579.99	-579.99	-579.99	-579.99	-580.00
Quote Progetto				579.99	579.92	579.98	580.04
Parziali				0.33	2.50	2.50	0.46
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	0.33	-0.01	0.06

Sezione: 15
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 580.371

578.00


Quote Terreno		579.97	579.97	-579.98	-579.98	-579.98	-579.99	-579.98
Quote Progetto				579.98	579.91	579.97	580.03	579.98
Parziali				0.33	2.50	2.50	0.45	
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli				-0.00	0.33	-0.01	0.05	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 110.699
 Q. Progetto: 580.368

578.00


Quote Terreno		-579.97	-579.97	-579.98	-579.98	-579.98	-579.98	-579.98
Quote Progetto				579.97	579.91	579.97	580.03	579.98
Parziali				0.33	2.50	2.50	0.45	
Progressiva				-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.95
Dislivelli				0.00	0.33	-0.01	0.05	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 116.110
 Q. Progetto: 580.334



Quote Terreno	579.95	579.95		579.92	579.91	579.91
Quote Progetto			579.93	579.93	580.00	579.91
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.49
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.34	0.02	0.09

Sezione: 18
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 580.290



Quote Terreno	579.88	579.88		579.86		579.85	579.84	579.84	579.84
Quote Progetto			579.87	579.89	579.83	579.85			
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.38			
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli			0.00	0.36	0.03	-0.03	-0.00		

Sezione: 19
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 579.814




Quote Terreno	579.43	579.43	579.41		579.32	579.31		579.26	579.25
Quote Progetto			579.37	579.41	579.35	579.35	579.29		
Parziali			0.39	2.50	2.50	0.46			
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.96		
Dislivelli			0.00	0.39	0.09	0.06	0.00		

Sezione: 20
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 578.976




Quote Terreno	-578.71	-578.65		-578.56	-578.54		-578.43	-578.37
Quote Progetto			578.60	578.51	578.58		578.51	578.46
Parziali			0.31	2.50	2.50		0.45	
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00		2.50	2.95
Dislivelli			0.00	0.32	0.04		0.04	0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 169.211
 Q. Progetto: 578.498




Quote Terreno	-578.31	-578.17		-578.07	-578.03	-578.01	-577.98	-577.88
Quote Progetto		578.17	578.16	578.10		578.04	577.98	
Parziali		0.39	2.50	2.50		0.45		
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00		2.50	2.95	
Dislivelli		0.00	0.41	0.03		0.04	0.00	

Sezione: 22
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 578.449




Quote Terreno	-578.26			-578.03	-578.01	-577.98	-577.97	-577.84
Quote Progetto		578.13	578.11	578.05		577.99	577.94	
Parziali		0.39	2.50	2.50		0.44		
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00		2.50	2.94	
Dislivelli		-0.00	0.40	0.02		0.03	0.00	

Sezione: 23
 Progressiva: 171.621
 Q. Progetto: 578.345




Quote Terreno	-578.17		-577.97	-577.94	-577.85	-577.77	-577.76
Quote Progetto		578.04	578.01	577.94	577.88	577.84	
Parziali		0.37	2.50	2.50	0.44		
Progressiva		-2.87	-2.50	0.00	2.50	2.94	
Dislivelli		0.00	0.38	0.00	0.03	0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 174.031
 Q. Progetto: 578.180



Quote Terreno	-578.02	-577.98		-577.79		-577.67	-577.61
Quote Progetto			577.89	577.78	577.72	577.69	
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.42	
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli			0.00	0.36	-0.01	0.01	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 577.722



Quote Terreno	-577.65	-577.55		-577.40		-577.25	-577.20	-577.18
Quote Progetto			577.49	577.32	577.26	577.31		
Parziali				2.50	2.50	0.35		
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli			-0.00	0.18	-0.08	-0.06	-0.00	

Sezione: 26
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 575.822

574.00

Quote Terreno	-575.99	-575.90		-575.55	-575.53		-575.27	-575.24
Quote Progetto			575.69	575.36	575.42	575.36	575.40	
Parziali			2.50	2.50	0.36			
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli			-0.00	0.07	-0.11	-0.06	0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 216.860
 Q. Progetto: 574.172

571.00


Quote Terreno	-573.55		-573.03	-572.91	-572.64	-572.32
Quote Progetto		573.21	573.83	573.77	573.71	572.57
Parziali		1.02	2.50	2.50	1.54	
Progressiva		-3.52	-2.50	0.00	2.50	4.04
Dislivelli		0.00	1.11	0.86	1.02	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 573.865

570.00


Quote Terreno	-572.90	-572.69	-572.61		-572.24		-571.91	-571.72	-571.73
Quote Progetto			572.54	573.53	573.46	573.40	571.91		
Parziali			1.39	2.50	2.50	1.90			
Progressiva			-3.89	-2.50	0.00	2.50	4.40		
Dislivelli			0.00	1.49	1.22	1.35	0.00		

Sezione: 29
 Progressiva: 226.233
 Q. Progetto: 573.290




Quote Terreno	-571.50	-571.00	-570.60	-570.56	-570.54	-570.74	-570.72	-570.90
Quote Progetto			570.76	572.95	572.89	572.83	570.71	
Parziali			2.59	2.50	2.50	2.52		
Progressiva			-5.09	-2.50	0.00	2.50	5.02	
Dislivelli			0.00	2.77	2.33	2.29	0.00	

Sezione: 30
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 572.981




Quote Terreno	-570.95	-570.07	-570.06	-570.27	-570.51	-570.45	-570.58
Quote Progetto		570.15	572.64	572.58	572.52	570.49	
Parziali		2.89	2.50	2.50	2.43		
Progressiva		-5.39	-2.50	0.00	2.50	4.93	
Dislivelli		0.00	2.94	2.31	2.07	0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 235.607
 Q. Progetto: 572.573




Quote Terreno	-570.02	-570.02	-570.01	-570.13	-570.12	-570.06	-570.12	-570.13
Quote Progetto		570.02	572.24	572.17	572.11	570.08		
Parziali		2.62	2.50	2.50	2.43			
Progressiva		-5.12	-2.50	0.00	2.50	4.93		
Dislivelli		0.00	2.62	2.05	2.01	-0.00		

Sezione: 32
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 572.298




Quote Terreno	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
Quote Progetto		570.00	571.84	571.90	571.84	570.00	
Parziali			2.24	2.50	2.50	2.24	
Progressiva			-4.74	-2.50	0.00	2.50	4.74
Dislivelli			0.00	2.24	1.90	1.84	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 571.472




Quote Terreno	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
Quote Progetto		570.00	571.01	571.07	571.01	570.00	
Parziali			1.41	2.50	2.50	1.41	
Progressiva			-3.91	-2.50	0.00	2.50	3.91
Dislivelli			0.00	1.41	1.07	1.01	0.00

Sezione: 34
 Progressiva: 271.924
 Q. Progetto: 571.066




Quote Terreno	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00
Quote Progetto		570.00	570.73	570.67	570.60	570.00	
Parziali			1.13	2.50	2.50	1.00	
Progressiva			-3.63	-2.50	0.00	2.50	3.50
Dislivelli			0.00	1.13	0.67	0.60	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 276.621
 Q. Progetto: 570.906




Quote Terreno	570.00			570.00	570.00	570.00
Quote Progetto		570.00	570.57	570.51	570.44	570.00
Parziali		0.97	2.50	2.50	0.84	
Progressiva		-3.47	-2.50	0.00	2.50	3.34
Dislivelli		0.00	0.97	0.51	0.44	0.00

Sezione: 36
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 570.791




Quote Terreno	569.99			569.99	569.99	570.00	570.00
Quote Progetto		569.99	570.45	570.39	570.33	570.00	
Parziali		0.86	2.50	2.50	0.73		
Progressiva		-3.36	-2.50	0.00	2.50	3.23	
Dislivelli		0.00	0.86	0.40	0.33	-0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 281.317
 Q. Progetto: 570.746




Quote Terreno	569.99			569.99	569.99	570.00	570.00
Quote Progetto		569.99	570.41	570.35	570.28	569.99	
Parziali		0.82	2.50	2.50	0.69		
Progressiva		-3.32	-2.50	0.00	2.50	3.19	
Dislivelli		0.00	0.82	0.35	0.29	0.00	

Sezione: 38
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 570.109




Quote Terreno	569.74	569.74	569.74	569.74	569.74	569.76
Quote Progetto		569.74 569.65	569.71	569.65 569.74		
Parziali		0.31 2.50	2.50	0.30		
Progressiva		-2.81 -2.50	0.00	2.50 2.80		
Dislivelli		-0.00 0.31	-0.03	-0.10 0.00		

Sezione: 39
 Progressiva: 306.818
 Q. Progetto: 569.901



Quote Terreno	569.56	569.56	569.55	569.55	569.56	
Quote Progetto		569.55 569.56	569.50	569.44 569.55		
Parziali		0.41 2.50	2.50	0.28		
Progressiva		-2.91 -2.50	0.00	2.50 2.78		
Dislivelli		-0.00 0.41	-0.05	-0.11 0.00		

Sezione: 40
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 569.809



Quote Terreno	569.43	569.43	569.44	569.44	569.47	
Quote Progetto		569.43 569.47	569.41	569.35 569.45		
Parziali		0.44 2.50	2.50	0.28		
Progressiva		-2.94 -2.50	0.00	2.50 2.79		
Dislivelli		0.00 0.44	-0.03	-0.11 0.00		

Sezione: 41
 Progressiva: 317.021
 Q. Progetto: 569.600

568.00

Quote Terreno	-569.15	-569.17	-569.17	-569.18	-569.19	-569.24
Quote Progetto		-569.17	-569.26	-569.18	-569.20	-569.14
Parziali		0.49	2.50	2.50	0.32	
Progressiva		-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.82
Dislivelli		-0.00	0.49	0.01	-0.07	0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 569.501

568.00

Quote Terreno	-569.01	-569.03	-569.05	-569.07	-569.14	-569.15
Quote Progetto		-569.04	-569.16	-569.10	-569.04	-569.10
Parziali		0.53	2.50	2.50	0.34	
Progressiva		-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli		0.00	0.52	0.04	-0.06	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 327.223
 Q. Progetto: 569.236

567.00

Quote Terreno	-568.66	-568.73	-568.74	-568.77	-568.79	-568.83	-568.89
Quote Progetto		-568.90	-568.74	-568.84	-568.77	-568.81	
Parziali		0.57	2.50	2.50	0.36		
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.86	
Dislivelli		0.00	0.56	0.07	-0.03	0.00	

Sezione: 44
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 568.673

567.00

Quote Terreno	-568.06	-568.11	-568.18	-568.18	-568.31
Quote Progetto		568.11 568.21	568.27	568.21 568.23	
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.38
Progressiva		-3.00 -2.50	0.00	2.50 2.88	
Dislivelli		0.00 0.49	0.10	-0.02 -0.00	

Sezione: 45
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 567.552

565.00

Quote Terreno	-566.89	-566.93	-566.95	-566.97	-567.03	-567.12	-567.20
Quote Progetto			566.96 567.09	567.15	567.09 567.10		
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.39	
Progressiva			-3.03 -2.50	0.00	2.50 2.89		
Dislivelli			0.00 0.51	0.12	0.00 0.00		

Sezione: 46
 Progressiva: 364.118
 Q. Progetto: 567.286

565.00

Quote Terreno	-566.61	-566.65	-566.70	-566.78	-566.84	-566.90	-566.93	-566.96
Quote Progetto			566.70 566.82	566.89	566.95 566.85			
Parziali			0.52	2.50	2.50	0.50		
Progressiva			-3.02 -2.50	0.00	2.50 3.00			
Dislivelli			0.00 0.51	0.11	0.11 0.00			

Sezione: 47
 Progressiva: 366.490
 Q. Progetto: 567.126

565.00

Quote Terreno	-566.48	-566.49		566.62	566.68	566.73	566.75	566.79
Quote Progetto			566.56	566.66	566.73	566.79	566.89	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.50		
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.00	
Dislivelli			0.00	0.49	0.10	0.11	0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 368.863
 Q. Progetto: 566.963

565.00


Quote Terreno	-566.34	-566.40		566.46	566.52	566.59	566.60
Quote Progetto			566.41	566.50	566.56	566.63	566.51
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.52	
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	3.02
Dislivelli			0.00	0.48	0.10	0.12	0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 566.140

564.00


Quote Terreno	-565.53			565.61	565.63	565.71	565.80
Quote Progetto		565.58	565.68	565.74	565.68	565.70	
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.38		
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.88	
Dislivelli		0.00	0.49	0.11	-0.01	-0.00	

Sezione: 50
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 564.514




Quote Terreno	-563.82	-563.90	-563.99	-564.03	-564.13	-564.23
Quote Progetto		563.92 564.05	564.11	564.05 564.09		
Parziali		0.53	2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli		-0.00	0.52	0.12	-0.02	0.00

Sezione: 51
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 563.094



Quote Terreno	-561.94 -561.95		-562.30	-562.37	-562.49	-562.66 -562.71
Quote Progetto		562.13 562.63	562.69	562.63 562.45		
Parziali		0.90	2.50	2.50	0.58	
Progressiva		-3.40	-2.50	0.00	2.50	3.08
Dislivelli		0.00	0.86	0.40	0.21	0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 420.963
 Q. Progetto: 563.032



Quote Terreno	-561.85		-562.17 -562.22	-562.40	-562.65	
Quote Progetto		562.05 562.57	562.63	562.69 562.39		
Parziali		0.92	2.50	2.50	0.70	
Progressiva		-3.42	-2.50	0.00	2.50	3.20
Dislivelli		0.00	0.88	0.42	0.34	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 421.775
 Q. Progetto: 562.981

560.00

Quote Terreno	-561.79		562.02	562.16	562.32	562.59
Quote Progetto		561.98	562.52	562.58	562.64	562.34
Parziali			0.94	2.50	2.50	0.71
Progressiva			-3.44	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.89	0.42	0.35
						0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 422.587
 Q. Progetto: 562.930

560.00


Quote Terreno	-561.73	-561.87		562.10	562.24	562.53
Quote Progetto			561.92	562.47	562.59	562.28
Parziali			0.95	2.50	2.50	0.71
Progressiva			-3.45	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.90	0.43	0.36
						-0.00

Sezione: 55
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 561.954

559.00


Quote Terreno	-560.52	-560.63		560.96	561.18	561.37	561.44	561.49
Quote Progetto			560.67	561.49	561.55	561.49	561.20	
Parziali			1.22	2.50	2.50	0.69		
Progressiva			-3.72	-2.50	0.00	2.50	3.19	
Dislivelli			0.00	1.13	0.60	0.35	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 561.095




Quote Terreno	-560.00		560.00	560.63	560.00	560.00	560.09		560.62
Quote Progetto			560.00	560.63			560.69		560.63
Parziali			1.03	2.50			2.50		0.71
Progressiva			-3.53	-2.50			0.00		2.50
Dislivelli			0.00	1.03			0.61		0.36

Sezione: 57
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 560.515



Quote Terreno	-560.00	-560.00			560.09			-560.20	-560.23
Quote Progetto			560.03	560.05	560.11		560.05	560.14	
Parziali			0.42	2.50	2.50		0.31		
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00		2.50	2.81	
Dislivelli			0.00	0.41	0.03		-0.09	0.00	

Sezione: 58
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 560.071



Quote Terreno	-559.69				559.75	559.76		559.81	559.84
Quote Progetto		559.72	559.61		559.67		559.61	559.78	
Parziali		0.28	2.50		2.50				
Progressiva		-2.78	-2.50		0.00		2.50	2.73	
Dislivelli		-0.00	0.28		-0.08		-0.17	0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 508.839
 Q. Progetto: 559.682

558.00

Quote Terreno	-559.27		559.32	-559.33		-559.40	-559.48
Quote Progetto		559.30	559.28	559.22	559.36		
Parziali		0.44	2.50	2.50			
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli		-0.00	0.44	-0.04	-0.14	0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 510.000
 Q. Progetto: 559.620

558.00


Quote Terreno	-559.18		559.25	-559.26		-559.34	-559.41
Quote Progetto		559.22	559.28	559.16	559.29		
Parziali		0.46	2.50	2.50			
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli		0.00	0.46	-0.03	-0.13	0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 559.085

557.00


Quote Terreno	-558.42	-558.42	-558.46		558.63	558.72	-558.84
Quote Progetto			558.52	558.75	558.69	558.62	
Parziali			0.62	2.50	2.50	0.30	
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.80
Dislivelli			0.00	0.60	0.06	-0.09	0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 529.744
 Q. Progetto: 558.513




Quote Terreno	-557.60	-557.64		-557.85	-557.88		-558.06	-558.24
Quote Progetto			557.73	558.18	558.11	558.05	558.03	
Parziali			0.84	2.50	2.50	0.42		
Progressiva			-3.34	-2.50	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli			0.00	0.81	0.23	0.04	0.00	

Sezione: 63
 Progressiva: 530.000
 Q. Progetto: 558.499




Quote Terreno	-557.58	-557.62		-557.82	-557.86		-558.06	-558.23
Quote Progetto			557.71	558.16	558.10	558.04	558.01	
Parziali			0.85	2.50	2.50	0.42		
Progressiva			-3.35	-2.50	0.00	2.50	2.92	
Dislivelli			0.00	0.81	0.24	0.05	-0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 558.017




Quote Terreno	-556.72	-556.76		-557.04	-557.12		-557.33	-557.71
Quote Progetto			556.91	557.68	557.62	557.55	557.34	
Parziali			1.17	2.50	2.50	0.62		
Progressiva			-3.67	-2.50	0.00	2.50	3.12	
Dislivelli			0.00	1.11	0.50	0.26	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 557.678




Quote Terreno	-556.11	-556.17				556.75	-556.87		557.06	-557.17	-557.41
Quote Progetto			556.43	557.34		557.28		557.22	557.01		
Parziali			1.31	2.50		2.50		0.61			
Progressiva			-3.81	-2.50		0.00		2.50	3.11		
Dislivelli			-0.00	1.20		0.52		0.26	0.00		

Sezione: 65
 Progressiva: 550.000
 Q. Progetto: 557.678




Quote Terreno	-556.11	-556.17				556.75	-556.87		557.06	-557.17	-557.41
Quote Progetto			556.43	557.34		557.28		557.22	557.01		
Parziali			1.31	2.50		2.50		0.61			
Progressiva			-3.81	-2.50		0.00		2.50	3.11		
Dislivelli			0.00	1.20		0.52		0.26	0.00		

Sezione: 66
 Progressiva: 550.649
 Q. Progetto: 557.661




Quote Terreno	-556.09	-556.18				556.74	-556.97	-557.07	-557.13	-557.29	-557.40
Quote Progetto			556.41	557.32		557.26	557.20	557.00			
Parziali			1.31	2.50		2.50	0.60				
Progressiva			-3.81	-2.50		0.00	2.50	3.10			
Dislivelli			-0.00	1.20		0.53	0.25	0.00			

Sezione: 67
 Progressiva: 552.802
 Q. Progetto: 557.609




Quote Terreno	-556.06			556.68	556.71		557.01	557.12	557.36
Quote Progetto		556.37	557.27	557.21		557.15	556.95		
Parziali			1.30	2.50	2.50	0.59			
Progressiva		-3.80	-2.50	0.00		2.50	3.09		
Dislivelli		0.00	1.19	0.53		0.25	0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 557.482




Quote Terreno	-555.99			556.64	556.65			557.26	557.29
Quote Progetto		556.33	557.14	557.08		557.02	556.92		
Parziali			1.21	2.50	2.50	0.50			
Progressiva		-3.71	-2.50	0.00		2.50	3.00		
Dislivelli		0.00	1.11	0.43		0.14	0.00		

Sezione: 69
 Progressiva: 567.074
 Q. Progetto: 557.430




Quote Terreno	-556.06	-556.23		556.51	556.72		557.04	557.32
Quote Progetto			556.41	557.09	557.03		556.97	556.98
Parziali			1.09	2.50	2.50	0.39		
Progressiva			-3.59	-2.50	0.00		2.50	2.89
Dislivelli			-0.00	1.00	0.31		0.03	0.00

Sezione: 70
 Progressiva: 570.000
 Q. Progetto: 557.429




Quote Terreno	556.14		556.58	556.77	556.87	557.36
Quote Progetto		556.47	557.09	557.03	556.97	557.02
Parziali		1.02	2.50	2.50	0.35	
Progressiva		-3.52	-2.50	0.00	2.50	2.85
Dislivelli		0.00	0.94	0.26	-0.02	0.00

Sezione: 71
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 557.519



Quote Terreno	556.51		556.82	557.07	557.11	557.58
Quote Progetto		556.81	557.18	557.12	557.06	557.27
Parziali		0.77	2.50	2.50		
Progressiva		-3.27	-2.50	0.00	2.50	2.68
Dislivelli		0.00	0.71	0.05	-0.20	0.00

Sezione: 72
 Progressiva: 581.347
 Q. Progetto: 557.542



Quote Terreno	556.57		556.86	557.00	557.12	557.62
Quote Progetto		556.87	557.20	557.14	557.08	557.32
Parziali		0.74	2.50	2.50		
Progressiva		-3.24	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		0.00	0.68	0.03	-0.23	-0.00

Sezione: 73
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 558.092

556.00

Quote Terreno	-557.36	-557.54	-557.64	-557.63	-557.84	-558.04	-558.29
Quote Progetto			557.64	557.63	557.69	557.63	
Parziali			0.39	2.50	2.50		
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			-0.00	0.36	-0.15	-0.38	

Sezione: 74
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 558.782

557.00


Quote Terreno	-558.20	-558.33	-558.46	-558.32	-558.55	-558.63	-558.88	-559.04
Quote Progetto			558.46	558.32	558.38	558.32	558.80	
Parziali			0.26	2.50	2.50			
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli			-0.00	0.25	-0.25	-0.47	0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 559.480

558.00


Quote Terreno	-559.13	-559.19	-559.32	-559.02	-559.44	-559.45	-559.70	-559.77
Quote Progetto			559.32	559.02	559.08	559.02	559.59	
Parziali			0.19	2.50	2.50			
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.67	
Dislivelli			-0.00	0.09	-0.37	-0.56	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 650.116
 Q. Progetto: 559.980




Quote Terreno	-559.64	-559.78	-559.96	-560.10	-560.38	-560.38
Quote Progetto		559.82	559.51	559.58	559.66	560.10
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli		0.00	0.08	-0.38	-0.44	0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 653.610
 Q. Progetto: 560.197



Quote Terreno	-559.80	-560.03	-560.18	-560.29	-560.64	
Quote Progetto		560.03	559.72	559.87	560.34	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli		-0.00	0.09	-0.38	-0.46	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 657.104
 Q. Progetto: 560.429



Quote Terreno	-560.01	-560.06	-560.42	-560.51	-560.91	
Quote Progetto		560.26	559.95	560.03	560.10	560.59
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.59	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		-0.00	0.09	-0.39	-0.48	-0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 560.622

559.00

Quote Terreno	-560.19	-560.42	-560.63	-560.71	-561.14
Quote Progetto		560.47 560.16	560.22	560.16 560.82	
Parziali			2.50	2.50	0.28
Progressiva		-2.59 -2.50	0.00	2.50 2.76	
Dislivelli		-0.00 0.08	-0.41	-0.64 0.00	

Sezione: 80
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 561.953

560.00

Quote Terreno	-561.50	-561.59	-561.95	-562.35	-562.45
Quote Progetto			561.78 561.49	561.49 562.16	
Parziali			2.50	2.50	0.27
Progressiva		-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.77	
Dislivelli		-0.00 0.10	-0.40	-0.65 0.00	

Sezione: 81
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 563.051

561.00

Quote Terreno	-562.58	-562.62	-562.93	-563.03	-563.31	-563.51
Quote Progetto			562.85 562.59	562.65	562.59 563.23	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	2.50 2.74		
Dislivelli		0.00 0.13	-0.38	-0.62 0.00		

Sezione: 82
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 563.829

562.00

Quote Terreno	-563.38	-563.64	-563.83	-564.01	-564.30
Quote Progetto		-563.65 -563.37	-563.43	-563.37 -564.03	
Parziali		2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.62 -2.50	0.00	2.50 2.76	
Dislivelli		0.00 0.11	-0.40	-0.64 -0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 724.272
 Q. Progetto: 563.936

562.00


Quote Terreno	-563.53	-563.72	-563.76	-563.81	-563.98	-564.44
Quote Progetto		-563.80 -563.47	-563.54	-563.60 -564.16		
Parziali		2.50	2.50	0.00		
Progressiva		-2.58 -2.50	0.00	2.50 2.66		
Dislivelli		0.00 0.07	-0.44	-0.55 0.00		

Sezione: 84
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 564.044

562.00


Quote Terreno	-563.65	-563.90	-564.12	-564.26	-564.61
Quote Progetto		-563.94 -563.58	-563.64	-563.71 -564.32	
Parziali		2.50	2.50	0.00	
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.71	
Dislivelli		-0.00 0.04	-0.48	-0.60 -0.00	

Sezione: 85
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 564.132




Quote Terreno	-563.77	-563.86	-564.11	-564.24	-564.46	-564.74
Quote Progetto			563.67	563.73	563.79	564.44
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.75
Dislivelli			0.00	-0.51	-0.63	0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 748.925
 Q. Progetto: 564.103




Quote Terreno	-563.74	-564.10	-564.20	-564.30	-564.68
Quote Progetto		563.64	563.70	563.77	564.39
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.73
Dislivelli		0.00	-0.50	-0.61	0.00

Sezione: 87
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 564.093




Quote Terreno	-563.73	-564.06	-564.19	-564.32	-564.66
Quote Progetto		563.63	563.69	563.76	564.38
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.72
Dislivelli		0.00	-0.49	-0.61	0.00

Sezione: 88
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 563.927




Quote Terreno	-563.56	-563.70	-563.73	-563.84	-563.98	-564.41
Quote Progetto			563.82	563.46	563.53	563.59
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.05	-0.45	-0.55

Sezione: 89
 Progressiva: 770.000
 Q. Progetto: 563.632



Quote Terreno	-563.27	-563.39	-563.50	-563.65	-563.97	-564.03
Quote Progetto			563.17	563.23	563.29	563.80
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.07	-0.41	-0.50

Sezione: 90
 Progressiva: 773.578
 Q. Progetto: 563.498



Quote Terreno	-563.14	-563.18	-563.28	-563.35	-563.50	-563.86
Quote Progetto			563.36	563.04	563.10	563.16
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.07	-0.40	-0.48

Sezione: 91
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 563.250

561.00

Quote Terreno	-562.87	-563.06	-563.24	-563.50	-563.61
Quote Progetto		562.79	562.85	563.38	
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.59	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		0.00	-0.39	-0.59	-0.00

Sezione: 92
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 562.479

561.00


Quote Terreno	-562.08	-562.21	-562.42	-562.46	-562.58	-562.84
Quote Progetto		562.31	562.08	562.02	562.61	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.61	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli		0.00	-0.38	-0.58	-0.00	

Sezione: 93
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 561.737

560.00


Quote Terreno	-561.36	-561.46	-561.73	-561.76	-561.90	-562.10	-562.18
Quote Progetto		561.61	561.34	561.27	561.94		
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.57	0.00	2.50	2.77		
Dislivelli		0.00	-0.43	-0.65	-0.00		

Sezione: 94
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 561.275




Quote Terreno	-560.88	-561.07	-561.12	-561.19	-561.27	-561.57	-561.69
Quote Progetto		-561.12	-560.81	-560.87	-560.81	-561.44	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli		-0.00	-0.09	-0.40	-0.62	-0.00	

Sezione: 95
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 560.438




Quote Terreno	-560.50	-560.54	-560.89	-560.90	-561.29	-561.33
Quote Progetto		-560.73	-560.04	-560.98	-561.09	
Parziali		0.35	2.50	2.50	0.71	
Progressiva		-2.85	-2.50	0.00	2.50	3.21
Dislivelli		0.00	-0.37	-0.85	-1.07	0.00

Sezione: 96
 Progressiva: 875.147
 Q. Progetto: 559.429




Quote Terreno	-560.15	-560.29	-560.31	-560.59	-560.72	-561.06	-561.08
Quote Progetto		-560.39	-559.09	-559.03	-558.97	-560.83	
Parziali		0.90	2.50	2.50	1.47		
Progressiva		-3.40	-2.50	0.00	2.50	3.97	
Dislivelli		-0.00	-0.95	-1.56	-1.77	-0.00	

Sezione: 97
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 559.156




Quote Terreno	-559.97				560.50	560.58	560.66	560.75	-561.02
Quote Progetto			560.25	558.82	558.76		558.69	560.77	
Parziali			1.03	2.50	2.50		1.67		
Progressiva			-3.53	-2.50	0.00		2.50	4.17	
Dislivelli			-0.00	-1.10	-1.74		-1.96	0.00	

Sezione: 98
 Progressiva: 889.232
 Q. Progetto: 558.768




Quote Terreno	-559.78	-559.87	-560.02	560.11		560.38	560.53		-560.98
Quote Progetto				560.11	558.43	558.37	558.31	560.70	
Parziali				1.28	2.50	2.50	1.99		
Progressiva				-3.78	-2.50	0.00	2.50	4.49	
Dislivelli				0.00	-1.37	-2.01	-2.25	-0.00	

Sezione: 99
 Progressiva: 890.000
 Q. Progetto: 558.744




Quote Terreno	-559.77	-560.00	560.15		560.38	560.52			-560.98
Quote Progetto			560.10	558.41	558.34	558.28	560.70		
Parziali			1.30	2.50	2.50	2.02			
Progressiva			-3.80	-2.50	0.00	2.50	4.52		
Dislivelli			0.00	-1.39	-2.03	-2.27	0.00		

Sezione: 100
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 558.531



Quote Terreno	559.77			560.35	560.40	560.59		560.89	561.02
Quote Progetto		560.09	558.19	558.13	558.07	560.74			
Parziali		1.49	2.50	2.50	2.28				
Progressiva		-3.99	-2.50	0.00	2.50	4.78			
Dislivelli		0.00	-1.61	-2.27	-2.52	0.00			

Sezione: 101
 Progressiva: 900.500
 Q. Progetto: 558.526



Quote Terreno	559.77			560.34	560.41	560.61		560.88	561.03
Quote Progetto		560.09	558.19	558.13	558.06	560.75			
Parziali		1.50	2.50	2.50	2.29				
Progressiva		-4.00	-2.50	0.00	2.50	4.79			
Dislivelli		0.00	-1.62	-2.28	-2.53	0.00			

SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 25-26
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T13

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 473.552

472.00


Quote Terreno	-473.05			473.20		-473.24		-473.30		-473.41
Quote Progetto		473.13	473.08	473.15		473.23	473.26			
Parziali		0.34	2.50	2.50		0.37				
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00		2.50	2.87			
Dislivelli		0.00	0.34	-0.04		-0.02	-0.06			

Sezione: 5
 Progressiva: 34.584
 Q. Progetto: 473.298

471.00


Quote Terreno	-472.81			472.93		-472.96		-473.03		-473.10
Quote Progetto		472.88	472.82	472.90		472.97	472.98			
Parziali		0.34	2.50	2.50		0.39				
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00		2.50	2.89			
Dislivelli		0.00	0.34	-0.03		-0.00	-0.00			

Sezione: 6
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 472.998



Quote Terreno	472.55		472.61	472.62		472.72
Quote Progetto		472.59	472.52	472.60	472.67	472.66
Parziali		0.34	2.50	2.50	0.41	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.91
Dislivelli		0.00	0.33	-0.02	0.02	-0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 472.445



Quote Terreno	472.04	472.05	472.05	472.04	472.03		472.00
Quote Progetto		472.05	471.97		472.05	472.12	472.02
Parziali		0.32	2.50		2.50	0.50	
Progressiva		-2.82	-2.50		0.00	2.50	3.00
Dislivelli		-0.00	0.32		0.01	0.10	0.00

Sezione: 8
 Progressiva: 54.983
 Q. Progetto: 472.170

470.00


Quote Terreno	-471.80	-471.79	-471.75	-471.73	-471.67	-471.68
Quote Progetto		471.78 471.69	471.77	471.84 471.72		
Parziali		0.31 2.50	2.50	0.53		
Progressiva		-2.81 -2.50	0.00	2.50 3.03		
Dislivelli		0.00 0.31	0.02	0.12 0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 55.385
 Q. Progetto: 472.147

470.00


Quote Terreno	-471.78	-471.77	-471.73	-471.71	-471.65	-471.65
Quote Progetto		471.76 471.82	471.75	471.67 471.70		
Parziali		0.46 2.50	2.50	0.38		
Progressiva		-2.96 -2.50	0.00	2.50 2.88		
Dislivelli		0.00 0.46	0.02	-0.03 0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 471.892




Quote Terreno	-471.49	-471.50	-471.49	-471.48	-471.47	-471.43	-471.43
Quote Progetto			471.49	471.57	471.49	471.42	471.45
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.37	
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli			0.00	0.48	0.02	-0.03	0.00

Sezione: 11
 Progressiva: 68.963
 Q. Progetto: 471.396




Quote Terreno	-470.96	-470.96	-470.96		-470.96	-470.96	-470.99	-470.97
Quote Progetto				470.97	471.07	471.00	470.92	470.98
Parziali				0.50	2.50	2.50	0.34	
Progressiva				-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.84
Dislivelli				-0.00	0.50	0.02	-0.06	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 471.339



Quote Terreno	470.90	470.90		470.91	470.92	470.93	470.93	470.92
Quote Progetto			470.91	471.01	470.94	470.86	470.93	
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.33		
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.83	
Dislivelli			0.00	0.50	0.02	-0.06	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 470.830



Quote Terreno	470.34		470.36	470.36		470.43	470.44
Quote Progetto		470.36	470.51	470.43	470.36	470.41	
Parziali		0.55	2.50	2.50	0.35		
Progressiva		-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.85	
Dislivelli		0.00	0.54	0.05	-0.05	0.00	

Sezione: 14
 Progressiva: 82.541
 Q. Progetto: 470.730

469.00


Quote Terreno	-470.24		470.27	470.26	-470.26		-470.31	-470.32
Quote Progetto			470.26	470.40	470.33		470.25	470.28
Parziali			0.54	2.50	2.50		0.37	
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00		2.50	2.87
Dislivelli			0.00	0.54	0.07		-0.02	0.00

Sezione: 15
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 470.386

468.00


Quote Terreno	469.95	469.98		469.99		470.00	
Quote Progetto			469.98	469.92	469.99	469.92	469.99
Parziali			0.34	2.50	2.50	0.33	
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00	2.50	2.83
Dislivelli			-0.00	0.34	0.00	-0.07	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 470.264




Quote Terreno	469.64	469.75	469.84	469.86	469.93	469.97
Quote Progetto		469.77	469.80	469.86	469.80	469.92
Parziali		0.44	2.50	2.50	0.28	
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.78
Dislivelli		0.00	0.42	0.00	-0.11	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 139.600
 Q. Progetto: 470.061




Quote Terreno	469.32	469.43	469.45	469.47	469.49	469.60	469.57	469.72	469.66	469.77
Quote Progetto					469.49	469.60	469.66	469.72	469.66	
Parziali					0.51	2.50	2.50	0.46		
Progressiva					-3.01	-2.50	0.00	2.50	2.96	
Dislivelli					0.00	0.50	0.09	0.08	0.00	

Sezione: 18
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 470.054




Quote Terreno	-469.31	-469.41	-469.45	-469.49	-469.57	-469.76
Quote Progetto			469.49	469.59	469.65	469.72
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.46
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.49	0.08	0.07

Sezione: 19
 Progressiva: 149.387
 Q. Progetto: 469.859




Quote Terreno	-469.16	-469.42	-469.48	-469.55	-469.76
Quote Progetto		469.35	469.46	469.52	469.60
Parziali		0.45	2.50	2.50	0.32
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		-0.00	0.43	-0.02	-0.06

Sezione: 20
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 469.844




Quote Terreno	469.14		469.42	469.47	469.53		469.77	469.77
Quote Progetto		469.33	469.38	469.44	469.51	469.59		
Parziali		0.45	2.50		2.50	0.32		
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00	2.50	2.82		
Dislivelli		0.00	0.43	-0.02	-0.07	0.00		

Sezione: 21
 Progressiva: 159.174
 Q. Progetto: 469.589




Quote Terreno	468.90		469.16	469.22		469.39		469.54
Quote Progetto		469.08	469.13	469.19	469.25	469.34		
Parziali		0.44	2.50		2.50	0.31		
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.81		
Dislivelli		-0.00	0.42	-0.03	-0.08	0.00		

Sezione: 22
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 469.563




Quote Terreno	468.87		469.13	469.19	469.30	469.52
Quote Progetto		469.06	469.10	469.16	469.10	469.31
Parziali		0.44	2.50	2.50		
Progressiva		-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli		-0.00	0.42	-0.03	-0.20	-0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 468.839




Quote Terreno	468.09	468.17	468.37	468.50	468.79	468.92	
Quote Progetto			468.31	468.44	468.38	468.66	
Parziali			0.46	2.50	2.50		
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	0.43	-0.06	-0.28	-0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 195.360
 Q. Progetto: 468.266




Quote Terreno		467.38	467.46		467.86	467.97	468.04	468.36
Quote Progetto				467.85	467.94	467.87	467.79	468.05
Parziali				0.70	2.50	2.50		
Progressiva				-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli				0.00	0.65	0.01	-0.24	0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 468.093




Quote Terreno		467.13	467.45	467.65	467.69	468.07	468.20
Quote Progetto			467.42	467.77	467.69	467.62	467.87
Parziali			0.75	2.50	2.50		
Progressiva			-3.25	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			0.00	0.69	0.04	-0.24	-0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 205.400
 Q. Progetto: 467.894




Quote Terreno	466.88	467.11	467.34	467.46	467.68	468.04
Quote Progetto		467.19	467.57	467.49	467.42	467.70
Parziali		0.78	2.50	2.50		
Progressiva		-3.28	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli		0.00	0.72	0.03	-0.27	0.00

Sezione: 27
 Progressiva: 210.000
 Q. Progetto: 467.759




Quote Terreno	466.69	466.98	467.33	467.69	467.96	
Quote Progetto		467.03	467.43	467.36	467.28	467.57
Parziali		0.81	2.50	2.50		
Progressiva		-3.31	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli		0.00	0.73	0.03	-0.27	0.00

Sezione: 28
 Progressiva: 215.439
 Q. Progetto: 467.649




Quote Terreno		466.51	466.77		467.18	467.22		467.66	467.88
Quote Progetto				466.90	467.32	467.25		467.17	467.47
Parziali				0.82	2.50	2.50			
Progressiva				-3.32	-2.50	0.00		2.50	2.61
Dislivelli				0.00	0.74	0.03		-0.28	0.00

Sezione: 29
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 467.567




Quote Terreno		466.43	466.77		467.13	467.29		467.50	467.85
Quote Progetto				466.82	467.10	467.17		467.10	467.40
Parziali				0.68	2.50	2.50			
Progressiva				-3.18	-2.50	0.00		2.50	2.60
Dislivelli				0.00	0.61	0.03		-0.29	0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 467.205




Quote Terreno	465.99		466.84	466.85		467.63
Quote Progetto		466.47	466.74	466.80	466.74	
Parziali		0.67	2.50	2.50		
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	0.59	-0.04	-0.41	

Sezione: 31
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 466.724




Quote Terreno	465.47	465.59	465.92	466.16	466.36	467.19
Quote Progetto			465.96	466.26	466.32	466.26
Parziali			0.70	2.50	2.50	
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.61	-0.04	-0.42
						-0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 465.971




Quote Terreno	464.89	464.72	465.21	465.64	466.35	466.52
Quote Progetto			465.22	465.51	465.51	465.99
Parziali			0.69	2.50	2.50	
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.60	-0.07	-0.47	0.00

Sezione: 33
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 464.995




Quote Terreno	463.65		464.57	464.70		465.68
Quote Progetto			464.24	464.53	464.53	465.09
Parziali			0.69	2.50	2.50	
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.59	-0.11	-0.54

Sezione: 34
 Progressiva: 301.529
 Q. Progetto: 464.893




Quote Terreno	463.57			464.63	464.82		465.55	465.59
Quote Progetto			464.16	464.42	464.49		464.57	465.00
Parziali			0.66	2.50	2.50			
Progressiva			-3.16	-2.50	0.00		2.50	2.53
Dislivelli			0.00	0.56	-0.14		-0.43	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 306.408
 Q. Progetto: 464.535




Quote Terreno	463.28	463.47			464.31		464.74	465.16	465.33
Quote Progetto			463.86	464.06	464.13		464.21	464.68	
Parziali			0.60	2.50	2.50				
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00		2.50	2.57	
Dislivelli			0.00	0.51	-0.17		-0.46	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 464.241




Quote Terreno		463.03	463.39		464.03	464.18		465.05
Quote Progetto				463.60	463.77	463.84	463.92	464.42
Parziali				0.57	2.50	2.50		
Progressiva				-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.60
Dislivelli				-0.00	0.49	-0.18	-0.49	0.00

Sezione: 37
 Progressiva: 311.287
 Q. Progetto: 464.129




Quote Terreno		462.92		463.66	463.91	463.96		464.94
Quote Progetto				463.49	463.65	463.73	463.80	464.31
Parziali				0.57	2.50	2.50		
Progressiva				-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli				-0.00	0.49	-0.19	-0.49	0.00

Sezione: 38
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 463.296




Quote Terreno	461.98	462.02	462.52	462.83	463.07	463.62	464.20
Quote Progetto			462.53	462.83	462.90	462.83	463.54
Parziali			0.70	2.50	2.50	0.31	
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli			0.00	0.58	-0.17	-0.65	0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 338.063
 Q. Progetto: 461.659




Quote Terreno	459.88	459.92	460.44	461.32	461.26	461.20	461.60	462.47
Quote Progetto			460.44	461.32	461.26	461.20	461.54	
Parziali			1.29	2.50	2.50	0.00		
Progressiva			-3.79	-2.50	0.00	2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	1.11	0.29	-0.33	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 461.519




Quote Terreno	-459.55			-460.54	-460.77	-461.57	-462.30
Quote Progetto		460.12	461.18	461.12	461.06	461.36	
Parziali		1.46	2.50	2.50			
Progressiva		-3.96	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli		0.00	1.25	0.35	-0.28	0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 349.925
 Q. Progetto: 460.921




Quote Terreno	-458.73	-458.76		-460.17	-460.32		-461.68
Quote Progetto			459.51	460.58	460.52	460.46	
Parziali			1.47	2.50	2.50		
Progressiva			-3.97	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	1.18	0.20	-0.38	

Sezione: 42
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 460.516




Quote Terreno	458.31	458.32	458.95	460.18	459.88	460.32	461.55
Quote Progetto			458.99	460.18	460.12	460.05	
Parziali			1.59	2.50	2.50		
Progressiva			-4.09	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			-0.00	1.24	0.23	-0.40	

Sezione: 43
 Progressiva: 361.787
 Q. Progetto: 460.465




Quote Terreno	458.31	458.53	459.11	460.13	459.96	460.71	461.57
Quote Progetto			459.11	460.13	460.06	460.00	460.53
Parziali			1.41	2.50	2.50		
Progressiva			-3.91	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli			0.00	1.11	0.10	-0.50	0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 459.353




Quote Terreno		456.25	456.73		458.22	458.53	458.79		460.30
Quote Progetto				457.27	458.89	458.95	458.89	459.15	
Parziali				2.02	2.50	2.50			
Progressiva				-4.52	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli				0.00	1.51	0.54	-0.21	-0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 457.757




Quote Terreno		455.15	455.38		456.23	457.29	457.36	457.31	458.18	459.22
Quote Progetto				456.23	457.29	457.36	457.29	458.11		
Parziali				1.46	2.50	2.50	0.41			
Progressiva				-3.96	-2.50	0.00	2.50	2.91		
Dislivelli				0.00	1.06	0.04	-0.70	-0.00		

Sezione: 48
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 455.348




Quote Terreno	452.23	452.85	453.65	454.65	454.68	455.84	456.74
Quote Progetto			453.35	454.89	454.95	454.89	455.53
Parziali			1.93	2.50	2.50		
Progressiva			-4.43	-2.50	0.00	2.50	2.74
Dislivelli			0.00	1.38	0.29	-0.56	-0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 469.016
 Q. Progetto: 454.060




Quote Terreno	450.89			453.55	453.93	454.46	455.06	455.63
Quote Progetto		452.17	453.60	453.66	453.72	454.44		
Parziali		1.83	2.50	2.50	0.32			
Progressiva		-4.33	-2.50	0.00	2.50	2.82		
Dislivelli		0.00	1.25	0.11	-0.62	0.00		

Sezione: 50
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 453.920




Quote Terreno		-450.81	-451.11				453.42	454.08	454.30	454.55	455.49
Quote Progetto				452.07	453.46		453.52	453.56	454.32		
Parziali					1.79	2.50	2.50	0.33			
Progressiva				-4.29	-2.50	0.00	2.50	2.83			
Dislivelli				0.00	1.22	0.10	-0.63	0.00			

Sezione: 51
 Progressiva: 472.474
 Q. Progetto: 453.566




Quote Terreno		-450.66					453.16	453.99	454.50	455.20
Quote Progetto			451.89	453.10		453.17	453.23	454.08		
Parziali			1.61	2.50	2.50	0.45				
Progressiva			-4.11	-2.50	0.00	2.50	2.95			
Dislivelli			0.00	1.11	0.01	-0.72	0.00			

Sezione: 52
 Progressiva: 475.932
 Q. Progetto: 453.072




Quote Terreno	450.43	450.85			452.80	453.62	454.82
Quote Progetto			451.60	452.61	452.67	452.73	453.73
Parziali			1.41	2.50	2.50	0.60	
Progressiva			-3.91	-2.50	0.00	2.50	3.10
Dislivelli			0.00	0.98	-0.13	-0.83	0.00

Sezione: 53
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 452.491




Quote Terreno	450.06	450.43	451.06	451.71	452.32	453.20	454.40	454.45
Quote Progetto			451.23	452.03	452.09	452.03	453.36	
Parziali			1.20	2.50	2.50	0.93		
Progressiva			-3.70	-2.50	0.00	2.50	3.43	
Dislivelli			0.00	0.87	-0.22	-1.06	0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 449.633




Quote Terreno		448.06			450.14	450.89	451.27	451.73	452.67
Quote Progetto			449.29	449.17	449.23	449.17	451.52		
Parziali			0.23	2.50	2.50	1.95			
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	4.45		
Dislivelli			0.00	0.20	-0.90	-1.73	0.00		

Sezione: 55
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 446.775




Quote Terreno		443.51		445.35	445.49	446.33	447.12	449.01
Quote Progetto			444.81	446.31	446.37	446.31	447.54	
Parziali			1.91	2.50	2.50	0.83		
Progressiva			-4.41	-2.50	0.00	2.50	3.33	
Dislivelli			0.00	1.29	0.05	-0.93	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 443.931




Quote Terreno	-439.81	-439.91	-440.51							
Quote Progetto				441.29	443.47	443.53	443.27	443.47	444.49	445.98
Parziali					2.58	2.50	2.50	0.62		
Progressiva				-5.08	-2.50	0.00	2.50	3.12		
Dislivelli				-0.00	1.57	0.26	-0.78	0.00		

Sezione: 57
 Progressiva: 557.175
 Q. Progetto: 441.872




Quote Terreno	-438.48	-439.12								
Quote Progetto			439.67	441.53	441.47	441.13	441.41	441.93	442.45	443.25
Parziali				2.27	2.50	2.50				
Progressiva			-4.77	-2.50	0.00	2.50	2.62			
Dislivelli			-0.00	1.57	0.34	-0.48	-0.00			

Sezione: 58
 Progressiva: 558.030
 Q. Progetto: 441.776




Quote Terreno		438.36	439.24		440.96		442.06	443.10
Quote Progetto			439.44	441.44	441.38	441.31	441.74	
Parziali				2.40	2.50	2.50		
Progressiva			-4.90	-2.50	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli			0.00	1.66	0.42	-0.42	0.00	

Sezione: 59
 Progressiva: 558.884
 Q. Progetto: 441.679




Quote Terreno		438.18	439.36		440.79		441.66	442.98
Quote Progetto			439.24	441.34	441.28	441.22	441.58	
Parziali				2.50	2.50	2.50		
Progressiva			-5.00	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	1.74	0.49	-0.35	0.00	

Sezione: 60
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 441.554




Quote Terreno		438.05		439.50		440.57		441.10		442.82
Quote Progetto			439.11		441.09		441.15		441.09	441.41
Parziali				2.38		2.50		2.50		
Progressiva			-4.88		-2.50		0.00		2.50	2.58
Dislivelli			-0.00		1.70		0.58		-0.29	-0.00

Sezione: 61
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 439.301




Quote Terreno		435.04		435.57		436.61		437.61		438.56		440.07
Quote Progetto				436.16		438.84		438.90		438.84	438.69	
Parziali					3.08		2.50		2.50	0.54		
Progressiva				-5.58		-2.50		0.00		2.50	3.04	
Dislivelli				0.00		2.19		1.10		0.32	-0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 600.014
 Q. Progetto: 437.047




Quote Terreno	-433.11	-433.60	-434.28	-435.97	-436.12	-437.58	-438.28
Quote Progetto			434.43	436.58	436.65	436.58	436.95
Parziali			2.55	2.50	2.50		
Progressiva			-5.05	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			-0.00	1.70	0.52	-0.35	0.00

Sezione: 62
 Progressiva: 600.015
 Q. Progetto: 437.047




Quote Terreno	-433.11	-433.60	-434.28	-435.97	-436.12	-437.58	-438.28
Quote Progetto			434.43	436.58	436.65	436.58	436.95
Parziali			2.55	2.50	2.50		
Progressiva			-5.05	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli			-0.00	1.70	0.52	-0.35	-0.00

Sezione: 63
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 435.067




Quote Terreno	-432.01	-432.27			-434.30	-434.55	-434.64	-434.81		-436.82
Quote Progetto				433.30	434.60	434.67	434.67	434.60	435.59	
Parziali					1.70	2.50	2.50	0.58		
Progressiva				-4.20	-2.50	0.00	2.50	3.08		
Dislivelli				0.00	1.15	0.03	-0.80	0.00		

Sezione: 64
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 433.880




Quote Terreno	-429.63	-430.19	-430.31	-430.43			-432.47		-434.47	-434.55
Quote Progetto					430.81	433.42	433.48	433.42	433.35	
Parziali						3.00	2.50	2.50	0.46	
Progressiva					-5.50	-2.50	0.00	2.50	2.96	
Dislivelli					-0.00	2.10	1.02	0.20	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 641.318
 Q. Progetto: 433.830




Quote Terreno		429.34	430.15	430.40		432.28		434.05	434.44	434.48
Quote Progetto				430.51		433.51	433.43	433.36	433.19	
Parziali					3.39	2.50	2.50	0.56		
Progressiva				-5.89		-2.50	0.00	2.50	3.06	
Dislivelli				-0.00		2.38	1.15	0.33	0.00	

Sezione: 66
 Progressiva: 645.838
 Q. Progetto: 433.685




Quote Terreno		428.50	429.46		431.10	431.64	432.08		434.13	434.31
Quote Progetto			429.69		433.36	433.29	433.21	432.80		
Parziali				4.07	2.50	2.50	0.81			
Progressiva			-6.57		-2.50	0.00	2.50	3.31		
Dislivelli			0.00		2.89	1.65	0.72	0.00		

Sezione: 67
 Progressiva: 650.000
 Q. Progetto: 433.588




Quote Terreno	427.86	427.96	428.82	429.99	431.44	432.00	433.85	434.20
Quote Progetto			429.08	433.26	433.19	433.11	432.68	
Parziali				4.58	2.50	2.50	0.83	
Progressiva			-7.08		-2.50	0.00	2.50	3.33
Dislivelli			0.00		3.12	1.74	0.75	0.00

Sezione: 68
 Progressiva: 650.359
 Q. Progetto: 433.581




Quote Terreno	427.82	428.02	428.76	429.79	431.44	432.08	433.82	434.20
Quote Progetto			429.03	433.26	433.18	433.11	432.68	
Parziali				4.62	2.50	2.50	0.83	
Progressiva			-7.12		-2.50	0.00	2.50	3.33
Dislivelli			0.00		3.11	1.74	0.75	0.00

Sezione: 69
 Progressiva: 654.127
 Q. Progetto: 433.526




Quote Terreno	-427.54	-427.94	-428.30	-428.55	-430.50	-431.45	-433.05	-433.52	-434.13
Quote Progetto				428.70	433.19	433.13	433.06	432.65	
Parziali					4.89	2.50	2.50	0.82	
Progressiva				-7.39	-2.50	0.00	2.50	3.32	
Dislivelli				-0.00	3.03	1.67	0.71	0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 433.496




Quote Terreno	-427.33	-427.70	-429.50	-430.37	-431.02	-432.94	-434.49
Quote Progetto			428.44	433.16	433.10	433.03	432.51
Parziali			5.12	2.50	2.50	0.93	
Progressiva			-7.62	-2.50	0.00	2.50	3.43
Dislivelli			0.00	3.57	2.07	0.93	0.00

Sezione: 71
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 433.603




Quote Terreno	-427.81	-428.12					431.55	431.73	431.85		-434.93
Quote Progetto			429.08		433.27		433.20		433.14	432.98	
Parziali				4.58		2.50		2.50		0.56	
Progressiva			-7.08		-2.50		0.00		2.50	3.06	
Dislivelli			0.00		2.99		1.65		0.44	-0.00	

Sezione: 72
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 433.911




Quote Terreno	-428.98	-429.37	-429.62	-429.93				432.77	433.86	434.03	-435.72
Quote Progetto				429.98		433.57		433.51	433.45		
Parziali					4.00		2.50		2.50		
Progressiva				-6.50		-2.50		0.00	2.50		
Dislivelli				0.00		2.28		0.74	-0.40		

Sezione: 73
 Progressiva: 686.252
 Q. Progetto: 434.206




Quote Terreno		-430.68	-431.03			-432.80	-433.32	-434.43	-436.32
Quote Progetto				431.67	433.87		433.81	433.74	434.48
Parziali				2.60	2.50		2.50	0.34	
Progressiva				-5.10	-2.50		0.00	2.50	2.84
Dislivelli				-0.00	1.83		0.49	-0.60	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 690.000
 Q. Progetto: 434.420




Quote Terreno		431.75	431.77	431.87	431.96		434.00	434.57	434.76	435.05	436.47
Quote Progetto						432.81	434.08	434.02	433.96	435.10	
Parziali						1.68	2.50	2.50	0.74		
Progressiva						-4.18	-2.50	0.00	2.50	3.24	
Dislivelli						0.00	1.20	0.02	-0.82	0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 435.129




Quote Terreno	433.60			434.66	434.95	434.97	435.10		436.55
Quote Progetto			434.36	434.79	434.73		434.67	435.68	
Parziali			0.83	2.50		2.50	0.61		
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00		2.50	3.11	
Dislivelli			0.00	0.68	-0.24		-0.88	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 710.000
 Q. Progetto: 436.024




Quote Terreno	434.85	435.09	435.28	435.34	435.47		435.62	435.97		437.26
Quote Progetto				435.40	435.69		435.62		435.56	436.53
Parziali				0.69	2.50		2.50	0.57		
Progressiva				-3.19	-2.50		0.00		2.50	3.07
Dislivelli				0.00	0.57		-0.35		-0.87	0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 718.378
 Q. Progetto: 436.751




Quote Terreno	435.73	435.74		436.41	436.69	437.08	437.86
Quote Progetto			436.24	436.41	436.35	436.29	437.18
Parziali			0.57	2.50	2.50	0.49	
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli			0.00	0.50	-0.34	-0.80	-0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 436.882




Quote Terreno	435.91	436.17		436.60	436.85	437.04	438.05
Quote Progetto			436.44	436.42	436.48	436.42	437.36
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.55	
Progressiva			-2.88	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli			0.00	0.33	-0.37	-0.85	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 438.228




Quote Terreno		-437.82		-438.32		-438.54		-438.62		-439.04		-439.44
Quote Progetto				438.26	437.77	437.83		437.77	438.94			
Parziali					2.50		2.50		0.77			
Progressiva				-2.59	-2.50	0.00		2.50	3.27			
Dislivelli				-0.00	-0.10	-0.72		-1.08	0.00			

Sezione: 80
 Progressiva: 743.189
 Q. Progetto: 438.397




Quote Terreno		-438.03		-438.26		-438.77		-438.89		-439.64
Quote Progetto				438.48	437.93	438.00		438.06	439.15	
Parziali					2.50		2.50	0.69		
Progressiva				-2.64	-2.50	0.00		2.50	3.19	
Dislivelli				0.00	-0.16	-0.77		-1.01	0.00	

Sezione: 81
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 438.717




Quote Terreno	438.45	438.64	438.89	438.21	439.36	439.49	439.57	439.79	439.94
Quote Progetto			438.25	438.32		438.38	439.60		
Parziali			2.50		2.50	0.82			
Progressiva			-2.74	0.00		2.50	3.32		
Dislivelli			-0.00	-0.89		-1.13	-0.00		

Sezione: 82
 Progressiva: 753.293
 Q. Progetto: 438.851




Quote Terreno	438.63	438.92	439.07	439.40	439.54	438.51	439.68	439.97
Quote Progetto			438.39	438.45		438.51	439.67	
Parziali			0.28	2.50		2.50	0.76	
Progressiva			-2.78	0.00		2.50	3.26	
Dislivelli			-0.00	-0.95		-1.11	0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 439.083




Quote Terreno	438.94	439.46	439.51	439.56	439.62	440.04	440.10
Quote Progetto		438.82	438.82	438.68	438.75	439.83	
Parziali		0.36	2.50	2.50	0.69		
Progressiva		2.96	2.50	0.00	2.50	3.19	
Dislivelli		0.00	-0.40	-0.94	-1.04	-0.00	

Sezione: 84
 Progressiva: 763.397
 Q. Progetto: 439.180




Quote Terreno	439.07	439.54	439.71	440.12	440.16	
Quote Progetto		438.72	438.78	438.84	439.92	
Parziali		0.40	2.50	2.50	0.67	
Progressiva		2.90	2.50	0.00	2.50	3.17
Dislivelli		0.00	-0.44	-0.93	-1.03	0.00

Sezione: 85
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 439.450




Quote Terreno	439.72	439.73	439.80	439.92	440.02	440.24	
Quote Progetto			439.83	438.99	439.05	438.99	440.02
Parziali			0.45	2.50	2.50	0.63	
Progressiva			-2.95	-2.50	0.00	2.50	3.13
Dislivelli			-0.00	-0.46	-0.87	-1.01	0.00

Sezione: 86
 Progressiva: 787.414
 Q. Progetto: 439.462




Quote Terreno	439.77	439.89	439.91	439.97	440.00	440.32	440.33
Quote Progetto		439.89	438.99	439.06	439.14	440.11	
Parziali		0.50	2.50	2.50	0.57		
Progressiva		-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli		0.00	-0.51	-0.91	-0.94	0.00	

Sezione: 87
 Progressiva: 790.000
 Q. Progetto: 439.450




Quote Terreno	-439.78	-439.80		-439.97	-439.99	-440.00	-440.11	-440.25
Quote Progetto			439.90	438.97	439.05	439.05	439.12	440.13
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.60		
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	3.10	
Dislivelli			0.00	-0.54	-0.94	-0.99	0.00	

Sezione: 88
 Progressiva: 797.856
 Q. Progetto: 439.365




Quote Terreno	-439.61	-439.79		-439.90	-439.91	-439.99	-440.06
Quote Progetto			439.82	438.89	438.96	439.04	439.99
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.55	
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli			-0.00	-0.55	-0.95	-0.93	0.00

Sezione: 89
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 439.328




Quote Terreno		439.54							440.00
Quote Progetto				439.77	438.85		438.93	439.00	439.94
Parziali				0.52	2.50		2.50	0.53	
Progressiva				-3.02	-2.50		0.00	2.50	3.03
Dislivelli				0.00	-0.55		-0.95	-0.92	-0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 808.298
 Q. Progetto: 439.135




Quote Terreno		439.15		439.27		439.46	439.47		439.75
Quote Progetto				439.33	438.66		438.73	438.81	439.58
Parziali				0.27	2.50		2.50	0.37	
Progressiva				-2.77	-2.50		0.00	2.50	2.87
Dislivelli				0.00	-0.29		-0.73	-0.76	-0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 438.719




Quote Terreno		438.47	438.49		438.74	438.81	438.86		439.02
Quote Progetto				438.26	438.32	438.26	438.86		
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva				-2.52	0.00	2.50	2.70		
Dislivelli				0.00	-0.43	-0.59	0.00		

Sezione: 92
 Progressiva: 831.066
 Q. Progetto: 438.171




Quote Terreno		437.80	437.86		438.08	438.22	438.27		438.35
Quote Progetto				437.97	437.77	437.85	438.19		
Parziali					2.50	2.50			
Progressiva				-2.63	0.00	2.50	2.56		
Dislivelli				0.00	-0.31	-0.34	0.00		

Sezione: 93
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 437.619




Quote Terreno	437.32	437.37	437.44	437.14	437.22	437.52	437.29	437.60	437.68	437.71	437.72
Quote Progetto			437.44	437.14	437.22		437.29	437.60			
Parziali			2.50		2.50						
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00		2.50	2.59			
Dislivelli			0.00	0.10	-0.30		-0.30	0.00			

Sezione: 94
 Progressiva: 843.651
 Q. Progetto: 437.371




Quote Terreno	437.11	437.19	437.19	437.22	436.90	436.97	437.26	437.05	437.35	437.45
Quote Progetto				437.22	436.90	436.97	437.26	437.05	437.35	
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva				-2.58	-2.50	0.00		2.50	2.60	
Dislivelli				0.00	0.08	-0.31		-0.30	0.00	

Sezione: 95
 Progressiva: 850.000
 Q. Progetto: 436.940



Quote Terreno		436.73	436.75		436.85	436.86		436.96	436.97
Quote Progetto				436.81	436.46	436.54		436.61	436.90
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.56	-2.50	0.00		2.50	2.61
Dislivelli				0.00	0.06	-0.32		-0.29	-0.00

Sezione: 96
 Progressiva: 856.236
 Q. Progetto: 436.516



Quote Terreno		436.35	436.38		436.42		436.47	436.49	
Quote Progetto				436.39	436.04	436.12		436.19	436.45
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.55	-2.50	0.00		2.50	2.64
Dislivelli				0.00	0.05	-0.31		-0.26	0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 436.260

434.00


Quote Terreno	-436.09	-436.09		436.16	436.19	-436.23
Quote Progetto			436.13	435.80	435.86	435.80
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.07	-0.30	-0.39

Sezione: 98
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 434.901

433.00


Quote Terreno	-434.69	-434.73	-434.75	-434.76	-434.84	-434.87
Quote Progetto		434.74	434.44	434.50	434.44	434.81
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.53
Dislivelli		0.00	0.10	-0.28	-0.37	0.00

Sezione: 99
 Progressiva: 900.000
 Q. Progetto: 433.542




Quote Terreno	433.32	433.34	433.41	433.42	433.49	433.52	
Quote Progetto			433.38	433.08	433.08	433.46	
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			0.00	0.09	-0.28	-0.38	-0.00

Sezione: 100
 Progressiva: 911.118
 Q. Progetto: 432.786




Quote Terreno	432.56	432.61	432.66	432.66	432.76	
Quote Progetto			432.64	432.46	432.31	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.22	-0.30	-0.41

Sezione: 101
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 432.182




Quote Terreno		431.95		432.12	432.15		432.27	432.29
Quote Progetto			432.05	431.86	431.78	431.71	432.18	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.71	-2.50	0.00	2.50	2.68	
Dislivelli			0.00	0.20	-0.34	-0.47	0.00	

Sezione: 102
 Progressiva: 930.000
 Q. Progetto: 431.579




Quote Terreno		431.33	431.34	431.36	431.41		431.55		431.78
Quote Progetto					431.45	431.25	431.18	431.10	431.64
Parziali						2.50		2.50	
Progressiva					-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli					-0.00	0.19	-0.37	-0.53	0.00

Sezione: 103
 Progressiva: 932.734
 Q. Progetto: 431.449




Quote Terreno	-431.17	-431.24			431.05	431.40	431.43			431.60	431.64
Quote Progetto			431.30	431.12						430.97	431.49
Parziali					2.50		2.50				
Progressiva			-2.72	-2.50		0.00		2.50	2.62		
Dislivelli			0.00	0.21		-0.35		-0.52	0.00		

Sezione: 104
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 431.175




Quote Terreno	430.79	430.91			430.78	431.06			431.22	431.32	431.32
Quote Progetto			430.94	430.85				430.70	431.16		
Parziali			0.31		2.50		2.50				
Progressiva			-2.81	-2.50		0.00		2.50	2.56		
Dislivelli			-0.00	0.30		-0.28		-0.46	-0.00		

Sezione: 105
 Progressiva: 950.014
 Q. Progetto: 430.881



Quote Terreno	430.40	430.47	430.57	430.62	430.92	430.93	
Quote Progetto			430.50	430.56	430.48	430.41	430.74
Parziali			0.46	2.50	2.50		
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	0.44	-0.14	-0.33	0.00

Sezione: 105
 Progressiva: 950.015
 Q. Progetto: 430.881



Quote Terreno	430.40	430.47	430.57	430.62	430.92	430.93	
Quote Progetto			430.50	430.56	430.48	430.41	430.74
Parziali			0.46	2.50	2.50		
Progressiva			-2.96	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			-0.00	0.44	-0.14	-0.33	0.00

Sezione: 106
 Progressiva: 954.351
 Q. Progetto: 430.753

429.00


Quote Terreno	-430.21	-430.28		430.34	430.43	430.47	430.54	430.58	-430.73	-430.79
Quote Progetto				430.34	430.43	430.35	430.28	430.68		
Parziali				0.49	2.50		2.50			
Progressiva				-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.60		
Dislivelli				-0.00	0.47	-0.11	-0.30	0.00		

Sezione: 107
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 430.589

429.00


Quote Terreno	-430.11	-430.12		430.13	430.13	430.26		430.45	430.52	430.58
Quote Progetto				430.13	430.13	430.19	430.13	430.37		
Parziali				0.39	2.50		2.50			
Progressiva				-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli				0.00	0.38	-0.07	-0.24	-0.00		

Sezione: 108
 Progressiva: 968.853
 Q. Progetto: 430.431




Quote Terreno	-429.96			-429.99		-430.00	-430.01	-430.08	-430.25
Quote Progetto		429.98	429.97	430.03		430.09	430.03		
Parziali		0.39	2.50	2.50		0.47			
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00		2.50	2.97		
Dislivelli		0.00	0.39	0.04		0.08	-0.00		

Sezione: 109
 Progressiva: 970.000
 Q. Progetto: 430.419




Quote Terreno	-429.94			-429.97		-430.01		-430.23
Quote Progetto		429.96	429.96	430.02		430.08	430.04	
Parziali		0.40	2.50	2.50		0.44		
Progressiva		-2.90	-2.50	0.00		2.50	2.94	
Dislivelli		-0.00	0.40	0.05		0.07	0.00	

Sezione: 110
 Progressiva: 974.576
 Q. Progetto: 430.374



Quote Terreno	-429.87	-429.87			-429.97	-430.00		-430.20	-430.21
Quote Progetto			429.82	429.81	429.97	430.04	430.06		
Parziali			0.39	2.50	2.50	0.37			
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.87		
Dislivelli			0.00	0.38	0.00	-0.01	0.00		

Sezione: 111
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 430.302



Quote Terreno	-429.81	-429.82			-429.94	-429.97	-430.00		-430.01
Quote Progetto			429.89	429.84	429.90	429.96	429.99		
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.37			
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.87		
Dislivelli			0.00	0.34	-0.04	-0.02	-0.00		

Sezione: 112
 Progressiva: 980.299
 Q. Progetto: 430.296

428.00


Quote Terreno	-429.80	-429.82			429.94	-429.96	-430.00	-430.01
Quote Progetto			429.88	429.83	429.90	429.96	429.99	
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.37		
Progressiva			2.85	-2.50	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli			0.00	0.34	-0.04	-0.02	0.00	

Sezione: 113
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 429.572

427.00


Quote Terreno	-428.80	-428.83			429.22	429.33		429.61
Quote Progetto			429.04	429.11	429.17	429.11	429.38	
Parziali			0.47	2.50	2.50			
Progressiva			-2.97	-2.50	0.00	2.50	2.63	
Dislivelli			0.00	0.44	-0.05	-0.26	0.00	

Sezione: 114
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 428.651




Quote Terreno	427.75		428.25	428.26	428.41	428.56	428.74
Quote Progetto		428.03	428.19	428.25	428.19	428.44	
Parziali		0.55	2.50	2.50			
Progressiva		-3.05	-2.50	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli		0.00	0.52	0.00	-0.25	-0.00	

Sezione: 115
 Progressiva: 1027.707
 Q. Progetto: 428.300




Quote Terreno	427.36		427.89	428.06	428.39	
Quote Progetto		427.66	427.90	427.83	428.09	
Parziali		0.72	2.50	2.50		
Progressiva		-3.22	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli		0.00	0.67	0.01	-0.25	-0.00

Sezione: 116
 Progressiva: 1030.000
 Q. Progetto: 428.210



Quote Terreno		427.26	427.38		427.81	427.98	428.32
Quote Progetto				427.57	427.88	427.81	428.01
Parziali				0.72	2.50	2.50	
Progressiva				-3.22	-2.50	0.00	2.63
Dislivelli				-0.00	0.66	-0.00	-0.27
							0.00

Sezione: 117
 Progressiva: 1032.534
 Q. Progetto: 428.122



Quote Terreno		427.16		427.48	427.49	427.72	427.73	427.90	428.25
Quote Progetto				427.48	427.80	427.72	427.73	427.93	
Parziali				0.71	2.50	2.50			
Progressiva				-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.61	
Dislivelli				0.00	0.66	-0.01	-0.28	-0.00	

Sezione: 118
 Progressiva: 1037.361
 Q. Progetto: 427.990

426.00


Quote Terreno	-427.01	-427.24			-427.60	-427.66	-427.73	-427.83	-428.15
Quote Progetto			427.34	427.66	427.59		427.51	427.82	
Parziali			0.73	2.50		2.50			
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00		2.50	2.60	
Dislivelli			0.00	0.67	-0.02		-0.29	0.00	

Sezione: 119
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 427.937

425.00


Quote Terreno	-427.00	-427.08			-427.57	-427.65	-427.77	-428.10
Quote Progetto			427.32	427.47	427.54		427.47	427.78
Parziali			0.55	2.50		2.50		
Progressiva			-3.05	-2.50	0.00		2.50	2.59
Dislivelli			-0.00	0.51	-0.03		-0.30	0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 427.919



Quote Terreno	426.89		427.30	427.43	427.50		428.04
Quote Progetto			427.24	427.46	427.52	427.46	427.72
Parziali			0.62	2.50	2.50		
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.64
Dislivelli			0.00	0.56	0.02	-0.25	0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 1075.205
 Q. Progetto: 428.004



Quote Terreno	427.02	427.19		427.61	427.71		428.01	428.14
Quote Progetto			427.36	427.53	427.60	427.68	427.83	
Parziali			0.57	2.50	2.50			
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.75	
Dislivelli			0.00	0.53	-0.00	-0.13	0.00	

Sezione: 122
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 428.031

426.00

Quote Terreno	-427.06	-427.18			427.64			-427.91	-428.00	-428.06	-428.18
Quote Progetto			427.39	427.56	427.63		427.71	427.87			
Parziali			0.56	2.50		2.50					
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00		2.50	2.74			
Dislivelli			0.00	0.52	-0.01		-0.14	0.00			


Sezione: 123
 Progressiva: 1086.849
 Q. Progetto: 428.049

426.00

Quote Terreno	-427.07	-427.18	-427.36		427.66			-428.01	-428.20
Quote Progetto			427.40	427.57	427.65		427.72	427.88	
Parziali			0.57	2.50		2.50			
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00		2.50	2.74	
Dislivelli			0.00	0.52	-0.01		-0.14	0.00	

Sezione: 124
 Progressiva: 1090.000
 Q. Progetto: 428.028


426.00



Quote Terreno	427.05	427.14	427.19	427.24		427.64		428.02	428.19
Quote Progetto					427.39	427.55	427.63	427.70	427.87
Parziali					0.56	2.50	2.50		
Progressiva					-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.73
Dislivelli					-0.00	0.51	-0.02	-0.15	0.00


Sezione: 125
 Progressiva: 1098.492
 Q. Progetto: 427.924

425.00




Quote Terreno	426.97	427.24			427.56	427.69		428.10	428.12
Quote Progetto			427.31	427.45	427.52	427.60	427.78		
Parziali			0.54	2.50	2.50				
Progressiva			-3.04	-2.50	0.00	2.50	2.72		
Dislivelli			0.00	0.50	-0.03	-0.16	-0.00		

Sezione: 126
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 427.906




Quote Terreno	426.93	427.25	427.54	428.09
Quote Progetto		427.28 427.44	427.51 427.44	427.75
Parziali		0.56	2.50	2.50
Progressiva		-3.06 -2.50	0.00	2.50 2.59
Dislivelli		0.00 0.52	-0.03	-0.30 0.00

Sezione: 127
 Progressiva: 1109.336
 Q. Progetto: 427.790




Quote Terreno	426.77	427.12	427.35	427.98
Quote Progetto		427.12 427.46	427.39 427.43	427.63
Parziali		0.74	2.50	2.50
Progressiva		-3.24 -2.50	0.00	2.50 2.58
Dislivelli		-0.00 0.68	-0.02	-0.31 -0.00

Sezione: 128
 Progressiva: 1110.000
 Q. Progetto: 427.782




Quote Terreno		426.76		427.22		427.36	427.40				427.97
Quote Progetto			427.11	427.46		427.38		427.31	427.62		
Parziali			0.74	2.50		2.50					
Progressiva			-3.24	-2.50		0.00		2.50	2.58		
Dislivelli			-0.00	0.68		-0.02		-0.31	0.00		

Sezione: 129
 Progressiva: 1116.908
 Q. Progetto: 427.747




Quote Terreno		426.70		427.18		427.37	427.46				427.95
Quote Progetto			427.07	427.42		427.35		427.27	427.59		
Parziali			0.75	2.50		2.50					
Progressiva			-3.25	-2.50		0.00		2.50	2.58		
Dislivelli			-0.00	0.68		-0.02		-0.31	0.00		

Sezione: 130
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 427.762




Quote Terreno		426.71		426.90				427.38	427.45	427.50		427.97
Quote Progetto					427.08	427.44		427.36		427.29	427.61	
Parziali					0.76	2.50		2.50				
Progressiva					-3.26	-2.50		0.00		2.50	2.58	
Dislivelli					0.00	0.69		-0.01		-0.31	0.00	

Sezione: 131
 Progressiva: 1124.480
 Q. Progetto: 427.818




Quote Terreno		426.78		427.12				427.42	427.55		428.01
Quote Progetto				427.14	427.49		427.42		427.34	427.65	
Parziali				0.76	2.50		2.50				
Progressiva				-3.26	-2.50		0.00		2.50	2.59	
Dislivelli				0.00	0.69		-0.00		-0.30	0.00	

Sezione: 132
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 428.070



Quote Terreno	427.07		427.66	427.77		428.26
Quote Progetto		427.40	427.61	427.67	427.61	427.89
Parziali		0.60	2.50	2.50		
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli		-0.00	0.55	0.00	-0.28	-0.00


Sezione: 133
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 428.394



Quote Terreno	427.45		428.00	428.08		428.53
Quote Progetto		427.76	427.93	427.99	427.93	428.21
Parziali		0.57	2.50	2.50		
Progressiva		-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.63
Dislivelli		-0.00	0.53	-0.00	-0.26	0.00

Sezione: 134
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 428.718


426.00



Quote Terreno	427.79			428.33	428.36	428.39	428.42		428.84
Quote Progetto		428.09	428.26	428.32	428.26	428.53			
Parziali		0.56	2.50		2.50				
Progressiva		-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.62			
Dislivelli		0.00	0.52	-0.01	-0.27	-0.00			

Sezione: 135
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 429.002

427.00



Quote Terreno	428.01			428.59	428.63			429.16
Quote Progetto		428.34	428.54	428.60	428.54	428.81		
Parziali		0.60	2.50		2.50			
Progressiva		-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.63		
Dislivelli		0.00	0.55	0.01	-0.26	0.00		

Sezione: 136
 Progressiva: 1219.493
 Q. Progetto: 429.005

427.00

Quote Terreno		428.05		428.62	428.65		429.15
Quote Progetto			428.37	428.67	428.61	428.54	428.83
Parziali			0.70	2.50	2.50		
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.61
Dislivelli			0.00	0.64	-0.02	-0.28	-0.00

Sezione: 137
 Progressiva: 1220.000
 Q. Progetto: 429.005

427.00

Quote Terreno		428.05		428.62	428.64		429.15
Quote Progetto			428.36	428.67	428.61	428.54	428.83
Parziali			0.70	2.50	2.50		
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	2.62
Dislivelli			0.00	0.65	-0.01	-0.28	0.00

Sezione: 138
 Progressiva: 1230.000
 Q. Progetto: 429.005

427.00


Quote Terreno	428.09									429.12
Quote Progetto		428.40	428.67			428.61		428.54	428.82	
Parziali			0.67	2.50		2.50				
Progressiva		-3.17	-2.50		0.00		2.50	2.62		
Dislivelli		0.00	0.62		-0.03		-0.27	0.00		

Sezione: 139
 Progressiva: 1231.042
 Q. Progetto: 429.006

427.00


Quote Terreno	428.10									429.12
Quote Progetto		428.41	428.67			428.61		428.54	428.83	
Parziali			0.66	2.50		2.50				
Progressiva		-3.16	-2.50		0.00		2.50	2.62		
Dislivelli		0.00	0.61		-0.03		-0.27	0.00		

Sezione: 140
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 429.108




Quote Terreno	428.24	428.43		428.70	428.74		429.03	429.19	429.20
Quote Progetto			428.52	428.77	428.71	428.65	428.92		
Parziali			0.65	2.50	2.50				
Progressiva			-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.63		
Dislivelli			0.00	0.60	-0.03	-0.26	0.00		

Sezione: 141
 Progressiva: 1242.591
 Q. Progetto: 429.167




Quote Terreno	428.31	428.40		428.79		429.10	429.15	429.21	429.24
Quote Progetto			428.58	428.83	428.77	428.70	428.97		
Parziali			0.65	2.50	2.50				
Progressiva			-3.15	-2.50	0.00	2.50	2.64		
Dislivelli			0.00	0.61	-0.02	-0.25	-0.00		

Sezione: 142
 Progressiva: 1260.000
 Q. Progetto: 429.596




Quote Terreno	-428.74	-428.86	-428.93	-428.97	-429.09	-429.19	-429.61
Quote Progetto			429.01	429.13		429.20	429.13
Parziali			0.53	2.50		2.50	
Progressiva			-3.03	-2.50		0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.49		0.00	-0.22

Sezione: 143
 Progressiva: 1280.000
 Q. Progetto: 430.088




Quote Terreno	-429.38	-429.65	-429.73	-429.90	-429.94
Quote Progetto		429.62	429.69	429.63	429.81
Parziali		0.40	2.50		2.50
Progressiva		-2.90	-2.50		2.50
Dislivelli		0.00	0.38		-0.18

Sezione: 144
 Progressiva: 1299.677
 Q. Progetto: 430.373




Quote Terreno	-429.89	-429.89		-430.00	-430.00		-430.00	-430.00
Quote Progetto			429.97	430.04		429.97	429.91	430.00
Parziali			0.47	2.50		2.50	0.31	
Progressiva			-2.97	-2.50		0.00	2.50	2.81
Dislivelli			-0.00	0.46		-0.03	-0.09	0.00

Sezione: 145
 Progressiva: 1300.000
 Q. Progetto: 430.372




Quote Terreno	-429.90	-429.90		-430.00	-430.00		-430.00	-430.00
Quote Progetto			429.97	430.03		429.97	429.91	430.00
Parziali			0.47	2.50		2.50	0.31	
Progressiva			-2.97	-2.50		0.00	2.50	2.81
Dislivelli			0.00	0.45		-0.03	-0.09	0.00

Sezione: 146
 Progressiva: 1301.347
 Q. Progetto: 430.369




Quote Terreno	-429.93	-429.93	430.00	430.00	430.00
Quote Progetto			429.99	429.97	429.91
Parziali			0.44	2.50	2.50
Progressiva			-2.94	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	-0.03	-0.09

Sezione: 147
 Progressiva: 1303.017
 Q. Progetto: 430.365




Quote Terreno	-429.96	-429.96	430.00	430.00	430.00
Quote Progetto			430.00	429.97	429.90
Parziali			0.43	2.50	2.50
Progressiva			-2.93	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	-0.03	-0.10

Sezione: 148
 Progressiva: 1320.000
 Q. Progetto: 430.324




Quote Terreno	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.02
Quote Progetto			430.00	429.86	429.92	430.01
Parziali			0.26	2.50	2.50	
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.26	-0.08	-0.15

Sezione: 149
 Progressiva: 1338.704
 Q. Progetto: 430.353




Quote Terreno	430.00	430.00	430.00	430.06	430.06	430.33
Quote Progetto			430.00	429.89	429.95	430.02
Parziali			0.29	2.50	2.50	
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.29	-0.11	-0.14

Sezione: 150
 Progressiva: 1340.000
 Q. Progetto: 430.373




Quote Terreno		-430.00	-430.00	-430.00	-430.00	-430.09	-430.15		-430.37
Quote Progetto				430.00	429.91	429.97	430.04	430.20	
Parziali				0.31	2.50	2.50			
Progressiva				-2.81	-2.50	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli				0.00	0.31	-0.12	-0.16	-0.00	

Sezione: 151
 Progressiva: 1350.000
 Q. Progetto: 430.602




Quote Terreno		-430.00	-430.00	-430.10		-430.31		-430.52	-430.66
Quote Progetto				430.16	430.14	430.20	430.26	430.45	
Parziali				0.38	2.50	2.50			
Progressiva				-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli				0.00	0.36	-0.11	-0.17	-0.00	

Sezione: 152
 Progressiva: 1351.409
 Q. Progetto: 430.636



Quote Terreno	430.00	430.01			430.19	430.17	430.24	430.34		430.53	430.72
Quote Progetto					430.19	430.17	430.24	430.30	430.48		
Parziali					0.38	2.50	2.50				
Progressiva					-2.88	-2.50	0.00	2.50	2.72		
Dislivelli					-0.00	0.36	-0.10	-0.17	0.00		

Sezione: 153
 Progressiva: 1360.014
 Q. Progetto: 430.843



Quote Terreno	430.22				430.43	430.38	430.50	430.57	430.68		430.96	430.99
Quote Progetto					430.43	430.38	430.44	430.51	430.73			
Parziali					0.35	2.50	2.50					
Progressiva					-2.85	-2.50	0.00	2.50	2.68			
Dislivelli					-0.00	0.34	-0.13	-0.21	0.00			

Sezione: 153
 Progressiva: 1360.015
 Q. Progetto: 430.843

429.00


Quote Terreno	-430.22	-430.50	-430.57	-430.68	-430.96	-430.99
Quote Progetto		430.43 430.38	430.44	430.51 430.73		
Parziali		0.35	2.50	2.50		
Progressiva		2.85 2.50	0.00	2.50 2.68		
Dislivelli		0.00 0.34	-0.13	-0.21 0.00		

Sezione: 154
 Progressiva: 1364.113
 Q. Progetto: 430.941

429.00


Quote Terreno	-430.32	-430.66	-430.77	-431.10
Quote Progetto		430.53 430.48	430.54	430.60 430.84
Parziali		0.35	2.50	2.50
Progressiva		2.85 2.50	0.00	2.50 2.67
Dislivelli		-0.00 0.33	-0.14	-0.22 0.00

Sezione: 155
 Progressiva: 1366.602
 Q. Progetto: 431.001




Quote Terreno	-430.41	-430.48			430.76	-430.85		-431.19
Quote Progetto			430.61	430.54	430.60	430.66	430.92	
Parziali			0.32	2.50		2.50		
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	2.64	
Dislivelli			0.00	0.31	-0.16	-0.25	0.00	

Sezione: 156
 Progressiva: 1370.000
 Q. Progetto: 431.082




Quote Terreno	-430.52				430.87	-430.96		-431.19	-431.29
Quote Progetto			430.72	430.62	430.68	430.74	431.03		
Parziali			0.30	2.50		2.50			
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	2.61		
Dislivelli			0.00	0.29	-0.19	-0.28	0.00		

Sezione: 157
 Progressiva: 1380.000
 Q. Progetto: 431.265




Quote Terreno	430.76	430.98	431.14	431.31	431.54
Quote Progetto		430.99 430.80	430.87	430.93 431.29	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.72 -2.50	0.00	2.50 2.54	
Dislivelli		-0.00 0.21	-0.28	-0.36 -0.00	

Sezione: 158
 Progressiva: 1390.000
 Q. Progetto: 431.327




Quote Terreno	430.90	431.03	431.29	431.54	431.70
Quote Progetto			430.93 431.29	430.99 431.45	
Parziali			2.50	2.50	
Progressiva		-2.64 -2.50	0.00	2.50 2.56	
Dislivelli		0.00 0.13	-0.37	-0.46 0.00	

Sezione: 159
 Progressiva: 1400.000
 Q. Progetto: 431.267




Quote Terreno	-430.89								
Quote Progetto		431.12	430.80	430.87	431.27	431.36	430.93	431.42	
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00		2.50	2.59		
Dislivelli		0.00	0.08	-0.40		-0.49	-0.00		

Sezione: 160
 Progressiva: 1410.000
 Q. Progetto: 431.085




Quote Terreno	-430.73								
Quote Progetto		430.94	430.62	430.69	431.10	431.37	431.53		
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00		2.50	2.61		
Dislivelli		0.00	0.08	-0.41		-0.50	0.00		

Sezione: 161
 Progressiva: 1415.251
 Q. Progetto: 430.941




Quote Terreno	-430.63		430.98		-431.17		-431.27		-431.35		-431.39
Quote Progetto		430.85	430.48	430.54	430.60	431.13					
Parziali		2.50		2.50							
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.63					
Dislivelli		0.00	0.03	-0.44	-0.52	0.00					

Sezione: 162
 Progressiva: 1420.000
 Q. Progetto: 430.782




Quote Terreno	-430.48		430.79		430.93		-431.22		-431.27
Quote Progetto		430.67	430.32	430.38	430.44	430.92			
Parziali		2.50		2.50					
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.57			
Dislivelli		-0.00	0.05	-0.41	-0.47	0.00			

Sezione: 163
 Progressiva: 1430.000
 Q. Progetto: 430.383



Quote Terreno	-430.11	-430.13	-430.24	-430.39	-430.78	-430.89
Quote Progetto			430.22 429.92	429.98	430.05 430.59	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.60 -2.50	0.00	2.50 2.65	
Dislivelli			-0.00 0.10	-0.41	-0.54 0.00	

Sezione: 164
 Progressiva: 1440.000
 Q. Progetto: 430.066



Quote Terreno	-430.00	-430.00	-430.00	-430.00	-430.32	-430.41
Quote Progetto			429.60	429.67	429.73	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	-0.34	-0.39	

Sezione: 165
 Progressiva: 1450.000
 Q. Progetto: 429.929

428.00

Quote Terreno	429.99	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.08
Quote Progetto			430.00	429.47	429.53	429.59	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli			0.00	-0.13	-0.47	-0.41	

Sezione: 166
 Progressiva: 1460.000
 Q. Progetto: 429.771

428.00

Quote Terreno	429.89	429.87	429.92	429.95	429.94
Quote Progetto		429.88	429.37	429.43	
Parziali		429.31	2.50	2.50	429.95
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	-0.17	-0.54	-0.51
					0.00

Sezione: 167
 Progressiva: 1463.901
 Q. Progetto: 429.659

428.00


Quote Terreno	429.77	429.77	429.74	429.76	429.82	429.83
Quote Progetto			429.75	429.26	429.32	429.79
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.65	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	-0.50	-0.47	0.00

Sezione: 168
 Progressiva: 1477.862
 Q. Progetto: 429.005

427.00


Quote Terreno	428.90	428.91	428.94	428.95	428.97	429.01
Quote Progetto			428.61	428.61	428.54	428.96
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.64	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			-0.00	-0.34	-0.42	-0.00

Sezione: 169
 Progressiva: 1479.721
 Q. Progetto: 428.889




Quote Terreno		428.75		428.81	428.81		428.86		428.90
Quote Progetto			428.79	428.55	428.49		428.43		
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00		2.50		
Dislivelli			0.00	0.16	-0.32		-0.42		

Sezione: 170
 Progressiva: 1480.000
 Q. Progetto: 428.871




Quote Terreno		428.73		428.79	428.79		428.84		428.88
Quote Progetto			428.77	428.53	428.47		428.41		
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.67	-2.50	0.00		2.50		
Dislivelli			0.00	0.17	-0.32		-0.42		

Sezione: 171
 Progressiva: 1481.579
 Q. Progetto: 428.765




Quote Terreno		428.60	428.61		428.67	428.68		428.75	428.79
Quote Progetto				428.65	428.43	428.37		428.30	
Parziali					2.50		2.50		
Progressiva				-2.68	-2.50	0.00		2.50	
Dislivelli				-0.00	0.18	-0.32		-0.42	

Sezione: 172
 Progressiva: 1500.000
 Q. Progetto: 427.378




Quote Terreno		427.24		427.29		427.32	427.33		427.37	427.43
Quote Progetto				426.92		426.98	426.92		427.37	
Parziali					2.50		2.50			
Progressiva				-2.52		0.00		2.50	2.56	
Dislivelli				-0.00		-0.36		-0.46	0.00	

Sezione: 173
 Progressiva: 1501.750
 Q. Progetto: 427.245




Quote Terreno	-427.11	-427.14	-427.16	-427.19	-427.20	-427.28	-427.30
Quote Progetto			427.16	426.91	426.84	426.78	427.24
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.56
Dislivelli			0.00	0.14	-0.35	-0.46	0.00

Sezione: 174
 Progressiva: 1504.653
 Q. Progetto: 427.024




Quote Terreno	-426.85	-426.86	-426.93	-426.96	-426.98	-427.11	
Quote Progetto			426.93	426.69	426.62	426.56	427.03
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.66	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			0.00	0.16	-0.35	-0.47	0.00

Sezione: 175
 Progressiva: 1507.556
 Q. Progetto: 426.803



Quote Terreno	-426.61	-426.74	-426.76	-426.78	-426.91	
Quote Progetto		-426.70	-426.47	-426.40	-426.34	-426.82
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli		0.00	0.16	-0.36	-0.48	-0.00

Sezione: 176
 Progressiva: 1520.000
 Q. Progetto: 425.855



Quote Terreno	-425.66	-425.67	-425.80	-425.86	-425.95	
Quote Progetto		-425.75	-425.39	-425.46	-425.39	-425.86
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli		0.00	0.04	-0.35	-0.47	0.00

Sezione: 177
 Progressiva: 1540.000
 Q. Progetto: 424.332

422.00

Quote Terreno	-424.12	-424.13	-424.16	424.19	424.19	424.24	424.24	424.36	424.37
Quote Progetto				424.19	423.87	423.93	423.87	424.29	
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva				-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.52	
Dislivelli				0.00	0.07	-0.31	-0.42	-0.00	

Sezione: 178
 Progressiva: 1560.000
 Q. Progetto: 422.810

421.00

Quote Terreno	-422.60	-422.69	-422.71	-422.81	-422.81
Quote Progetto		422.67	422.35	422.41	422.35
Parziali		2.50		2.50	
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.07	-0.30	-0.41

Sezione: 179
 Progressiva: 1580.000
 Q. Progetto: 421.296

419.00


Quote Terreno	-421.20		421.28	-421.30	-421.31	-421.33
Quote Progetto		420.83	420.90	420.83	421.30	
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.57	
Dislivelli		0.00	-0.38	-0.47	0.00	

Sezione: 180
 Progressiva: 1584.512
 Q. Progetto: 421.001

419.00


Quote Terreno	-420.92		420.95	420.98	421.00	-421.02
Quote Progetto		420.95	420.66	420.60	420.54	421.00
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.62	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli		0.00	0.11	-0.37	-0.47	-0.00

Sezione: 181
 Progressiva: 1590.000
 Q. Progetto: 420.698




Quote Terreno	420.55			420.65	420.67	420.68	420.73
Quote Progetto		420.61	420.36	420.30		420.24	420.68
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00		2.50	2.55
Dislivelli		0.00	0.15	-0.35		-0.45	0.00

Sezione: 182
 Progressiva: 1590.534
 Q. Progetto: 420.671




Quote Terreno	420.52			420.63	420.64	420.66	420.70
Quote Progetto		420.58	420.33	420.27		420.21	420.65
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00		2.50	2.54
Dislivelli		-0.00	0.15	-0.35		-0.44	0.00

Sezione: 183
 Progressiva: 1596.555
 Q. Progetto: 420.414




Quote Terreno	-420.19	-420.21			420.30		-420.34		-420.39	-420.41
Quote Progetto			420.26	420.08	420.01		419.95			
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva			-2.72	-2.50	0.00		2.50			
Dislivelli			0.00	0.21		-0.29		-0.39		

Sezione: 184
 Progressiva: 1600.000
 Q. Progetto: 420.299




Quote Terreno	-420.11				420.19		-420.20		-420.20	-420.23
Quote Progetto		420.16	419.84		419.90		419.84	420.20		
Parziali			2.50		2.50					
Progressiva		-2.58	-2.50		0.00		2.50	2.54		
Dislivelli		-0.00	0.08		-0.29		-0.36	0.00		

Sezione: 185
 Progressiva: 1620.000
 Q. Progetto: 419.895




Quote Terreno	-420.00	-420.00	-420.00	-420.00
Quote Progetto	420.00	419.43	419.50	419.43
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva	-2.67	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	-0.17	-0.50	-0.57

Sezione: 186
 Progressiva: 1640.000
 Q. Progetto: 418.985




Quote Terreno	-418.47	-418.79	-418.83	-418.84
Quote Progetto	418.71	418.52	418.59	418.52
Parziali		2.50	2.50	
Progressiva	-2.72	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli	0.00	0.21	-0.25	-0.40

Sezione: 187
 Progressiva: 1640.508
 Q. Progetto: 418.952




Quote Terreno	-418.41	-418.74	-418.78	-418.80	-419.02
Quote Progetto		418.64 418.61	418.55	418.49	
Parziali		0.37	2.50	2.50	
Progressiva		-2.87 -2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00 0.35	-0.23	-0.38	

Sezione: 188
 Progressiva: 1650.000
 Q. Progetto: 418.229




Quote Terreno	-417.37	-417.43	-417.61	-417.77	-418.01	-418.12 -418.13
Quote Progetto			417.61 417.89	417.83 417.77	417.92	
Parziali			0.68	2.50	2.50	
Progressiva			-3.18 -2.50	0.00	2.50 2.75	
Dislivelli			0.00 0.65	0.06	-0.14 0.00	

Sezione: 189
 Progressiva: 1654.858
 Q. Progetto: 417.804



Quote Terreno		416.87	417.03		417.28	417.33		417.67	417.71
Quote Progetto				417.13	417.47		417.40	417.34	417.49
Parziali				0.74	2.50		2.50		
Progressiva				-3.24	-2.50		0.00	2.50	2.75
Dislivelli				0.00	0.69		0.08	-0.13	-0.00

Sezione: 190
 Progressiva: 1660.000
 Q. Progetto: 417.355



Quote Terreno		416.39	416.57		416.87	416.96		417.13	417.29
Quote Progetto				416.66	417.02		416.95	416.89	417.06
Parziali				0.76	2.50		2.50		
Progressiva				-3.26	-2.50		0.00	2.50	2.73
Dislivelli				0.00	0.71		0.08	-0.15	0.00

Sezione: 191
 Progressiva: 1669.209
 Q. Progetto: 416.549

414.00


Quote Terreno	-415.61	-415.95	-416.01	-416.15	-416.17	-416.60
Quote Progetto		415.92	416.21	416.15	416.09	416.33
Parziali		0.69	2.50	2.50		
Progressiva		-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.66
Dislivelli		-0.00	0.64	0.00	-0.23	0.00

Sezione: 192
 Progressiva: 1680.000
 Q. Progetto: 415.605

413.00


Quote Terreno	-414.88	-414.99	-415.28	-415.36	-415.50	-415.76
Quote Progetto			415.15	415.20	415.14	415.52
Parziali			0.39	2.50	2.50	
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.36	-0.15	-0.38
						0.00

Sezione: 193
 Progressiva: 1692.148
 Q. Progetto: 414.542




Quote Terreno	-414.03	-414.09		414.46	414.49		-414.80	-414.87
Quote Progetto			414.29	414.08	414.14		414.20	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.69	-2.50	0.00		2.50	
Dislivelli			-0.00	0.18	-0.32		-0.41	

Sezione: 194
 Progressiva: 1700.000
 Q. Progetto: 413.855




Quote Terreno	-413.63			413.85	413.86		413.96	-414.17	-414.19
Quote Progetto			413.73	413.39	413.45		413.52	413.99	
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.56	-2.50	0.00		2.50	2.57	
Dislivelli			0.00	0.06	-0.40		-0.47	0.00	

Sezione: 195
 Progressiva: 1706.167
 Q. Progetto: 413.315



Quote Terreno	-413.10	-413.18	-413.23	-413.34	-413.52	-413.61
Quote Progetto			412.85	412.92	412.98	413.45
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.57
Dislivelli			-0.00	-0.43	-0.47	0.00

Sezione: 196
 Progressiva: 1710.000
 Q. Progetto: 412.980



Quote Terreno	-412.82	-412.88	-412.95	-413.01	-413.22	-413.23
Quote Progetto			412.52	412.58	412.64	413.09
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.55
Dislivelli			0.00	-0.43	-0.45	0.00

Sezione: 197
 Progressiva: 1720.186
 Q. Progetto: 412.088

410.00


Quote Terreno	-412.06	-412.06		412.11	412.12	412.12	412.16
Quote Progetto			412.09	411.63	411.69	411.75	412.12
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00		2.50	2.63
Dislivelli		0.00	-0.06	-0.42		-0.37	-0.00

Sezione: 198
 Progressiva: 1740.000
 Q. Progetto: 410.695

409.00


Quote Terreno	-410.63			410.53	410.53	410.51	410.50	410.41
Quote Progetto			410.57	410.23	410.29	410.23	410.51	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00		2.50	2.63	
Dislivelli		0.00	0.06	-0.24		-0.27	0.00	

Sezione: 199
 Progressiva: 1760.000
 Q. Progetto: 410.086



Quote Terreno	-410.00	410.00	410.00	-410.00	-410.00
Quote Progetto		410.00	409.69	409.62	410.00
Parziali		2.50	2.50		
Progressiva		-2.52	0.00	2.50	2.52
Dislivelli		-0.00	-0.31	-0.38	-0.00

Sezione: 200
 Progressiva: 1780.000
 Q. Progetto: 409.859



Quote Terreno	-409.97	409.97	409.93	409.91	409.90	-409.87
Quote Progetto		409.94	409.40	409.46	409.40	409.89
Parziali		2.50	2.50			
Progressiva		-2.64	0.00	2.50	2.59	
Dislivelli		0.00	-0.44	-0.49	0.00	

Sezione: 201
 Progressiva: 1800.000
 Q. Progetto: 408.894

407.00


Quote Terreno	408.96	408.96	408.92	408.90	408.87	408.79	408.78
Quote Progetto				408.90	408.49	408.43	
Parziali				2.50	2.50		
Progressiva				-2.57	0.00	2.50	
Dislivelli				0.00	-0.37	-0.40	

Sezione: 202
 Progressiva: 1809.552
 Q. Progetto: 408.163

406.00


Quote Terreno	408.28	408.26		408.19		408.13	408.12	408.11
Quote Progetto				407.83	407.76	407.70	408.15	
Parziali				2.50	2.50			
Progressiva				-2.50	0.00	2.50	2.55	
Dislivelli				0.00	-0.42	-0.45	0.00	

Sezione: 203
 Progressiva: 1810.000
 Q. Progetto: 408.127



Quote Terreno	-408.24	-408.22		407.79	408.15		-408.10	-408.09	-408.08
Quote Progetto				407.79	407.73	407.86	408.12		
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.50	0.00	2.50	2.55		
Dislivelli				0.00	-0.43	-0.46	0.00		

Sezione: 204
 Progressiva: 1811.267
 Q. Progetto: 408.025



Quote Terreno	-408.13	-408.11		407.69	408.05		407.56	408.03	-408.00
Quote Progetto				407.69	407.63	407.56	408.03		
Parziali				2.50	2.50				
Progressiva				-2.51	0.00	2.50	2.56		
Dislivelli				0.00	-0.43	-0.46	0.00		

Sezione: 205
 Progressiva: 1812.981
 Q. Progetto: 407.888

406.00

Quote Terreno	-407.97	-407.97		407.92	407.92		-407.89	-407.88
Quote Progetto			407.55	407.49	407.43	407.90		
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.51	0.00	2.50	2.58		
Dislivelli			-0.00	-0.43	-0.48	0.00		

Sezione: 206
 Progressiva: 1820.000
 Q. Progetto: 407.326

405.00

Quote Terreno	-407.42	-407.41		407.36	407.36		-407.35	-407.35
Quote Progetto			407.39	406.86	406.93	407.36	406.86	407.36
Parziali			2.50	2.50				
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00	2.50	2.60	
Dislivelli			-0.00	-0.13	-0.45	-0.50	-0.00	

Sezione: 207
 Progressiva: 1840.000
 Q. Progetto: 405.724

404.00


Quote Terreno	-405.78		405.75	405.75		405.73	405.73
Quote Progetto		405.77	405.26	405.32	405.26	405.74	
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	2.58	
Dislivelli		0.00	-0.10	-0.43	-0.48	0.00	

Sezione: 208
 Progressiva: 1860.000
 Q. Progetto: 404.121

402.00


Quote Terreno	-404.15	-404.13	404.12	404.10		404.07	404.05	404.05
Quote Progetto			404.12	403.66	403.72	403.66	404.08	
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50	2.52		
Dislivelli		0.00	-0.06	-0.38	-0.42	0.00		

Sezione: 209
 Progressiva: 1871.780
 Q. Progetto: 403.178




Quote Terreno	-403.20	-403.20		403.16	403.13	403.11	-403.08	-403.06
Quote Progetto				403.16	402.84	402.78	402.72	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				-2.58	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli				0.00	0.08	-0.36	-0.39	

Sezione: 210
 Progressiva: 1874.643
 Q. Progetto: 402.948




Quote Terreno	402.95	402.95		402.92	402.90		402.87	402.85
Quote Progetto				402.92	402.61	402.55	402.49	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva				-2.59	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli				-0.00	0.09	-0.35	-0.39	

Sezione: 211
 Progressiva: 1877.507
 Q. Progetto: 402.719




Quote Terreno	-402.69		402.66		-402.65	-402.64
Quote Progetto		402.67	402.38	402.32	402.26	
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.61	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		-0.00	0.11	-0.34	-0.40	

Sezione: 212
 Progressiva: 1880.000
 Q. Progetto: 402.519




Quote Terreno	-402.50		402.46	402.45	402.44	402.44	-402.43
Quote Progetto		402.06	402.12	402.06	402.06		
Parziali			2.50		2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50			
Dislivelli		-0.00	-0.34	-0.39			

Sezione: 213
 Progressiva: 1900.000
 Q. Progetto: 400.962



Quote Terreno	-401.06	-401.01	-400.98	-400.94	-400.85	-400.82
Quote Progetto		400.99	400.50	400.56	400.50	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.60	-2.50	0.00	2.50	
Dislivelli		0.00	-0.09	-0.38	-0.39	

Sezione: 214
 Progressiva: 1920.000
 Q. Progetto: 399.992



Quote Terreno	-400.01	-399.99	-399.93	-399.90	-399.88	-399.84
Quote Progetto			399.96	399.59	399.53	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	2.54
Dislivelli		-0.00	-0.03	-0.33	-0.36	-0.00

Sezione: 215
 Progressiva: 1940.000
 Q. Progetto: 398.859

397.00


Quote Terreno	-398.86	-398.81		398.70	398.65	-398.60	-398.59
Quote Progetto			398.76 398.40	398.46	398.40 398.65		
Parziali			2.50	2.50			
Progressiva			-2.54 -2.50	0.00	2.50 2.65		
Dislivelli			0.00 0.04	-0.24	-0.25 0.00		

Sezione: 216
 Progressiva: 1945.516
 Q. Progetto: 398.407

396.00


Quote Terreno	398.44 398.43			398.30	398.28	398.21	398.18
Quote Progetto		398.36 398.07		398.01	397.94 398.25		
Parziali		2.50	2.50				
Progressiva		-2.61 -2.50	0.00	2.50 2.60			
Dislivelli		0.00 0.12	-0.30	-0.30 0.00			

Sezione: 217
 Progressiva: 1950.000
 Q. Progetto: 398.025




Quote Terreno		396.05		397.94		397.90		397.88
Quote Progetto			397.98	397.63		397.90		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.60	0.00		2.50	2.56	
Dislivelli			0.00	-0.32		-0.34	0.00	

Sezione: 218
 Progressiva: 1960.000
 Q. Progetto: 397.175




Quote Terreno		397.09		397.11		397.16		397.17
Quote Progetto			397.09	396.77		397.13		
Parziali			2.50		2.50			
Progressiva			-2.65	0.00		2.50	2.52	
Dislivelli			0.00	-0.34		-0.42	-0.00	

Sezione: 219
 Progressiva: 1970.000
 Q. Progetto: 396.324



Quote Terreno	396.10	396.18	396.26	396.32	396.44	396.47
Quote Progetto		396.19 395.99	395.92	395.86 396.33		
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.70 -2.50	0.00	2.50 2.57		
Dislivelli		0.00 0.19	-0.34	-0.47 0.00		

Sezione: 220
 Progressiva: 1972.705
 Q. Progetto: 396.094



Quote Terreno	395.83	395.87	395.94	396.02	396.04	396.30
Quote Progetto			395.95 395.76	395.69	395.63 396.14	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva			-2.71 -2.50	0.00	2.50 2.61	
Dislivelli			0.00 0.20	-0.34	-0.50 0.00	

Sezione: 221
 Progressiva: 1980.000
 Q. Progetto: 395.507

394.00


Quote Terreno	395.16		395.50	395.53		395.84
Quote Progetto		395.36	395.17	395.11	395.04	395.63
Parziali			2.50		2.50	
Progressiva		-2.71	-2.50	0.00	2.50	2.69
Dislivelli		0.00	0.20	-0.39	-0.58	-0.00

Sezione: 222
 Progressiva: 1990.000
 Q. Progetto: 394.874

393.00


Quote Terreno	394.36	394.50		394.87	394.90		395.29	395.37
Quote Progetto			394.67	394.54	394.47		394.41	395.08
Parziali			0.28		2.50		2.50	0.27
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00		2.50	2.77
Dislivelli			0.00	0.24	-0.40		-0.65	0.00

Sezione: 223
 Progressiva: 1999.894
 Q. Progetto: 394.444




Quote Terreno	393.92		394.34	394.51	394.76	395.09
Quote Progetto		394.27	394.11	394.04	393.98	394.75
Parziali			2.50	2.50	0.37	
Progressiva		-2.74	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli		0.00	0.21	-0.46	-0.74	0.00

Sezione: 224
 Progressiva: 2020.000
 Q. Progetto: 394.176




Quote Terreno	393.67		394.12	394.26	394.44	394.85
Quote Progetto		394.03	393.71	393.78	393.71	394.51
Parziali			2.50	2.50	0.39	
Progressiva		-2.58	-2.50	0.00	2.50	2.89
Dislivelli		0.00	0.07	-0.48	-0.76	-0.00

Sezione: 225
 Progressiva: 2040.000
 Q. Progetto: 394.290



Quote Terreno		393.73	393.75		393.95		394.07	393.83		394.25	394.30		394.82	394.88
Quote Progetto							394.07	393.83		393.89		393.83	394.54	
Parziali							2.50			2.50			0.31	
Progressiva							-2.66	-2.50		0.00		2.50	2.81	
Dislivelli							0.00	0.14		-0.41		-0.68	0.00	

Sezione: 226
 Progressiva: 2060.000
 Q. Progetto: 394.405



Quote Terreno		393.92		394.24		394.47	394.48		394.97	395.07
Quote Progetto				394.26	393.94	394.00		393.94	394.73	
Parziali				2.50		2.50		0.39		
Progressiva				-2.59	-2.50	0.00		2.50	2.89	
Dislivelli				0.00	0.08	-0.48		-0.75	0.00	

Sezione: 227
 Progressiva: 2080.000
 Q. Progetto: 394.519

393.00

Quote Terreno	394.03	394.06	394.23	394.39	394.06	394.96	395.22
Quote Progetto				394.06	394.12	394.06	394.87
Parziali				2.50	2.50	0.41	
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	0.06	-0.49	-0.78
							0.00

Sezione: 228
 Progressiva: 2100.000
 Q. Progetto: 394.633

393.00

Quote Terreno	394.06	394.43	394.17	394.46	394.67	394.69	395.28
Quote Progetto				394.23	394.17	394.92	
Parziali				2.50	2.50	0.35	
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	0.00	2.50	2.85
Dislivelli		0.00	0.13	-0.43	-0.72	0.00	

Sezione: 229
 Progressiva: 2120.000
 Q. Progetto: 394.748

393.00


Quote Terreno		394.11			394.74			394.90			394.29			395.00			395.37
Quote Progetto					394.49			394.29			394.35			394.29			395.00
Parziali							2.50				2.50			0.32			
Progressiva					-2.70		-2.50			0.00				2.50			2.82
Dislivelli					0.00		0.18			-0.39				-0.69			0.00

Sezione: 230
 Progressiva: 2140.000
 Q. Progetto: 394.899

393.00


Quote Terreno		394.26			394.49			394.93			394.44			395.26			395.50			395.61
Quote Progetto								394.66			394.44			394.50			394.44			395.21
Parziali										2.50				2.50			0.37			
Progressiva								-2.67		-2.50				0.00			2.50			2.87
Dislivelli								0.00		0.16				-0.43			-0.73			0.00

Sezione: 231
 Progressiva: 2160.000
 Q. Progetto: 395.220




Quote Terreno		394.51		395.10	395.21	395.26				395.99
Quote Progetto			394.95	394.76		394.82		394.76	395.56	
Parziali				2.50		2.50		0.41		
Progressiva			-2.71	-2.50		0.00		2.50	2.91	
Dislivelli			0.00	0.18		-0.44		-0.76	0.00	

Sezione: 232
 Progressiva: 2180.000
 Q. Progetto: 395.547




Quote Terreno		394.85		395.15		395.67		395.95		396.12		396.37	396.55
Quote Progetto				395.35	395.08		395.15		395.08	396.05			
Parziali					2.50		2.50		0.57				
Progressiva				-2.64	-2.50		0.00		2.50	3.07			
Dislivelli				0.00	0.12		-0.52		-0.89	0.00			

Sezione: 233
 Progressiva: 2200.000
 Q. Progetto: 395.875




Quote Terreno		395.21	395.72	395.78	396.07		396.86	397.02
Quote Progetto			395.73	395.41	395.47		395.41	396.49
Parziali				2.50	2.50		0.68	
Progressiva			-2.58	-2.50	0.00		2.50	3.18
Dislivelli			0.00	0.07	-0.60		-0.99	0.00

Sezione: 234
 Progressiva: 2220.000
 Q. Progetto: 396.468




Quote Terreno		395.45	396.36	396.39	396.55	396.56	396.64	397.33
Quote Progetto			396.00	396.01	396.07		396.01	396.78
Parziali			0.41	2.50	2.50		0.38	
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00		2.50	2.88
Dislivelli			-0.00	0.35	-0.32		-0.73	0.00

Sezione: 235
 Progressiva: 2240.000
 Q. Progetto: 397.507




Quote Terreno		396.11	396.22	396.46			397.09			397.72	397.79	397.93
Quote Progetto					396.66	397.04	397.11		397.04			
Parziali					0.79	2.50		2.50				
Progressiva					-3.29	-2.50	0.00		2.50	2.52		
Dislivelli					0.00	0.68		0.02		-0.37	0.00	

Sezione: 236
 Progressiva: 2260.000
 Q. Progetto: 398.288




Quote Terreno		397.89			398.39	398.54	398.63			398.99		399.34
Quote Progetto					398.32	397.83	397.89		397.83			
Parziali						2.50		2.50		0.71		
Progressiva					-2.59	-2.50	0.00		2.50	3.21		
Dislivelli					0.00	-0.10		-0.74		-1.04	0.00	

Sezione: 237
 Progressiva: 2273.361
 Q. Progetto: 398.375




Quote Terreno		399.63			399.91	399.92		399.96		400.25	400.36
Quote Progetto				399.78	397.91		397.97	398.04		400.15	
Parziali				1.47	2.50		2.50	1.71			
Progressiva				-3.97	-2.50		0.00	2.50		4.21	
Dislivelli				0.00	-1.52		-1.94	-1.98		0.00	

Sezione: 238
 Progressiva: 2280.000
 Q. Progetto: 398.284




Quote Terreno		399.84	399.86	399.97		400.08		400.18		400.60
Quote Progetto				399.96	397.82		397.88	397.95		400.23
Parziali				1.74	2.50		2.50	1.89		
Progressiva				-4.24	-2.50		0.00	2.50		4.39
Dislivelli				0.00	-1.79		-2.19	-2.20		0.00

Sezione: 239
 Progressiva: 2282.372
 Q. Progetto: 398.231




Quote Terreno	-399.91	-399.95	-399.99		400.17		-400.34	-400.68
Quote Progetto			400.01	397.77	397.83	397.89	400.33	
Parziali				1.85	2.50	2.50	2.03	
Progressiva			-4.35	-2.50	0.00	2.50	4.53	
Dislivelli			0.00	-1.91	-2.34	-2.36	0.00	

Sezione: 240
 Progressiva: 2290.000
 Q. Progetto: 397.982




Quote Terreno	-400.01		400.02	400.18		400.45	-400.87
Quote Progetto		400.02	397.52	397.58	397.64	400.52	
Parziali			2.10	2.50	2.50	2.47	
Progressiva		-4.60	-2.50	0.00	2.50	4.97	
Dislivelli		-0.00	-2.11	-2.60	-2.70	0.00	

Sezione: 241
 Progressiva: 2291.383
 Q. Progetto: 397.925




Quote Terreno	-400.01	-400.02		-400.03	400.14	-400.25		-400.89
Quote Progetto			400.02	397.46	400.03	397.52	397.59	400.54
Parziali				2.16	2.50	2.50	2.55	
Progressiva			-4.66	-2.50	0.00	2.50	5.05	
Dislivelli			-0.00	-2.16	-2.61	-2.72	-0.00	

Sezione: 242
 Progressiva: 2300.000
 Q. Progetto: 397.480




Quote Terreno	-400.00	-400.00		-400.15	400.18	-400.24		-400.56	-400.82
Quote Progetto			400.07	397.02	400.08	397.02	400.43		
Parziali				2.66	2.50	2.50	3.01		
Progressiva			-5.16	-2.50	0.00	2.50	5.51		
Dislivelli			0.00	-2.72	-3.10	-3.21	0.00		

Sezione: 243
 Progressiva: 2320.000
 Q. Progetto: 396.315




Quote Terreno	399.24	399.25	399.41	399.43	399.45	399.60	399.60	399.85	399.94	400.08	400.34
Quote Progetto					399.45	395.85	395.92	395.85		400.03	
Parziali					3.19	2.50	2.50	3.78			
Progressiva				-5.69		-2.50	0.00	2.50		6.28	
Dislivelli				0.00		-3.28	-3.68	-3.94		0.00	

Sezione: 244
 Progressiva: 2321.372
 Q. Progetto: 396.261




Quote Terreno	399.05	399.14	399.25	399.32	399.34	399.49	399.49	399.80	399.93	400.02	400.30
Quote Progetto					399.34	395.92	395.86	395.80		399.98	
Parziali					3.02	2.50	2.50	3.78			
Progressiva				-5.52		-2.50	0.00	2.50		6.28	
Dislivelli				0.00		-3.10	-3.63	-3.91		0.00	

Sezione: 245
 Progressiva: 2330.000
 Q. Progetto: 396.008




Quote Terreno	398.00	398.36	398.69	398.81	398.97	399.39	399.82	399.95
Quote Progetto		398.45	395.67	395.61	395.55	399.53		
Parziali			2.38	2.50	2.50	3.58		
Progressiva		-4.88	-2.50	0.00	2.50	6.08		
Dislivelli		-0.00	-2.67	-3.37	-3.65	-0.00		

Sezione: 246
 Progressiva: 2332.887
 Q. Progetto: 395.956




Quote Terreno	397.75	398.30	398.73	398.80	399.12	399.78	399.80
Quote Progetto		398.26	395.62	395.56	395.49	399.38	
Parziali		2.24	2.50	2.50	3.49		
Progressiva		-4.74	-2.50	0.00	2.50	5.99	
Dislivelli		0.00	-2.51	-3.24	-3.54	0.00	

Sezione: 247
 Progressiva: 2340.000
 Q. Progetto: 395.900




Quote Terreno		397.35		398.38	398.44	398.59	398.87	399.58
Quote Progetto			397.87	395.56	395.50	395.44	399.13	
Parziali			1.91	2.50	2.50	3.29		
Progressiva			-4.41	-2.50	0.00	2.50	5.79	
Dislivelli			0.00	-2.15	-2.94	-3.31	-0.00	

Sezione: 248
 Progressiva: 2343.000
 Q. Progetto: 395.900



Quote Terreno		397.27		398.00	398.36	398.56	399.24	399.53
Quote Progetto			397.80	395.56	395.50	395.44	399.06	
Parziali			1.83	2.50	2.50	3.22		
Progressiva			-4.33	-2.50	0.00	2.50	5.72	
Dislivelli			-0.00	-2.08	-2.86	-3.23	0.00	



SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 27-28
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T14

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 4
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 390.087

388.00


Quote Terreno	-390.00	-390.00	-390.00	-390.00	-390.00	-390.00
Quote Progetto		390.00	389.75	389.69	389.62	390.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli		-0.00	0.15	-0.31	-0.38	-0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 30.000
 Q. Progetto: 390.130


388.00

Quote Terreno	-390.00	-390.00	-390.00	-390.00	-390.00	-390.00
Quote Progetto		390.00	389.79	389.73	389.67	390.00
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.57
Dislivelli		-0.00	0.19	-0.27	-0.33	-0.00


Sezione: 6
 Progressiva: 36.700
 Q. Progetto: 390.159




Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 390.173




Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 390.216




Sezione: 8
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 390.216




Sezione: 9
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 390.260




Sezione: 10
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 390.303




Sezione: 11
 Progressiva: 72.377
 Q. Progetto: 390.313




Sezione: 12
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 390.346




Sezione: 13
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 390.658




Sezione: 14
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 391.272




Sezione: 15
 Progressiva: 136.592
 Q. Progetto: 391.785




Sezione: 16
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 391.891




Sezione: 17
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 392.207




Sezione: 17
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 392.207



Sezione: 18
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 392.583



Sezione: 19
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 393.035



Sezione: 20
 Progressiva: 172.858
 Q. Progetto: 393.177

391.00

Quote Terreno	-392.81	-392.82	-392.85	-392.89	-392.89	-392.96
Quote Progetto			392.85	392.78	392.71	392.92
Parziali			0.39	2.50	2.50	
Progressiva			-2.89	0.00	2.50	2.70
Dislivelli			0.00	-0.11	-0.20	-0.00

Sezione: 21
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 393.549

392.00

Quote Terreno	-393.24	-393.27	-393.28	-393.28	-393.30
Quote Progetto		393.26	393.15	393.09	393.29
Parziali		0.35	2.50	2.50	
Progressiva		-2.85	0.00	2.50	2.70
Dislivelli		0.00	-0.13	-0.20	0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 394.069

392.00


Quote Terreno	-393.89	-393.88	-393.85	-393.85	-393.80
Quote Progetto		393.87	393.67	393.61	393.83
Parziali		0.28	2.50	2.50	
Progressiva		-2.76	0.00	2.50	2.68
Dislivelli		-0.00	-0.18	-0.22	0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 394.590


393.00

Quote Terreno	-394.55	-394.47	-394.43	-394.40	-394.30
Quote Progetto		394.48	394.19	394.13	394.38
Parziali		0.18	2.50	2.50	
Progressiva		-2.67	0.00	2.50	2.64
Dislivelli		0.00	-0.24	-0.26	-0.00


Sezione: 24
 Progressiva: 209.124
 Q. Progetto: 395.065




Sezione: 25
 Progressiva: 216.372
 Q. Progetto: 395.443




Sezione: 26
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 395.647




Sezione: 27
 Progressiva: 230.000
 Q. Progetto: 396.331




Sezione: 28
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 397.050




Sezione: 29
 Progressiva: 248.673
 Q. Progetto: 397.674




Sezione: 30
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 397.769




Sezione: 31
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 398.488




Sezione: 32
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 399.167




Sezione: 32
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 399.167



Sezione: 33
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 399.657



Sezione: 34
 Progressiva: 280.974
 Q. Progetto: 399.694



Sezione: 35
 Progressiva: 287.616
 Q. Progetto: 399.908

398.00

Quote Terreno	399.19	399.20		399.46	399.47		399.66	399.72	399.74
Quote Progetto			399.35	399.57	399.51	399.45			
Parziali			0.62	2.50	2.50	0.28			
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.76		
Dislivelli			0.00	0.60	0.04	-0.13	-0.00		

Sezione: 36
 Progressiva: 290.000
 Q. Progetto: 399.982

398.00

Quote Terreno	399.32	399.38		399.59		399.75	399.78	399.79	399.79
Quote Progetto			399.47	399.64	399.68	399.62	399.68		
Parziali			0.57	2.50	2.50				
Progressiva			-3.07	-2.50	0.00	2.50	2.73		
Dislivelli			0.00	0.55	-0.01	-0.16	0.00		

Sezione: 37
 Progressiva: 291.824
 Q. Progetto: 400.038

398.00

Quote Terreno	399.43	399.52		399.68	399.71		399.82	399.82	
Quote Progetto			399.57	399.70	399.64	399.68	399.75		
Parziali			0.53	2.50	2.50				
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	2.73		
Dislivelli			0.00	0.51	-0.04	-0.17	0.00		


Sezione: 38
 Progressiva: 296.031
 Q. Progetto: 400.168

398.00

Quote Terreno	399.66	399.72	399.74	399.78	399.79		399.89		
Quote Progetto			399.74	399.83	399.77	399.71	399.82		
Parziali			0.49	2.50	2.50	0.28			
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	2.79		
Dislivelli			0.00	0.48	-0.01	-0.11	0.00		

Sezione: 39
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 400.287


398.00



Quote Terreno	-399.83		-399.89	399.91		-399.98
Quote Progetto		399.88 399.82		399.89		399.82 399.94
Parziali		0.35 2.50	2.50		2.50	0.78 0.00
Progressiva		-2.85 -2.50		0.00		2.50 2.78
Dislivelli		-0.00 0.34		-0.02		-0.11 0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 400.287


398.00



Quote Terreno	-399.83		-399.89	399.91		-399.98
Quote Progetto		399.88 399.82		399.89		399.82 399.94
Parziali		0.35 2.50	2.50		2.50	0.78 0.00
Progressiva		-2.85 -2.50		0.00		2.50 2.78
Dislivelli		-0.00 0.34		-0.02		-0.11 0.00

Sezione: 40
 Progressiva: 307.709
 Q. Progetto: 400.438


398.00



Quote Terreno	400.00 400.00			400.00	400.00	400.00 400.02
Quote Progetto		400.00 400.10		400.04		399.98 400.00
Parziali		0.50 2.50	2.50		2.50	0.38 0.00
Progressiva		-3.00 -2.50		0.00		2.50 2.88
Dislivelli		-0.00 0.50		0.04		-0.02 -0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 310.000
 Q. Progetto: 400.459


398.00



Quote Terreno	400.00		400.00	400.00	400.00	400.00 400.03
Quote Progetto		400.00 400.12		400.06		400.00 400.00
Parziali		0.52 2.50	2.50		2.50	0.40 0.00
Progressiva		-3.02 -2.50		0.00		2.50 2.90
Dislivelli		-0.00 0.52		0.06		-0.00 -0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 400.453


398.00



Quote Terreno	-400.00	-400.00		400.02	400.02		400.02	-400.11
Quote Progetto			400.01	400.12	400.05		399.99	400.02
Parziali			0.50	2.50	2.50		0.37	
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00		2.50	2.87
Dislivelli			0.00	0.50	0.03		-0.03	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 320.799
 Q. Progetto: 400.450


398.00



Quote Terreno	-400.00	-400.00		400.02	400.02		400.03	-400.11
Quote Progetto			400.01	400.11	400.05		399.99	400.02
Parziali			0.50	2.50	2.50		0.36	
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00		2.50	2.86
Dislivelli			0.00	0.50	0.03		-0.04	0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 324.000
 Q. Progetto: 400.439

398.00



Quote Terreno	-400.00	-400.00		400.02	400.02		400.03	400.04	-400.12
Quote Progetto			400.01	400.10	400.04		399.98	400.03	
Parziali			0.49	2.50	2.50		0.35		
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00		2.50	2.85	
Dislivelli			-0.00	0.49	0.02		-0.05	-0.00	


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 29-30
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T15

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 440.166




Quote Terreno	-445.48	-445.13	-444.43	-443.67	-443.65	-443.15	-442.21
Quote Progetto		444.83	439.70	439.77	439.70	442.83	
Parziali			4.72	2.50	2.50	2.73	
Progressiva		-7.22	-2.50	0.00	2.50	5.23	
Dislivelli		0.00	-3.96	-3.89	-3.55	-0.00	

Sezione: 3
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 440.590




Quote Terreno	-444.57	-444.07	-443.45	-442.86	-442.57	-441.93	-441.45
Quote Progetto		443.86	440.13	440.19	440.13	442.13	
Parziali			3.33	2.50	2.50	1.61	
Progressiva		-5.83	-2.50	0.00	2.50	4.11	
Dislivelli		0.00	-2.77	-2.67	-2.30	0.00	

Sezione: 4
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 441.771




Quote Terreno		443.90	443.68	443.35		443.13		441.37	442.38		441.38	441.10
Quote Progetto						443.13	441.31		441.37	441.31	441.86	
Parziali						1.43	2.50		2.50			
Progressiva						-3.93	-2.50		0.00	2.50	2.65	
Dislivelli						-0.00	-1.15		-1.00	-0.58	-0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 443.192




Quote Terreno		444.53		443.75	443.72	443.64		442.79	443.15		441.78
Quote Progetto				443.75	442.73	443.64		442.79	443.15	442.73	442.55
Parziali				0.62	2.50		2.50		0.58		
Progressiva				-3.12	-2.50		0.00	2.50	3.08		
Dislivelli				0.00	-0.50		-0.35	0.07	0.00		

Sezione: 6
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 444.510




Quote Terreno	-446.13			-444.77	-444.59	-444.37		-443.80		-443.07
Quote Progetto		445.28	444.05		444.11		444.05	443.98		
Parziali		0.84	2.50		2.50		0.37			
Progressiva		-3.34	-2.50		0.00		2.50	2.97		
Dislivelli		-0.00	-0.66		-0.48		-0.03	0.00		

Sezione: 7
 Progressiva: 114.695
 Q. Progetto: 445.038




Quote Terreno	-447.89			-446.23	-445.90	-445.55	-445.41			-443.37
Quote Progetto		446.69	444.58		444.64	444.70	444.64			
Parziali		1.72	2.50		2.50		0.46			
Progressiva		-4.22	-2.50		0.00	2.50	2.96			
Dislivelli		0.00	-1.21		-0.91	-0.08	0.00			

Sezione: 8
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 445.122




Quote Terreno	-448.49	-447.65	-446.12	-445.47	-444.95	-443.15
Quote Progetto		447.22	444.66	444.72	444.78	444.40
Parziali			2.16	2.50	2.50	0.78
Progressiva		-4.66	-2.50	0.00	2.50	3.28
Dislivelli		0.00	-1.30	-0.75	0.14	0.00

Sezione: 9
 Progressiva: 123.494
 Q. Progetto: 445.147




Quote Terreno	-448.84	-447.25	-446.18	-445.51	-444.78	-443.01
Quote Progetto		447.25	444.68	444.75	444.81	444.38
Parziali			2.16	2.50	2.50	0.83
Progressiva		-4.66	-2.50	0.00	2.50	3.33
Dislivelli		-0.00	-1.30	-0.76	0.15	0.00

Sezione: 10
 Progressiva: 130.000
 Q. Progetto: 445.129




Quote Terreno	-448.41		446.69	446.29	446.03	445.77		444.10	443.19
Quote Progetto		447.30	444.67			444.73		444.79	444.67
Parziali			2.24	2.50		2.50		0.52	
Progressiva		-4.74	-2.50		0.00		2.50	3.02	
Dislivelli		0.00	-1.62		-1.04		-0.07	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 132.293
 Q. Progetto: 445.102




Quote Terreno	448.23	448.21		446.21	445.81	445.57			443.23
Quote Progetto			447.16	444.64		444.70		444.76	444.71
Parziali			2.12	2.50		2.50		0.45	
Progressiva			-4.62	-2.50		0.00		2.50	2.95
Dislivelli			-0.00	-1.55		-1.10		-0.12	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 444.935




Quote Terreno	-449.20	-448.77	-448.17		-445.86 -445.71		-444.18	-443.41
Quote Progetto			448.18	444.47	444.53	444.47	444.91	
Parziali			3.31	2.50	2.50			
Progressiva			-5.81	-2.50	0.00	2.50	2.54	
Dislivelli			0.00	-1.99	-1.32	-0.46	0.00	

Sezione: 13
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 443.945




Quote Terreno	-447.09		-445.58		-444.71		-443.82	-443.53	-443.07	-442.84
Quote Progetto		446.01	443.48	443.55	443.96	443.82				
Parziali		2.13	2.50	2.50						
Progressiva		-4.63	-2.50	0.00	2.50	2.58				
Dislivelli		0.00	-1.55	-1.16	-0.50	-0.00				

Sezione: 14
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 442.070




Quote Terreno		442.92	442.87		441.72	441.66	441.32		439.98
Quote Progetto				442.17	441.61	441.67	441.61	440.87	
Parziali					2.50	2.50	1.14		
Progressiva				-2.66	-2.50	0.00	2.50	3.64	
Dislivelli				0.00	-0.13	0.01	0.49	-0.00	

Sezione: 15
 Progressiva: 184.459
 Q. Progetto: 441.538




Quote Terreno		442.03	441.81		441.04	440.76		439.51	439.10
Quote Progetto				441.28	441.08	441.14	441.20	439.93	
Parziali					2.50	2.50	1.67		
Progressiva				-2.70	-2.50	0.00	2.50	4.17	
Dislivelli				0.00	0.23	0.38	0.94	0.00	

Sezione: 16
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 440.821




Quote Terreno	-441.13	-440.87	-440.69	-440.50			440.34	440.36	440.42	439.71				-438.28	-437.80
Quote Progetto							440.34	440.36	440.42	440.48			438.72		
Parziali							0.42	2.50	2.50	2.16					
Progressiva							-2.92	-2.50	0.00	2.50			4.66		
Dislivelli							0.00	0.51	0.71	1.30			0.00		

Sezione: 17
 Progressiva: 194.450
 Q. Progetto: 440.210




Quote Terreno	-440.62	-440.52							439.05					-438.30	-438.05	-437.94	-437.67	-436.97
Quote Progetto									439.81	439.87			437.95					
Parziali									0.43	2.50	2.50		2.32					
Progressiva									-2.93	-2.50	0.00	2.50	4.82					
Dislivelli									0.00	0.52	0.76	1.39	0.00					

Sezione: 18
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 439.445




Quote Terreno		440.02		438.41	437.87		436.54	436.31
Quote Progetto			439.08	438.98	439.05	439.11	437.28	
Parziali			0.31	2.50	2.50	2.22		
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	4.72	
Dislivelli			0.00	0.38	0.64	1.29	-0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 204.441
 Q. Progetto: 438.834




Quote Terreno		439.60	439.44		437.99	437.71		435.91
Quote Progetto				438.63	438.37	438.43	438.50	436.89
Parziali					2.50	2.50	2.00	
Progressiva				-2.64	-2.50	0.00	2.50	4.50
Dislivelli				-0.00	0.17	0.44	1.11	0.00

Sezione: 20
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 436.692




Quote Terreno		437.95		437.34		436.84		436.39		436.10		434.72
Quote Progetto						437.08		436.23		436.23		435.60
Parziali						0.45		2.50		2.50		1.02
Progressiva						-2.95		-2.50		0.00		2.50
Dislivelli						0.00		-0.34		-0.10		0.40

Sezione: 21
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 434.229




Quote Terreno		434.95		434.83		434.28		433.66		432.82		432.11
Quote Progetto						433.77		433.83		433.77		432.92
Parziali								2.50		2.50		1.24
Progressiva						-2.52		0.00		2.50		3.74
Dislivelli						0.00		0.17		0.60		0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 432.570




Quote Terreno	-432.85	-432.00	-431.39	-431.33	-430.35	-429.65
Quote Progetto		432.02	432.17	432.11	430.45	
Parziali		0.48	2.50	2.50	2.06	
Progressiva		-2.98	-2.50	0.00	2.50	4.56
Dislivelli		0.00	0.59	0.78	1.23	-0.00

Sezione: 23
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 431.716




Quote Terreno	-432.30	-431.72	-430.95	-430.84	-429.67	-429.34
Quote Progetto		431.50	431.25	431.25	430.16	
Parziali			2.50	2.50	1.49	
Progressiva		-2.65	-2.50	0.00	2.50	3.99
Dislivelli		0.00	0.18	0.36	0.80	0.00

Sezione: 24
 Progressiva: 296.356
 Q. Progetto: 431.613




Quote Terreno	-432.65	-432.07	431.82	431.14	431.28	431.29	430.64	-429.70
Quote Progetto			431.82	431.14	431.21	431.29	430.57	
Parziali			0.28	2.50	2.50	1.12		
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	3.62	
Dislivelli			0.00	-0.23	-0.07	0.50	-0.00	

Sezione: 25
 Progressiva: 299.108
 Q. Progetto: 431.645




Quote Terreno	-432.69	-431.73	431.24	431.29	430.75	-429.69
Quote Progetto		431.84	431.17	431.24	431.32	430.56
Parziali		0.27	2.50	2.50	1.16	
Progressiva		-2.77	-2.50	0.00	2.50	3.66
Dislivelli		0.00	-0.21	-0.05	0.51	0.00

Sezione: 26
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 431.653




Quote Terreno	-432.72	-431.61	-431.30	-430.79	-429.70
Quote Progetto		431.87 431.18	431.25 431.30	431.33 430.79	430.57
Parziali		0.28 2.50	2.50	1.16	
Progressiva		-2.79 -2.50	0.00	2.50 3.66	
Dislivelli		-0.00 -0.23	-0.05	0.51 0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 301.860
 Q. Progetto: 431.665




Quote Terreno	-432.78	-431.36	-431.34	-430.86	-430.21	-429.75
Quote Progetto		431.94 431.19	431.26 431.34	431.34 430.86	430.60	
Parziali		0.35 2.50	2.50	1.14		
Progressiva		-2.85 -2.50	0.00	2.50 3.64		
Dislivelli		0.00 -0.27	-0.07	0.49 -0.00		

Sezione: 28
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 431.417




Quote Terreno	-433.09	-432.58			431.18	-430.94			-429.85	-429.49
Quote Progetto			432.06	430.95	431.02		430.95	430.38		
Parziali			0.71	2.50	2.50		0.98			
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00		2.50	3.48		
Dislivelli			0.00	-0.51	-0.16		0.37	0.00		

Sezione: 29
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 430.394




Quote Terreno	432.14	432.12			-430.12	-429.94			-429.08	-428.31
Quote Progetto			430.82	429.93	429.99		429.93	429.20		
Parziali			0.49	2.50	2.50		1.13			
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00		2.50	3.63		
Dislivelli			0.00	-0.33	0.05		0.50	-0.00		

Sezione: 30
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 429.256




Quote Terreno	430.66	430.66	429.38	428.83	428.35	427.23	427.19
Quote Progetto			428.79	428.86	428.79	428.05	
Parziali			2.50	2.50	1.14		
Progressiva			-2.73	0.00	2.50	3.64	
Dislivelli			-0.00	0.03	0.50	0.00	

Sezione: 31
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 428.858




Quote Terreno	429.68	429.14	428.20	428.10	426.98	426.49
Quote Progetto			428.46	428.40	427.36	
Parziali			2.50	2.50	1.44	
Progressiva			-2.55	0.00	2.50	3.94
Dislivelli			0.00	0.26	0.73	0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 393.663
 Q. Progetto: 429.046




Quote Terreno	-429.57	-429.40	-429.26	-429.11				428.12			427.19		-426.38
Quote Progetto					428.71	428.71		428.65	428.12	428.68	427.25		
Parziali					0.39	2.50		2.50		1.73			
Progressiva					-2.89	-2.50		0.00		2.50	4.23		
Dislivelli					-0.00	0.48		0.53		0.98	-0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 429.260




Quote Terreno	-429.45	-429.36						-428.38	-428.16		-427.40		-426.33
Quote Progetto					428.74	428.92		428.86	428.16	428.80	427.21		
Parziali					0.58	2.50		2.50		1.98			
Progressiva					-3.08	-2.50		0.00		2.50	4.48		
Dislivelli					-0.00	0.69		0.70		1.16	-0.00		

Sezione: 34
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 429.664




Quote Terreno	-429.13	-428.63	-427.96	-427.86	-427.42	-426.25
Quote Progetto		428.62	429.33	429.26	429.20	427.19
Parziali		1.11	2.50	2.50	2.41	
Progressiva		-3.61	-2.50	0.00	2.50	4.91
Dislivelli		0.00	1.31	1.31	1.60	0.00

Sezione: 35
 Progressiva: 418.422
 Q. Progetto: 429.993




Quote Terreno	-429.02	-428.59	-427.95	-427.37	-427.07	-426.68	-426.41
Quote Progetto		428.56	429.66	429.59	429.53	427.18	
Parziali		1.50	2.50	2.50	2.75		
Progressiva		-4.00	-2.50	0.00	2.50	5.25	
Dislivelli		-0.00	1.73	1.65	1.97	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 430.044




Quote Terreno		429.10		428.80		428.59		429.71		429.64		429.68		427.15		427.08		427.00		426.46
Quote Progetto						428.59		429.71		429.64		429.68		427.15						
Parziali							1.51	2.50		2.50		2.83								
Progressiva						-4.01	-2.50	0.00		2.50		5.33								
Dislivelli						-0.00	1.75	1.67		1.99		0.00								

Sezione: 37
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 430.261




Quote Terreno				429.73				429.12		428.89		428.98		428.70				427.56		427.15
Quote Progetto								429.33		429.92		429.86		429.80		428.03				
Parziali								0.99		2.50		2.50		2.17						
Progressiva								-3.49		-2.50		0.00		2.50		4.67				
Dislivelli								-0.00		1.09		0.88		1.34		0.00				

Sezione: 38
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 430.433




Quote Terreno	-430.92	-430.24	-429.97	-429.66	-429.14	-427.70
Quote Progetto		430.16	430.10	430.03	429.97	428.66
Parziali		0.34	2.50	2.50	1.71	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	4.21
Dislivelli		0.00	0.38	0.37	0.90	-0.00

Sezione: 39
 Progressiva: 443.181
 Q. Progetto: 430.488




Quote Terreno	-431.22	-430.56	-430.32	-430.18	-429.77	-429.65	-427.79
Quote Progetto		430.41	430.15	430.09	430.03	428.76	
Parziali			2.50	2.50	1.67		
Progressiva		-2.64	-2.50	0.00	2.50	4.17	
Dislivelli		-0.00	0.17	0.31	0.86	0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 430.981




Quote Terreno	-432.22	-431.53	430.61	428.85	428.77
Quote Progetto			430.58	430.52	429.72
Parziali			2.50	2.50	1.20
Progressiva			0.00	2.50	3.70
Dislivelli			-0.02	0.51	-0.00

Sezione: 41
 Progressiva: 480.000
 Q. Progetto: 432.293




Quote Terreno	-433.60	-433.01	431.96	431.60	430.30	430.12
Quote Progetto			431.89	431.83	431.09	
Parziali			2.50	2.50	1.14	
Progressiva			0.00	2.50	3.64	
Dislivelli			-0.07	0.47	0.00	

Sezione: 42
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 433.915




Quote Terreno	-435.18	-434.73	-434.32	-433.46	-432.73	-431.84	-431.44
Quote Progetto			434.17 433.45	433.52	433.45	432.48	
Parziali			0.32 2.50	2.50	1.38		
Progressiva			-2.82 -2.50	0.00	2.50	3.88	
Dislivelli			0.00 -0.24	0.05	0.62	0.00	

Sezione: 43
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 435.478




Quote Terreno	-436.95	-436.60	-435.93	-435.15	-434.74	-434.04	-433.68	-433.18
Quote Progetto			435.91 435.02	435.08	435.02	434.18		
Parziali			0.49 2.50	2.50	1.23			
Progressiva			-2.99 -2.50	0.00	2.50	3.73		
Dislivelli			0.00 -0.37	-0.07	0.51	-0.00		

Sezione: 44
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 436.669




Quote Terreno	-437.95	-437.80		-436.64	-436.23		-435.02	-434.65	-434.39
Quote Progetto			436.92	436.21	436.27	436.21	435.35		
Parziali			0.32	2.50	2.50	1.26			
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.76		
Dislivelli			0.00	-0.24	0.03	0.56	0.00		

Sezione: 45
 Progressiva: 550.284
 Q. Progetto: 437.156




Quote Terreno	-438.09	-437.66		-436.74	-436.59			-434.73
Quote Progetto			437.16	436.69	436.76	436.82	435.65	
Parziali				2.50	2.50	1.57		
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	4.07	
Dislivelli			0.00	-0.06	0.17	0.81	0.00	

Sezione: 46
 Progressiva: 553.519
 Q. Progetto: 437.265




Quote Terreno		-438.14	-437.90			436.67	-436.40	436.11		-434.83
Quote Progetto				437.23	436.90	436.87		436.83	435.75	
Parziali					2.50		2.50	1.58		
Progressiva				-2.53	-2.50	0.00		2.50	4.08	
Dislivelli				0.00	-0.02	0.19		0.82	0.00	

Sezione: 47
 Progressiva: 556.754
 Q. Progetto: 437.354




Quote Terreno		-438.25	-438.14			436.79		436.02		-434.99
Quote Progetto				437.36	436.89	436.95		437.02	435.90	
Parziali					2.50		2.50	1.52		
Progressiva				-2.57	-2.50	0.00		2.50	4.02	
Dislivelli				0.00	-0.06	0.16		0.78	0.00	

Sezione: 48
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 437.422




Quote Terreno	438.40	438.37	438.17	436.94	436.96	436.85	435.22	435.21
Quote Progetto			437.53	437.02	436.96	436.10		
Parziali			2.50	2.50	1.26			
Progressiva			-2.67	0.00	2.50	3.76		
Dislivelli			0.00	0.09	0.58	-0.00		

Sezione: 49
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 437.616




Quote Terreno	438.64	438.16	437.30	437.22	436.29	435.64
Quote Progetto			437.80	437.22	437.15	436.47
Parziali			2.50	2.50	1.09	
Progressiva			-2.75	0.00	2.50	3.59
Dislivelli			0.00	-0.00	0.46	-0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 437.790




Quote Terreno		-438.62		437.77		437.29			-436.07	-435.74
Quote Progetto			437.82	437.33		437.39		437.33	436.55	
Parziali					2.50		2.50		1.18	
Progressiva			-2.59	-2.50		0.00		2.50	3.68	
Dislivelli			-0.00	-0.07		0.10		0.54	0.00	

Sezione: 51
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 437.965




Quote Terreno		-438.97		-438.53		-438.03		437.66		437.60				-436.09
Quote Progetto					438.15	437.50		437.56		437.50		436.90		
Parziali							2.50		2.50		1.01			
Progressiva					-2.75	-2.50		0.00		2.50		3.51		
Dislivelli					0.00	-0.20		-0.04		0.40		0.00		

Sezione: 52
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 438.140




Quote Terreno	439.55		438.18	437.86	437.83		436.82
Quote Progetto		438.79	437.68	437.74	437.68	437.60	
Parziali		0.71	2.50	2.50	0.47		
Progressiva		-3.21	-2.50	0.00	2.50	2.97	
Dislivelli		0.00	-0.58	-0.44	-0.02	-0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 438.747




Quote Terreno	440.56	440.55		438.98		438.18	437.56
Quote Progetto			439.73	438.28	438.35	438.28	438.40
Parziali			1.04	2.50	2.50	0.28	
Progressiva			-3.54	-2.50	0.00	2.50	2.79
Dislivelli			0.00	-0.82	-0.64	-0.17	0.00

Sezione: 54
 Progressiva: 663.433
 Q. Progetto: 438.932




Quote Terreno	-440.62	-440.31			439.06		438.34	-438.00	-437.75	-437.59
Quote Progetto			439.76	438.47	438.53		438.59	438.42		
Parziali			0.89	2.50	2.50		0.58			
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00		2.50	3.08		
Dislivelli			0.00	-0.71	-0.52		0.06	0.00		

Sezione: 55
 Progressiva: 667.586
 Q. Progetto: 439.188




Quote Terreno	-440.71		439.79	439.56	439.17			438.25	-437.70
Quote Progetto			439.82	438.73	438.79		438.85	438.52	
Parziali			0.70	2.50	2.50		0.73		
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00		2.50	3.23	
Dislivelli			0.00	-0.55	-0.38		0.18	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 670.000
 Q. Progetto: 439.352




Quote Terreno		-440.81		-440.21		-439.47	-439.28		-438.40	-437.81
Quote Progetto				439.94	438.89		438.95		439.01	438.62
Parziali				0.65	2.50		2.50		0.79	
Progressiva				-3.15	-2.50		0.00		2.50	3.29
Dislivelli				-0.00	-0.51		-0.33		0.23	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 671.740
 Q. Progetto: 439.478




Quote Terreno		-440.89		-440.66		-439.38	-439.23		-438.50	-437.91
Quote Progetto				440.04	439.02		439.08		439.14	438.71
Parziali				0.63	2.50		2.50		0.83	
Progressiva				-3.13	-2.50		0.00		2.50	3.33
Dislivelli				-0.00	-0.49		-0.30		0.26	0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 440.158




Quote Terreno	-441.43	-441.03			439.95			-439.02	-438.45
Quote Progetto			440.57	439.70	439.76	439.70	439.25		
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.85			
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	3.35		
Dislivelli			0.00	-0.38	-0.19	0.27	0.00		

Sezione: 59
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 442.227




Quote Terreno	-443.43				441.77	-441.58			-440.01
Quote Progetto			442.46	441.76	441.83	441.76	440.91		
Parziali			0.29	2.50	2.50	1.25			
Progressiva			-2.79	-2.50	0.00	2.50	3.75		
Dislivelli			0.00	-0.22	0.05	0.57	0.00		

Sezione: 60
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 444.459




Quote Terreno	-446.03			444.18						
Quote Progetto		444.99	444.00	444.06	444.00	443.21				
Parziali		0.59	2.50	2.50	1.18					
Progressiva		-3.09	-2.50	0.00	2.50	3.68				
Dislivelli		0.00	-0.44	-0.12	0.47	0.00				

Sezione: 61
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 447.335




Quote Terreno	-449.01			447.09						
Quote Progetto		447.93	446.87	446.94	446.87	446.16				
Parziali		0.65	2.50	2.50	1.11					
Progressiva		-3.15	-2.50	0.00	2.50	3.61				
Dislivelli		0.00	-0.48	-0.16	0.42	0.00				

Sezione: 62
 Progressiva: 746.211
 Q. Progetto: 448.272




Quote Terreno	-449.79			447.93					
Quote Progetto		448.73	447.81	447.87	447.93	446.88	446.66		445.88
Parziali		0.52	2.50	2.50	1.45				
Progressiva		-3.02	-2.50	0.00	2.50	3.95			
Dislivelli		0.00	-0.38	-0.06	0.67	-0.00			

Sezione: 63
 Progressiva: 750.000
 Q. Progetto: 448.843




Quote Terreno	-450.13			448.41					
Quote Progetto		449.12	448.38	448.44	448.51	447.40			446.49
Parziali		0.34	2.50	2.50	1.51				
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50	4.01			
Dislivelli		0.00	-0.25	0.04	0.73	0.00			

Sezione: 64
 Progressiva: 752.377
 Q. Progetto: 449.201




Quote Terreno	-450.38	-449.51	-448.94	-448.71	-448.86	-447.49	-446.89
Quote Progetto		449.38 448.74		448.80	448.86	447.77	
Parziali			2.50	2.50	1.50		
Progressiva		-2.74 -2.50		0.00	2.50	4.00	
Dislivelli		0.00 -0.18		0.09	0.74	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 758.543
 Q. Progetto: 450.130




Quote Terreno	-451.24			-449.75			-448.40 -448.29 -448.13 -448.08
Quote Progetto		450.36 449.67		449.73	449.79	448.92	
Parziali		0.30	2.50	2.50	1.27		
Progressiva		-2.80 -2.50		0.00	2.50	3.77	
Dislivelli		0.00 -0.23		-0.02	0.59	0.00	

Sezione: 66
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 450.350



Quote Terreno	-451.48	-451.25			449.99	-449.59		-448.70	-448.48	-448.34
Quote Progetto			450.60	449.89	449.95	449.89	449.20			
Parziali			0.31	2.50	2.50	1.09				
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	3.59			
Dislivelli			0.00	-0.24	-0.04	0.44	0.00			

Sezione: 67
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 452.965



Quote Terreno	-454.46	-454.21			452.78	-452.04	-451.65	-451.48	-451.08
Quote Progetto			453.52	452.50	452.56	452.50	451.96		
Parziali			0.62	2.50	2.50	0.94			
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	3.44		
Dislivelli			0.00	-0.47	-0.21	0.32	0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 800.000
 Q. Progetto: 454.764

451.00


Quote Terreno	-456.22	-456.04								
Quote Progetto			455.13	454.30	454.36	454.30	453.63	453.24		
Parziali			0.42	2.50	2.50	1.46				
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00	2.50	3.96			
Dislivelli			-0.00	-0.31	0.05	0.68	-0.00			

Sezione: 69
 Progressiva: 820.000
 Q. Progetto: 456.071

452.00


Quote Terreno	-457.58	-457.43								
Quote Progetto			456.51	455.61	455.67	455.61	454.68			
Parziali			0.50	2.50	2.50	1.33				
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.83			
Dislivelli			0.00	-0.37	-0.04	0.57	-0.00			

Sezione: 70
 Progressiva: 840.000
 Q. Progetto: 457.371




Quote Terreno		-458.95	-458.84		-457.55	-457.05			-455.36	-454.96
Quote Progetto				457.87	456.91	456.97		456.91	456.04	
Parziali				0.56	2.50	2.50		1.27		
Progressiva				-3.06	-2.50	0.00		2.50	3.77	
Dislivelli				0.00	-0.41	-0.08		0.53	0.00	

Sezione: 71
 Progressiva: 860.000
 Q. Progetto: 458.672




Quote Terreno		-460.65			-458.45	-458.21		-457.47	-457.03	-456.06
Quote Progetto			459.45	458.21	458.27	458.21		457.31		
Parziali			0.84	2.50	2.50		1.30			
Progressiva			-3.34	-2.50	0.00		2.50	3.80		
Dislivelli			0.00	-0.59	-0.18		0.51	0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 880.000
 Q. Progetto: 459.973




Quote Terreno	-462.19	-462.06	-461.78	-461.31	-459.88	-459.55	-459.51	-458.71	-457.41
Quote Progetto				460.98	459.51	459.57	459.51	458.71	
Parziali				1.07	2.50	2.50	1.20		
Progressiva				-3.57	-2.50	0.00	2.50	3.70	
Dislivelli				0.00	-0.74	-0.31	0.42	0.00	

Sezione: 73
 Progressiva: 896.173
 Q. Progetto: 461.025




Quote Terreno	-462.56	-462.02	-461.00	-460.39	-459.48	-458.41	-457.83
Quote Progetto			461.26	460.55	460.62	460.70	459.00
Parziali			0.31	2.50	2.50	2.10	
Progressiva			-2.81	-2.50	0.00	2.50	4.60
Dislivelli			-0.00	-0.20	0.24	1.06	0.00

Sezione: 74
 Progressiva: 898.003
 Q. Progetto: 461.144




Quote Terreno	-462.54	-460.90	-460.44	-458.72	-458.52	-457.94
Quote Progetto		461.26 460.67	460.74	460.82	459.06	
Parziali		2.50	2.50	2.16		
Progressiva		-2.69 -2.50	0.00	2.50	4.66	
Dislivelli		0.00 -0.13	0.30	1.12	-0.00	

Sezione: 75
 Progressiva: 899.833
 Q. Progetto: 461.263




Quote Terreno	-462.71	-460.90	-460.51	-459.22	-458.68	-458.08
Quote Progetto		461.37 460.79	460.86	460.94	459.12	
Parziali		2.50	2.50	2.21		
Progressiva		-2.68 -2.50	0.00	2.50	4.71	
Dislivelli		-0.00 -0.12	0.36	1.17	0.00	

Sezione: 76
 Progressiva: 920.000
 Q. Progetto: 462.574




Quote Terreno	-464.74	-464.16		-462.84	-462.30		-460.54	-460.45	-460.32	-459.92
Quote Progetto			463.40	462.11	462.17	462.11	461.02			
Parziali			0.89	2.50	2.50	1.50				
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00	2.50	4.00			
Dislivelli			-0.00	-0.60	-0.12	0.62	0.00			

Sezione: 77
 Progressiva: 940.000
 Q. Progetto: 463.794




Quote Terreno	-466.51	-465.31	-464.59	-463.75	-463.18		-461.47	-461.18
Quote Progetto		465.11	463.33	463.39	463.33	462.47		
Parziali			1.37	2.50	2.50	1.26		
Progressiva		-3.87	-2.50	0.00	2.50	3.76		
Dislivelli		-0.00	-0.88	-0.35	0.44	0.00		

Sezione: 78
 Progressiva: 960.000
 Q. Progetto: 464.792




Quote Terreno		467.47	465.77	465.64	464.48		461.47	461.30
Quote Progetto			465.87	464.33	464.39	464.33	462.80	
Parziali			1.14	2.50	2.50	1.93		
Progressiva			-3.64	-2.50	0.00	2.50	4.43	
Dislivelli			-0.00	-0.70	-0.09	0.80	0.00	

Sezione: 79
 Progressiva: 980.000
 Q. Progetto: 465.790




Quote Terreno		468.33	466.96	466.26	465.59		464.36	462.97
Quote Progetto			466.86	465.33	465.39	465.33	464.27	
Parziali			1.13	2.50	2.50	1.46		
Progressiva			-3.63	-2.50	0.00	2.50	3.96	
Dislivelli			0.00	-0.72	-0.20	0.57	0.00	

Sezione: 80
 Progressiva: 1000.000
 Q. Progetto: 466.796




Quote Terreno	-468.36	-467.78		-466.71	-466.53	-465.87	-464.68
Quote Progetto			467.36	466.33	466.40	466.33	465.68
Parziali			0.62	2.50	2.50	1.05	
Progressiva			-3.12	-2.50	0.00	2.50	3.55
Dislivelli			-0.00	-0.45	-0.13	0.39	-0.00

Sezione: 81
 Progressiva: 1020.000
 Q. Progetto: 468.314




Quote Terreno	-469.65	-469.03		-467.89	-467.77	-467.42	-466.72	-466.21
Quote Progetto			468.65	467.85	467.91	467.85	467.07	
Parziali			0.40	2.50	2.50	1.18		
Progressiva			-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.68	
Dislivelli			0.00	-0.29	0.03	0.52	-0.00	

Sezione: 82
 Progressiva: 1040.000
 Q. Progetto: 470.318




Quote Terreno		-471.97		469.53	-469.31	-469.01	-468.80		-467.66
Quote Progetto			470.53	469.86	469.92	469.86	468.48		
Parziali			0.27	2.50	2.50	1.78			
Progressiva			-2.77	-2.50	0.00	2.50	4.28		
Dislivelli			0.00	-0.18	0.39	1.01	0.00		

Sezione: 83
 Progressiva: 1058.289
 Q. Progetto: 472.154




Quote Terreno		-475.25	-475.20		471.49		-470.32		-469.25
Quote Progetto				473.25	471.83	471.75	471.68	470.17	
Parziali				1.02	2.50	2.50	1.91		
Progressiva				-3.52	-2.50	0.00	2.50	4.41	
Dislivelli				-0.00	-0.51	0.27	0.97	0.00	

Sezione: 84
 Progressiva: 1060.000
 Q. Progetto: 472.320




Quote Terreno	-475.59	-475.23				471.79	471.51		470.76		-469.50
Quote Progetto			473.71	472.00		471.92		471.85	470.44		
Parziali				1.31	2.50	2.50		1.81			
Progressiva			-3.81	-2.50		0.00		2.50	4.31		
Dislivelli			-0.00	-0.65		0.13		0.95	0.00		

Sezione: 85
 Progressiva: 1062.028
 Q. Progetto: 472.509




Quote Terreno	-476.31	-475.24				472.18	472.11		470.63		-469.71
Quote Progetto			474.17	472.18		472.11		472.03	470.74		
Parziali				1.59	2.50	2.50		1.69			
Progressiva			-4.09	-2.50		0.00		2.50	4.19		
Dislivelli			-0.00	-0.79		-0.00		0.88	-0.00		

Sezione: 86
 Progressiva: 1065.768
 Q. Progetto: 472.835



Quote Terreno	-477.02	-475.25	-474.76	-472.51	-471.54	-470.44	-469.55
Quote Progetto			474.76	472.51	472.44	472.36	470.69
Parziali			1.85	2.50	2.50	2.08	
Progressiva		-4.35	-2.50	0.00	2.50	4.58	
Dislivelli		0.00	-0.89	-0.08	1.02	0.00	

Sezione: 87
 Progressiva: 1080.000
 Q. Progetto: 473.830




Quote Terreno	-476.18	-474.52	-473.37	-473.17	-472.47	-471.49	-470.39	-470.23
Quote Progetto		474.52	473.37	473.43	473.37	471.49		
Parziali		0.75	2.50	2.50	2.28			
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00	2.50	4.76		
Dislivelli		0.00	-0.44	0.26	1.16	0.00		

Sezione: 88
 Progressiva: 1100.000
 Q. Progetto: 475.057




Quote Terreno	-475.79	-475.70		473.96	473.93	-473.75	-473.44		-471.73	-471.45
Quote Progetto			474.89	474.66	474.66	474.59	474.59	472.60		
Parziali			0.30	2.50	2.50	2.40				
Progressiva			-2.80	-2.50	0.00	2.50	4.90			
Dislivelli			0.00	0.38	0.73	1.31	0.00			

Sezione: 89
 Progressiva: 1120.000
 Q. Progetto: 476.284




Quote Terreno	-475.70	-474.92	-474.39	-473.98	-473.15	-471.85
Quote Progetto		474.82	475.82	475.88	475.82	472.69
Parziali		1.40	2.50	2.50	3.54	
Progressiva		-3.90	-2.50	0.00	2.50	6.04
Dislivelli		0.00	1.70	1.91	2.39	0.00

Sezione: 90
 Progressiva: 1132.336
 Q. Progetto: 477.017




Quote Terreno	-475.97	-475.90	475.20	474.61	474.45	474.11	-472.69
Quote Progetto			475.23	476.68	476.62	476.55	473.36
Parziali			1.84	2.50	2.50	3.59	
Progressiva			-4.34	-2.50	0.00	2.50	6.09
Dislivelli			0.00	2.17	2.16	2.59	-0.00

Sezione: 91
 Progressiva: 1134.427
 Q. Progetto: 477.122




Quote Terreno	-476.09	-475.95		-474.75	-474.62	-474.50	-473.77	-472.83
Quote Progetto			475.35	476.78	476.72	476.66	473.50	
Parziali			1.84	2.50	2.50	3.56		
Progressiva			-4.34	-2.50	0.00	2.50	6.06	
Dislivelli			0.00	2.18	2.19	2.56	-0.00	

Sezione: 92
 Progressiva: 1136.519
 Q. Progetto: 477.227




Quote Terreno	-476.18	-476.00			-474.91	-474.68	-474.46		-473.01
Quote Progetto			475.44	476.89	476.83	476.76	473.69		
Parziali			1.85	2.50	2.50	3.47			
Progressiva			-4.35	-2.50	0.00	2.50	5.97		
Dislivelli			0.00	2.20	2.15	2.48	0.00		

Sezione: 93
 Progressiva: 1140.000
 Q. Progetto: 477.402




Quote Terreno	-476.29	-476.07	-475.59		-474.92		-474.08	-473.58	-473.42
Quote Progetto			475.57	476.94	477.00	476.94	474.05		
Parziali			1.77	2.50	2.50	3.29			
Progressiva			-4.27	-2.50	0.00	2.50	5.79		
Dislivelli			-0.00	2.04	2.08	2.39	-0.00		

Sezione: 94
 Progressiva: 1160.000
 Q. Progetto: 478.405




Quote Terreno		477.54		477.16	477.94	476.97	476.80	477.94	476.29	476.00
Quote Progetto				477.16	477.94		478.01	477.94	476.33	
Parziali				1.18	2.50		2.50	2.01		
Progressiva				-3.68	-2.50		0.00	2.50	4.51	
Dislivelli				0.00	1.29		1.20	1.40	-0.00	

Sezione: 95
 Progressiva: 1168.392
 Q. Progetto: 478.827




Quote Terreno		478.28	478.25		477.77	477.63	477.43		477.09
Quote Progetto				477.91	478.50	478.43	478.35	477.35	
Parziali				0.99	2.50	2.50	1.40		
Progressiva				-3.49	-2.50	0.00	2.50	3.90	
Dislivelli				0.00	1.09	0.80	0.91	-0.00	

Sezione: 96
 Progressiva: 1170.000
 Q. Progetto: 478.907




Quote Terreno	-478.41	-478.21	-478.06	-478.06	-477.80	-477.59	-477.24
Quote Progetto			478.06	478.68	478.51	478.43	477.52
Parziali			0.93	2.50	2.50	1.31	
Progressiva			-3.43	-2.50	0.00	2.50	3.81
Dislivelli			0.00	1.00	0.71	0.82	-0.00

Sezione: 97
 Progressiva: 1174.863
 Q. Progetto: 479.151




Quote Terreno	-478.82			-478.30	-478.05	-477.82	-477.71
Quote Progetto			478.53	478.75	478.66	478.00	
Parziali			0.70	2.50	2.50	1.08	
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00	2.50	3.58
Dislivelli			0.00	0.75	0.45	0.59	0.00

Sezione: 98
 Progressiva: 1180.000
 Q. Progetto: 479.409




Quote Terreno		479.28		478.71	478.71	478.54		478.45		478.21
Quote Progetto			478.96	479.08	479.01	478.93	478.50			
Parziali			0.53	2.50	2.50	0.84				
Progressiva			-3.03	-2.50	0.00	2.50	3.34			
Dislivelli			0.00	0.57	0.30	0.39	-0.00			

Sezione: 99
 Progressiva: 1181.333
 Q. Progetto: 479.476




Quote Terreno		479.38		478.83	478.83	478.67		478.51		478.34
Quote Progetto			479.06	479.15	479.08	479.00	478.61			
Parziali			0.50	2.50	2.50	0.79				
Progressiva			-3.00	-2.50	0.00	2.50	3.29			
Dislivelli			0.00	0.54	0.25	0.35	0.00			

Sezione: 100
 Progressiva: 1200.000
 Q. Progetto: 480.581




Quote Terreno	-480.22	-480.23		-480.29	-480.25		-479.99	-479.98	-480.00
Quote Progetto			480.27	480.12	480.18	480.12	480.13		
Parziali				2.50	2.50	0.39			
Progressiva			-2.75	-2.50	0.00	2.50	2.89		
Dislivelli			0.00	0.25	-0.07	-0.03	0.00		

Sezione: 101
 Progressiva: 1206.477
 Q. Progetto: 480.989




Quote Terreno	-480.67	-480.73	-480.76	-480.75		-480.72	-480.87
Quote Progetto		480.73	480.53	480.59	480.65	480.73	
Parziali			2.50	2.50	0.32		
Progressiva		-2.70	-2.50	0.00	2.50	2.82	
Dislivelli		-0.00	0.19	-0.16	-0.08	0.00	

Sezione: 102
 Progressiva: 1210.000
 Q. Progetto: 481.207




Quote Terreno		-480.88			481.11	-481.15		-481.15	-481.35
Quote Progetto			481.02	480.74	480.81		480.87	481.15	
Parziali				2.50		2.50			
Progressiva			-2.63	-2.50	0.00		2.50	2.62	
Dislivelli			-0.00	0.12	-0.30		-0.28	0.00	

Sezione: 103
 Progressiva: 1219.958
 Q. Progetto: 481.693




Quote Terreno		-481.30	-481.46	-481.53	481.63		-481.91	-482.00
Quote Progetto			481.49	481.23	481.29		481.36	
Parziali				2.50		2.50		
Progressiva			-2.64	-2.50	0.00		2.50	2.52
Dislivelli			-0.00	0.13	-0.34		-0.42	-0.00

Sezione: 104
 Progressiva: 1230.000
 Q. Progetto: 481.981




Quote Terreno	481.47		481.77	481.93	482.07
Quote Progetto		481.65	481.52	481.64	481.89
Parziali		0.27	2.50	2.50	
Progressiva		-2.77	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.26	-0.19	-0.24

Sezione: 105
 Progressiva: 1233.439
 Q. Progetto: 482.033




Quote Terreno	481.45		481.76	481.83	482.05
Quote Progetto		481.63	481.57	481.70	481.86
Parziali		0.34	2.50	2.50	
Progressiva		-2.84	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.33	-0.12	-0.17

Sezione: 106
 Progressiva: 1240.000
 Q. Progetto: 482.068




Quote Terreno	-481.42	-481.52	-481.66	-481.71	-482.00
Quote Progetto			481.58 481.61	481.67	481.61 481.59
Parziali			0.43 2.50	2.50	
Progressiva			-2.93 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli			0.00 0.41	-0.04	-0.21 0.00

Sezione: 107
 Progressiva: 1260.000
 Q. Progetto: 481.799




Quote Terreno	-481.17	-481.23	-481.34	-481.45	-481.72
Quote Progetto			481.33 481.34	481.40	481.34 481.56
Parziali			0.40 2.50	2.50	
Progressiva			-2.90 -2.50	0.00	2.50 2.68
Dislivelli			0.00 0.39	-0.05	-0.21 -0.00

Sezione: 108
 Progressiva: 1280.000
 Q. Progetto: 481.475



Quote Terreno	-480.80	-480.93	-481.09	-481.22	-481.29	-481.36
Quote Progetto			-480.97 -481.01	-481.07 -481.01	-481.20	
Parziali			0.45 2.50	2.50		
Progressiva			-2.95 -2.50	0.00	2.50 2.71	
Dislivelli			0.00 0.43	-0.01	-0.18 0.00	

Sezione: 109
 Progressiva: 1283.998
 Q. Progetto: 481.410



Quote Terreno	-480.72	-480.92	-481.02	-481.07	-481.29
Quote Progetto		-480.89 -481.09	-481.01	-480.94 -481.13	
Parziali		0.60 2.50	2.50		
Progressiva		-3.10 -2.50	0.00	2.50 2.71	
Dislivelli		-0.00 0.57	-0.01	-0.19 0.00	

Sezione: 110
 Progressiva: 1286.340
 Q. Progetto: 481.372

479.00


Quote Terreno	-480.68	-480.77		-480.92	-480.98	-480.99		-481.21	-481.26
Quote Progetto			480.85	481.05		480.97		480.90	481.09
Parziali			0.60	2.50		2.50			
Progressiva			-3.10	-2.50		0.00		2.50	2.70
Dislivelli			0.00	0.57		-0.01		-0.19	0.00

Sezione: 111
 Progressiva: 1288.682
 Q. Progetto: 481.334

479.00


Quote Terreno	-480.64		-480.87	-480.90	-480.91	-480.94		-481.23	
Quote Progetto		480.81	481.01			480.93		480.86	481.06
Parziali		0.60	2.50			2.50			
Progressiva		-3.10	-2.50			0.00		2.50	2.70
Dislivelli		0.00	0.57			-0.01		-0.19	0.00

Sezione: 112
 Progressiva: 1300.000
 Q. Progetto: 481.151




Quote Terreno	-480.49			-480.75	-480.77	-480.88	-480.95	-481.05
Quote Progetto			480.65	480.69	480.75	480.69	480.69	
Parziali			0.44	2.50	2.50			
Progressiva			-2.94	-2.50	0.00	2.50	2.70	
Dislivelli			0.00	0.42	-0.02	-0.19	0.00	

Sezione: 113
 Progressiva: 1320.000
 Q. Progetto: 480.827




Quote Terreno	-480.20	-480.24			-480.44	-480.47	-480.61	-480.69
Quote Progetto			480.33	480.36	480.43	480.36	480.54	
Parziali			0.43	2.50	2.50			
Progressiva			-2.93	-2.50	0.00	2.50	2.72	
Dislivelli			0.00	0.42	-0.01	-0.17	0.00	

Sezione: 114
 Progressiva: 1340.000
 Q. Progetto: 480.538




Quote Terreno	480.03	480.03		480.07	480.09		480.22	480.25	480.26
Quote Progetto			480.06	480.08	480.14		480.08	480.17	
Parziali			0.42	2.50		2.50	0.31		
Progressiva			-2.92	-2.50	0.00		2.50	2.81	
Dislivelli			-0.00	0.42		0.04	-0.08	-0.00	

Sezione: 115
 Progressiva: 1360.000
 Q. Progetto: 480.221




Quote Terreno	479.68	479.69		479.87		480.00	480.00	480.01	480.01
Quote Progetto			479.79	479.76	479.82		479.76	479.95	
Parziali			0.37	2.50		2.50			
Progressiva			-2.87	-2.50	0.00		2.50	2.71	
Dislivelli			-0.00	0.36		-0.05	-0.18	-0.00	

Sezione: 116
 Progressiva: 1380.000
 Q. Progetto: 479.207




Quote Terreno	-478.59	-478.61		-478.70	-478.72		-478.78	-478.82	-478.85
Quote Progetto			478.66	478.74	478.81	478.74	478.77		
Parziali			0.48	2.50	2.50	0.38			
Progressiva			-2.98	-2.50	0.00	2.50	2.88		
Dislivelli			-0.00	0.48	0.09	-0.02	0.00		

Sezione: 117
 Progressiva: 1391.969
 Q. Progetto: 478.519




Quote Terreno	-477.89		-477.99	-478.01	-478.01		-478.13	-478.13
Quote Progetto		477.96	478.18	478.12	478.06	478.06		
Parziali		0.63	2.50	2.50	0.39			
Progressiva		-3.13	-2.50	0.00	2.50	2.89		
Dislivelli		0.00	0.61	0.11	0.00	0.00		

Sezione: 118
 Progressiva: 1400.000
 Q. Progetto: 478.057




Quote Terreno		477.36	477.36	477.38	477.41		477.55		477.73	
Quote Progetto						477.46	477.72	477.66	477.59	477.62
Parziali						0.66	2.50	2.50	0.37	
Progressiva						-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.87
Dislivelli						-0.00	0.64	0.11	-0.02	-0.00

Sezione: 119
 Progressiva: 1405.414
 Q. Progetto: 477.745




Quote Terreno		477.01	477.05			477.14	477.41	477.24	477.28	477.47
Quote Progetto						477.14	477.41	477.34	477.28	477.34
Parziali						0.67	2.50	2.50	0.35	
Progressiva						-3.17	-2.50	0.00	2.50	2.85
Dislivelli						0.00	0.65	0.10	-0.04	0.00

Sezione: 120
 Progressiva: 1410.000
 Q. Progetto: 477.481




Quote Terreno		476.74	476.78	476.86	477.00	477.00	477.20	477.26
Quote Progetto				476.88	477.14	477.08	477.02	477.11
Parziali				0.66	2.50	2.50	0.31	
Progressiva				-3.16	-2.50	0.00	2.50	2.81
Dislivelli				-0.00	0.63	0.08	-0.08	0.00

Sezione: 121
 Progressiva: 1418.860
 Q. Progetto: 476.991




Quote Terreno		476.25		476.53	476.58	476.61		476.90
Quote Progetto				476.43	476.65	476.59	476.53	476.71
Parziali				0.62	2.50	2.50		
Progressiva				-3.12	-2.50	0.00	2.50	2.72
Dislivelli				-0.00	0.59	0.01	-0.17	-0.00

Sezione: 122
 Progressiva: 1420.000
 Q. Progetto: 476.937




Quote Terreno	476.20		476.47	476.51	476.53		476.84	476.85
Quote Progetto		476.39	476.47		476.54		476.47	476.86
Parziali		0.48	2.50		2.50			
Progressiva		-2.98	-2.50		0.00		2.50	2.71
Dislivelli		0.00	0.46		0.01		-0.18	0.00

Sezione: 123
 Progressiva: 1440.000
 Q. Progetto: 476.033




Quote Terreno	475.93	475.95		475.65	475.67		475.87	476.01
Quote Progetto			475.52	475.57		475.63	475.57	475.80
Parziali			0.45	2.50		2.50		
Progressiva			-2.95	-2.50		0.00	2.50	2.67
Dislivelli			0.00	0.42		-0.04	-0.22	0.00

Sezione: 124
 Progressiva: 1455.338
 Q. Progetto: 475.340




Quote Terreno	-474.67	474.86 474.88 474.90	474.94 475.02	475.00 475.16	-475.25	-475.37
Quote Progetto		474.87 474.88 474.90	474.94 475.02	475.00 475.16		
Parziali		0.40 2.50	2.50			
Progressiva		-2.90 -2.50	0.00	2.50 2.74		
Dislivelli		0.00 0.38	-0.08	-0.15 0.00		

Sezione: 125
 Progressiva: 1460.000
 Q. Progetto: 475.129




Quote Terreno	-474.49	474.68 474.67	474.81 474.81	474.79 474.94	474.97	475.14
Quote Progetto		474.68 474.67	474.73 474.81	474.79 474.94		
Parziali		0.39 2.50	2.50			
Progressiva		-2.89 -2.50	0.00	2.50 2.75		
Dislivelli		0.00 0.37	-0.09	-0.14 0.00		

Sezione: 126
 Progressiva: 1460.236
 Q. Progetto: 475.118




Quote Terreno	-474.48			474.80						
Quote Progetto		474.67	474.66	474.72	474.78	474.93				
Parziali		0.39	2.50	2.50						
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.75				
Dislivelli		0.00	0.37	-0.08	-0.14	0.00				

Sezione: 127
 Progressiva: 1465.135
 Q. Progetto: 474.897




Quote Terreno	-474.27			474.56						
Quote Progetto		474.44	474.43	474.50	474.56	474.68				
Parziali		0.39	2.50	2.50	0.38					
Progressiva		-2.89	-2.50	0.00	2.50	2.78				
Dislivelli		0.00	0.38	-0.07	-0.11	0.00				

Sezione: 128
 Progressiva: 1480.000
 Q. Progetto: 474.226




Quote Terreno		-473.51	-473.58			-473.77	-473.80			-473.96	-474.10
Quote Progetto						473.67	473.76			473.76	473.92
Parziali						0.49	2.50			2.50	
Progressiva						-2.99	-2.50			0.00	2.50
Dislivelli						0.00	0.47			0.03	-0.14

Sezione: 129
 Progressiva: 1482.486
 Q. Progetto: 474.113




Quote Terreno		-473.37	-473.44			-473.53				-473.68	-473.94
Quote Progetto						473.54	473.78			473.71	473.80
Parziali						0.64	2.50			2.50	
Progressiva						-3.14	-2.50			0.00	2.50
Dislivelli						0.00	0.61			0.04	-0.14

Sezione: 130
 Progressiva: 1490.000
 Q. Progetto: 473.774




Quote Terreno		472.97		473.24	473.30		473.48	473.70
Quote Progetto			473.15	473.44	473.37	473.31	473.45	
Parziali			0.68	2.50	2.50	0.26		
Progressiva			-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.76	
Dislivelli			0.00	0.65	0.07	-0.12	0.00	

Sezione: 131
 Progressiva: 1497.923
 Q. Progetto: 473.475




Quote Terreno		472.65		472.93	473.06		473.27	473.46	473.53
Quote Progetto			472.86	473.14	473.07	473.01	473.25		
Parziali			0.68	2.50	2.50				
Progressiva			-3.18	-2.50	0.00	2.50	2.67		
Dislivelli			0.00	0.65	0.02	-0.22	0.00		

Sezione: 132
 Progressiva: 1500.000
 Q. Progetto: 473.417




Quote Terreno	472.58	472.60	472.82	473.01	473.29	473.37	473.50
Quote Progetto			472.79	473.08	473.02	472.95	473.21
Parziali			0.69	2.50	2.50		
Progressiva			-3.19	-2.50	0.00	2.50	2.65
Dislivelli			0.00	0.65	0.00	-0.24	-0.00

Sezione: 133
 Progressiva: 1510.000
 Q. Progetto: 473.261




Quote Terreno	472.41	472.67	472.93	472.96	473.49	473.51	
Quote Progetto			472.73	472.92	472.86	472.80	473.17
Parziali			0.60	2.50	2.50		
Progressiva			-3.10	-2.50	0.00	2.50	2.52
Dislivelli			0.00	0.55	-0.10	-0.37	-0.00

Sezione: 133
 Progressiva: 1510.000
 Q. Progetto: 473.261




Quote Terreno		472.41		472.67		472.93		472.96		473.49		473.51
Quote Progetto				472.73		472.92		472.86		472.80		473.17
Parziali				0.60		2.50		2.50				
Progressiva				-3.10		-2.50		0.00		2.50		2.52
Dislivelli				0.00		0.55		-0.10		-0.37		0.00

Sezione: 134
 Progressiva: 1513.361
 Q. Progetto: 473.253




Quote Terreno		472.44		472.74		472.97		473.01		473.55		
Quote Progetto				472.76		472.92		472.85		472.79		473.22
Parziali				0.56		2.50		2.50				
Progressiva				-3.06		-2.50		0.00		2.50		2.52
Dislivelli				0.00		0.51		-0.15		-0.42		0.00

Sezione: 135
 Progressiva: 1520.000
 Q. Progetto: 473.304




Quote Terreno	-472.54	472.90	473.12	-473.50	-473.67
Quote Progetto		472.88 472.84	472.90 473.12	472.84 473.34	
Parziali		0.36 2.50	2.50		
Progressiva		-2.66 -2.50	0.00	2.50 2.60	
Dislivelli		0.00 0.33	-0.22	-0.49 -0.00	

Sezione: 136
 Progressiva: 1540.000
 Q. Progetto: 473.575




Quote Terreno	-472.99	-473.18	-473.52	-473.79	-474.13
Quote Progetto			473.18 473.57	473.11 473.80	
Parziali			2.50	2.50 0.23	
Progressiva		-2.68 -2.50	0.00	2.50 2.79	
Dislivelli		0.00 0.16	-0.39	-0.66 0.00	

Sezione: 137
 Progressiva: 1560.000
 Q. Progetto: 474.166




Quote Terreno		473.66		473.99		474.18		474.30		474.71
Quote Progetto			473.96	473.70	473.99	473.77	474.18	473.70	474.40	
Parziali				2.50		2.50		0.30		
Progressiva			-2.64	-2.50		0.00		2.50	2.80	
Dislivelli			0.00	0.13		-0.41		-0.67	0.00	

Sezione: 138
 Progressiva: 1568.639
 Q. Progetto: 474.476




Quote Terreno		474.08		474.40		474.56		474.72		475.06
Quote Progetto			474.39	474.01	474.40	474.08	474.56	474.14	474.75	
Parziali				2.50		2.50				
Progressiva			-2.53	-2.50		0.00		2.50	2.71	
Dislivelli			0.00	0.03		-0.48		-0.59	0.00	

Sezione: 139
 Progressiva: 1570.000
 Q. Progetto: 474.515




Quote Terreno	-474.14	-474.38	-474.62	-474.80	-475.03	-475.12
Quote Progetto		474.05	474.12	474.18	474.81	
Parziali			2.50	2.50		
Progressiva		-2.51	0.00	2.50	2.73	
Dislivelli		0.00	-0.50	-0.61	0.00	

Sezione: 140
 Progressiva: 1580.000
 Q. Progetto: 474.689




Quote Terreno	-474.53	-474.82	-475.01	-475.12	-475.40	-475.54
Quote Progetto		474.82	474.29	474.35	475.24	
Parziali			2.50	2.50	0.49	
Progressiva		-2.69	0.00	2.50	2.99	
Dislivelli		0.00	-0.72	-0.85	0.00	

Sezione: 141
 Progressiva: 1584.146
 Q. Progetto: 474.702




Quote Terreno	-474.66	-474.87		474.96	474.24		474.30	475.17	475.18		475.55	475.69	475.71
Quote Progetto													
Parziali				0.32	2.50		2.50			0.65			
Progressiva				-2.82	-2.50		0.00			2.50	3.15		
Dislivelli				-0.00	-0.34		-0.87			-1.00	-0.00		

Sezione: 142
 Progressiva: 1590.000
 Q. Progetto: 474.662




Quote Terreno	-474.82			-475.28	475.37		475.60			-475.93
Quote Progetto				475.13	474.20		474.32	475.64		
Parziali				0.53	2.50		2.50	0.92		
Progressiva				-3.03	-2.50		0.00		2.50	3.42
Dislivelli				0.00	-0.57		-1.11		-1.25	0.00

Sezione: 143
 Progressiva: 1599.653
 Q. Progetto: 474.446




Quote Terreno	-475.04	-475.07	-475.28	-475.65	-475.75	-476.11	-476.24
Quote Progetto			475.37	473.98	474.05	474.11	475.95
Parziali			0.98	2.50	2.50	1.44	
Progressiva			-3.48	-2.50	0.00	2.50	3.94
Dislivelli			0.00	-1.06	-1.60	-1.73	0.00

Sezione: 144
 Progressiva: 1600.000
 Q. Progetto: 474.435




Quote Terreno	-475.05	-475.10	-475.26	-475.66	-475.76	-476.14	-476.26
Quote Progetto			475.37	473.97	474.03	473.97	475.97
Parziali			1.00	2.50	2.50	1.59	
Progressiva			-3.50	-2.50	0.00	2.50	4.09
Dislivelli			0.00	-1.08	-1.63	-1.88	0.00

Sezione: 145
 Progressiva: 1601.082
 Q. Progetto: 474.398




Quote Terreno		475.07	475.19	475.21			475.40	473.94	474.00	475.69	475.78		474.06	475.99	476.24	476.28
Quote Progetto							475.40	473.94	474.00	474.00			474.06	475.99		
Parziali							1.06	2.50		2.50			1.53			
Progressiva							-3.56	-2.50		0.00			2.50	4.03		
Dislivelli							-0.00	-1.15		-1.69			-1.82	-0.00		

Sezione: 146
 Progressiva: 1610.000
 Q. Progetto: 474.089




Quote Terreno		475.25	475.45				475.88	475.89		473.69	473.75		476.15	476.25	476.56	476.56
Quote Progetto							475.56	473.63		473.69	473.75		476.15	476.25		
Parziali							1.55	2.50		2.50			2.09			
Progressiva							-4.05	-2.50		0.00	2.50		4.59			
Dislivelli							-0.00	-1.67		-2.20	-2.33		-0.00			

Sezione: 147
 Progressiva: 1620.000
 Q. Progetto: 473.914




Quote Terreno	-475.37	-475.56	-475.77	-476.06	-476.15	-476.76	
Quote Progetto			475.72	473.51	473.58	476.45	
Parziali			1.87	2.50	2.50	2.47	
Progressiva			-4.37	-2.50	0.00	2.50	4.97
Dislivelli			-0.00	-2.02	-2.55	-2.68	-0.00

Sezione: 148
 Progressiva: 1624.891
 Q. Progetto: 473.900



Quote Terreno	-475.42	-475.45	-475.98	-476.14	-476.35	-476.60	-476.85
Quote Progetto			475.77	473.44	473.50	473.56	476.55
Parziali			1.93	2.50	2.50	2.59	
Progressiva			-4.43	-2.50	0.00	2.50	5.09
Dislivelli			-0.00	-2.10	-2.64	-2.78	0.00

Sezione: 149
 Progressiva: 1626.000
 Q. Progetto: 473.900



Quote Terreno		475.43		476.03	476.15	476.33		476.66	476.87
Quote Progetto			475.77	473.44	473.50	473.66		476.66	
Parziali			1.94	2.50	2.50	2.60			
Progressiva			-4.44	-2.50	0.00	2.50		5.10	
Dislivelli			0.00	-2.11	-2.65	-2.79		0.00	


SEZIONI TRASVERSALI
Profilo longitudinale tratto 31-32
Viabilità di impianto postazione aerogeneratore T16

Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO


TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 1
 Progressiva: 0.000
 Q. Progetto: 496.000




Quote Terreno	496.78	496.55	496.25	495.93	495.69	495.33	495.10	495.06
Quote Progetto			496.25	495.60	495.54			
Parziali			0.38	2.50	2.50	0.37		
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.87	
Dislivelli			0.00	-0.33		-0.07	0.00	

Sezione: 2
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 497.086




Quote Terreno	497.28	497.07	496.40	495.68	495.56	495.53	495.47	495.40
Quote Progetto			496.76	496.62	496.62	495.93		
Parziali			0.26	2.50	2.50	1.10		
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	3.60	
Dislivelli			-0.00	-0.30	0.29	0.55	-0.00	

Sezione: 3
 Progressiva: 30.863
 Q. Progetto: 497.718




Quote Terreno	-497.76				496.87	496.73		496.39		-495.80
Quote Progetto			497.24	497.26	497.32		497.38	496.35		
Parziali			0.41	2.50	2.50		1.43			
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00		2.50	3.93		
Dislivelli			0.00	0.46	0.45		0.84	-0.00		

Sezione: 4
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 498.355




Quote Terreno	-498.29	-498.10	-498.06			497.46		497.22		-496.40
Quote Progetto				497.82	497.89	497.96		498.02	496.95	
Parziali				0.48	2.50	2.50		1.47		
Progressiva				-2.98	-2.50	0.00		2.50	3.97	
Dislivelli				-0.00	0.53	0.50		0.87	0.00	

Sezione: 5
 Progressiva: 50.000
 Q. Progetto: 499.166




Quote Terreno	-499.17	-499.02			498.49	498.44			-497.79	-497.50
Quote Progetto			498.77	498.70	498.77		498.83	497.98		
Parziali			0.34	2.50	2.50		1.25			
Progressiva			-2.84	-2.50	0.00		2.50	3.75		
Dislivelli			0.00	0.37	0.33		0.70	-0.00		

Sezione: 6
 Progressiva: 53.022
 Q. Progetto: 499.434




Quote Terreno	-499.47	-499.31	-499.10	-498.79	-498.38	-497.92
Quote Progetto			499.11 498.97	499.03	499.10	498.38
Parziali			0.25 2.50	2.50	1.12	
Progressiva			-2.76 -2.50	0.00	2.50	3.62
Dislivelli			0.00 0.29	0.24	0.59	0.00

Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 500.095




Quote Terreno	-499.84	-499.75	-499.58	-499.37	-499.28	-499.17	-499.01
Quote Progetto		499.74 499.63	499.69	499.76 499.40			
Parziali		0.25 2.50	2.50	0.76			
Progressiva		-2.79 -2.50	0.00	2.50	3.26		
Dislivelli		0.00 0.31	0.11	0.32	0.00		

Sezione: 7
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 500.095




Quote Terreno	-499.84	-499.75	-499.58	-499.37	-499.28	-499.17	-499.01
Quote Progetto		499.74 499.63	499.69	499.76 499.40			
Parziali		0.25 2.50	2.50	0.76			
Progressiva		-2.79 -2.50	0.00	2.50	3.26		
Dislivelli		0.00 0.31	0.11	0.32	-0.00		

Sezione: 8
 Progressiva: 70.000
 Q. Progetto: 501.143




Quote Terreno	-500.46			500.32	500.31	500.29	500.29		500.16		-500.03
Quote Progetto			500.38	500.68	500.74			500.81	500.18		
Parziali			0.70	2.50		2.50		1.03			
Progressiva			-3.20	-2.50	0.00		2.50	3.53			
Dislivelli			-0.00	0.72	0.44		0.57	0.00			

Sezione: 9
 Progressiva: 75.181
 Q. Progetto: 501.733



Quote Terreno	-500.92			500.80	500.81			500.86		-500.77
Quote Progetto			500.85	501.27	501.33			501.40	500.85	
Parziali			0.82	2.50		2.50		0.95		
Progressiva			-3.32	-2.50	0.00		2.50	3.45		
Dislivelli			-0.00	0.84	0.53		0.56	0.00		


Sezione: 10
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 502.311



Quote Terreno	-501.45			501.34	501.33	501.34	501.34		501.34		-501.37
Quote Progetto			501.36	501.85	501.91			501.85	501.34		
Parziali			0.89	2.50		2.50		0.91			
Progressiva			-3.39	-2.50	0.00		2.50	3.41			
Dislivelli			-0.00	0.91	0.57		0.51	-0.00			

Sezione: 11
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 504.820


503.00



Quote Terreno	-504.21	-504.21	-504.22	-504.25	-504.32	-504.39	-504.43	-504.48
Quote Progetto				504.26	504.42	504.36	504.38	
Parziali				0.50	2.50	2.50	0.38	
Progressiva				-3.00	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli				-0.00	0.49	0.10	-0.01	0.00

Sezione: 12
 Progressiva: 102.609
 Q. Progetto: 505.148


503.00



Quote Terreno	-504.55	-504.56	-504.65	-504.69	-504.79	-504.86
Quote Progetto			504.82	504.81	504.75	504.69
Parziali			0.59	2.50	2.50	0.34
Progressiva			-3.09	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			-0.00	0.68	0.06	-0.05


Sezione: 13
 Progressiva: 106.758
 Q. Progetto: 505.669

504.00




Quote Terreno	-505.17	-505.16	-505.22	-505.28	-505.31	-505.37
Quote Progetto			505.22	505.27	505.21	505.30
Parziali			0.52	2.50	2.50	0.31
Progressiva			-3.02	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli			0.00	0.51	0.00	-0.09

Sezione: 14
 Progressiva: 110.000
 Q. Progetto: 506.077




Quote Terreno	-505.64			505.71	505.72	505.73	505.73	505.75	505.80
Quote Progetto		505.68	505.74	505.68		505.61	505.73		
Parziali		0.46	2.50		2.50	0.28			
Progressiva		-2.96	-2.50	0.00		2.50	2.78		
Dislivelli		-0.00	0.46	-0.03		-0.11	0.00		

Sezione: 15
 Progressiva: 110.908
 Q. Progetto: 506.191




Quote Terreno	-505.77			505.82		505.85	505.86		505.92
Quote Progetto		505.80	505.85	505.79		505.73	505.85		
Parziali		0.45	2.50		2.50	0.28			
Progressiva		-2.95	-2.50	0.00		2.50	2.78		
Dislivelli		0.00	0.45	-0.03		-0.12	-0.00		

Sezione: 16
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 507.277




Quote Terreno	-506.97			507.06	507.07				507.27
Quote Progetto		507.03	506.81	506.88		506.81	507.15		
Parziali			2.50		2.50				
Progressiva		-2.68	-2.50	0.00		2.50	2.57		
Dislivelli		0.00	0.18	-0.19		-0.33	0.00		

Sezione: 17
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 509.081




Quote Terreno	509.42	509.42	509.41	509.54	509.67	509.78	509.68
Quote Progetto				509.57	508.62	508.62	509.77
Parziali				0.55	2.50	2.50	0.75
Progressiva				-3.05	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli				0.00	-0.57	-0.99	-1.13
							0.00

Sezione: 18
 Progressiva: 149.294
 Q. Progetto: 509.645




Quote Terreno	509.98			509.87	509.98	510.00	510.00	510.00
Quote Progetto				509.89	509.31	509.24	509.18	510.00
Parziali				2.50	2.50	0.42		
Progressiva				-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.92
Dislivelli				0.00	-0.18	-0.73	-0.82	0.00

Sezione: 19
 Progressiva: 150.000
 Q. Progetto: 509.680




Quote Terreno	510.00	510.00		509.91	509.99	510.00	510.00	510.00
Quote Progetto				509.94	509.34	509.28	509.22	510.00
Parziali				2.50	2.50	0.33		
Progressiva				-2.69	-2.50	0.00	2.50	2.88
Dislivelli				-0.00	-0.19	-0.71	-0.78	0.00


Sezione: 20
 Progressiva: 153.802
 Q. Progetto: 509.856




Sezione: 21
 Progressiva: 158.309
 Q. Progetto: 510.026




Sezione: 22
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 510.079




Sezione: 23
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 510.316




Sezione: 24
 Progressiva: 184.982
 Q. Progetto: 510.329



Sezione: 25
 Progressiva: 190.000
 Q. Progetto: 510.342




Sezione: 26
 Progressiva: 197.137
 Q. Progetto: 510.360




Quote Terreno	-510.00	-510.00	-510.00	-510.00	-510.00
Quote Progetto		510.00	509.90	509.96	510.02
Parziali		0.30	2.50	2.50	0.42
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.30	-0.04	0.02

Sezione: 27
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 510.368




Quote Terreno	-510.00	-510.00	-510.00	-510.00	-510.00
Quote Progetto		510.00	509.91	509.97	510.03
Parziali		0.31	2.50	2.50	0.43
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.31	-0.03	0.03

Sezione: 28
 Progressiva: 209.293
 Q. Progetto: 510.392




Quote Terreno	-510.00	-510.00	-510.00	-510.00	-510.00
Quote Progetto		510.00	509.93	509.98	510.05
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.45
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50
Dislivelli		0.00	0.33	-0.01	0.05

Sezione: 29
 Progressiva: 209.893
 Q. Progetto: 510.393




Quote Terreno	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	
Quote Progetto			510.00	509.93	509.98	510.06	510.00
Parziali			0.33	2.50	2.50	0.46	
Progressiva			-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.96
Dislivelli			0.00	0.33	-0.01	0.06	0.00

Sezione: 30
 Progressiva: 220.017
 Q. Progetto: 510.423




Quote Terreno	510.01	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	
Quote Progetto			510.00	509.96	510.02	510.09	510.00
Parziali			0.36	2.50	2.50	0.49	
Progressiva			-2.86	-2.50	0.00	2.50	2.99
Dislivelli			-0.00	0.36	0.02	0.09	0.00

Sezione: 31
 Progressiva: 230.141
 Q. Progetto: 510.460




Quote Terreno	510.07	510.07	510.04	510.01	510.00	509.79	509.77
Quote Progetto			510.05	510.00	510.06	510.12	509.90
Parziali			0.35	2.50	2.50	0.63	
Progressiva			-2.85	-2.50	0.00	2.50	3.13
Dislivelli			-0.00	0.35	0.05	0.20	-0.00

Sezione: 32
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 510.495




Quote Terreno	510.25	510.23	510.20		510.14	510.16	510.10	510.07	510.03	510.01	510.00	509.84
Quote Progetto					510.14	510.16	510.10		510.03	510.01		
Parziali					0.42	2.50	2.50		0.43			
Progressiva					-2.92	-2.50	0.00		2.50	2.93		
Dislivelli					-0.00	0.43	0.02		0.02	-0.00		

Sezione: 33
 Progressiva: 250.000
 Q. Progetto: 510.532




Quote Terreno	510.59	510.48	510.31		510.15	510.15		509.96	509.78	509.69
Quote Progetto					510.13	510.13		510.07	510.02	
Parziali					0.33	2.50	2.50	0.45		
Progressiva					-2.83	-2.50	0.00	2.50	2.95	
Dislivelli					0.00	0.34	-0.01	0.03	0.00	

Sezione: 34
 Progressiva: 255.404
 Q. Progetto: 510.548




Quote Terreno	510.74	510.68			510.12	510.12		510.03	509.91	509.59
Quote Progetto					510.15	510.15		510.09	509.95	
Parziali					2.50	2.50		0.54		
Progressiva					-2.74	-2.50	0.00	2.50	3.04	
Dislivelli					0.00	0.26	0.03	0.11	0.00	

Sezione: 35
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 510.526




Quote Terreno	-510.87	-510.52		510.15		509.89	-509.78	-509.47
Quote Progetto			510.38	510.19	510.13	510.06	509.89	
Parziali			2.50	2.50		0.57		
Progressiva			-2.71	-2.50	0.00	2.50	3.07	
Dislivelli			0.00	0.22	-0.03	0.13	0.00	

Sezione: 36
 Progressiva: 270.000
 Q. Progetto: 510.334




Quote Terreno	-510.97	-510.39		509.96	509.95	509.82	509.57	-509.14
Quote Progetto		510.37	510.00	509.93	509.95	509.87	509.57	
Parziali			2.50	2.50		0.70		
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.20	
Dislivelli			-0.00	0.03	-0.02	0.22	-0.00	

Sezione: 37
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 509.941




Quote Terreno	-510.54	-510.46		509.55	509.55		509.08	-508.82	-508.70
Quote Progetto			509.93	509.60	509.54	509.48	509.13		
Parziali			2.50	2.50		0.75			
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	3.25		
Dislivelli			-0.00	0.08	-0.01	0.26	0.00		

Sezione: 38
 Progressiva: 280.519
 Q. Progetto: 509.916




Quote Terreno	-510.58		509.54	509.43	509.05	508.83	508.67
Quote Progetto		509.94 509.58	509.52		509.45 509.10		
Parziali			2.50	2.50	0.75		
Progressiva		-2.54 -2.50	0.00		2.50 3.25		
Dislivelli		-0.00 0.04	-0.02		0.26 0.00		

Sezione: 39
 Progressiva: 288.679
 Q. Progetto: 509.525




Quote Terreno	-510.14	509.90	509.12 509.10		508.16
Quote Progetto		509.50 509.06	509.12	509.19 508.67	
Parziali			2.50	2.50	0.92
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 3.42	
Dislivelli		0.00 -0.03	0.02	0.40 0.00	

Sezione: 40
 Progressiva: 289.098
 Q. Progetto: 509.505




Quote Terreno	-510.12	509.79	509.13 509.08		508.14
Quote Progetto		509.47 509.04	509.10	509.17 508.65	
Parziali			2.50	2.50	0.92
Progressiva		-2.53 -2.50	0.00	2.50 3.42	
Dislivelli		0.00 -0.02	0.02	0.40 0.00	

Sezione: 41
 Progressiva: 289.516
 Q. Progetto: 509.485




Quote Terreno	510.10	509.88	509.13	508.16	508.12	
Quote Progetto		509.48	509.02	509.09	509.15	508.67
Parziali			2.50	2.50	0.88	
Progressiva		-2.55	-2.50	0.00	2.50	3.38
Dislivelli		-0.00	-0.05	-0.04	0.36	-0.00

Sezione: 42
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 509.109




Quote Terreno	509.61	509.61	508.75	508.72	507.63	
Quote Progetto		509.07	508.65	508.71	508.65	508.22
Parziali			2.50	2.50	0.82	
Progressiva		-2.52	-2.50	0.00	2.50	3.32
Dislivelli		0.00	-0.02	-0.01	0.30	0.00

Sezione: 43
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 508.830




Quote Terreno	509.82	509.15	508.45	507.59	507.10	
Quote Progetto		508.93	508.37	508.43	508.37	507.82
Parziali			2.50	2.50	0.95	
Progressiva		-2.67	-2.50	0.00	2.50	3.45
Dislivelli		-0.00	-0.14	-0.02	0.38	-0.00

Sezione: 44
 Progressiva: 321.718
 Q. Progetto: 508.811




Quote Terreno	509.79	509.10	508.44	507.12	507.06
Quote Progetto		508.91 508.48	508.41	508.34	507.80
Parziali			2.50	2.50	0.93
Progressiva		-2.52 -2.50	0.00	2.50	3.43
Dislivelli		-0.00 -0.02	-0.03	0.36	0.00

Sezione: 45
 Progressiva: 323.255
 Q. Progetto: 508.793




Quote Terreno	509.81	509.05	508.46 508.44	507.06	
Quote Progetto		508.92 508.47	508.39	508.32	507.82
Parziali			2.50	2.50	0.90
Progressiva		-2.55 -2.50	0.00	2.50	3.40
Dislivelli		-0.00 -0.04	-0.07	0.33	0.00

Sezione: 46
 Progressiva: 324.793
 Q. Progetto: 508.775




Quote Terreno	509.85	509.58	509.00	508.64	508.44	507.04
Quote Progetto			508.91 508.45	508.38	508.30	507.80
Parziali				2.50	2.50	0.90
Progressiva			-2.56 -2.50	0.00	2.50	3.40
Dislivelli			0.00 -0.05	-0.07	0.33	0.00

Sezione: 47
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 508.592




Quote Terreno	-509.67	-508.70	-508.26	-508.18	-507.42	-506.58
Quote Progetto		508.76	508.13	508.19	508.13	507.42
Parziali			2.50	2.50	1.11	
Progressiva		-2.73	-2.50	0.00	2.50	3.61
Dislivelli		-0.00	-0.17	0.01	0.48	-0.00

Sezione: 48
 Progressiva: 360.000
 Q. Progetto: 508.235




Quote Terreno	-509.64	-509.37	-508.74	-507.81	-507.55	-506.19	-505.90
Quote Progetto			508.59	507.77	507.83	507.77	506.87
Parziali			0.41	2.50	2.50	1.31	
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	3.81
Dislivelli			0.00	-0.30	0.02	0.59	-0.00

Sezione: 49
 Progressiva: 361.039
 Q. Progetto: 508.203




Quote Terreno	-509.63	-509.33	-508.93	-507.78	-507.49	-506.83	-505.81
Quote Progetto			508.55	507.80	507.87	506.78	
Parziali			0.41	2.50	2.50	1.48	
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	3.98
Dislivelli			0.00	-0.30	0.03	0.72	-0.00

Sezione: 50
 Progressiva: 367.354
 Q. Progetto: 508.044




Quote Terreno	509.42	508.92		507.66	507.60	507.05	506.75	505.62
Quote Progetto			508.39	507.58	507.64	507.71	506.63	
Parziali			0.41	2.50	2.50	1.48		
Progressiva			-2.91	-2.50	0.00	2.50	3.98	
Dislivelli			0.00	-0.30	-0.01	0.71	-0.00	

Sezione: 51
 Progressiva: 370.000
 Q. Progetto: 508.001




Quote Terreno	509.37	508.70		507.60	507.11	506.32	505.59
Quote Progetto			508.33	507.54	507.60	507.66	506.60
Parziali			0.39	2.50	2.50	1.46	
Progressiva			-2.89	-2.50	0.00	2.50	3.96
Dislivelli			0.00	-0.29	0.00	0.70	-0.00

Sezione: 52
 Progressiva: 373.668
 Q. Progetto: 507.964




Quote Terreno	509.38	508.39		507.58	507.56		505.60
Quote Progetto		508.32	507.50	507.56	507.63	506.60	
Parziali		0.42	2.50	2.50	1.43		
Progressiva		-2.92	-2.50	0.00	2.50	3.93	
Dislivelli		-0.00	-0.31	-0.02	0.67	-0.00	

Sezione: 53
 Progressiva: 380.000
 Q. Progetto: 507.914




Quote Terreno	-509.50		-507.75	-507.56		-506.66	-505.63
Quote Progetto		508.38	507.45	507.51	507.45	506.64	
Parziali		0.63	2.50	2.50	1.21		
Progressiva		-3.03	-2.50	0.00	2.50	3.71	
Dislivelli		-0.00	-0.38	-0.05	0.51	-0.00	

Sezione: 54
 Progressiva: 399.013
 Q. Progetto: 507.523




Quote Terreno	-508.77		-507.34	-507.08		-506.63	-505.10
Quote Progetto		507.78	507.06	507.12	507.19	506.09	
Parziali		0.32	2.50	2.50	1.49		
Progressiva		-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.99	
Dislivelli		0.00	-0.24	0.04	0.72	-0.00	

Sezione: 55
 Progressiva: 400.000
 Q. Progetto: 507.505




Quote Terreno	-508.74		-507.22	-507.05		-506.05	-505.05
Quote Progetto		507.75	507.04	507.11	507.17	506.05	
Parziali		0.30	2.50	2.50	1.52		
Progressiva		-2.80	-2.50	0.00	2.50	4.02	
Dislivelli		-0.00	-0.23	0.05	0.74	0.00	

Sezione: 56
 Progressiva: 407.508
 Q. Progetto: 507.438




Quote Terreno	-508.68	-508.22	-507.74	-506.95	-506.91	-505.14	-504.92
Quote Progetto			-507.65	-507.04	-507.10	-505.93	
Parziali			0.28	2.50	2.50	1.57	
Progressiva			-2.78	-2.50	0.00	2.50	4.07
Dislivelli			0.00	-0.21	0.08	0.78	0.00

Sezione: 57
 Progressiva: 410.000
 Q. Progetto: 507.440




Quote Terreno	-508.73	-507.89	-507.88	-506.98	-505.33	-504.97
Quote Progetto		-507.69	-506.98	-507.04	-507.10	-505.97
Parziali		0.33	2.50	2.50	1.54	
Progressiva		-2.81	-2.50	0.00	2.50	4.04
Dislivelli		0.00	-0.23	0.06	0.75	0.00

Sezione: 58
 Progressiva: 416.003
 Q. Progetto: 507.497




Quote Terreno	-508.86	-508.21	-507.11	-506.92	-505.73	-505.17
Quote Progetto		-507.83	-507.10	-507.16	-506.15	
Parziali		0.40	2.50	2.50	1.41	
Progressiva		-2.90	-2.50	0.00	2.50	3.91
Dislivelli		-0.00	-0.30	-0.02	0.66	0.00

Sezione: 59
 Progressiva: 420.000
 Q. Progetto: 507.574




Quote Terreno	509.03	508.43		507.26		506.22	505.94	505.63	505.37
Quote Progetto			508.00	507.11	507.17	507.11	506.35		
Parziali			0.49	2.50	2.50	1.16			
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	3.66		
Dislivelli			0.00	-0.37	-0.09	0.47	-0.00		

Sezione: 60
 Progressiva: 426.756
 Q. Progetto: 507.769




Quote Terreno	509.03	508.63		507.66	507.34		506.18	505.42
Quote Progetto			508.03	507.31	507.37	507.43	506.38	
Parziali			0.32	2.50	2.50	1.45		
Progressiva			-2.82	-2.50	0.00	2.50	3.95	
Dislivelli			-0.00	-0.24	0.03	0.70	-0.00	

Sezione: 61
 Progressiva: 430.000
 Q. Progetto: 507.868




Quote Terreno	509.05	508.71	508.53		507.40		506.29	505.49
Quote Progetto			508.07	507.41	507.47	507.53	506.43	
Parziali			0.26	2.50	2.50	1.50		
Progressiva			-2.76	-2.50	0.00	2.50	4.00	
Dislivelli			0.00	-0.20	0.07	0.74	-0.00	

Sezione: 62
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 508.269




Quote Terreno	509.23	508.75	508.28	507.87	507.93	506.74	506.61	506.43	506.35	505.81
Quote Progetto			508.28	507.87	507.93	506.74				
Parziali			2.50	2.50	1.60					
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	4.10			
Dislivelli			0.00	-0.06	0.18	0.83	0.00			

Sezione: 62
 Progressiva: 440.000
 Q. Progetto: 508.269




Quote Terreno	509.23	508.75	508.28	507.87	507.93	506.74	506.61	506.43	506.35	505.81
Quote Progetto			508.28	507.87	507.93	506.74				
Parziali			2.50	2.50	1.60					
Progressiva			-2.57	-2.50	0.00	2.50	4.10			
Dislivelli			-0.00	-0.06	0.18	0.83	0.00			

Sezione: 63
 Progressiva: 450.000
 Q. Progetto: 508.871




Quote Terreno	509.76	509.52	508.84	508.35	508.27	507.52	506.64	506.48
Quote Progetto			508.41	508.47	508.53	507.37		
Parziali			2.50	2.50	1.56			
Progressiva			-2.53	-2.50	0.00	2.50	4.06	
Dislivelli			0.00	-0.02	0.20	0.81	0.00	

Sezione: 64
 Progressiva: 453.294
 Q. Progetto: 509.114




Quote Terreno	509.98	509.41	509.10	508.64	508.54	508.78	507.25	506.79
Quote Progetto			509.10	508.65	508.71	508.78	507.66	
Parziali			2.50	2.50	1.52			
Progressiva			-2.55	-2.50	0.00	2.50	4.02	
Dislivelli			0.00	-0.04	0.17	0.78	0.00	

Sezione: 65
 Progressiva: 460.000
 Q. Progetto: 509.675




Quote Terreno	510.55		509.74	509.20	508.85	508.48	508.30	507.63
Quote Progetto			509.21	509.27	509.34	508.42		
Parziali			2.50	2.50	1.32			
Progressiva			-2.62	-2.50	0.00	2.50	3.82	
Dislivelli			0.00	-0.10	0.07	0.65	0.00	

Sezione: 66
 Progressiva: 470.000
 Q. Progetto: 510.627




Quote Terreno	511.50	511.04	510.55	510.36		509.20	508.06
Quote Progetto			510.81	510.16	510.23	510.29	509.77
Parziali			2.50	2.50	0.92		
Progressiva			-2.74	-2.50	0.00	2.50	3.42
Dislivelli			-0.00	-0.20	-0.14	0.36	-0.00

Sezione: 67
 Progressiva: 479.831
 Q. Progetto: 511.572




Quote Terreno	-512.51	-512.33	-511.95	-511.74	-511.48	-510.61	-510.43
Quote Progetto			511.88 511.11	511.17	511.23 511.03		
Parziali			0.37	2.50	2.50	0.61	
Progressiva			-2.87 -2.50	0.00	2.50 3.11		
Dislivelli			0.00 -0.33	-0.31	0.12 0.00		

Sezione: 68
 Progressiva: 500.000
 Q. Progetto: 513.302




Quote Terreno	-514.67	-513.95	-513.32	-512.12	-512.04
Quote Progetto		513.94 512.84	512.90 513.19	512.84 512.77	
Parziali		0.70	2.50	2.50	0.47
Progressiva		-3.20 -2.50	0.00	2.50 2.97	
Dislivelli		-0.00 -0.56	-0.42	-0.02 -0.00	

Sezione: 69
 Progressiva: 520.000
 Q. Progetto: 514.614




Quote Terreno	-516.02	-515.51	-514.63	-513.72	-513.27
Quote Progetto		515.25 514.15	514.21 514.54	514.15 514.04	
Parziali		0.70	2.50	2.50	0.51
Progressiva		-3.20 -2.50	0.00	2.50 3.01	
Dislivelli		0.00 -0.56	-0.42	0.01 0.00	

Sezione: 70
 Progressiva: 540.000
 Q. Progetto: 515.533




Quote Terreno	517.01	516.75	516.69		516.24	515.07	515.13	515.59	515.30		514.43	514.28
Quote Progetto					516.24	515.07	515.13	515.59	515.07	515.02		
Parziali					0.77	2.50		2.50	0.45			
Progressiva					-3.27	-2.50	0.00		2.50	2.95		
Dislivelli					0.00	-0.61	-0.46		-0.04	0.00		

Sezione: 71
 Progressiva: 560.000
 Q. Progetto: 516.006



Quote Terreno	517.45				516.35	516.02				515.11	514.81	514.70
Quote Progetto					516.64	515.54	515.61		515.54	515.46		
Parziali					0.70	2.50		2.50	0.49			
Progressiva					-3.20	-2.50	0.00		2.50	2.99		
Dislivelli					0.00	-0.96	-0.41		-0.00	0.00		

Sezione: 72
 Progressiva: 574.636
 Q. Progetto: 515.954



Quote Terreno	517.34	516.90				515.91	515.68				514.56	514.53
Quote Progetto					516.54	515.48	515.55		515.63	515.29		
Parziali					0.66	2.50		2.50	0.74			
Progressiva					-3.16	-2.50	0.00		2.50	3.24		
Dislivelli					0.00	-0.53	-0.36		0.20	0.00		

Sezione: 73
 Progressiva: 580.000
 Q. Progetto: 515.901

513.00

Quote Terreno	-517.28			515.88	515.74	515.37	515.18	514.59	514.48
Quote Progetto		516.50	515.43	515.50		515.58	515.25		
Parziali		0.67	2.50	2.50		0.73			
Progressiva		-3.17	-2.50	0.00		2.50	3.23		
Dislivelli		0.00	-0.54	-0.38		0.19	0.00		

Sezione: 74
 Progressiva: 581.154
 Q. Progetto: 515.893

513.00


Quote Terreno	-517.28			515.88		515.33	515.30		514.47
Quote Progetto		516.50	515.42	515.49		515.57	515.25		
Parziali		0.68	2.50	2.50		0.71			
Progressiva		-3.18	-2.50	0.00		2.50	3.21		
Dislivelli		0.00	-0.55	-0.39		0.17	-0.00		

Sezione: 75
 Progressiva: 587.672
 Q. Progetto: 515.897

513.00


Quote Terreno	-517.36			515.93	515.90			514.77	514.54
Quote Progetto		516.57	515.42	515.50		515.57	515.31		
Parziali		0.75	2.50	2.50		0.66			
Progressiva		-3.25	-2.50	0.00		2.50	3.16		
Dislivelli		0.00	-0.60	-0.44		0.13	0.00		

Sezione: 76
 Progressiva: 600.000
 Q. Progetto: 516.078




Quote Terreno	517.52	516.90	516.69	516.11	514.85	514.76	
Quote Progetto			516.74	515.62	515.62	515.54	
Parziali			0.73	2.50	2.50	0.48	
Progressiva			-3.23	-2.50	0.00	2.50	2.98
Dislivelli			0.00	-0.59	-0.44	-0.01	0.00

Sezione: 77
 Progressiva: 620.000
 Q. Progetto: 516.407




Quote Terreno	517.80	517.62	516.75	516.46	516.40	515.85	515.00
Quote Progetto			517.02	515.94	516.01	515.94	515.80
Parziali			0.67	2.50	2.50	0.55	
Progressiva			-3.17	-2.50	0.00	2.50	3.05
Dislivelli			0.00	-0.54	-0.39	0.04	0.00

Sezione: 78
 Progressiva: 639.585
 Q. Progetto: 516.677




Quote Terreno	518.39	518.29	516.65	516.65	515.89	515.10	
Quote Progetto			517.44	516.20	516.35	515.96	
Parziali			0.84	2.50	2.50	0.79	
Progressiva			-3.34	-2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli			-0.00	-0.64	-0.37	0.23	0.00

Sezione: 79
 Progressiva: 640.000
 Q. Progetto: 516.681




Quote Terreno	-518.40	-518.33			516.66	516.61			515.92	-515.10
Quote Progetto			517.45	516.21	516.28	516.36	515.97			
Parziali			0.84	2.50	2.50	0.79				
Progressiva			-3.34	-2.50	0.00	2.50	3.29			
Dislivelli			0.00	-0.64	-0.38	0.23	-0.00			

Sezione: 80
 Progressiva: 641.925
 Q. Progetto: 516.698




Quote Terreno	-518.44	-518.30		-517.76		516.71	516.42	516.08		515.44	-515.10
Quote Progetto				517.51	516.22	516.30	516.37	515.99			
Parziali				0.88	2.50	2.50	0.79				
Progressiva				-3.38	-2.50	0.00	2.50	3.29			
Dislivelli				-0.00	-0.68	-0.41	0.22	-0.00			

Sezione: 81
 Progressiva: 644.265
 Q. Progetto: 516.719




Quote Terreno	-518.49	-518.04			516.76	516.26				-515.08
Quote Progetto				517.52	516.24	516.32	516.39	516.01		
Parziali				0.88	2.50	2.50	0.78			
Progressiva				-3.38	-2.50	0.00	2.50	3.28		
Dislivelli				0.00	-0.68	-0.44	0.20	0.00		

Sezione: 82
 Progressiva: 660.000
 Q. Progetto: 516.634




Quote Terreno	-518.69			-517.08	-516.69		-515.95		-514.84
Quote Progetto			517.62	516.17	516.23		516.17	515.88	
Parziali			1.05	2.50	2.50		0.69		
Progressiva			-3.55	-2.50	0.00		2.50	3.19	
Dislivelli			-0.00	-0.77	-0.46		0.11	0.00	

Sezione: 83
 Progressiva: 680.000
 Q. Progetto: 516.139




Quote Terreno	-518.12	-517.82		-516.83	-516.15		-515.11		-514.22
Quote Progetto				517.07	515.68	515.74	515.68	515.29	
Parziali				0.99	2.50	2.50	0.79		
Progressiva				-3.49	-2.50	0.00	2.50	3.29	
Dislivelli				0.00	-0.73	-0.41	0.18	0.00	

Sezione: 84
 Progressiva: 700.000
 Q. Progetto: 516.033




Quote Terreno	-518.03		-517.26		-516.25	-516.04		-514.60	-514.10
Quote Progetto			516.97	515.57	515.63		515.57	515.15	
Parziali			1.00	2.50	2.50		0.82		
Progressiva			-3.50	-2.50	0.00		2.50	3.32	
Dislivelli			0.00	-0.73	-0.41		0.20	0.00	

Sezione: 85
 Progressiva: 720.000
 Q. Progetto: 516.534




Quote Terreno	518.35	517.91			516.62	516.47		515.26	514.56
Quote Progetto			517.34	516.07	516.13	516.07	515.60		
Parziali			0.87	2.50	2.50	0.87			
Progressiva			-3.37	-2.50	0.00	2.50	3.37		
Dislivelli			0.00	-0.64	-0.34	0.24	-0.00		

Sezione: 86
 Progressiva: 729.673
 Q. Progetto: 516.838



Quote Terreno	518.74	517.60			516.84	516.21		515.43	514.93
Quote Progetto			517.69	516.51	516.44	516.36	515.98		
Parziali			0.77	2.50	2.50	0.78			
Progressiva			-3.27	-2.50	0.00	2.50	3.28		
Dislivelli			-0.00	-0.57	-0.40	0.17	-0.00		


Sezione: 87
 Progressiva: 730.000
 Q. Progetto: 516.847



Quote Terreno	518.76	517.56			516.85	516.25		515.39	514.84
Quote Progetto			517.70	516.52	516.45	516.37	515.99		
Parziali			0.78	2.50	2.50	0.78			
Progressiva			-3.28	-2.50	0.00	2.50	3.28		
Dislivelli			0.00	-0.58	-0.40	0.17	-0.00		

Sezione: 88
 Progressiva: 736.475
 Q. Progetto: 516.990


514.00



Quote Terreno	-518.85			-517.12	-516.99	-516.90	-516.55		-515.02
Quote Progetto			517.83	516.67	516.58		516.52	516.10	
Parziali			0.76	2.50	2.50		0.81		
Progressiva			-3.26	-2.50	0.00		2.50	3.31	
Dislivelli			0.00	-0.57	-0.40		0.19	0.00	

Sezione: 89
 Progressiva: 740.000
 Q. Progetto: 517.033


513.00



Quote Terreno	-518.87			-517.29	-516.97				-514.98
Quote Progetto			517.82	516.71	516.63		516.56	516.06	
Parziali			0.71	2.50	2.50		0.90		
Progressiva			-3.21	-2.50	0.00		2.50	3.40	
Dislivelli			-0.00	-0.53	-0.34		0.26	0.00	


Sezione: 90
 Progressiva: 743.278
 Q. Progetto: 517.061

513.00




Quote Terreno	-518.75	-518.65	-517.67	-516.89	-516.42				-514.86
Quote Progetto			517.71	516.74	516.66	516.59	515.94		
Parziali			0.58	2.50	2.50	1.05			
Progressiva			-3.08	-2.50	0.00	2.50	3.55		
Dislivelli			0.00	-0.42	-0.23	0.37	-0.00		

Sezione: 91
 Progressiva: 760.000
 Q. Progetto: 517.527




Quote Terreno	-518.95		-516.63	-516.41	-515.59		-513.84
Quote Progetto		-517.20	-517.06	-517.13	-517.06	-514.98	
Parziali		0.26	2.50	2.50	2.49		
Progressiva		-2.76	-2.50	0.00	2.50	4.99	
Dislivelli		-0.00	0.34	0.72	1.38	-0.00	

Sezione: 92
 Progressiva: 780.000
 Q. Progetto: 518.158




Quote Terreno	-518.12		-516.66	-516.32	-516.12	-516.00	-514.28	-513.10
Quote Progetto		-517.01	-517.70	-517.76	-517.70	-514.26	-514.28	
Parziali		1.09	2.50	2.50	3.83			
Progressiva		-3.59	-2.50	0.00	2.50	6.33		
Dislivelli		0.00	1.39	1.75	2.38	0.00		

Sezione: 93
 Progressiva: 792.445
 Q. Progetto: 518.200



Quote Terreno	-518.01	-517.87	-517.26	-516.07	-515.94	-514.83	-513.32	-513.15
Quote Progetto		-516.96	-517.86	-517.80	-517.74	-514.22	-514.22	
Parziali		1.30	2.50	2.50	3.92			
Progressiva		-3.80	-2.50	0.00	2.50	6.42		
Dislivelli		0.00	1.65	1.86	2.47	0.00		

Sezione: 94
 Progressiva: 795.500
 Q. Progetto: 518.200



Quote Terreno	517.98	517.03		515.94	515.28	514.75	513.16
Quote Progetto		516.97	517.86	517.80	517.74	514.22	
Parziali		1.29	2.50	2.50	3.92		
Progressiva		-3.79	-2.50	0.00	2.50	6.42	
Dislivelli		0.00	1.64	1.86	2.47	0.00	

SEZIONI TRASVERSALI

Profilo longitudinale tratto 33-34

Viabilità - raccordo sud


Nota: Le canalette di deflusso delle acque meteoriche, non indicate nel presente elaborato, sono rappresentate graficamente nelle sezioni stradali tipo dell'elaborato "WIND002-TC13_Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi", individuate planimetricamente nell'elaborato "WIND002-TC14_Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale" e quantificate nell'elaborato "WIND002-RC6_Computo Metrico Estimativo".

DISEGNI DI RIFERIMENTO

TAVOLA	DESCRIZIONE
WIND002-TC8	Piazzole e viabilità - Planimetria di progetto - Fase di cantiere
WIND002-TC11	Profili longitudinali viabilità di impianto
WIND002-TC13	Piazzole aerogeneratori e strade di servizio - Particolari costruttivi
WIND002-TC14	Opere di regimazione acque superficiali - Planimetria generale

Sezione: 3
 Progressiva: 10.000
 Q. Progetto: 442.866


440.00



Quote Terreno	444.43	444.41		442.77	442.69	442.26	441.13
Quote Progetto			443.43	442.54	442.47	442.39	442.00
Parziali			0.99	2.50	2.50	0.79	
Progressiva			-2.99	-2.50	0.00	2.50	3.29
Dislivelli			0.00	-0.36	-0.23	0.22	0.00

Sezione: 4
 Progressiva: 11.044
 Q. Progetto: 442.786


439.00



Quote Terreno	444.18		442.70	442.53	442.03	440.98
Quote Progetto		443.19	442.46	442.39	442.31	441.83
Parziali		0.33	2.50	2.50	0.88	
Progressiva		-2.83	-2.50	0.00	2.50	3.38
Dislivelli		-0.00	-0.25	-0.14	0.29	0.00

Sezione: 5
 Progressiva: 20.000
 Q. Progetto: 442.191


438.00



Quote Terreno	442.11	441.91	441.74		441.07		440.33	439.69
Quote Progetto			441.59	441.87	441.79	441.72	440.39	
Parziali			0.68	2.50	2.50	1.73		
Progressiva			-3.18	-2.50	0.00	2.50	4.23	
Dislivelli			0.00	0.79	0.72	1.05	0.00	

Sezione: 6
 Progressiva: 20.525
 Q. Progetto: 442.162


438.00



Quote Terreno	442.00	441.78	441.54		441.00		440.25	439.62
Quote Progetto			441.52	441.84	441.76	441.69	440.31	
Parziali			0.72	2.50	2.50	1.77		
Progressiva			-3.22	-2.50	0.00	2.50	4.27	
Dislivelli			0.00	0.84	0.76	1.09	0.00	

Sezione: 7
 Progressiva: 40.000
 Q. Progetto: 441.068


436.00



Quote Terreno	439.58		439.14	438.85		438.31	437.98	437.74
Quote Progetto		439.27	440.61	440.67	440.61	438.27		
Parziali			1.74	2.50	2.50	2.74		
Progressiva		-4.24	-2.50	0.00	2.50	5.24		
Dislivelli		0.00	1.87	1.81	2.03	-0.00		

Sezione: 8
 Progressiva: 60.000
 Q. Progetto: 439.703


435.00



Quote Terreno		439.00		438.24	438.10	438.04	437.74		436.91
Quote Progetto			438.54	439.24	439.30	439.24	437.44		
Parziali			1.10	2.50	2.50	2.20			
Progressiva			-3.60	-2.50	0.00	2.50	4.70		
Dislivelli			0.00	1.23	1.20	1.50	-0.00		

Sezione: 9
 Progressiva: 80.000
 Q. Progetto: 438.216


435.00



Quote Terreno		438.88	438.80		437.83		437.29		436.66
Quote Progetto			438.24	437.75	437.82	437.75	437.30		
Parziali			2.50	2.50	0.85				
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50	3.35		
Dislivelli			0.00	-0.07	-0.02	0.32	0.00		

Sezione: 10
 Progressiva: 95.659
 Q. Progetto: 437.575

435.00



Quote Terreno		439.89	439.06	438.43	438.17		436.70	436.52
Quote Progetto			439.00	437.10	437.17	437.25	437.50	
Parziali			1.50	2.50	2.50			
Progressiva			-4.00	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli			0.00	-1.21	-0.99	-0.28	0.00	

Sezione: 11
 Progressiva: 96.000
 Q. Progetto: 437.565

435.00

Quote Terreno	439.91	439.06	438.49	438.16	437.24	437.50	436.69	436.52
Quote Progetto		439.02	437.09	437.16	437.24	437.50		
Parziali		1.53	2.50	2.50				
Progressiva		-4.03	-2.50	0.00	2.50	2.64		
Dislivelli		0.00	-1.23	-1.00	-0.29	0.00		

Sezione: 11
 Progressiva: 96.000
 Q. Progetto: 437.565

435.00


Quote Terreno	439.91	439.06	438.49	438.16	437.24	437.50	436.69	436.52
Quote Progetto		439.02	437.09	437.16	437.24	437.50		
Parziali		1.53	2.50	2.50				
Progressiva		-4.03	-2.50	0.00	2.50	2.64		
Dislivelli		-0.00	-1.23	-1.00	-0.29	-0.00		

Sezione: 12
 Progressiva: 96.560
 Q. Progetto: 437.548

435.00


Quote Terreno	439.94	439.87	439.07	438.59	438.16	437.22	437.50	436.66	436.52
Quote Progetto			439.05	437.07	437.15	437.22	437.50		
Parziali			1.57	2.50	2.50				
Progressiva			-4.07	-2.50	0.00	2.50	2.62		
Dislivelli			-0.00	-1.27	-1.02	-0.31	0.00		

Sezione: 13
 Progressiva: 97.461
 Q. Progetto: 437.522




Quote Terreno	439.99	439.66	439.08	438.74	438.17	436.62	436.52
Quote Progetto			439.10	437.05	437.12	437.20	437.51
Parziali			1.66	2.50	2.50		
Progressiva			-4.16	-2.50	0.00	2.50	2.58
Dislivelli			0.00	-1.34	-1.04	-0.34	-0.00

Sezione: 14
 Progressiva: 100.000
 Q. Progetto: 437.448



Quote Terreno	440.15	438.72	439.18	439.08	438.90	438.15	436.45
Quote Progetto			439.26	436.99	437.05	436.99	437.48
Parziali			1.87	2.50	2.50		
Progressiva			-4.37	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli			0.00	-1.40	-1.10	-0.52	-0.00


Sezione: 15
 Progressiva: 120.000
 Q. Progetto: 436.630



Quote Terreno	439.85	438.74	437.45	437.40	435.42	
Quote Progetto		438.79	436.17	436.23	436.17	436.65
Parziali		2.22	2.50	2.50		
Progressiva		-4.72	-2.50	0.00	2.50	2.59
Dislivelli		0.00	-1.59	-1.22	-0.51	0.00

Sezione: 16
 Progressiva: 140.000
 Q. Progetto: 435.031


431.00



Quote Terreno	436.05	435.98	435.83	435.09	434.44	433.49	432.39
Quote Progetto			435.06	434.57	434.63	434.57	433.46
Parziali			2.50	2.50	1.51		
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	4.01
Dislivelli			-0.00	-0.07	0.20	0.74	0.00

Sezione: 17
 Progressiva: 145.706
 Q. Progetto: 434.427


430.00



Quote Terreno	435.20	434.91	434.28	433.96	434.03	433.65	433.35	432.44	431.76	431.53
Quote Progetto			434.28	433.96	434.03	433.65	433.35	432.58		
Parziali			2.50	2.50	1.91					
Progressiva			-2.59	-2.50	0.00	2.50	4.41			
Dislivelli			0.00	0.11	0.38	1.05	-0.00			

Sezione: 18
 Progressiva: 150.088
 Q. Progetto: 433.917


430.00



Quote Terreno	434.70	434.18	433.44	433.11	433.58	432.05	431.64	431.04
Quote Progetto			433.75	433.45	433.52	433.58	432.05	
Parziali			2.50	2.50	1.93			
Progressiva			-2.60	-2.50	0.00	2.50	4.43	
Dislivelli			-0.00	0.13	0.40	1.07	-0.00	

Sezione: 19
 Progressiva: 154.470
 Q. Progetto: 433.388


429.00



Quote Terreno	434.30	433.48	432.81	432.11	430.95	430.86
Quote Progetto		433.40 432.93	432.99	433.05	431.85	
Parziali			2.50	2.50	1.60	
Progressiva		-2.57 -2.50	0.00	2.50	4.10	
Dislivelli		-0.00 -0.06	0.18	0.82	0.00	

Sezione: 20
 Progressiva: 160.000
 Q. Progetto: 432.719


429.00



Quote Terreno	433.82	432.78	432.55	432.35	432.16	430.68	430.62
Quote Progetto		432.98 432.26	432.32	432.26	431.52		
Parziali		0.32	2.50	2.50	1.13		
Progressiva		-2.82 -2.50	0.00	2.50	3.63		
Dislivelli		0.00 -0.25	-0.03	0.48	0.00		


Sezione: 21
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 431.447

429.00




Quote Terreno	432.71	432.26	431.44	431.00	430.93	430.14
Quote Progetto			431.05	430.98 430.95	430.95	
Parziali			2.50	2.50	0.43	
Progressiva		-3.06 -2.50	0.00	2.50	2.93	
Dislivelli		0.00 -0.47	-0.39	-0.04	0.00	

Sezione: 21
 Progressiva: 170.000
 Q. Progetto: 431.447




Quote Terreno	432.71	432.26		431.44	431.00	430.93	430.14
Quote Progetto			431.95	431.05	430.98	430.95	
Parziali			0.56	2.50	2.50	0.43	
Progressiva			-3.06	-2.50	0.00	2.50	2.93
Dislivelli			0.00	-0.47	-0.39	-0.04	0.00

Sezione: 22
 Progressiva: 180.000
 Q. Progetto: 429.974



Quote Terreno	431.23	430.86		430.20		429.47	429.17	429.08
Quote Progetto			430.74	429.51	429.57	429.51	429.76	
Parziali			0.83	2.50	2.50			
Progressiva			-3.33	-2.50	0.00	2.50	2.65	
Dislivelli			-0.00	-0.70	-0.62	-0.28	0.00	


Sezione: 23
 Progressiva: 200.000
 Q. Progetto: 426.402



Quote Terreno	426.80		426.09	426.01	425.68	425.48	425.17
Quote Progetto		426.37	426.00	425.94	425.73		
Parziali			2.50	2.50	0.61		
Progressiva		-2.53	-2.50	0.00	2.50	3.11	
Dislivelli		0.00	-0.03	-0.09	0.14	0.00	

Sezione: 24
 Progressiva: 220.000
 Q. Progetto: 422.417


419.00



Quote Terreno		421.71	421.64		421.20	421.18		420.54
Quote Progetto				421.43	421.95	422.02	421.95	420.87
Parziali				0.92	2.50	2.50	1.48	
Progressiva				-3.42	-2.50	0.00	2.50	3.98
Dislivelli				-0.00	0.99	0.82	0.96	-0.00

Sezione: 25
 Progressiva: 240.000
 Q. Progetto: 419.201


415.00



Quote Terreno		417.55		417.37	417.21	417.09		416.76	416.70
Quote Progetto			417.42	418.74	418.80	418.74	416.94		
Parziali			1.72	2.50	2.50	2.20			
Progressiva			-4.22	-2.50	0.00	2.50	4.70		
Dislivelli			0.00	1.79	1.59	1.67	-0.00		

Sezione: 26
 Progressiva: 260.000
 Q. Progetto: 416.810


412.00



Quote Terreno		413.96	413.95	413.84		413.58	413.54	413.36	413.04
Quote Progetto				413.82	416.35	416.41	416.35	413.28	
Parziali				2.93	2.50	2.50	3.47		
Progressiva				-5.43	-2.50	0.00	2.50	5.97	
Dislivelli				0.00	3.06	2.83	2.89	-0.00	

Sezione: 27
 Progressiva: 280.000
 Q. Progetto: 415.230


408.00



Quote Terreno	410.44	410.42	410.31	410.27	410.20	414.77	414.83	410.30	410.33	410.35	410.26
Quote Progetto				410.25		414.77	414.83	414.83	414.77	410.35	
Parziali					4.92	2.50	2.50		4.82		
Progressiva				-7.42		-2.50	0.00	2.50		7.32	
Dislivelli				0.00		4.91	4.53	4.44		-0.00	

Sezione: 28
 Progressiva: 300.000
 Q. Progetto: 414.455


408.00



Quote Terreno	410.36			410.00	410.00	410.00		410.00		409.98	409.93
Quote Progetto		410.19		413.99		414.06		413.99		409.99	
Parziali			4.20	2.50	2.50		4.40				
Progressiva		-6.70		-2.50	0.00	2.50		6.90			
Dislivelli		-0.00		4.37	4.06	3.99		-0.00			

Sezione: 29
 Progressiva: 320.000
 Q. Progetto: 414.481


408.00



Quote Terreno	412.61	412.55		411.78	411.18	410.87		410.20	409.98	409.95
Quote Progetto			412.04	414.02	414.08	414.02		410.13		
Parziali				2.38	2.50	2.50		4.29		
Progressiva			-4.88	-2.50	0.00	2.50		6.79		
Dislivelli			0.00	2.74	2.90	3.29		-0.00		

Sezione: 30
 Progressiva: 325.860
 Q. Progetto: 414.640


409.00



Quote Terreno	-413.62	-413.16								
Quote Progetto			412.94	414.30	414.24	414.18	411.41			
Parziali			1.76	2.50	2.50	3.17				
Progressiva		-4.26	-2.50	0.00	2.50	5.67				
Dislivelli		0.00	2.03	1.96	2.28	-0.00				

Sezione: 31
 Progressiva: 330.000
 Q. Progetto: 414.794


410.00



Quote Terreno	-414.40			-413.24	-413.06		-412.36	-411.69	-411.54
Quote Progetto		413.69	414.46	414.39	414.33	412.22			
Parziali		1.16	2.50	2.50	2.52				
Progressiva		-3.66	-2.50	0.00	2.50	5.02			
Dislivelli		-0.00	1.37	1.34	1.69	0.00			

Sezione: 32
 Progressiva: 340.000
 Q. Progetto: 415.249


412.00



Quote Terreno	-416.06			-414.86	-414.72	-414.58	-414.34		-413.16
Quote Progetto		415.25	414.91	414.85	414.79	413.96			
Parziali		2.50	2.50	1.22					
Progressiva		-2.56	-2.50	0.00	2.50	3.72			
Dislivelli		-0.00	0.08	0.13	0.58	-0.00			

Sezione: 33
 Progressiva: 350.000
 Q. Progetto: 415.566

413.00



Quote Terreno	417.72	416.80	415.23	416.13	415.95	415.85	415.49	414.43
Quote Progetto		416.80	415.23	415.17	415.10	415.35		
Parziali		1.17	2.50	2.50				
Progressiva		-3.67	-2.50	0.00	2.50	2.65		
Dislivelli		-0.00	-0.90	-0.79	-0.28	0.00		