

REGIONE ABRUZZO

Comune di
MONTAZZOLI
(Prov. di Chieti)

P.zza Città dell'Aquila 1 66030 - Montazzoli (CH)
Telefono 0872.947126 Fax: 0872.947131

COMMITTENTE: **Edison Rinnovabili Spa**

Reg. Imprese di MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI e C.F. 01890981200
Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386
Codice destinatario RWWYUTX

Sede Legale: Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO
Tel. +39 02 6222 1 - PEC: rinnovabili@pec.edison.it

Oggetto:

**ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO
MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI
E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI
- INTERVENTO IR8 -**

PROGETTO DEFINITIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Progettista
(Ing. Antonio Scutti)



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Dot. Ing. Antonio SCUTTI

Contrada Tomassuoli, 46 - 66040 PERANO (Ch)
Codice Fiscale SCT NTN 54A02 A235I # Partita IVA 00643420698
Tel./fax. 0872/898020 LICENZA - AUTODESK - n. 053-01002259
Personal 337 632986
E-mail: antonioscutti@alice.it

SCALA

TAVOLA

DATA

Q

24/10/2023

| Rev. | Data | Note | Rif. Documento |
|------|------------|---------------------|----------------|
| 01 | 24/10/2023 | INTEGRAZIONI | AS_GIU_A390_ |
| 00 | 14/07/2022 | PROGETTO DEFINITIVO | |

Comune di

MONTAZZOLI località tra Monte Fischietto, Colle Lettiga e Monte di Mezzo

- Provincia di CHIETI -

Oggetto: ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI – INTERVENTO IR8 –

PROGETTO DEFINITIVO

PROPONENTE: Edison Rinnovabili S.p.A. con sede Legale in Foro Buonaparte, 31 - 20121 MILANO Tel. +39 02 62221 (Reg. Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi e C.F. 01890981200 Partita IVA 12921540154 - REA di Milano 1595386)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| POTENZA IMPIANTO DI REPOWERING | N.7 WTG DA 4,5 MW CADAUNO = 31,5 MW | | | |
|--|---|-----------|-------------------------|----------------------|
| MODELLO WTG (ipotetico) | V136, 4.5 MW, h = 84/98 metri, Diametro = 136 metri | | | |
| LAVORI | UNITA' DI MISURA | QUANTITA' | IMPORTO UNITARIO (euro) | IMPORTO TOTALE |
| FORNITURA E POSA IN OPERA WTG - TRASPORTO INCLUSO | N. | 7 | 3'500'000,00 | 24'500'000,00 |
| OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE PER LA DISMISSIONE DEL CAMPO EOLICO ESISTENTE | N. | 16 | 200'000,00 | 3'200'000,00 |
| OPERE DI MITIGAZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE PIAZZOLE ESISTENTI | N. | 16 | 19'110,00 | 305'760,00 |
| OPERE CIVILI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO EOLICO COMPRESO LA REALIZZAZIONE DELLE STRADE DI ACCESSO ALLE WTG, PIAZZOLE, PLINTI DI FONDAZIONE, PALI, FINITURE, RIPRISTINI E ADEGUAMENTO VIABILITA' ESTERNA | MW | 31,5 | 221'430,00 | 6'975'045,00 |
| OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI CAVIDOTTI INTERNI, IMPIANTO ELETTRICO CAMPO EOLICO E IMPIANTO ELETTRICO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA | MW | 31,5 | 150'000,00 | 4'725'000,00 |
| TOTALE | | | euro | 39'705'805,00 |

*Gli importi sopra riportati sono valutati sulla base della progettazione definitiva e potranno subire modifiche in fase di progettazione esecutiva anche in funzione dei valori di mercato

IL PROGETTISTA
ING. ANTONIO SCUTTI

IL SOGGETTO PROPONENTE