



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO
DENOMINATO "TORREROSSA"
DI POTENZA DI GENERAZIONE PARI A 31,9992 MW_p POSIZIONATO A TERRA,
SITO NELLA FRAZIONE DI TUTURANO NEL COMUNE DI BRINDISI (BR)

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

Codice elaborato	Data	Livello progettazione	Emesso	Verificato	Approvato	REV.
01_PD_01	LUG. 2023	DEFINITIVO	Fabio Rapicavoli	Fabio Rapicavoli	Fabio Rapicavoli	00

Società Proponente:

Timbri e firme:

TORRE ROSSA SOCIETÀ AGRICOLA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
P.IVA E CF: 08508880724
Strada Comunale Esterna 26 CAP 70022 Santa Teresa 13 (BA)
Pec: torrerossaenergiaril@pec.it

Progettazione:

Timbri e firme:



E-PRIMA

E-PRIMA S.R.L.
Via Manganelli 20/G
95030 Nicolosi (CT)
tel:095914116 - cell:3339533392
email:info@e-prima.eu

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti			
A.1.1) Opere Murarie	1.772.955,67	22%	2.163.005,92
A.1.2) Impianto Fotovoltaico	21.866.453,33	10%	24.053.098,66
A.2) Oneri di sicurezza	359.991,00	10%	395.990,10
A.3) Opere di mitigazione			
A.4) Opere di Regimazione Idraulica			
A.5) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale			
A.6) Opere connesse			
A.7) Sorveglianza di Cantiere	50.000,00	22%	61.000,00
TOTALE A	24.049.400,00		26.673.094,68
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	120.000,00	22%	146.400,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico			
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)			
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)			
B.6) Imprevisti			
B.7) Spese varie			
TOTALE B	120.000,00		146.400,00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
TOTALE C			
D.1) Costi di dismissione dell'impianto	2.239.944,00	22%	2.732.731,68
D.2) Oneri di sicurezza	67.198,32	22%	81.981,95
TOTALE D	2.307.142,32		2.814.713,63
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C + D)	26.476.542,32		29.634.208,31