



VISTA 1 - STATO ATTUALE



VISTA 2 - STATO ATTUALE



VISTA 3 - STATO ATTUALE



VISTA 4 - STATO ATTUALE



PROGETTO DI FATTIBILITA'

Delocalizzazione ed ammodernamento del Radar APP presso il C.a. di Palermo
 Sito di intervento: Aeroporto di Palermo - Punta Raisi (PA)

COMMITTENTE		Timbro e firma RESP. PROC.	Timbro e firma DIR. LAV.
ENAV S.p.A. Via Salaria, 716 - 00138 Roma Tel. +39 06 81661 Cap. Soc. € 541.744.385,00 I.V. P.IVA 02152021008 - Reg. Imp. Roma C.F. e CCIAA 97016000586 REA965162 www.enav.it		PROJECT MANAGER: Ing. Gianluca Pomponi RESPONSABILE DEL PROC. PER LA PROGETTAZIONE: Ing. Carlo Roberti DIRETTORE DEI LAVORI:	
PROGETTISTA		Timbro e firma TIT. INC.	
MANDATARIO (R.T.P.): Ing. Gabriele Pecoraro MANDANTE (R.T.P.): THEMENOS PROGETTI Arch. Giovanni M. Federico <small>(Legale Rappresentante)</small>		TITOLARE DELL'INCARICO: Ing. G. Pecoraro Arch. G. M. Federico PROGETTISTA ELABORATO: Ing. G. Pecoraro Arch. G. M. Federico COORD. SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE: Arch. E. Federico	
GESTORE AEROPORTUALE		Timbro e firma PROG. ELAB./CSP	
AEROPORTO DI PALERMO <small>GESAP</small>		Dott. Arch. GIOVANNI FEDERICO n. 3235 Dott. Arch. GIOVANNI FEDERICO n. 3235	

PLANIMETRIA DI INSIEME NUOVE OPERE

Classificazione delle informazioni contenute nel documento: Codice elaborato / nome file elettronico CTI.PLA.08.Rev.2		Part Number eDEA EN.22.133.PLM.PF	P. INV. PI 200230-21	Proiezione 	Formato A2.1	Scala 1:2000
3	18/04/2023	Revisione secondo Nota in uscita GESAP - Prot. n. ENAV/0015150/03-02-2023/PG/TECH/PMO				Pecoraro / Federico
1	15/11/2022	Revisione secondo Comunicazione di Verifica Prot. n. ENAV/0139972/09-11-2022/TECH/CTI				Pecoraro / Federico
0	27/10/2022	Prima emissione				Pecoraro / Federico
Rev.	Data	Rif. Revisione				Redatto

