

Regione BASILICATA  
Provincia di Matera  
COMUNE di IRSINA



**IMPIANTO EOLICO**  
*"Sant'Eufemia"*

**PROGETTO DEFINITIVO**

Cod. Prog : IRS 2

Cod. Elab.: E

SCALA =  
DATA: Agosto 2023

Quadro economico

PROPONENTE

WINDERG

**Winderg s.r.l.**

via Trento, 64  
20871 - Vimercate (MB)  
P.IVA 04702520968

WINDERG s.r.l.  
Presidente e Amministratore Delegato  
Dott. Michele Giambelli

INCARICO



Via Enrico Fermi, 38  
85021 Avigliano (PZ)  
Tel. 0971.700637  
mail: [adr\\_srls@virgilio.it](mailto:adr_srls@virgilio.it)  
A.U : Ing. Rocco Sileo

**A.D.R. srls**  
Via Enrico Fermi, 38  
85021 AVIGLIANO (PZ)  
C.F. e P.IVA 02022800763

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Rocco SILEO



Rev	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	01/08/2023	I emissione	Romaniello	Sileo	Winderg S.r.l

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	44.189.086,29 €	4.418.908,63 €	48.607.994,92 €
A.2) Oneri di sicurezza	440.000,00 €	44.000,00 €	484.000,00 €
A.3) Opere di mitigazione	25.000,00 €	2.500 €	27.500,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.5) Opere connesse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE A</b>	<b>44.654.086,29 €</b>	<b>4.465.408,63 €</b>	<b>49.119.494,92 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	330.000,00 €	69.185,60 €	402.600,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	50.000,00 €	11.000,00 €	61.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	27.000,00 €	5.940,00 €	32.940,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	35.000,00 €	7.700,00 €	42.700,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	14.480,00 €	3.185,60 €	17.665,60 €
B.6) Imprevisti	200.000,00 €	44.000,00 €	244.000,00 €
B.7) Spese varie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE B</b>	<b>656.480,00 €</b>	<b>144.425,60 €</b>	<b>800.905,60 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>45.310.566,29 €</b>	<b>4.609.834,23 €</b>	<b>49.920.400,52 €</b>