

ELENCO PREZZI UNITARI

**Realizzazione di un Parco Agrivoltaico Avanzato
di potenza nominale pari a 36 MWp
denominato "MORES 2" sito nei
Comuni di Bonnanaro e Mores (SS)
Località "Campu Marte"**

**e relative opere di connessione alla RTN che interessano i
Comuni di Mores, Bonnanaro, Torralba e Bonorva (SS)**

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 9 s.r.l.

Rev01	Integrazione documentale	Data ultima elaborazione: 17/10/2023
Redatto		Approvato
Ing. Emanuele Canterino		ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto
MRS2-PDR07-R1		PROGETTO DEFINITIVO

TEAM ENERLAND:

Ing. Emanuele CANTERINO
Dott. Claudio BERTOLLO
Dott. Guglielmo QUADRIO
Dott. Lorenzo TRESSO
Ing. Annamaria PALMISANO
Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI
Dott. Giovanni CARBONE

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Ing. Emanuele Canterino



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)								
TOTALI PER CATEGORIA								
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	%CORPO	Num.	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€776.647,54		€ 776.647,54	€776.647,54		0,052	5,22
A.1	PREDISPOSIZIONE							
	AREA	€ 130.997,66		€ 130.997,66	€ 130.997,66		0,009	0,88
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 2.500,56	€ 2.500,56	€ 2.500,56	€ 2.500,56		0,000	0,02
A.2	RECINZIONI	€429.210,00	€ 429.210,00	€ 429.210,00	€429.210,00		0,029	2,88
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 93.485,60		€ 93.485,60	€ 93.485,60		0,006	0,63
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
	PIANTUMAZIONE	€120.453,73		€ 120.453,73	€120.453,73		0,008	0,81
A.4.a								
B	CAMPO SOLARE	€10.530.000,00		€10.530.000,00	€10.530.000,00		0,708	70,76
B.2	STRUTTURA DI							
	SUPPORTO	€3.906.000,00	€3.906.000,00	€3.906.000,00	€3.906.000,00		0,262	26,25
B.3	MODULI	€6.624.000,00	€6.624.000,00	€6.624.000,00	€ 6.624.000,00		0,445	44,51
C	SISTEMA DI POTENZA	€2.349.600,00		€ 2.349.600,00	€2.349.600,00		0,158	15,79
C.1	IMPIANTI E							
	ATTREZZATURE							
	CABINE INVERTER	€2.349.600,00	€2.349.600,00	€2.349.600,00	€2.349.600,00		0,158	15,79
D	CONNESSIONE RETE	€1.094.250,00		€ 1.094.250,00	€1.094.250,00		0,074	7,35
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€42.000,00		€42.000,00	€42.000,00		0,003	0,28
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE							
	ELETTRICHE	€1.052.250,00		€ 1.052.250,00	€1.052.250,00		0,071	7,07
E	COSTI DISMISSIONE	€173.735,59		€ 173.735,59	€173.735,59		0,012	1,17
G.1	SMANTELLAMENTO	€103.242,99	€103.242,99	€103.242,99	€103.242,99		0,007	0,69
G.2	DEMOLIZIONI	€36.286,20	€ 36.286,20	€ 36.286,20	€36.286,20		0,002	0,24
G.3	RIPRISTINI	€34.206,40	€ 34.206,40	€ 34.206,40	€34.206,40		0,002	0,23
F	TOTALE	€14.882.233,13	€ 14.882.233,13	€14.882.233,13	€14.882.233,13		100	100