



## AGROVOLTAICO CANDELA - COMUNI DI CANDELA E ASCOLI SATRIANO (FG)

### PROGETTO DEFINITIVO

**Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per un impianto agrovoltaiico di superficie pari a 136ha costituito da olivo, vite, officinali, orticole e foraggere integrate ad un impianto fotovoltaico con tracker monoassiali (78 MWp) sito nel Comune di Candela (FG) e Ascoli Satriano (FG)**

CODICE ELABORATO:

R.14

TITOLO ELABORATO:

Quadro economico

SCALA:

-

FORMATO:

A4

PROPONENTE:

**ARGOS S.R.L.**

Via Guido d'Arezzo 15 - 20145 Milano (MI)

C.F. e P.IVA 02377660564

argos.srls@legalmail.it

AMMINISTRATORE UNICO

Filiberto Fons Francesc

PROGETTISTA:



Innovation in Energy



We support the Sustainable Development Goals

CERTIFIED ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Studio Santi srl con socio unico

Via Enrico Fermi n. 46 - 00058 Santa Marinella (RM)

www.studiosanti.eu - info@studiosanti.eu

tel +39 0766 53 68 98

Ing. Federico Santi  
Ordine degli Ingegneri di Roma N. A20930



Istituto per la Ricerca e l'Ingegneria Dell'Ecosostenibilità

Istituto I.R.I.D.E. Srl

Via Cristoforo Colombo 163 - 00147 Roma

www.istituto-iride.com - iride@pec.istituto-iride.com

Tel +39 06 51606033

Ing. Mauro Di Prete  
Ordine degli Ingegneri di Roma N. A14624



REV.	DATA	STATO	PREPARATO	RIESAMINATO	APPROVATO
00	05-07-2023	PRIMA EMISSIONE	Fio. CASTELLANI	Fra. CASTELLANI	F. SANTI

Questo documento o parte di esso non può essere riprodotto, salvato, trasmesso, riutilizzato in altri progetti in alcuna forma sia essa elettronica, meccanica, fotografica senza la preventiva autorizzazione di Studio Santi srl. Le informazioni contenute nel presente documento sono da intendersi valide limitatamente all'oggetto del documento stesso. Altre informazioni sono da ritenersi non valide ai fini dell'esecuzione. Le informazioni riportate nel presente documento non sono da intendersi "shop drawing" e pertanto l'esecutore delle opere dovrà verificare in campo quanto necessario per l'acquisto dei materiali.

## QUADRO ECONOMICO GENERALE

### Valore complessivo dell'opera privata

ID	Descrizione	Importo in €	IVA		TOTALE (IVA compresa)
			%	Importo in €	
<b>A</b>	<b>COSTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 63 640 893,58</b>		<b>€ 6 364 089,36</b>	<b>€ 70 004 982,93</b>
A.1	Interventi previsti	€ 61 383 216,84	10%	€ 6 138 321,68	€ 67 521 538,52
A.2	Oneri di sicurezza	€ 86 273,75	10%	€ 8 627,38	€ 94 901,13
A.3	Opere di mitigazione (attività agricola, cfr Relazione Agronomica)	€ 577 673,91	10%	€ 57 767,39	€ 635 441,30
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ -	0%	€ -	€ -
A.5	Opere connesse (dismissione)	€ 1 593 729,08	10%	€ 159 372,91	€ 1 753 101,99
<b>B</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>€ 2 464 175,40</b>		<b>€ 542 118,59</b>	<b>€ 3 006 293,99</b>
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 572 768,04	22%	€ 126 008,97	€ 698 777,01
B.2	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 254 563,57	22%	€ 56 003,99	€ 310 567,56
B.3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 127 281,79	22%	€ 28 001,99	€ 155 283,78
B.4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 127 281,79	22%	€ 28 001,99	€ 155 283,78
B.5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 43 275,81	22%	€ 9 520,68	€ 52 796,49
B.6	Imprevisti	€ 1 145 536,08	22%	€ 252 017,94	€ 1 397 554,02
B.7	Spese varie	€ 193 468,32	22%	€ 42 563,03	€ 236 031,35
<b>C</b>	<b>eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

**"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C) € 73 011 276,92**